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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdéw zaméwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL Il Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat.nr1 - o$wiadczenie o spetnianiu warunkow

Zat. nr 1a - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zat.nr2 - wykaz robét budowlanych

Zat.nr3 - wykaz osob

Zat. nr 3a - oswiadczenie o uprawnieniach

Zat.nr4 - informacja — grupa kapitatowa

Zat. nr 5 — zobowigzanie do udostepnienia zasobéw

ROZDZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér treSci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

|dentyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-48/2015

1) Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32
65-042 Zielona Gora
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (0-68) 328-03-32
REGON: 006092820

NIP: 973-00-10-122

2) Tryb udzielenia zamdwienia;

Postepowanie 0 udzielenie zaméwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w my$l art.39 ustawy Prawo
zamdwien publicznych o warto$ci szacunkowej zamowienia mniejszej niz 5 186 000 EURO.

3) Opis przedmiotu zamdwienia;

Temat: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 279 Buchalow-Drzonow

Zakres inwestycji obejmuije:

1. Branza drogowa

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykonczeniowe

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- elementy ulic

- inne roboty

2. Branza energetyczna

- roboty przygotowawcze
- przebudowa linii napowietrzne;
- przebudowa linii kablowych nn 0,4 kV

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Il SIWZ.

Zamawiajgcy przewiduje zamoéwienia uzupetniajace, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, stanowigce nie wigcej niz 30% wartosci zamdwienia podstawowego, polegajace na powtorzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

4) Termin wykonania zaméwienia:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 30.11.2015 r.

5) Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkoéw;

5.1. W postepowaniu moga bra¢ udziat wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajacy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i okreslone w pkt. 5
SIWZ.



5.2. Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), zlozyli odrebne oferty, chyba ze
wykaza, ze istniejace pomiedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencii.

5.3. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na podstawie o$wiadczen i dokumentéw o
ktorych mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spetnia/nie spetnia.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek
ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

- wykazg roboty budowlane* wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zataczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone:

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o warto$ci min. 5000 000,00 zt brutto
w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyZszej.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.
C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

- wykazg osoby, ktére bedag uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamédwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami:

- kierownika budowy - robét drogowych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét energetycznych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- przediozg informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, potwierdzajaca wysoko$é
posiadanych $rodkdw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy w wysoko$ci nie mniejszej niz 1 700 000,00 zt,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;
- przedtozg optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia o wartosci
ubezpieczenia na kwote nie mniejsza niz 3 500 000,00 zt wraz z dowodem jej optaty wzglednie poszczegdlnych rat.
W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie, warunek moze by¢ spetiony facznie.

Nie spetnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania

6) Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu:

A. W celu oceny spefniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej "ustawq", zamawiajacy zqda nastepujacych dokumentow:



1) wykazu robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca
wykonania oraz z zataczeniem dowoddw* dotyczacych najwazniejszych robdt okreslajacych, czy roboty te zostaty
wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone (zat. nr 2);

2) wykazu osdb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (zat. nr 3);

3) oswiadczenia, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (zat. nr 3a);

4) informacji banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych srodkéw
finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, wystawionej nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert;

5) optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zamowienia wraz z
dowodem jej optaty wzglednie poszczegolnych rat.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamdéwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy Zada nastepujacych dokumentow:

6) osSwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zat. nr 1a) - ORYGINAt DOKUMENTU;

7) aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

8) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catoci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

9) aktualnego zaswiadczenia wiadciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenia
zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na
raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu -wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiajacy zqda nastepujqcych dokumentéw:

13) listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (zat. nr 4),



Oferta oprocz w/w dokumentow ma zawierac:

14) Formularz oferty (Rozdziat Il);
Wypetni¢ druk Formularz oferty. Oferte nalezy sporzadzi¢ $cisle wg wzoru druku zatgczonego przez zamawiajgcego;

15) O$wiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy (zat. nr 1)- ORYGINAt. DOKUMENTU;

16) Wypetniony formularz cenowy (Rozdziat IV);
Wypetni¢ kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys ofertowy sporzadzi¢ $cile wg wzoru druku zataczonego
przez zamawiajgcego. Sporzadzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

17) Dowdd wptacenia/wniesienia wadium;
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przestac z
oferta w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.

Oferte nalezy sporzadzic scisle wg wzoru drukéw zafagczonych przez zamawiajacego.

6.1.Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkow, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy
stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zada przedstawienia:
a) w przypadku warunkéw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 6A
ppkt4i5 SIWZ,
b) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia (w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie, podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub petnomocnictwa ztozonych
wraz ze zobowigzaniem). Dokument, z ktdrego bedzie wynika¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego powinien wyraza¢ w
sposdb wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia wykonawcy, ubiegajagcemu sie 0 zamoéwienie odpowiedniego zasobu,
czyli wskaza¢ jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takze inne istotne okolicznosci, w tym wynikajace ze specyfiki tego
zasobu. Z tresci dokumentu musi jasno wynikac:
- jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia,
- jakiego charakteru stosunki bedg taczyty wykonawce z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia.
Wzér zobowigzania stanowi zatacznik nr § do formularza oferty.

6.2. Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bedg braly udziat w realizacji cze$ci
zamdwienia, zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotow:

a) o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
(zat. nr 1a),

b) aktualnego odpisu z wiaciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informaciji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert (z zastrzezeniem pkt
6.5.16.7. SIWZ).

6.3.Podmiot, ktéry zobowigzat sie¢ do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z
wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie
zasobOw nie ponosi winy.

6.4. Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca
sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wtadciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczace niekaralnosci tych oséb w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczesnie;
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zambwienia albo skladania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje sie takich
zaswiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed wiasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb lub przed
notariuszem.



6.5. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 6B:
1) pkt 7-9 i pkt 11 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub  miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidaciji ani nie ogtoszono upadtosci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo Ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu,
C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie;
2) pkt 101 12 - sktada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt 10 i 11 ustawy.

6.6. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. a i ¢ oraz ppkt 2), powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo sktadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo sktadania ofert.

6.7. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 6.5., zastepuje sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktérym
okre$la sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju migjsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.6. stosuje sie
odpowiednio.

6.8. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ziozonego przez wykonawce majacego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwréci¢ sie do wiasciwych organéw
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z
whnioskiem o udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

6.9. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na
zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

6.10. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wytgcznie wtedy,
gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

6.11. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
6.12. Oferty ztozone wspoInie muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zambwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwienn publicznych.
Petnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji winno by¢ wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz zlozone
w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

Zaden z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu
niespetienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki okreslone w pkt 5) Instrukciji dla
Wykonawcow muszg spetniac tacznie.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdéwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.
Oferta winna by¢ podpisana w sposob wigzacy prawnie wszystkich uczestnikéw.



7) Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami:

7.1. Odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie i faksem.
Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie¢ z wykonawcami sg;
- Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych, tel. 068 3280307, pokéj nr 6, w godz. od 8:00 do 13:00;
- Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zamdwien Publicznych, tel. 068 3280306 pokoj nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00.

7.2. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgacego z pisemna prosbg o wyjasnienie treéci SIWZ. Zamawiajgcy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesyfajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
korica dnia, w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

8) Wymagania dotyczace wadium:

1. Sktadana oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysoko$ci: 50.000,00 zi (stownie: pieédziesiat tysiecy 00/100 z)
2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu;
Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca si¢ przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej, za termin wniesienia wadium, przyjmuje sie date uznania rachunku
Zamawiajacego.
Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przesta¢ z ofertg
w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym Ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym;
Poreczenie banku - poreczyciela skladaé sie winno z_nastepujacych elementéw:
a) wskazania podmiotu, za ktory bank dokonuje poreczenia;
b) precyzyjnego wskazania zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;
c) kwoty, do wysokosci ktdrej bank- poreczyciel bedzie zobowigzany; z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Pzp.
d) wskazania terminu, z ktérego uptywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie o charakterze terminowym
nie moze zosta¢ odwotanie.
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych:
Gwarancja wadialna musi by¢ nieodwotalna i zawiera¢ nastepujace elementy:
a)zobowigzanie banku do zaptaty sumy wadium w przypadku, gdy zajda ku temu ustawowo okre$lone okoliczno$ci;
zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp.
b) informacje dotyczaca postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancji;
¢) wskazanie sumy gwarancyjnej;
d) wskazanie zamawiajacego, czyli beneficjenta gwarancii;
e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancj;
f) okreslenie terminu wazno$ci gwarancii.
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r.
nr 116, poz. 730 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).




4. Zamawiajacy zwrdci wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46
ust. 4a.

5. Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwr6ci wadium niezwiocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.

6. Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania

ofert.

7. Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktoremu zwrdcono wadium na podstawie
ust. 1, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacego;

8. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej, za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentéw lub
oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwos$ci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9) Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwigzania oferts, z tym ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdcic sie do wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o0 ktorej mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedituzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktbrego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca zlozy wiecej niz jedng oferte, wszystkie ztozone przez
niego oferty zostang odrzucone.

2. Tre$¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiadciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Jezeli
osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to, musi w swej treSci wyraznie
wskazywa¢ uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem jej danych osobowych (dowdd osobisty) oraz doktadnym
okreSleniem  zakresu jego umocowania . czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentéw
sktadajacych sie na oferte. Petnomocnictwo to musi zostaé zlozone jako cze$¢ oferty i musi byé w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

4. W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie



zambwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

5. Na oferte sktadajg sie wszystkie o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukcji dia Wykonawcow.
6.0ferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okre$lit wzory w formie formularzy
zamieszczonych w Rozdziatach Il i IV SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tre$ci oraz opisu kolumn
i wierszy.

7. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie zapisy w ofercie
powinny by¢ czytelne, sporzadzone w jezyku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub recznie z zapewnieniem
trwatego zapisu.

8. Dokumenty sktadajace sie na oferte — inne niz petnomocnictwo o ktérym mowa w pkt 3 i 4, pisemne zobowigzanie innego
podmiotu o ktérym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawcéw oraz o$wiadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1
ustawy Pzp — mogq by¢ ztozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem winno by¢ sporzadzone w sposéb umozliwiajacy identyfikacje podpisu ( np. wraz z
imienng pieczatka osoby po$wiadczajace)).

9. Kazda poprawka w treSci oferty, a w szczegolnoSci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie,
przestoniecie korektorem, etc musi byé parafowane przez Wykonawce.

10.Wszystkie kartki oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w
pkt 11.

11. W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje, stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec,
ktore informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i
ponumerowane. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.
12. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 10.07.2015 r. godz. 10:30

13. Wymagania okreslone w pkt 10 — 12 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem
oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty Wykonawce.

14. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do zlozonej oferty. Zmiany winny byé
doreczone Zamawiajgcemu na pi$mie pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenie o
wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia (wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

11) Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 10.07.2015 r. do godziny 10:00

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

3. W postepowaniach o udzielenie zamoéwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach na podstawie art.11
ust.8 zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktéra zostata ztozona po terminie .

W postepowaniach o udzielenie zamowienia o warto$ci réwnej lub przekraczajacej kwoty okre$lone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8, zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wykonawce o zlozeniu oferty po terminie oraz zwraca
oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.



4. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania
tj: 10.07.2015 r. 0 godz. 10:30 w Zarzadzie Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 16.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

6. W trakcie otwarcia ofert zostang odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcéow, a takze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji.

7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW.

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. Cena winna by¢ wyrazona w zlotych polskich, po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koncowki
ponizej 0,5 grosza — pomija sig, a koAcowki 0,5 grosza i wyzsze - zaokragla sie do 1 grosza).

3. Ceny jednostkowe i wyliczone warto$ci wyszczegdlnione w formularzu cenowym, muszg by¢ wyrazone w ztotych polskich,
po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (korncowki ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a koncéwki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza).

4. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty wymienione w podstawie pfatno$ci okre$lonej
w odpowiedniej ST, przypisanej danej pozycji oraz w ST Wymagania Ogdlne. Cena jednostkowa musi stanowi¢ sume
wszystkich planowanych do poniesienia kosztéw dla tej pozycji. Elementow sktadowych ceny jednostkowej danej pozyciji nie
mozna przenosi¢ do innych pozycji elementow rozliczeniowych.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wszystkie warto$ci okreslone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug przepisow
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia warto$ci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

13) Opis kryteridw, ktéorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert;

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:

a) kryterium: cena oferty (C)- waga 90 %

Zamawiajgcy przyzna 90 punktéw ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktow
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C = (Cmin/ Co) x 90 pkt

gdzie:
Cmin- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)
Co— cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) — waga 10%

Diugos¢ okresu gwarancii jakosci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci dotyczy elementow:

- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni facznie z warstwa $cieralng) wraz z poboczami,

- prefabrykaty betonowe,

- drogowe elementy inzynierskie,

- oznakowanie drog (z wytaczeniem oznakowania poziomego),

- Zielen (w tym nasadzenie drzew i krzewdw, powierzchnie obsiane trawg wraz z ich pielegnacia tj. koszeniem min. 2 razy w
ciggu roku, uzupetnianiem ubytkéw itp.).



Najkrotszy mozliwy okres gwarancji jako$ci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat (60 miesiecy) od daty wskazanej w
protokole odbioru.

Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakos$ci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowacé termin gwarancji jakosci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Dla wszystkich elementow wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakoci, tj. 5 lub 6
lub 7 lat.

Oferta wykonawcy, ktéry nie zastosuje sie do powyzszej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt) 2 ustawy
Pzp.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wedtug wzoru:
Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat
Punkty 10 5 0
z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujq
diuzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

13.2. Zamawiajacy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma
najwieksza liczbe punktow wyliczong zgodnie ze wzorem:

Ko=C+G
gdzie:
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci

14) Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publiczneqo;

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

1) nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2, albo 15 dni — jezeli zostato przestane w
inny sposdb — w przypadku zamowien, ktorych wartoS¢ jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;

2) nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust.2, albo 10 dni — jezeli zostato przestane
w inny sposéb- w przypadku zamdwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem, termindw, o ktérych mowa
w pkt 1, jezeli:
1) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte,

2) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy,

3. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybrac¢
oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodza przestanki uniewaznienia postepowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji przedmiotu zaméwienia.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokos$ci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.




2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone Ww pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia.
12. Kwota, o ktdrej mowa w pkt 11 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
13. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakorczenia robét poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.
14, Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnies¢ w
dokumencie wg wzoru zatgczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do termindw wynikajacych z umowy.
15. Dokument, o ktérym mowa w pkt 14 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publiczneqo, ogdlne warunki umowy albo wzdr umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujagcych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zaméwienia;

1. Srodki ochrony prawnej okreélone w ninigjszym dziale przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisdw niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec gloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystuguja
réwniez organizacjom wpisanym na liste, ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajgcego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4. Jezeli wartos¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okres$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp, odwofanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:



1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.
5. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie niezgodnosé z
przepisami ustawy, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutdw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.
6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elekironicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby
mogt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy moégt zapoznac sie z
trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do
jego wniesienia za
pomocag jednego ze sposobdw okreslonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawcow.
8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowa¢ zamawiajacego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie
ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
9. W przypadku uznania zasadnoSci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnoci
zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.
10. Na czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 9 , nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
11. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaly przestane w sposéb okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni —
jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto§¢ zamowienia jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaly przestane w sposéb okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni—
jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto§¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

12. Odwotanie wobec treSci ogtoszenia 0 zamdwieniu, a takze wobec postanowient specyfikacji istotnych warunkdéw
zambwienia, wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacii
istotnych warunkdw zaméwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamoéwienia jest
réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkdéw
zambwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

13. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w pkt 1112 wnosi sie:

1) w przypadku zamdwien, ktérych wartos¢ jest rdwna lub przekracza kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 10 dni od dnia, w ktdrym powzieto lub przy zachowaniu nalezyte
starannosci mozna byto powzigé wiadomo$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zamowien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powzigé¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

14. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamie$cit w Biuletynie Zaméwien Publicznych
ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

15. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia zamawiajacy moze przediuzyé termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

16. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

17. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia korczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”.

18. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem wazno$ci wadium, wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia



postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie
jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
19. Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tre$ci ogloszenia o
zamowieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia, zamieszcza jg rowniez na stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie 0 zaméwieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcéw do przystapienia do postepowania odwotawczego.
20. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do kiére;j
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyla sie zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.
21. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli maja interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.
22. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pdzniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o
uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo
oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.
23. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé w sprzecznosci z czynno$ciami i
o$wiadczeniami strony, do ktdrej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, 0 ktorym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego..
24. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.
25. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2) uiszczono wpis.
26. Wpis uiszcza si¢ najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotacza sie do
odwofania.
27. Odwotujgcy moze cofnaé odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postepowanie
odwotawcze. Jezeli cofniecie nastapito przed otwarciem rozprawy, odwotujacemu zwraca sie 90 % wpisu.
Srodki ochrony prawnej szczegotowo okresla dziat VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g.

18) Opis cze$ci zamdwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych:;
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych .

19) Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa;
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

20) Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub art. 134 ust. 6 pkt 3i4 jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamoéwien;.

Zamawiajgcy przewiduje zamoéwienia uzupetniajace, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych stanowiace nie wiecej niz 30% warto$ci zaméwienia podstawowego, polegajace na powtdrzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiada¢
oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich skiadanie;

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Przedstawienie propozycji rozwigzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod uwage i spowoduje odrzucenie
oferty.



22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego:;
Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl

23) Informacije dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢é prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajacym
a wykonawca;
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawcg w walucie innej niz PLN.

24) Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

26) Podwykonawcy:

1. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce rob6t w zakresie robét
nawierzchniowych bitumicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia czgSci zamowienia podwykonawcom.

3. Jezeliwykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, zobowigzany jest do
wskazania tego w ofercie.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(miejscowo$c, data)

(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujagc do ogtoszenia o zamowieniu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zamowienia ponizej 5 186 000 euro
(nr ogtoszenia 154594 - 2015 z dnia 24.06.2015r.) zamieszczonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych (nr sprawy ZDW-
ZG-WZ-3310-48/2014) pod nazwa;

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 279 Buchalow-Drzonéw”.

1.

o

9.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamoéwienia za ceng brutto: .............cocvvvvieeiiiiiiiiiiieeeee,

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym, fgcznie z podatkiem VAT.

OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia i uznajemy sie za
zwigzanych okre$lonymi w niej zasadami postepowania.

OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

OSWIADCZAMY, ze roboty objete zamoéwieniem wykonamy w terminie: od podpisania umowy do
30.11.2015r.

ROBOTY objete zaméwieniem wykonamy sami* / przy wspotudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:

OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w specyfikagji
istotnych warunkéw zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

UDZIELAMY ..... lat gwaranc;ji jakosci na wykonane roboty.

DEKLARUJEMY rozpoczecie robét nie pdzniej, niz w ciggu 14 dni od daty przekazania placu budowy.

DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. WADIUM w kwocie 50.000,00 zt zostato wniesione W dniu ............cccceevveeevececeseee v

L 00 v o TSP SPR

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)



11. Dane wykonawcy:

REGON: ..ottt

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewé6dzkiej nr 279 Buchaléw-Drzonow.

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

A. posiadania uprawniert do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
W przypadku wykonawcow wspéinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, o$wiadczenie o spetnianiu warunkoéw udziatu w
postepowaniu powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich wykonawcéw.



Zatacznik nr 1a
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewé6dzkiej nr 279 Buchaléw-Drzonéw.

Oswiadczam, Zze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy Pzp.

""" (miejscowosé i data)
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sktada kazdy z wykonawcdw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewé6dzkiej nr 279 Buchaléw-Drzonow.

Wykaz rob6t budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zalgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robdt okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposdb
nalezyty oraz wskazujgcych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone;

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o wartosci min. 5000 000,00 zt brutto
w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

Nazwa zamodwienia, rodzaj robét, Wartos¢ Data zakonczenia Doswiadczenie
miejsce wykonania: zrealizowanego robot
- budowa, przebudowa, rozbudowa drogi| zaméwienia
klasy Z lub wyzszej (brutto w z4) (dzien-miesigc-rok)
1.wlasne **
lub

2.innych podmiotow ** —
wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajacego, spetniajacy wymagania
okre$lone w pkr 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skredlic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela lub
imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ 0OSOB

Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 279 Buchaléw-Drzonow.

Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamédwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz informacje o podstawie

do dysponowania tymi osobami.

Lp.| Imie inazwisko osoby, ktdra Rodzaj i Nr posiadanych uprawnien Informacja o podstawie
bedzie uczestniczyé¢ w zawodowych dysponowania wskazang osobg **
wykonywaniu zaméwienia
1 Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji
" (erowanie robotami budowlanymi, projektowanie)
Kierownik Budowy-robét bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*
drogowyCh NE
W SPECJAINOSC ..oovvvrreiiirier e s
W ZAKIESIE ..uveeiiiiiiiie i e
Data uzyskania uprawnien :
(dzier’]-miesiqc-rok)
Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji
2 | e————
(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)
bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*
.................................... NE
Kierownik robét o
energetycznych W SPECJAINOSCI ..oovvvviiiriin i
W ZAKIESIE ..vveiiiiiriiie i s
Data uzyskania uprawnien :
(dzier’]-miesiqc-rok)
*-niepotrzebne skresli¢

= w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazang osobg na podstawie stosunku prawnego faczacego go bezposrednio z
fq osobg, nalezy wpisac ,,dysponowanie bezposrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - 1. gdy wskazana osoba jest udostepniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) —
nalezy wpisa¢ ,dysponowanie posrednie” i jednoczesnie zataczy¢ do oferty zobowigzanie tego podmiotu (podmiotu
trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia, spetniajace wymagania okreslone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginat dokumentu).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy )
Zatacznik nr 3a
do formularza oferty

OSWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 279 Buchalow-Drzonéw.

Oswiadczam, Zze osoby, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 4
do formularza oferty

(piecze¢ wykonawcy)

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 279 Buchaléw-Drzonéw.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp o$wiadczam, iz reprezentowany przeze mnie podmiot :
1. nie nalezy do grupy kapitatowej*,

2. nalezy do grupy kapitatowej*. W zwigzku z tym przedktadam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

*niepotrzebne skreslic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Informacje o przynaleznosci do grupy kapitafowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp skfada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatgcznik nr 5
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania
swoich zasobow w zakresie

(okreslenie zasobu* — wiedza i doswiadczenie, potencjat techniczny, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zaméwienia pod nazwg: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 279 Buchalow-Drzonéw.
nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-48/2015

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

) spossbykorzystania udosigprionychprzeze e zasobowbedziorestepiecy:.

A ——————r———————

9 zakesmogouddelipry wkonriuzambwieniabedzie nasiepuiaey:

o okesmojegoudzalupry wkonyuariuzamovieniabedzie nasiepuiaey:
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wlasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnoSci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczace:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b)  sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
¢) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje, organizacja ruchu, szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 279 Buchatéw-Drzonéw”

CPV - 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

1. CEL | ZAKRES INWESTYCJI.

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 279 obejmuje odcinek od miejscowosci Buchatow do miejscowosci Drzonédw od km
34+160 do km 38+156 wg dokumentacii projektowej, a od km 34+705 do 38+688 wg ewidencji drogi.

Uwaga: Po wybudowaniu obwodnicy Starego i Nowego Kisielina w 2013 roku nastapita zmiana kilometraza drogi
nr 279. W opisie przedmiotu zamowienia podany kilometraz odnosi si¢ do kilometraza ujetego
w opracowaniu projektowym.

Inwestycja ma na celu poprawe parametréw technicznych drogi z dostosowaniem ich do wymagan jak dla drogi klasy ,Z".
Droga na catym odcinku zostanie poszerzona. Efektem bedzie poprawa warunkéw i bezpieczenstwa ruchu.

Przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg wptynie na poprawe jego przejezdnosci oraz widocznosci dla pojazdéw
wjezdzajacych od strony Orzewa i Radomii.

W stosunku do pieszych celem jest poprawa ich warunkdéw komunikacji na terenie Drzonowa oraz zapewnienie ciggtosci tej
komunikacji. Zostanie to osiggniete poprzez dobudowe kolejnych odcinkéw chodnikéw do odcinkéw zrealizowanych w latach
wczesniejszych.

Budowa zatoki autobusowej poprawi ptynno$C ruchu w terenie zabudowanym i zwiekszy bezpieczenstwo osob
korzystajacych z komunikaciji zbiorowe;.

Zakres inwestycji obejmuje:

e przebudowe jezdni drogi wojewddzkiej poprzez jej poszerzenie i wzmocnienie,

przebudowe poboczy, skarp i rowdw na odcinku drogowym (przed m. Drzondw),

budowe chodnikéw,
wzmocnienie istniejacych zjazddw do posesii ,

regulacje czesci istniejacych chodnikéw w zwigzku z konieczno$cig nawigzania do poszerzonej jezdni,

budowe zatoki autobusowej,

przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowg do m. Orzewo i Radomia,

przebudowa kolizji linii napowietrznych nn i linii kablowych nn.

2. DANE TECHNICZNE.

Droga wojewddzka nr 279 - klasa ,Z",

o Predko$¢ projektowa w terenie niezabudowanym - Vp = 60 km/h,
Predkos$¢ projektowa w terenie zabudowanym - Vp = 40 km/h,
Szerokos¢ jezdni - przekroj drogowy: 2 x 3,00 m =6,0 m,
Szerokos¢ jezdni - przekroj uliczny: 2 x 3,25 m = 6,5 m,
Kategoria ruchu - KR2,

Szerokos¢ chodnikéw: 1,50- 2,00 m.

3. STANISTNIEJACY
Przebudowywany odcinek drogi  wojewddzkiej nr 279 w 90% przebiega poza obszarem zabudowanym. Jedynie
odcinek koncowy wchodzi do miejscowos¢ Drzondw i teren zabudowany. Przebudowa drogi koriczy sie tuz za
skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr F1144 kierunek Radomia.

Odcinek poza terenem zabudowanym:

Otoczenie drogi stanowig lasy; pozostata cze$¢ to grunty rolne. Na catej diugosci trasy wystepuje przekréj drogowy
z odwodnieniem powierzchniowym do rowdw drogowych. Rowy nie posiadajg spadkéw podtuznych z uwagi na bardzo ptaskg
konfiguracje terenu.



Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 3.50 m. Jezdnia jest mocno zdeformowana; krawedzie
sq nieregularne i posiadajg bardzo duze ubytki.

Przebudowa drogi rozpoczyna sig przed przejazdem kolejowym w km 34+160. W kilometrze 34+183 droge przecina
jednotorowa linia kolejowa relacji Zielona Gora — Zary. Wszystkie zjazdy na drogi gruntowe oraz lesnie nie posiadajg
nawierzchni utwardzonej. W km 34+397 znajduje si¢ jedyne skrzyzowanie z drogg gminna.

Stan techniczny nawierzchni  jest zty. Wystepujg tu gtebokie koleiny, liczne spekania, a takze wykruszenia i ubytki
nawierzchni, szczeg6inie przy krawedziach jezdni. Stan poboczy gruntowych jest réwniez niezadowalajacy. Brak ich
utwardzenia i konieczno$¢ odbywania sig po nich ruchu jest przyczyng powstawania nierownosci czy miejscowych
zapadniec.

Odcinek na terenie zabudowanym:

Droga wojewddzka nr 279 stanowi gtéwny ciag komunikacyjny w miejscowo$ci Drzondw i obstuguje zaréwno ruch
Jprzelotowy" odbywajacy sie przez te miejscowos$é, jak i lokalny ruch pojazdéw i pieszych. Pod wzgledem uksztattowania
droga usytuowana jest w terenie ptaskim.

Poczatkowo przebiega ona w terenie leSnym, natomiast w miejscowo$ci Drzonéw wzdtuz drogi wystepuje zabudowa
zagrodowa.

4. STAN PROJEKTOWANY .

4.1. Droga w planie i przekroju podtuznym i poprzecznym .

Przebieg osi drogi w planie nie ulegt zasadniczym zmianom. Dokonano minimalnych korekt, aby uzyskac¢

niezbedng szeroko$¢ jezdni i jednoczesnie zmiesci¢ sie w pasie drogowym.

W ciggu przebudowywanego odcinka drogi przewidziano przebudowe nawierzchni wszystkich zjazdow. Jedyne
skrzyzowanie - z drogg gminng w km 34+397 pozostawiono bez zmian.
Istniejacy przejazd kolejowy w km 34+183 pozostaje bez zmian. Poniewaz ptyty w miedzytorzu przejazdu majg szerokos¢
6,00 m, dostosowano do tej szerokosci szerokos¢ jezdni. Na odcinku na terenie niezabudowanym w m. Drzondw (km
0+000+0+314- kilometraz lokalny) przebieg osi drogi po przebudowie odbiega nieznacznie od przebiegu osi istniejacej
(odsuniecie na odlegtos¢ do 3,0 m), ze wzgledu na konieczno$¢ wpisania si¢ z projektowang droga w pasie drogowym.
W terenie zabudowanym przebieg drogi zaprojektowano w odniesieniu do linii istniejacych kraweznikow, tak, aby w mozliwie
najmniejszym stopniu korygowa¢ ich potozenie. Od km 0+000,00 do km 0+314,24 droga wojewodzka bedzie posiadata
przekrdj poprzeczny drogowy, z jezdnig poszerzong do 6,0 m (6,5 m od km 0+305,34) i obustronnymi poboczami o szer. 1,5
m. (przed koricem tego odcinka - w km 0+315,37 szeroko$¢ pobocza prawostronnego zaczyna zmniejszac sie do 1,0 m).
Od km 0+314,24 (wraz z poczatkiem projektowanej zatoki autobusowej prawostronnej) rozpoczyna sie odcinek o przekroju
pbtulicznym, a od km 0+376,30 (poczatek proj. chodnika lewostronnego) - przekrdj uliczny. Jezdnia na tych odcinkach
zostanie poszerzona do 6,5 m.
W km 0+451,37 w miejscu istniejacego skrzyzowania z drogg powiatowg do m. Radomia projektuje sie skrzyzowanie
z wlotem skanalizowanym. Wyspe kanalizujacg zaprojektowano jako ,matg krople", jednak ze wzgledu na ograniczenia
terenowe skrécono jej dtugosé. Zatozono mozliwo$¢ przejazdu przez wyspe samochoddw ciezkich, o znacznej diugosci, co
prawdopodobnie bedzie miato miejsce tylko w sporadycznych przypadkach. W terenie zabudowanym w m. Drzonéw, od km
0+376,30 do km 1+280,00 wystepuje chodnik chodniki dla pieszych o szerokosci 1,5+2,0 m z betonowe] kostki brukowej
wybudowany w 2010r. Na poczatku miejscowosci (od strony Swidnicy) zaprojektowano 2 zatoki autobusowe z czego jedna
zostata juz wykonana w 2010r. Zatoka prawostronna usytuowana zostata cze$ciowo na wysokiej skarpie nasypu i z tego
wzgledu w celu utrzymania nasypu zaprojektowano tu $ciane oporowa z elementéw prefabrykowanych typu L.
Zaprojektowany zostat mur oporowy z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o module szeroko$ci B=1.0m i grubosci
§ciany D=10 c¢m oraz wysokosci od H=0,8m do H=1,8m. Mury posadowiono na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci min. 30cm oraz fundamencie z chudego betonu grubosci 10cm. Srednia glebokosé
posadowienia elementéw wynosi od 30-60cm ponizej proj. terenu.

Szczeliny miedzy elementami nalezy zabezpieczy¢ pasami papy szerokosci 20cm (na gorgco)lub w inny sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym. W przypadku ewentualnej kolizji elementéw zelbetowych z istniejacq siecig uzbrojenia terenu
nalezy wykona¢ wyciecia w prefabrykatach w taki sposéb aby ustawione elementy nie kolidowaty z istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi. Wyciecia w elementach prefabrykowanych nie moga wptywaé na ich ogdlng statecznosc¢.

Mury oporowe nalezy wykonac w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia terenu.

W przypadku natrafienia na etapie realizacji na wystepowanie soczewek gruntéw spoistych nalezy wykona¢ odwodnienie
wgtebne w postaci drenazu. Koryto pod mury oporowe nalezy wykona¢ mechanicznie a ostatnig warstwe gruntu grubosci
10cm odspoi€ recznie. Koryto nalezy wypetni¢ kruszywem tamanym i zastabilizowa¢ mechanicznie warstwami do uzyskania



pozadanego wskaznika zageszczenia. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujacg z chudego betonu grubosci 10cm.
Elementy nalezy uktada¢ na wykonanej podbudowie za posrednictwem zaprawy cementowej klasy Rm=5MPa.

Scianki po zaspoinowaniu zaprawa cementowa Rm=8 MPa zabezpieczyé na catej diugosci styku od strony wewnetrznej
paskami papy o szeroko$ci 20cm. W celu zabezpieczenia muru przed klawiszowaniem elementy nalezy potaczy¢ pretem
stalowym uzywajac uchwytéw transportowych. Zasypywanie muru nalezy wykonywa¢ warstwami.

4.2 Przekroj podtuzny i odwodnienie.

Projektujac niwelete starano sie uwzgledni¢ w miare mozliwosci:
wymogi koordynacji z przebiegiem trasy w planie,
ptynne wigczenie na poczatku i kofcu trasy,
poziom niwelety krzyzujgcych sie drog bocznych i przejazdu kolejowego,
maksymalne wykorzystanie niwelety istniejacej jezdni na odcinkach, gdzie bedzie ona wzmacniana.

Rzedne robocze z uwagi na wykorzystanie jezdni istniejacej wynikajg z przekrojow skazonych. Spadki podiuzne
zmieniajg sie od 0.00 % do 0.81 %. Ze wzgledu na bardzo mate zatamania niwelety (ponizej 1%) tukdw pionowych nie
stosowano.

Caly odcinek przebudowywanej drogi bedzie posiada¢ odwodnienie powierzchniowe do rowow drogowych — jak
w stanie istniejacym.
Nalezy zwréci¢ uwage, ze na odcinku od przejazdu kolejowego (km 34+183) do korica opracowania zaréwno teren jak i
istniejaca niweleta ma bardzo ptaskg konfiguracje. Rdznica rzednych wysokosciowych na odcinku o dtugosci ~3.5 km
zmienia sie w zakresie do 1.00 m. Zatem zaréwno jezdnia jak i rowy drogowe majq bardzo mate badz tez zerowe spadki
podtuzne. Poniewaz w podiozu gruntowym wystepuja grunty piaszczyste, rowy bedq dziata¢ jako odparowujaco — chionne.
Niweleta jezdni zostanie podniesiona na catej dtugosci o warto$¢ wynikajaca z zastosowania naktadki - warstwy $cieralnej i
wigzacej oraz korekty spadkéw poprzecznych do wartosci normatywnych. Rzedne poczatku i korica niwelety nalezy
dowigza¢ do rzednych istniejgcych.
Spadki niwelety wynoszg od 0,198 % do 2,383 %.
Przebieg niwelety wlotu podporzadkowanego na skrzyzowaniu z drogg powiatowa dostosowano do niwelety krawedzi drogi
wojewodzkiej. Réwniez usytuowanie wysoko$ciowe wszystkich projektowanych zjazdéw nalezy dowigza¢ w sposéb ptynny
do niwelety krawedzi drogi gtéwnej.

Przepusty

Przewidziano budowe przepustow pod zjazdami, tam gdzie zachodzita konieczno$¢ zapewnienia ciggtosci rowu.
Przepusty nalezy wykona¢ z rur PEHD spiralnie karbowanych o Srednicy 400 mm. Wyloty przepustéw nalezy umocni¢
brukowcem grubo$ci 15 cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej i piaskowej grubosci 5+5 cm i geowtdkninie.
Przepusty nalezy posadowi¢ na fawie z pospotki grubosci 20 cm.

Przewidziano tez przedtuzenie przepustu pod skrzyzowaniem w km 34+397. Przedtuzenie nalezy wykonac z rur
betonowych D800 mm — jak rury istniejace.

4.3 Droga w przekroju poprzecznym.

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej” z dnia 2 marca 1999 r. zastosowano dla odcinka
trasy poza terenem zabudowanym przekroj drogowy o szerokosci jezdni 6.00 m z poboczami o szerokosci 1.00 m . Na
lukach zastosowano odpowiednie poszerzenia. Spadki poprzeczne jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym. Spadki pobocza —
8% na odcinkach prostych i wewnetrznych krawedziach na fukach poziomych, na zewnetrznych krawedziach.

W terenie zabudowanym w przekroju poprzecznym droga wojewddzka nr 279 posiada spadek obustronny — 2%

na prostych oraz odpowiedni dla klasy ,Z" spadek jednostronny (jezeli jest wymagany) na tukach. Chodniki i zatoki
autobusowe posiadajq spadki poprzeczne jednostronne - 2% - w kierunku do krawedzi jezdni. Spadki na jezdni drég
zbiorczych zaprojektowano jako jednostronne - 2%.

W miejscach wystepowania bram do posesji projektuje sie wzmocnienie istniejacych zjazdéw gospodarczych lub obnizenie
chodnika.

4.4.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni na odcinku poza terenem zabudowanym:

Konstrukcja jezdni z wykorzystaniem istniejacej nawierzchni od km 34+200 do km 35+460:
e 4 cm-warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11,



e wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W — grubo$¢ wyréwnania minimum 4 cm.

Konstrukcja jezdni z wykorzystaniem istniejacej nawierzchni od km 35+460 do km 37+656:
e 4 cm-warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11,
e 4 cm—warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,
e wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W — grubo$¢ wyréwnania minimum 4 cm.

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu od km 34+200 do km 35+460 oraz petna konstrukcja od km 34+160 do km 34+200:
e 4 cm-warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11,

8 cm — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P,

20cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31.5 mm ukfadanego w dwdch warstwach,

10cm — w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5 Mpa uktadana z betoniarki.

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu od km 35+460 do km 37+656:
e 4 cm-warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11,
4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,
4 cm — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P,
20cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31.5 mm ukfadanego w dwéch warstwach,
10cm — w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5 Mpa uktadana z betoniarki.

Dla zjazdow gospodarczych o nawierzchni bitumicznej:
e 4 cm-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S,
¢ klinowanie mieszankg mineralno-bitumiczna grubosci 3 cm w ilosci 75 kg/m?;
o 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31.5 mm,

Konstrukcja jezdni na odcinku w terenie zabudowanym (m. Drzondw):

Przyjecie ukladu warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu:

Uktad warstw konstrukcyjnych wystepujacych na poszerzeniu jezdni przyjeto odpowiedni dla KR2:

1. Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 -4 cm

2. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - 8 cm

3. Podbudowa pomocnicza -z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31.5 mm uktadanego w dwéch warstwach - 20 cm

ze wzgledu na zamiane warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm na mieszanke SMA gr. 4cm zwigkszono grubo$é
podbudowy zasadniczej do 8cm uzyskujac tym samym wymagana grubos¢ warstw bitumicznych 12 cm i w sumie grubosé
warstw konstrukcyjnych 32 cm.

Wzmochienie:

Przyjecie ukladu warstw wzmacniajacych:
- warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 —4cm
- warstwa wigzaca (wyréwnawcza) z betonu asfaltowego AC 16W — 6cm

Nawierzchnia chodnikow:

1. Betonowa kostka brukowa koloru szarego - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

Nawierzchnia na zjazdach gospodarczych:

1. Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego - gr. 8 cm

2. Podsypka piaskowa - gr. 3 cm,

3. Podbudowa z chudego betonu —gr.10 cm

Nawierzchnia na zatoce autobusowe;j:

1. Betonowa kostka brukowa koloru szarego - gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 - gr. 20 cm
Nawierzchnia wyspy kanalizujacej na skrzyzowaniu z drogg powiatowa:
1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, koloru szarego,

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm.
Nawierzchnia drogi powiatowej do Radomi



Wzmocnienie istniejacej jezdni oraz konstrukcje jezdni na poszerzeniu nalezy przyja¢ analogicznie jak dla drogi
wojewodzkiej.
Krawedz projektowanych chodnikéw od strony jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm, a krawedz od
strony terenu obrzezem betonowym 8 x 30 cm (bezposrednio przy posesjach opdr stanowi¢ moga gzymsy ogrodzen tych
poses;ji).
W miejscach gdzie przerwana bedzie ciggto$¢ projektowanych chodnikdw tzn. na zjazdach o nawierzchni innej niz betonowa
kostka brukowa, a takze przy projektowanych przejsciach dla pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik do 2 cm powyzej krawedzi
jezdni.
W obrebie zjazdow gospodarczych przez chodnik nalezy zastosowac od strony jezdni kraweznik obnizony, a krawedz od
strony bramy zabezpieczy¢ kraweznikiem 15x30 cm utozonym na ptask.

5.0DWODNIENIE.

Odprowadzenie wod opadowych na catym opisywanym odcinku nastepuje poprzez pobocza gruntowe - w teren. W
przekroju drogowym - przed miejscowo$cig wystepujg rowy przydrozne, ktdre nie posiadajg wyraznych kierunkéw sptywu i
petnig funkcje rowdw odparowujacych.

6.PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ

W wyniku zmiany wyprofilowania przebiegu drogi wojewddzkiej nr 279 w miejscowosci Drzondw, powstaty kolizje istniejacego
uzbrojenia energetycznego co w uzgodnieniu z ich witascicielem zostaly przeniesione w nowo projektowane miejsca nie
kolidujace z projektowang przebudowg drogi i nowo projektowang kanalizacjg deszczowa.

Linie kablowe nn obecni przebiegajace wzdtuz pod istniejacg i nowo projektowang jezdnig nalezy umiesci¢ w
istniejacym i nowo projektowanym chodniku. Nowo ufozone odcinki kabli nalezy zmufowaé mufami termokurczliwymi
przelotowymi z istniejacymi kablami ( kable tego samego typu i przekroju ) w migjscach juz nie kolidujacych.

Istniejace kable znajdujace sie pod istniejaca jezdnig ( po odcieciu ) pozostawic trwale nieczynne.

Istniejace i nowo projektowane linie kablowe nn krzyzujace si¢ z projektowang nawierzchnig oraz kanalizacjg deszczowg jak
tez innym napotkanym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AROT lub o poréwnywalnych parametrach.
Prace na catym odcinku linii kablowych nalezy wykonywac recznie.

Linie napowietrzne nn kolidujace z nowo projektowanym przebiegiem drogi podobnie jak kolidujgce linie kablowe w
uzgodnieniu z ich wtascicielem zostaty przeniesione w nowe miejsca nie kolidujace.

Stup linii napowietrznej nr 616/2/5 nalezy przenie$¢ wraz oswietleniem i wymieni¢ na stup N-10/10 (wirowany).

Stup nr 616/2/4 nalezy wymieni¢ na N-10/10 (wirowany) pozostawiajac w istniejgcym miejscu .

Przewody linii napowietrznej miedzy stupami nr 616/2/4 i nr 616/2/6 nalezy zdemontowa¢ zamienic¢ je na nowe tego samego
przekroju, podobnie przytacze do budynku nr 43.

Stup linii napowietrznej nr 377/4/2 nalezy przenies¢ i wymieni¢ na stup N-10/10 (wirowany).

Stup nr 377/4/1 nalezy wymieni¢ na K-10/12 (wirowany) pozostawiajac w istniejagcym miejscu .

Przewody linii napowietrznej miedzy stupem nr 377/4/2 a stacjg transformatorowa nalezy wymieni¢ na nowe tego samego
przekroju, podobnie przytacz do budynku gospodarczego posesji nr 56. Dokonujgc wymiany stupdw nalezy istniejace
przytacza pozostawi¢ poprzez przepiecie ich do nowo projektowanych stupéw.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do RD Zielona Gora.

Przebudowane linie energetyczne przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi poszczegdlnych uzytkownikow.

Prace przy liniach elektroenergetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami PNE, przepisami budowy
i eksploatacji urzadzen elektrycznych PBUE, PEUE oraz przepisami BHP, zapewniajac bezpieczenstwo oséb i mienia.
Cato$¢ prac przy budowie linii kablowych (wykop i zasypanie rowu kablowego, utoZzenie kabli) nalezy wykonaé recznie z
zachowaniem wymagan okreslonych w uzgodnieniach branzowych. Ochrong podstawowg,

od porazen pradem elektrycznym stanowi izolacja. Jako ochrona dodatkowa dla linii nn 0,4 kV jest szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania. Po zakonfczeniu robét sieC elektroenergetyczng zgtosi¢ do odbioru technicznego zataczajac wyniki
niezbednych pomiaréw.

7. STALA ORGANIZACJA RUCHU.

Oznakowanie pionowe:

Ze wzgledu na przebudowe odcinka drogi zlikwidowano wystepujace obecnie na drodze poza terenem zabudowanym znaki
A-31 (niebezpieczne pobocze) i A- 11 (nierdwna droga) z tabliczkami T-2 i T-3. Likwidujac znak A-4 w km okoto 34+966,
osobno oznakowano dwa tuki poziome znakami A-l i A-2.



Istniejace znaki, ktore pozostawiono nalezy po przebudowie ustawi¢ w miejscach wskazanych kilometrazem na planach
sytuacyjnych.

Nalezy zastosowac znaki Srednie z folii odblaskowej typu 2.

Oznakowanie poziome:

Na catym odcinku drogi objetej opracowaniem zaprojektowano linie segregacyjne oraz krawedziowe.

Odcinki proste poza terenem zabudowanym oznakowano w osi jezdni linig P-la, tuki poziome oznakowano linig jednostronnie
przekraczalng P-3a i P-4. Przed liniami segregacyjnymi P-3a i P-4 zaprojektowano linie ostrzegawcze P-6 o minimalne;
dtugo$ci 100 m. Przed skrzyzowaniami lini¢ P-4 o minimalnej diugosci 20 m.

Zastosowano waskie linie krawedziowe P-7c (przerywane) i P-7d (ciggte). Przerywane linie P-7¢ wprowadzono na dtugosci
linii segregacyjnych P-la oraz P-6, a takze na diugosci zjazdéw. Oznakowanie krawedziowe w postaci ciggtych linii P-7d
zaprojektowano na diugosci linii segregacyjnych P-3a, P-4.

Oznakowanie poziome wykonaé jako grubowarstwowe. Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaé sie
gtownie dobra widocznos$cia w ciagu catej doby.

8.WEJSCIA W GRUNTY OBCE.

Projektowana przebudowa drogi wojewddzkiej miesci sie w obszarze pasa drogowego.

W obrebie przebudowywanego odcinka wystepuje jedynie gazociag wysokiego ci$nienia. Projekt
przebudowy drogi zostat uzgodniony z instytucjami branzowymi. W rejonie istniejacej infrastruktury technicznej
nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ i roboty ziemne wykonac recznie z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia, badz to mozliwosci wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.
Nalezy przestrzega¢ zalecen i wymogoéw zawartych w pismach uzgadniajacych projekt.

Przebudowe drogi wojewddzkiej nr 279 relacji Buchatéw - Drzonéw w miejscu skrzyzowania z torem kolejowym
linii nr 370 Zielona Géra - Zary w km 11,532 dziatka nr 70/1 nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu nizej
wymienionych warunkow:

e roboty ziemne w odlegtosci do 15m od osi toru nalezy wykonywac sposobem recznym. Istnieje mozliwo$¢
przebiegu instalacji niezinweniaryzowanej na mapach kolejowych.

e odwodnienie drogi nie moze narusza¢ jak rowniez nie moze pogorszy¢ odwodnienia toru kolejowego

w obrebie przejazdu.

e na 60 dni przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest poda¢ do Dziatu Nawierzchni,
Obiektow Inzynieryjnych, Budynkdw i Budowli doktadny termin rozpoczecia i czas ich trwania w celu
wydania czasowej zgody na prowadzenie prac w terenie kolejowym oraz wyznaczenie nadzoru i
opracowanie tymczasowego regulaminu.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBOT.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Na podstawie pisma ZN.5142.9.2015[Swi] z dnia 27.04.2015r. Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw w Zielonej Gorze stwierdzono, ze inwestycja nie wchodzi w
kolizje z obiektami chronionymi.

W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, nalezy
zastosowac si¢ do procedury okre$lonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r.,poz. 1446 t,)).

10. KOLIZJE

W ramach inwestycji nalezy przestawi¢ punkt referencyjny (zlokalizowany w Drzonowie na skrzyzowaniu z drogg powiatowa)
w najblizsze dogodne miejsce ustalone z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze, wykona¢ szkic polowy z
namierzong, lokalizacjg stupka referencyjnego przed i po przestawieniu, poczynione namierzenia nanie$¢ na kopie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 lub 1:1000 i przekaza¢ do Zarzadu Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze. Nalezy
réwniez przestawi¢ stup betonowy ogtoszeniowy (lokalizacja ta sama co punktu referencyjnego) w miejsce wskazane przez
gmine Zielona Gora.



11. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru robdt zawarte sg w specyfikacjach technicznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca si¢ , aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zamoéwieniem w celu
o0szacowania na wtasng odpowiedzialnos¢ , na wtasny koszt i ryzyko wszystkich danych , jakie moga okazac sie
niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajacych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — prawo zamowien publicznych — stanowigcych nie wigcej niz 30 % wartosci zamowienia podstawowego i
polegajacych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamdwien.

3.Wykonawca przediozy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w dniu podpisania umowy.

4. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robot tymczasowg organizacije ruchu.

5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

6.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym réwniez
ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i przedtozenia
o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich nalezno$ci z tytutu wykonanych robot.
Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przediozonych dowoddw w rozliczeniu z wykonawcg,
- ptatnoscig dla podwykonawcéw — zatacznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu zamédwienia.



(wzor) Zatacznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr

wykonane przez nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy

Rodzaj robét

Wartos¢ robot netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wzor) Zatacznik nr 2

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajgC W iMIENIU. .....ceeriiiiiiiiieee i , Zwanym/zwanej dalej ,,Wykonawca” w zwigzku z
zawarciem pomiedzy ..........ccccoeernnn. (Wykonawca) a ......ccceeevvennne , zwanym dalej ,,Podwykonawca”,
umowy podwykonawczej nr.............. na WYKonanie ........ccccccevvviiiiineennnne, w ramach budowy pn.

T ", zwanej dalej ,Umowg,

podwykonawczg’,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ziozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan
wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego rob6t na podstawie Umowy
podwykonawcze;.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem

roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)

Formularz cenowy

»Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 279 Buchatéw-Drzonéw”

A: Branza drogowa

L,p.|Pozycja wg Wyszczegélnienie elementow Jednostka Cena Wartos¢ netto zt
specyfikacj rozliczeniowych nazwa ilos¢ | jednostk. (kol.5x6)
i netto zi
x_| D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV: 45111000-8 | x X X X
1 {D.01.01.01.|Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie | km | 3,983
ptaskim
2 Przestawienie punktu referencyjnego szt. 1
3 | D.01.02.01 |Karczowaniem pni drzew o $rednicy do 15cm z wywozem i | szt. | 2,00
utylizacjg karpiny na sktadowisku Wykonawcy
4 Karczowaniem pni i gatezi drzew o $rednicy 0od16 do 25cm z| szt. | 11,00
wywozem i utylizacjq na sktadowisku Wykonawcy
5 Karczowaniem pni i gatezi drzew o $rednicy powyzej 25cm z| szt. | 2,00
wywozem i utylizacjq na sktadowisku Wykonawcy
6 Karczowanie krzakow i podszycia wraz z wywozem i ha 0,10
utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy
X | D-01.02.02 |Mechaniczne zdjecie warstwy humusu: X X X X
7 - §r. grubo$ci 10 cm m2 | 1600,00
8 - §r. grubo$ci 20 cm m2 | 3110,00
9 [ D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kamienia polnego gr. | m2 | 1855
22 cm ($rednio) z wywozem i utylizacjg na sktadowisku
wykonawcy
10 Mechaniczne rozebranie podbudowy tluczniowej gr. 15¢cm | m2 | 1855
(8rednio) z wywozem i utylizacjg na sktadowisku wykonawcy
1 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm| m2 1855
(8rednio) z wywozem i utylizacjg na sktadowisku wykonawcy
12 Rozbiorka istniejacej nawierzchni bitumicznej (z podbudowg)| m2 9,40
wraz z wywozem i utylizacja na sktadowisku wykonawcy
13 Rozbidrka istniejacej kostki granitowej z odwozem do mz [ 11,60
najblizszego Obwodu Drogowego
14 Rozbidrka istniejacych kraweznikow betonowych lub m 50,00
kamiennych objetych regulacjq (materiat do ponownego
utozenia)
15 Rozbiorka istniejacych obrzezy betonowych objetych m 50,00
regulacjq (materiat do ponownego utozenia)
16 Rozbidrka istniejacego chodnika i zjazdéw z brukowej kostki | m2 | 75,16
betonowej gr. 8cm objetych regulacjg (materiat do
ponownego utozenia)
17 Demontaz stupkdw znakéw drogowych z wywozem i szt 12
utylizacja na sktadowisku wykonawcy
18 Demontaz stupkéw znakéw drogowych (stupki do szt 15
wykorzystania)
19 Zdjecie tarcz znakéw drogowych z wywozem i utylizacjana | szt 16
sktadowisku wykonawcy
20 Zdjecie tarcz znakéw drogowych (znaki do wykorzystania) | szt 20
21 Przestawienie stupa betonowego ogtoszeniowego w miegjsce | szt. 1
wskazane przez Gmine.
x_| D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV: 45233000-9 X X X X
22 | D.02.01.01 |Roboty ziemne z transportem na urobku i utylizacja na md [ 6751

sktadowisku wykonawcy




23 Roboty ziemne z transportem w obrebie rob6t z md | 1499
wbudowaniem gruntu w nasyp
24 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie z md [ 2801
transportem urobku z dokopu wykonawcy
25 Humus do wywiezienia z transportem urobku na m3 | 562,00
sktadowisko wykonawcy z utylizacjg
26 | D.02.03.01 |Zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu m3 39
27 Formowanie nasypdw z ziemii dostarczonej przez m3 50
wykonawce wraz z zageszczeniem
28 Formowanie nasypdw spycharkami w gruncie wraz z md [ 2430
zageszczeniem walcami
29 Plantowanie skarp nasypu (wraz z rowami) i wykopow m2 |29 639,14
30 Schodkowanie skarp istniejacych nasypdw m2 | 2230
x | D.04.00.00 PODBUDOWY - KOD CPV: 45233000-9 X X
31 | D.04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod mz | 17 544
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
32 Wykonanie koryta (mechaniczne) gteboko$ci $rednio 30 cm | m? | 463,76
pod nawierzchnie
33 | D.04.03.01 [Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 | 30680
34 Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 | 59332
35 Skropienie warstw niebitumicznych m2 | 16370
36 Skropienie warstw bitumicznych m2 | 59332
37 | D.04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu | m2 | 2795
ciagtym 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - na
poszerzeniach
38 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm m2 | 13334
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (uktadana w dwéch
warstwach 12+8 cm) - na poszerzeniach
39 [ D.04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, Rm=1,5 m2 | 14379
MPa, grub. 10 cm - na poszerzeniach
40 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15¢cmoRm | m2 | 606,90
=2,5MPa
x | D-04.06.01 [Podbudowy z chudego betonu: X X
41 Podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm m2 | 246,76
X D- Podbudowy z betonu cementowego: X X
04.06.01b
42 Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 gr. 20 cm na m2 | 113,00
zatokach autobusowych
43 Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 22 cm na m2 9,40
wyspie kanalizujgcej na skrzyzowaniu z drogg powiatowq
44 1 D.04.07.01 [Warstwa gérna podbudowy gr. 4 cm z betonu asfaltowego | m2 | 6634
a AC22P - na poszerzeniach
45 Warstwa gérna podbudowy gr. 8 cm z betonu asfaltowego | m2 | 6 087
AC 22P
46 | D.04.08.01 |Wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym AC| t 2 381
16W jak na w-we wigzacq
47 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym AC| 369,59
16W, grubosci $r. 8 cm (warstwa wigzaca-wyrownawcza)
48 Klinowanie podbudowy zjazdéw z destruktu mieszankg t 52
mineralno — bitumiczng w ilosci 75 kg/m2 (gr. 3 cm)
X | D-04.08.05 |Wyréwnanie nawierzchnikruszywem stabilizowanym X X
mech.:
49 Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem t 76,52
stabilizowanym mechanicznie
x [D.05.00.00. NAWIERZCHNIE - KOD CPV: 45233000-9 X X
50 | D.05.03.05 |Warstwa wigzaca gr. 4 ¢cm z betonu asfaltowego AC16W m2 | 13375
b
51 [ D.05.03.05 |Warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S m2 738
a
52 | D.05.03.11 |Frezowanie istniejacych nawierzchni asfaltowych na gteb. m2 111

$rednio 4 cm z odwiezieniem destruktu na sktadowisko




wykonawcy z utylizacjg

53 | D.05.03.13 |Warstwa $cieralna gr. 4 cm z mieszanki SMA 11 m2 | 25249
X D- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej: X X
05.03.23a
54 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8cm, m2 | 122,40
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
55 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolorowe; m2 [ 7516
(czerwonej) gr. 8cm, na podsypce piaskowej gr. 3cm
56 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kostka z m2 | 20,00
odzysku) gr. 8cm, na podsypce piaskowej gr. 3cm
57 D- UtoZenie geosiatki z wtdkna szklanego o Rn powyzej m2 | 7476,00
05.03.26g [80kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejacq
nawierzchnig
x [D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE - KOD CPV: 45233000-9 X X
58 | D.06.01.01 |Humusowanie skarp i poboczy, z obsianiem trawg - warstwa | m2 | 27 442
hum. grub. catkowita 10 cm - humus z dokopu
59 Umocnienie powierzchni skarp i poboczy przez m2 |29 639,14
humusowanie i obsianie trawg warstwa humusu gr. 10cm -
humus z odzysku
60 | D.06.02.01 {Umocnienie skarp brukowcem gr. 15 cm utozonym na m2 25
a podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i piaskowej gr. 5+5 ¢cm
i geowtokninie — obudowa wylotéw przepustow
61 Oczyszczenie przepustu D800 pod droga m 18
62 Wykonanie fundamentu przepustow jw. z mieszanki m3 18,4
2wirowo-piaskowej 0-20 mm
63 Utozenie przepustu D 400 mm z rur PEHD spiralnie m 71
karbowanych pod zjazdami
64 UtozZenie przepustu D 800 mm z rur Zzelbetowych — m 7
przedtuzenie istniejacych przepustow
x [ D.07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: | x X
45233000-9
65 | D.07.01.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie segregacyjne| m2 627
i krawedziowe ciggte
66 Jw., lecz linie przerywane m2 615
67 Jw. linie na skrzyZzow. i przej$ciach dla pieszych m? 2
68 Jw..- znaki poprzeczne m2 [ 13,88
69 Jw..- znaki uzupetniajace m2 [ 15,50
70 | D.07.02.01 [Ustawienie stupkéw z rur stal. o $rednicy 70 mm szt 5
71 Ustawienie stupkow z rur stal. o $rednicy 70 mm (stupkiz | szt 15
odzysku)
72 - ustawienie stupkéw do znakdw drogowych z rur stalowych | szt. 16
$rednicy 70mm
73 - montaz tarcz znakow drogowych do stupkéw szt. 31
74 - ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5a szt. 2
75 - montaz tarcz znakow C-9 do stupkdw szt. 2
przeszkodowych
76 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkow (tarcze| szt 20
z odzysku)
77 | D.07.02.02 [Ustawienie drogowych stupkéw hektometrowych szt 72
x [ D-08.00.00 ELEMENTY ULIC X X
X D- Krawezniki betonowe: X X
08.01.01b
78 Ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na ptask na m 75,80
tawie z oporem pod kraweznik z betonu C12/15 gr. 15 cm
79 Ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na tawie z m | 247,29
oporem pod kraweznik z betonu C12/15 gr. 15 cm
80 Ustawienie kraweznika obnizonego betonowego 15x30 na m 57,53
tawie z oporem pod kraweznik z betonu C12/15 gr. 15 cm
81 D Ustawienie kraweznika kamiennego (materiat z odzysku) m 20,00

08.01.02a




X | D-08.02.02 [Chodniki: X X X
82 UtozZenie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej | m2 | 145,50
koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 5ecm
83 UtozZenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej | m2 | 50,00
gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5¢cm (kostka z
odzysku)
84 | D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 8x30 na podsypce piaskowej gr. 5 cm m | 310,00
85 Obrzeze betonowe 8x30 na podsypce piaskowej gr. 5 cm m 20,00
(obrzeze z odzysku)
D.10.00.00 INNE ROBOTY X X X
x | D.10.01.01 |Mury oporowe X X X
86 Wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych m 28,70
elementéw zelbetowych typu ,L” grubosci > 10 cm,
wysokos$¢ zmienna od 0,80m do 1,80m, wraz z robotami
ziemnymi, podbudowa i odwodnieniem
87 Przymocowanie do muréw oporowych poreczy ochronnych - |m 28,70
typu U-11a szeblinowych petnych, mocowanie wg KPED

OGOLEM WARTOSC ROBOT NETTO zk
(suma poz. od 1 do 87)

SHOWNIE WartOSE N0 ...ttt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

Formularz cenowy

»Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 279 Buchatéw-Drzonéw”

B: BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Numer 6 Cena | \yartosé netto
Lp. | Specyfikacji Wyszczegélnienie robét Jedn. oS¢ jedn.netto
. . miary jedn.
Technicznej zt zt (kol.5x6)
1 2 3 4 5 6 7
X | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04 | Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej (materiat
1 o . m2 140,00
z rozbiérki do ponownego wbudowania)
Przebudowa linii napowietrznej:
- Demontaz stup6w Zelbetowych linii NN pojedynczych z
2 ustojami szt 3,00
3 - Demontaz stup6w Zelbetowych linii NN blizniaczych szt 2,00
- Demontaz osprzetu sieciowego linii NN - trzony z
4 izolatorami na stupie lezacym szt 43,00
5 - Demontaz osprzetu sieciowego linii NN - bezpiecznik szt 2,00
- Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na
6 wysiegniku kpl 2,00
7 - Demontaz wysiegnikéw rurowych mocowanych na stupie szt 2,00
- Demontaz {JEDNOSTRONNY} przytaczy napowietrznych
8 z przewodéw izolowanych typu AsXSn - Do 4x25 przyt 6,00
- Demontaz przytaczy napowietrznych z przewodow | 100
9 izolowanych typu AsXSn - Do 4x25 mm2 przy '
- Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z Zerdzi
10 wirowanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m{N - 10.5/10 stup 3,00
z ustojem U1}/ z wykopem
D-01.03.01 | - Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z Zerdzi
1 wirowanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 - M {RNK - stup 1,00
10.5/10 z ustojem U2}/ z wykopem
- Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z Zerdzi
12 wirowanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m{ ON -E- stup 1,00
10.5/12 z ustojem U2b}/z wykopem
13 - Montaz konstrukcji typu Km-5 o 1 izolatorze szt 20,00
14 - Montaz konstrukcji Km-9 o 2 izolatorach szt 5,00
1 - Montaz - hak wieszakowy z uchwytem {dla linii i 900
5 izolowanej} { stup 616/2/6 i 377/4/2} sz ’
- Zwolnienie i powtdrny naciag przewoddw o przekroju do
16 50 mm2 dla linii nn { dla wstawienia proj. stupéw / do km 0,50
pierwszych stupow istn/ ankrowanie} 99m x 5 Nprzew.
1 - Zwolnienie i powtdrny naciag przewoddw izolowanych km 0.02
7 linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm2 przew. '
1 - Montaz przewoddw o przekroju do 50 mm2 km 0.62
8 AXAL35+1x35mm2 = {88m + 36m } x 5 Hprzew ’
19 - Montaz bezpiecznych zawieszer przelotowych szt 15,00

przewodow




20 - Montaz mostkéw roztacznych szt 16,00
- Montaz bezpiecznych zawieszen odciggowych
21 przewodow {UPa 25-35) szt 15,00
2 - Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn i 100
lub podobnymi o przekroju do 4x25 mmz2 / bud. nr 56 sz '
- Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn
23 lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 szt 6,00
AsXSn 4x25mm2 / JEDNOSTRONNIE
24 - Montaz wysiegnikow rurowych {Wo-2 na stup wirowany} szt 2,00
- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku
25 {OPRAWA ISTN. PRZEWIESZANA stup 377/4/1 + szt 2,00
OPRAWA PROJEKTOWANA / stup 616/2/5}
26 - Montaz bezpiecznikdw napowietrznych { SPIN 550/25 } kpl 2,00
- Montaz ogranicznikow przepiec dla linii niskiego napiecia
2 GX0 0.28/5 kp 6,00
28 - Montaz - przewdd uziemiajacy na stupie wirowanym m 20,00
- Montaz uzioméw poziomych lub przew.uziem.przy
29 gtebok.wykopu 0.6 m w gruncie m 30,00
- Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugo$ci 3 m
30 W gruncie szt 4,00
- Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (nastepne 1.5
31 m diugosci) w gruncie szt 24,00
32 - Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar 1,00
33 - Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar 1,00
34 - Pierwszy pomiar zerowania prawy pomiar 1,00
35 - Nastepny pomiar zerowania oprawy pomiar 1,00
Przebudowa linii kablowych nn 0.4 kV X X
- Roboty ziemne dla robét elektroenergetycznych - grunt
36 kat. Il { wykopy prébne z zasypaniem dla zlokalizowania m3 2,80
istn. kabli}/ 0.56m3 x5
- Kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. Il {czesciowo
37 wspolny wykop} {210m x 0.4m x 0.8m} m3 67,20
- Zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. Il {210m x
38 0.4m x 0.6m} m3 50,40
- Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o
39 szer.do 0.4 m {210m x 2 /podsypka i nasypka } m 420,00
40 - Uktadanie rur ochronnych DVK 110 w wykopie m 10,00
41 - Uktadanie rur ochronnych DVK 75 w wykopie m 14,00
- Uktadanie kabli YAKY 4x6mm2 w rowach kablowych - z
42 D-01.03.02 przykryciem folig m 19,00
43| - Uktadanie kabli YAKY 4x6mm2 w rurach m 4,00
- Uktadanie kabli YAKY 4x50mm2 w rowach kablowych - z
44 przykryciem folig m 55,00
45 - Uktadanie kabli YAKY 4x50mm2 w rurach m 10,00
- Uktadanie kabli YAKY 4x120mm2 w rowach kablowych -
46 wariant 1/folia m 137,00
47 - Uktadanie kabli YAKY 4x120mm2 w przepustach m 10,00
- Montaz muf przelotowychna kablach wielozyt.z zyt.Al o
48 przekr.do 25 mm2 na nap.do 1 kV szt 2,00
- Montaz muf przelotowych.na kablach wielozyt.z zyt.Al o
49 przekr.do 70 mm2 na nap.do 1 kV szt 2,00
- Montaz muf przelotowych na kablach wielozyt.z zyt.Al 0
S0 przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV szt 2,00
51 - Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc 3,00




- Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych (ptyty o

52 pow.ponad 3 m2) - rozebranie m2 13,50
- Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych (ptyty o ) 1350

53 pow.ponad 3 m2) - utozenie istniejacych zdemontowanych m '
Ponowne utoZenie chodnika z materiatu z demontaZu wraz

54| D.08-02:02 |, uzupetnieniem brakéw i uszkodzonych kostek m2 140,00

OGOLEM WARTOSC ROBOT NETTO zi:
(suma poz. od 1 do 54)

SHOWNIE WartOSE N O: ...ttt e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne

Oznaczenie L.
elementu Nazwa elementu Wartos¢ netto w zt

A BRANZA DROGOWA

B BRANZA ENERGETYCZNA

Lacznie warto$¢ robot netto w zt (A+B):
Podatek VAT 23% zt
Ogotem wartos$¢ roboét brutto w zt
S O Rz T (o T o o TV (o TR z.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciel
lub imienna pieczatka + podpis)



ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA (wzér)
zawarta w dniu w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewaddzkich

z siedzibg w Zielonej Gérze, al. Niepodlegtosci 32

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora ........ousevensurnresennnns

dziatajacym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze z
dnia

a
2) z siedzibg w wpisana do

pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5 186 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZP-3310/48/2015) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zaméwierr publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.,poz. 907 z pdzn. zm.), strony zawierajg
umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do
oddania przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa:

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 279 Buchatéw-Drzonéw”

opisane Dokumentacjg projektowg oraz  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt zwane;
dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym
umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJIUMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 7 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt nie pozniej niz 14 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 30.11.2015 .

OBOWIAZKI STRON
§3.
Zamawiajgcy zobowigzuije sie do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentaciji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informaciji niezbgdnych do wykonania zamdwienia;




2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia Srodkdw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

1._Wykonawca zobowigzuije si¢ do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegélno$ci zgodnie:

z dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacja;

z technologig okreslong w dokumentacji technicznej;

z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

Z przepisami prawa;

z zasadami sztuki budowlanej;

z obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

g. zobowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwiazku z realizacjg zmoéwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekdw;

4) przerwania robét na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych rob6t
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

7) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;

8) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

9) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwaranciji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego

10) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

11) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

12) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

13) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

14) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg umowy.

15) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

16) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

~o o0 o

2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.



3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggto$ci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem prolongate ubezpieczenia.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5.
1. Wyznacza si¢ przedstawicieli Zamawiajacego —-w osobach:
....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecer zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa, i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik BUOWY ..........cccccovvvevecnencenceees e,
dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduije sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktdry
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust1. o dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

10. O kazdej zmianie 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy

PODWYKONAWCY
§ 6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamdwienia:

1/ bitumiczne roboty nawierzchniowe
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni



8.

9.

10.

od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgacego na etapie postepowania o zamowienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacii
dotyczacq wykonania robo6t okrelonych w tej umowie lub wskazaniem cze$ci dokumentacji, ktdrej
dotyczy umowa zwana dalej umowa podwykonawcza.

Umowa o podwykonawstwo powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomigdzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robét, ktére nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

3) okre$la¢ wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia rob6t zgodnie z przedmiotowg umowg;

4) termin realizacji rob6t nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

5) sposob odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowa;

6) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktdrego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres powierzonych mu rob6t budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy o podwykonawstwo nastapi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegoinoSci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ............ccccccceeeeeeiiiiiiiinnnnn, (podmiot
trzeci), na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dituzszy niz przewidywany umowg
dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgioszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do
przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.



11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

12.  Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawca przedktada Zamawiajacemu kopie te;
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatno$ci okre$lonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

14. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

15. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
rob6t, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

17. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodéw.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 z, ale przekraczajgcych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

22. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow zamdwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.



ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakonczenia rob6t (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce pisemnie o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru
rob6t przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 - 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1, dotgczyc¢:

1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawcza;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zadwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru rob6t branzowych objetych zamoéwieniem;

5) odwiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym

uzasadnieniem,

3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskuteczno$cig
zawiadomienia.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .

5. Przedmiotem odbioru robdt bedg elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
- moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad
- moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sq istotne
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej warto$ci w oparciu o elaborat odbioru korcowego;
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy.

9. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

10. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci powiadamia
0 gotowo$ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

11. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
rob6t wykonanych cze$ciowo.

12.  Wykaz robdt, o ktbrym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.



13.  Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

14. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc © nich uprzednio Zamawiajagcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

15.  Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktdrych
wykonat przedmiot umowy.

17.  Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robét. Podpisany protokot odbioru koricowego robét jest
podstawa do dokonania korcowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
treSci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru kohcowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote
013 1 TSSOSO z

(SIOWNIE: ..ttt zt),

a z podatkiem VAT WWwys. ........ceeeenn. 90 Ff. e e zt
kwota brutto .......cccoeveeeiiee, zt

(SHOWNIE: .. z).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzgadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej.

3. Rozliczenie rob6t odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajgcemu
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogolnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodq kalkulacji szczegétowej musi by¢ rowna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5. Warto$¢ umowy okre$lona w ust.1 ulegnie odpowiedniej zmianie, jezeli w toku realizacji rob6t zmienig, sie
przepisy dotyczace stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone
z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.



6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robé6t budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy prawo zaméwien publicznych.

7. Zaliczki moga obejmowac roéwniez wynagrodzenie dla Podwykonawcdw biorgcych udziat w  realizacii
czesci zamowienia.

8. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego robét
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

9. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

10. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji cze$ci zamowienia, za ktdra zaliczka zostata wyptacona.

11. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

12. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

13. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres realizacii
robé6t objetych zaliczkg + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§9
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoSci okre$lonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosSci przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robdt czeSciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robdt,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktbrym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe rob6t nastapi fakturg koficowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru koncowego
rob6t, na kwote ustalong w dotagczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio



zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i zatgczenie  przez Wykonawce do faktury o$wiadczenia o
uregulowaniu wobec podwykonawcow wszystkich naleznoSci z tytutu wykonanych robot. Powyzsze
o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory oSwiadczen stanowig
zatgczniki do opisu przedmiotu zaméwienia.

5. W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia realizowany jest przy udziale podwykonawcow (w tym réwniez
dalszych podwykonawcdw) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zapfate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu). Faktury winny okresla¢ zakres
rzeczowy wykonanych cze$ci zamoéwienia wynikajacy z umoéw o podwykonawstwo, w tym dalszego
podwykonawcy, naleznymi kwotami wynikajacymi z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie
podpisanym protokotem odbioru.

7. W przypadku uregulowania ptatnosci gotdwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 kc.

8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy
11.Zmiana rachunku bankowego wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

POLECENIE ZMIANY
§11

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robét, polecaé Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i iloSciowych, jakie beda niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowe;j;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w SST lub opisach przedmiotu
zamdwienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 beda stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
12.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w
przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

w

6. Wykonanie robdt budowlanych, ktdre nie zostaty wyszczegoinione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowg, w szczegoinosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,



w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktore sq konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub  wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych rob6t, a warto$¢ wszystkich takich robot w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartodci umowy bedq przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt.

§12

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

2. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢c ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktorych
ceny nie zostaty okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogéinie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okreSlonych w Katalogach Norm Nakfadow Rzeczowych, Katalogach Nakfadow
Rzeczowych a w przypadku robét dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych
ogélnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

4. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

5. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

6. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z
tych zmian.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, o ktérym mowa w § 8 . zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkow wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151ustawy - Prawo zamdwien publicznych.



4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktorej mowa w
§ 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktdrej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 10 % warto$ci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.

5) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 5 000,00 zt.

6) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysoko$ci 5000,00 zt.

7) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w  § 14 umowy w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto ,

2) za zwitoke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwitoke w przystapieniu do odbioru robét w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwioke w zapfacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4, Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ —kar
umownych do wysoko$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznoSci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.
ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§15

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci 0 powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.



2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w §2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w §2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robét z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opdznienie
zakonczenia chocby jednego z elementow przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okre$lajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej cze$ci bez zgody Zamawiajacego,

2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

3. W razie odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej Zzadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku; protokot inwentaryzacii robét w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy

4. Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu Srodkow finansowych w wysoko$ci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejskg lub budzet panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§16

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

2. Okres gwarancji Wynosi ......eeeeerenns liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru korcowego robot.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.



5. Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwaranciji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

6. Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koricowy odbi6r gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Jezeli
ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usuniecia wad w terminie okreslonym
powyzej, Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usunigcia wad, ktdry bedzie umozliwiat ich
usuniecie.

9. Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.

10. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

ZMIANY W UMOWIE
§17

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a) wystgpienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robot badz w znaczny
sposdb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: dlugotrwate opady deszczu,
mrdz, porywiste wiatry), kleski zywiotowe (np.: powoddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub
strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na
dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchdw i niewypatdw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f) wydtuzajgcego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosci usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzehn kolidujacych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robdt zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robot odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych
podtoze gruntowe;

i) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administraciji, w szczegéinosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku



sqdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osoéb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

j) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym

Wykonawca;

k) wykonania przewidzianych umowa robét budowlanych przed terminem umownym;

) koniecznoSci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwient na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchow oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

n) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

0) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) przediuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;

q) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

r) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

s) koniecznosci usuniecia bteddw lub wprowadzenie zmian w dokumentaciji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0sdb przy pomocy ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy

realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

przedmiotu umowy;

4) pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robot, sposobu realizacji, itp.):

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

wprowadzenie robét zamiennych;

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robdt, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania robét w szczegélno$ci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;

- w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;



- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizaci
inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkdw gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999, nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robét
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjq lub wprowadzenie rob6t zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majgcym wptyw na realizacje
zamdwienia;

wystapienia wykopalisk, niewybuchdéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong Srodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

Zamawiajacy dopuszcza zmiang Podwykonawcéw — podmiotéw trzecich na zasobach ktdrych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze
kolejny Podwykonawca wykaze spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego
na etapie postepowania 0 zamdwienie publiczne;

zmiana zakresu robot realizowanego przez podwykonawcow;

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

Zabawiajacy dopuszcza zmiane 0sdb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zamdwienie
publiczne.

. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamoéwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.



Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegoInosci:

zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osab,

podjecie niezbednych Srodkdw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwa¢ zbedne przedmioty z
terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go we witasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru
koricowego robot.

W przypadku stwierdzenia, Ze teren budowy po zakoriczeniu rob6t nie odpowiada warunkom okre$lonym
w ust8 inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢é Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcow, w szczegolno$ci powinien
dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczego6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Parnstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiadciwy organ
panstwowy

0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub op6znienie w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje
zwrot uzasadnionych kosztdw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do
przedtuzenia terminu wykonania robdt.

OCHRONA SRODOWISKA
§ 22

. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wiasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych,

w sposdb zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacii
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore mogq by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.



INTERPRETACJA UMOWY
§23

1. W przypadku wystapienia trudno$ci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowac postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny,
ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo o zamdwieniach publicznych.

3. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewaznos$ci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemne;j.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 24

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, z ktdrych jeden otrzymuje Wykonawca, a 1 egzemplarze
Zamawiajacy.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
a) oferta Wykonawcy;
b) dokumentacja projektowa
c) STWIORB;
d) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

e) polisa OC;
f) harmonogram rzeczowo — finansowy rob6t;
) e

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Gwarancja nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w okresie rekojmi (WZOR)
[ — zdnia ...cceeeeeees

1. W zwigzku z umowa, ktdra zostanie zawarta pomiedzy ...........ccccceviviiieeiiiiiiiiiiiin
zwanym dalej Zobowigzanym,

a Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewodzkich 65-042 Zielona Goéra, ul. Al. Niepodlegtosci 32, zwanym
dalej Beneficjentem,
Ktorej przedmiotem JEST ..o e
GWarant .......cvveeeeiiiee e ZSIedzibqW ...ccvveeyeeeiii
gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zaptate za
powstate w okresie wazno$ci gwarancji zobowigzania Zobowigzanego wynikajace z umowy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz nieusunigcia wad w okresie rekojmi do wysokosci.............. (stownie: ztotych).

2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnos¢ Gwaranta o wyptacong kwote, z tym ,ze kwota
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rekojmi nie moze by¢ mniejsza niz 30 % kwoty o ktérej mowa w ust.1

3. Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia zawarcia umowy do dnia ..............ccceeevviinnnnnnnn.

4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficienta, jednakze nie pdzniej niz w dniu............... wysoko$¢
zobowigzania Gwaranta wynikajacego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ........ stownie z}, jako zabezpieczenie
roszczen Beneficjenta z tytutu nieusunigcia wad w okresie rekojmi i bedzie obowigzywac¢ do korica wazno$ci gwarancii.

5. Beneficjent zobowigzany jest zgtosi¢ w terminie waznosci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, zadanie zaptaty
pod rygorem odmowy wyptaty $wiadczenia z gwarancji.

6. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania
zapfaty.

7. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne zadanie zapfaty zawierajace kwote roszczenia pod
warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentow:

1) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktore podpisaly zadanie zapfaty w imieniu Beneficjenta uprawnione sg do jego
reprezentowania,
b) oswiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest bezsporna i nalezna z tytutu Gwarancji w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowigzanego,
2) w razie nieusunigcia wad w okresie rekojmi :
a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktére podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione sg do
jego reprezentowania,
b) kopia obustronnie podpisanego koricowego protokotu odbioru stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie z wadami,
c) kopie pism, w ktérych Beneficjent wzywa Zobowigzanego do usuniecia wad,
d) odwiadczenie Beneficjenta, ze pomimo skierowania pism, o ktorych mowa w lit. ¢ Zobowigzany nie usunat w terminie
wad powstatych w przedmiocie umowy lub usunat z opdznieniem i w zwigzku z tym zadana z tytutu niniejszej gwarancji
kwota jest mu bezspornie nalezna.
8. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:
1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem
terminu wazno$ci gwarancjj,
2) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji osiggnety kwote wskazang w ust. 1
3) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrocony Gwarantowi przed uptywem terminu wazno$ci gwarancji,
4) po uptywie terminu wazno$ci gwarancji okreslonego w ust. 3.

9. Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okreslone w ust. 1 zgodnie z trescig umowy z dnia wystawienia
gwarancji.

10. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

11. Beneficjent nie moze dokonaé przelewu wierzytelno$ci z tytutu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢ jej prawami osoby
trzeciej bez uzyskania na czynnosci te pisemnej zgody Gwaranta

12. Ninigjsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady pod
warunkiem usuniecia przez Zobowigzanego bez zwioki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady

Gwarant



