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tel.(0-68) 328-03-00 fax. 328-03-32

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 296 w m. Howa, ul. Zaganska

ZATWIERDZAM:

Dyrektor-Henryk Napierata

Zielona Gora, 25.01.2016 r.



INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia skfada sie:

ROZDZIAL I Instrukcja dla Wykonawcéw

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowiacymi jego integralng czes$¢ zatgcznikami:

Zat.nr1 - oSwiadczenie o spetnianiu warunkow

Zat. nr 1a - oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zat.nr2 - wykaz robét budowlanych

Zat.nr3 - wykaz oséb

Zat. nr 3a - oswiadczenie o uprawnieniach

Zat.nr4 - informacja — grupa kapitatowa

Zat. nr 5 — zobowigzanie do udostepnienia zasobdw

ROZDZIAL III: Opis przedmiotu zaméwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér tresci gwaranciji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 ., poz. 2164)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-7/2016

1) Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegtosci 32
65-042 Zielona Géra
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (0-68) 328-03-32
REGON: 006092820

NIP: 973-00-10-122

2) Tryb udzielenia zamdwienia;

Postepowanie o udzielenie zamodwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w my$l art.39 ustawy Prawo
zamowien publicznych o warto$ci szacunkowej zaméwienia mniejszej niz 5 225 000 EURO.

3) Opis przedmiotu zaméwienia;

Temat: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 296 w m. ltowa, ul. Zagariska.

Zakres inwestycji obejmuije:

1. Branza drogowa

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykoriczeniowe

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- elementy ulic

2. Branza wod.-kan.-kanalizacja deszczowa
- roboty ziemne
- roboty montazowe

3. Branza elektryczna
- przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego

4.Branza telekomunikacyjna
- przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

5. Obiekt mostowy-branza drogowa
- roboty przygotowawcze
- nawierzchnie

6. Obiekt mostowy-branza mostowa
- fundamentowanie

- zbrojenie

-beton

- izolacje

- odwodnienie

- tozyska

- urzadzenia dylatacyjne




- elementy zabezpieczajace
- inne roboty mostowe

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale Ill SIWZ.
Zamawiajacy przewiduje zamowienia uzupetniajace, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien

publicznych, stanowigce nie wiecej niz 30% warto$ci zaméwienia podstawowego, polegajace na powtdrzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

4) Termin wykonania zamdwienia:
Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 17.07.2017 r.

5) Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw;

5.1. W postepowaniu moga bra¢ udziat wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajacy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i okre$lone w pkt. 5
SIWZ.

5.2. Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), Ztozyli odrebne oferty, chyba Ze
wykaza, ze istniejace pomiedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencii.

5.3. Zamawiajgcy dokona oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na podstawie o$wiadczen i dokumentéw o
ktérych mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spetnia/nie spetnia.

O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktorzy spetniajq warunki dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek
ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

- wykazg roboty budowlane* wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zataczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukorczone:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie wykonanie jedneqo zadania o wartosci min. 4.400.000,00 zf brutto
w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku skiadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunek musi byc spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.
C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

- wykazg osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegoélnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami:

- kierownika budowy - robét drogowych- posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drog w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét mostowych - posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie mostéw w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét sanitarnych posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.




- kierownika robét energetycznych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét telekomunikacyjnych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikaci,

w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie, warunek moze byc spetniony facznie.

D.

sytuacji ekonomicznej i finansowej;

-przedtozg informacje banku lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, potwierdzajacq wysoko$é
posiadanych érodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowag wykonawcy w wysoko$ci nie mniejszej niz 1.500.000,00 zt,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

- przediozg optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia o wartosci
ubezpieczenia na kwote nie mniejsza niz 6.600.000,00 zt wraz z dowodem jej optaty wzglednie poszczegoinych rat.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie, warunek moze byc spetniony tacznie.

Nie spetnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania

6) Wykaz oswiadczen lub dokumentdéw, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu:

A.

W celu oceny spetniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej "ustawa", zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robét okreslajacych, czy roboty te
zostaty wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone (zat. nr 2);

2) wykazu osob, ktoére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia
i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (zat. nr 3);

3) o$wiadczenia, ze osoby, ktdre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (zat. nr 3a);

4) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych
srodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowg wykonawcy, wystawionej nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

5) optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia wraz
z dowodem jej optaty wzglednie poszczegolinych rat.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznoS$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw:

6) oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zat. nr 1a) - ORYGINAL. DOKUMENTU;

7) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;



8) aktualnego zaswiadczenia wtadciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z opfacaniem podatkow, lub zadwiadczenia, Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoZenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu skfadania ofert;

9) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczernn Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu -wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wezes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karmnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy,
wystawionej nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznoSciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiajacy zgqda nastepujacych dokumentow:

13) listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (zat. nr 4),

Oferta oprocz w/w dokumentéw ma zawierac:

14) Formularz oferty (Rozdziat Il);
Wypetnic druk Formularz oferty. Oferte nalezy sporzgdzi¢ $cisle wg wzoru druku zataczonego przez zamawiajgcego;

15) O$wiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy (zat. nr 1)- ORYGINAt DOKUMENTU;

16) Wypetniony formularz cenowy (Rozdziat IV);
Wypetic kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys ofertowy sporzadzi¢ $cisle wg wzoru druku zataczonego
przez zamawiajgcego. Sporzadzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

17) Dowod wptacenia/wniesienia wadium;
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przestac z
oferta w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.

Oferte nalezy sporzadzi¢ Scisle wg wzoru drukow zatgczonych przez zamawiajacego.

6.1.Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych podmiotdw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy
stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zada przedstawienia:
a) w przypadku warunkéw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6A
ppkt 4i5 SIWZ,
b) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia (w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie, podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub petnomocnictwa ztozonych
wraz ze zobowigzaniem). Dokument, z ktérego bedzie wynika¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego powinien wyraza¢ w
sposdb wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia wykonawcy, ubiegajagcemu sie o zaméwienie odpowiedniego zasobu,
czyli wskazac jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takze inne istotne okolicznosci, w tym wynikajace ze specyfiki tego
zasobu. Z tresci dokumentu musi jasno wynikac:
- jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,



- sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,

- jakiego charakteru stosunki beda taczyty wykonawce z innym podmiotem,

- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zamdwienia.
Wzér zobowigzania stanowi zatgcznik nr 5 do formularza oferty.

6.2. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkdw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotébw na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji czesci
zamowienia, zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotow:

a) o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
(zat. nr 1a),

b) aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert (z zastrzezeniem pkt
6.5.i16.7. SIWZ).

6.3.Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z
wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatq wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.

6.4. Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca
sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie witasciwego organu sgdowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczace niekaralno$ci tych osob w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcze$nie;
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zambwienia albo sktadania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sie takich
zaswiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed wiasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub przed
notariuszem.

6.5. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6B:
1) ppkt 7-9 i ppkt 11 - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub  miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu,
C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienie;
2) ppkt 10i 12 - sktada zaswiadczenie whasciwego organu sagdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktdrej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt 10 i 11 ustawy.

6.6. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. a i ¢ oraz ppkt 2), powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo sktadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo sktadania ofert.

6.7. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 6.5., zastepuje sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktoérym
okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.6. stosuje sie
odpowiednio.

6.8. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce majacego siedzibe lub migjsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwr6ci¢é sie do wiasciwych organéw
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z
whnioskiem o udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych przedtozonego dokumentu.



6.9. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na
zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg po$wiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

6.10. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy,
gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwo$ci co do jej prawdziwosci.

6.11. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
6.12. Oferty zlozone wspdlnie muszg spetniaé nastepujace wymagania:

W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamébwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamodwienn publicznych.
Petnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji winno by¢ wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz zlozone
w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

Zaden z wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu
niespetnienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki okre$lone w pkt 6) Instrukcji dla
Wykonawcdw muszg spetnia¢ tacznie.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.
Oferta winna by¢ podpisana w sposéb wigzacy prawnie wszystkich uczestnikéw.

7) Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania os$wiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

7.1. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie i faksem.
Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z wykonawcami sa;
- Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych, tel. 068 3280307, pokéj nr 6, w godz. od 8:00 do 13:00;
- Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwier Publicznych, tel. 068 3280306 pokéj nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00.

7.2. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosha o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piémie na zadane pytanie, przesytajac tre$C pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktérym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu skfadania wniosku.

8) Wymagania dotyczace wadium:

1. Sktadana oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokoéci: 90 000,00 zt (stownie: dziewieédziesiat tysiecy 00/100
zh)
2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu;
Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.



W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej, za termin wniesienia wadium, przyjmuje sie date uznania rachunku
Zamawiajacego.
Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przesta¢ z ofertg
w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
Poreczenie banku - poreczyciela sktadac sie winno z_nastepujacych elementéw:
a) wskazania podmiotu, za ktéry bank dokonuje poreczenia;
b) precyzyjnego wskazania zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;
c) kwoty, do wysokosci ktorej bank- poreczyciel bedzie zobowigzany; z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Pzp.
d) wskazania terminu, z ktérego uptywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie o charakterze terminowym
nie moze zosta¢ odwotanie.
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych:
Gwarancja wadialna musi by¢ nieodwotalna i zawiera¢ nastepujace elementy:
a)zobowigzanie banku do zaptaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdg ku temu ustawowo okre$lone okolicznosci;
zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp.
b) informacje dotyczaca postepowania stanowiacego przyczyne wystawienia gwaranciji;
c) wskazanie sumy gwarancyjnej;
d) wskazanie zamawiajacego, czyli beneficjenta gwarancji;
e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancii;
f) okreslenie terminu wazno$ci gwarancii.
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r.
nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

4. Zamawiajacy zwréci wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46
ust. 4a.

5. Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwr6ci wadium niezwtocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.

6. Zamawiajacy zwroci niezwiocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania

ofert.

7. Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktdremu zwrécono wadium na podstawie
ust. 1, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacegqo;

8. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej, za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemoZliwe z przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentéow lub
oswiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwosci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9) Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert.



2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin zwiazania oferta, z tym ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrocic si¢ do wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt. 2, nie powoduije utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu wazno$ci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca zlozy wiecej niz jedng oferte, wszystkie ztozone przez
niego oferty zostang odrzucone.

2. Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Jezeli
osobalosoby podpisujaca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to, musi w swej tresci wyraznie
wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem jej danych osobowych (dowdd osobisty) oraz doktadnym
okre$leniem  zakresu jego umocowania tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentow
sktadajacych sie na oferte. Petnomocnictwo to musi zosta¢ ztozone jako czes¢ oferty i musi by¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

4. W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie
zambwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

5. Na oferte sktadajq sie wszystkie o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukcji dla Wykonawcéw.
6.0ferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w formie formularzy
zamieszczonych w Rozdziatach Il i IV SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn
i wierszy.

7. Oferta musi byé sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie zapisy w ofercie
powinny by¢ czytelne, sporzadzone w jezyku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub recznie z zapewnieniem
trwatego zapisu.

8. Dokumenty sktadajace sie¢ na oferte — inne niz petnomocnictwo o ktérym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowigzanie
innego podmiotu o ktérym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawcdw oraz oswiadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i art. 24
ust. 1 ustawy Pzp — mogg byC zlozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce. Po$wiadczenie za zgodno$C z oryginatem winno byC sporzadzone w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
podpisu ( np. wraz z imienng pieczatkg osoby po$wiadczajace;j).

9. Kazda poprawka w treSci oferty, a w szczegélnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetienie, nadpisanie,
przestoniecie korektorem, etc musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

10.Wszystkie kartki oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w
pkt 11.

11. W przypadku gdyby oferta, oéwiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje, stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, Wykonawca winien w sposéb nie budzacy watpliwosci zastrzec,
ktére informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i
ponumerowane. Nie moga stanowic tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatno$ci zawartych w ofercie.
Oferta Wykonawcy, ktory nie wykaze podstawy prawnej i faktycznej zastrzezenia informacji, ulegnie odtajnieniu.



12. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajgcego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Goéra, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM: 10.02.2016 r. godz. 10:30

13. Wymagania okreslone w pkt 10 — 12 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem
oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagan bedg obcigzaty Wykonawce.
14. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty. Zmiany winny byé
doreczone Zamawiajgcemu na piSmie pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenie o
wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia (wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

11) Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Goérze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 10.02.2016 r. do godziny 10:00

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztoZenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

3. W postepowaniach o udzielenie zamowienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach na podstawie art.11
ust.8 zamawiajacy niezwiocznie zwraca oferte, ktéra zostata ztozona po terminie .

W postepowaniach o udzielenie zaméwienia o warto$ci réwnej lub przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8, zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwraca
oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania
ti: 10.02.2016 r. o godz. 10:30 w Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Zielonej Gérze, w pokoju nr 16.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. W trakcie otwarcia ofert zostang odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji.

7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW.

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale |V niniejszej SIWZ.

2. Cena winna by¢ wyrazona w ztotych polskich, po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koncowki
ponizej 0,5 grosza — pomija sig, a koAcowki 0,5 grosza i wyzsze - zaokragla sie do 1 grosza).

3. Ceny jednostkowe i wyliczone warto$ci wyszczegoinione w formularzu cenowym, musza by¢ wyrazone w ztotych polskich,
po zaokragleniu do pemnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koricéwki ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a koficowki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza).

4. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty wymienione w podstawie ptatnosci okre$lone;
w odpowiedniej ST, przypisanej danej pozycji oraz w ST Wymagania Ogdlne. Cena jednostkowa musi stanowi¢ sume
wszystkich planowanych do poniesienia kosztéw dla tej pozycji. Elementéw sktadowych ceny jednostkowej danej pozycji nie
mozna przenosi¢ do innych pozycji elementéw rozliczeniowych.



5. Ceny jednostkowe okre$lone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjq przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wszystkie wartosci okre$lone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug przepisow
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okre$lenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

8. Jezeli zlozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami 0 podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte,
informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz
wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

13) Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert;

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena oferty (C) - waga 90 %

Zamawiajacy przyzna 90 punktow ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cm|nlc°)xgopkt

gdzie:
C min- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (z)
C . — cena brutto oferty badanej ()

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) - waga 10%

Diugos¢ okresu gwarancii jako$ci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci dotyczy elementéw:
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwg $cieralng) wraz z poboczami

- prefabrykaty betonowe,

- drogowe elementy inzynierskie,

- oznakowanie drog,

- zielen,

- obiekt mostowy,

- kanalizacja deszczowa,

- przebudowane i nowo wybudowane elementy o$wietlenia,

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

Najkrotszy mozliwy okres gwaranciji jako$ci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowac termin gwaranciji jako$ci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementow
wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jakosci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 10 5 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.




Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Punkty przyznane w poszczegéinych kryteriach zostang zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku.

Oferta wykonawcy, ktory nie zastosuje sie do powyzszej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt)
2 ustawy Pzp.

13.2. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma
najwieksza liczbe punktéw wyliczong zgodnie ze wzorem:

Ko=C+G
gdzie:
C - liczba punktdw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jako$ci

14) Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publiczneqo;

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamdwienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

1) nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust.2, albo 15 dni — jezeli zostato przestane w
inny sposéb — w przypadku zaméwien, ktorych warto$¢ jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;

2) nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jezeli zostato przestane
w inny sposdb- w przypadku zaméwien, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem, termindw, o ktérych mowa
w pkt 1, jezeli:
1) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte,

2) w postepowaniu o udzielenie zamdwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy,

3. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze wybrac
oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

- harmonogram rzeczowy robét
- harmonogram finansowy realizacji zadania.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okre$lonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp




5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
Wysokosci.
10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczef z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczaé 30% wysokoSci
zabezpieczenia.
12. Kwota, o ktérej mowa w pkt 11 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
13. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przediuzenia terminu zakoAczenia robdt poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.
14, Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.
15. Dokument, o ktérym mowa w pkt 14 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostana wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publiczneqgo, ogodlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o s$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zaméwienia;

1. Srodki ochrony prawnej okre$lone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisOw niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec gloszenia 0 zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystuguja
réwniez organizacjom wpisanym na liste, ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajacego podjetej w
postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno$ci, do ktérej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4. Jezeli wartos¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

5. Odwotanie powinno wskazywac czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie niezgodnos¢ z

przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutdw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i

prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elekironicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby

mogt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy mogt zapoznaé sie z



trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do
jego wniesienia za

pomocg jednego ze sposobdw okreslonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawcow.

8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowa¢ zamawiajgcego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynnos$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie
ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnoSci
zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

10. Na czynnosci, o ktorych mowa w pkt 9 , nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Odwotanie wnosi sig:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaty przestane w sposéb okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni -
jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto$¢ zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni —
jezeli zostaty przestane w inny sposob — w przypadku gdy warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

12. Odwotanie wobec treSci ogtoszenia o zaméwieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkdéw
zambwienia, wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacii
istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zaméwienia jest
réwna lub przekracza kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacii istotnych warunkow
zambwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamdwienia jest mnigjsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

13. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$lone w pkt 1112 wnosi sie:

1) w przypadku zaméwien, ktorych warto$¢ jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mozna byto powzig¢ wiadomo$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zamowien, ktdrych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
byto powzigé wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

14. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi si¢ nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie Zamowien Publicznych
ogfoszenia o udzieleniu zamdwienia.

15. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu lub postanowien specyfikaciji istotnych
warunkdw zamowienia zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

16. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

17. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbg wyroku lub
postanowienia koficzacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”.

18. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem wazno$ci wadium, wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie
jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

19. Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwofania innym
wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o0 udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy treSci ogtoszenia o
zambwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkow

zambwienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie 0 zaméwieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcow do przystapienia do postepowania odwotawczego.

20. Wykonawca moze zgtosiC przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktorej



przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyla sie zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.
21. Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majq interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.
22. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pozniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktdrej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o
uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo
oddaleniu opozycii nie przystuguje skarga.
23. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaé w sprzecznoci z czynnosciami i
o$wiadczeniami strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego..
24. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze.
25. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2) uiszczono wpis.
26. Wpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotgcza sie do
odwotania.
27. Odwotujacy moze cofna¢ odwotanie do czasu zamknigcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postepowanie
odwotawcze. Jezeli cofnigcie nastapito przed otwarciem rozprawy, odwotujgcemu zwraca sie 90 % wpisu.
Srodki ochrony prawnej szczegotowo okre$la dziat VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g.

18) Opis cze$ci zamdwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych;
Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych .

19) Maksymalna liczba Wykonawcdéw, z ktdrymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa;
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

20) Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub art. 134 ust. 6 pkt 3i4 jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwien;.

Zamawiajacy przewiduje zamdwienia uzupetniajgce, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych stanowigce nie wiecej niz 30% wartosci zaméwienia podstawowego, polegajace na powtdrzeniu tego samego
rodzaju zamédwienia.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadaé
oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich skiadanie;

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Przedstawienie propozyciji rozwigzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod uwage i spowoduje odrzucenie
oferty.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego:;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczna. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego drogq elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.




23) Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajacym

a wykonawca;
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w walucie innej niz PLN.

24) Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.

26) Podwykonawcy:

1. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez \Wykonawce rob6t w zakresie robét
nawierzchniowych bitumicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcom.

3. Jezeli wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom, zobowigzany jest do
wskazania tego w ofercie.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAtACZNIKI




(miejscowo$c, data)

(Pieczec¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogloszenia o zamowieniu w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej zaméwienia ponizej 5 225 000 euro
(nr ogtoszenia 17336-2016 z dnia 26.01.2016 r.) zamieszczonego w Biuletynie Zaméwient Publicznych (nr
sprawy ZDW-Z2G-WZ-3310-7/2016) pod nazwa;

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 296 w m. lfowa, ul. Zaganska.

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za cene brutto: .............cccvvvvvvviiiiiiiiiiiiieeeeeee, z

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym, tacznie z podatkiem VAT.

INFORMUJEMY**, iz wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujgacych towarow Iub UStUg ..........cccceeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiee, , ktorych dostawa lub

(podac nazwe, rodzaj)

Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacego to .....oevvvviiiiiiiiiieeen zt netto®.

*niepotrzebne skredlic
**dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty bedgq generowac obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do wartoci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwsp6inotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen oferfowych.

2. UDZIELAMY ....... lat gwarancji na wykonane roboty.

3. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okre$lonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamoéwienia.

4. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sie za
zwigzanych okreslonymi w niej zasadami postepowania.

5. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejszq ofertq na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.



7. ROBOTY objete zamowieniem wykonamy sami* / przy wspdtudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujgcego zakresu zamowienia:

8. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. DEKLARUJEMY rozpoczecie robét nie pozniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

10. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. WADIUM w kwocie 90.000,00 zt zostato wnieSione W dnil ...........cceeveveeveeeeeeereeceeeeeeeeeeveeees

W POSTACH ...ttt ettt ettt r e e b et e R h et e R b b ae st e b e bt ere et et e et erenes
( potwierdzenie wniesienia w zataczeniu)

12. Dane wykonawcy:

Internet :'http:/ /pl
L2 (=SS

adres do korespondencii:

*niepotrzebne skreli¢
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatgcznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 296 w m. owa, ul. Zaganska.

Oswiadczamy, ze spetiamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doSwiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
W przypadku wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, o$wiadczenie o spetnianiu warunkdw udziafu w
postepowaniu powinno byc ztozone w imieniu wszystkich wykonawcdw.



Zatgeznik nr 1a
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 296 w m. owa, ul. Zaganska.

Oswiadczam, ze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy Pzp.

""" (miejscowost i data)
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sktada kazdy z wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 296 w m. owa, ul. Zaganska.

Wykaz robot budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zalgczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robot okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone;

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o wartosci min. 4.400.000,00 zt brutto
w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

Nazwa zaméwienia, rodzaj robét, Wartos¢ Data zakonczenia Doswiadczenie
miejsce wykonania: zrealizowanego robot
- budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi| zamoéwienia
klasy Z lub wyzszej (brutto w zi) (dzien-miesigc-rok)
1.wlasne **
lub

2.innych podmiotéw ** —
wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajacego, spetniajacy wymagania
okre$lone w pkr 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skreslic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela lub
imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ 0SOB

Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 296 w m. lowa, ul. Zaganska.

Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacje o podstawie

do dysponowania tymi osobami.

Lp. Imie i nazwisko osoby, ktéra
bedzie uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamdwienia

Rodzaj i Nr posiadanych uprawnien
zawodowych

Informacja o podstawie
dysponowania wskazang osobg **

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

____________________________________ NE e
Kierownik Budowy- N
1 A W SPECAINOSCI ....eceeevcrereretere ettt b snas
robét drogowych
W ZAKIESI@ .oevureririeisis i
Data uzyskania uprawnien :
(dzien-miesiac-rok)
Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji
" (Kerowanie robotami budowlanymi, projekowarie)
bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*
""""" NI ettt bbb bbb
2 Kierownik robét
mostowych W SPECJAINOSCI ..vvcvverecerereererrese et ses et e sesenas
W ZAKIESI® ..evvvrie i sies s sn s

Data uzyskania uprawnien :

(dzieh-miesiqc-rok)

Kierownik robét
sanitarnych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPEC]alNOSCi ...ovevviiiiiiic

W ZAKIESIE ...vveeeeciireeeisrree e sssree s e snr e e s sne e e e nn e e e ans

Data uzyskania uprawnien :

(dzien-miesiac-rok)




Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

4 | reeeeee——————— W SPECJAINOSCI ...t

Kierownik robét
energetycznych w zakresie

Data uzyskania uprawnien :

(dzien-miesiac-rok)
Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

5 W SPECJAINOSCI ..o

Kierownik robét
telekomunikacyjnych w zakresie

Data uzyskania uprawnien :

(dzien-miesiac-rok)

*-niepotrzebne skresli¢

= w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazang osobg na podstawie stosunku prawnego taczacego go bezpoSrednio z
tq osobg, nalezy wpisac ,,dysponowanie bezposrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach
oOkreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - {j. gdy wskazana osoba jest udostepniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) —
nalezy wpisa¢ ,dysponowanie posrednie” i jednocze$nie zataczy¢ do oferty zobowigzanie tego podmiotu (podmiotu
trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
Zamowienia, spefniajgce wymagania okreslone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginat dokumentu).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(Pieczec wykonawcy)
Zatacznik nr 3a
do formularza oferty

OSWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 296 w m. fowa, ul. Zagariska

Oswiadczam, Ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatgcznik nr 4
do formularza oferty

(piecze¢ wykonawcy)

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 296 w m. fowa, ul. Zagariska

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp o$wiadczam, iz reprezentowany przeze mnie podmiot :
1. nie nalezy do grupy kapitatowej*,

2. nalezy do grupy kapitatowej*. W zwigzku z tym przedktadam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, 0 ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Informacje o przynaleznosci do grupy kapitafowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp skfada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zalgcznik nr 5
do formularza oferty

(pieczec podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania
swoich zasobow w zakresie

(okreslenie zasobu* — wiedza i do$wiadczenie, potencjaf techniczny, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zaméwienia pod nazwa; Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 296 w m. ltowa, ul. Zaganska
nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-7/2016

Oswiadczam, iz

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

) spostb wykorzysania udosgpnionychprzeze e zasobow bedi nasepuiaey:

.C.) .......... Ch arakter : Stosun ku ,chzq Ce go mme ZWYKonaWCq : deZIe nast Q pujqcy .......................................................

d) ......... Za kres moje go UdZIa* u pr Zy Wykonywamu Za mOWI em a deZIe nastepujqcy ..................................................

e) ......... 0kresmojeg 0 UdZIam : przy Wykonywan Iu Zamow‘ema deZI e nastepujqcy ..................................................
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszeqo Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnosci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktorym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczace:

a) zakresu dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b)  sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
c) charakteru stosunku, jaki bedzie faczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje, organizacja ruchu, szczegdtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 296 w m. owa, ul. Zagariska

45230000-8 Robhoty w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

drég, lotnisk i kolei.

1. CEL | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 296 (droga klasy technicznej Z) w m. ltowa od km 39+279
do km 41+170 (od km 0+000,00 do km 1+884,06 wedtug kilometrazu lokalnego).

Rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne pomiedzy ltowg, a projektowang autostradg A18 oraz istotnie
przyczyni si¢ do zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu na tym odcinku. Odwodnienie odbywa¢ bedzie sie za pomocg
projektowanej kanalizacji deszczowej do miejsc zrzutu. W ciggu drogi znajduje sie obiekt mostowy nad rzekg Czerna
Mata.

Projektowana inwestycja przebiega po dziatkach przeznaczonych pod komunikacje. Lokalnie moze wykraczaé
na dziatki prywatne. Zlokalizowana zostata w miejscowosci ltowa, w powiecie zaganskim na terenie wojewodztwa
lubuskiego.

Zakres inwestycji obejmuije:
o rozbidrke istniejacej jezdni bitumicznej,
budowe nowej jezdni bitumicznej,
rozbiorke istniejacych chodnikow,
budowe nowych ciggdw pieszych,
budowe zatok autobusowych (4 sztuki),
remont obiektu mostowego nad rzekg Czerna Mata,
przebudowe skrzyzowan z istniejaca siecig drogowa,
budowe drogi dojazdowej z materiatu kamiennego,
budowe i przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych na posesje i drogi wewnetrzne,
budowe poboczy (za kraweznikiem) i skarp wytozonych humusem z obsianiem trawa,
przebudowe lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej,
budowe i przebudowe o$wietlenia drogowego,
przebudowe sieci telekomunikacyjne;j,
budowe sieci kanalizacji deszczowej,
wycinke drzew i krzewow,
rozebranie ogrodzen w istniejacym pasie drogowym.

2. DANE TECHNICZNE.

e Klasa techniczna drogi VA

o Nosno$¢ nawierzchni 115 kN/o$

o Predkos¢ projektowa Vp = 50km/h
o Przekroj uliczny

o llos¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu
o Szeroko$¢ jezdni 6,5-7,0m

o Szeroko$¢ chodnika 2,0m

e Kategoria ruchu KR 4

Z projektowang drogg wojewddzka nr 296 krzyzujq sie drogi gminne (klasa techniczna L) oraz drogi wewnetrzne.
3. STANISTNIEJACY
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w potnocnej czesci miasta owa. Swoim zakresem obejmuje odcinek

drogi wojewddzkiej nr 296 (klasa techniczna Z) od km 39+279 (od km 0+000,00 wedtug kilometrazu lokalnego do km
41+170 (do km 1+884,06 wedtug kilometrazu lokalnego) (tj. od granicy miasta - ul. Dolanowo do ul. Sportowe;j).



Opracowanie rozpoczyna si¢ w miejscu wigczenia do projektu ,Budowa autostrady A18 odcinek wezet ,Olszyna” — wezet
,Golnice” od km 0+633.00 do km 71+533.00" opracowywanego przez Transprojekt Warszawa Sp. z 0.0. Od tego
miejsca, az do korica rozbudowywanego odcinka znajduje sie istniejaca droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci od
5,2m do 7,2m. Na poczatku odcinka zlokalizowane sg dwa przystanki autobusowe, ,dzikie zjazdy” na droge dojazdowa,
zjazdy na drogi wewnetrzne oraz skrzyzowanie z drogg gminng nr 101128F. W dalszej cze$ci w km 0+592,86 (km
39+871,86) znajduje sie obiekt mostowy, za pomoca ktorego droga przekracza rzeke Czerna Mata. Na kolejnym odcinku
drogi znajdujq sie zjazdy na drogi wewnetrzne, skrzyzowanie z drogg gminng nr 101139F, a takze zjazdy indywidualne i
publiczne na przylegte posesje oraz przystanki autobusowe. W kofcowej czesci znajduje sie skrzyzowanie z drogg
gminng nr 101144F o nawierzchni bitumicznej oraz zjazdy publiczne na stacje benzynowa. W tym miejscu po lewej
stronie znajduje sie chodnik. W sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujq sie zabudowania jednorodzinne oraz zaktady
przemystowe (m.in. stacja benzynowa, cementownia, oczyszczalnia $ciekow). Opracowanie konczy sie w miejscu
wigczenia projektowanej drogi do projektu przebudowy ulicy Zaganskiej posiadanego przez Zarzad Drog Wojewddzkich
w Zielonej Gorze w km 1+884,06 (km 41+170).

W liniach rozgraniczajacych projektowang droge znajdujq sie wody ptynace — droga przekracza rzeke Czerna
Mata. Ponadto w liniach rozgraniczajacych zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia towarzyszace: sie¢ energetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa oraz sie¢ gazowa.

Z rozbudowywang drogg wojewodzka nr 296 taczq sie i krzyzujg nastepujace drogi gminne i wewnetrzne:

Potozenie (obreb I . Kla§ a
Lp. . Numer dziatki Nazwa drogi techniczna

geodezyjny) drogi
1 Czyzbwek 554 Droga wewnetrzna -
2 Czyzbwek 546 Droga wewnetrzna -
3 ltowa 39 Droga wewnetrzna -
4 llowa 21 Droga gminna 101105F L
5 llowa 49 Droga gminna 101128F L
6 llowa 29 Droga wewnetrzna -
7 llowa 129 Droga gminna 101139F L
8 ltowa 130 Droga wewnetrzna -
9 ltowa 142/3 Droga wewnetrzna -
10 llowa 143 Droga wewnetrzna -
1 llowa 168 Droga wewnetrzna -
12 llowa 163 Droga wewnetrzna -
13 ltowa 217/5 Droga wewnetrzna -
14 ltowa 227 Droga wewnetrzna -
15 llowa 286 Droga gminna 101144F (ul. Le$na) L

4. STAN PROJEKTOWANY .

4.1. Droga w planie i przekroju podtuznym i poprzecznym .

Projektowana trasa przebiega w kierunku potudniowym. Zaczyna sie w km 39+279 (km 0+000,00 wedtug
kilometrazu lokalnego), na wigczeniu do projektu ,Budowa autostrady A18 odcinek wezet ‘Olszyna’ — wezet ‘Golnice’ od
km 0+633,00 do km 71+533,00” wykonanego przez Biuro Projektowo-Badawcze Drég i Mostéw Transprojekt-Warszawa
Sp. z 0.0. Planuje sie wykonanie poszerzenia pobocza na odcinku 10m z szerokosci 1,00m do 1,25m. Ponadto
zaprojektowany kraweznik uliczny 20x30 zostanie obnizony na odcinku 3m, tak, aby w miejscu wigczenia byt catkowicie
zatopiony. Jest to miejsce znajdujace sie przy wezle autostradowym w rejonie granicy miasta (ul. Dolanowo). Droga
korczy sie wiaczeniem w projektowang przebudowe ulicy Zaganskiej (na wysokosci ul. Sportowej) — km 41+170 (km
1+884,06 wedtug kilometrazu lokalnego).

Na poczatku trasy zaprojektowany zostat odcinek prosty w osi istniejacej jezdni. Nastepnie droga przechodzi w
tuk poziomy o promieniu R=305m, na ktérym zaprojektowane zostaty dodatkowe pasy ruchu: lewoskret dla pojazdéw
jadacych od strony miasta skrecajacych w lewo na skrzyzowaniu z drogg wewnetrzng w km 0+269,09 (km 39+548,09)



oraz prawoskret dla pojazdéw jadacych od strony autostrady i skrecajacych w prawo na droge wewnetrzng w km
0+269,09 (km 39+548,09). W miejscu tym zlokalizowano réwniez przejscie dla pieszych z azylem. Po tym droga
przechodzi w odcinek prosty i przekracza obiektem mostowym rzeke Czerna Mata.
Po przekroczeniu rzeki zaprojektowano trzy tuki poziome (R=300m, R=220m, R=300m) w celu jak najdoktadniejszego
wpisania sie w istniejacq 0$ drogi. Dodatkowo w km 0+960 (km 40+239) zaprojektowano szykane uspokajajaca ruch na
wjezdzie do miasta. Powstata wyspa stuzy rowniez jako azyl na przejsciu dla pieszych zaprojektowanym w tym miejscu.
Dalej 0$ wpisuje sie w istniejaca droge za pomocg odcinkéw prostych oraz tukéw o duzych promieniach (R=4000m,
R=2000m). W bezposrednim sasiedztwie drogi znajdujq sie budynki jednorodzinne oraz zaktady przemystowe.
Zaprojektowano jezdnie ograniczong kraweznikami o szeroko$ci 7,0m. Od miejsca, w ktérym zastosowano
szykane jezdnia ma szerokos¢ 6,5m. Na catej dtugosci trasy znajduje sie chodnik o szerokosci 2,0m. Zaprojektowano
rowniez odpowiednie dojscia do zatok autobusowych oraz przejScia dla pieszych. Istniejgce rowy odwadniajace zostang
zasypane, w ich miejscach posadzona zostanie trawa.
Skrzyzowania
Projektowane skrzyzowania:
e droga gminna nr 101128F — km 0+403,43 (km 39+682,43),
e droga gminna nr 101139F — km 0+910,53 (km 40+189,53)
o droga gminna nr 101144F (ul. Le$na) — km 1+747,10 (km 41+026,10).

Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy publiczne (dziatalno$¢ gospodarcza) oraz indywidualne (drogi wewnetrzne, posesje
prywatne) o parametrach odpowiednich dla ich charakteru.

Do kazdej dziatki sgsiadujacej z pasem drogowym, zaprojektowano zjazd o szerokosci min. 3,5m i skosie
krawedzi zjazdu i krawedzi nawierzchni 1:1 lub wyokraglenie tukiem min. R=5m. Zjazdy wykonane zostang w
kraweznikach najazdowych 20x22cm od strony jezdni oraz 15x22cm od strony posesji. Zaprojektowano takze droge
dojazdowa z kruszywa naturalnego, ktéra pozwoli skomunikowac dziatke nr 38/2 (obreb ltowa). Bezposredni zjazd na
droge wojewddzka zostanie zlikwidowany ze wzgleddw bezpieczenstwa i zmiany organizacji ruchu. W zamian tego
droga dojazdowa potgczy drogi wewnetrzne zlokalizowane na dziatkach nr 546 (obreb Czyzéwek) oraz 39 (obreb fowa),
co umozliwi dojazd do ww. poses;ji.

Niwelete drogi zaprojektowano w dowigzaniu do projektu ,Budowa autostrady A18 odcinek wezet ,Olszyna” —
wezet ,Golnice” od km 0+633.00 do km 71+533.00” opracowanego przez Transprojekt Warszawa Sp. z 0.0. (rzedna
niwelety w miejscu wigczenia 123,30 m n.p.m.). Najmniejsze pochylenie podtuzne jezdni wynosi 0,25%, najwigksze
1,50%. Zaprojektowano 4 tuki pionowe:

Z-1 R=2000m,
Z-2 R=800m,

Z-3 R=2000m,
Z-4 R=4000m.

oraz 4 zatomy bez wyokraglenia. Zatamania niwelety bez wyokraglenia tukiem pionowym zaprojektowano w miejscach,
gdzie réznica pochyleri byta mniejsza od 1%.

4.2.Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja jezdni drogi wojewddzkiej (KR4):

e warstwa $cieralna z SMA 8 gr.4cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 9cm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10cm

e podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego Coo3, GA7s, 0/31,5 gr. 20cm
Konstrukcja wysp segregacyjnych:

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

e podsypka z piasku $redniego gr. 5cm

e podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego Cooi3, GAzs, 0/31,5 gr. 15cm



Konstrukcja zatoki autobusowej:

e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru ,grafit’ gr. 8cm

e podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm

e podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 20cm
Konstrukcja chodnika:

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

e podsypka z piasku $redniego gr. 5¢cm
Konstrukcja zjazdéw do posesji:

o warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego Cgoi3, GAzs, 0/31,5 gr. 15¢cm
Konstrukcja drogi dojazdoweyj:

e nawierzchnia z kruszywa naturalnego Cooss gr. 25¢cm

e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5Mpa gr. 15cm

W obrebie przejs¢ dla pieszych przewiduje sig zastosowanie kostki brukowej z wypustkami (integracyjnej).

5.0DWODNIENIE | KANALIZACJA DESZCZOWA

Wode opadowa z jezdni na catej dtugosci drogi odprowadza sie powierzchniowo za pomocg projektowanego
Scieku do wpustdéw kraweznikowo-ulicznych (za wyjatkiem wpustéw ulicznych zastosowanych w miejscach zatok oraz
Zjazdu). Dalej przykanalikami woda jest odprowadzana do kanatu deszczowego. Woda odprowadzana bedzie do miejsc
zrzutu — rzeki Czerna Mata, za pomocg dwéch kanatow deszczowych (po jednym kanale po kazdej stronie rzeki).
Istniejace rowy odwadniajgce zostang zlikwidowane.

6.0GRODZENIA

Ogrodzenia, ktore kolidujg z nowym uktadem drogowym zostang rozebrane. W celu zabezpieczenia pasa
drogowego w miejscu rozebranych ogrodzen zastosowane zostanie ogrodzenie tymczasowe z siatki le$nej.

7. OSWIETLENIE DROGOWE
Zasilanie o$wietleniaw km 0+225 (km 39+504).

Projektowane ZKP10/1 na potrzeby o$wietlenia zasili¢ z istniejacego stupa nn nr 015/2/6 poprzez ztacze KH-00
lub réwnowazne zabudowane na ww. stupie Przytacze wykona¢ kablem YAKY 4x35mm? Na stupie zabudowac
ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5kA lub réwnowazne. Projektowane ZKP10/1 nalezy wyposazyé w zabezpieczenie
gtébwne — WTNOOgG 25A lub réwnowazne, rozliczeniowy licznik jednofazowy, jednotaryfowy energii czynnej,
astronomiczny zegar sterujacy, zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego S301 C16A lub réwnowazne.

Zasilanie oSwietleniaw km 0+340 (km 39+619).

Projektowane ZKP10/1 na potrzeby o$wietlenia zasili¢ z istniejacego stupa nn nr 015/2/3/1 poprzez ztacze KH-
00 lub réwnowazne zabudowane na ww. stupie Przytacze wykona¢ kablem YAKY 4x35mm?. Na stupie zabudowac
ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5kA lub réwnowazne. Projektowane ZKP10/1 nalezy wyposazyé w zabezpieczenie
gtébwne — WTNOOgG 25A lub réwnowazne, rozliczeniowy licznik jednofazowy, jednotaryfowy energii czynnej,
astronomiczny zegar sterujacy, zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego S301 C10A lub réwnowazne.

Zasilanie oSwietleniaw km 0+912 (40+191).

Projektowane ZKP10/1 na potrzeby o$wietlenia zasili¢ z istniejacego stupa nn nr 015/1/11 poprzez ztacze KH-
00 lub réwnowazne zabudowane na ww. stupie Przytacze wykonaC kablem YAKY 4x35mm?2. Na stupie zabudowaé
ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5kA lub réwnowazne. Projektowane ZKP10/1 nalezy wyposazyé w zabezpieczenie
gtébwne — WTNOOgG 25A lub réwnowazne, rozliczeniowy licznik jednofazowy, jednotaryfowy energii czynnej,
astronomiczny zegar sterujacy, zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego S301 C10A lub réwnowazne.



Zasilanie o$wietleniaw km 1+250 (km 40+529).

Projektowane ZKP10/1 na potrzeby o$wietlenia zasili¢ z istniejacego stupa nn nr 015/4/14/1 poprzez ztacze KH-
00 lub réwnowazne zabudowane na ww. stupie Przytacze wykona¢ kablem YAKY 4x35mm2. Na stupie zabudowa¢
ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5kA lub réwnowazne. Projektowane ZKP10/1 nalezy wyposazy¢é w zabezpieczenie
gtdbwne — WTNOOgG 25A lub réwnowazne, rozliczeniowy licznik jednofazowy, jednotaryfowy energii czynnej,
astronomiczny zegar sterujacy, zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego S301 C10A lub réwnowazne.

Zejscia kablowe z stupdw nn wykona¢ w rurach ostonowych anty UV BE70 lub réwnowaznych. Stupy
wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5kA lub rownowazne.

Oswietlenie drogi

Projektowane o$wietlenie drogi przewiduje sie wykona¢ energooszczednymi oprawami o$wietleniowymi
wykonanymi z aluminium przeznaczonymi do os$wietlenia ulicznego. Oprawa powinna umozliwia¢ konserwacje bez
uzycia narzedzi od strony komory osprzetu, bez potrzeby otwierania komory lampy, oraz wysokg odporno$¢ na warunki
zewnetrzne - IP66 lub réwnowazna. Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ zmiany kierunku padania strumienia
$wietinego poprzez zmiane potozenia odbty$nika (5 pozycji) oraz za pomocqg regulowanego stopniowo zaczepu
montazowego (pozycje 0° 5° 15°). Stosowac klosze z poliweglanu. Jako Zrodta Swiatta zastosowac lampy sodowe
wysokoprezne o mocy 150W, np. typu SON TPP lub réwnowazne.

Stosowa¢ stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane ogniowo (gr. blachy 4mm), o wysoko$ci 10m z
wysiegnikami o dtugosci 1m. Stupy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym np. typu FP3 lub réwnowaznym.
Zabezpieczenia opraw w latarniach Ib = 6A.

Zgodnie z zatgczonymi planami sytuacyjnymi przewiduje sie na budowanym obszarze ustawienie w sumie 21
stupdw:

km 0+225 (km 39+504) - 7 szt.
km 0+340 (km 39+619) - 4 szt.
km 0+912 (km 40+191) - 6 szt.
km 1+250 (km 40+529) - 4 szt.

Stupy nalezy tak ustawi¢, aby wneki znajdowaty sie od strony chodnika, na wysokosci 60 cm ponad poziomem
terenu. Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5mm?, natomiast potaczenia pomiedzy
stupami kablem typu YAKY 3 x 25 mm?,

Przebudowa istniejacego oswietlenia drogowego

Z uwagi na kolizje przewiduije sie przebudowe istniejacego o$wietlenia w nastepujacych obszarach:
- km 0+180 — km 0+350 (km 39+459 — km 39+629) — demontaz 3 kpl. stupdw z oprawami i budowa w nowym miejscu
(wykorzystac stupy z demontazu) oraz budowa kabla typu YAKY 3x25mm? o dt. ok.105m i 70m,
- km 0+520 — km 0+720 (km 39+799 - km 39+999) — demontaz 3 kpl. stupéw z oprawami i budowa w nowym miejscu
(wykorzystac stupy z demontazu) oraz budowa kabla typu YAKY 3x25mm? o dt. ok. 60m i 140m,
- km 0+800- km 0+840 (km 40+079 - km 40+119) — budowa stupa stalowego o wys. 10m z wysiegnikiem 1m i oprawg
o$wietleniowa SGP340/150W lub réwnowazng oraz budowa kabla typu YAKY 3x25 mm? o dt.ok. 45m.

8. PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Na drodze wojewddzkiej nr 296 w m. ltowa od km 39+279 (0+000) do km 41+170 (1+884,06) istnieje sie¢
telekomunikacyjna TPSA w postaci:

- budowe drewnianego stupa mocnego ST8,

- budowe nowych odcinkéw kabli XzZTKMXpw uktadanych doziemnie,

- odtworzenie istniejacego uktadu potaczen sieci abonenckiej,

- zabezpieczenie sieci rurami ostonowymi,

- wymagane i konieczne pomiary i demontaze.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez TP S.A w celu usuniecia kolizji nalezy zabezpieczy¢ i przebudowac
istniejaca infrastrukture telekomunikacyjna.



9. OBIEKT MOSTOWY

Obszar inwestycji stanowi pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 296. Przebudowywany most jest zlokalizowany w km
0+592,76 ww. drogi nad rzeka Czerna Mata koto m. lfowa w gminie ltowa w powiecie zaganskim w wojewodztwie
lubuskim.

Obszar w sasiedztwie obiektu inzynierskiego pozostaje niezabudowany. W bezposrednim otoczeniu mostu znajdujg
sie tereny lesne.

Istniejacy most wybudowano przed 1939 rokiem. Schematem statycznym remontowanego mostu jest uktad
jednoprzestowy, swobodnie podparty. Ustrdj nosny przesta stanowig 4 dzwigary gtéwne w postaci belek Zelbetowych
monolitycznych wylewanych razem z monolityczng ptyta pomostu. Dzwigary gtéwne rozmieszczone w réwnym
rozstawie, osiowo, co ok. 2,7 m. Belki te stezono poprzecznicami przestowymi i podporowymi.

1. Rozpigto$¢ teoretyczna: 14,7 m
2. Kat skrzyzowania osi obiektu z osig przeszkody - rzeki Czernej Matej: 45°

3. Dtugo$¢ catkowita mostu (wraz z skrzydtami): 42,15 m
4. Szerokos¢ catkowita przeprawy mostowey: 10,40 m
5. Swiatlo poziome: 10,1 m
6. Swiatlo pionowe: 50m
7. Kat ukosu przesta: 51°

8. Kat ukosu podpbr: 51°

9. Dtugo$¢ catkowita ptyty pomostu w osi mostu wynosi 15,34 m
10. Szerokos¢ jezdni (w Swietle kraweznikow): 7,0m
11. Szeroko$¢ kap (od kraweznika do krawedzi zewn. gzymsu): 0,95m

Przyczotki, petnoScienne o korpusie petnym df. 13,0m wykonane zostaly, jako masywne betonowe. Korpus
przyczotka zwienczono fawa podtozyskowg — o gr. 0,65 m potaczong z Zelbetowq Sciankg zapleczng. Skrzydta, oparte
na fawach fundamentowych majq dtugosci z przedziatu 8,05+10,8 m. Zewnetrznie powierzchnie przyczétkéw oblicowano
oktadzing kamienna.

Obiekt prawdopodobnie posadowiony jest posrednio — na palach drewnianych.

Woda opadowa sptywa powierzchniowo, wzdtuz kraweznikéw poza obiekt; dalej woda z mostu ptynie, bezpo$rednio po
skarpach do rzeki.

Most wyposazono w balustrady stalowe z ptaskownikéw o wysoko$ci 0,85 m — na chodniku wschodnim oraz 0,93 m — po
stronie zachodnie;j.

Szczeliny dylatacyjne w jezdni przykryte sa nawierzchnig bitumiczna, Dylatacje pod chodnikami przekryto blachami

stalowymi.
Rozbudowa istniejacego mostu polegaé bedzie na:
- wykonaniu nowej konstrukcji drogi na dojazdach,
- wymianie nawierzchni na mo$cie na nowg nawierzchnie bitumiczna,
- wymianie izolacji ptyty pomostowej,
- wzmocnieniu istniejacej ptyty pomostowej warstwg nadbetonu,
- przebudowie wspornikéw podchodnikowych,
- naprawie powierzchni ptyty pomostowej, dzwigaroéw gtownych i poprzecznic,
- wykonaniu nowych szczelnych przekry¢ dylatacyjnych,
- wykonaniu nowych kap chodnikowych,
- przetozeniu kabla energetycznego (zasilajacego latarnie), obecnie podwieszonego do konstrukcji do kanatu
kablowego w kapie chodnikowe;j,
- wykonaniu nowej nawierzchni chodnikéw,
- wyksztatceniu spadkéw nawierzchni jezdni i chodnikéw, ktore umozliwig odprowadzenie wody z mostu do
wpustéw drogowych zlokalizowanych na dojazdach,
- zabezpieczeniu krawedzi kap chodnikowych nowymi barierami ochronnymi,
- naprawie i konserwacji fozysk oraz ciosow podiozyskowych,
- naprawie powierzchni przyczotkéow
- czesciowej wymianie izolacji przyczotkdw,
- czeSciowej przebudowie gory przyczotkdw,




- wykonaniu elementu zelbetowego ($cianki zaplecznej oraz nowe wspornikéw pod kapy chodnikowe) za
przyczotkami,

- wykonaniu drenazy za ptytami przejsciowymi,

- wykonaniu obsypania skrzydet przyczotkdw wraz z umocnieniem ich powierzchni,

- budowie schoddw skarpowych,

- wykonaniu narzutu kamiennego pod obiektem oraz na odcinkach ok. 10 m przed i za mostem.

Prace budowlane prowadzone bedg z zachowaniem ciggtosci ruchu kotowego, bez zmiany przebiegu koryta
cieku.

Parametry techniczno geometryczne obiektu mostowego po przebudowie:

liczba przeset 1,

rozpietos¢ teoretyczna: 14,7 m,

kat skrzyzowania osi obiektu z osig przeszkody

Irzeki Czernej Matej/: ~45°,

dtugo$¢ obiektu w osiach dylatacii ~15,4 m

szeroko$¢ catkowita 11,7 m,

$wiatto poziome: ~10,1 m,

$wiatto pionowe: ~5,0 m,

kat ukosu przesta: ~51°,

kat ukosu podpdr: ~51°,

szeroko$¢ jezdni: 0,3m+2x3,5m+0,8m=8,1m,
szeroko$¢ chodnikow: 2,7m —wsch.; 0,9m - zach.,
pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%,

szerokos¢ kapy wschodniej: 2,70 m,

szeroko$¢ kapy zachodniej: 0,90 m,

pochylenie poprzeczne kap: wschodnia 3,0% i zachodnia 4,0%,
umocnienie dna koryta gtéwnego narzut kamienny,

umochienie skarp i stozkéw kostka bet. wibropras.

10. STALA ORGANIZACJA RUCHU.
Projekt statej organizacji ruchu kolowego dotyczy oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu.

Znaki pionowe
Wymagania podstawowe :

o zastosowac znaki z grupy ,$rednie” na drodze wojewddzkiej i na drogach krzyzujacych sie
do wykonania lic znakéw nalezy zastosowa¢ folie odblaskowg typu 3, za wyjatkiem znakow A-7 i D-6, ktdre
muszg by¢ wykonane z folii typu 3

e lica znakdw umieszczonych na wyspach wykonac z folii pryzmatycznej
e lica znakéw A-16 (km 0+000) i D-6 (km 0+082) umie$ci¢ na tablicach o wymiarach 1000x1000mm, pokrytych
folig odblaskowa typu 3 w kolorze zéttozielonym.

Znaki poziome

farba chemoutwardzalna (do oznakowania grubowarstwowego) — okres trwatosci 3 lata, mikrokulki szklane lub
ceramiczne.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: balustrada U-11a, bariero-porecze typu N2W4.




11.WEJSCIA W GRUNTY OBCE - zgodnie z decyzja ZRID nr 6/12.

12. Zielen

Inwentaryzacje zieleni przeprowadzono w pazdzierniku 2010 r. , natomiast styczniu 2012 r. dokonano aktualizacii
wykonanej wczesniej inwentaryzacii.
Inwentaryzacja objeto cze$¢ drzew i krzewdw, ktdre znajdujg sie na terenie projektowanej inwestycji oraz w jej
najblizszym otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy pochodzg z nasadzen ulicznych, ogrodowych, z samosiewu
oraz terenéw leSnych. Na terenie inwentaryzacji nie stwierdzono roslin chronionych prawem oraz siedlisk zwierzat i
ptakow.
Inwentaryzacja w terenie polegata na okre$leniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru obwodu pnia na wysokosci 130 cm
(z doktadnoscig do 1 cm). W przypadku wystepowania krzewow ustalono powierzchnie na jakiej one wystepuja.
Drzewostan wystepujacy na terenie objetym inwentaryzacjgq ma zrdznicowany sktad gatunkowy. Skfad stanowig
takie gatunki drzew i krzewdw jak: dab szyputkowy, lipa drobnolistna, klon pospolity, olcha czarna, topola osika, Sliwa
domowa, brzoza brodawkowata, jarzebina pospolita, cis pospolity, sumak octowiec, robinia akacjowa, sosna pospolita,
grusza pospolita, gtég dwuszyjkowy, czeremcha zwyczajna, wierzba iwa.
Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie drzew w bezposrednim sasiedztwie przeprowadzanych prac
budowlanych. Roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ wykonywane recznie, a odstoniete korzenie
drzew okryte.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBOT.

Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej.

Na podstawie pisma ZN.421-1/11[lto] z dnia 17.02.2011r. Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gérze stwierdzono, ze ze wzdiuz trasy inwestycji, wg danych
archiwum WUOZ w Zielonej Gérze zarejestrowano stanowisko archeologiczne oznaczone w ewidenciji konserwatorskie;
jako: ltowa-Dolany (miasto) nr 2 (71-11/6) - slady osadnicze datowane na epoke kamienia, wczesna epoke brazu i okres
halsztacki epoki brazu. Stanowisko to nie zostato zweryfikowane podczas badan powierzchniowych przeprowadzonych
w 1993 r., tym nie mniej podczas prac ziemnych zwigzanych z przebudowa drogi wojewodzkiej nr 296 j/w istnieje
mozliwo$¢ natrafienia na obiekty lub warstwy zwigzane z tym stanowiskiem. Podobnie na styku drogi wojewddzkiej nr
296 i A18, gdzie w latach 2005, 2006 przeprowadzono, w granicach rozgraniczenia inwestycji -autostrady A18,
ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach Czerna nr 11 (AZP 70-11/65) i Czerna st 12 (AZP 70-11/66).

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow decyzjg z dnia 18.12.2015r. , znak pisma: ZA.5161.283.2015, ustalit
zakres i rodzaj badan archeologicznych dla inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi woj. nr 296 — ul. Zagariska w
ltowej. Zarzad Drog Wojewddzkich zleci prowadzenie nadzoru archeologicznego nad inwestycjg w miejscach
wskazanych ww. decyzji.

Jednakze w razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych przez wykonawce robot na przedmiot posiadajacy
cechy zabytku, nalezy zastosowac sie do procedury okre$lonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r.,poz. 1446 t,)).

14. KOLIZJE

Zakres przebudowy istniejacej sieci gazowej sprowadza sie do ewentualnego zabezpieczenia poszczegdinych
elementow sieci, zgodnie z warunkami przedstawionymi w opinii Dolno$laskiej Spotki Gazownictwa .

Zakres przebudowy istniejacej sieci wodociggowej sprowadza sie do ewentualnego zabezpieczenia
poszczegbinych elementéw sieci, zgodnie z warunkami przedstawionymi w uzgodnieniu Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w ltowej.

15. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru robét zawarte sq w specyfikacjach technicznych.



Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sie , aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zaméwieniem
w celu oszacowania na wtasng odpowiedzialnos¢ , na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogg okazac sie
niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajacych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — prawo zamowien publicznych - stanowigcych nie wiecej niz 30 % wartosci zamdwienia
podstawowego i polegajacych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien.

3.Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy robot
- harmonogram finansowy realizacji zadania.

4, Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania w 2016 r. kwote w wysokosci 1 500 000,00 zt brutto.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2016r.

5. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robdt tymczasowgq organizacje ruchu i uzgodni ja z GDKIA w zakresie

obszaru wigczenia drogi woj. nr 296 do autostrady A-18.

6. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

7. Pozyskane drewno stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca na obowigzek sporzadzenia szacunku brakarskie.

Po wycince drewno ztozy¢ nalezy na placu Wykonawcy i zabezpieczy¢ przed kradzieza. Drewno opatowe nalezy pocia¢

na watki o dt. 1 m i utozy¢ w stosy a nastepnie na polecenie Zamawiajacego (lecz nie pdzniej niz w dniu zakorficzenia

kontraktu) przewie$¢ pozyskane drewno na odlegto$¢ do 50 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za pozyskane drewno w okresie jego przechowywania.

8.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatno$ci naleznym Podwykonawcom i
przedtozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych robdt oraz dotaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez
Podwykonawcow.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatgeznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przeditozonych dowodéw w rozliczeniu z
wykonawcg - ptatnoscig dla podwykonawcow — zataeznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu zamowienia.



(wzbr) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu roboét

zafakturowano roboty (odebrane i poSwiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............

wykonane przez nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robét Wartos¢ robét netto

Podpis Wykonawcy
(0sdb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wzbr) Zatgcznik nr 2

Miejscowo$¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajgC W iMIENIU....evveeeeeeeiiiiiieiee e , zwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w
zwigzku z zawarciem pomiedzy ...........cccceeiennn (Wykonawca) a ....occceeeeennnnnne, , zwanym dalej
»Podwykonawcg”, umowy podwykonawczej nr.............. na WYKON@NIe .........cccevvveeiiiiiiiiiiiiiiinns w ramach
DUAOWY PN e ", zwanej dalej ,Umowg

podwykonawczg”,

oSwiadczam, iz

Wykonawca dokonat na dzien ziozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robét na
podstawie Umowy podwykonawcze;.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze skutkowac
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane

roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



Zestawienie przedtozonych dowodow w rozliczeniu z Wykonawcg
Ptatnosci dla podwykonawcow

Zatgcznik nr 3

Nazwa
podwykonawcy

Zakres

Kwota
umowna

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWYKONAWCOW
| Data Numer Na Termin | Platne przez Kwota Data g;{)gg Czyw llo$¢ dni
P wptywu kwote | zaptaty | Wykonawce ptatnosci terminie | op6znienia

faktury




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 296 w m. lfowa, ul. Zagariska.

1. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu drogowego z odprowadzeniem wod

opadowych do rzeki Czerna Mata zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Lubuski Zarzad

Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Zielonej Gérze

2. Stan istniejacy i uzbrojenie obce
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujace istniejace sieci:

- wodociggowe,

- kanalizacyjne,

- gazowe,

- energetyczne,

- teletechniczne.

3. Opis rozwiazan projektowych

Cato$¢ wod deszczowych z projektowanego zakresu drogowego, ujeta zostanie w szczelny system kanalizacii
deszczowej za pomocg wpustdw ulicznych z osadnikami o gtebokosci 1.0 m. Projektowang kanalizacje
deszczowg mozna podzieli¢ na 2 ciggi: kanat A i B z wylotem do rzeki Czerna Mata.

Na wylotach (wylot nr 1 2) do rzeki Czerna Mata zastosowano osadniki oraz studnie kontrolno — pomiarowe z
osadnikami h — 0.5 m. W  czeSci dokumentacji przedstawiono schemat doboru w/w urzadzen

podczyszczajacych wody opadowe.

4, Rury
Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w catosci z rur PVC-U litych klasy S o sztywnoSci

obwodowej SN8 kN/m2, o $rednicach @ 200/5.9 mm (przykanaliki), @ 315/9.2 mm i @ 400/11.7 mm,
taczonych kielichowo na uszczelke.

Powyzsze rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany
przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury

z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym.

5. Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne dla kolektorow gtownych projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako

wtazowe betonowe o $rednicach 1000 i 1200 mm. Kazdg studnie nalezy wyposazy¢ w pierécienie odcigzajace
zapobiegajace przenoszeniu sie obcigzen powierzchniowych na kanalizacje deszczowa. Ponadto kazda

studnia wyposazona zostanie w zeliwny wiaz typu D-400. W przypadku wlotu przykanalika do studni powyzej



0.80 m zastosowa¢ kaskade. Studnie nalezy wyposazy¢ w zwezki nastudzienne asymetryczne ©@1000/625
mm lub @1200/625 mm i wysokosci 600 mm.

6. Studnie wpustowe
Studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano jako prefabrykowane wraz z dnem o $rednicy Dn 500 mm,

z osadnikiem o wysokosci 1.0 m. Umiejscowienie wpustdw ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.
Przewiduje sie zastosowanie wpustow ulicznych kotnierzowych z rusztem uchylnym, klasy D 400 kN (wpusty
W1, W6, W51, W56, W58, W76) oraz pozostate wpusty jako kraweznikowo — jezdniowe klasy C250. Wpusty

wyposazy¢ w kosze na nieczytosci.

1. taczenie rur
Potaczenia rur PVC kielichowe na uszczelke. Podczas taczenia rur nalezy Scisle stosowac sie do zalecen

Producenta.

8. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje

i uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanej kanalizacji deszczowej. W
miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac probne poprzeczne wykopy dla doktadnego
usytuowania przewodow. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektoréw lub wykonanie specjalnych
zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ wykopy o
Scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowaé nadsypke
o grubo$ci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako
umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod
nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé nalezy gruntem dowiezionym ze
sktadowiska Wykonawcy wraz kosztem jego zakupu i transportu. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe.

W miejscu wylotéw do rzeki Mata Czerna projektowana kanalizacja przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody
gruntowej. W zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego
odwodnienia wykopdw pod kanalizacje deszczowa nalezy zastosowac igtofiltry wptukiwanych z powierzchni.
gtofiltry nalezy potaczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2
mm w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltrow nalezy podtaczy¢ za pomocg przewodu
przytaczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego. Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego
odbiornika.

Koszt odwodnienia wykopdw nalezy ujaé w cenie robdt ziemnych. Przewiduije sie catkowitg wymiane gruntu.




9.

10.

Préba szczelnosci
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaC jego kontroli wizualnej, a takze

przeprowadzi¢ probe jego szczelnoSci zgodnie znormg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnoSci nalezy réwniez stosowaé sie do zalecen

producenta rur.

Wyloty kanalizacji deszczowej do rowow
Wyloty kanalizacji do rowdw zostang wykonane jako typowe Zelbetowe wg. KPED 02.16 wraz z

ubezpieczeniem skarp rzeki Czerna Mata na wylocie oraz jej dna ptytami azurowymi zgodnie z cze$cig

rysunkowg PB.

Uwagi koncowe

e Prace ziemne wykonaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢
odcinkowo i zgodnie z uzgodnieniem z wtascicielami istniejacego uzbrojenia.

e Wykopy na catej dugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o Wszystkie parametry przyjete w projekcie okre$lono na podstawie elementéw wykonanych z PVC-U klasy
S litych SN8 SDR 34.

e Parametry urzadzen oczyszczajacych okre$lono zgodnie z obowigzujacymi przepisami

e Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen $ciekowych w gospodarce
komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie.

e Kanalizacje deszczowg przed zasypaniem wykopu nalezy poddac prébie szczelno$ci oraz zglosic jg do
odbioru technicznego.

e Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

o CatoS¢ robot nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

e Materialy uzyte do wykonania kanalizacji deszczowej w zakresie inwestycji powinny posiada¢ stosowne

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaakceptowane przez inspektora



e Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robdt.

e Dokitadng lokalizacje urzadzeh podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopow kontrolnych

wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia.

o Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem wiascicieli i

uzytkownikow, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

UWAGA:

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegblnienie llosé
Rury PVC-U lite klasy S taczone kielichowo na
L uszczelke o Srednicy Dz 315/9.2 mm 1497,60m
2 Jiw lecz Dz 400/11.7 mm 350,40 m
3 Jiw lecz Dz 200/5.9 mm (przykanaliki) 460,00 m
4 Osadnik O/S 2000/3.5 m3 1 kpl.
5 Jiw lecz 1500/3.0 m3 1 kpl.
6 Studnie kanalizacyjne Dn 1200 mm z elementéw 12 kpl
betonowych i zelbetowych kompletne '
7 | Jiw lecz Dn 1000 mm 36 kpl.
8 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 600 z 9 kpl
wiazem kI.D 400 i zwezka '
8 Whpusty $ciekowe kompletne z osadnikiem 1.0 m z 5 kpl
elementow betonowych Dn 500 mm kompletne '
9 Jiw lecz wpusty kraweznikowo — jezdniowe klasy C250 75k
pl.
kompletne
Wyloty kanatéw do ciekow wg KPED wraz z
10 | umocnieniem skarp cieku i dna (patrz cze$c rysunkowa 2 kpl.
niniejszej dokumentacji)
1 Kolana i tréjniki Dz 200 PVC-U klasy S lite do 28
: . szt.
wykonania kaskad na przykanalikach




ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 296 w m. lfowa, ul. Zagariska

A. BRANZA DROGOWA

Nr Jedn llosé Cena Wartos¢ netto
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych ) jedn. wzt
Technicznej netto w zt (kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
x | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X
X D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych X
1 D.01.01.01. - roboty pomiarowe dla potrzeb rob6t w terenie réwninnym km 1,947
x | D.01.02.01. | Usuniecie drzew i krzewow X X X X
- wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, utylizacja karpiny i
D.01.02.01. . . :
gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywdz drewna na
X X e . X X X X
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do
50km:
2 | D.01.02.01. | - o $rednicy do 15 cm szt. 13,00
3 | D.01.02.01. | - o $rednicy 16+25 cm szt. 34,00
4 | D.01.02.01. | - o $rednicy 26+35 cm szt. 42,00
5 | D.01.02.01. | - o $rednicy 36+45cm szt. 33,00
6 | D.01.02.01. | - o $rednicy 46+55 cm szt. 20,00
7 | D.01.02.01. | - o $rednicy 56+65 cm szt. 17,00
8 | D.01.02.01. | - o $rednicy 66+75 cm szt. 6,00
9 | D.01.02.01. | - o $rednicy powyze 75 cm szt. 76,00
- karczowanie krzakéw i podszycia z wywozem na sktadowisko
10 | D.01.02.01. | Wykonawcy z utylizacjq ha 0,003
1 D.01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek dla zasuw wodociggowych szt 6,00
12 D.01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt 2,00
D.01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych
13 szt. 9,00
X D.01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu X X X X
- zdjecie warstwy humusu grubosci Srednio 25 cm - ze
14 | D.01.02.02. | ztozeniem humusu na odklad tymczasowy i odwozem nadmiaru | m2 | 12 518,00
na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
x | D.01.02.04. | Rozbiérki elementéw drég i ulic: X X X X
- rozbiorka nawierzchni z kostki kamiennej przy wysokosci
15 | D.01.02.04. | kostki 10 cm na podsypce; z odwozem do najblizszego m?2 320,00
Obwodu Drogowego
- mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni z ttucznia
16 | D.01.02.04. | kamiennego o Sredniej grubosci 20 cm z odwozem na m2 | 12 300,00
sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przy wysokosci
17| D.01.02.04. kostki 8 cm; z odwozem do najblizszego Obwodu Drogowego m? 140,00
18 | DO10204 |- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm; z 2 32700

odwozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg,




- mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni z chudego

19 | D.01.02.04. | betonu o grubosci 10 cm; z odwozem na sktadowisko m2 534,00
Wykonawcy i utylizacjg
- rozebranie kraweznikéw betonowych 12x25 ¢cm na podsypce
20 | D.01.02.04. | piaskowejwraz z tawg betonowg; z odwozem na sktadowisko m 145,00
Wykonawcy i utylizacjg
- demontaz obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej
21| D01.0204. | g3 cm; z odwozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg m 272,00
- zdjecie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu,
22 | D.01.02.04. | \axa7y, ostrzegawczych, informacyjnych) szt 25,00
23 | D.01.02.04. | - zdjecie niepod$wietlonego drogowskazu jednoramiennego szt. 2,00
24 | D.01.02.04. | - rozebranie stupkow do tablic znakéw drogowych szt. 27,00
25 | D.01.02.04. | - rozebranie stalowej bariery ochronnej m 573,00
- demontaz wiat przystankowych; z odwozem na miejsce
26 | D.01.02.04. | \yskazane przez Gmine Howa szt. 2,00
- demontaz stupkéw drewnianych wraz z wywozem i utylizacjg
27 | D.01.02.04. na sktadowisko wykonawcy szt 2,00
- rozebranie ogrodzenia drewnianego na stupkach betonowych
28 | D.01.02.04. | oy s wywozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy m? 144,00
- rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach stalowych
29 | D.01.02.04. | osadzonych w cokole betonowym wraz z wywozem i utylizacjq m2 14,00
na sktadowisko wykonawcy
- rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach stalowych
30 | D.01.02.04. | osadzonych w gruncie wraz z wywozem i utylizacjg na m2 6,00
sktadowisko wykonawcy
- rozebranie ogrodzenia z pretéw metalowych w ramkach na
31 | D.01.02.04. | stupkach stalowych zakotwionych w cokole betonowym wraz z m2 1900
wywozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy ’
D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. | Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
- wykonanie wykopdw w gruntach z transportem gruntu na
32 | D.02.01.01. | sktadowisko Wykonawcy (nadmiar gruntu) z utylizacjg mé | 8791,00
- wykonanie wykopdw w gruntach z transportem gruntu o
33 | D.02.01.01. | obrebie robét z wbudowaniem gruntu w nasyp (roboty m3 992,00
poprzeczne)
34 | D.02.01.01. | - wykonanie stopni na skarpach w gruntach m2 1 226,00
x | D.02.03.01. | Wykonanie nasypow X X
- wykonanie nasypu z przygotowaniem podtoza wraz z
35 | D.02.03.01. zageszczeniem z gruntu z dokopdw Wykonawcy m? 1488,00
D.04.00.00. | PODBUDOWY X
D.04.01.01 | Profilowanie i zageszczenie podtoza: X
36 | D.04.01.01 | - wyprofilowanie i zageszczenie podioza gruntowego m2 | 21140,00
x | D.04.03.01. | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
37 | D.04.03.01. | - oczyszczenie podbudowy nawierzchni niebitumicznej m2 | 15073,00
38 | D.04.03.01. | - skropienie warstw niebitumicznych m2 | 14 046,00
39 | D.04.03.01. | - oczyszczenie nawierzchni bitumiczne; m2 | 28 092,00
40 | D.04.03.01. | - skropienie warstw bitumicznych m2 | 28 092,00
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
X D.04.04.02. mechanicznie X X
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. famanego
41| D.0404.02 1 (9731 ) grubosci 20 cm - jezdnia me | 14346,00
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. famanego
42 | D.04.04.02 m?2 1127,00

(0/31,5) grubosci 15 cm - zjazdy i wyspy segregacyjne




Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego

x | D.04.05.01. | coamentem X X
- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu (kruszywa)
43 | D.04.05.01. | stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa o grubosci 15 ¢cm - m2 279,00
droga dojazdowa
x | D.04.06.01b. | Podbudowa betonowa X X
- wykonanie podbudowy z betonu klasy C16/20 o grubosci po
44| D.04.06.01b. zageszczeniu 20 cm - zatoka autobusowa m? 476,00
x | D.04.07.01.a | Podbudowa z betonu asfaltowego X X
- wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 10 cm z betonu
45 | D.04.07.01a asfaltowego AC22P z transportem do miejsca wbudowania m? | 14 346,00
D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE
D.05.01.04.a | Nawierzchnia tluczniowa
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego tamanego
46 | D.05.01.04.a 0/31,5 grubosci 20 cm m?2 262,00
x | D.05.03.05.b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca X X
- utozenie warstwy wigzacej grubosci 9 cm z betonu
47 | D.05.03.05b asfaltowego AC16W z transportem do miejsca wbudowania m? | 14.346,00
X D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno X X
- frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych
48 | D.05.03.11 | o grubosci Srednio 20 cm wraz z transportem na odlegto$¢ do m2 | 12 300,00
25 km
D.05.03.13.a | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (typu
X SMA) - warstwa Scieralna - cicha nawierzchnia X X
- utoZenie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z mieszanki
49 | D.05.03.13.a | grysowo-mastyksowej typu SMA o uziarnieniu 0/8 mm z m2 | 14 346,00
transportem do miejsca wbudowania
x | D.05.03.23. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
- wykonanie nawierzchni z kostki (szara) z betonu
50 | D.05.03.23. | wibroprasowanego grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2 | 4913,00
piaskowej grubosci do 5 ¢cm - chodniki
- wykonanie nawierzchni z kostki (grafit) z betonu
51 | D.05.03.23. | wibroprasowanego grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo- m2 476,00
piaskowej grubosci do 5 cm - zatoki autobusowe
- wykonanie nawierzchni z kostki (czerwona) z betonu
52 | D.05.03.23. | wibroprasowanego grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2 1127,00
piaskowej grubosci do 5 cm - zjazdy | wyspy segregacyjne
D.06.00.00. | ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekdw
- umocnienie skarp i poboczy przez humusowanie o grubo$ci
53 | D.06.01.01. | 4510 ¢m i obsianie trawg m? 7788,00
x | D.06.03.01. | Scinanie i uzupetnianie poboczy X X
- utloZenie warstwy destruktu grubosci 10 cm na poboczu wraz ,
54 | D.06.03.01. |, zageszczeniem - wypetnienie i umocnienie poboczy m 355,00
x | D.07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
x | D.07.01.01. | Oznakowanie poziome grubowarstwowe X X
55 | D.07.01.01. | - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte m2 305,00
56 | D.07.01.01. | - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane m2 80,00
57 | D.07.01.01. | -inne znaki m?2 169,00
X D.07.02.01. | Oznakowanie pionowe X X
- stupki pionowych znakow drogowych z rur stalowych o
58 D.07.02.01. érednicy 70 mm szt. 46,00
- tablice znakéw drogowych - ostrzegawczych, nakazu, zakazu,
59 | D.07.02.01. szt. 53,00

informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m? - folia typ 3




60 | D.07.0201. Ey(ér%gowskazy i znaki miejscowosci oraz uzupetniajgcych - folia szt 6,00
61 | D.07.02.01. | - niepod$wietlone drogowskazy jednoramienne - folia typ 3 szt. 2,00
62 | D.07.02.01. | - tablice prowadzace, rozdzielajace i kierujgce - folia typ 3 szt. 21,00
- montaz stupkdw przeszkodowych U5 ze znakiem drogowym
63 | D.07.02.01. | ~9_folia typ 3 szt. 6,00
Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i X
x| D.07.02.02. hektometrowe X X
64 | D.07.02.02. | - ustawienie stupkoéw hektometrowych szt. 38,00
x | D.07.05.01. | Bariery ochronne stalowe X X X
- ustawienie odcinkow barier ochronnych stalowych,
65 | D.07.05.01. jednostronnych N2W4 m 252,00
- ustawienie zakorczen barier ochronnych stalowych,
66 | D.07.05.01. jednostronnych m 20,00
- ustawienie odcinkow barieroporeczy stalowych,
67| DOT.0501. | jednostronnych [H2 W4] m | 2600
68 | D.07.05.01. | - ustawienie zakonczen barieroporeczy m 20,00
x | D.07.06.02. | Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X X
69 | D.07.06.02. | - ustawienie balustrady U-11a m 285,00
x | D.07.06.03. | Ogrodzenie poses;ji X X X
D.07.06.03. | Montaz ogrodzenia tymczasowego z siatki le$nej na stupkach
70 stalowych wys. 1,50m m? 185,00
D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. | Krawezniki betonowe
- ustawienie kraweznikéw betonowych wystajacych 30x20cm
71 | D.08.01.01. | zanikajacych na podsypce cementowo-piaskowej oraz fawie z m 4033,00
betonu C12/15 z oporem
- ustawienie kraweznikdw betonowych wysepkowych 30x25 cm
72 | D.08.01.01. | zanikajacych na podsypce cementowo-piaskowej oraz fawie z m 92,00
betonu C12/15 z oporem
- ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 20x22cm
73 | D.08.01.01. | zanikajacych na podsypce cementowo-piaskowej oraz fawie z m 389,00
betonu C12/15 z oporem
- ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 22x15 cm
74 | D.08.01.01. | zanikajacych na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie z m 407,00
betonu C12/15 z oporem
x | D.08.03.01. | Obrzeza betonowe X X X
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce piaskowej
75 | D.08.03.01. grubosci 5 cm m 2221,00
x | D.08.05.02. | Sciek uliczny - z kostki betonowej X X X
- utoZenie $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej,
76 | D.08.05.02. | betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 246,00
(szerokos¢ 2 rzedy na ptask) i fawie z betonu C12/15
RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-76) w zt
SIOWNIE WAMOSC NEHO: ...iiiiiie i e e e et e e e e e e e et a e e e e e e e e z

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 296 w m. lfowa, ul. Zagariska

B. BRANZA WOD.-KAN.-KANALIZACJA DESZCZOWA

prefabrykowanymi

Wartosé
Lp Pozycj? v Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych Jedn. llos¢ SNEIE L
specyfikacji netto w zt wzt
(kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
x | D.03.02.02 | KANALIZACJA DESZCZOWA X X
x | D.03.02.02 | Roboty ziemne X X
1 | D.03.02.02 Roboty pomiarowe przy Ilplowych robotach ziemnych - km 232
trasa drég w terenie réwninnym
2 | D03.02.02 Wylfopy z wywozem na sktadowisko wykonawcy wraz z m3 | 764500
utylizacja
3 | D.03.02.02 | umocnienie $cian wykopow m2 | 13800,00
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty -
4 | D.03.02.02 |grubos¢ podtoza: 15 cm - obsypka urzadzen kanalizacii m3 430,00
deszczowe)
5 | D03.02.02 Obsyp’k’a z ma?erlla’row sypkich pod kanaty i obiekty - m3 | 1556,00
grubo$¢ podioza: 30 cm -
zasypanie wykopdw gruntem dowiezionym ze
6 | D.03.02.02 |sktadowiska wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania | m3 | 5440,00
i zageszczeniem
x | D.03.02.02 | Roboty montazowe X X X X
7 | D03.02.02 Ruroglagl kaqahzacyjne z rur PVC kielichowych, o m 430,00
$rednicy nominalnej: 200 mm
8 | D03.0202 Ruroqlagl kanlallzac')'qne z rur PVC kielichowych, o m 1544.00
$rednicy nominalnej: 300 mm
9 | D03.0202 Ruroqlagl kanlahzac_)-/Jne z rur PVC kielichowych, o m 351,00
$Srednicy nominalnej: 400 mm
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, w gotowym
10 | D.03.02.02 |wykopie, przy $rednicy kregéw 1000 mm i gtebokosci studz. | 45,00
studni 3,0 m
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, w gotowym
11| D.03.02.02 |wykopie, przy Srednicy kregdw 1200 mm i gtebokosci studz. | 12,00
studni 3,0 m
12 | D.03.02.02 | wpusty zeliwne kl. D-400 kotnierzowe z rusztem uchylnym | kpl. 5,00
13 | D.03.02.02 | wpusty zeliwne kl. C-250 kraweznikowo - jezdniowe kpl. 75,00
osadnik zawiesin ogélnych, betonowy o $rednicy
14 D.03.02.02 DN1500 mm i objeto$ci czynnej 3,0 m3 kpl 1,00
osadnik zawiesin ogélnych, betonowy o $rednicy
15| D03.0202 DN2000 mm i objeto$ci czynnej 3,5 m3 kpl. 1,00
16 | D.03.02.02 Wylot kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16. dla kanatu Kol 1,00
DN300 mm
17 | D.03.02.02 Wylot kanalizacji deszczowej wg KPED 02.16. dla kanatu kol 1,00
DN400 mm
18 | D.03.02.02 Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami m2 25,00




Ksztattki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o

19/ D.03.02.02 $rednicy nominalnej: 315 mm - kolana (elementy kaskad) szt 1,00
20 | D03.02.02 [(szta!tkl kangllzacyme do rur kleI[c.:hloyvych zPVC, o0 szt 1,00

Srednicy nominalnej: 315 mm - trjniki (elementy kaskad)
21| D03.02.02 [(szta?tkl kanqllzacyme do rur kielichowych z PVC, o szt 28,00

$rednicy nominalnej: 200 mm - kolana (elementy kaskad)

Ksztattki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o
22 D.03.02.02 $rednicy nominalnej: 200 mm - tréjniki (elementy kaskad) szt 28,00

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-22) w zt
SHOWNIE WAMOSE NELIO: ..ot e et e et e e zt

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 296 w m. fowa, ul. Zaganska

C. BRANZA ELEKTRYCZNA-PRZEBUDOWA | BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Nr ‘ Cena iedn Wartos$¢ netto
Lp | specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. | llosé jeen. w zt
. . netto w zi
technicznej (kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Montaz szefki o$wietlenia ulicznego z wyposazeniem (+ szt 4,00
licznik)
2 Montaz ztacza stupowego KH-00 lub réwnowaznego szt 4,00

Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod

o X szt 4,00
rozdzielnice, montowane w gruncie

Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie , przy
4 szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gleboko$cirowudo 0,8 m | 1115,00
m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o

szerokosci: do 0.4 m m | 1115,00

Reczne uktadanie w rowach kablowych rur ostonowych:

rura HDPE110/6,3 m | 120,00

Wykonanie przepustdw dtugosci do 30 m, pod
przeszkodami terenowymi w gruncie ,metoda ptuczaco-
wiercong sterowana, z wcigganiem rur przepustowych
HDPE o $rednicy: 110/6,3 mm

m 60,00

Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie, przy
8 szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowudo 0,6 | m 1115,00
m

Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupdéw
9 D.07.07.01 Sré:\:]igttlaeniowych, przy gtebokosci wykopdw do 1,5 mw m3 11,00

Reczne stawianie stupow o$wietleniowych o masie do
10 350 kg na fundamencie prefabrykowanym , stup stal. szt 17,00
10m, fundament FP 3 lub réwnowazny

Reczne stawianie stupow o$wietleniowych o masie do
11 350 kg na fundamencie prefabrykowanym , stup z szt 5,00
demontazu, fundament FP 3 lub réwnowazny

Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg , na

12 o e : e
stupie: wysiegnik jednoramienny z wysiegiem 1 mb

szt 22,00

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp
13 sodowych wysokopreznych: Oprawa o$wietleniowa np. szt 22,00
Selenium SGP 340/150W lub réwnowazna

Montaz lamp sodowych wysokopreznych w oprawach
14 o$wietleniowych zamknietych: Lampa sodowa SON-TPP | szt 22,00
150W lub réwnowazna

Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli
15 wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m, z m | 1450,00
przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x25mm

Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli
16 wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m, z m 60,00
przykryciem folig, kabel typu YAKXS 4x35mm




Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na
kablach energetycznych z zytami aluminiowymi o izolacji i

17 powtoce z tworzyw sztucznych, na napiecie do 1 kV, o szt 1,00
przekroju zyt: ponad 25 do 70 mm2, kabel wielozytowy
Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika

18 samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY m 250,00
3x2,5mm

19 Montaz ztgcza TB-1 szt 22,00

20 Mechan_lc.zne pogrngnle uzioméw pionowych pretowych szt 19,00
w gruncie: CU; 3m, Fi 17,3 mm

21 Monta_z uziomu z bednarki ocynk. o przekroju 30x4 w km 0.12
wykopie

2 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub szt 14,00

roboczego : - pierwszy pomiar

23 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy | szt 34,00

4 Montaz ogranicznikow przepie¢ na konstrukcji stupéw lub kol 400
stacji transformatorowej, typu: GXO 0.66/5kA P ’

25 Montaz rur ostonowych na stupach: rura BE70 anty UV m 22,00

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z

26 o . m3 | 120,00

zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
97 Demonta; stupow o$wietleniowych, o masie: ponad 100 shup 5,00

do 300 kg: stup do ponownego montazu

Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o
28 masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m m 370,00

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-28) w zt
SIOWNIE WAMOSC NEHO: ...eeeiiie ettt e e e e ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e zt

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(pieczec¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 296 w m. lowa, ul. Zaganska

D. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA-PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI

TELEKOMUNIKACYJNEJ
Nr Cenaiedn Wartos¢ netto
Lp | specyfikac;ji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé nettojw zl. w zt
technicznej (kol.5 x 6)
! 2 3 4 5 6 7

Reczne kopanie rowow dla kabli i rur ostonowych w
1 | D.01.03.04 |gruncie, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i m 410,00
gtebokosci rowu do 1,0 m

Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW: HDPE o

2 | DOLO304 | redicy 110/6,3 mm (rury dwudzielne)

m 291,00

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o

3 | DO1.0304 | o rokosci: do 0.4 m

m 410,00

Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie, przy
4 | D.01.03.04 |szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do m 410,00
1,0m

5 | D.01.03.04 |Kabel telekom.miedz. XzZTKMXzpw 2x2x0,5 mm m 95,00

6 | D.01.03.04 |Kabel telekom.miedz. XzZTKMXzpw 20x4x0,5 mm 30,00

3

7 | D.01.03.04 |Kabel telekom.miedz. XzZTKMXzpw 100x4x0,5 mm m 130,00

Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych facznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, przy ztaczu na kablu o liczbie par: 2

8 | D.01.03.04 szt 6,00

Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizaciji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikdw zyt i termokurczliwych oston
wzmochionych, przy ztaczu na kablu o liczbie par: 40

9 | D.01.03.04 szt 2,00

Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych facznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, przy ztaczu na kablu o liczbie par: 200

10 | D.01.03.04 szt 2,00

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
przy ztaczu na kablu o liczbie par: 2

11| D.01.03.04 szt 6,00

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
przy ztaczu na kablu o liczbie par: 40

12| D.01.03.04 szt 2,00

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
przy ztaczu na kablu o liczbie par: 200

13 | D.01.03.04 szt 2,00

14 | D.01.03.04 | Pomiary koricowe pradem statym kabla o liczbie par - 2 szt 3,00

15 | D.01.03.04 Pomiary koficowe pradem statym kabla o liczbie par - 40 szt 1,00




16 | D.01.03.04 ;’g(r)mary koricowe pradem statym kabla o liczbie par - szt 1,00

17 | D.01.03.04 Pormary t{um|ennosgl skgtecznej przy jednej cze - s7t 3.00
stotliwo$ci. Kabel o liczbie par - 2

18 | D.01.03.04 Pomlary, t{umlennosgl skytecznej przy jednej cze - szt 1,00
stotliwo$ci. Kabel o liczbie par - 40
Pomiary ttumienno$ci skutecznej przy jednej czeg -

19/ D.01.03.04 stotliwo$ci. Kabel o liczbie par - 200 szt 1,00

20 | D.01.03.04 Pomlgry t%umle_nngsq zblizno- ! zdglnoprzenlkowej przy szt 3.00
jednej czestotliwosci. Kabel o liczbie par - 2

21| D.01.03.04 Pomlgry t’fumlgnngsq zblizno- | zdglnoprzenlkowej przy szt 1,00
jednej czestotliwosci. Kabel o liczbie par - 40

22 | D.01.03.04 Eomlgry t+um|gnnqsq zblizno- ! zdglnoprzemkowej przy szt 1,00
jednej czestotliwo$ci. Kabel o liczbie par - 200
Montaz i ustawianie stupow kabl.wys.8 m, drewn. poj. ze

23 | D01.03.04 szczudtem zelbet.,belkgm| ustojowymi i podpprq szt 1,00
odporowg w szczudle zelbet. oraz belkg ustojowa w
gruncie: kat. Il
Montaz skrzynek kablowych KRONE BOX lub

24 | D.01.03.04 |réwnowaznych 10par lub réwnowaznych na stupach szt 1,00
kablowych - drewnianych, pojedynczych

25 | D 01.03.04 Montgz rur og’ronowych na stupach: rura BE 50 anty UV m 5.00
lub rébwnowazna

%6 | D.01.03.04 Montaz u2|omow_szpllkowygh .rlnled2|owanych metodg szt 1,00
udarowg w gruncie, o diugosci: 3 m
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na

27 | D.01.03.04 |sktadowisko wykonawcy, z zatadowaniem i m3 13,00
wytadowaniem gruntu i utylizacjg

28 | D.01.03.04 | Demontaz kabli telekomunikacyjnych doziemnych m 195,00

29 | D.01.03.04 |Demontaz stupdw telekomunikacyjnych szt 1,00

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-29) w zt
SIOWNIE WAMOSC NEHO: ..oeiiiiiii ittt e e e et e e e e e e e et a e e e e e e e anaas z

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 296 w m. fowa, ul. Zaganska

E. OBIEKT MOSTOWY- BRANZA DROGOWA

Nr Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé ST el feie
. . netto w zt w zt
Technicznej
(kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
X D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.02.01. | Usuniecie drzew i krzewdw X X X X
- wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, utylizacjg
karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz wywo6z
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na X X X X
1 D.01.02.01. odlegto$¢ do 50km:
- 0 $rednicy 16+25 cm szt. 15,00
X D.01.02.03. | Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich: X X X X
- demontaz poreczy mostowych z wywozem i utylizacja
2 | D.01.0203 | na sktadowisku wykonawcy Mg 2,90
- demontaz kraweznikéw kamiennych 20x15 cm z
3 D.01.02.03 odwozem do najblizeszgo obwodu drogowego m 63,30
- frezowanie betonowej ptyty pomostu - grubosé
4 D.01.02.03 frezowania : do 1 cm m? 123,00
- czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni;
5 | D010203 | hziomych - piyta pomostu mz | 123,00
6 D.01.02.03 é(r)o;ibrame umocnienia skarp z kamienia o grubo$ci do me 0.30
- burzenie, przy uzyciu miotéw pneumatycznych
7 D.01.02.03 | elementdw zelbetowych mostu z wywozem i utylizacja na m3 79,00
sktadowisku wykonawcy
- burzenie przy uzyciu mtotdw pneumatycznych chudego
8 D.01.02.03 | betonu grubo$ci okoto 2,3 m z wywozem i utylizacja na m3 369,00
sktadowisku wykonawcy
- rozbidrka izolacji z papyz wywozem i utylizacja na
9 | D.01.0203 | gjadowisku wykonawcy m2 | 148,00
X D.01.02.04. | Rozbiorki elementéw drog i ulic: X X X X
- rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-
10 | D.01.02.04. | bitumicznych grubosci 8 cm - most z wywozem i m2 131,00
utylizacja na sktadowisku wykonawcy
X D.01.03.04. | Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych: X X X X
- utoZenie kanalizacji kablowej z rur dwudzielnych
11 | D.01.03.04. | Srednicy 110 wraz wykonaniem i zasypaniem wykopow - m 76,00
zabezpieczenie istniejacych kabli
x | D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE X X
X D.05.03.12. | Nawierzchnie z asfaltu lanego X X
- utoZenie warstwy ochronno-wigzacej grubosci 5 cm z
12| D.05.03.12. asfaltu lanego (twardolanego) m? 119,00
- utozenie warstwy $cieralnej $cieku grubosci 4+6 cm z
13 | D05.03.12. asfaltu twardolanego m? 6,00




Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
x | D.05.03.13a | (40 SMA) - warstwa scieralna X X X X
- utoZenie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z mieszanki
141 D.05.03.13.a | 4rvsowo-mastyksowej typu SMA o uziarnieniu 0/8 mz | 119,00
RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-14) w z}
SHOWNIE WAMOSE NELIO: ..o et zt

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(pieczec¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 296 w m. lowa, ul. Zaganska

F. OBIEKT MOSTOWY- BRANZA MOSTOWA

Nr Jedn llosé Cena Wartos¢ netto
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych ) jedn. wzt
Technicznej netto w zt (kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
X | M.11.00.00. | FUNDAMENTOWANIE X X X X
Wykopy pod tawy w gruncie wraz z zabezpieczeniem
x | M.11.01.01. [umocnieniem] X X X X
- wykonanie wykopdéw wraz z transportem gruntu na
1] MATO101 | qiadowisko Wykonawey ms 16,00
X M.11.01.04 | Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem X X X X
- reczne formowanie nasypéw z piasku dowozongo
2 M.11.01.04 samochodaml samowy%adowc;ym wraz z e 159,00
zageszczeniem - gruntem dowiezionym z odktadu
tymczasowego
X M.11.01.06 | Wzmacnianie posadowienia (Wymiana gruntu) X X X X
- reczne formowanie podsypki piaskowej wraz z
3 | M11.01.06 | zageszczeniemiz transportem gruntu z dokopu m?3 16,00
Wykonawcy
4 MA1.0106 | utoZenie geosiatki dwukierunkowo rozciggane; m2 440,00
220g/m?
5 MA1101.06 | ~reczne formowanlg warstwy tlucznia grubo$ci 50 cm e 74,00
wraz z zaggszczeniem
M.12.00.00 | ZBROJENIE
M.12.01.02. | Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il, A-lll
- wykonanie oraz montaz zbrojenia elementow
x| MA12.01.02. mostu stala klasy A-IIIN X X X X
6 | M.12.01.02. - przyczétki rozbudowa - f 16 mm kg 17 645,00
- wiercenie w betonie otwordw f 18 mm wraz z
7 | M.12.01.02. | montazem kotew f 16 mm na zaprawe epoksydowa, szt. 218,00
(masa kotew ujeta w zbrojeniu)
8 | M.12.01.02. - nadbeton - f 12, 16 mm kg 4 227,00
- wiercenie w betonie otworéw f 18 mm, L=80 mm
9 | M.12.01.02. | wrazz montazem kotew f 16 mm na zaprawe szt 1479,00
epoksydowg (masa kotew ujeta w zbrojeniu)
10 | M.12.01.02. - kapy chodnikowe - f 10, 12, 16 mm kg 3594,00
1| M12.01.02 - montai kotew'talerzowych 0 G=4,72 kg (wraz z szt 58,00
wierceniem otworéw f 25 mm)
X | M.13.00.00 | BETON X X X X
X M.13.01.03. | Beton podpér w elementach o grubosci < 60 cm X X X X
- wykonanie przyczotkéw i skrzydet z betonu C25/30 w
12 | M.13.01.03. deskowaniu m?3 112,00
x | M13.01.05. ggtg; ustroju niosacego w elementach o grubosci < X X X X
13 | M13.0105. | wykonanie nadbetonu ptyty z betonu klasy C30/37 w . 29,00

deskowaniu




- wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy C30/37

14| MA3.01.05. |\ deskowaniu m3 30,00
X | M.13.01.11. | Zaprawa cementowa z dodatkiem zywic syntetycznych X X
- oczyszczenie strumieniowo-$cierne i przygotowanie
15| MA3.0111. powierzchni sufitowych (odttuszczenie) m? 317,00
- wyréwnanie reprofilacja zaprawg typu PCC
16| M.13.01.11. powierzchni sufitowych grubos¢ 20 mm - 6,34 m*3 m? 317,00
- 0czyszczenie strumieniowo-$cierne i przygotowanie
171 M13.01.11. powierzchni podpér (odttuszczenie) m? 221,00
18 | M.13.01.11. wyréwnanie reprofilacja zaprawa typu PCC m2 227,00
X | M.13.02.02. | Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania X X
- wykonanie warstwy podbetonu pod przyczdtki i inne
191 M13.0202 elementy - z betonu klasy C12/15 m? 120,00
20 | M13.0202 |- _wykoname warstwy podbetonu pod kapy chodnikowe e 9,00
i inne elementy - z betonu klasy C12/15
M.15.00.00. | IZOLACJE
M.15.01.03. | lzolacja bitumiczna na zimno
- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych
przyczotkow i skrzydetek poziomych i pionowych wraz
21 | M.15.01.03. | Zrecznym oczyszczeniem powierzchni - poprzez m2 219,00
dwukrotne posmarowanie materiatem powtokowym do
izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem
Izolacja ptyty pomostu obiektu mostowego z papy
X M.15.02.03 termozgrzewalnej X X
- utozenie warstwy ochronnej izolacji pod kapami
22 | M15.02.03 chodnikowymi z papy termozgrzewalne; m? 49,00
- wykonanie izolacji poziomej ptyty pomostu z
23 | M.15.02.03 | materiatow hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych m? 172,00
wraz z zagruntowaniem,
X | M.15.03.01. | Izolacjo nawierzchnia na kapach obiektu mostowego X X
- wykonanie izolacjo-nawierzchni o grubosci do 6 mm
24 | MAS.0301. | g kapach z zywic epoksydowo-poliuretanowych m? 109,00
X | M.16.00.00. | ODWODNIENIE X X
X | M.16.01.03. | Saczki odwodnienia izolacji X X
- wiercenie w Zelbecie z ladu, pionowych otwordéw o
25 | M.16.01.03. $red-nicy 60 mm - oraz osadzenie w nich sgczkow szt 10,00
- wykonanie drenazu podtuznego szeroko$ci 20(x5)
26 | M.16.01.03. | cm z geowtdkniny i grysu 8+16 mm otaczanego m 26,00
zywicg,
- wykonanie drenazu poprzecznego szeroko$ci 20(x5)
27 | M.16.01.03. | cm z geowtdkniny i grysu 8+16 mm otaczanego m 20,60
zywicg
X | M.17.00.00. | LOZYSKA X X
X | M.17.01.01. | Lozyska stalowe X X
- renowacja (oczyszczenie i zabezpieczenie
28 | MA7.01.01 antykorozyjne) tozysk stalowych - o masie do 0,5 Mg szt 8,00
x | M.18.00.00. | URZADZENIA DYLATACYJNE X X
X | M.18.01.03. | Dylatacja bitumiczna X X
- wykonanie 2 dylatacji bitumicznych na zakohczeniu
29 | M.18.01.03. ustroju nodnego - w jezdni i na chodnikach m 21,40
X | M.18.02.01. | Dylatacja - wypetnienie przerw X X
30 | M18.0201. |- zalanie mostowego szwu dylatacyjnego do 20 cm m 21,00
masaq trwale plastyczng
M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.01 | Kraweznik mostowy typ A




- ustawienie kraweznika kamiennego 20x20 cm z
wklejonymi pretami f 16 mm (co 50 cm) na tawie z

31 | M.19.01.01 | grysu otoczonego zaprawg epoksydowg oraz m 64,00
uszczelnienie stykow kraweznika z kapg elastyczng
Zywicg oraz z nawierzchnig tasma elastyczng
X M.19.01.03 | Barieroporecze na obiektach mostowych X X
- montaz barieroporeczy o zwiekszonej sztywnosci z
32 | M.19.01.03 | poreczg z mocwanieniem za pomocg kotew m 64,00
wklejanych (128 szt.) typu N2W2B
M.20.00.00. | INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.03. | Drenaz pionowych $cian przyczotkow
- utozenie rur drenarskich PCV srednicy f 110 mm
33 | M.20.01.03. | obtozonej geowtdkning z petnym drenem w obsypce z m 28,00
tlucznia - za ptytami przejSciowymi
- utozenie rur PCV $rednicy f 110 mm petnych,
34 | M20.01.03. odprowadzajacych wode na skarpe m 26,00
X | M.20.01.04. | Instalacje urzadzen obcych X X
- montaz na obiekcie mostowym rur ostonowych PCV
35 | M20.01.04. | srednicy 110 mm m 224,00
x | M.20.01.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni X X
betonowych
- 0czyszczenie reczne i przygotowanie (odttuszczenie)
powierzchni betonowych oraz zabezpieczenie
36 | M.20.01.08. | antykoro-zyjne powierzchni betonowych - malowanie m? 407,00
farba akrylowg powierzchni dolnych i bocznych ustroju
nosnego
- oczyszczenie reczne i przygotowanie (odttuszczenie)
powierzchni betonowych oraz zabezpieczenie )
37 | M.20.01.08. antykorozyjne powierzchni betonowych - malowanie m 61,00
farba akrylowg powierzchni gzymsow
- 0czyszczenie reczne i przygotowanie (odttuszczenie)
powierzchni betonowych oraz zabezpieczenie )
38 | M.20.01.08. antykorozyjne powierzchni betonowych - malowanie m 227,00
farba akrylowa powierzchni podpor
X | M.20.01.09. | Schody robocze na skarpie X X
- utozenie prefabrykatow schodéw na podsypce
39 | M.20.01.09. | zwirowejlub cementowo-piaskowej grubosci 10 cm m 10,30
oraz montaz poreczy
40 | M200109. |- wykonanie drobnych elementéw z betonu C8/10 i m 4,00
C25/30
X | M.20.01.10. | Sciek skarpowy X X
- wykonanie $cieku z prefabrykatéw betonowych na
41| M20.01.10. podbudowie z mieszanki piaskowo-zwirowej (pospotki) m 8,00
X | M.20.01.11. | Umocnienie stozkow przyczotkdw X X
- umocnienie skarp kostka betonowg nowg grubosci 8
42 | M200111. | €Mna podsypcg cementowo-plaskowej grubosci 15 m2 236,00
cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa wraz z
plantowaniem skarp nasypu
- wykonanie opornika z betonu C20/25 w deskowaniu
43 | M20.01.11. murek o przekroju 100x30 cm m? 15,00
- ustawienie obrzezy betonowych na podsypce
44 1 M.2001.11. cementowo-piaskowej (8x30x100 cm) m 71,00
X | M.20.01.15. | Punkty pomiarowo-kontrolne X X
- montaz (zatozenie) reperdéw na konstrukcji obiektu
45 | M.20.01.15. wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi szt 8,00
- zatoZenie reperdw statych na gruncie - przy obiekcie
46 | M20.01.15. 1127 7 niezbednymi pracami geadezyjnymi szt 1,00
X | M.20.02.06. | Umocnienie brzegdw i dna cieku X X




- oczyszczenie z namutu z wyprofilowaniem skarp i

47 | M.20.02.06. | dna wraz z transportem gruntu na skladowisko m?3 70,00
Wykonawcy
- wykonanie narzutu kamiennego - umocnienie dna
48 | M.20.02.06. | cieku z kamienia ciezkiego lub Sredniego o grubosci m?3 70,00
20 cm
X | M.20.03.01. | Podnoszenie przgset na rusztowaniach stalowych X X X X

- podniesienie przeset - dtugosci do 30 m, opartych na
tozyskach - na niezbedng wysoko$¢ wraz z

49 | M.20.03.01. . ryczatt 1,00
opuszczeniem po wykonanych robotach (naprawa
ciosdw podtozyskowych i wymiana tozysk) - 1 przesto
RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-49) w zt
SIOWNIE WAMOSC NEHO: ...eiiiiie it e e e e e et e e e e e e e bbbt a e e e e e e e aaaas zt

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZT()W
DLA WSZYSTKICH BRANZ

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 296 w m. fowa, ul. Zaganska

Wartos$¢ netto w zt

Oznaczenie Nazwa elementu
elementu
A BRANZA DROGOWA
B BRANZA WOD.-KAN. - KANALIZACJA DESZCZOWA
c BRANZA ELEKTRYCZNA-

PRZEBUDOWA | BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA-

D PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
E OBIEKT MOSTOWY - BRANZA DROGOWA
F OBIEKT MOSTOWY - BRANZA MOSTOWA

Lacznie warto$¢ robot netto w zt (A-F):

Podatek VAT 23% zt

Ogotem wartos¢ robét brutto w zt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciel
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

. . 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJMI.




UMOWA (wzér)
zawarta w dniu w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Droég Wojewoddzkich z siedzibg w Zielonej Gérze, al.
Niepodlegtosci 32 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora .......ccoovnnsnnesenenens
dziatajagcym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze z dnia
a
2) z siedzibg w wpisana do

pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowana przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-7/2016) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowient publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), strony zawierajg umowe
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa;

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 296 w m. lfowa ul. Zaganska

opisane dokumentacjq projektowg oraz w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych zwanej dalej STWiIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t nie pdzniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 17.07.2017 r.

OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie _do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;




3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia srodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

1. Wykonawca zobowigzuje sie _do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajgcego STWiORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg;

technologig okres$long w dokumentaciji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

)  obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osoéb trzecich w zwigzku z realizacjg zmoéwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania robdt na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywraci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na

ocene prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;
zawiadomienie odpowiednich organdw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koncowego;

) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepisdéw bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drég, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zgdanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajgca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.



3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe;.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego —w osobach:
....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik bUdOWY ...
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sq zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkow ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogdw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodq
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamoéwienia:
1/ bitumiczne roboty nawierzchniowe
2 et e e e e e e aa s
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3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce
| wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni



8.

od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktdregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu  projekt umowy z podwykonawca wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w tej umowie Ilub wskazaniem czesci
dokumentacji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robét, ktore nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym
podwykonawcg w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy
podwykonawca ztozy oswiadczenie do tej umowy, iz w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia
wynikajacego w zawartej umowy przez Wykonawce z podwykonawca lub dalszym podwykonawcy
roszczenia wobec Zamawiajacego nie przekroczg cen jednostkowych ztozonych w ofercie
Zamawiajgcemu przez - Wykonawce,

4) okresla¢ wymagalnoS¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowsg;

5) termin realizacji robot nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposdb odbioru rob6t oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowg;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktdrego wynika wartoSC naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$§¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy o podwykonawczej nastapi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegdlnosci
w przypadku:

1)

2)

niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w
ust. 7,

gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktérej umowa podwykonawcza ma byC realizowana przez ...........cccccccccccveveeiieennnnenn, (podmiot
trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa
dla tych robot,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
umowy.



9. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

10. W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do
przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego
w cafo$ci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

12.  Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawcg, jednakze nie diuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

14. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;j.

15. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w cze$ci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci sie z Zgdaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajagcym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego zlozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

17. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego.



21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robot.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktore wynikajg z uméw zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw zamoéwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakoniczenia rob6t (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robot
przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 — 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotaczyc:

1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja projektowg w technice
wielobarwnej ;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegolnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamoéwieniem;

5) odwiadczenie kierownika budowy:

a) 0 zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktorq Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym

uzasadnieniem,

3. Niewykonanie obowigzkow wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .

5. Przedmiotem odbioru robot bedg elementy wyszczegolnione w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujq nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad
b) moze odmdwic odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy hie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie.



8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy.

9. Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesSciowych rozliczen za wykonane
roboty.

10. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czeéci powiadamia
0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

11.  Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

12.  Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

13.  Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

14. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc 0 nich uprzednio Zamawiajagcego w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

15.  Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcédw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

17.  Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokdt odbioru koncowego robdt jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedlug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na
KWOLE NETEO ...ttt z
(SIOWNIE: ..ottt s zt),
a z podatkiem VAT W wys. ........ccoonnee. D0 G e z
kwota brutto ......cccoveeerrieene, zt
(SIOWNIE: ...ttt zt).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczone;.



3. Rozliczenie robdt odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementdw robét;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiarow powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajgcemu
szczegOtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktaddw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogdinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie te
pozyciji z formularza cenowego z oferty.

9.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykazaC Zamawiajagcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjgq nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robdt budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamowien publicznych.

8. Zaliczki mogg obejmowac réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji czesci
zamdwienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego rob6t
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji czesci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajgcy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robét objetych zaliczkg + 1 miesigc.



WIERZYTELNOSCI
§9
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzySci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkow objetych wierzytelnoscigq bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptaci.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czeSciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru rob6t czedciowych, zawierajgcego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementdéw robot,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktoérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie korcowe robot nastapi fakturg koncowa wystawiong w oparciu o protokot odbioru koricowego
rob6t, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez \Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokot odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru | zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym rowniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci naleznych podwykonawcom i  zatgczenie przez Wykonawce do faktury o$wiadczenia o
uregulowaniu wobec podwykonawcdéw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét. Powyzsze
oswiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcéw. Wzory oswiadczen stanowig
zataczniki do opisu przedmiotu zamowienia.

5. W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany jest przy udziale podwykonawcow (w tym rowniez
dalszych podwykonawcéw) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okre$la¢ zakres rzeczowy wykonanych czes$ci zamowienia wynikajacy z uméw o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabelg, ktdrej wzér stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zamdwienia.

7. W przypadku uregulowania ptatno$ci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.



8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opdznienie.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez \Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zapfaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

12.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 11

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizaciji robét, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ iloS¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowej;

4) wykonac¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamowienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 12 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
12.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegélnione w
przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

w

6. Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a warto§¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.
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Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajq
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych
ceny nie zostaty okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogélnie dostepnych wydawnictw) oraz
nakfadow rzeczowych okre$lonych w Katalogach Norm Naklfadow Rzeczowych, Katalogach Nakfadow
Rzeczowych a
w przypadku robét dia ktérych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych Srednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z
tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,

okre$lonej zgodnie z ust. 3.
§13

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacii:

a) wystapienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajgcych wykonanie robdt badz w znaczny
sposdb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: dtugotrwate opady deszczu,
mroz, porywiste wiatry), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub
strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkow na
dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchéw i niewypatow wymagajacych wstrzymania rob6t i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f)  wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosci usunigcia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjq lub
wprowadzenie robét zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkdéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie
z zalgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca



1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pOzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robot odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych
poditoze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczefstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizj,

j) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organoéw administracji, w szczegélnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sqdowego, lub innego orzeczenia sgadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okre$lenia w chwili zawierania umowy;

k) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

m) wykonania przewidzianych umowa rob6t budowlanych przed terminem umownym;

n) koniecznoSci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

0) wystapienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robdt;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktore ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

u) konieczno$ci usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie os6b przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy

realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

przedmiotu umowy;

4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacii
projektu.

)

pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu
robét, sposobu realizacji, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajacego W wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie



przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami;

zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,

realizacja robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy - Prawo
Budowlane

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwigkszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robot, ktore zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegéino$ci:

- konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegdélnoSci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét;

- w szczegoInosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;

- koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploataciji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robdét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkow gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., nr 43, poz430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robdt zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujacych unikniecie
kolizji;

wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub  wiascicielami
nieruchomosci;



p) Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktérych

Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze

kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdw w zakresie wymaganym przez

Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne;

zmiana zakresu robét / iloSci realizowanego przez podwykonawcow;

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0séb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zaméwienie
publiczne.
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3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, o ktorym mowa w § 8 1. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkow wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form
za uprzednig zgodq Zamawiajgcego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
KARY UMOWNE
§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi
w wysokos$ci 0,1% wartosci umowy brutto o ktorej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto.



4) z tytutu odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.

5) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6) nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt.

7) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w § 15 umowy w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwloke w przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujq odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie nalezno$ci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robo6t w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu rob6t wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opodznienie
zakonczenia chocby jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjq
okreslajaca przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
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8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,
9) podzleca catos¢ lub czesc robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robét w toku; protokdt inwentaryzaciji rob6t w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysokosSci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejskg lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane Srodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.
Okres gwarancji WynoSi ....eeeeeeeeess. liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sieg:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zgdania usunigcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancii.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robdt biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbiér gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwaranciji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznoS¢ umieszczenia w obrebie inwestyci
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejécie w pas drogowy. W takim



12.

przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejScie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodne;j z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajgcy powota komisje w sktad ktorej wchodzic bedzie zardwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W
zaleznosci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoinosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robot, jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujacych
przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaC wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty

i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.
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Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru koricowego
robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakorczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub podwykonawcow, w szczegdinosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiadciwy organ
panstwowy

0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytulu w
stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§ 22

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtaciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét



budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez \Wykonawce przepisdéw z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY

§23
. W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowa¢ postanowieniami oferty i specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny,
ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo o zamdwieniach publicznych.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemnej.
PRAWA AUTORSKIE
§24

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzagdzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Réwnocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikéw, na
ktorych utrwalono ww. utwory, ktdre przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
umowy.

. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utwordéw wchodzacych w sktad ww. dokumentaciji lub jej cze$ci bedzie mogt korzystac z niej w catosci
lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:



1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,

odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie

Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust.2 moze nastepowaé
w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastagpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce,
Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajacych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktdrych mowa w ust.1 nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejécie tych praw
na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§25

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
a) oferta Wykonawcy;
b) dokumentacja projektowa
c) STWIORB;



zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

harmonogram rzeczowy robdt,

harmonogram finansowy robdt;

wykaz 0séb

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA




Gwarancja nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad w okresie rekojmi (WZOR)
[\ | S zdnia ...

1. W zwigzku z umowa, ktdra zostanie zawarta POMIEAZY ...........cceeveviiiiiiieiiiiiieeiiiiinn,
zwanym dalej Zobowigzanym,

a Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewodzkich 65-042 Zielona Géra, ul. Al. Niepodlegtosci 32, zwanym
dalej Beneficjentem,
Ktorej przedmiotem JES .....cciiiicceceee e
GWarant .......ooevviieei e ZSiedzibgW ...cevevrey e e
gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zapfate za
powstate w okresie wazno$ci gwarancji zobowigzania Zobowigzanego wynikajace z umowy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz nieusuniecia wad w okresie rekojmi do wysokosci.............. (stownie: ztotych).

2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialno$¢ Gwaranta o wyptacong kwote, z tym ,ze kwota
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rekojmi nie moze by¢ mniejsza niz 30 % kwoty o ktérej mowa w ust.1

3. Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia zawarcia umowy dodnia .............cccoeeeeiiiinnnnnn.

4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficienta, jednakze nie pézniej niz w dniu............... wysoko$¢
zobowigzania Gwaranta wynikajacego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ........ stownie z, jako zabezpieczenie
roszczen Beneficjenta z tytutu nieusunigcia wad w okresie rekojmi i bedzie obowigzywaé do korca waznosci gwarancji.

5. Beneficjent zobowigzany jest zglosi¢ w terminie waznosci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, zadanie zaptaty
pod rygorem odmowy wyptaty Swiadczenia z gwarangiji.

6. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania
zapfaty.

7. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne zadanie zaptaty zawierajace kwote roszczenia pod
warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentow:

1) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktére podpisaty zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta uprawnione sg do jego
reprezentowania,
b) o$wiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest bezsporna i nalezna z tytutu Gwarancji w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowigzanego,
2) w razie nieusuniecia wad w okresie rekojmi :
a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktére podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione sg do
jego reprezentowania,
b) kopia obustronnie podpisanego kohncowego protokotu odbioru stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie z wadami,
c) kopie pism, w ktorych Beneficjent wzywa Zobowigzanego do usuniecia wad,
d) odwiadczenie Beneficjenta, ze pomimo skierowania pism, o ktérych mowa w lit. ¢ Zobowigzany nie usunat w terminie
wad powstatych w przedmiocie umowy lub usunat z opdznieniem i w zwigzku z tym zadana z tytutu niniejszej gwarancji
kwota jest mu bezspornie nalezna.
8. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:
1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem
terminu waznosci gwarangji,
2) gdy $wiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji osiggnety kwote wskazang w ust. 1
3) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed uptywem terminu wazno$ci gwarancii,
4) po uptywie terminu wazno$ci gwarancji okreslonego w ust. 3.

9. Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okreslone w ust. 1 zgodnie z trescig umowy z dnia wystawienia
gwarancji.

10. Spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

11. Beneficjent nie moze dokonaé przelewu wierzytelno$ci z tytutu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢ jej prawami osoby
trzeciej bez uzyskania na czynnosci te pisemnej zgody Gwaranta

12. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady pod
warunkiem usuniecia przez Zobowigzanego bez zwioki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady

Gwarant



