WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 Zielona Gora
AL. Niepodlegtosci 32
tel.(0-68) 328-03-00 fax. 328-03-32

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie-Radnica

ZATWIERDZAM:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Pawet Tonder

Zielona Gora, 21.03.2016 r.



INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia skfada sie:

ROZDZIAL I Instrukcja dla Wykonawcéw

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowiacymi jego integralng czes$¢ zatgcznikami:

Zat.nr1 - oSwiadczenie o spetnianiu warunkow

Zat. nr 1a - oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zat.nr2 - wykaz robét budowlanych

Zat.nr3 - wykaz oséb

Zat. nr 3a - oswiadczenie o uprawnieniach

Zat.nr4 - informacja — grupa kapitatowa

Zat. nr 5 — zobowigzanie do udostepnienia zasobdw

ROZDZIAL III: Opis przedmiotu zaméwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér tresci gwaranciji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 ., poz. 2164)



ROZDZIAL |:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-21/2016

1) Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegtosci 32
65-042 Zielona Géra
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (0-68) 328-03-32
REGON: 006092820

NIP: 973-00-10-122

2) Tryb udzielenia zamdwienia;

Postepowanie o udzielenie zamodwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w my$l art.39 ustawy Prawo
zamowien publicznych o wartosci szacunkowej zaméwienia powyzej 5 225 000 EURO.

3) Opis przedmiotu zaméwienia;

Temat: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie — Radnica.

Zakres inwestycji obejmuije:

1. Branza drogowa

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odwodnienie korpusu drogowego

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykonczeniowe

- oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- elementy ulic

- inne roboty

2. Branza sanitarna
- roboty ziemne
- roboty montazowe

3. Branza energetyczna
- przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV - linia napowietrzna nn 0,4 kV

4.Branza telekomunikacyjna
- budowa $wiattowodu
- zabezpieczenie linii kablowej

Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale Ill SIWZ.

Zamawiajacy przewiduje zamowienia uzupetniajace, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, stanowigce nie wigcej niz 10% wartosci zaméwienia podstawowego, polegajace na powtorzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

4) Termin wykonania zamdwienia:

Wymagany termin realizacji zamdwienia do dnia: 31.08.2017 r.



5) Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw;

5.1. W postepowaniu moga bra¢ udziat wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajacy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i okre$lone w pkt. 5
SIWZ.

5.2. Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), Ztozyli odrebne oferty, chyba Ze
wykaza, ze istniejace pomiedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencii.

5.3. Zamawiajgcy dokona oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na podstawie o$wiadczen i dokumentéw o
ktérych mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spetnia/nie spetnia.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek
ich posiadania;
B. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

- wykazg roboty budowlane* wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz
z zatgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o wartosci min. 4.400.000,00 zf brutto
w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie warunek musi byc spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.
C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

- wykazg osoby, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjg o0 podstawie
do dysponowania tymi osobami:

- kierownika budowy-robét drogowych- posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drog
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika rob6t sanitarnych posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika rohét energetycznych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét telekomunikacyjnych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacii,
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie, warunek moze byc spetniony facznie.

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- przedtozg informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, potwierdzajaca wysoko$¢
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdoInos¢ kredytowa wykonawcy w wysokosci nie mniejszej niz 2.500.000,00 zt,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

- przedtozg optacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia o wartosci
ubezpieczenia na kwote nie mniejszg niz 7.400.000,00 zt, wraz z dowodem jej optaty wzglednie poszczegdlnych
rat.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie, warunek moze byc spetniony tacznie.



Nie spetnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania

6) Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu:

A. W celu oceny spetfniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej "ustawq", zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i
miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robot okreslajacych, czy roboty te
zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone (zat. nr 2);

2) wykazu osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (zat. nr 3);

3) o$wiadczenia, ze osoby, ktdre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamédwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (zat. nr 3a);

4) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca wysokos$é posiadanych
srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg wykonawcy, wystawionej nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

5) optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia wraz z
dowodem jej optaty wzglednie poszczegélnych rat.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw:

6) oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zat. nr 1a) - ORYGINAL DOKUMENTU;

7) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert;

8) aktualnego zaswiadczenia wtadciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z opfacaniem podatkow, lub zadwiadczenia, Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu skfadania ofert;

9) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu -wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karmnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wezes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;



12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy,
wystawionej nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postepowania o udzielenie zamoéwienia w
okolicznoSciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiajacy zqda nastepujacych dokumentow:

13) listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (zat. nr 4),

Oferta oprocz w/w dokumentéw ma zawierac:

14) Formularz oferty (Rozdziat II);
Wypetnic druk Formularz oferty. Oferte nalezy sporzgdzi¢ $cisle wg wzoru druku zataczonego przez zamawiajgcego;

15) O$wiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy (zat. nr 1)- ORYGINAt DOKUMENTU;

16) Wypetniony formularz cenowy (Rozdziat IV);
Wypetic kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys oferfowy sporzadzi¢ $cisle wg wzoru druku zataczonego
przez zamawiajgcego. Sporzadzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

17) Dowod wptacenia/wniesienia wadium;
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozyc¢ w pokoju nr 5 lub przestac z
oferta w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.

Oferte nalezy sporzadzi¢ Scisle wg wzoru drukow zatqczonych przez zamawiajacego.

6.1.Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny, czy
stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zada przedstawienia:
a) w przypadku warunkéw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6A
ppkt 4i5 SIWZ,
b) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia (w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie, podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub petnomocnictwa ztozonych
wraz ze zobowigzaniem). Dokument, z ktérego bedzie wynika¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego powinien wyraza¢ w
sposdb wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia wykonawcy, ubiegajacemu sie o zamédwienie odpowiedniego zasobu,
czyli wskazac jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takze inne istotne okolicznosci, w tym wynikajace ze specyfiki tego
zasobu. Z tresci dokumentu musi jasno wynikac:
- jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,
- spos6b wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,
- jakiego charakteru stosunki bedg taczyty wykonawce z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia.
Wzér zobowigzania stanowi zatqcznik nr 5 do formularza oferty.

6.2. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkdw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te beda braly udziat w realizacji cze$ci
zamowienia, zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotéow:

a) o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
(zat. nr 1a),

b) aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert (z zastrzezeniem pkt
6.5.16.7. SIWZ).



6.3.Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z
wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatq wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.

6.4. Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca
sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wtasciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczace niekaralno$ci tych osob w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcze$nie
niz 6 miesiecy przed upltywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zambwienia albo sktadania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sie takich
zaSwiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed wiasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb lub przed
notariuszem.

6.5. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6B:
1) ppkt 7-9 i ppkt 11 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub  miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu,
C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie;
2) ppkt 101 12 - sktada zaswiadczenie whasciwego organu sagdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktdrej dokumenty dotycza, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt 10 i 11 ustawy.

6.6. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. a i ¢ oraz ppkt 2), powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo sktadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo sktadania ofert.

6.7. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 6.5., zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oSwiadczenie, w ktorym
okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.6. stosuje sie
odpowiednio.

6.8. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce majacego siedzibe lub migjsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwr6ci¢é sie do wiasciwych organdw
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

6.9. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

W przypadku wykonawcow wspéinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na
zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotdéw sg po$wiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

6.10. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy,
gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwo$ci co do jej prawdziwosci.

6.11. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sq sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.



6.12. Oferty zlozone wspdlnie musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcdw w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.
Pelnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji winno byé wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz ztozone
w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

Zaden z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu
niespetnienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki okre$lone w pkt 6) Instrukcji dla
Wykonawcdw musza spetniac tacznie.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspélnie o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.
Oferta winna by¢ podpisana w sposéb wigzacy prawnie wszystkich uczestnikow.

7) Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen lub
dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami;

7.1. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie i faksem.
Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z wykonawcami sa;
- Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwier Publicznych, tel. 068 3280307, pokéj nr 6, w godz. od 8:00 do 13:00;
- Jolanta Nowak -Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien Publicznych, tel. 068 3280306 pokoj nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00.

7.2. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosba o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwtocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac tre$C pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
korica dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu skfadania wniosku.

8) Wymagania dotyczace wadium:

1. Skiadana oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysoko$ci: 98.000,00 zt (stownie: dziewieédziesiat osiem tysiecy
00/100 zt)

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu;
Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajgceqo:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej, za termin wniesienia wadium, przyjmuje sie date uznania rachunku
Zamawiajacego.
Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przesta¢ z ofertg
w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

Poreczenie banku - poreczyciela sktadac sie winno z_nastepujacych elementow:

a) wskazania podmiotu, za ktéry bank dokonuje poreczenia;

b) precyzyjnego wskazania zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;




c) kwoty, do wysokosci ktorej bank- poreczyciel bedzie zobowigzany; z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Pzp.
d) wskazania terminu, z ktérego uptywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie o charakterze terminowym
nie moze zosta¢ odwotanie.
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych:
Gwarancja wadialna musi by¢ nieodwotalna i zawiera¢ nastepujace elementy:
a)zobowigzanie banku do zaptaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdg ku temu ustawowo okre$lone okolicznosci;
zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp.
b) informacje dotyczaca postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancii;
c) wskazanie sumy gwarancyjnej;
d) wskazanie zamawiajgcego, czyli beneficjenta gwarancii;
e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancii;
f) okre$lenie terminu wazno$ci gwarancii.
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r.
nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

4. Zamawiajacy zwréci wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46
ust. 4a.

5. Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwroci wadium niezwtocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.

6. Zamawiajacy zwrdci niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania

ofert.

7. Zamawiajacy bedzie Zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrécono wadium na podstawie
ust. 1, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacego;

8. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej, za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyt dokumentow lub
oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, pelnomocnictw, listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwosci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9) Termin zwigzania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 60 dni od terminu skfadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin zwiazania oferta, z tym ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do wykonawcédw
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, kiérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.



5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca ztozy wiecej niz jedng oferte, wszystkie zlozone przez
niego oferty zostang odrzucone.

2. Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Jezeli
osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to, musi w swej tresci wyraznie
wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem jej danych osobowych (dowdd osobisty) oraz doktadnym
okreSleniem  zakresu jego umocowania tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentow
sktadajacych sie na oferte. Petnomocnictwo to musi zosta¢ ztozone jako czes¢ oferty i musi by¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

4. W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamébwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

5. Na oferte sktadajq sie wszystkie o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukcji dla Wykonawcéw.
6.0ferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory w formie formularzy
zamieszczonych w Rozdziatach 111 IV SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn
i wierszy.

7. Oferta musi byé sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie zapisy w ofercie
powinny by¢ czytelne, sporzadzone w jezyku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub recznie z zapewnieniem
trwatego zapisu.

8. Dokumenty sktadajace sie na oferte — inne niz petnomocnictwo o ktérym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowigzanie
innego podmiotu o ktérym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawcdw oraz oswiadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i art. 24
ust. 1 ustawy Pzp — moga byC zlozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce. Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem winno byC sporzadzone w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
podpisu ( np. wraz z imienng pieczatkg osoby po$wiadczajacej).

9. Kazda poprawka w treSci oferty, a w szczegélnoSci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetienie, nadpisanie,
przestoniecie korektorem, etc musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

10.Wszystkie kartki oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w
pkt 11.

11. W przypadku gdyby oferta, oéwiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje, stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposéb nie budzacy watpliwosci zastrzec,
ktore informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i
ponumerowane. Nie moga stanowic tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatno$ci zawartych w ofercie.
Oferta Wykonawcy, ktory nie wykaze podstawy prawnej i faktycznej zastrzezenia informacji, ulegnie odtajnieniu.

12. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Goéra, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 05.05.2016 r. godz. 10:30

13. Wymagania okreslone w pkt 10 — 12 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem
oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagan bedg obcigzaty Wykonawce.

14. Przed uplywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do zitozonej oferty. Zmiany winny byé
doreczone Zamawiajgcemu na piSmie pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenie o



wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia (wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

11) Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy zlozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pdzniej niz do dnia 05.05.2016 r. do godziny 10:00

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

3. W postepowaniach o udzielenie zamoéwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach na podstawie art.11
ust.8 zamawiajacy niezwiocznie zwraca oferte, ktdra zostata ztozona po terminie .

W postepowaniach o udzielenie zaméwienia o warto$ci réwnej lub przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8, zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwraca
oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania
tj: 05.05.2016 r. 0 godz. 10:30 w Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Zielonej Gérze, w pokoju nr 16.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

6. W trakcie otwarcia ofert zostang odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji.

7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW.

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale |V niniejszej SIWZ.

2. Cena winna by¢ wyrazona w ztotych polskich, po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koncowki
ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a koAcowki 0,5 grosza i wyzsze - zaokragla sie do 1 grosza).

3. Ceny jednostkowe i wyliczone warto$ci wyszczegoinione w formularzu cenowym, musza by¢ wyrazone w ztotych polskich,
po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koricéwki ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a koficowki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza).

4. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty wymienione w podstawie ptatnosci okre$lone;
w odpowiedniej ST, przypisanej danej pozycji oraz w ST Wymagania Ogdlne. Cena jednostkowa musi stanowi¢ sume
wszystkich planowanych do poniesienia kosztoéw dla tej pozycji. Elementéw sktadowych ceny jednostkowej danej pozycji nie
mozna przenosi¢ do innych pozyciji elementow rozliczeniowych.

5. Ceny jednostkowe okre$lone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wszystkie wartosci okre$lone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug przepisow
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia warto$ci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

8. Jezeli zlozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o0 podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte,
informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz
wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.



13) Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert;

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena oferty (C) - waga 90 %

Zamawiajacy przyzna 90 punktow ofercie 0 najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

c=(Cm|nIc°)X90pkt

gdzie:
C min- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (z)
C o — cena brutto oferty badanej (z)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) - waga 10%

Diugos¢ okresu gwarancii jako$ci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci dotyczy elementéw:
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwg $cieralng) wraz z poboczami

- prefabrykaty betonowe,

- drogowe elementy inzynierskie,

- oznakowanie drog (z wytgczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36 m-cy)

- zielen,

- kanalizacja deszczowa,

- przebudowane i nowo wybudowane elementy o$wietlenia,

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Najkroétszy mozliwy okres gwarancji jakosci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowac¢ termin gwarancji jakosci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementow
wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowaé ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jakosci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 10 5 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwaranciji jakosci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwaranciji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Punkty przyznane w poszczegolnych kryteriach zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Oferta wykonawcy, ktéry nie zastosuje sie do powyzszej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt) 2 ustawy
Pzp.

13.2. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma
najwieksza liczbe punktéw wyliczong zgodnie ze wzorem:

Ko=C+G
gdzie:
C - liczba punktdw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jako$ci




14) Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego;

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie;

1) nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust.2, albo 15 dni — jezeli zostato przestane w
inny sposéb — w przypadku zaméwien, ktdrych warto$¢ jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w
przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;

2) nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust.2, albo 10 dni — jezeli zostato przestane
w inny sposob- w przypadku zamoéwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem, termindw, o ktérych mowa
w pkt 1, jezeli:

1) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte,

2) w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono Zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy,

3. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybraé
oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
- harmonogram rzeczowy rohét
- harmonogram finansowy realizacji zadania.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego
wysokosci.
10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.




11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczaé 30% wysokosci
zabezpieczenia.

12. Kwota, o ktorej mowa w pkt 11 jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

13. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.

14. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.

15. Dokument, o ktérym mowa w pkt 14 powinien by¢ przediozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostana wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamowienia publiczneqo na takich warunkach;

Wz6r umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o S$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamdwienia;

1. Srodki ochrony prawnej okre$lone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamédwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisdw niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec gtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia przystuguja
réwniez organizacjom wpisanym na liste, ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci zamawiajacego podjetej w
postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno$ci, do ktérej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4. Jezeli warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynno$ci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

5. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktérej zarzuca sie¢ niezgodno$¢ z

przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywa¢ okolicznosci faktyczne i

prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elekironicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby

mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajacy mogt zapoznac sie z

tre$cig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do

jego wniesienia za

pomoca jednego ze sposobdw okreslonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawcow.

8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowa¢ zamawiajgcego o niezgodnej z

przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie

ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

10. Na czynno$ci, o ktdrych mowa w pkt 9 , nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Odwotanie wnosi sig:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia

— jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni -

jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto$¢ zamdwienia jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia

— jezeli zostaty przestane w sposdb okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni —



jezeli zostaty przestane w inny sposob — w przypadku gdy warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

12. Odwotanie wobec treSci ogtoszenia o zaméwieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia, wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacii
istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zaméwienia jest
rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkéw
zambwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamdwienia jest mnigjsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

13. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w pkt 11 i 12 wnosi sie:

1) w przypadku zaméwien, ktorych warto$¢ jest rowna lub przekracza kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mozna byto powzigé wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zaméwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
byto powzigé wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

14. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamiecit w Biuletynie Zamowien Publicznych
ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.
15. W przypadku wniesienia odwotania wobec treéci ogtoszenia o zamowieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.
16. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogtoszenia przez Izbg orzeczenia.
17. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia koriczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”.
18. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem wazno$ci wadium, wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie
jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
19. Zamawiajacy przesyla niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o
zamébwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamowieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcow do przystapienia do postepowania odwotawczego.
20. Wykonawca moze zgtosiC przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyla sie zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.
21. Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majq interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
22. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pozniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktdrej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o
uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo
oddaleniu opozycii nie przystuguje skarga.
23. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaé w sprzecznoSci z czynnosciami i
o$wiadczeniami strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego..
24. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.
25. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;



2) uiszczono wpis.
26. Wpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotgcza sie do
odwotania.
27. Odwotujacy moze cofna¢ odwotanie do czasu zamknigcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postepowanie
odwotawcze. Jezeli cofnigcie nastapito przed otwarciem rozprawy, odwotujacemu zwraca sig 90 % wpisu.
Srodki ochrony prawnej szczegdtowo okresla dziat VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g.

18) Opis czesci zamoéwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych;
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych .

19) Maksymalna liczba Wykonawcdéw, z ktdrymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa;
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia Umowy ramowe.

20) Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub art. 134 ust. 6 pkt 3i4 jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwien;.

Zamawiajacy przewiduje zaméwienia uzupetniajgce, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych stanowigce nie wiecej niz 10% wartosci zaméwienia podstawowego, polegajace na powtdrzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadaé
oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich skiadanie;

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Przedstawienie propozyciji rozwigzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod uwage i spowoduje odrzucenie
oferty.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego:;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego drogq elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢é prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajacym

a wykonawca;
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczer z wykonawcag w walucie innej niz PLN.

24) Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

26) Podwykonawcy:

1. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce robot w zakresie roboét
nawierzchniowych bitumicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$C powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcom.

3. Jezeli wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, zobowigzany jest do
wskazania tego w ofercie.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(miejscowo$¢, data)

(Pieczec wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogloszenia 0 zamowieniu w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego Ww trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci szacunkowej zamowienia powyzej
5225000 euro (nr ogtoszenia 2016/S 060-100721 z dnia 25.03.2016 r.) zamieszczonego w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-21/2016) pod nazwa;

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie-Radnica

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za ceng brutto: ..............cccvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiceeeen. zt

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym, tacznie z podatkiem VAT.

INFORMUJEMY**, iz wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujgacych towarow Iub UStUg ..........ccccceeeeiiiiiiiiiiiiiieen , ktorych dostawa lub

(poda¢ nazwe, rodzaj)

$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacego to ........oeeeeiiiiiiiiiiieennnn, zt netto*.

**dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty beda generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartoci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspéinotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw i ustug,
3. importu ustug lub importu towaréw, z ktorymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

2. UDZIELAMY .... lat gwaranc;ji jakosci na wykonane roboty.

3. OSWIADCZAMY, Zze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okre$lonym w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia.

4. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sie za
zwigzanych okre$lonymi w niej zasadami postepowania.

5. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikagji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.



7. ROBOTY objete zamowieniem wykonamy sami* / przy wspdtudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujgcego zakresu zamowienia:

8. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. DEKLARUJEMY rozpoczecie robdt nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

10. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. WADIUM w kwocie 98.000,00 zt zostato wniesSione W dniu .........cccevveeveviieeeece e
W POSEACH ...ttt ettt R e sttt b bR e ettt e ettt

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)

12. Dane wykonawcy:

REGON: ...ttt
Internet :http:/ /pl
E-MAUl: ..ottt

adres do korespondenci:

*niepotrzebne skresli¢
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatgcznik nr 1
do formularza oferty

(Pieczec¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie-Radnica.

Oswiadczamy, Ze spetniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doSwiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu powinno byc ztozone w imieniu wszystkich wykonawcdw.



Zatacznik nr 1a
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie-Radnica

Os$wiadczam, ze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy Pzp.

""" (miejscowost i data)
Podpisano:

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sktada kazdy z wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(Pieczec wykonawcy)
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzariskie-Radnica

Wykaz robot budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zatgczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robdt okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone;

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie wykonanie jedneqo zadania o wartosci min. 4.400.000,00 zf brutto
w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

Nazwa zamdwienia, rodzaj robdt, Wartosé Data zakonczenia Doswiadczenie
miejsce wykonania: zrealizowanego robét
- budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi zamowienia
klasy Z lub wyzszej (brutto w zi) (dzier-miesiac-rok)
1.wlasne **
lub

2.innych podmiotéw ** —
wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego, spetniajacy wymagania
okre$lone w pkr 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela lub
imienna pieczatka + podpis)



(Pieczec wykonawcy)

WYKAZ 0OSOB

Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie-Radnica

Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacje o podstawie

do dysponowania tymi osobami.

Lp. Imie i nazwisko osoby, ktora
bedzie uczestniczyé w
wykonywaniu zaméwienia

Rodzaj i Nr posiadanych uprawnieri
zawodowych

Informacja o podstawie
dysponowania wskazang osoba **

Kierownik Budowy-
robét drogowych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECalNOSCi ...ovevriiiiiiiie
W ZAKIESIE ...t

Data uzyskania uprawnien :

(dzieh-miesiqc-rok)

Kierownik
2 robat sanitarnych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSCI ...t
W ZAKIESIE ..uveviiricic st

Data uzyskania uprawnien :

(dzien-miesiac-rok)

Kierownik
3 rob6t energetycznych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSCI ..o
W ZAKIESIE .eveneeereeesree e ssee s

Data uzyskania uprawnien :

(dzien-miesiac-rok)




Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

Kierownik robat NE oottt
4 telekomunikacyjnych o
W SPEC]alNOSCi ...ovevvviiiiiiic
W ZAKIESIE ..evvrieirii s

Data uzyskania uprawnien :

(dzieh-miesiqc-rok)

*-niepotrzebne skresli¢

. w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazang osobg na podstawie stosunku prawnego faczacego go bezposrednio z
{q osobg, nalezy wpisac ,,dysponowanie bezposrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - {j. gdy wskazana osoba jest udostepniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) —
nalezy wpisa¢ ,dysponowanie posrednie” i jednocze$nie zataczy¢ do oferty zobowigzanie tego podmiotu (podmiotu
trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia, spefniajace wymagania okreslone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginat dokumentu).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(Pieczec wykonawcy)
Zatacznik nr 3a
do formularza oferty

OSWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzarskie-Radnica.

Oswiadczam, ze osoby, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 4
do formularza oferty

(piecze¢ wykonawcy)

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie-Radnica.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oSwiadczam, iz reprezentowany przeze mnie podmiot :
1. nie nalezy do grupy kapitatowej*,

2. nalezy do grupy kapitatowej*. W zwigzku z tym przedktadam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, 0 ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Informacje o przynaleznosci do grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp sktada kazdy z wykonawcdw
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zalgcznik nr 5
do formularza oferty

(pieczec podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania
swoich zasobow w zakresie

(okreslenie zasobu* — wiedza i do$wiadczenie, potencjaf techniczny, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zaméwienia pod nazwa: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie-Radnica,
nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-21/2016

Oswiadczam, iz

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

) spostb wykorzysania udosgpnionychprzeze e zasobow bedz nasepuiaey:

.C.) .......... Ch arakter : Sto Sun ku ,chzq Ce go mme ZWYKonawcq deZIe na St Q pujqcy .......................................................

d) ......... Za kres moje go UdZIa* u pr Zy Wykonywamu Za mOWI em a deZIe nastepujqcy ..................................................

e) ......... 0kresmojeg 0 UdZIam : przy Wykonywan Iu Zamow‘ema deZI e nastepujqcy ..................................................
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszeqo Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnosci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktorym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczace:

a) zakresu dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b)  sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
c) charakteru stosunku, jaki bedzie faczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje, organizacja ruchu, szczegdtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie - Radnica
od km 6+200 do km 9+500

CPV - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei

1. Przedmiot inwestycji
Opracowanie obejmuje:
- rozbudowe istniejgcej drogi,
- budowe kanalizacji deszczowej,
- budowe chodnikéw,
- budowe/przebudowe zatok autobusowych,
- budowe azyli dla pieszych,
- przebudowe parkingdéw dla samochodoéw osobowych,
- przebudowe istniejgcych przepustow,
- budowe murkéw oporowych prefabrykowanych L oraz palisad betonowych.

2. Stan istniejacy

Aktualnie teren objety inwestycjg petni takg sama funkcje jaka bedzie petnit po rozbudowie.

Jezdnia drogi zostata zdeformowana w zwigzku z diugotrwatg eksploatacjg oraz brakiem doraznych
zabiegéw remontowych. Droga na cafosci swojej ditugoéci zachowata przekrdj drogowy. Przed
kosciotem (km 8+400) zlokalizowany jest ,nieoficjalny" parking dla samochodéw osobowych. Spadki
poprzeczne na istniejgcej nawierzchni zmienne od 0,5 do 4%. Szerokos¢ istniejgcej jezdni zblizona do
projektowanej czyli 5,7 - 6,5 m. Na catosci odcinka zlokalizowane sg 3 zatoki autobusowe z czego 2 sg
usytuowane na jezdni (malowanie poziome), a jedna normatywna z kostki brukowej z peronem w
centrum miejscowosci.

Brak skutecznego odwodnienia drogi powodowat czeste zastoiska wody na jezdni, szczegdlnie w
okresach wiosennych roztopow. Istniejgce rowy zlokalizowane sg wytacznie w poczatkowym odcinku
opracowania i sg one chtonne.

Istniejgce 3 przepusty w km 6+472,64; 7+589 oraz 9+149,69 wymagajg przebudowy w celu
wiasciwego odprowadzania wéd deszczowych. Przepust z zastawkg w km 7+948,00 do zachowania w
istniejgcym stanie.

Przepust nr 1 zlokalizowany w km 6+472,64 posiada przekroj kwadratowy o boku 800 mm. Wiot
w postaci muru oporowego wykonany jest z kamienia polnego na zaprawie cementowej, wylot (rowniez
w postaci muru oporowego) wykonany jest z kostki granitowej 15/17 cm na zaprawie cementowej. W
ciggu drogi w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni zlokalizowane sg zdezelowane bariery
energochtonne typu SP-06 zabijane bezposrednio w gruncie. Dno wylotu oraz wlotu bez jakichkolwiek
zabezpieczen ze wzgledu na minimalne pochylenie podtuzne (0,3 %). Catos¢ istniejgcej konstrukcji do
rozbiorki.

Przepust nr 2 zlokalizowany jest w km 7+589,00 oraz posiada przekréj kwadratowy o boku 700
m. WiIot i wylot wykonane sg z kamienia polnego na zaprawie cementowej. Wylot w postaci $ciany
oporowej ze skrzydetkami zakonczonymi warstwg cegiet. Wlot w postaci sciany oporowej. W ciggu
drogi nad przepustem zlokalizowane sg istniejgce bariery energochtonne do likwidacji. Cato$¢ do
rozbiorki.

Przepust nr 3 w km 9+149,69 do zachowania. Jest to konstrukcja z blachy falistej o srednicy
fi=1500 mm z monolitycznym wlotem i wylotem ze skrzydetkami. Przepust prowadzi wode do stawow
hodowlanych. Na nim w ciggu drogi zlokalizowane sg bariery energochtonne do rozbiérki.

3. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Nawierzchnia drogi wojewdédzkiej nr 276 w m. Radnica od km 6+200 - 9+500 jest nierébwna mocno
skoleinowana. Przestarzata nawierzchnia bitumiczna smotowa zwirowo-piaskowa (w - wa dolna) sr. 7,5
— 13 cm o niskich parametrach technicznych stabilno$¢ sr.1,0 kN odksztatcenie $r. 1,6 mm. Warstwa
Scieralna gr. srednio 1,5 - 4,0 cm tez mieszanka asfaltowa lecz o lepszych parametrach stabilno$¢
srednio - 12,0 KN odksztatcenie — 3,6 mm. Podbudowe pod konstrukcjg nawierzchni stanowi tluczenh
wapienny gr. srednio 15 - 20 cm, a w samej m. Radnica bruk o gr. 18,0 cm.

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z gruntéw sypkich, niewysadzinowych -
piaski $rednie - nadajg sie pod konstrukcje naw. drogowych po wzmocnieniu podtoza np.
doziarnianiem lub stabilizacjg chemiczng. Poziom wody gruntowej stwierdzono w odwiercie 1, 2, 3, 4
na gt. 300 cm, a w pozostatych odwiertach na gt. r. 175 — 200 cm.




4. Stan projektowany

Inwes

dtugosc¢ drogi — 3,3 km - od km 6+200 do km 9+500,

dtugos¢ odcinkéw frezowania i fgczenia z istniejgcg nawierzchnig - 20,0 m,

droga wojewodzka - klasa Z,

kategoria ruchu - KR3,

predkos¢ projektowa - Vp = 50 km/h (na terenie zabudowanym),

szerokos¢ jezdni - na catosci odcinka 6,0 - 6,5 m (+ poszerzenia na tukach poziomych),
szerokos$¢ poboczy tluczniowych gr. 10 cm - 1,0 m, na tukach przetamane,

szerokos¢ korony drogi - 9,5 m (bez poszerzen),

obcigzenie projektowane - 115 kN/os,

spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym - 2% - daszkowy,

Zjazdy na posesje z kostki betonowej,

zjazdy na drogi gminne i skrzyzowania wykona¢ z naw. asfaltobetonowej,

w terenie zabudowanym ograniczenie ulicy kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm wystajgcym
na 12 cm w fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

w terenie zabudowanym projektuje sie wzdtuz miejscowosci chodnik jedno/obustronny
szerokosci 1,5 - 2,0 m ograniczony od strony posesji obrzezem betonowym 8x30 cm
w tawie piaskowej,

od km 8+108,0 w terenie mocno zabudowanym potgczy¢ droge z istniejgcym chodnikiem
z lewej strony, przebrukowac niezbedna nawierzchnie w celu dowigzania sie do niwelety,

droga odwodniana bedzie grawitacyjne oraz za pomocg wpustow deszczowych do kanalizacji
deszczowej stanowigcej oddzielne opracowanie,

od km 9+300 do km 9+340 w celu wykonania chodnika zamiast obrzezem zamkng¢ go palisadg
betonowa zabijg w grunt o dlugosci 800 mm,

w celu wykonania ostatniego azylu od km 9+230 do km 9+280 wykona¢ mur oporowy
prefabrykowany o wymiarach 140x85x20 cm osadzony na 5 cm podsypki piaskowej oraz 20 cm
podbudowie z chudego betonu C8/10 oraz 10 cm podsypki piaskowe;j,

w miejscach zblizen do granic pasa drogowego gdzie wystepuje duza réznica poziomow skarpy
o skosie wiekszym niz 1:1,5 zabezpieczy¢ ptytami azurowymi na podsypce piaskowe;.

tycja obejmuje przebudowe trzech przepustéw drogowych w nastepujacym

zakresie:

a)wk

b) 7+

m 6+472.64:

rozbidrka istniejgcych murkéw oporowych z kamienia polnego (2,5 x 2,0 m x 0,3) oraz z kostki
granitowej (3,0 x 2,5 x 0,35);

rozbidrka istniejgcych barier energochtonnych o tgcznej dtugosci 30,0 m;

wycinka dwdch kolidujgcych drzew o $rednicy do 100 cm;

wykonanie wykopu na gtebokos¢ 2,5 m w celu wykonania tawy zwirowej o gr. 30 cm wystajgcej
0,6 m z kazdej strony przepustu,

wykonanie obsypki w stanie luznym gr. 10 cm;

wykonanie nasypow przy przepuscie, grubos¢ zasypywanej warstwy maksymalnie 0,3 m;
wykonanie ukosowania przepustu 1:1,5;

obtozenie wylotu i wlotu kostka granitowg gr. 6 cm x10 cm zaprawie cementowej (4,0 x 3,0 m);
utozenie rur stalowych karbowanych fi 1000 o tgcznej dugosci | = 17,1 m;

rura karbowana o grzbiecie D1, tgczona na ztgczki typu 1;

na jezdni w odlegtosci 1,0 m od krawedzi jezdni wbi¢ bariery typu N1 o fgcznej dtugosci 48 mb;
spadek dna przepustu 0,3 %;

przekrycie tgcznie z jezdnig 1,27 m;

589,00:

rozbiérka istniejgcych murkéw oporowych z kamienia polnego zakonczonego rzedem cegty
klinkierowej;

rozbidrka istniejgcych barier energochtonnych;

wykonanie wykopu na gtebokos$¢ 2,3 m w celu wykonania fawy zwirowej o gr. 30 cm wystajgcej
0,6 m z kazdej strony przepustu,

wykonanie obsypki w stanie luznym gr. 10 cm;

wykonanie nasypow przy przepuscie, grubos¢ zasypywanej warstwy maksymalnie 0,3 m;
wykonanie ukosowania przepustu 1:1,5;

obtozenie wylotu i wlotu kostka granitowg gr. 6 cm x 10 cm na zaprawie cementowej (8x2,5 oraz
4x2 m);



utozenie rur stalowych karbowanych fi 1000 o tgcznej dtugosci | = 17,1 m;

rura karbowana o grzbiecie D1, fgczona na ztgczki typu 1;

na jezdni w odlegtosci 1,0 m od krawedzi jezdni wbié bariery typu N1 o fgcznej dtugosci 33 mb;
spadek dna przepustu 0,7 %;

przekrycie fgcznie z jezdnig 0,89 m;

¢) oraz 9+149.69

wycinka jednego kolidujgcego drzewa o $rednicy do 100 cm;

usuniecia starych barier drogowych typu SP — 09,

utozenie podwaliny z gabionéw 1,0x1,0x0,5 m po stronie lewej na dtugosci 20,0 m w celu
stabilizacji skarpy;

utozenie dwdch warstw z gabionéw 1,0x1,0x0,5 m po stronie prawej na dtugosci 20,0 m.
ustawienie nowych barier drogowych N1 po stronie prawej na diugosci 128 mb;

ustawienie bariery dla pieszych po stronie lewej na dtugosci 28,0 m;

5. Konstrukcja nawierzchni droqi, zjazdéw, parkinqu i chodnika

Konstrukcja wzmacnianej drogi wojewddzkiej na odcinku bez poszerzenia oraz z poszerzeniem:

4 cm - warstwa Scieralna z SMA 11,

6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50,

8 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50,
20 cm - warstwa profilujgca z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

15 cm - stabilizacja GRC Rm=1,5 MPa.

Na potgczeniu nowej nawierzchni z istniejgcg nawierzchnig asfaltowg zastosowac poprzecznie siatke
szklano — weglowg 120/200 kN/m szer. 1,2 m.

Pobocza utwardzone z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni bitumicznej, warstwa grubosci
20 cm, szerokosci 1,0 m.

Konstrukcja zjazdéw publicznych oraz skrzyzowan z asfaltobetonu:

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 11 mm,
8 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50,
20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej( teren zabudowany):

8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej k. czerwony,

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
10 cm - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=1,5 MPa.

Konstrukcja chodnika:

8 cm - kostka betonowa kolor szary (czerwony - azyle)
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
10 cm - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=1,5 MPa.

Konstrukcja zatok autobusowych:

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej k. grafitowy,
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
30 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 — dylatowana.

Konstrukcja parkingu( teren zabudowany):

8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej k. szary,

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3,

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
10 cm - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=1,5 MPa.

Konstrukcja poszerzen na zjazdach/skrzyzowaniu:

15/17 cm - warstwa $cieralna z kostki granitowej szarej potgczonej zywica,
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3,
20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm.



Konstrukcja schodéw terenowych:
— 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej k. szary,
— 3 .cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3,
— 15 cm - podbudowa z betonu C12/15,
— 10 cm - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=1,5 MPa.

6. Wytyczne technologiczno - wykonawcze

Dla zapobiegania peknieciom nawierzchni na styku konstrukcji drogi zastosowano dwukierunkowe
siatki polipropylenowe o sztywnych weztach umieszczane miedzy warstwg wigzgcg a podbudowg
zasadniczg z betonu asfaltowego na szerokosci 1,2 m.

W celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwiekszenia szczepnosci miedzy warstwami nalezy pomiedzy
kazdg warstwg uzyé emulsiji kationowej w ilosci ok. 0,4 i 0,7 kg/m?.

Konstrukcje wzmacniajgcg uktada¢ na podtozu zageszczonym do 1s>1,03.

Zatozenia konstrukcji jak dla KR3 zageszczenie podioza jak i wszystkich warstw musi by¢ w stanie
przenie$¢ obcigzenia dla KR3 tj. E1=100 MPa, E2=170 MPa. Wspotczynnik roéznoziarnistosci dla
kruszywa uzytego do wbudowania na nasypy minimum 5,0. Zageszczenie gruntu pod poboczami Is>1.

Uwaga:
Przy liczeniu warstw konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o wartosciach odsadzek na kazdej z nich!
Ukosowanie nawierzchni z BA jak i podbudéw 1:1. Ukosowanie ttucznia 1:1,5.

7. Profil podtuzny
W zwigzku z lokalnie matymi spadkami podtuznymi w celu osiggniecia wartosci minimalnych konieczne

jest wykonanie Scieku podtuznego przy krawezniku.
Sciek prawostronny w konstrukgiji:
+ kostka betonowa gr. 8 cm (szara) obnizona $rednio o 3 cm w stosunku do krawedzi jezdni
utozona prostopadle do kraweznika,
+ podsypka cementowo - piaskowa 1:3 cm,
+ tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm wspdlna z kraweznikiem betonowym.

8. Krawezniki

Kraweznik drogowy betonowy - 15 x30 cm
Kraweznika najazdowy betonowy - 15x22 cm
Kraweznik wysepkowy betonowy - 25x 30 cm
Ptyta wysypkowa betonowa - 10 x30 cm
Kraweznik skosny betonowy - 15x22x 30 cm
Obrzeze betonowe - 8 x30 cm

Krawezniki drogowe 15x30 cm nalezy stosowac tylko i wytgcznie w terenie zabudowanym jako opornik
dla chodnika od strony jezdni. Na zatokach oraz wjazdach do posesji wstawi¢ w odpowiednie miejsca
krawezniki najazdowe 15 x 22 cm wystajgce na +3 cm. Zjazd od strony wiasciciela rowniez ograniczyé
w/w kraweznikiem. Kraweznik skosny uzywaé przy zmianie poziomow kraweznika z wystajgcego na
zatopiony.

Obrzezem 8x30 cm zamkng¢ konstrukcje chodnika od strony posesji. Wyspy na skrzyzowaniach
ograniczy¢ prefabrykowanymi kraweznikami wysepkowymi w tawie betonowej z C12/15. Kraweznik
drogowy i najazdowy ustawi¢ na tawie z betonu C12/15 z oporem. Obrzeze 8x30 cm oporowac tawg
zwirowg. Na skarpach zatok autobusowych posadowicC obrzeze na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

9. Roboty rozbiérkowe

Jako roboty rozbiérkowe nalezy potraktowac rozbidrke istniejgcej konstrukcji drogi oraz zjazdéw do
posesji wykonanych np. z betonu. Zdemontowac istniejgce oznakowanie drogi wraz ze stupkami
zgodnie z SOR stanowigca odrebne opracowanie.

10. Urzadzenia obce
Na terenie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujgce sieci:

- sie¢ wodociggowa,
- siec energetyczna,
- siec telekomunikacyjna.

Prace w miejscach, w ktérych znajdujg sie¢ w/w sieci wykonaé¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego!!!

Sieci zabezpiecza¢ zgodnie z projektami branzowymi.



11. Przebudowa sieci energetycznej
Wzdtuz istniejgcej drogi wojewodzkiej DW 276 znajdujg sie napowietrzne linie elektroenergetyczne 0,4
kV prowadzone wspdlnie z o$wietleniem ulicznym. Linie sg zbudowane w wiekszoéci na stupach ZN-10
i ZN-12, sporadycznie na stupach wirowanych.
Rozbudowa drogi obejmuje m.in. budowe chodnika wzdtuz drogi. Na niektérych odcinkach chodnik
projektowany jest w miejscach, gdzie stojg stupy linii elektroenergetycznej. Powoduje to koniecznosé
wymiany lub przesuniecia stupow w taki sposdéb, aby stupy staty poza projektowanym chodnikiem lub
poboczem drogi. Przesunieciu podlega linia na odcinku 7+438 do 7+664 (stupy nr 2, 3,4, 5,6 7), przy
czym stupy mocne 2 i 7 nalezy wymieni¢ na wirowane.
Stup rozgatezny nr 8 w miejscu 7+940 nalezy wymieni¢ na wirowany, co spowoduje zmniejszenie
gabarytu stupa bez przesuniecia linii.
Przesunieciu podlega linia na odcinku 7+438 do 7+664 (stupy nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7), przy czym stupy
mocne 2 i 7 nalezy wymieni¢ na wirowane.
Stup rozgatezny nr 8 w miejscu 7+940 nalezy wymieni¢ na wirowany, co spowoduje zmniejszenie
gabarytu stupa bez przesuniecia linii.
Elementy sieci elektroenergetycznej przeznaczone do rozbidrki:
- na odcinku 7+438 do 7+664 linie o dtugosci 226 m wykonang przewodami 2 x Al25 oraz stupy
oswietleniowe nr 2 — 7 rozebrac.
- stup rozgatezny RPK nr 8 w km 7+941 wykonany z zerdziach ZN-12 zdemontowad.
Projektowane elementy sieci elektroenergetyczne;:
a) na odcinku 7+438 do 7+664 w miejscach pokazanych na rys. 2.2 projektuje sie wybudowanie linii
ASxSn 2 x 25 z zastosowaniem nastepujgcych stupow:
- stanowisko nr 2 — stup krancowy K na zerdzi wirowanej typu E-12/12 z ustojem U2a;
- stanowiska 3, 4, 5 i 6 — stupy przelotowe P na zerdziach typu ZN-10 (z rozbiérki);
- stanowisko 7 — stup rozgatezny RPK na zerdzi typu E-12/12 z ustojem U2.
Na stupach zastosowac¢ uchwyty dla przewodu AsxSn 2 x 25 oraz zaciski przebijajgce izolacje. Na
stupie nr 2 zabudowac ogranicznik przepie¢ ASA 280-10B+H+T dla zyty L.
Stup nr 2 uziemi¢, rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 Ohm.
Lampy istniejgcego oswietlenia drogowego podda¢ konserwacji i zabudowac ponownie.
b) w miejscu zdemontowanego stupa rozgateznego nr 8 km 7+941 projektuje sie wstawienie stupa
typu RPK na zerdzi wirowanej E-12/12 z ustojem U2, co pozwoli na zachowanie trasy linii
napowietrznej przy zmniejszeniu gabarytu stupa w miejscu planowanego zjazdu w droge gminna.

Prace zwigzane z demontazem i montazem stupédw wykonywaé zgodnie z przepisami, a w
szczegolnosci zgodnie z ,Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i

Instalacjach Elektroenergetycznych” Ponadto miejsca pracy oznaczy¢, a wykopy zabezpieczyé.
Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Przyjete
rozwigzania pozwalajg zachowa¢ wymogi wynikajgce z przepisdbw budowy urzadzen
elektroenergetycznych.

Stupy lamp, wysiegniki oraz oprawy po zdemontowaniu podda¢ ocenie stanu. Dopuszcza sie
wykorzystanie zdemontowanych zerdzi ZN-12 do ponownego zabudowania po wykonaniu czyszczenia
i konserwacji. Na wszystkich stupach podlegajgcych przebudowie lub wymianie odnowi¢ oznakowanie.
Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku koniecznosci zastosowania zamiennikdw w stosunku do zaprojektowanych materiatéw,
uzgodni¢ z projektantem typ i parametry zamiennikéw. Dotyczy to réwniez przypadku stwierdzenia, ze
stan przestawianych lamp i ich wyposazenia nie nadaje sie do ponownego zabudowania.

12. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Telekomunikacji Polskiej
S.A. w obszarze przebudowywanej drogi wojewoddzkiej nr 276 w miejscowosci Radnica od km 6+200
do km 9+500. W ramach tego opracowania przebudowana zostanie telefoniczna podziemna linia
kablowa biegngca wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 276. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje
utozenie rur ostonowych na kablach telekomunikacyjnych sktadajgcych z rury ostonowej dzielonej
AROT A110 PS lub réwnowaznej, o fgcznej diugosci 220,0 m w 56 miejscach ostaniajgce kable
przebiegajgce pod nowym odcinkiem jezdni.

Zakres rzeczowy przewiduje utozenie rur ostonowych AROT 110PS lub réwnowaznych - 0,277 km/o.
Przebieg projektowanej linii podziemnej uzgodniono na planszy koordynacyjnej z wiascicielami i
uzytkownikami terenu oraz zarzgdcami sieci uzbrojenia podziemnego: gaz, energetyka,
telekomunikacja, wodociggi oraz kanalizacja.

Na planie sytuacyjnym zawierajgcym mape sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym terenu wyeksponowano wystepujgce urzgdzenia teletechniczne i ich najistotniejsze dane




techniczne i eksploatacyjne. Lokalizacje obiektow teletechnicznych projektowanych okreslono przy
pomocy wspétrzednych (X,Y) oraz rzednej (Z).

Na trasie projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 276, przebiegajg kable o zylach
miedzianych. Kable te przebiegajg wzdtuz tej drogi po obu jej stronach. Na odcinku przebudowy tej
drogi. Kable te nalezy ostoni¢ rurg dzielong AROT A110 PS oraz AROT A120PS lub réwnowaznych.
Wszystkie 60 miejsc zostato zaznaczonych na planie sytuacyjnym.

Przy projektowanym skrzyzowaniu (wysokos¢ posesiji 101 i 102) znajduje sie kabel swiattowodowy 16-
widknowy. Kabel ten nalezy przetozy¢é do nowo projektowanych odcinkéw kanalizacji (z rur AROT lub
réwnowaznych) wykorzystujgc zapasy kabla znajdujgce sie w studni przy budynku nr 81.

Dodatkowo zostanie wybudowana studnia kanalizacji teletechnicznej SKR-2 a do niej doprowadzone
rury: z jednej strony dwa odcinki rur grubosciennych SRS110, a z drugiej strony dwa odcinki PCV110.
Projektowana kanalizacja teletechniczna (rury ostonowe) oraz studzienka teletechniczna nie majag
wplywu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wod i gleby.

Wykonanie prac wg Projektu Budowlanego stwarza mozliwosci do dokonania przetgczenia kabli
telekomunikacyjnych. Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzegaé
postanowien, obowigzujgcych norm i przepiséw technicznych.

Obiekt nalezy zleci¢ do wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Nalezy przestrzega¢ domiarow ujetych w projekcie.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapoznac¢ si¢ z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach, dokonaé odpowiednich zgloszen u witadcicieli dziatek oraz zapewni¢ wymagane w
uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb.

Nalezy przestrzegaé przepisow BHP oraz porzgdkowych w czasie wykonywania rob6t na drogach
publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywacé recznie.

Wszelkie niezinwentaryzowane przebieqi kabli oraz kanalizacji kablowych nieujete w projekcie
nalezy zqglosi¢ odpowiednim stuzbom technicznym TP S.A.

13. Inwentaryzacija zieleni
W celu wykonania poszerzen oraz nowej konstrukcji jezdni niezbedna bedzie wycinka tgcznie 46 sztuk
drzew. Drzewa o obwodzie powyzej 30 cm zaznaczono na planie sytuacyjnym.

14. Roboty ziemne

Catosc¢ urobku z rozbidrki istniejgcej konstrukcji do wywozu i utylizacji.

Grunt z wykopu moze postuzy¢ do wbudowania w nasyp. Do robdt ziemnych nalezy doliczy¢
wykonanie zjazdu zbiorczego do remizy strazackiej oraz do boiska.

15. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogoweqo

Dla powyzszej inwestycji opracowano nowg statg organizacje ruchu oraz zabezpieczono przepusty
barierkami ochronnymi.

Zastosowaé standardowg dtugos$¢ odcinkdéw najazdowych i kohczacych. Istniejgce bariery ochronne
zdemontowaé i przekazaC¢ inwestorowi. Dodatkowo zastosowano bariery sztywne dla ochrony
pieszych. Istniejace barierki na przepuscie w km 7+948 odmalowac i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

16. Mury oporowe

W celu zabezpieczenia skarp zastosowano prefabrykowane mury oporowe typu L o wymiarze
140x85x20 cm ustawiane na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm na tawie z chudego betonu
C8/10 gr. 20 cm usypywanej na 10 cm podsypce piaskowej. Zageszczenie gruntu pod fawg powinno
wynosicie minimum 1,0. Catkowita dtugos¢ muréw oporowych 50 mb - od km 9+230 do km 9+280.
Dodatkowo od km 9+289,00 do km 9+345,00 nalezy jako obrzeze zewnetrzne ustawi¢ palisade
betonowg dtugosci 800 m i grubosci 10 cm zabijang bezposrednio w grunt.

Uwaga:

Mury oporowe umiejscowiono tak aby oming¢ kolizje z istniejgcg infrastrukturg. Nalezy
zachowac¢ szczegodlng ostroznosc przy ich osadzaniu oraz odkopywaniu i zasypywaniu. W przypadku
pojawienia sie kolizji, mury porozsuwac i wykona¢ na miejscu konstrukcje taczgcg monolityczng z
betonu C45.

17. Formy ochrony przyrody
Ze wzgledu na znaczne oddalenie od terendw ochronnych gatunkéw oraz siedlisk przyrodniczych
planowanej inwestycji nie mozna zaliczy¢ do grupy przedsiewzie¢ wptywajgcych negatywnie na sposéb
istotny na otaczajgce je srodowisko.
Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:
— w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej w godz. 6.00 - 22.00,




— prace polegajgce na wykonaniu robét budowlanych podczas realizacji inwestycji prowadzone
bedg w taki sposob, aby umozliwi¢ dostep i korzystanie z nieruchomosci znajdujgcych sie w
zasiegu wykonywanych prac oraz w sposéb nie naruszajgcy zieleni poza wyznaczonym pasem
technicznym,

— powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,

— Scieki bytowe powstajgce z zaplecza budowy odprowadzane bedg do szczelnego
bezodptywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizszg oczyszczalnie $ciekow.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegolng dbatoscig o niezanieczyszczanie terenu
budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych bedzie
kontrolowanie materiatdbw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i urzgdzen technicznych
spetniajgcych okreslone obowigzujgcymi przepisami wymagania ochrony s$rodowiska oraz
porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét budowlanych.

Powstajace w trakcie prowadzenia robot odpady masy bitumicznej bedg ponownie wykorzystane.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wéd powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezato réwniez od
odpowiedniej organizacji robét i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy zadbaé, aby w
wypadku wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostaty
natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia na ich utylizacje. Odwodnienie
drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z jezdni do kolektora
kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne. W celu podczyszczenia odprowadzanych sciekow
deszczowych wystarczajgce dziatanie zabezpieczajgce i podczyszczajgce bedg miaty projektowane
separatory. Projektowane separatory dajg przewidywany efekt oczyszczania sciekow w zakresie
redukcji substancji ropopochodnych i zawiesiny ogdélnej, zapewniajg uzyskanie zatozonych parametrow
zanieczyszczeh w odprowadzanych $ciekach do wartosci okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzeniu
Sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Podczas prowadzenia robét zostanie réwniez uwzgledniona zasada minimalizacji zajecia terenu

i przeksztatcenia jego powierzchni przy lokalizacji i organizacji placu budowy oraz jego zaplecza.
Ponadto teren przeksztatcony w wyniku prowadzonych prac budowlanych zostanie zrekultywowany
oraz bedzie prowadzona prawidtowa gospodarka darning i ziemig urodzajna.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet o niskich
parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z
hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie koniecznosci
stosowania dziatan ochronnych w tym zakresie.

18. Ochrona konserwatorska
Pismem z dnia 13.04.2011 r. znak: ZN.5142.9.2011 Lubuskie Wojewddzki Konserwator Zabytkow

uzgodnit w/w inwestycje wskazujgc na wystepujace wzdtuz jej trasy stanowiska archeologiczne
Radnica nr 15 (AZP 59-11/63) — $lady osadnicze datowane na wczesne i pézne Sredniowiecze
i Radnica nr 1 (69-11/68) — cmentarzysko (?) kultury tuzyckiej, punkt osadniczy (pradzieje). Obiekty lub
warstwa kulturowa tych stanowisk mogg wchodzi¢é w zasieg planowanej inwestycji. Lubuskie
Wojewddzki Konserwator Zabytkdw decyzjg z dnia 17.12.2015 r. ustalit zakres i rodzaj badan
archeologicznych dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi woj. nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie —
Radnica”. Badania archeologiczne obejmujg obserwacje wykopéw budowlanych w trakcie prac
ziemnych, a w przypadku odkrycia: eksploracji odstonietych warstw i obiektéw archeologicznych oraz
wykonywanie na biezgco dokumentacji rysunkowej i fotograficznej zabytkéw ruchomych i nawarstwienh
oraz innych podjetych dziatah w ranach nadzorowanej inwestycji. Zakres tych badan zostanie zlecony
odrebnym zamowieniem.

19. Informacja BIOZ
Roboty niebezpieczne - roboty pod ruchem drogowym




Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia", ktéry powinien by¢é sporzgdzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z
dn.7.07. 1994 Prawo Budowlane /Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami/.
Zakres i forme ,Planu” okresla rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.06.2003 /Dz. U. nr
120 /2003 poz.1126/. W ,Planie" nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i
zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspélnego pozwolenia
na budowe, lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy caty projekt wynies¢ w teren i sprawdzi¢
zgodnos$¢ rozwigzan projektowych z istniejgcym terenem i jego uzbrojeniem. Geometrie trasy
wytyczy¢ na podstawie planéw sytuacyjnych. Sposoéb ustawienia kraweznikow i obrzezy
ustali¢ na podstawie planéw sytuacyjnych oraz szczegétow konstrukcyjnych. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami a czescig opisowag nalezy skonsultowac z
inspektorem nadzoru i projektantem przed przystgpieniem do robét.

Wszelkie nazwy wlasne uzyte w SST lub STWiIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robét winny byé¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sie, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym
zamowieniem w celu oszacowania na wilasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich
danych, jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamdwien uzupetniajgcych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — prawo zaméwien publicznych — stanowigcych nie wiecej niz 10 % wartosci
zaméwienia podstawowego i polegajgcych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zaméwien.

3.Wykonawca przedtozy harmonogramy: rzeczowy i finansowy realizacji zadania w dniu podpisania
umowy.

4. Zamawiajgcy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania w 2016 r. kwote w wysokosci
2 500 000,00 zt brutto. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na
realizacje zadania w 2016 r.

5. Wykonawca opracuje przed przystgpieniem do robét tymczasowa organizacje ruchu.

6. Drewno z wycinki drzew stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca na obowigzek sporzgdzenia
szacunku brakarskie. Po wycince drewno ztozy¢ nalezy na placu Wykonawcy i zabezpieczy¢ przed
kradziezg. Drewno opatowe nalezy pocigé na watki o dt. 1 m i utozy¢ w stosy, a nastepnie na polecenie
Zamawiajgcego (lecz nie pdzniej niz w dniu zakonczenia kontraktu) przewie$¢ pozyskane drewno w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Nalezy skalkulowa¢ odwo6z na odlegtosé do 50 km.

7. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajgcy cechy zabytku,
nalezy zastosowac sie do procedury okreslonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz..z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z pézn. zm).

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia
faktur, w tym réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym
Podwykonawcom i przedtozenia oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow
wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone
przez Podwykonawcow.

Wzory oswiadczen zgodnie z zatgcznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowodéw w
rozliczeniu

z wykonawcg - ptatnoscig dla podwykonawcow — zatgcznik nr 3 stanowig integralng czes¢ opisu
przedmiotu zaméwienia.



(wzér) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robot

Oswiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr.........coooiiinnn. ) wystawionym
dnia...........cooeene PIZEZ ccovvvvvveeviieeieeeeeeeaenn, zafakturowano roboty (odebrane i
poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez nastepujacych
Podwykonawcow:
Nazwa . . Wartos¢ roboét
Podwykonawcy Rodzaj robot netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)




(wzér) Zatgcznik nr 2

Miejscowosé, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajgC W imieniU.........ccovii i , Zwanym/zwanej dalej
»Wykonawca” w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...............ccoeeeeinines (Wykonawca) a
........................... , zwanym dalej ,,Podwykonawcg”, umowy podwykonawczej nr..............
na wykonanie .............occeiiiiiiiic i w ramach budowy pn. ,.......cccooiiiiiiiiie

zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zobowigzan wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych
przez Zamawiajgcego robot na podstawie Umowy podwykonawcze;.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje bgadz moze
skutkowac powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia
za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzér) Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowoddéw w rozliczeniu z Wykonawcg
Ptatnosci dla podwykonawcow

Nazwa
podwykonawcy

Zakres

Kwota
umowna

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w | llo$¢ dni
Ip- wptywu Numer [ Na kwotg zaptat przez Kwota ptatnosci catose terminie | opdznienia
Y Y Wykonawce faktury

W imieniu Wykonawcy:




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 276 na odcinku Krosno Odrzanskie - Radnica
-kanalizacja deszczowa

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 276 w m. Radnica poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej do
ciekow melioracyjnych zlokalizowanych na dziatkach nr 564, 577, 598.

Projekt kanalizacji deszczowej jest integralng czescig projektu ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
276 w miejscowosci Radnica od km 6+200 do km 9+500".

2. Warunki geotechniczne

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano dwanascie odwiertéw w poboczu drogi, w ktérych
stwierdzono wystepowanie w poditozu piaskéw srednich, piaskéw drobnych o zréznicowanych
parametrach. Od km 6+450 do km 8+700 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na
gtebokosci 1,753 m p.p.t.

3. Zakres rzeczowy inwestycji
Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej:
* tgczna diugosc¢ kanatow deszczowych SN8 & 400 PP

-1=690,00 m
* tgczna diugo$¢ kanatéw deszczowych @ 315 PVC -1 = 317,50m
* tgczna diugo$¢ kanatéw deszczowych SN8 & 315 PP-1= 357,00 m
* tgczna diugosc¢ kanatéw deszczowych @ 250 PVC -1=153,00m
* tgczna diugos$¢ przykanalikéw deszczowych @ 200PVC  -1=20,50 m
* tgczna diugo$c¢ przykanalikéw deszczowych SN8 & 200 PP- 1 = 62,50 m
* ilos¢ wpustéw kraweznikowo-jezdniowych 0 500 - 27 szt.
* ilo$¢ studni betonowych @ 1200 - 24 szt.
* ilo$¢ studni betonowych @ 1000 - 32 szt.
* separator substancji ropopochodnych - 3 szt.

4. Rozwiagzania techniczne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania roboét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie min. 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Szalowanie wykopow nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. Przewidziano na catej wysokosci wykopu wymiane gruntu. Grunt z wykopow
nalezy wywies¢ na wysypisko i poddaé utylizacji. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentac;ji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Rury PVC (bez rdzenia spienionego) oraz PP nalezy uktada¢ w wykopach wgskoprzestrzennych
umocnionym. Wykopy mechaniczne z transportem gruntu na skfadowisko Wykonawcy wraz z
utylizacja.
Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utoZzeniu rurociggdw nalezy
wykonac obsypke grubosci 30 cm ponad wierzch rur.
Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy zwirowej
o wysokosci 0,2 m ( po zageszczeniu). W momencie zasypywania sieci nalezy uzyska¢ wskaznik
zageszczenia Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami).



Obsypke rurociggébw nalezy wykonaé przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci. Obsypka
powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika). Zageszczanie podsypki i zasypki powinno
odbywa¢ sie warstwami o grubosci 10 cm. Po zakonczeniu robét nawierzchnie nalezy doprowadzié
do stanu pierwotnego.

Ze wzgledu na rzedng dna cieku melioracyjnego kanatu deszczowego KD-3, oraz kanatow
deszczowych KD-1 i KD-2, w niektorych miejscach zaprojektowano ze zbyt matym przykryciem.

W celu zabezpieczenia kanatu przed obcigzeniami zastosowano rury wzmocnione PP SN 8

Rury PP nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym podfozu. Podsypke nalezy wyrownaé w taki
sposo6b, aby jej gérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa
sypkiego materiat podsypki o gr. 15 cm powinna pozostaC niezageszczona dla swobodnego i
lepszego utozenia rur i ich potgczen kielichowych. Nalezy pamieta¢, aby przy zageszczeniu gruntu
minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20cm. Wypetnienie wykopu nalezy
kontynuowaé gruntem piaszczystym niewysadzinowym zageszczonym warstwami o maksymainej
migzszosci 30cm. W rejonie utozonych rur zgeszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywacC lekkim sprzetem. Teren po wykonaniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Przewidziano catkowita wymiane gruntu.

5. Projektowane odwodnienie wykopoéw

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przy budowie projektowanych kanatéw przewiduje sie
prowadzenie statego lub okresowego i miejscowego odwadniania wykopow.

Koszty zastosowania odwodnienia, igtofiltrow i niezbednego czasu pompowania powinny
by¢ ujete przez Wykonawce w cenie robét ziemnych.

Niezaleznie od odwodnienn wykopoéw na czas budowy ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktore
zapewniag odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ prawidiowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wifasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

5.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg - tradycyjng, zbierajgcg wody opadowe i roztopowe, pochodzgce z
odwodnienia projektowanej drogi, projektuje sie w systemie rur grawitacyjnych z PVC klasy S ze
Sciankg litg jednorodng o $rednicy d=200-315mm, jak rowniez na kanale KD-3 oraz na odcinkach,
gdzie kanaty zostaty wyptacone z rur dwusciennych PP SN8 o srednicy @ 200-400mm. Kanaty
deszczowe klasy S tgczone na uszczelki gumowe z rur PVC Lite, jak réwniez tgczone kielichowo i
uszczelnione specjalng, profilowg uszczelkg dla rur PP.

Kanaty wyposazone w studnie kanalizacyjne, betonowe o s$rednicy & 1000 oraz @1200 mm
wykonanych z betonu C35/45, ze szczelnym dnem. Potgczenie elementéw studzienki poprzez
uszczelke gumowa. Przejscia kanatow przez sciany studzienki wykona¢ w tulejach jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje $ciekéw.

Do przykrycia studzienek podlegajgcym obcigzeniom komunikacyjnym projektuje sie zwezki
redukcyjne betonowe @& 1000/600 i 1200/600 mm z otworem witazowym. Zwezki redukcyjne
tgczone sg z kregami za pomocg uszczelek gumowych. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu
zeliwnego stuzg pierscienie dystansowe @ 600 typu pod wtazem. tgczna wysokos¢ regulacji pod




wlazem nie moze przekracza¢ 25cm, w przeciwnym razie nalezy wstawi¢ dodatkowy krag pod
ptyte.

Stosowaé wiazy kanatowe (typ ciezki) KI. D 400 z wktadkg ttumigcg producentéw, kitdrzy uzyskali
certyfikat zgodnosci z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124.

Studnie kanalizacyjne osadzi¢ na podtozu, w skfad ktérego wchodzi warstwa betonu klasy C12/15
grub. 10 cm i $rednicy d = 1700 mm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku. Studzienki rewizyjne
oraz kaskadowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg KB-4.12.1./6/.

Studzienki $ciekowe

Zaprojektowano 27 szt. betonowych studzienek sSciekowych o $rednicy & 500 z osadnikiem i
wpustem ulicznym zeliwnym typy kraweznikowo — jezdniowe klasy C 250, o powierzchni wlotu nie
mniej niz 7,2 dm?. Krag osadnikowy jako monolit.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC bez rdzenia spienionego o $rednicy 0 200 klasy S,
tgczonych kielichowo na uszczelke oraz na kanatach znacznie wyptaconych z rur dwusciennych
SN8 PP .

Zaprojektowane posadowienie studzienek i kanatow pozwolg na zachowanie strefy przemarzania
oraz unikniecie kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemna, za wyjatkiem odcinkéw sieci kanalizacji
deszczowej, ktére zostaty wyptacone (przykrycie nawet do 0,60m), na ktérych zastosowano rury
SN8 PP.

Majgc na uwadze tak niewielkie przykrycia kanatéw zastosowano rury dwuscienne PP SN8. Rury
tgczone sg kielichowo i uszczelniane specjalng, profilowg uszczelka.

Konstrukcja rury dwusciennej pomaga zapewnic jej elastycznosc¢, dzieki temu rura moze ulegaé
czesciowemu odksztatceniu pod duzym obcigzeniem, przy jednoczesnym utrzymaniu solidnych i
szczelnych potgczen. Warunkiem poprawnej wspotpracy rurociggu z gruntem jest wykonanie prac
montazowych zgodnie z wymaganiami ,Instrukcji montazowej..." producenta rur oraz norm PN-EN
1610 i PN-ENV 1046 ze szczegdélnym uwzglednieniem :

- starannosci wykonania prac

- ulozeniu rur na stabilnym zageszczonym podiozu na podsypce, w sposob eliminujgcy
odksztatcenia kielicha. Materiat podsypki i obsypki nie powinny zawiera¢ kamieni;

- zapewnienie odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury -
wartos¢ 98% wg Proctora;

- zapewnienie poprawnego zageszczenia gruntu w obszarze tzw. ,pach" tj. obszaréw pod obrysem
rury;

- zr;pewnienie minimalnej zasypki gruntem zageszczajgcym do poziomu 30 cm powyzej wierzchu
rury;

- zrgpewnienie wysokiego zageszczenia obsypki wokét rury przy wyjmowaniu szalunkow.

5.2 Separatory

Scieki deszczowe przed wprowadzeniem ich do ciekéw melioracyjnych wymagajg wcze$niejszego
oczyszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska (Dz.U. 137 z 24 lipca 2006 poz. 984) § 19.1

a) separator nr 1 (Kanat deszczowy KD-1)

Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem, automatycznym zamknieciem o
przeptywie maksymalnym 20 I/s.

b) separator nr 2 (Kanat deszczowy KD-1.1)

Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem, automatycznym zamknieciem o
przeptywie maksymalnym 15 I/s.

c) separator nr 3 (Kanat deszczowy KD-3)

Dobrano separator  koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem, automatycznym
zamknieciem i przelewem burzowym typu by-pass na wlocie osadnika, o przeptywie nominalnym
10,0 I/s i maksymalnym 20 I/s.




Separatory te przeznaczone sg do oddzielania zwigzkdéw ropopochodnych zawartych w sciekach
deszczowych i procesowych odprowadzanych do odbiornika. Stopien oczyszczenia na odptywie z
separatora do 5 mg/l weglowodoréw ropopochodnych wg normy PN-EN 858-1.

Separatory substancji ropopochodnych wychwytujg osady, substancje state oraz ropopochodne
zawarte w wodach opadowych.

Separatory substancji ropopochodnych z uwagi na wysoki poziom woéd gruntowych dodatkowo
wyposazone sg w prefabrykowane zbrojenie ptyty docigzajgcej (fundamentowej). Prefabrykowane
zbrojenie utatwi wykonanie ptyty na miejscu budowy i umocowanie do niej separatorow za pomocg
pas kotwigcych.

Wystarczy wykonang fabrycznie siatke zbrojenia zala¢ betonem C12/15 o gr. 30cm na miejscu
instalacji separatora, w wykonanym wykopie. Prefabrykowane zbrojenie sktada sie:

- stép podtrzymujacych zbiornik,

- spawanej kratownicy,

- zabezpieczonych farbg stalowych paséw kotwigcych i gwintowanych pretéow ze stali nierdzewnej.

5.3 Wyloty do rowow melioracyjnych
Odbiornikiem woéd opadowych sg cieki melioracyjne. llos¢ obliczeniowa wod deszczowych
odprowadzanych projektowanymi kanatami deszczowymi wg tabeli w pkt. 8.

1. Zakohczenie kanatu deszczowego KD-1 bedzie stanowit wylot kanatu o $rednicy 315 mm
na dziatce nr 598. W miejscu istniejgcego wylotu w Sciankach bocznych nalezy wykonac
otwor o srednicy 400mm. Przejscie przez Scianke boczng wylotu wykona¢ jako szczelne
poprzez tuleje ochronne w tancuchach uszczelniajgcych.

2. Zakonczenie kanatu deszczowego KD-1.1 bedzie stanowit wylot kanatu o $rednicy 250 mm
na dziatce nr 598. W miejscu istniejgcego wylotu w Sciankach bocznych nalezy wykonaé
otwor o srednicy 350mm. Przejscie przez Scianke boczng wylotu wykona¢ jako szczelne
poprzez tuleje ochronne w tancuchach uszczelniajgcych.

3. Zakonczenie kanatu deszczowego KD-2 bedzie stanowit wylot kanatu o srednicy 315 mm
na dziatce nr 577. W miejscu projektowanego wylotu skarpe nalezy umocni¢ gruntem oraz
elementami prefabrykowanymi .

4. Zakonczenie kanatu deszczowego KD-2.1 bedzie stanowit wylot kanatu o Srednicy 315 mm
na dziatce nr 577. W miejscu projektowanego wylotu skarpe nalezy umocni¢ gruntem oraz
elementami prefabrykowanymi .

5. Zakonczenie kanatu deszczowego KD-3 bedzie stanowit wylot kanatu o srednicy 400 mm
na dziatce nr 564. W miejscu projektowanego wylotu skarpe nalezy umocni¢ gruntem oraz
elementami prefabrykowanymi .

Wyloty kanatéw do rowdéw zabezpieczyé za pomocg kraty stalowej uchylnej ( zgodnie z rys.
wylotow w PB).

5.4 Ktadki
W miejscach istniejgcych ciggow pieszych przewidzieé¢ ktadki dla pieszych. Ktadki o szerokosci
1,2 m powinny mie¢ barierki zabezpieczajgce o wysokosci 1,1 m. Przy pracach wykonywanych na
jezdni nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz barierki z lampami pulsujgcymi.

6. Skrzyzowanie kanaléw z innymi przewodami
Skrzyzowania projektowanych kanatow z innymi przewodami nalezy wykona¢ w oparciu o
nastepujgce zalecenia:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikow sieci, z ktérymi
bedzie sie krzyzowata lub zblizata kanalizacja deszczowa.

2. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg techniczng nalezy:

» W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcymi kablami
energetycznymi zaprojektowano na kablach niskiego i sredniego napiecia rury ochronne
dwudzielne @ 110 o dtugosci jednostkowej L=3,0m. Zblizenia i skrzyzowana z kablami i
stupami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1;



» w przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym wodociggiem, przy

odlegtosciach pionowych mniejszych, niz 0,6 m, zaprojektowano rury ochronne na
przewodzie wodociggowym zgodnie z PN-92/B-01706.

7. Uwagi koncowe

1.

2.

3.

Scisle przestrzegaé przepisbw BHP obowigzujgcych w chwili realizacji inwestycji ze
szczegolnym uwzglednieniem wtasciwego oznakowania i prowadzeniu robét ziemnych.
Kanaty PVC oraz PP ukfada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

Nalezy réwniez przestrzegaé warunkoéw technicznych podanych w uzgodnieniach
wydanych przez poszczegolnych wiascicieli, dotgczonych do dokumentac;i.

Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac¢ geodezyjnie.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, drenaz
itp. nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W razie wystgpienia robot i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy powiadomié
Inwestora i autorow projektu.

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i w porozumieniu z wiascicielami
lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca sie wykonanie robot w oparciu o Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatéw i urzgdzen.



ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie — Radnica

A. BRANZA DROGOWA

Lp.

Pozycja wg
specyfikaciji

Opis

Jedn.

llos¢

Cena
jedn.
netto w zt

Warto$¢ netto
wzt
(kol.5 x 6)

2

3

6

7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

X

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie réwninnym

km

3,30

D-01.02.01

Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy
36-45 cm z wywozem dhuzyc, gatezi i korzeni na sktadowisko
Wykonawcy wraz z utylizacjg gatezi i korzeni

szt.

1,00

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy
46-55 cm z wywozem dtuzyc, gatezi i korzeni na sktadowisko
Wykonawcy wraz z utylizacjq gatezi i korzeni

szt.

6,00

Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy
56-65 cm z wywozem dhuzyc, gatezi i korzeni na sktadowisko
Wykonawcy wraz z utylizacjg_gatezi i korzeni

szt.

3,00

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy
66-75 cm z wywozem dtuzyc, gatezi i korzeni na sktadowisko
Wykonawcy wraz z utylizacjg_gatezi i korzeni

szt.

11,00

Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy
ponad 75 cm z wywozem dtuzyc, gatezi i korzeni na
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg_gatezi i korzeni

szt.

25,00

Karczowanie pni $r. do 75 cm z wywozem korzeni na
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg,

szt.

1,00

Karczowanie pni ér. powyzej 75 cm z wywozem korzeni na
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg

szt.

1,00

D-01.02.02

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o gr. warstwy 20-30 cm wraz
z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg,

m3

4 296,00

10

1

12

D-01.02.03

Przesuniecie wiaty w miejsce nie kolidujace z chodnikiem

kpl

1,00

Przesuniecie stupa ogtoszeniowego w miejsce nie kolidujace z
chodnikiem

kpl

1,00

Rozbiérka wiaty przystankowej

szt

1,00

13

14

15

16

17

18

19

D-01.02.04

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7,5 ¢cm z wywozem
materiatu z rozbidrki na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajacego do najblizszego obwodu drogowego do 35 km

m2

1.950,00

Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15
cm z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy wraz z utylizacjg

m2

1950,00

Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 18
cm z wywozem materiatu z rozbidrki na sktadowisko
Wykonawcy wraz z utylizacjg

m2

13 475,00

Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20
cm z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy wraz z utylizacjg

m2

6 500,00

Rozebranie nawierzchni z brukowca o wysoko$ci 16-20 cm z
wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy
wraz z utylizacjg

m2

2 500,00

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokosci 16-20
cm z wywozem materiatu z rozbiérki na na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego na odl. ok. 35 km

m2

2500,00

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

m2

1.890,00




20 Rozbidrka istniejacych kraweznikdw na tawie betonowe; m 250,00
21 Rozbidrka istniejacych obrzezy m 1400,00
Rozbidrka schodow terenowych z wywozem materiatu z
22 o . e m2 4,50
rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjq
Rozebranie murkéw oporowych z kamienia polnego i kostki
23 granitowej z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko m3 5,33
Zamawiajacego do najblizszego obwodu drogowego do 35 km
Rozebranie barier stalowych energochtonnych i bariery typu
24 . . . m 90,00
SP-09 (przekazania materiatu Inwestorowi)
25 Zdejmowanie tablic znakpw drogowych (materiat do szt 39,00
ponownego wykorzystania)
% ZdeJmowame tablic znakpw drogowych (materiat do szt 10,00
przekazania Inwestorowi)
27 Rozebranie g’rupkow do znakdw (materiat do ponownego szt 50,00
wykorzystania)
28 Rozebranlel stupkéw do znakdw (materiat do przekazania szt 10,00
Inwestorowi)
29 Regulacja pionowa studzienek dla zasuw wodociggowych szt 19,00
30 | D.01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 93,00
31 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 10,00
x | ROBOTY ZIEMNE X X
Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie z
32 | D-02.01.01 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3 3626,20
sktadowisko Wykonacy wraz z utylizacjq
33 Roboty ziemne wykonywane kopquam| W gruncie z m3 | 338620
transportem urobku samochodami na nasyp
34 Wykonanle nasypow z formowaniem i zageszczeniem - m3 835,05
materiat z zakupu
35 | D-0203.01 [ Formowanie | zageszczanie nasypdw z ziemi z wykopow m3 | 3386,20
36 Zageszczanie nasypow w obrebie przepustow m3 360,00
37 Zageszczenie ngsypéw przy murach oporowych m3 150,00
zageszczarkami; grunty sypkie
x | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
38 tawa fundamentowa zwirowa m3 24,16
39 D-03.01.02 Montaz przepustéw z rur stalowych karbowanych fi 1000 mm m 34,20
40 Umocnienie wylotow z prukowca z rozbiérki na podsypce m2 80,00
cementowo - piaskowej grub 10 cm
x | PODBUDOWY X X
41 Proﬂlowanl.e i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 | 3498300
konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01 . — . .
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
42 . . . m2 31,50
konstrukcyjne nawierzchni
43 Mechgmczne oczyszczenie |Iskrop|en|e nawierzchni (warstwy m2 | 44.920,00
D-04.03.01 bitumicznej) drogowej emulsjg asfaltowg
o Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy (warstwy
44 O . . m2 | 23125,00
niebitumicznej) drogowej emulsjg asfaltowg
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa
45 profilujgca o grubosci $rednio po zageszczeniu 10 cm (pod m2 1890,00
przebrukowanie nawierzchni zjazdéw i chodnika)
46 D-04.04.02 PodbL{dgwa Z kruszywa .%amanego 0/31,5 mm - warstwa o m2 | 2480,00
grubosci po zageszczeniu 15 cm
47 Podbt{dgwa z kruszywa famanego 0/31,5 mm - warstwa o m2 | 2312500
grubosci po zageszczeniu 20 cm
48 S’v(;(rjsbtuwdo%y Cz rr?iﬂgrtriﬁtasbll\l/llézwanego cementem o grubosci m2 7 441 50
D-04.05.01a |2 dy o —
49 odbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci m2 | 2190000

warstwy 15 cm i Rm=1,5 MPa




50 Podbudowa beltonowa C16/20 z dylatacjg - grubos¢ warstwy m2 475,00
D-04.06.01b |-R0-Zageszczeniu 30cm
e Podbudowa betonowa C12/15 - grubos¢ warstwy po
51 . m2 31,50
zageszczeniu 15 cm
52 | D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 - grubosé m2 | 2302000
warstwy po zageszczeniu 8 cm
x | NAWIERZCHNIE X X
53 | D-05.03.01 NaW|erzchn|a.z kostk|_gran|towej szarej 15/17 cm na podsypce m2 105,00
cementowo-piaskowej
54 | D-05.03.05a Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 11 - grubos¢ m2 1120,00
po zageszcz. 4 cm
55 | D-05.03.05b Warsty\/'a wigzaca z betonu asfatowego AC16W 35/50 - m2 | 2190000
grubos¢ po zageszcz. 6 cm
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9,5 cm z wywozem
56 materiatu z rozbiorki na sktadowisko Zamawiajacego do m2 3725,00
najblizszego obwodu drogowego do 35 km
D-05.03.11 . . e
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 11 cm z wywozem
57 materiatu z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego do m2 | 3250,00
najblizszego obwodu drogowego do 35 km
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 13,5 cm z wywozem
58 materiatu z rozbiorki na sktadowisko Zamawiajacego do m2 3250,00
najblizszego obwodu drogowego do 35 km
D-05.03.11 . . e
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem
59 materiatu z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego do m2 | 9750,00
najblizszego obwodu drogowego do 35 km
60 | D-05.03.13a XV:;?twa Scieralna z mieszanki SMA 11 - grubo$¢ po zageszcz. m2 | 2190000
Nawierzchnia zjazddw z kostki brukowej betonowej czerwone;
61 y . . m2 | 3050,00
grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm
Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej
62 grafitowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o m2 475,00
grub. 3cm
D-05.03.23a | Nawierzchnia parkingéw z kostki brukowej betonowej szarej
63 et iy . . m2 350,00
grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm
Schody terenowe kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8
64 , . m2 31,50
cm na podsypce cementowo-piaskowej 0 grub. 3 cm
65 NaW|erzchn|a.z kostkllbrukowej betonowe; na podsypcg m2 350,00
cementowo-piaskowej o grub. 3 cm (materiat z rozbidrki)
UtoZenie siatki szklano-weglowej Rn=120/200 kN/m o
66 | D-05.03.269g | szerokoSci 1,2 m na potaczeniach do istniejacej nawierzchni m2 25,00
asfaltowych
X | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
67 Plantowanie skarp i dna rowéw m2 | 7000,00
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy
68 D-06.01.01 humusu 10 cm m2 7 000,00
Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi o wymiarach
69 . . m2 80,00
60x40x10 cm na podsypce piaskowej - przepusty
70 | D-06.03.01a Pobgcza utyvqrdzqne z Qestruktu pozyskapego z frezowania m2 | 473900
nawierzchni bitumicznej, warstwa o grubosci 20 cm
71 | D-06.04.01 Oczys;czenlg row6w z namutu o grub. 20 cm z m 2 500,00
wyprofilowaniem skarp rowu
X | OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych
72 grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie m2 1241,46
D-07.01.01 ;
gtadkie
73 Punktowe elementy odblaskowe (PEO) szt. 63,00
74 Stupki do. znakow drogowych z rur stalowych (materiat z szt 50,00
demontazu)
D-07.02.01 . . - .
Przymocowanie tablic znakéw drogowych (materiat z
75 : szt. 39,00
demontazu)




76 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych szt. 23,00
77 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak A-7 szt. 3,00
78 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak A-30 szt. 1,00
79 Montaz aktywnych znakéw drogowych - znak C-9 szt. 4,00
80 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak D-6 szt. 10,00
81 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak D-15 szt. 2,00
82 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak D-18 szt. 4,00
83 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak T-27 szt 2,00
84 Montaz pylona aktywnego pod znak C-9 szt. 4,00
Budowa, zakup, montaz zasilania typu solarnego (foto-ogniwo)
85 zasilajacego oznakowanie aktywne wraz z utozeniem i kpl. 2,00
zasypaniem kabla zasilajacego pylony aktywne i znaki aktywne
86 | D-07.02.02 | Montaz stupka U-1a szt. 13,00
87 Bariery ochronne typu N1-W3/ A m 237,00
88 Bariery ochronne sztywne dla ochrony pieszych U-12a m 30,00
D-07.06.02 " 0gnawianie farbg poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem
89 i przeciagiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkow z rur o m 5,00
$r.60mm1,5m
X | ELEMENTY ULIC X X
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na
90 podsypce cementowo-piaskowej na fawie betonowej z oporem m 1950,00
z betonu C12/15
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na
91 podsypce cementowo-piaskowej na fawie betonowej z oporem m 2 900,00
z betonu C12/15
Krawezniki betonowe sko$ne o wymiarach 15x22x30 ¢cm na
92 | D-08.01.01b podsypce cementowo-piaskowej na fawie betonowej z oporem m 85,00
z betonu C12/15
Krawezniki betonowe wysepkowe o wymiarach 25x30 cm na
93 podsypce cementowo-piaskowej na fawie betonowej z oporem m 40,00
z betonu C12/15
Krawezniki betonowe wysepkowe o wymiarach 10x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej na fawie betonowej z oporem
94 m 16,00
z betonu C12/15
Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 cm na
95 | D-08.02.02 | podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm m2 5930,00
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce
96 cementowo-piaskowej na tawie zwirowej m 4 455,00
D-08.03.01b | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
97 cementowo-piaskowej na tawie batonowej z oporem z betonu m 150,00
C1215
Scieki z kostki brukowej betonowej szarej gruboé 8 cm na
98 | D-08.05.06a | podsypce cementowo-piaskowej m2 64,00
x | INNE ROBOTY X X
99 Wykonanie palisady betonowej dt. 80 cm i fi 10 cm m 56,00
D-10.01.01 .
100 Podsypka piaskowa pod murek oporowy m3 6.75




101 tawa fundamentowa betonowa C8/10 pod murek oporowy m3 13,50
Sciany oporowe typu L o wymiarach 140x85x20 cm wraz z

102 . . . . m 50,00
wykonaniem podsypki cementowo - piaskowej grub. 5 cm

103 | D-10.01.01a | Wykonanie gabionow m3 30,00

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-103) w zt
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Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)
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FORMULARZ CENOWY

B. BRANZA SANITARNA

Pozycja wg

Cena jedn.

Wartos¢ netto

Lp LS Opis Jedn. llosé w zt
specyfikacji netto w zt (kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
X | Roboty ziemne X X X X
1 Wykopy wykonyyvang z transportem na skfadowisko m3 | 4177.00
| wykonawcy i utylizacja
i Umocnienie $cian wykopdw m2 | 5985,00
Zasypywanie wykopow gruntem dowiezionym ze
3 | D-02.00.00 |Skiadowiska Wykonawcy wraz z kosztem jego m3 | 2696,00
|| pozyskania i zageszczeniem
4 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i ol 100
| telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m P '
5 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kol 100
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m o '
x | Roboty montazowe X X X X
[ 6 | Podtoza z materiatow sypkich o grubo$ci 15 cm m3 386,00
7 rl:‘rriykanahkl zrur PP SN 8 dwusciennych o ér. nom. 200 m 63,00
8 | Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o ér.nom.200mm | m | 26,00
[ 9 | Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 250 mm m 153,00
ﬂ Kanaty z rur PVC o ér. zewn. 315 mm m 318,00
[ 11] Kanaty z rur PP SN8 o $rednicy 315 mm m 357,00
[ 12 | Kanaty z rur PP SN8 o $rednicy 400 mm m 690,00
|13 | Obsypka z materiatéw sypkich o grubo$ci do 30 cm m3 753,00
Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o
14 $r. 500 mm z osadnikiem z krata kraweznikowo- szt. 27,00
|| jezdniowg
15 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w stud. 32,00
| gotowym wykopie
16 Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 1200 mm w stud, 24,00
| gotowym wykopie
17 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur szt 200
| kielichowych z PVC o ér. nom. 200 mm - trojnik ' '
18 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur szt 200
|| D.03.02.00 |kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm - kolano ' '
19 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur szt 400
[ | kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm - ztaczka ' '
20 I\'Nykorlanle gbezmeczemg ptytami azurowymi typu m2 22,00
|| Krata" dna i skarp kanatow
21 Wykopy - .przygotowame powierzchni rowéw pod m3 4,00
| umocnienia
22 | Wykonanie podsypki z piasku pod omocnienia rowdw m3 4,00
Montaz wylotéw wod deszczowych do istniejacych rowéw
23 . : o . szt. 1,00
|| melioracyjnych wraz z kratg zabezpieczajacaq - rura fi 250
o4 Montaz wylotéw wod deszczowych do istniejacych rowéw szt 3.00

melioracyjnych wraz z kratg zabepieczajaca- rura fi 315




Montaz wylotéw wod deszczowych do istniejacych rowéw

25 melioracyjnych wraz z kratg zabepieczajaca - rura fi 400

szt. 1,00

Dostawa i montaz separatora o przeptywie Q=10I/
26 zintegrowanego z osadnikiem i by-passem z kpl 1,00
automatycznym zamknieciem

Dostawa i montaz separatora o przeptywie Q=15
27 zintegrowanego z osadnikiem i by-passem z kpl 1,00
automatycznym zamknieciem

Dostawa i montaz separatora o przeptywie Q=201/
28 zintegrowanego z osadnikiem i by-passem z kpl 1,00
automatycznym zamknieciem

Prefabrykowane zbrojenie pod separator z pasami

29 : . kpl 1,00
| kotwigcymi
30 Prefgbrykqwane zbrojenie pod separator wraz z pasami kol 1,00
| kotwigcymi
31 Prefgbrykqwane zbrojenie pod separator wraz z pasami kpl 1,00
| | kotwigcymi
32 | Piyty zelbetowe - zalanie zbrojenia separatoréw m3 4,00
33 Obsypanie separatorow piaskiem m3 61,00
RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-33) w zt
SHOWNIE WAMOSE NELIO: ...eeee e e e zt

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(pieczec¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
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C. BRANZA ENERGETYCZNA

Pozycja wg

Cena jedn.

Wartos¢ netto

Lp LS Opis Jedn. llosé w zt
specyfikaciji netto w zi (kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
x | Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - linia napowietrzna nn 0,4 kV w km 7+438 do 7+664
1 Demo_nta; stupow zelbetowych linii NN pojedynczych szt 8,00
[ | Z ustojami
Demontaz przewodéw nieizolowanych linii NN o
2 . . km 0,27
[ | przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom
3 Demontaz trzondéw hakowych na stupie lezacym dla szt 200
[~ | linii niskiego napiecia {do R i S wsp. 0,6} ' '
4 Demontaz trzondw kabtgkowych na stupie lezacym szt 16.00
|| dla linii niskiego napiecia [do R i S wsp. 0,6] ' '
Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30
5 . A szt 8,00
[~ | kg mocowanych na stupie lub $cianie
Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na
6 L T kpl. 8,00
[ | trzpieniu stupa lub wysiegniku
7 (F){%jmostkowanle linii napowietrznej (do RiS wsp. szt 2,00
[ Wykopy reczne o gtebokosci do 2 m w gruncie kat. I
8 wraz z zasypaniem dla g%qpow . o m3 18,00
elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego
| napiecia
Montaz i mechaniczne stawianie stupow
9 pojedynczych zurawiem samochodowym ( do 2 belek | szt. 4,00
[ ustojowych ) - E12/12
Montaz i mechaniczne stawianie stupow
10 pojedynczych zurawiem samochodowym ( do 2 belek |  szt. 4,00
[ | ustojowych ) - ZN-12
1 Montaz - hak wieszakowy z uchwytem (dla linii szt 8,00
[ | izolowanej)
1 D-01.03.01 Montaz trzondw kablakowych na stupie lezacymdia | . | 0,00
[ | linii niskiego napiecia
Montaz przewodow izolowanych linii napowietrzne;
13 nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 km 0,23
[ mm?2
Montaz przewoddw o przekroju do 50 mm2
, . AL - km/1
14 rozcigganych recznie dla linii niskiego napiecia zew 0,04
[ Krotnos¢ = 4 P
15 Montaz przewodow o przekroju do 25 mm2 km/1 0.04
[ | rozcigganych recznie dla linii niskiego napiecia przew '
Montaz mostkéw roztgcznych (przekréj przewodéw
16 do 50 mm2) dla linii niskiego napigcia AsXSn szt. 4,00
|| 4x50m2
Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg
17 na stupie - wysiegnik z demontazu szt. 8,00




Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw do

18 lamp Zarowych przez nakrecenie - oprawy z szt. 8,00
|| demontazu

19 Koszt obstugi geodezyjnej - inwentaryzacja kpl 1,00
|| powykonawcza
20 | Koszt zwozki materiatdéw lub ich utylizacja kpl 1,00
21 | Koszt zajecia pasa drogowego kpl 1,00
22 | Koszt ewentualnych odszkodowan kpl 1,00

23 Koszt wytaczen - dopuszczen kpl 1,00

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-23) w z}

SHOWNIE WAOSE MO ... eeeee e e et z

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
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D. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

. . Wartos¢ netto
Lp Pozycj.a w9 Opis Jedn. | llos¢ EaLER wzt
specyfikacji nettowzt | 015 x6)

1 2 3 4 5 6 7
X | ZABEZPIECZENIE LINIl KABLOWEJ X X X X
11 D.10.01.01 IPflopanle rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. m3 | 7040
2 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 | 70,40

gruncie kat. |l
3 UtoZenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm - Rura m 122000

AROT lub réwnowazna 110 PS '
x | BUDOWA SWIATLOWODU X X X X
X Przebudowa kanalizacji studni teletechnicznych X X X X
4 Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej m | 55,00
5 Budowa studni kablowych SKR-2 szt. | 1,00

Przebudowa sieci kablowej kanatowej, ziemnej i
X . . X X X X

stupkow rozdzielczych
6 Wecigganie kabla do kanalizacji m | 55,00
7 Montaz ztaczy odgateznych na kablach rozdzielczych szt. | 2,00
8 Ukladanl_e kabla w rowie kablowym z odkopaniem i m | 55,00

zasypaniem
9 Uszczelnianie otworéw w studni kablowej szt. | 4,00
10 Pomiary koricowe kabli pradem statym - kompletne odc. | 2,00
X Przebudowa przylaczy kanatowych i ziemnych X X X X
11 Wecigganie kabla do kanalizacji 55,00
X Przesuniecia kanalizacji i budowa rur ochronnych X X X X
12 Budowa rur ochronnych m | 110,00
13 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt. | 8,00
X Zestawianie kabli X X X X
14 Kable telekomunikacyjne m | 55,00

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-14) w zt
SHOWNIE WAMOSE NELIO: ..o et e e e zt

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(pieczec¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOS_ZT()W
DLA WSZYSTKICH BRANZ

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzanskie - Radnica

) Wartos¢ netto w zt
Oznaczenie Nazwa elementu
elementu
A BRANZA DROGOWA
B BRANZA SANITARNA
C BRANZA ENERGETYCZNA
D BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Lacznie warto$é robot netto w zt (A-D):

Podatek VAT 23% zt

Ogotem wartos¢ robét brutto w zt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciel
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

) ) 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJM.L.




UMOWA (wzér)
zawarta w dniu w Zielonej Gérze pomiedzy

1)  Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewodzkich z siedzibg w Zielonej Goérze,
al. Niepodlegtosci 32 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora .........cocorerernrnnnnenes
dziatajagcym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze z dnia
a
2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem zwanym dalej WYKONAWCA,
reprezentowanag przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o warto$ci szacunkowej powyzej 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-21/2016) zgodnie
z przepisami ustawy prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), strony
zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa;
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opisane dokumentacjg projektowg oraz w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolite] Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t nie pdzniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 31.08.2017 r.

OBOWIAZKI STRON
§3.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy;




3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia srodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

1. Wykonawca zobowigzuje sie _do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajgcego STWiORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg;

technologig okres$long w dokumentaciji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

)  obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osoéb trzecich w zwigzku z realizacjg zmoéwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania robdt na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywraci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na

ocene prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;
zawiadomienie odpowiednich organdw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koncowego;

) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepisdéw bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drég, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zgdanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajgca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.



3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe;.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego —w osobach:
....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik BUdOWY ...
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sq zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkow ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogdw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodq
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamoOwienia:
1/ roboty nawierzchniowe bitumiczne
2 et e e e e e e aa s
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3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce
| wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni



8.

od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktdregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacii
dotyczacg wykonania robot okreslonych w tej umowie lub wskazaniem cze$ci dokumentacji, ktdre
dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okres$lenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robét, ktore nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym
podwykonawcg w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy
podwykonawca ztozy oswiadczenie do tej umowy, iz w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia
wynikajacego w zawartej umowy przez Wykonawce z podwykonawca lub dalszym podwykonawcy
roszczenia wobec Zamawiajacego nie przekroczg cen jednostkowych ztozonych w ofercie
Zamawiajgcemu przez - Wykonawce,

4) okresla¢ wymagalnoS¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowsg;

5) termin realizacji robot nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposdb odbioru rob6t oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowg;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktdrego wynika wartoSC naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$§¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy o podwykonawczej nastapi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegdlnosci
w przypadku:

1)

2)

niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w
ust. 7,

gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktérej umowa podwykonawcza ma byC realizowana przez ...........cccccccccccveveeiieennnnenn, (podmiot
trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa
dla tych robot,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
umowy.



9. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

10. W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do
przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego
w cafo$ci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

12.  Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawcg, jednakze nie diuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

14. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;j.

15. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w cze$ci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci sie z Zgdaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajagcym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego zlozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

17. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego.



21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robot.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktore wynikajg z uméw zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw zamoéwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakoniczenia robot (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robot
przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 — 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1, dotaczyc¢:

1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja projektowg w technice
wielobarwnej ;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru rob6t branzowych objetych zamdwieniem;

5) oSwiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktdora Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym

uzasadnieniem,

3. Niewykonanie obowigzkéow wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .

5. Przedmiotem odbioru rob6t bedg elementy wyszczegolnione w szczegoétowej specyfikacii techniczne;.

6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad
b) moze odmdwic odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartoSci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.



8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy.

9. Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesSciowych rozliczen za wykonane
roboty.

10. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czeéci powiadamia
0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

11.  Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

12.  Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

13.  Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

14. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc 0 nich uprzednio Zamawiajagcego w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

15.  Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcédw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

17.  Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokdt odbioru koncowego robdt jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedlug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na
KWOLE NETEO ...ttt z
(SIOWNIE: ..ottt zt),
a z podatkiem VAT W wys. ..o D0 G e z
kwota brutto ......ccccveercceene, zt
(SIOWNIE: ...ttt zt).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczone;.



3. Rozliczenie robdt odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementdw robét;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiarow powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajgcemu
szczegOtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktaddw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogdinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie te
pozyciji z formularza cenowego z oferty.

9.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykazaC Zamawiajagcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjgq nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robdt budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamowien publicznych.

8. Zaliczki mogg obejmowac réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji czesci
zamdwienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego rob6t
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji czesci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajgcy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robét objetych zaliczkg + 1 miesigc.



WIERZYTELNOSCI
§9
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzySci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkow objetych wierzytelnoscigq bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptaci.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zataczonego
protokotu odbioru robot czesciowych, zawierajgcego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robot,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktorych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koricowe robot nastapi fakturg koncowa wystawiong w oparciu o protokot odbioru koricowego
rob6t, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokot odbioru kohcowego musi by¢é sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci naleznych podwykonawcom i  zatgczenie przez Wykonawce do faktury o$wiadczenia o
uregulowaniu wobec podwykonawcow wszystkich naleznoSci z tytutu wykonanych robot. Powyzsze
o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory o$wiadczen stanowig
zatgczniki do opisu przedmiotu zamdwienia.

5. W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany jest przy udziale podwykonawcow (w tym réwniez
dalszych podwykonawcéw) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okre$la¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z uméw o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabela, ktdrej wzér stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zamdwienia.

7. W przypadku uregulowania ptatno$ci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.



8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opdznienie.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez \Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zapfaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

12.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 11

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robot, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ iloS¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci rob6t objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowej;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamowienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
§12.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane,  ktére nie zostaty wyszczegoinione
w przedmiarze robét a sq konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

w

6. Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegoinione w przedmiarze rob6t a sg konieczne
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegoinosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a warto§¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

2. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
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Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajq
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktdrych
ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadéw
Rzeczowych a w przypadku robét dla ktdrych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych Srednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do

akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z
tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,

okreslonej zgodnie z ust. 3.
§13

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacii:

a) wystgpienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajgcych wykonanie robdt badz w znaczny
sposdb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: dtugotrwate opady deszczu,
mroz, porywiste wiatry), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub
strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkow na
dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchéw i niewypatow wymagajacych wstrzymania rob6t i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f)  wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji 0 przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosci usunigcia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjq lub
wprowadzenie robét zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkéow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreSlenia warunkdéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zalgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z po6zniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robét odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych
podioze gruntowe;

i) gdy wystapi koniecznoS¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg



lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

j) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyz;ji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

m) wykonania przewidzianych umowa rob6t budowlanych przed terminem umownym;

n) konieczno$ci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamdwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamowienia podstawowego;

0) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizaciji ruchu na czas robdt;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacj;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktore ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

u) konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie osob przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy

realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymaég SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

przedmiotu umowy;

4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

5)

a)
b)
c)

pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu
robét, sposobu realizacji, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnoSci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,



realizacja robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robot, ktore zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegéino$ci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegdélnoSci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét;

- W szczegoInosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;

- koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umoZzliwiajgce uzyskanie lepszej jako$ci robot;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robdét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkow gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatacznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robdt zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

wystgpienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong Srodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

zmiana zakresu rob6t w przypadku protestow mieszkancow;

koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub  wiascicielami
nieruchomosci;

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow — podmiotéw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego na etapie postepowania o zamdwienie publiczne;

zmiana zakresu robdt / iloSci realizowanego przez podwykonawcow;



r) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0séb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zaméwienie
publiczne.

—
S Ee=L

=

3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, o ktérym mowa w § 8 1. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegbtowe postanowienia dotyczace warunkdéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form
za uprzednig zgodq Zamawiajgcego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunigeciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysoko$ci 0,1% wartodci umowy brutto o ktdrej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.

5) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.



6) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt.

7) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w § 15 umowy w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwhoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujq odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysoko$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzy$ci.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie nalezno$ci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robo6t w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
rob6t w terminie  okre$lonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu rob6t wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a Szacowane przez Zamawiajacego opoznienie
zakonczenia chocby jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjq
okre$lajacq przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zapfaty na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca cato$¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

2. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.
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W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robét w toku; protokdt inwentaryzaciji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysokosSci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejskg lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane Srodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.
Okres gwarancji WyNoSi ....eeeeeeeeeen liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru kohcowego robét.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zgdania usunigcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
istotnej naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany
lub naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbiér gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycii
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejScie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej
gwaranciji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajgcy powota komisje w sktad ktorej wchodzic bedzie zardwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajgcej naprawy. W



zaleznosci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoinosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robot, jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujacych
przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaC wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty

i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robo6t budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru koricowego
robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakorczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru



inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecic¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub podwykonawcow, w szczegdinoSci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegdlnoSci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiadciwy organ
panstwowy

0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia finansowe z tego
tytutu w stosunku do Zamawiajgcego .

OCHRONA SRODOWISKA
§22

. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wkasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych,

w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu informacji 0 wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.



. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia

odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§23

. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie

positkowac postanowieniami oferty i specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny,

ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo o zamdwieniach publicznych.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane

wytacznie w formie pisemnej.
PRAWA AUTORSKIE
§24

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Réwnocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na
ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejsze;
umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z niej w catoSci
lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacii:

utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,



7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
I kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastagpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce,
Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
saqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty =zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajgcych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust.1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw
na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstapienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§25

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
a) oferta Wykonawcy;
b) dokumentacja projektowa
STWIORB;
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;
harmonogram rzeczowy robét,
harmonogram finansowy robdt;
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Gwarancja halezytego wykonania umowy i usuniecia wad w okresie rekojmi (WZOR)
Nr s zdnia .....ceenennes

1. W zwigzku z umowa, ktora zostanie zawarta pomiedzy .............ccccvvvvvvvvvivvniivnininnnnenn,
zwanym dalej Zobowigzanym,

a Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich 65-042 Zielona Géra, ul. Al. Niepodlegto$ci 32, zwanym
dalej Beneficjentem,
KtOrej przedmiotem JESE ..o s
GWAraNt ... ZSiedzibg W ...ccveeiy e
gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zapfate za
powstate w okresie wazno$ci gwarancji zobowigzania Zobowigzanego wynikajace z umowy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz nieusunigcia wad w okresie rekojmi do wysokosci.............. (stownie: ztotych).

2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnos¢ Gwaranta o wyptacong kwote, z tym ,ze kwota
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rekojmi nie moze by¢ mniejsza niz 30 % kwoty o ktérej mowa w ust.1

3. Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia zawarcia umowy dodnia .............cccooeeviiivnnnnnn.

4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakze nie pdzniej niz w dniu............... wysoko$¢
zobowigzania Gwaranta wynikajacego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ........ stownie zt, jako zabezpieczenie
roszczen Beneficjenta z tytutu nieusuniecia wad w okresie rekojmi i bedzie obowigzywaé do korica wazno$ci gwarancji.

5. Beneficjent zobowigzany jest zgtosi¢ w terminie waznosci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, zadanie zaptaty
pod rygorem odmowy wypfaty $wiadczenia z gwarancji.

6. Wyplata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania
zaptaty.

7. Wypfata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne Zzadanie zaptaty zawierajace kwote roszczenia pod
warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentéw:

1) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktdre podpisaty zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta uprawnione sg do jego
reprezentowania,

b) o$wiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest bezsporna i nalezna z tytutu Gwarancji w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowigzanego,

2) w razie nieusunigcia wad w okresie rekojmi :

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktére podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione sg do
jego reprezentowania,

b) kopia obustronnie podpisanego kohncowego protokotu odbioru stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie z wadami,

c) kopie pism, w ktérych Beneficjent wzywa Zobowigzanego do usuniecia wad,

d) oswiadczenie Beneficjenta, ze pomimo skierowania pism, o ktérych mowa w lit. ¢ Zobowigzany nie usunat w terminie
wad powstatych w przedmiocie umowy lub usunat z opdznieniem i w zwigzku z tym zadana z tytutu niniejszej gwarancji
kwota jest mu bezspornie nalezna.

8. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem
terminu waznosci gwaranci,

2) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji osiggnety kwote wskazang w ust. 1

3) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed uptywem terminu wazno$ci gwarancii,

4) po uptywie terminu waznosci gwarancji okreslonego w ust. 3.

9. Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okreslone w ust. 1 zgodnie z trescig umowy z dnia wystawienia
gwaranciji.

10. Spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

11. Beneficjent nie moze dokonaé przelewu wierzytelno$ci z tytutu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢ jej prawami osoby
trzeciej bez uzyskania na czynnosci te pisemnej zgody Gwaranta

12. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady pod
warunkiem usuniecia przez Zobowigzanego bez zwitoki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady

Gwarant



