WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 Zielona Gora
AL. Niepodlegtosci 32
tel.(0-68) 328-03-00 fax. 328-03-32

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przebudowa drogi :
Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia z
droga gminna (ul. Krétka) - mur oporowy;
Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160
w m. Drezdenko na odcinku
od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

ZATWIERDZAM:
Z-ca Dyrektora

ds. Zarzadzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc

Zielona Gora, 01.04.2016 r.



INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL Il Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat.nr1 - o$wiadczenie o spetnianiu warunkow

Zat. nr 1a - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zat.nr2 - wykaz robét budowlanych

Zat.nr3 - wykaz osob

Zat. nr 3a - oswiadczenie o uprawnieniach

Zat.nr4 - informacja — grupa kapitatowa

Zat. nr 5 — zobowigzanie do udostepnienia zasobéw

ROZDZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzbr treSci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 2164)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

|dentyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-36/2016

1) Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32
65-042 Zielona Gora
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (0-68) 328-03-32
REGON: 006092820

NIP: 973-00-10-122

2) Tryb udzielenia zamdwienia;

Postepowanie 0 udzielenie zaméwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w mysl art.39 ustawy Prawo
zamdwien publicznych o warto$ci szacunkowej zamowienia mniejszej niz 5 225 000 EURO.

3) Opis przedmiotu zamdwienia;

Temat: Przebudowa drogi :
Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia z
droga gminna (ul. Krétka) - mur oporowy;
Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160
w m. Drezdenko na odcinku
od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

Zakres inwestycji obejmuije:

Zadanie nr1 -

Branza drogowa i sanitarna:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego i przebudowa gazociagu,
- podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykonczeniowe,

- oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- elementy ulic

Branza elektryczna:

- wymiana stupa oswietlenia drogowego.
Branza mostowa:

- roboty przygotowawcze,

- nawierzchnie,

- fundamentowanie,

- zbrojenie,

- beton,

- izolacje,

- elementy zabezpieczajgce,

- inne roboty mostowe.

Zadanie nr 2 -

- roboty przygotowawcze,
- podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykoriczeniowe.



Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Il SIWZ.
Zamawiajacy przewiduje zamoéwienia uzupetniajgce, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien

publicznych, stanowigce nie wiecej niz 50% wartosci zamoéwienia podstawowego, polegajace na powtérzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

4) Termin wykonania zaméwienia:

Wymagany termin realizacji zaméwienia :
dla zadanie nr 1 - trzy miesiace od dnia podpisania umowy,
dla zadania nr 2 - 45 dni od dnia podpisania umowy.

5) Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkoéw;

5.1. W postepowaniu moga bra¢ udziat wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajacy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i okreslone w pkt. 5
SIWZ.

5.2. Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), ztozyli odrebne oferty, chyba ze
wykaza, ze istniejace pomiedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencii.

5.3. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na podstawie o$wiadczen i dokumentéw o
ktorych mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spetnia/nie spetnia.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek
ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

- wykazg roboty budowlane* wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zataczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone:

Dla zadanianr 1:

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie 1 robote w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy
Z lub wyzszej o wartoSci min. 475 000 zt brutto.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

Dla zadanianr 2 :

* przez _robote budowlang zamawiajacy rozumie 1 robote w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub
wzmocnienia drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci min. 390 000 zt brutto.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

- wykazg osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegblnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjg 0 podstawie
do dysponowania tymi osobami:



Dla zadania nr 1:

- kierownika budowy - robét drogowych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane,

- kierownika robét mostowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie mostéw w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane,

- kierownika robét sanitarnych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych i gazowych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,

- kierownika robét energetycznych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspélnie warunek mozei by¢ spetniony tacznie.

Dla zadanianr2:

- kierownika budowy - robét drogowych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drog w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- przedtozg optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia o wartosci
ubezpieczenia na kwote nie mniejsza niz:

Dla zadania nr 1- 475 000 zt

Dla zadania nr 2 — 390 000 zt

wraz z dowodem jej oplaty wzglednie poszczegolnych rat.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie, warunek moze by¢ spetiony facznie.

Nie spetnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania

6) Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatlu w postepowaniu:

A. W celu oceny spefniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej "ustawq", zamawiajacy zqda nastepujacych dokumentow:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodéw* dotyczacych najwazniejszych robét okreslajacych, czy roboty te
zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone (zat. nr 2);

2) wykazu oséb, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i
wyksztaicenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (zat. nr 3);

3) oswiadczenia, ze osoby, ktére bedq uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadajq wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (zat. nr 3a);

4) optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia wraz z
dowodem jej optaty wzglednie poszczegolnych rat.



B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamdéwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy Zada nastepujacych dokumentow:

5) o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zat. nr 1a) - ORYGINAL. DOKUMENTU;

6) aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnoSci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiajacy zqda nastepujqcych dokumentéw:

7) listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (zat. nr 4),

Oferta oprocz w/w dokumentow ma zawierac:

8) Formularz oferty (Rozdziat Il);
Wypetni¢ druk Formularz oferty. Oferte nalezy sporzgdzic Scisle wg wzoru druku zataczonego przez zamawiajgcego;

9) O$wiadczenie o spetnieniu warunkdw okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy (zat. nr 1)- ORYGINAL. DOKUMENTU;

10) Wypetniony formularz cenowy (Rozdziat IV);
Wypetni¢ kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys ofertowy sporzadzi¢ $cile wg wzoru druku zataczonego
przez zamawiajgcego. Sporzadzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

11) Dowdd wptacenia/wniesienia wadium;
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przestac z
oferta w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.

Oferte nalezy sporzadzic scisle wg wzoru drukéw zafagczonych przez zamawiajacego.

6.1.Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy
stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zada przedstawienia:
a) w przypadku warunkéw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 6A
ppkt 4 SIWZ,
b) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia (w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie, podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub petnomocnictwa ztozonych
wraz ze zobowigzaniem). Dokument, z ktdrego bedzie wynika¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego powinien wyraza¢ w
sposdb wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia wykonawcy, ubiegajacemu sie 0 zaméwienie odpowiedniego zasobu,
czyli wskaza¢ jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takze inne istotne okolicznosci, w tym wynikajace ze specyfiki tego
zasobu. Z tresci dokumentu musi jasno wynikac:
- jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu,
- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia,
- jakiego charakteru stosunki bedg taczyty wykonawce z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zamowienia.
Wzér zobowigzania stanowi zatacznik nr § do formularza oferty.

6.2. Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bedq braty udziat w realizacji czesci
zamdwienia, zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotow:

a) o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
(zat. nr 1a),



b) aktualnego odpisu z wiadciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informaciji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert (z zastrzezeniem pkt
6.4.16.6. SIWZ).

6.3.Podmiot, ktéry zobowigzat sie¢ do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z
wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Ze za nieudostepnienie
zasobOw nie ponosi winy.

6.4. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt. 6B:
1) ppkt 6 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktdrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidaciji ani nie ogtoszono upadtosci,

6.5. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 6.4. ppkt 1) lit. A, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania
ofert.

6.6. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 6.4., zastepuje sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktorym
okre$la sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju migjsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.5. stosuje sie
odpowiednio.

6.7. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ziozonego przez wykonawce majacego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwrécic sie do wiasciwych organow
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z
whnioskiem o udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych przediozonego dokumentu.

6.8. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na
zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotdw sg poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

6.9. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy, gdy
ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwo$ci.

6.10. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
6.11. Oferty ztozone wspoInie muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sig o udzielenie
zambwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwienn publicznych.
Petnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji winno by¢ wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz zlozone
w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

Zaden z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia nie moze podlegaé wykluczeniu z powodu
niespetienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki okre$lone w pkt 6) Instrukciji dla
Wykonawcow muszg spetniac tacznie.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdéwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.
Oferta winna by¢ podpisana w sposob wigzacy prawnie wszystkich uczestnikéw.



7) Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie 0s6b uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami:

7.1. Odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie i faksem.
Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do kontaktowania si¢ z wykonawcami sg;
- Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych, tel. 068 3280307, pokéj nr 6, w godz. od 8:00 do 13:00;
- Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zamdwien Publicznych, tel. 068 3280306 pokoj nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00.

7.2. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgacego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesyfajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
korica dnia, w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

8) Wymagania dotyczace wadium:

1.Sktadana oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysoko$ci:
Dla zadania nr 1: 19 000 zt (stownie: dziewietnascie tysiecy zi),
Dla zadania nr 2: 15 000 zt (stownie: pietnascie tysiecy zi).

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu;
Wadium wnoszone w pieniadzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajaceqo:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej, za termin wniesienia wadium, przyjmuje sie date uznania rachunku
Zamawiajacego.
Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przesta¢ z ofertg
w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym Ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym;
Poreczenie banku - poreczyciela skladaé sie winno z_nastepujacych elementow:
a) wskazania podmiotu, za ktory bank dokonuje poreczenia;
b) precyzyjnego wskazania zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;
c) kwoty, do wysokosci ktdrej bank- poreczyciel bedzie zobowigzany; z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Pzp.
d) wskazania terminu, z ktérego uptywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie o charakterze terminowym
nie moze zosta¢ odwotanie.
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych:
Gwarancja wadialna musi by¢ nieodwotalna i zawiera¢ nastepujgce elementy:
a)zobowigzanie banku do zaptaty sumy wadium w przypadku, gdy zajda ku temu ustawowo okre$lone okolicznosci;
zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp.
b) informacje dotyczaca postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancii;
¢) wskazanie sumy gwarancyjnej;
d) wskazanie zamawiajacego, czyli beneficjenta gwarancii;
e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancj;
f) okreslenie terminu wazno$ci gwarancii.




4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r.
nr 116, poz. 730 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

4. Zamawiajacy zwrdci wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46
ust. 4a.

5. Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwr6ci wadium niezwiocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.

6. Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania

ofert.

7. Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktoremu zwrécono wadium na podstawie
ust. 1, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacego;

8. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej, za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentéw lub
oswiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, petnomocnictw, listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwos$ci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9) Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwigzania oferts, z tym ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ si¢ do wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o0 ktorej mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. PrzedtuZzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedituzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktbrego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca zlozy wiecej niz jedna oferte, wszystkie ztozone przez
niego oferty zostang odrzucone.

2. Tre$¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiadciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Jezeli
osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to, musi w swej tredci wyraznie
wskazywa¢ uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem jej danych osobowych (dowdd osobisty) oraz doktadnym



okreSleniem  zakresu jego umocowania . czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentow
skladajacych sie na oferte. Petnomocnictwo to musi zostaé zlozone jako cze$¢ oferty i musi byé w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

4. W przypadku zlozenia oferty przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zambwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

5. Na oferte sktadajg sie wszystkie o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukciji dla Wykonawcéw.
6.0ferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okre$lit wzory w formie formularzy
zamieszczonych w Rozdziatach Il i IV SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tre$ci oraz opisu kolumn
i wierszy.

7. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie zapisy w ofercie
powinny by¢ czytelne, sporzadzone w jezyku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub recznie z zapewnieniem
trwatego zapisu.

8. Dokumenty sktadajace sie na oferte — inne niz petnomocnictwo o ktérym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowigzanie
innego podmiotu o ktérym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukciji dla Wykonawcdw oraz o$wiadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i art. 24
ust. 1 ustawy Pzp — mogq by¢ zlozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce. Po$wiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem winno by¢ sporzadzone w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
podpisu ( np. wraz z imienng pieczatkg osoby poswiadczajace)).

9. Kazda poprawka w treSci oferty, a w szczegolnoSci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie,
przestoniecie korektorem, etc musi byé parafowane przez Wykonawce.

10.Wszystkie kartki oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem sytuaciji opisanej w
pkt 11.

11. W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje, stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec,
ktore informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i
ponumerowane. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofercie.
Oferta Wykonawcy, ktory nie wykaze podstawy prawnej i faktycznej zastrzezenia informacji, ulegnie odtajnieniu.

12. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM :21.04.2016 r. godz. 10:30

13. Wymagania okreslone w pkt 10 — 12 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem
oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty Wykonawce.

14. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ziozonej oferty. Zmiany winny byé
doreczone Zamawiajgcemu na pi$mie pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenie o
wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia (wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

11) Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pdzniej niz do dnia 21.04.2016 r. do godziny 10:00

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.



3. W postepowaniach o udzielenie zamoéwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach na podstawie art.11
ust.8 zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktéra zostata ztozona po terminie .

W postepowaniach o udzielenie zamowienia o wartosci réwnej lub przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8, zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wykonawce o zlozeniu oferty po terminie oraz zwraca
oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich skfadania
tj: 21.04.2016 r. 0 godz. 10:30 w Zarzadzie Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 16.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

6. W trakcie otwarcia ofert zostang odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcéow, a takze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji.

7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW.

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. Cena winna by¢ wyrazona w zlotych polskich, po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koncowki
ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a koicowki 0,5 grosza i wyzsze - zaokragla sie do 1 grosza).

3. Ceny jednostkowe i wyliczone warto$ci wyszczegdlnione w formularzu cenowym, musza by¢ wyrazone w ziotych polskich,
po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (korncowki ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a koncéwki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza).

4. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty wymienione w podstawie pfatno$ci okre$lonej
w odpowiedniej ST, przypisanej danej pozycji oraz w ST Wymagania Ogdlne. Cena jednostkowa musi stanowi¢ sume
wszystkich planowanych do poniesienia kosztéw dla tej pozycji. Elementow sktadowych ceny jednostkowej danej pozyciji nie
mozna przenosi¢ do innych pozycji elementow rozliczeniowych.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wszystkie warto$ci okreslone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug przepisow
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

8. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami 0 podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte,
informuje zamawiajacego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz
wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

13) Opis kryteridw, ktéorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert;

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:

Dla zadania nr 1:

a) kryterium: cena oferty (C) - waga 90 %

Zamawiajacy przyzna 90 punktéw ofercie o0 najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/Co)x90 pkt

gdzie:



C min- NAjnizsza cena brutto z ocenianych ofert (z1)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakos$ci (G) — waga 10%

Diugos¢ okresu gwarancii jakoSci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jako$ci dotyczy elementow:
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni facznie z warstwa $cieralng) wraz z poboczami,

- prefabrykaty betonowe,

- drogowe elementy inzynierskie,

- oznakowanie drég (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktdrego okres gwarancji wynosi 12 m-cy),

- kanalizacja deszczowa,

- przebudowa gazociagu,

- przebudowane i nowo wybudowane elementy o$wietlenia.

Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jako$ci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwaranciji jakos$ci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowac termin gwarancji jako$ci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementéw
wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakoci, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 10 5 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujq
dituzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku. Oferta wykonawcy,
ktdry nie zastosuije sie do powyzszej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt) 2 ustawy Pzp.

Dla zadania nr 2 -

a) kryterium: cena oferty (C) - waga 90 %

Zamawiajacy przyzna 90 punktéw ofercie o0 najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/Co)x90 pkt

gdzie:
C min- NAjNizsza cena brutto z ocenianych ofert (z1)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakos$ci (G) — waga 10%

Diugos¢ okresu gwarancii jakosci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jako$ci dotyczy elementow:
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni facznie z warstwa $cieralng) wraz z poboczami,

- prefabrykaty betonowe,

- drogowe elementy inzynierskie,

- oznakowanie drég (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 12 m-cy),

Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jako$ci wymagany przez Zamawiajacego: 3 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwaranciji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.




Wykonawca moze zaproponowac termin gwarancji jako$ci w petnych latach, tj. 3 lub 4 lub 5 lat. Dla wszystkich elementéw
wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 3 lub 4 lub 5 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 5 lat 4 lata 3 lata

Punkty 10 5 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujq
dituzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku. Oferta wykonawcy,
ktdry nie zastosuije sie do powyzszej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt) 2 ustawy Pzp.

13.2. Zamawiajacy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma
najwieksza liczbe punktéw wyliczong zgodnie ze wzorem:

Ko=C+G
gdzie:
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jako$ci

14) Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego;

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

1) nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2, albo 15 dni — jezeli zostato przestane w
inny sposdb — w przypadku zamowien, ktorych wartoS¢ jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;

2) nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust.2, albo 10 dni — jezeli zostato przestane
w inny sposéb- w przypadku zamdwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem, termindw, o ktorych mowa
w pkt 1, jezeli:

1) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte,

2) w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy,

3. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybraé
oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodza przestanki uniewaznienia postepowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Przed podpisaniem umowy na zadanie nr 1 wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ zamawiajacemu:

- harmonogram rzeczowy robét,

- harmonogram finansowy realizacji rob6t.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokos$ci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;




b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone W pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia.
12. Kwota, o ktdrej mowa w pkt 11 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
13. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakorczenia robét poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.
14, Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnies¢ w
dokumencie wg wzoru zatgczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do termindw wynikajacych z umowy.
15. Dokument, o ktérym mowa w pkt 14 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publiczneqo, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujagcych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zaméwienia;

1. Srodki ochrony prawnej okreélone w ninigjszym dziale przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisdw niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec gloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia przystuguja
réwniez organizacjom wpisanym na liste, ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajgcego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4. Jezeli wartos¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okres$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp, odwofanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego.



5. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie niezgodnosé z
przepisami ustawy, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elekironicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby
mogt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy mogt zapoznac sie z
trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do
jego wniesienia za

pomocag jednego ze sposobdw okreslonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawcow.

8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowa¢ zamawiajacego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie
ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. W przypadku uznania zasadnoSci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnoci
zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

10. Na czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 9 , nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaly przestane w sposéb okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni —
jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto§¢ zamowienia jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaly przestane w sposéb okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni—
jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto§¢ zamowienia jest mnigjsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

12. Odwotanie wobec treSci ogtoszenia 0 zamdwieniu, a takze wobec postanowient specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia, wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacii
istotnych warunkdw zaméwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamoéwienia jest
réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkdw
zambwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

13. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w pkt 1112 wnosi sie:

1) w przypadku zamdwien, ktérych wartos¢ jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 10 dni od dnia, w ktdrym powzieto lub przy zachowaniu nalezyte;
starannosci mozna byto powzigé wiadomo$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zamowien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powzigé¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

14. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamie$cit w Biuletynie Zaméwien Publicznych
ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

15. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia zamawiajacy moze przediuzyé termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

16. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

17. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia korczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”.

18. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem wazno$ci wadium, wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie
jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.



19. Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tre$ci ogtoszenia o
zamowieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia, zamieszcza jg rowniez na stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie 0 zamdwieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcéw do przystapienia do postepowania odwotawczego.
20. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujgc strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do kiorej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyta sie zamawiajagcemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.
21. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majg interes w tym, aby odwofanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.
22. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pdzniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o
uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydac na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo
oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.
23. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé w sprzecznosci z czynno$ciami i
o$wiadczeniami strony, do ktdrej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, 0 ktorym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego..
24. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;.
25. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2) uiszczono wpis.
26. Wpis uiszcza si¢ najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowodd jego uiszczenia dotacza sie do
odwofania.
27. Odwotujacy moze cofnaé odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postepowanie
odwotawcze. Jezeli cofniecie nastapito przed otwarciem rozprawy, odwotujagcemu zwraca si¢ 90 % wpisu.
Srodki ochrony prawnej szczegotowo okresla dziat VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g.

18) Opis cze$ci zamdwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych:;

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych:

Przebudowa drogi :

Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia z droga gminna (ul.
Krétka) — mur oporowy;

Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160

w m. Drezdenko na odcinku od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

19) Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa;
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

20) Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i4 jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamdwien;
Zamawiajgcy przewiduje zamoéwienia uzupetniajgce, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien

publicznych, stanowigce nie wiecej niz 50% wartosci zamoéwienia podstawowego, polegajace na powtérzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadaé
oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich skiadanie;

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Przedstawienie propozycji rozwigzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod uwage i spowoduje odrzucenie
oferty.



22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego:;
Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego droga elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajacym

a wykonawca;
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawcg w walucie innej niz PLN.

24) Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéow udziatu w postepowaniu.

26) Podwykonawcy:

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcom.
2. Jezeli wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, zobowigzany jest do
wskazania tego w ofercie.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(miejscowo$c, data)

(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zamdwieniu w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej zaméwienia ponizej 5 225 000 euro  (nr ogtoszenia 76300 -
2016 z dnia 04.04.2016 r.) zamieszczonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-36/2016)
pod nazwa;

Przebudowa drogi :
Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia z
droga gminna (ul. Krétka) - mur oporowy;
Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160
w m. Drezdenko na odcinku
od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia:

Nazwa zadania Cena brutto t (C)

Zadanie 1 - przebudowa drogi wojewddzkiej nr
160 w m. Drezdenko rOWNIEZ W ZAKIESIE | cooiiiiiiiii i
polaczenia z drogg gminng (ul. Krétka) — mur

Oporowy

Zadanie nr 2 — przebudowa polegajaca na odnowie
dywanikowej w ciggu drogi woj. nr 160

w m. Drezdenko na odcinku

od km 70+099 do km 70+283,50 , od km SIOWNIE: ..o
70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do
km 71+432

zgodnie z wypetionym formularzem cenowym, tacznie z podatkiem VAT.

INFORMUJEMY**, iz wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w odniesieniu
do nastepujacych towardw lub ustug
mdlazad. 1% - ,

-dlazad. 2% - ,

(poda¢ nazwe, rodzaj)

ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.
Warto$¢ towaru lub ustug powodujaca obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to:

-dlazad. - zt netto®.
-dlazad. 2- zt netto*.

**dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedq generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj. w przypadku:



1. wewnatrzwspdinotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarow i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

2.0SWIADCZAMY, iz udzielamy gwarancji jakosci:

Nazwa zadania Gwarancja jakosci (G)

Zadanie 1 - przebudowa drogi wojewddzkiej nr
160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie 7lat, 6lat, 5lat*
polaczenia z drogg gminng (ul. Krétka) — mur

OpOrowy

Zadanie nr 2 — przebudowa polegajaca na odnowie
dywanikowej w ciggu drogi woj. nr 160

w m. Drezdenko na odcinku 5lat, 4lata, 3lata*
od km 70+099 do km 70+283,50 , od km
70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do
km 71+432

*niepotrzebne skresli¢

3.0SWIADCZAMY, ze roboty objete zamowieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zaméwienia.

4.0SWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamowienia i uznajemy sie za
zwigzanych okre$lonymi w niej zasadami postepowania.

5.0SWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwiazanych ninigjszq oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

6.AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

7. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspétudziale podwykonawcdw*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamdwienia:

8. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktére zostaly zawarte w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. DEKLARUJEMY rozpoczecie robét nie pozniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

10. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. WADIUM
na zadanie nr 1 w kwocie 19 000 zt zostatlo WNIeSIoNe W dniU™ .......oeveeee et et eee e

L 00 v o TSRS
( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)

na zadanie nr 2 w kwocie 15 000 zt zostatlo WNieSIoNe W dniU™ .......oveeeee et

L 00 v o TSRS
( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)



12. Dane wykonawcy:

*niepotrzebne skresli¢

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Przetarg nieograniczony:
Przebudowa drogi :
Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewédzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia z
droga gminna (ul. Krétka) - mur oporowy;
Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160
w m. Drezdenko na odcinku
od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

A. posiadania uprawniert do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
W przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich wykonawcéw.



Zatacznik nr 1a
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony:
Przebudowa drogi :
Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia z
droga gminna (ul. Krétka) - mur oporowy;
Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160
w m. Drezdenko na odcinku
od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.
Oswiadczam, ze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy Pzp.

""" (miejscowosé i data)
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sktada kazdy z wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przetarg nieograniczony:
Przebudowa drogi :
Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia z
droga gminna (ul. Krétka) - mur oporowy;
Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160
w m. Drezdenko na odcinku
od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

Dotyczy zadania nr 1

Wykaz rob6t budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zalgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robdt okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i prawidtowo ukoriczone;

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie 1 robote w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi
klasy Z lub wyzszej o wartosci min. 475 000 zt brutto

Nazwa zamodwienia, rodzaj robét, Wartos¢ Data zakonczenia Doswiadczenie
miejsce wykonania: zrealizowanego robot
- budowa, przebudowa lub rozbudowa| zaméwienia
drogi klasy Z lub wyzszej (brutto w z4) (dzien-miesigc-rok)
1.wtasne **
lub

2.innych podmiotow ** —
wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajacego, spetniajacy wymagania
okre$lone w pkr 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skredlic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela lub
imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przetarg nieograniczony:
Przebudowa drogi :
Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewédzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia z
droga gminna (ul. Krétka) - mur oporowy;
Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160
w m. Drezdenko na odcinku
od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

Dotyczy zadania nr 2

Wykaz rob6t budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zalgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robdt okre$lajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i prawidtowo ukoriczone;

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie 1 robote w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub
wzmochienia drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci min. 390 000 zt brutto

Nazwa zamodwienia, rodzaj robét, Wartos¢ Data zakonczenia Doswiadczenie
miejsce wykonania: zrealizowanego robot
- budowa, przebudowa, rozbudowa lub| zaméwienia
wzmocnienie drogi klasy Z lub wyzszej (brutto w z4) (dzien-miesigc-rok)
1.wlasne **
lub

2.innych podmiotow ** -
wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajacego, spetniajacy wymagania
okre$lone w pkr 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skredlic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela lub
imienna pieczatka + podpis)



Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ 0OSOB

Przetarg nieograniczony:

Przebudowa drogi :
Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia z
droga gminna (ul. Krétka) - mur oporowy;
Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciaggu drogi woj. nr 160
w m. Drezdenko na odcinku
od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

Dotyczy zadania nr 1

Wykaz osob, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamédwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz informacje o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

Lp.| Imie inazwisko osoby, ktéra Rodzaj i Nr posiadanych uprawnien Informacja o podstawie
bedzie uczestniczyé¢ w zawodowych dysponowania wskazang osoba **
wykonywaniu zaméwienia

1 Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

Kierownik Budowy - robét bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*
drogowych
W SPECJAINOSCI ..oovvvereriii i
W ZAKIESIE ..vvveirisiiise e e

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)
2 Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*
Kierownik rob6t mostowych I

W SPECJAINOSCI ..oovvviiiriin i
W ZAKIESIE .ovvveieiiries e

Data uzyskania uprawnien :

(dzien-miesiac-rok)




3 Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

Kierownik robét sanitarnych bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSC ..oovvvrreiiii i
W ZAKIESIE .eovveiiiiriis s
Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)
4 Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

........................................ N e
Kierownik robét .

W SPECJAINOSCI ..o
energetycznych

W ZAKIESIE ..ovvveieiiriis e e s

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)

*-niepotrzebne skresli¢

= w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazang 0sobg na podstawie stosunku prawnego faczacego go bezpo$rednio z
fq osobg, nalezy wpisac ,,dysponowanie bezposrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - 1. gdy wskazana osoba jest udostepniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) —
nalezy wpisa¢ ,dysponowanie posrednie” i jednocze$nie zataczy¢ do oferty zobowigzanie tego podmiotu (podmiotu
frzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia, spetniajace wymagania okreslone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginat dokumentu).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)
WYKAZ 0SOB

Przetarg nieograniczony:

Przebudowa drogi :
Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia z
droga gminna (ul. Krétka) - mur oporowy;
Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160
w m. Drezdenko na odcinku
od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

Dotyczy zadania nr 2

Wykaz osob, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamédwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacje o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

Lp.| Imie inazwisko osoby, ktdra Rodzaj i Nr posiadanych uprawnien Informacja o podstawie
bedzie uczestniczyé¢ w zawodowych dysponowania wskazang osobg **
wykonywaniu zaméwienia

1 Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

Kierownik Budowy - robét bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*
drogowych
W SPECJAINOSC ..oovvvrreiiirier e s
W ZAKIESIE ..uveeiiiiiiiie i e

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)

*-niepotrzebne skresli¢

= w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazang 0sobg na podstawie stosunku prawnego faczacego go bezpo$rednio z
fq osobg, nalezy wpisac ,,dysponowanie bezposrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - 1. gdy wskazana osoba jest udostepniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) —
nalezy wpisa¢ ,dysponowanie posrednie” i jednocze$nie zatgczy¢ do oferty zobowigzanie tego podmiotu (podmiotu
trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia, spetniajace wymagania okreslone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginat dokumentu).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy )
Zatacznik nr 3a
do formularza oferty

OSWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony:

Przebudowa drogi :
Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewédzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia z
droga gminna (ul. Krétka) - mur oporowy;
Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160
w m. Drezdenko na odcinku
od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

Oswiadczam, Zze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 4
do formularza oferty

(piecze¢ wykonawcy)

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Przetarg nieograniczony:
Przebudowa drogi :
Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia z
droga gminna (ul. Krétka) - mur oporowy;
Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160
w m. Drezdenko na odcinku
od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp o$wiadczam, iz reprezentowany przeze mnie podmiot :
1. nie nalezy do grupy kapitatowej*,

2. nalezy do grupy kapitatowej*. W zwigzku z tym przedktadam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

*niepotrzebne skreslic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Informacje o przynaleznosci do grupy kapitafowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp skfada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatgcznik nr 5
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania
swoich zasobow w zakresie

(okreslenie zasobu™ — wiedza i doswiadczenie, potencjat techniczny, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)
do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zaméwienia pod nazwa; Przebudowa drogi :
Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia z
droga gminna (ul. Krétka) - mur oporowy;
Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160
w m. Drezdenko na odcinku
od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.
nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310/36/2016.

Dotyczy zadania nr .................
Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:
b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw bedzie nastepujacy:
c) charakter stosunku faczacego mnie z Wykonawcg bedzie nastepujacy:
d) zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia bgdzie nastepujacy:
e) okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia bedzie nastepujacy:

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wlasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnoSci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczace:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b)  sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
¢) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje, organizacja ruchu, szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa drogi :
Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewodzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia
z drogq gminna (ul. Krétka) - mur oporowy;
Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160
w m. Drezdenko na odcinku
od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

Dotyczy zadania nr 1:
L. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Projekt budowlany.

1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA PRZEBUDOWY DROGI.
Cze$¢ Drogowa

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 160, klasy
technicznej drogi gldwnej (G).

Przebudowa objeto fragment drogi wojewddzkiej biegngcy ul. Niepodlegtosci w m. Drezdenko — odcinek
pomigdzy skrzyzowaniami z ul. Portowa i ul. Krotka. Ponadto objeto przebudowa skrzyzowanie z ul. Krotka.

Laczna dlugos¢ drogi objetej przebudows: 90,25+36,04=126,29 m

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest przywrdcenie bezpieczenstwa uzytkowania
i stateczno$ci konstrukcji oraz poprawa wlasciwosci funkcjonalnych, uzytkowych dla wszystkich
uczestnikow ruchu.

W celu przywrdcenia bezpieczenstwa uzytkowania i stateczno$ci konstrukeji drogi planuje sig:
- rozbidrke istniejacego muru oporowego oraz budowe nowego,
- wymian¢ nawierzchni jezdni,
- rozbidrke istniejacych i budowg nowych schodéw w ciggu pieszym,
- budoweg odwodnienia,
- montaz drogowych barier ochronnych.

W celu poprawy wlasno$ci uzytkowych i bezpieczenstwa uczestnikow ruchu planuje sig:
- wymian¢ nawierzchni jezdni i chodnika,
- wyznaczenie przejscia dla pieszych w ul. Krotkiej,
- budowg fragmentu chodnika,
- wyznaczenie przej$cia dla pieszych w ul. Krotkiej
- rozbidrke istniejacych i budowg nowych schodéw w ciggu pieszym,
- przebudowg istniejgcego skrzyzowania z ul. Krétka
- montaz drogowych barier ochronnych

Demontaz i montaz stupa o§wietlenia drogowego.

Zdemontowa¢ istniejgcego/kolidujacy stup oswietlenia drogowego nr I1I/4 , na shupie zabudowany jest
wysiggnik bez oprawy o§wietleniowe;.

Przed demontazem wyprowadzi¢ z stupa istniejgce kable YAKY 4 x 25mm2. Kabel do shipa nr I11/3
odkopaé¢ po istniejacej trasie do miejsca zabudowy nowego stupa . W miejscu oznaczonym na rys El
zabudowa¢ na fundamencie B- 150 nowy stlup SX 10/4 ,z wysiggnikiem W16 o dlugosci 1,5m nachyleniu 5
stopni z oprawg SGS 104 / SON TP 150W.

Do stupa wprowadzi¢ istniejacy odkopany kabel , relacji lampa I111/3 do 111/4 .




Z stupa nr 1114 do istniejgcego stupa nr I11/5 utozy¢ nowy odcinek kabla typu YAKyYzZo 4 x 25mm2, po
trasie zgodnej z rys El - do miejsca mufowania go z kablem istniejagcym ( punkt A na rys El) . Mufe
wykona¢ zestawem termokurczliwym ZRM

Kanalizacja deszczowa.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. W sklad tak zaplanowanego
systemu wchodzi system grawitacyjny z rur O315mm PVC SN8 i O200mm PVC SN8.Wody deszczowe
odprowadzane sa do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Niepodlegtosci.

Sie¢ Gazowa.

Zakres opracowania obejmuje pas drogi drogi wojewodzkiej nr 160 tj. ulice Krotka i Niepodlegtosci w m.
Drezdenko.

Sie¢ gazowg projektuje si¢ z nastepujacych rur :

* w miejsce kolidujgcego odcinka gazociagu Sredniego cisnienia DN100mm stal w ciggu ul. Krotkiej
zaprojektowano odcinek gazociggu Sredniego ci$nienia z rur dn 125 PE 100 SDR17

* w miejsce kolidujacego przylacza gazu S$redniego ci$nienia DN5SOmm stal do budynku przy
ul. Niepodlegtosci 40 zaprojektowano przytacze z rur dn 63 PE 100 RC SDR11 z ptaszczem

ochronnym PP i miedziana tasma lokalizacyjna.

III. STAN ISTNIEJACY.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycjg o charakterze komunikacyjnym.

Odcinek objety opracowaniem ma dlugos¢ 126,29 m i w cato$ci potozony jest w terenie miejskim
o zwartej zabudowie.

Po stronie lewej ul. Niepodlegtosci znajdujg si¢ budynki mieszkalne wielorodzinne. Po stronie prawej
znajduja si¢ budynki przemystowe.

Nawierzchnia istniejacej jezdni na odcinku objetym przebudowa jest bitumiczna, obramowana z prawej
strony kraweznikiem a z lewej kraweznikiem a nastgpnie murem oporowym (przekrdj drogowy). Mur
oporowy wystepuje na odcinku 53 m. Zadaniem murka oporowego jest utrzymanie stateczno$ci nasypu
drogowego. Po obu stronach ulicy znajdujg si¢ chodniki. Chodnik po stronie lewej znajduje si¢ ponizej
murka. Jego niweleta jest poprowadzona po pierwotnym terenie. Chodnik po stronie prawej wysokosciowo
dowigzany jest do niwelety jezdni.

Od poczatku odcinka niweleta ro$nie gwattownie, jej nachylenie osiaga 4,7%. Na koncu murka ulica
znajduje si¢ w nasypie o wysokosci 1,8 m.

Stan techniczny jezdni jest zty: na dtugosci awarii murka oporowego nasyp utracit statecznos¢ i doszto do
zatamania nawierzchni jezdni. Ponadto widoczne sg spekania, miejscami wystepuja uszkodzenia strukturalne
swiadczac o niedostatecznej nosnosci podbudowy.

Istniejacy mur oporowy utrzymuje konstrukcje jezdni ul. Niepodleglosci, znajdujaca si¢ powyzej chodnika
biegngcego wzdhuz kamienic. Stan techniczny muru oporowego jest zty, co doprowadzito do awarii. Mur
posiada konstrukcje monolityczng betonowg bez zbrojenia. Na skutek zlasowania si¢ struktury betonu,
doszto do rozpadu konstrukcji muru na dtugosci ok. 10.5 m (ok. 20% catkowitej dtugosci). Na tym odcinku
mur nie stanowi juz oparcia dla konstrukcji jezdni, ktora przez to rowniez ulegla uszkodzeniu. Na
pozostalych odcinkach widoczne sg spekania, odksztalcenia oraz zniszczenia struktury betonu, ktore w
przypadku dalszej eksploatacji spowodujg kolejne zniszczenia zarowno samej konstrukcji muru, jak i drogi.
W zwigzku z powyzszym mur nalezy calkowicie rozebraé¢ i w jego miejsce wybudowaé nowg konstrukcje.

W stanie zadowalajacym sg jedynie schody znajdujac si¢ w najwyzsze] czeSci muru u zbiegu
ul. Niepodlegtosci i ul. Krotkiej. Jednakze ich lokalizacja wymaga wyjscia pieszych bezposrednio
na skrzyzowanie ww. ulic co stanowi duze zagrozenie dla wszystkich uczestnikow ruchu drogowego.
Dlatego schody zostang rowniez rozebrane i przej$cie pieszych przeniesione w bardziej bezpieczne miejsce.
Odprowadzenie wody z powierzchni utwardzonych wzdhuz kraweznika i murka oporowego, do wpustow
drogowych zlokalizowanych na poczatku odcinka objetego przebudowa.



1V. OPIS PROJEKTU.

1. Plan sytuacyjny.

Projektowana przebudowa drogi obejmuje nastepujacy zakres robot:

Branza drogowa, elektryczna, sanitarna

Jednostka
Elemennt scalony - rodzaj robét
Lp Podstawy Szczegolowy opis robét i obliczenie ich iloSci Nazwa | Tloéé robot
1 2 3 4 5
* D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW
" D 01.01.01 WYSOKOSCIOWYCH. “ “
o CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,13
k - 1 A =
. droga wojewddzka nr 160 = 92,32 m km 0,09
k - A =
ul. Krotka = 36,04 m km 0.04
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ HUMUSU LUB /1
* D 01.02.02 DARNINY/. * *
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm ze 3
2 . Sy m 16,80
spryzmowaniem w blisko$ci robot
* * - ul. Krétka - 84 m2 x 0,2 m = 16.8 m’ m’ 16,80
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I
. D 01.02.04 PRZEPUSTOW « «
o CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia
terenu pod budowe
3 Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych - ptytki 2 160.00
35x35x5cm z wywozem na sktad Wykonawcy m ’
* * Rozbiodrka chodnika przy ul. Krétkiej str L - 36,5m’ m’ 36,50
* * Rozbiodrka chodnika przy DW160 str L - 19+18+86,5=123,5m’ m’ 123,50
3 Rozebranie nawierzchni, chodnikéw z kostki kamiennej z wywozem m’ 13,00
* * Rozbiodrka chodnika przy DW160 str L - 13,0 m? m’ 13,00
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki) o 2
5 . m 94,00
grubosci 15 cm z wywozem
* * rozbiérka miejsca postojowego przy DW160 - 94 m? m’ 94,00
6 Rozebranie $ciekow betonowych monolitycznych o wymiarach 0,15x02m 30.00
Z Wywozem m ’
* * $ciek wzdhuz chodnika przy DW160 - 30 m m 30,00
7 Rozebranie kraweznikow betonowych z wywozem m 69,90
* * - wzdhuz chodnika przy drodze DW160 str L - 2,6+6,8+2+2 =9,4 m m 13,40
* * - przy ul. Krétkiej - 32+24,5 = 56,5 m m 56,50
8 Rozebranie obrzezy betonowych o przekroju 8x30cm z wywozem m 53,00




* * - wzdtuz chodnika przy drodze DW160 str L - 30 m 30,00

* * - wzdhuz chodnika przy ul. Krotkiej - 23 m m 23,00

9 Rozebranie podbudowy z bruku granitowego o grubosci 10 cm z wywozem m’ 870,00

* * - 0 grubosci 10cm na drodze DW160 m? 662,00

* * - 0 grubosci 10cm na ul. Kroétkiej m’ 208,00

10 Rozebranie podbudowy z bruku granitowego o grubosci 18 cm z wywozem m’ 870,00

* * - 0 grubosci 18cm na drodze DW160 m? 662,00

* * - 0 grubosci 18cm na ul. Kroétkiej m’ 208,00

11 Rozebranie podsypki piaskowej pod bruk granitowy o grubosci 2 cm z m? 17.60
wywozem ’

* * - 0 grubosci 2cm na drodze DW160 - 662 m? m? 13,40

* * - 0 grubosci 2cm na ul. Krotkiej - 208 m? m’ 4,20
Rozebranie umocnienia skarp z kamienia polnego na podbudowie

12 betonowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa o grubosci 20 cm z m’ 44,00
wywozem

* * - 0 grubosci 20 cm na ul. Krotkiej 44 m? m’ 44,00

13 Rozebranie istniejacej studni kanalizacyjnej z wywozem szt. 1,00

* * - rozebranie ist,.studni w narozniku budynku nr 39 - 1 szt. szt. 1,00

14 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy 5 cm m? 870,00
z transportem destruktu

* * - 0 grubosci Scm na drodze DW160 m? 662,00

* * - 0 grubosci Scm na ul. Krotkiej m’ 208,00
Wykonanie frezowania nawierzchni smolowych na zimno: gr. w-wy 5 cm 2

15 . L m 870,00
z transportem destruktu i utylizacja

* * - 0 grubosci Scm na drodze DW160 m? 662,00

* * - 0 grubosci Scm na ul. Krotkiej m’ 208,00

* D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE * *

D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.

* CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. * *

16 D 02.03.01. Wykonywanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. I-1I m’ 245,00

* * - na DW160 m’ 200,00

* * -na ul. Krétkiej - 45 m? m’ 45,00

17 D 02.03.01.17 Schodkowanie skarp istniejacych nasypow m’ 80,00
- na ul. Krétkiej - 80 m’ m’ 80,00

" D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO i PRZEBUDOWA " "

e GAZOCIAGU
* D.03.01.01 Kanalizacja deszczowa * *
13 Roboty ziemne wyk. Koparkami, z transp. urobku na sktadowisko m3 194,40

Wykonawcy wraz z utylizacja




Zasypanie mechaniczne i zaggszczenie wykopdw gruntem dowiezionym z

19 ukopu Wykonawcy wraz z jego pozyskaniem m3 115,72
20 Szalowanie wykopow m2 398,16
21 Podloze z materialow sypkich o gr.20 cm - podsypka m3 31,47
22 Podloze z materialow sypkich o gr.30 cm - obsypka m3 47,21
23 Rurociagi z PVC taczone na wcisk o $rednicy zewngetrznej 315 mm m 68,07
24 Rurociagi z PVC laczone na wecisk o $rednicy zewngtrznej 200 mm m 29,22
25 Rurociagi z PVC laczone na wcisk o srednicy zewngtrznej 160 mm m 2,25
Studnie betonoweC40/50, o $rednicy 1200mm,1000mm taczone na
2 uszczelki stozkowe naciagane z gotowa kineta, przej$ciami szczelnymi i - 7.00
stopniami ztazowymi zeliwnymi oraz wlazem zeliwnym ,,ptywajacym” : ’
orazwypetnieniem betonowym klasy D400.
Whpusty deszczowe zeliwnych z wktadka zeliwng i zawiasem 600 x 400
mm klasy D400 z kotnierzem 3/4, o minimalnej powierzchni czynnej
7dm2, wyposazone w kosz na nieczystosci z blachy ocynkowane;j,
osadzone na betonowej studzience osadnikowej Dn500 z pier§cieniem
27 odcigzajacym 960x250mm, pierscieniem utrzymujacym 960x160m oraz szt 7,00
skrzynek odptywowych z polimerbetonu, wersja wysoka, z zamknigciem
zatrzaskowym ze zintegrowang ochrong krawedzi, z koszem osadczym, z
wyztobieniem do bocznego przylaczenia kanatow, z odplywem
wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa, o $rednicy @ 0,16m.
28 Isn;pekqa telewizyjna i proby szczelnosci kanatow rurowych zgodnie z kpl. 1,00
® D.03.02.01 Sie¢ gazowa * *
29 Roboty ziemne wyk. Koparkaml, z transp. urobku na sktadowisko m3 31,53
Wykonawcy wraz z utylizacja
Zasypanie mechaniczne i zaggszczenie wykopdw gruntem dowiezionym z
30 . . m3 17,98
ukopu Wykonawcy wraz z jego pozyskaniem
31 Szalowanie wykopow m2 87,81
32 Podloze z materialow sypkich o gr.20 cm - podsypka m3 5,42
33 Podloze z materialow sypkich o gr.30 cm - obsypka m3 8,13
34 Rurociggi dn125 mm PE 100 SDR 17,6 zgrzewane wraz z wykonaniem m 21.07
by-passu, montaz armatury i ksztattek zgodnie z PW ’
Rurociagi dn63 mm PE 100 RC zgrzewane wraz z montazem armatury
35 m 8,20
zgodne z PW
36 Proby i badania zgodnie z ST kpl. 1,00
X D.03.04.01 Regulacja urzadzen podziemnych * *
37 Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek kanalizacyjnych szt. 2,00
* * studnie sanitarne - 2 szt. * *
38 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt. 1,00
* * regulacja wysokosciowa zaworow: 1 szt. * *
39 Regulacja pionowa studni telefonicznych szt. 2,00
* * regulacja wysokosciowa studni telefonicznych: 2 szt. * *
40 Regulacja pionowa wpustow ulicznych szt. 2,00




regulacja wysokos$ciowa wpusto ulicznych: 2 szt.

* D.04.00.00 PODBUDOWY *
OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW
" D 04.03.01 KONSTRUKCYJNYCH. %
o CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
41 chyszc;eme warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy 800,00
niebitumiczne
% % Podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31,5mm, grubos¢ 800.00
warstwy 20cm >
42 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy bitumiczne 1370,00
y yjny
% Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50, grubo$¢ w- 570.00
wy 7 cm >
* * Warstwa wigzaca z AC 16 35/50 grubos¢ warstwy 8cm 230,00
* Warstwa wigzaca z AC 16 35/50 grubos¢ warstwy Scm 570,00
43 S}(rqplen}e warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa - warstwy 800,00
niebitumiczne
Podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31,5mm, grubos¢
* * 800,00
warstwy 20cm
44 S}(rop}eme warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa - warstwy 1370,00
bitumiczne
% Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50, grubo$¢ w- 570.00
wy 7 cm >
* * Warstwa wiagzaca z AC 16 35/50 grubos¢ warstwy 8cm 230,00
* Warstwa wigzaca z AC 16 35/50 grubos¢ warstwy Scm 570,00
WARSTWY ULEPSZONEGO PODEOZA 1 PODBUDOWY Z
. D 04.04.02 MIESZANEK NIEZWIAZANYCH KRUSZYWA .
o CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31,5 mm,
45 4 800,00
grubos¢ warstwy 20cm
* - nawierzchnia DW160 570,00
k
* - nawierzchnia ul. Krotkiej 230,00
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywa
46 . 263,00
0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm
* * - nawierzchnia chodnikow 263,00
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
* D 04.07.01a CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz *
y
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50,
47 i 570,00
grubos¢ w-wy 7 cm
* * - nawierzchnia DW160 570,00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE




NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA
WIAZACA

* %
D.05.03.05/a CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie nawierzchni z AC 16W z asfaltem 35/50, warstwa wiazaca
48 L 230,00
grubosci 8 cm
* * - nawierzchnia ul. Krotkiej 230,00
49 Wykoya'me nawierzchni z AC 16W z asfaltem 35/50, warstwa wigzaca 570,00
grubosci 5 cm
* * - nawierzchnia DW160 570,00
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA
SCIERALNA
* *
D 05.03.05/b CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
50 Wykonanie nawierzchni z AC 11 S 50/70, warstwa §cieralna, gr. 4 cm 230,00
* * nawierzchnia ul. Krotkiej - 230,0 m2 230,00
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ
« D 05.03.13 SMA - WARSTWA SCIERALNA .
o CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
51 Wykonanie w-wy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA (SMA 570.00
8 S PMB 45/80-55), gr. 4 cm ’
* * - 0 grubosci 4 cm na drodze DW160 570,00
ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMICPV: Roboty .
* D 05.03.26a . . . .
w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie zabezpieczenia geosiatki zbrojeniowej z wtokien szklanych i
52 weglowych przesaczonych asfaltem szeroko$ci min. 1,0 m na potaczeniu 18,00
istniejacej i projektowanej nawierzchni
* * - nawierzchnia DW160 12,00
* * - nawierzchnia ul. Krotkiej 6,00
* D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE *
N D 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. N
o CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
53 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci warstwy humusu 15 cm 210,00
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy humusu 15 cm, z
wykorzystaniem wczesniej spryzmowanego humusu (z wykonaniem 210,00
% % hydroobsiewu)
OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA .
* D 07.00.00 RUCHU
OZNAKOWANIE POZIOME.
* D 07.01.01 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz *

wykonywania nawierzchni autostrad, drég.




54

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi

66,00

-na DW160

42,00

- na ul. Krotkiej

24,00

55

Zamocowanie ostrzegawczej taSmy nawierzchniowej szer. 0,4m

4,00

- na spoczniku schdéow w ul. Krotkiej

4,00

D 07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

56

Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych

szt.

3,00

57

Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych
stupkow

szt.

3,00

D 07.06.02

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

58

Ustawienie ogrodzenia segmentowego U-12a

8,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D 08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

59

Ustawienie krawegznikoéw betonowych o wymiarach 20x30cm z
wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce
cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm:

59,00

-w DW160

24,00

- w ul. Krotkiej

35,00

D 08.02.02

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

60

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm
w kolorze szarym na podsypce cementowo - kruszywowej gr. 3 cm z
wypelnieniem spoin piaskiem. W tym ulozenie dwoch rzedéw kostki w
kolorze czerwonym oraz jednego w kolorze czerwonym z wypustkami na
dtugosci 38m

72,00

- przy DW160 i ul. Krotkiej

72,00

61

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm
w kolorze szarym na podsypce cementowo - kruszywowej gr. 3 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem

191,00

- przy DW160

138,00

- przy ul. Kroétkiej

53,00

D 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

62

D 08.03.01

Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15, spoiny wypetione kruszywem naturalnym 0/2

70,90




* * - przy DW160 - 12,4+20,8 =33,2 m m 33,20

* * - przy DW160 - 12,4+20,8+35,7+2 =37,7 m m 37,70
SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW

* D 08.05.01 BETONOWYCHCPYV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i * *
kabli
Utozenie korytka polimerbetonowego 12,5x10 cm z rusztem ze stali

63 D 08.05.01. nierdzewnej z odptywem m 58,00
do studni kanalziacyjnej

* * - wzdtuz chodnika ponizej murka oporowego przy DW160 m 58,00

- D 08.05.06 SCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ " "

o CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
64 D 08.05.06. Utozenie §c1eku przykraweznikowego szerokosci 20 cm z brukowe;j kostki m 92,00
betonowej koloru szarego
Wykonanie $cieku przykraweznikowego szerokosci 20cm z dwéch rzgdow
brukowej kostki betonowej koloru szarego grubosci 8cm na podsypce
* * cementowo-kruszywowej 1:4, grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin m 92,00
zaprawa oraz fawie betonowej 0,1325m*/mb z betonu C12/15 wzdhuz
muru oporowego i chodnika przy drodze DW160 - 24+68 =92 m

* D.09.00.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE * *

* D.09.07.01 Wymiana slupa oSwietlenia drogowego * *
65 Demontaz kabla nn mb 9,00
66 Utozenie nowego odcinka kabla nn mb 9,00
67 Demontaz stupa o$wietlenia drogowego kpl 1,00
68 Montaz i stawianie z stupa o$wietlenia drogowego mb 1,00
69 Montaz mufy na kablu kpl 1,00

Cze$¢ Mostowa
Jednostka
Elemennt scalony - rodzaj robét
Lp Podstawy Szczegolowy opis robét i obliczenie ich ilosci Nazwa | Tlo$é robét
1 2 3 4 5
* D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
*
D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych X X
- odtworzenie (wWyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych - roboty
1 pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie réwninnym
L=0,100 m km 0,100




- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu

2 n=1 szt.
ryczalt 1
*
D.01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich X X
3 - demontaz balustrady
M=50%*0,015=0,750
Mg 0,750
4 - rozbiorka betonowych elementéw muru oraz schodow
V=0,50%*(52,70+4,10)*(2,00+1,00)+9,80=95,00 w3 95,00
- wywiezienie elementow stalowych z terenu rozbiorki (transport na
5 sktadowisko Zamawiajacegoz mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem)
M=0,750 Mg 0,750
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport na sktadowisko
6 Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)
V=1,2%9520=114,24
m’ 114,24
* D.05.00.00 NAWIERZCHNIE X X
* D.05.04.01. Nawierzchnie syntetyczne X X
- wykonanie izolacjonawierzchni na gorze gzymsu muru z Zywic
7 poliuretanowo - epoksydowych wraz z zagruntowaniem podtoza (grubosé¢
5 mm).
F=0,60%62,50=37,50 m? 37,50
- wykonanie izolacjonawierzchni na policzkach schodow z zywic
3 poliuretanowo - epoksydowych wraz z zagruntowaniem podtoza (grubosé¢
3 mm).
F=9*0,15%1,85=2,50 m? 2,50
- wykonanie izolacjonawierzchni na schodach i spoczniku z Zywic
9 poliuretanowo - epoksydowych wraz z zagruntowaniem podtoza (grubosé¢
5 mm) uszorstnionych piaskiem kwarcowym.
F=2,20%4,15+8%0,35*1,85=14,31 5
m 14,31
* M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE X X
* M.11.01.01. Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem X X
- wykonanie wykopow wokot konstrukcji wraz z transportem gruntu na
10 sktadowisko Wykonawcy
V=580,00-95,00=485,00 o’ 485,00
M.11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem X X
- wykonanie zasypki konstrukeji gruntem niespoistym wraz z
11 zageszczeniem
V=580,00-85,20-12,00-24,50=458,30 w3 458,30
*
M.12.00.00 ZBROJENIE X X
*
M.12.01.02. Zbrojenie betonu stala klasy A-IIIN X X
12 - wykonanie oraz montaz zbrojenia muru oporowwgo stala klasy AIIIN
M=1,546+1,956+2,936+2,341+1,199=9,978
Mg 9,978
- wykonanie oraz montaz zbrojenia schodoéw i spocznika stalg klasy
13 AIIIN
M=1,622 Mg 1,622




- wykonanie oraz montaz zbrojenia dylatacji w murze oraz kotew

14 kraweznika stala klasy AITIIN
M=0,056+0,269=0,325 Mg 0,325
* M.13.01.00 BETON X X
* M.13.01.05. Beton konstrukcyjny w elementach grubosci <60 cm X X
15 - wykonanie muru oporowego z betonu B35 (C30/37) w deskowaniu
V=12,80+17,80+23,80+19,20+10,20=83,80
m’ 83,80
16 - wykonanie schodow i spocznika z betonu B35 (C30/37) w deskowaniu
V=11,00
m’ 11,00
- wykonanie uszczelnienia dylatacji od strony widocznej (materiat trwale
17 elastyczny)
L=1,40+2,00+2,70+,2,70=8,80
m 8,80
- wykonanie uszczelnienia dylatacji od strony niewidocznej (wktadka
18 gumowa)
1=3,50+4,40+4,80+4,90=17,60 m 17.60
* M.13.02.02. Beton klasy ponizej B25 bez deskowania X X
- wykonanie podbetonow z betonu klasy B15 (C12/15)
19 V=0,15%(15,65*%1,50+15,50*1,90+37,00%2,30+0,65*1,65+0,95*
*9,50+6,85%2,20)=24,50
m’ 24,50
* M.15.00.00. IZOLACJE X X
* M.15.01.03. Izolacja bitumiczna wykonana na zimno X X
- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw betonowych
poprzez trzykrotne posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji
20 na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem
F=3,00%15,50+3,75*15,50+4,65*16,30+4,95*16,00+5,30*4,40+
+3,20%9,40+1,35+0,70=315,10
m’ 315,10
* M.19.00.00
ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X
* M.19.01.01. Kraweznik mostowy kamienny X X
1 - ustawienie krawgznikéw kamiennych 20x20 cm na tawie
1=62,50
m 62,50
2 - wykonanie uszczelnienia pomiedzy krawegznkiem a betonem kapy
1=62,50
m 62,50
* M.19.01.03. Bariery na obiektach mostowych X X
- montaz bariery ochronnej mostowej o poziomie powstrzymywania N2,
23 szerokos$ci pracujacej W1 i poziomie intensywnos$ci zderzenia B
L=62,00
m 62,0
M.19.01.04. .
* Pore¢cze na obiektach mostowych
X X




- montaz balustrady o h=1,10 m wokot spocznika i przed przej$ciem dla
24 pieszych

L=9,40+0,40=9,80 m 9,80
25 - montaz porgczy przy schodach

L=3,30

m 3,30

* M..20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE X X
* M.20.01.15. Punkty pomiarowo-kontrolne X X

- montaz (zalozenie) reperéw na konstrukcji obiektu wraz z niezbgdnymi
26 pracami geodezyjnymi

=5 szt. 5

V. WARUNKI ZAMAWIAJACEGO.

1. Termin realizacji zamowienia: trzy miesiace od dnia podpisania umowy.

2. Zaleca sie, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objgtego niniejszym
zamoOwieniem w celu oszacowania na wlasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich

danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbe¢dne do przygotowania Oferty.

3. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajgcych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 1 7 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — prawo zamowien publicznych — stanowigcych nie wigcej niz 50 % wartosci

zamowienia podstawowego i polegajacych na powtorzeniu tego samego rodzaju zamowien.
4. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy robdt,

- harmonogram finansowy realizacji zadania.

5. Wykonawca opracuje przed przystgpieniem do robdt tymczasows organizacij¢ ruchu.

6. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcg przekaze teren budowy.




Przebudowa drogi :
Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia
z drogq gminna (ul. Krétka) - mur oporowy;
Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160
w m. Drezdenko na odcinku
od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

Dotyczy zadania nr 2:

1. Lokalizacja:
e droga wojewddzka nr 160, odcinki od km od km 70+099 do km 70+283,50 od km 70+557,70 do km
71+392 od km 71+392 do km 71+432

2. Zakres robét obejmuje:

odcinek od km 70+099 do km 70+283,50

x | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 X X
Rozebranie - frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
1| D.01.02.04 | grubosci $r. 6 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy - m? 1 650,30
czesciowo do wykorzystania
x | D.04.00.00 | PODBUDOWY CPV 45233120-6 X X
2 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw bitumicznych m? 3 300,60
3 | D.04.08.01. Wyrownanie |_stn|e]ac_e] nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W, t 123,77
z dowozem mieszanki
x | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1 X X
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubos¢ 2
4| D.05.03.05 warstwy po zageszczeniu 5 cm; transport do miejsca wbudowania m 160,30
X | D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45112700-2 X X
Malowanie jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i 2
5 h m 18,7
krawedziowe
6 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa wpustéw ulicznych szt. 8,00
2 | D.03.02.01a Regu!acja _pionowa wtazéw studzienek rewizyjnych szt 1,00
kanalizacyjnych,
D.03.02.01a | Regulacja pionowa zaworéw wodnych szt. 4,00
D.03.02.01a | Regulacja pionowa zaworow gazowych szt. 1,00
odcinek od km 70+557,70 do km 71+392
x | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 X X
Rozebranie - frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
1| D.01.02.04 | grubosci $r. 6 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy - m? 5475,39
czesciowo do wykorzystania
x | D.04.00.00 | PODBUDOWY CPV 45233120-6 X X
2 Oczyszczenie i skropienie mechniczne warstw bitumicznych m? 10 950,78
3 | D.04.08.01. Wyrdwnanie |_stn|e]ac_e] nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W, t 410,65
z dowozem mieszanki
x | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1 X X
4| D.05.03.05 Warstwa Scieralna z bet_onu asfaltowego AC 11_S - grubos¢ _ m? 5 475,39
warstwy po zageszczeniu 5 cm; transport do miejsca wbudowania
X | D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45112700-2 X X
5 Malowaqie jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i m? 192,0
krawedziowe
6 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa wpustéw ulicznych szt. 11,00




2 | D.03.02.01a Regu!acja _pionowa wiazéw studzienek rewizyjnych szt 19,00
kanalizacyjnych,
D.03.02.01a | Regulacja pionowa zaworéw wodnych szt. 7,00
D.03.02.01a | Regulacja pionowa zaworow gazowych szt. 2,00
odcinek od km 71+392 do km 71+432
x | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 X X
Rozebranie - frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
1| D.01.02.04 | grubosci $r. 6 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy - m? 647,70
czesciowo do wykorzystania
D.04.00.00 | PODBUDOWY CPV 45233120-6 X X
2 Oczyszczenie i skropienie mechniczne warstw bitumicznych m? 1295,40
3 | D.04.08.01. Wyrdwnanie |_stn|e]ac_e] nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W, t 48,58
z dowozem mieszanki
x | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1 X X
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubos¢ 2
4| D.05.03.05 warstwy po zageszczeniu 5 cm; transport do miejsca wbudowania m 647,70
X | D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45112700-2 X X
Malowanie jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i 2
5 ) m 14,0
krawedziowe
6 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa wpustéw ulicznych szt. 1,00
2 | D.03.02.01a Regu!acja pionowa wtazéw studzienek rewizyjnych szt 1,00
kanalizacyjnych,
8 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa zaworéw gazowych szt. 1,00

3. Charakterystyka drogi:

e klasa techniczna drogi — droga klasy Z,
e kategoria ruchu - KR4
e szeroko$¢ jezdni — wg stanu istniejacego,
4. Plan sytuacyjny i przekréj poprzeczny drogi:
e utrzymuje sie przebieg drogi w planie,
e nie zmienia sig szeroko$ci nawierzchni jezdni,
e planowane roboty budowlane nie wymagajg zmiany granic pasa drogowego,
e przedmiotowy zakres robot budowlanych nie wymaga przebudowy istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, ani wycinki drzew,

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Termin realizacji zaméwienia: 45 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zamdwieniem w
celu oszacowania na wkasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moga okazac si¢

niezbedne do przygotowania Oferty.

3. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwien uzupetniajgcych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — prawo zaméwien publicznych — stanowigcych nie wigcej niz 50 % warto$ci zaméwienia

podstawowego i polegajacych na powtorzeniu tego samego rodzaju zaméwien.
4. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do rob6t tymczasowg organizacje ruchu.

5. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy.



ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)

Przebudowa drogi :

Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewodzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia

z droga gminng (ul. Krétka) - mur oporowy;

Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160

w m. Drezdenko na odcinku

od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1 — Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 w m. Drezdenko
réwniez w zakresie polaczenia z droga gminng (ul. Krétka) — mur oporowy.

- ¢ scal dzai robét Jednostka Cena
ement scalony - rodzaj robé — Wartosé
Lp | Podstawy Szczegdlowy opis robét i obliczenie ich ilosci Nazwa| WS¢ | jednost. | T O
robot netto
(@) (zb)
1 2 3 4 5
BRANZA DROGOWA, SANITARNA I ELEKTRYCZNA
* D'O})'OO'O ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW
" D WYSOKOSCIOWYCH. “ “ “ “
01.01.01 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,13
* - droga wojewddzka nr 160 = 92,32 m km 0.09 X X
% )
k - A =
ul. Krotka = 36,04 m km 0,04 X X
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ HUMUSU LUB /1
. D DARNINY/. . . . .
01.02.02 | CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm ze 3
2 . C m 16,80
spryzmowaniem w blisko$ci robot
* * - ul. Krétka - 84 m2 x 0,2 m = 16.8 m’ m’ 16,80 X X
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I
. D PRZEPUSTOW . . . .
01.02.04 | CPV: Roboty w zakresie rozbiorek, przygotowania oraz
oczyszczenia terenu pod budowe
3 Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych - ptytki m? 160.00
35x35x5cm z wywozem na sktad Wykonawcy ’
* * Rozbiodrka chodnika przy ul. Krétkiej str L - 36,5m’ m’ 36,50 X X
* * Rozbiodrka chodnika przy DW160 str L - 19+18+86,5=123,5m’ m’ 123,50 X X
4 Rozebranie nawierzchni, chodnikéw z kostki kamiennej z wywozem m’ 13,00
* * Rozbiodrka chodnika przy DW160 str L - 13,0 m? m’ 13,00 X X




Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki) o

5 . m 94,00
grubosci 15 cm z wywozem ’

* * rozbiérka miejsca postojowego przy DW160 - 94 m? m’ 94,00
Rozebranie $ciekow betonowych monolitycznych o wymiarach

6 m 30,00
0,15x02m z wywozem ’

* * sciek wzdhuz chodnika przy DW160 - 30 m m 30,00

7 Rozebranie kraweznikow betonowych z wywozem m 69,90

* * - wzdhuz chodnika przy drodze DW160 str L - 2,6+6,8+2+2 =9,4 m m 13,40

* * - przy ul. Krotkiej - 32+24,5 = 56,5 m m 56,50

8 Rozebranie obrzezy betonowych o przekroju 8x30cm z wywozem m 53,00

* * - wzdtuz chodnika przy drodze DW160 str L - 30 m m 30,00

* * - wzdhuz chodnika przy ul. Krotkiej - 23 m m 23,00

9 Rozebranie podbudowy z bruku granitowego o grubosci 10 cm z m? 870,00
wywozem

* * - 0 grubosci 10cm na drodze DW160 m’ 662,00

* * - 0 grubosci 10cm na ul. Krotkiej m’ 208,00

10 Rozebranie podbudowy z bruku granitowego o grubosci 18 cm z m? 870.00
wywozem 5

* * - 0 grubosci 18cm na drodze DW160 m’ 662,00

* * - 0 grubosci 18cm na ul. Kroétkiej m’ 208,00

11 Rozebranie podsypki piaskowej pod bruk granitowy o grubosci 2 cm z m? 17.60
wywozem s

* * - 0 grubosci 2cm na drodze DW160 - 662 m? m’ 13,40

* * - 0 grubosci 2cm na ul. Krotkiej - 208 m? m’ 4,20
Rozebranie umocnienia skarp z kamienia polnego na podbudowie

12 betonowej z wypeieniem spoin zaprawa cementowa o gruboéci 20 cm | m’ 44,00
Z wywozem

* * - 0 grubosci 20 cm na ul. Krotkiej 44 m? m’ 44,00

13 Rozebranie istniejacej studni kanalizacyjnej z wywozem szt. 1,00

* * - rozebranie ist,.studni w narozniku budynku nr 39 - 1 szt. szt. 1,00
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy 5 2

14 cm z transportem destruktu m 870,00

* * - 0 grubosci Scm na drodze DW160 m’ 662,00

* * - 0 grubosci Scm na ul. Krotkiej m’ 208,00

15 Wykonanie frezowania nawierzchni smotowych na zimno: gr. w-wy 5 2 870.00
cm z transportem destruktu i utylizacja m ’

* * - 0 grubosci Scm na drodze DW160 m’ 662,00

* * - 0 grubosci Scm na ul. Krotkiej m’ 208,00

D.02.00.0

* 0 ROBOTY ZIEMNE * *
D WYKONANIE NASYPOW.
* 02.03.01 | CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. * *




D

16 02.03.01 Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-1I m’ 245,00
* * -na DW160 m’ | 200,00
* * -na ul. Krétkiej - 45 m’ m’ 45,00
D
17 | 02.03.01.1 | Schodkowanie skarp istniejacych nasypow m’ 80,00
7
- na ul. Krétkiej - 80 m’ m’ 80,00
« | D.03.00.0 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO i PRZEBUDOWA “ “
0. GAZOCIAGU
* D'031'01'0 Kanalizacja deszczowa * *
13 Roboty ziemne wyk. Koparkaml, z transp. urobku na sktadowisko m3 194,40
Wykonawcy wraz z utylizacja
Zasypanie mechaniczne 1 zaggszczenie wykopow gruntem
19 . . . m3 115,72
dowiezionym z ukopu Wykonawcy wraz z jego pozyskaniem
20 Szalowanie wykopow m2 398,16
21 Podloze z materialow sypkich o gr.20 cm - podsypka m3 31,47
22 Podloze z materialow sypkich o gr.30 cm - obsypka m3 47,21
23 Rurociagi z PVC taczone na wcisk o $rednicy zewngetrznej 315 mm m 68,07
24 Rurociagi z PVC Iaczone na wcisk o $rednicy zewngtrznej 200 mm m 29,22
25 Rurociagi z PVC laczone na wcisk o $rednicy zewngetrznej 160 mm m 2,25
Studnie betonoweC40/50, o $rednicy 1200mm,1000mm taczone na
2 uszczelki stozkowe naciagane z gotowa kineta, przejSciami szczelnymi " 7.00
1 stopniami ztazowymi zeliwnymi oraz wlazem zeliwnym szt ’
~plywajacym” orazwypelnieniem betonowym klasy D400.
Whpusty deszczowe zeliwnych z wktadka zeliwng i zawiasem 600 x 400
mm klasy D400 z kotnierzem 3/4, o minimalnej powierzchni czynnej
7dm2, wyposazone w kosz na nieczystosci z blachy ocynkowanej,
osadzone na betonowej studzience osadnikowej Dn500 z pier§cieniem
odcigzajacym 960x250mm, pierscieniem utrzymujacym 960x160m
27 . . szt 7,00
oraz skrzynek odptywowych z polimerbetonu, wersja wysoka, z
zamknigciem zatrzaskowym ze zintegrowana ochrona krawedzi, z
koszem osadczym, z wyzlobieniem do bocznego przytaczenia kanatow,
z odptywem wyposazonym w uszczelkg wargowo-labiryntowa, o
$rednicy @ 0,16m.
28 Isn;pekqa telewizyjna i proby szczelno$ci kanatow rurowych zgodnie z kpl. 1,00
« | D.03.02.0 | Sie¢ gazowa « "
1
29 Roboty ziemne wyk. Koparkaml, z transp. urobku na sktadowisko m3 31,53
Wykonawcy wraz z utylizacja
Zasypanie mechaniczne 1 zaggszczenie wykopow gruntem
30 S . . m3 17,98
dowiezionym z ukopu Wykonawcy wraz z jego pozyskaniem
31 Szalowanie wykopow m2 87,81
32 Podloze z materialow sypkich o gr.20 cm - podsypka m3 5,42
33 Podloze z materialow sypkich o gr.30 cm - obsypka m3 8,13




Rurociggi dn125 mm PE 100 SDR 17,6 zgrzewane wraz z

34 wykonaniem by-passu, montaz armatury i ksztattek zgodnie z PW m 21,07
Rurociggi dn63 mm PE 100 RC zgrzewane wraz z montazem armatury
35 m 8,20
zgodne z PW
36 Proby i badania zgodnie z ST kpl. 1,00
X D.03.04.0 | Regulacja urzadzen podziemnych « «
1
37 Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek kanalizacyjnych szt. 2,00
* * studnie sanitarne - 2 szt. * *
38 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt. 1,00
* * regulacja wysokosciowa zaworow: 1 szt. * *
39 Regulacja pionowa studni telefonicznych szt. 2,00
* * regulacja wysokosciowa studni telefonicznych: 2 szt. * *
40 Regulacja pionowa wpustow ulicznych szt. 2,00
* * regulacja wysokos$ciowa wpusto ulicznych: 2 szt. * *
* D'Otoo'o PODBUDOWY * *
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
" D KONSTRUKCYJNYCH. % *
04.03.01 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
41 chyszc;eme warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy m? 800,00
niebitumiczne
Podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31,5mm, grubos¢ 2
* * m 800,00
warstwy 20cm
42 l(3czys'zczeme warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy m? 1370,00
1tumiczne
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50, grubos¢ 2
* m 570,00
w-wy 7 cm
* * Warstwa wigzaca z AC 16 35/50 grubos¢ warstwy 8cm m’ 230,00
* Warstwa wigzaca z AC 16 35/50 grubos¢ warstwy Scm m’ 570,00
43 S}(rqplen}e warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa - warstwy m? 800,00
niebitumiczne
Podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31,5mm, grubos¢ 2
* * m 800,00
warstwy 20cm
44 S}(rop}eme warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa - warstwy m? 1370,00
bitumiczne
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50, grubos¢ 2
* m 570,00
w-wy 7 cm
* * Warstwa wigzaca z AC 16 35/50 grubos¢ warstwy 8cm m’ 230,00
* Warstwa wigzaca z AC 16 35/50 grubos¢ warstwy Scm m’ 570,00
WARSTWY ULEPSZONEGO PODEOZA 1 PODBUDOWY Z
« D MIESZANEK NIEZWIAZANYCH KRUSZYWA . "
04.04.02 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég.




Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31,5

4 mm, grubo$¢ warstwy 20cm 800,00
* - nawierzchnia DW160 570,00
k
* - nawierzchnia ul. Krotkiej 230,00
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
46 2 263,00
kruszywa 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy 15 cm
* * - nawierzchnia chodnikow 263,00
D PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
* CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz *
04.07.01a : . . .
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P
47 o 570,00
35/50, grubos¢ w-wy 7 cm
* * - nawierzchnia DW160 570,00
* D'OS(iOO'O NAWIERZCHNIE *
NAW.IERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA
« | D.05.03.0 | WIAZACA N
5/a CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie nawierzchni z AC 16W z asfaltem 35/50, warstwa wiazaca
48 L 230,00
grubosci 8 cm
* * - nawierzchnia ul. Krotkiej 230,00
49 Wykoya'me nawierzchni z AC 16W z asfaltem 35/50, warstwa wigzaca 570,00
grubosci 5 cm
* * - nawierzchnia DW160 570,00
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA
« D SCIERALNA -
05.03.05/b | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
50 Wykonanie nawierzchni z AC 11 S 50/70, warstwa §cieralna, gr. 4 cm 230,00
* * nawierzchnia ul. Krotkiej - 230,0 m2 230,00
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GR)(SOWO-
« D MASTYKSOWEJ SMA - WARSTWA SCIERALNA s
05.03.13 | CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
51 Wykonanie w-wy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 570.00
(SMA 8 S PMB 45/80-55), gr. 4 cm ’
* * - 0 grubosci 4 cm na drodze DW160 570,00
ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI
« D ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI .
05.03.26a | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég




52

Wykonanie zabezpieczenia geosiatki zbrojeniowej z wtokien
szklanych i weglowych przesaczonych asfaltem szerokosci min. 1,0 m
na polaczeniu istniejacej i projektowanej nawierzchni

18,00

- nawierzchnia DW160

12,00

- nawierzchnia ul. Krotkiej

6,00

D
06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D
06.01.01

UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW.
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

53

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci warstwy humusu 15 cm

210,00

*

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy humusu 15
cm, z wykorzystaniem wcze$niej spryzmowanego humusu (z
wykonaniem hydroobsiewu)

210,00

D
07.00.00

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

D
07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

54

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi

66,00

-na DW160

42,00

- na ul. Krotkiej

24,00

Zamocowanie ostrzegawczej taSmy nawierzchniowej szer. 0,4m

4,00

- na spoczniku schdéw w ul. Krotkiej

4,00

D
07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

56

Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych

szt.

3,00

57

Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych
stupkow

szt.

3,00

D
07.06.02

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

58

Ustawienie ogrodzenia segmentowego U-12a

8,00

D.08.00.0
0

ELEMENTY ULIC

D
08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

59

Ustawienie krawegznikoéw betonowych o wymiarach 20x30cm z
wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce
cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm:

59,00

-w DW160

24,00

- w ul. Krotkiej

35,00

D
08.02.02

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.




60

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej, gr. 8
cm w kolorze szarym na podsypce cementowo - kruszywowej gr. 3 cm
z wypelnieniem spoin piaskiem. W tym ulozenie dwoch rzedéw kostki
w kolorze czerwonym oraz jednego w kolorze czerwonym z
wypustkami na dlugosci 38m

72,00

- przy DW160 i ul. Krotkiej

72,00

61

Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej betonowej, gr. 8
cm w kolorze szarym na podsypce cementowo - kruszywowej gr. 3 cm
z wypehieniem spoin piaskiem

191,00

- przy DW160

138,00

- przy ul. Kroétkiej

53,00

D
08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

62

D
08.03.01

Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15, spoiny wypetnione kruszywem naturalnym 0/2

70,90

- przy DW160 - 12,4+20,8 =332 m

33,20

- przy DW160 - 12,4+20,8+35,7+2 =377 m

37,70

D
08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

63

D
08.05.01.

Utozenie korytka polimerbetonowego 12,5x10 cm z rusztem ze stali
nierdzewnej z odptywem
do studni kanalziacyjnej

58,00

- wzdtuz chodnika ponizej murka oporowego przy DW160

58,00

D
08.05.06

SCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

64

D
08.05.06.

Utozenie $cieku przykraweznikowego szerokosci 20 cm z brukowej
kostki betonowej koloru szarego

92,00

Wykonanie $cieku przykrawgznikowego szerokosci 20cm z dwoch
rzedow brukowej kostki betonowej koloru szarego grubosci 8cm na
podsypce cementowo-kruszywowej 1:4, grubosci 5 cm z wypelnieniem
spoin zaprawa oraz tawie betonowej 0,1325m*/mb z betonu C12/15
wzdtuz muru oporowego i chodnika przy drodze DW160 - 24+68 = 92
m

92,00

D.09.00.0
0

ROBOTY ELEKTRYCZNE

D.09.07.0
1

Wymiana stupa o$wietlenia drogowego

65

Demontaz kabla nn

mb

9,00

66

Utozenie nowego odcinka kabla nn

mb

9,00

67

Demontaz stupa o$wietlenia drogowego

kpl

1,00




68 Montaz i stawianie z stupa o$wietlenia drogowego mb 1,00
69 Montaz mufy na kablu kpl 1,00
BRANZA MOSTOWA
* D'O})'OO'O ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
*
D'Oll' 01.0 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych X X
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych - roboty
70 pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie réwninnym
L=0,100 m km 0,10
71 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu
n=1 szt. ryczalt 1
*
D'O;"OZ'O Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich X X
7 - demontaz balustrady
M=50%*0,015=0,750 Mg 0,75
73 - rozbiorka betonowych elementéw muru oraz schodow
V=95,00 m’ 95,00
- wywiezienie elementow stalowych z terenu rozbiorki (transport na
74 sktadowisko Zamawiajacegoz mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem)
M=0,750 Mg 0,750
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport na sktadowisko
75 Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)
V=114,24 m’ 114,24
* D'OS(iOO'O NAWIERZCHNIE X X
* D'051'04'0 Nawierzchnie syntetyczne X X
- wykonanie izolacjonawierzchni na gorze gzymsu muru z Zywic
76 poliuretanowo - epoksydowych wraz z zagruntowaniem podtoza
(grubos¢ 5 mm).
F=37,50 m’ 37,50
- wykonanie izolacjonawierzchni na policzkach schodow z zywic
77 poliuretanowo - epoksydowych wraz z zagruntowaniem podtoza
(grubos¢ 3 mm).
F=2,50 m’ 2,50
- wykonanie izolacjonawierzchni na schodach i spoczniku z Zywic
78 poliuretanowo - epoksydgwych wraz z zagruntowaniem podtoza
(grubo$¢ 5 mm) uszorstnionych piaskiem kwarcowym.
F=1431 m’ 14,31
* M'l(l)'OO'O FUNDAMENTOWANIE X X
* M'I}'OI'O Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem X X
- wykonanie wykopow wokot konstrukeji wraz z transportem gruntu na
79 sktadowisko Wykonawcy
V=485,00 m’ | 485,00
M'IL'OI'O Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem X X
- wykonanie zasypki konstrukeji gruntem niespoistym wraz z
80 zaggszczeniem
V=458.30 m’ 458,30
*
M'I%OO'O ZBROJENIE X X
*
M.l;.()l.() Zbrojenie betonu stala klasy A-ITIIN X X
31 - wykonanie oraz montaz zbrojenia muru oporowwgo stala klasy AIIIN
M=9,978 Mg 9,978




- wykonanie oraz montaz zbrojenia schodoéw i spocznika stalg klasy

82 AIIIN
M=1,622 Mg 1,622
- wykonanie oraz montaz zbrojenia dylatacji w murze oraz kotew
83 kraweznika stala klasy AITIIN
M=0,325 Mg 0,325
% M.l_:,).()l.() BETON X X
* M.lg.()l.() Beton konstrukcyjny w elementach grubosci <60 cm X X
- wykonanie muru oporowego z betonu B35 (C30/37) w deskowaniu
84 _ 3
V=83,80 m 83,80
- wykonanie schodéw i spocznika z betonu B35 (C30/37) w
85 deskowaniu
V=11,00 m’ 11,00
- wykonanie uszczelnienia dylatacji od strony widocznej (materiat
86 trwale elastyczny)
1=8,80 m 8,80
- wykonanie uszczelnienia dylatacji od strony niewidocznej (wktadka
87 gumowa)
L=17,60 m 17,60
* M.1g.02.0 Beton klasy ponizej B25 bez deskowania X X
38 - wykonanie podbetonow z betonu klasy B15 (C12/15)
V=24.50 | 2450
* M'lg'OO'O IZOLACJE X X
* M.lg.()l.() Izolacja bitumiczna wykonana na zimno X X
- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw betonowych
89 poprzez trzykrotne posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji
na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem
F=315,10 m’ | 315,10
* | M.19.00.0
0 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X
* M.l?.()l.() Kraweznik mostowy kamienny X X
- ustawienie krawgznikéw kamiennych 20x20 cm na tawie
90
1=62,50 m 62,50
- wykonanie uszczelnienia pomiedzy krawegznkiem a betonem kapy
91
1=62,50 m 62,50
* M.lg.()l.() Bariery na obiektach mostowych X X
- montaz bariery ochronnej mostowej o poziomie powstrzymywania
92 N2, szerokosci pracujacej W1 i poziomie intensywnosci zderzenia B
L=62,00 m 62,0
M.19.01.0 .
* 4. Por¢cze na obiektach mostowych X X
- montaz balustrady o h=1,10 m wokot spocznika i przed przej$ciem dla
93 pieszych
1=9,80 m 9,80
04 - montaz porgczy przy schodach
L=3,30 m 3,30
* M'Zg'OO'O INNE ROBOTY MOSTOWE X X
* M.Zg.()l.l Punkty pomiarowo-kontrolne X X




- montaz (zatozenie) reperoéw na konstrukcji obiektu wraz z
95 niezbg¢dnymi pracami geodezyjnymi
n=5 szt. 5
WARTOSC ROBOT NETTO zi (suma poz. od 1 do 95)
Podatek VAT (23%) zt
OGOLEM WARTOSC ROBOT BRUTTO zt
SLOWNIE WARTOSC BRUTTO: ...t 7

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

Przebudowa drogi :

Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 160 w m. Drezdenko réwniez w zakresie potaczenia

z droga gminng (ul. Krétka) - mur oporowy;

Zadanie nr 2 - przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej w ciagu drogi woj. nr 160

w m. Drezdenko na odcinku

od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2 — Przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej
w ciagu drogi wojewaddzkiej nr 160 w m. Drezdenko

orazod km 71+392 do km 71+432"

na odcinku od km 70+099 do km 70+283,50; od km 70+557,70 do km 71+392

16W, z dowozem mieszanki

Lp Pozyc;_a wg Wyszczego_lnlen!e elementow Jedn. Tlode Cena jedn. Wartodé netto zt
specyfikacji rozliczeniowych netto zt
1 2 3 4 5 6 7
odcinek od km 70+099 do km 70+283,50
x | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 X X X X
Rozebranie - frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
1 | D.01.02.04 | grubosci $r. 6 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy - m? 1 650,30
czesciowo do wykorzystania
x | D.04.00.00 | PODBUDOWY CPV 45233120-6 X X X X
2 Oczyszczenie i skropienie mechniczne warstw bitumicznych m? 3 300,60
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym AC
3 | D.04.08.01. 16W, z dowozem mieszanki t 123,77
x | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1 X X X X
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubos¢ 2
4| D.05.03.05 warstwy po zageszczeniu 5 cm; transport do miejsca wbudowania m 160,30
X | D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45112700-2 X X X X
Malowanie jezdni cienkowarstwowe - liniie segregacyjne i 2
5 ) m 18,7
krawedziowe
6 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa wpustéw ulicznych szt. 8,00
7 | D.03.02.01a Regu!acja _pionowa wtazéw studzienek rewizyjnych szt 1,00
kanalizacyjnych,
8 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa zaworéw wodnych szt. 4,00
9 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa zaworéw gazowych szt. 1,00
odcinek od km 70+557,70 do km 71+392
x | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 X X X X
Rozebranie - frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
10 | D.01.02.04 | grubosci ér. 6 cm z wywozem na skladowisko Wykonawcy - m? 5 475,39
czesciowo do wykorzystania
X | D.04.00.00 | PODBUDOWY CPV 45233120-6 X X X X
11 Oczyszczenie i skropienie mechniczne warstw bitumicznych m? 10 950,78
12| D.04.08.01. Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym AC t 410,65




X | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1 X X
13| D.05.03.05 Warstwa Scieralna z bet_onu asf_altowego AC 11_S - grubos¢ _ m? 5 475,39
warstwy po zageszczeniu 5 cm; transport do miejsca wbudowania
X | D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45112700-2 X X
14 Malowame jezdni cienkowarstwowe - liniie segregacyjne i m? 192,0
krawedziowe
15| D.03.02.01a | Regulacja pionowa wpustéw ulicznych szt. 11,00
16 | D.03.02.01a Regu!acja pionowa wiazéw studzienek rewizyjnych szt 19,00
kanalizacyjnych,
17| D.03.02.01a | Regulacja pionowa zaworéw wodnych szt. 7,00
18 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa zaworow gazowych szt. 2,00
odcinek od km 71+392 do km 71+432
x | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 X X
Rozebranie - frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
19 | D.01.02.04 | grubosci ér. 6 cm z wywozem na skladowisko Wykonawcy - m? 647,70
czesciowo do wykorzystania
x | D.04.00.00 | PODBUDOWY CPV 45233120-6 X X
20 Oczyszczenie i skropienie mechniczne warstw bitumicznych m? 1295,40
21| D.04.08.01. Wyréwnanie |stn|eJa1_ceJ navx_nerzchnl betonem asfaltowym AC t 48,58
16W, z dowozem mieszanki
x | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1 X X
22| D.05.03.05 Warstwa Scieralna z bet_onu asf_altowego AC 11_S - grubos¢ _ m? 647,70
warstwy po zageszczeniu 5 cm; transport do miejsca wbudowania
X | D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45112700-2 X X
23 Malowame jezdni cienkowarstwowe - liniie segregacyjne i m? 14,00
krawedziowe
24 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa wpustow ulicznych szt. 1,00
25 | D.03.02.01a Regu!acja pionowa wiazéw studzienek rewizyjnych szt 1,00
kanalizacyjnych,
26 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa zaworéw gazowych szt. 1,00
WARTOSC ROBOT NETTO zt (suma poz. od 1 do 26)
Podatek VAT zt(23%)
OGOLEM WARTOSC ROBOT BRUTTO zt
SLOWNIE WARTOSC BRUTTO: ..o z

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA (wzor)
zawarta w dniu w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewddzkich
z siedzibg w Zielonej Gérze, al. Niepodlegtosci 32
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Dyrektora .........ccc.cccooovvvnnnen.
dziatajagcym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze z dnia

a
2) z  siedzibg w wpisana
do pod numerem

zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 0
warto$ci szacunkowej do 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZP-3310/36/2016) zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), strony zawierajg umowe
0 nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;
+Przebudowa drogi:
Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 w m. Drezdenko
rowniez w zakresie potaczenia z droga gminng (ul. Krétka) — mur oporowy;
Zadanie nr 2 - Przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 160 w m. Drezdenko
na odcinku od km 70+099 do km 70+283,50; od km 70+557,70 do km 71+392
oraz od km 714392 do km 71+432”

dotyczy Zadania nr 1

opisane dokumentacjg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych zwanej
dalej STWIORB, zgodnie z oferta wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okre$lonym umowa,
zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu budowy.
3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — trzy miesigce od daty podpisania umowy tj. ...................

OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowigzuie sie do:




1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;

protokolarnego przekazania terenu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

zapewnienia srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§4.

—_— ==

2
3
4
5

1. Wykonawca zobowigzuie sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z :

a) dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja;

technologig okreslong w dokumentacii technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu budowy
oraz za ewentualne szkody na rzecz 0séb trzecich w zwigzku z realizacjg zméwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekéw;

4) przerwania rob6t na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich
Zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca nie
dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocene

prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru korncowego;
zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizaciji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru kohcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz rekojmi
za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokofach przegladéw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego 0 nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach
na budowie;

13) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacije fotograficzng drdg, po ktdrych planuje
prowadzi¢ transport materiatdw/sprzetu/surowcoéw itp. niezbednych do prawidlowego wykonania robét
budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej na kazde zadanie
Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise¢ zawartag w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe;.

—_—— — —
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PRZEDSTAWICIELE STRON
§5.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego — w osobach:

....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,

............................................... — koordynator ds. realizacji umowy
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego
oraz zgodnego z umowa, i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ..........ccccovvvivesisnin s dziatajacy
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajgce, ze osoby
uczestniczace w wykonywaniu zaméwienia posiadaja wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
6. Wykonawca zobowigzuije sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sgq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg
zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony osobistej niezbednych do spetnienia
wymogow BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie realizowanej umowy
z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osdb wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskaé pisemng akceptacie Zamawiajacego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci  przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajacego.

2. Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci zamdwienia:

e e e e e e e e

2l e e

3 e e itd.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.

Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pi$mie przez Wykonawce i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat warunki postawione przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamdwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca wraz z cze$cia dokumentaciji
dotyczaca wykonania roboét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacji, ktérej dotyczy
umowa zwana dalej umowa podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okreslenie stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana;

2) wartos¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robét, ktoére nie moze

przekroczyé warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym podwykonawcg

w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy podwykonawca ziozy
o$wiadczenie do tej umowy, iz w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia wynikajacego w zawartej umowy

Hw



8.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg roszczenia wobec Zamawiajacego
nie przekroczg cen jednostkowych ztozonych w ofercie Zamawiajgcemu przez - Wykonawce,
4) okresla¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob rozliczenia
robot zgodnie z przedmiotowg umowa;
5) termin realizacji robét nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;
6) sposob odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejsza umowg;
7) do umowy nalezy dofaczy¢ kosztorys cenowy, z ktdrego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo§¢ powierzonych mu robét budowlanych.
Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy o podwykonawczej nastapi w formie pisemnej w terminie
do14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a w szczegdlnosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okre$lonych w ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuije realizacje przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w cato$ci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa podwykonawcza ma by¢
realizowana przez ..........cccccoeeveeeiiinniennninnnn. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest diuzszy niz przewidywany umowa dla tych
robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezer do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy
przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia
zmienionego  projektu  umowy o  podwykonawstwo na  roboty  budowlane  uwzgledniajacego

w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w  terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawca przedktada Zamawiajacemu kopie tej umowy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6ét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie diuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z Zzadaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezpo$rednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego Zzadania fakturg zaakceptowang
przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior zafakturowanych robot, Zamawiajacy
zapfaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢
wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg . W przypadku gdyby
ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztozonego przez

Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych  zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia



doreczenia pisma oraz do zlozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone
lub roszczenie o zapfate wynagrodzenia wygasto z innych powoddw.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przediozenia kopii umowy dotyczy uméw o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt oraz o warto$ci ponizej 50 000 zt,
ale przekraczajacych 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie  podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robot.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie faktur prawidtowo
ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi, ktére wynikajg z
uméw zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zamdwienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o treSci zgodnej z projektem
umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakonczenia robdt (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robot przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 — 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotaczy¢:

) obmiar powykonawczy;

) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja projektowg w technice wielobarwne;j ;

) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,

a w szczegdblnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych zaméwieniem;

5) oSwiadczenie kierownika budowy:

a) 0 zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz warunkami
pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej) oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenow przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,
3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskuteczno$cig zawiadomienia.
4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
5. Przedmiotem odbioru robot bedg elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikaciji techniczne;.
6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczyé Wykonawcy termin do usuniecia wad
b) moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci w
oparciu o elaborat odbioru koncowego;
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b) jezeli wady uniemoZliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich
usuniecie.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.

9. Odbior czesciowy roboét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

10. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci  powiadamia
o0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe,

11.  Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robot.

12.  Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

13.  Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci robot budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakoniczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o ktorych mowa w ust. 2.

14. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

15.  Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot umowy.

17. Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru koricowego roboét jest podstawg
do dokonania koncowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w
protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy protokotu odbioru koricowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote netto
.......................................................................................................................................... z

(SIOWNIE: vttt ettt st s s zt),

a z podatkiem VAT W Wys. .......cccvvveeennn D0 8 e z
kwota brutto ..o z

(SIOWNIE: vttt sttt ettt zh).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w formularzu cenowym, ktore byto
zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg kalkulacji uproszczone;.

3. Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementéw robét;

2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiardw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy Zamawiajagcemu szczegdtowe
kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych naktaddw: robocizny,
materiatbw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogdlnych i zysku)
wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena kazdej pozycji formularza cenowego,
wyliczonej metoda kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie tej pozycji z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym



wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki skitadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim
zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic i wykaza¢ Zamawiajacemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz
Z propozycjq nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z
ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana wytacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robdt budowlanych na pisemny wniosek
Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

8. Zaliczki mogq obejmowaé réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji  czesci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru cze$ciowego robot i formularza
cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sig o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy bioracemu udziat w realizacii
czesci zamdwienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednejz form wynikajacych z art. 148 ust.1 i 2 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych w wysoko$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastapi w terminie
30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie  diuzszy niz
okres realizacji robot objetych zaliczkg + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§9

1. Wykonawca nie moze dokonaC zastawienia lub przeniesienia, w szczegoinoSci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnoci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnoéci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw konsorcjum, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust. 1 dopéki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczehn wszystkich podwykonawcow, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
$rodkdw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnoéci przedstawionej do akceptacii.

4, Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zataczonego protokotu
odbioru robét czesciowych, zawierajacego wielkoSci rzeczywiste wykonanych elementoéw robét, sprawdzonego przez
inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie
moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koricowe robét nastapi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru kocowego robét, na
kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu warto$ci wykonanych robét (formularz cenowy) sporzadzonym



przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dofgczony do faktury
protokét odbioru korcowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zapfaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnoci
naleznych podwykonawcom i zataczenie  przez Wykonawce do faktury o$wiadczenia o uregulowaniu wobec
podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢ takze
potwierdzone przez podwykonawcdw. Wzory o$wiadczen stanowig zataczniki do opisu przedmiotu zaméwienia.

5. W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia realizowany jest przy udziale podwykonawcow (w tym rowniez dalszych
podwykonawcéw) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajgcy uzna, potwierdzone
za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidiowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy
lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres
rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy,
nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru.
Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i dokonanych pfatnosci dla podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow zgodnie z tabelg, ktorej wzdr stanowi zatacznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

7. W przypadku uregulowania ptatnosci gotdwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie, zgodne
z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust4 Zamawiajacy wstrzyma zaptate
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia
jej Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajacego wymagainego wynagrodzenia wobec Wykonawcy
nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy
12.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 11

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robét, polecaé Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakosciowych i ilosciowych, jakie beda niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a
Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszyc¢ ilo$¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci robot objetych formularzem cenowym;

3) wykonaé roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowe;;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej Ilub
opisach przedmiotu zamdwienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy,
jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakoriczenia
robot, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét
a sq konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacii
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegoinosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego
doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a warto$¢
wszystkich takich robot w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 % warto$ci umowy bedg przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robét.
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§12

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie przyjeta
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8.

Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustalic ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien przediozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcii
okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okreSlone w
formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatow, sprzetu i transportu opublikowanych w
wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Nakfadéw Rzeczowych a w przypadku robét dla ktorych nie
okre$lono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogdinie stosowanych katalogow lub kalkulacji
indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i
transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacii
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, okreslone;
zgodnie z ust. 3.

§13

Zakazuje sie istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (1j. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacii:

a) wystgpienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robét badz w znaczny sposéb
je spowalniajacy fj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: dtugotrwate opady deszczu, mréz, porywiste
wiatry), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak
ptynnosci finansowej u Zamawiajaceqo;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

¢) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania rob6t i dokonania ich usuniecia przez
specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

f)  wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujgcych z realizowana inwestycja lub wprowadzenie rob6t zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo
— wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badar geotechnicznych
i okreslenia warunkow gruntowo - wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zalgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z1999r., nr 43, poz.430 z pbdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot odwadniajacych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podioze gruntowe;



i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

j)  zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlno$ci:
przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktdrego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$é
zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

) z uwagi na czas ftrwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

m) wykonania przewidzianych umowa rob6t budowlanych przed terminem umownym;

n) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamoéwienn na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania
zambwienia podstawowego;

0) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;

r) przediuzania sig termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robét;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na termin
realizacii;

t)  w przypadku ukrytych wad dokumentaciji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji zamdwienia;

u) koniecznosci usuniecia btedow Ilub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie osob przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje

przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace
si¢ doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

przedmiotu umowy;

4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji
projektu.

5) pozostate okoliczno$ci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu rob6t,

sposobu realizacj, itp.):

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartych
przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiajacego z
realizacji czeci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,

realizacja robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robét, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie zostaty
uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlno$ci:
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- konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej w szczegoinosci w sytuaciji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.)
skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatoZzeniach
technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

- w szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

- koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robdt;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo —
wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan geotechnicznych
i okre$lenia warunkdéw gruntowo - wodnych podifoza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z
pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych badz dodatkowych, niezbednych
dla poprawnej realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu
zamowienia lub $wiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych uniknigcie kolizji;

wystapienia wykopalisk, niewybuchow oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong srodowiska uniemozliwiajgcych
wykonywanie robdt;

zmiana zakresu rob6t w przypadku protestow mieszkancow;

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wta$cicielami nieruchomosci;
Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotéw trzecich na zasobach, ktorych Wykonawca
opierat sie wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze kolejny podwykonawca
- podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego na etapie
postepowania 0 zamdwienie publiczne;

zmiana zakresu rob6t / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem,

Ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie warunkéw w zakresie
nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania 0 zamdwienie publiczne.

Zakres S$wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia zawarte w specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia.



ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podane;
w ofercie, o ktorym mowa W § 8 fj. ..o zb (StOWNIe: ...oooviiiiiiiiii ) z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz nieusunigcia wad w okresie rekojmi.
2. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakze nie pozniej niz w dniu ... wysoko$¢
zobowigzania Gwaranta wynikajacego z gwarancji zostanie zmnigjszona do kwoty ..................... z
(SIOWNIE: e ), jako zabezpieczenie roszczen Beneficjenta z tytutu nieusunigcia wad

w okresie rekojmi i bedzie obowigzywac¢ do korica waznosci gwarancii.

Termin waznosci gwaranciji: od dnia zawarcia umowy dodnia ..........ccccvvvveeeeeriiiiinnnnn.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w formie: ...........ccccceeeeeiiiiiiiiiiiiicee i,

3. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkow wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia okresla
art. 147-151ustawy-Prawo zamowien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
za uprzednig zgoda Zamawiajacego .

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dziert zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2 ust. 3 niniejsze;
umowy;
2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi w
wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto o ktdrej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dziert zwioki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad;
3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci umowy
brutto.
4) z tytulu odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 — w wysokos$ci 10 % wartosci umowy brutto.
5) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.
6) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy, projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000,00
zt.
7) nieprzedtozenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.
8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w  § 15 umowy w wysokosci 10 % wartosci umowy
brutto ,
2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwioki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,
3) za zwioke w przystapieniu do odbioru rob6t w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzieh zwioki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwioke w zapfacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.



5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§ 16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okolicznoci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy. Uprawnienie
to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat robét
w terminie okre$lonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robét z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy), a przerwa
ta trwa diuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego opdznienie zakonczenia chocby jednego z
elementow przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu ujetego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg okreslajacq
przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej czesci
tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

9) podzleca catos¢ lub cze$¢ robot lub dokonuije cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

2. Odstagpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpic w terminie 30 dni od powzigcia
przez Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstapienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

3. W razie odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji rob6t w toku; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od umowy

4, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysokosci utraconej dotacji
(przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone
lub cofnigte zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581 Kodeksu
cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.
2. Okres gwarancji Wynosi ........ueeeuees liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robét.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
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Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia wszelkich
wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich istotnej
naprawy okres gwarancii jakosci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.
Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbiér gwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji
ustalonym w ust. 2 i 3, w ktorych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajgcy moze dochodzi€ roszczen z tytutu gwarancii takze po okresie okre$lonym w ust.2, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajq okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancii jakosci.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznos¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen obcych
takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociagowe, kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy
moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejScie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do
zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejcie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy
gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od
Inwestora przedtozenia dodatkowej gwaranciji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.
W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen obcych
Zamawiajagcy  powota  komisje w  sklad  ktorej wchodzi¢ bedzie  zardbwno  Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci
od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstate]
wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez
osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot, jezeli
wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w my$| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania
terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

zapewnienie bezpieczenstwa 0sdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa tych osob,

podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione,
doprowadzenie niezbednych urzadzer infrastruktury technicznej na teren budowy,

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych
z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.
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W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.
Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i poinformowac o
tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru korncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, Ze teren budowy po zakonczeniu robot nie zostat uporzadkowany Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami
tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektdw inzynierskich
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet
Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdw, w szczegdinosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione
na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczynié¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczyé
wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez
osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ parstwowy
0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przystugujqg ~ roszczenia finansowe z tego tytutu
w stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§22

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjac niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wkasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod



gruntowych iopadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych,
w sposbb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§23

W przypadku wystapienia trudno$ci z interpretacjag umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie positkowaé
postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy - Prawo 0 zaméwieniach publicznych.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane wytacznie w
formie pisemne;j.

PRAWA AUTORSKIE
§24

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
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(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.. Dz.U. z 2006
r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworéw, w szczegoinosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami;
bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Réwnocze$nie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego wtasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww.
utwory, ktdre przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utwordw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mdgt korzystaé z niej w cato$ci lub w czesci,
na nastepujacych polach eksploatacii:

utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami
tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,



8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami

inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii
w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreSlonych w ust2 moze nastepowaé
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotdw, w tym jako czes¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnieni lub innych modyfikacj, itd.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem
z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak imajatkowych, jezeli naruszenie nastapito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz
ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych
roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe, o
ktorych mowa w ust.1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego
nastapi z chwilg odstapienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

a) oferta Wykonawcy;

b) dokumentacja projektowa

c) STWIORB;

d) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

e) polisa OC;

f)  harmonogram rzeczowy robot,

g) harmonogram finansowy robot;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




UMOWA (wzor)
zawarta w dniu w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewddzkich
z siedzibg w Zielonej Gérze, al. Niepodlegtosci 32
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Dyrektora .............ccccoovvvnnnnee.
dziatajagcym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze z dnia

a
2) z  siedzibg w wpisana
do pod numerem

zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci
szacunkowej do 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZP-3310/36/2016) zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), strony zawierajg umowe
0 nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1.Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;

»Przebudowa drogi:
Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 w m. Drezdenko
réwniez w zakresie potaczenia z droga gminna (ul. Krétka) — mur oporowy;
Zadanie nr 2 - Przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 160 w m. Drezdenko
na odcinku od km 70+099 do km 70+283,50; od km 70+557,70 do km 71+392
oraz od km 71+392 do km 71+432”

dotyczy Zadania nr 2

2. Szczegotowy zakres robdt zostat ujety w formularzu cenowym, SST i opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcych
zatgczniki do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najp6zniej w terminie 15 dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu budowy.
3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — 45 dni od daty podpisania umowy tj. ...................

OBOWIAZKI STRON
§3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Wykonawcy niezbednych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego informacii
niezbednych do wykonania zaméwienia w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;




3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia $rodkdéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

1. Wykonawca zobowigzuie sie do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlno$ci zgodnie z :

a) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

b) przepisami prawa;

c) zasadami sztuki budowlanej;

d) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

e) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoScig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjg zmowienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $Sciekow;

4) przerwania rob6t na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed
ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robét zanikowych; Jezeli Wykonawca nie
dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢C roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

6) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;

7) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

8) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego

9) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

10) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach
na budowie;

11) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

12) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

13) pokrycia kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng drég, po
ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatéw/sprzetu/surowcow itp. niezbednych do prawidtowego
wykonania rob6t budowlanych,

4. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe;.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego — w osobie:

2. PrzedstaW|C|eIZamaW|ajqcegouprawnlonyjestdo wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik BUJOWY .........ccccoceeriiiiciccinicceccee e dziatajacy
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.



5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze osoby
uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
6. Wykonawca zobowigzuije sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony osobistej niezbednych do spetnienia
wymogow BHP na placu budowy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacie Zamawiajgcego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§6.

1.Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci  przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajacego.
2.Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych cze$ci zamowienia:
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3.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.
4.Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.
5.Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujgc spetnianie
warunkoéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemne;j
akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia propozycji,
wylacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat warunki postawione przez Zamawiajacego
na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne.
6.W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania
robét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowa
podwykonawcza.
7.Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢  wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutlu wykonywania robdt, ktdre nie moze
przekroczyé warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym podwykonawcg

w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy podwykonawca ztozy o$wiadczenie
do tej umowy, iz w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia wynikajacego w zawartej umowy przez Wykonawce
z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcyg roszczenia wobec Zamawiajacego nie przekroczg cen
jednostkowych ztozonych w ofercie Zamawiajacemu przez - Wykonawce,

4) okresla¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob rozliczenia
robot zgodnie z przedmiotowa umowg;

9) termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposdb odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg umowa;

7) do umowy nalezy dotaczyC kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy

wynagrodzenia oraz zakres/ilo§¢ powierzonych mu robét budowlanych.
8.Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy o podwykonawczej nastapi w formie pisemnej w terminie
do14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a w  szczegdlnosci
w przypadku:
1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okre$lonych w ust. 7,
2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuije realizacje przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w cato$ci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa podwykonawcza ma by¢
realizowana przez ...........cccccoeeveeeiiivneennninnnn. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat



sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest diuzszy niz przewidywany umowa dla tych
robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.

9.W przypadku zgtoszenia zastrzezerh do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy
przystapienia do realizacji zadania.
10.W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia
zmienionego  projektu  umowy o  podwykonawstwo  na  roboty  budowlane  uwzgledniajacego
w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.
11.Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym
w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
12.Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajagcemu kopie tej umowy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.
13.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robot.
14.W przypadku, gdy termin zapfaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umowne;j.
15.Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w cze$ci zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci si¢ z zadaniem zapfaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang
przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych robét, Zamawiajacy zaptaci na
rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosSci cen
jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe
bylyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego zlozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego
wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.
16.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.
17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia doreczenia
pisma oraz do ztozenia oSwiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone lub roszczenie
0 zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powoddw.
18.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.
19.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
20.Wykonawca przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek



przediozenia kopii umowy dotyczy umoéw o wartoSci wiekszej niz 50 000 zt oraz o wartosci ponizej 50 000 zt,
ale przekraczajacych 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
21.Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie  podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robot.
22 Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie faktur prawidtowo
ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotow odbioru wraz z formularzami cenowymi, ktore wynikajg z umow
zawartych pomigdzy Wykonawca a podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.
23.Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;
2) podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zamoéwienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o treSci zgodnej z
projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

7. Za date zakonczenia rob6t (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robot przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 — 6.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotgczy¢:

) obmiar powykonawczy;

) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan;

) rozliczenia catej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,

9. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 4 skutkuje bezskuteczno$cig zawiadomienia.

10. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .

11. Przedmiotem odbioru rob6t bedg elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacji technicznej.

12. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczyé Wykonawcy termin do usuniecia wad
b) moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci w
oparciu o elaborat odbioru koncowego;
b) jezeli wady uniemoZliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad na podstawie protokotu odbioru.

Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich usunigcia

przez Wykonawce.

8. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usunggé

wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

9. Do czasu zakonczenia czynno$ci odbiorowych Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty.

1
2
3
4

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote netto
.......................................................................................................................................... z

(SIOWNIE: .ttt e e ),

a z podatkiem VAT W Wys. .......cccvveeeennn D0 8 e z
kwota brutto .....cccoeeeeveeeiieiee z

(SIOWNIE: v.vvvie ettt ettt ettt s s r e zh).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w formularzu cenowym, ktore byto
zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg kalkulacji uproszczonej.



3. Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;

2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiardw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy okreslona w ust. 1 uwzglednia wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

ROZLICZANIE FAKTUR
§9.

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturg kohncowg na podstawie zataczonego protokotu odbioru
koricowego prac zawierajgcego wielko$ci rzeczywiste wykonanych elementéw prac.

2. Podstawa do wystawienia faktury jest protokot odbioru koricowego prac podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z § 5 umowy.

3. Warunkiem zaptaty faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich pfatnosci naleznych
podwykonawcom i zatgczenie przez Wykonawce do faktury o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcdw
wszystkich nalezno$ci z tytutu wykonanych robét. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez
podwykonawcow.

4. W przypadku, gdy przedmiot zamdwienia realizowany jest przy udziale podwykonawcow (w tym réwniez dalszych
podwykonawcéw) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

5. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna, potwierdzone
za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidlowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy
lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres
rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy,
nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru.

6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotéwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie, zgodne
z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.3 Zamawiajgcy wstrzyma zaptate
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opoznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia
jej Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec Wykonawcy
nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy
11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

ZMIANY W UMOWIE
§ 10.

1.Zakazuije sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.
2.Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1)zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakorczenia) w sytuacii:
- wystgpienia wydarzen lub okolicznoci uniemozliwiajgcych wykonanie robét badz w znaczny sposob
je spowalniajacy fj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: dtugotrwate opady deszczu, mréz, porywiste
wiatry), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak
ptynnosci finansowej u Zamawiajaceqo;
- Ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;
- Ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia przez
specjalistyczne stuzby;
- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;



- gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub op6zniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

- Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

- konieczno$ci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamoéwient na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania
zambwienia podstawowego;

- wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

- uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

- konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wkascicielami nieruchomo$ci;

- przediuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizaciji ruchu na czas robét;

- zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majgcych wptyw na termin
realizacii;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie osob przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje
przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace
si¢ doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ;

3) pozostate okolicznoci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robét,
sposobu realizacj, itp.):

- sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

- zZmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
$wiadczeniami;

- zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

- zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron;

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych uniknigcie kolizji;

- wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznoSci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

- zmiana zakresu robdt w przypadku protestéw mieszkancow;

- konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wascicielami urzadzen obcych lub wkascicielami nieruchomo$ci;

- Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcdw — podmiotéw trzecich na zasobach, ktérych Wykonawca
opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze kolejny podwykonawca
- podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego na etapie
postepowania 0 zamdwienie publiczne;

- zmiana zakresu robdt / iloéci realizowanego przez podwykonawcdw;

- zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

- zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

- danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

- zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

- zmiany teleadresowe Stron umowy okre$lonych w umowie;

- Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0sOb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, Ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie warunkéw w
zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne.



3.Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.
4.Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamédwienia zawarte w specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§11.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej
w ofercie, o ktorym mowa W § 8 fj. ..o zb (StOWNIe: ...oooviiiiiiiii ) z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz nieusunigcia wad w okresie rekojmi.
2. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficienta, jednakze nie pozniej niz w dniu .................... wysoko$¢
zobowigzania Gwaranta wynikajacego z gwarancji zostanie zmnigjszona do kwoty ..................... z
(SIOWNIE: e ), jako zabezpieczenie roszczen Beneficjenta z tytutu nieusunigcia wad

w okresie rekojmi i bedzie obowigzywac¢ do korica wazno$ci gwarancii.

Termin waznosci gwaranciji: od dnia zawarcia umowy dodnia ...........cccvvvveeeeereiiiinnnnn.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w formie: ...........cccceeeeveiiiiiiiiiiiiice e,

3. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia okresla
art. 147-151ustawy-Prawo zamowien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
za uprzednig zgodaq Zamawiajacego .

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

KARY UMOWNE
§12.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysokos¢ poniesionej szkody:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysoko$ci 0,1% warto$ci umowy brutto za kazdy dzier zwtoki liczony
od terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci
0,1% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wartoSci umowy
brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okre$lonych w § 12 ust.1
pkt.2 -7 —w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) za brak ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy i nieprzedtuzenie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
prolongaty ubezpieczenia —w wysoko$ci 1000,00zt.

6) za nie przediozenie poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 2% wartosci brutto umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstagpienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w § 12 umowy w wysoko$ci 10 % warto$ci umowy brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto za kazdy dziern zwioki liczony od
nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwloke w przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto za kazdy dzier zwioki liczony
od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwioke w zapftacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokoS¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.



ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§13.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku
Wykonawca moze ZzadaC jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.
Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
rob6t w terminie - okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robdt z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy), a
przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposob niezgodny z opisem przedmiotu
zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

6) podzleca catos¢ lub cze$é robot lub dokonuije cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
przez Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji rob6t w toku; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na czes¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od umowy

GWARANCJA i REKOJMIA
§14.

1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581 Kodeksu
cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.
2.0kres gwarancji Wynosi .......oeeueees liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koncowego robot.
3.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1)w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,

2)dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
4 Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usunigcia wszelkich wad
fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancii.
5.Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwaranciji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich istotnej naprawy
okres gwaranciji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.
6.Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji
ustalonym w ust. 2 i 3, w ktorych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.
7.Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust.2, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.
8.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
9.Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.
10.Zamawiajacy moze realizowaC uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.



11.Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen obcych
takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociagowe, kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze
udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejécie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia
zakresu gwarancji badZ uzaleznienia zgody na wejScie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji.
Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia
dodatkowej gwaranciji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

12.W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen obcych
Zamawiajagcy ~ powota  komisje ~w  sktad  ktorej  wchodzic  bedzie  zarébwno  Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktdrzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci od przyczyny
powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstatej wady.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 15.

1.W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedq sie positkowaé
postanowieniami oferty i specyfikacii istotnych warunkéw zamédwienia.

2.W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy - Prawo o zaméwieniach publicznych.

3.Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4 Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemne;j.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16.

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
a) formularz ofertowy,

b) formularz cenowy,

c) opis przedmiotu zamdwienia,

d) SST,

e) polisa OC,

f)  zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Gwarancja nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w okresie rekojmi (WZOR)
J\ ) G Z dnia ......cuueee.

1. W zwigzku z umowa, ktdra zostanie zawarta pomi€dzy .............ooevviiiiiiiiiiiiiiiiiieannn.n.
zwanym dalej Zobowigzanym,

a Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewddzkich 65-042 Zielona Gora ul. Al

Niepodlegtosci 32 zwanym dalej Beneficjentem,

KtOTE] PrZ€dMIOtEIM JEST  .oovvvieeeiiieeieee ettt ettt ee et ee et ee et e et aeeaae e ntae e nsaeennsaeennsseeensseennses
GWarant ........cooovviiiiiiiiiiiiii e, z siedzibg w . creyeeanes
gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie 1 bezwarunkowo na zasadach przew1d21anych w
niniejszej gwarancji zaplat¢ za powstale =~ w okresie waznosci gwarancji zobowigzania
Zobowigzanego wynikajace z umowy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz nieusuni¢cia wad w okresie rgkojmi do wysokosci.............. (stownie: ztotych).

2. Kazda wyptata z tytulu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnos¢ Gwaranta o wyplacong
kwote ,z tym ,ze kwota przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rgkojmi nie moze by¢ mniejsza
niz 30 % kwoty o ktérej mowa w ust. 1

3. Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia zawarcia umowy dodnia .................coeeiiiiininn.

4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakze nie pdzniej niz w
dniu............... wysoko$¢ zobowigzania Gwaranta wynikajgcego z gwarancji zostanie
zmniejszona do kwoty ........ stownie zl, jako zabezpieczenie roszczen Beneficjenta z tytutu
nieusuni¢cia wad w okresie r¢kojmi 1 bedzie obowigzywac¢ do konca waznosci gwarancji.

5. Beneficjent zobowigzany jest zglosi¢ w terminie waznosci gwarancji kompletne, to jest zgodne z
ust. 6, zagdanie zaptaty pod rygorem odmowy wyplaty §wiadczenia z gwarancji.

6. Wypflata z tytutu niniejszej gwarancji nastagpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
kompletnego zadania zaplaty.

7. Wyplata z tytulu niniejszej gwarancji nastagpi na pierwsze pisemne zadanie zaplaty zawierajace
kwote roszczenia pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentow:

1) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktore podpisaty zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta
uprawnione sg do jego reprezentowania,

b) oswiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest bezsporna i1 nalezna z tytulu Gwarancji w
zwigzku z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez
Zobowigzanego,

2) w razie nieusuni¢cia wad w okresie rekojmi :

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktore podpisaly wezwanie do zaplaty w imieniu
Beneficjenta, uprawnione sg do jego reprezentowania,

b) kopia obustronnie podpisanego koncowego protokolu odbioru stwierdzajacego nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy lub wykonanie z wadami,
c¢) kopie pism, w ktoérych Beneficjent wzywa Zobowigzanego do usunig¢cia wad,

d) oswiadczenie Beneficjenta, ze pomimo skierowania pism, o ktorych mowa w lit. ¢ Zobowigzany
nie usungl w terminie wad powstatych w przedmiocie umowy lub usunat Z opOZnieniem
1w zwigzku z tym zadana z tytutu niniejszej gwarancji kwota jest mu bezspornie nalezna.

8. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji
przed uptywem terminu waznos$ci gwarancji,

2) gdy swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji osiggnely kwote wskazang w ust. 1

3) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrocony Gwarantowi przed uplywem terminu
wazno$ci gwarancji,

4) po uptywie terminu waznosci gwarancji okreslonego w ust. 3.

9. Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okreslone w ust. 1 zgodnie z trescig umowy z

dnia wystawienia gwarancji.



10. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane beda
przez sad wlasciwy dla siedziby Beneficjenta.

11. Beneficjent nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢
jej prawami osoby trzeciej bez uzyskania na czynnosci te pisemnej zgody Gwaranta

12. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady pod warunkiem usunigcia przez Zobowigzanego bez zwloki wszystkich wad
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady

Gwarant



