Zalacznik Nr 3

do Zarzadzenia Dyrektora nr /2014 w sprawie zasad postepowania
przy udzielaniu zaméwien w Zarzadzie Drog Wojewddzkich,

o wartosci nieprzekraczajacej w ztotych rownowartosci

kwoty netto 30 000 euro.

Zielona Gora, dnia 0.8. 08.201kr.

Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWZG-3317-62/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajacy realizujac zamowienie wylgczone spod stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.2164), zaprasza do zloZenia oferty cenowej na wykonanie
ustugi/destawy/roboty budowlanej* o wartosci nieprzekraczajacej netto 30 tys. euro.

1. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewodztwo Lubuskie — Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra
Tel. (68) 328 03 30, fax (68) 328 03 32
REGON: 006092820, NIP: 973-00-10-122

Rejon Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze
UI. Nowa 1, 65-339 Zielona Géra
Tel. 68-322-17-00, fax 68-322-17-01

Il. Przedmiot zamdwienia :
»Przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika w ciagu drog| woj. Nr 290 m. Niwiska”
km 6+074-6+240

118 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia: formularz nr 5

Iv. Termin wykonania zamowienia:
Wymagany termin realizacji zamowienia: 30 dni od daty podpisania umowy

V. Osoba wyznaczona do kontaktow ze strony Zamawiajacego:
Iga Szylinczuk — Rejon Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze tel. 68-322-17-07

VI.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zaméwienia (wartoS¢ brutto wyrazona w zi). Zamawiajacy podpisze
umowe z Wykonawca, ktory przediozy najkorzystniejsza oferte (t]. oferte z najnizsza cena).-

VIl.  Opis sposobu obliczenia ceny w sktadanej propozycji ofertowe;:
» 1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym.

2. Cena winna by¢ wyrazona w zlotych polskich.
3. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zostang ustalone na okres waznosci umowy i nie bedg podlegat
zmianom.
4. Wszystkie wartosci okreslone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug
przepisow zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiazany do wypeinienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza
cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie bedzie brana pod uwage podczas oceny ofert.

VII.  Miejsce i termin ztozenia oferty:
Oferte nalezy zlozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposéb gwarantujgcy zachowanie w poufnosci jej
tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnose.
Oferte nalezy zlozy¢ do dnia 17.08.2016r. do godz. 10.00.
Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data wptywu oferty do Zamawiajacego, a
nie data jej wyslania.
Oferty mozna sklada¢ na adres:
Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewddzkich, Al. Niepodleglosci 32, 65-042 Zielona Gora / Rejon
Drég Wojewodzkich w Zielonej Gérze, ul. Nowa 1, 65-339 Zielona Géra
z dopiskiem na zamknietej kopercie:



wZapytanie ofertowe - ,,Przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika w ciagu drogi woj. Nr 290 m. Niwiska”
- nie otwiera¢ przed terminem: 17.08.2016r. do godz. 10.00.”

IX.  Informacje dotyczace wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacija o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy pisemnie, faksem lub
pocztq elektroniczng oraz zostanie zamieszczona w biuletynie informacji publicznej zamawiajacego
www.bip.zdw.zqora.pl zakltadka zaméwienia do 30 000 euro. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
niepowiadamiania Wykonawcow, ktérych oferta nie zostata przyjeta do realizacji.

X.  Oferta powinna zawieraé:
1. wypetniony formularz ofertowy - formularz nr 1
2. wypeiniony formularz cenowy - formularz nr 2
3. kopig aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji dziatalnosci gospodarczej,
4. optacona polisg, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, Ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia o wartosci
ubezpieczenia na kwotg nie mniejsza niz: 63 000,00 zt - wraz z zataczeniem kopii dowodu optaty polisy,
wzglednie poszczegdlnych rat.
5. referencje/poswiadczenie™ potwierdzajace wykonanie min. jednego zadania polegajacego na ulozeniu
nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartosci min.:63 000,00 zt brutto
Nie dopuszcza si¢ sumowania rob6t celem uzyskania wymaganej wartosci brutto
6. kopie uprawnien zawodowych Kierownika Budowy - Robot Drogowych - posiadajacego uprawnienia do kierowania
robotami w zakresie robot drogowych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz aktualne ubezpieczenie OC -
przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw budownictwa

XI. Pozostale informacje:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwotania niniejszego ogloszenia;
b) zmiany warunkéw lub terminéw prowadzonego postepowania ofertowego;
¢) uniewaznienia postgpowania na kazdym jego etapie bez podania przyczyny, a takze pozostawienia
postepowania bez wyboru oferty;
2. Oferty niekompletne nie beda brane pod uwage podczas oceny ofert.

Podpis*

Dyrektora lub osoby upowaznionej

Zataczniki: _

1)  Formularz ofertowy — formularz nr 1,

2)  Formularz cenowy — formularz nr 2,

3)  Wykaz robot budowlanych - formularz nr 3

4)  Projekt umowy - formularz nr 4,

5)  Opis przedmiotu zamoéwienia — formularz nr 5,
6)  STWIORB - formularz nr 6



..................................................... formularz nr 1
piecze¢ wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Wojewddztwo Lubuskie -
Zarzad Drég Wojewodzkich
w Zielonej Gorze

Al Niepodlegtosci 32
65-042 Zielona Gora

dotyczy zaméwienia na: ,,Przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika w ciggu drogi woj. Nr 290
m. Niwiska"

Oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia za catkowitg ceng brutto zt:

(zgodnie z zalgczonym formularzem cenowym) '

(RN BRIV s s A ST
Termin realizacji zamoéwienia: 30 dni od daty podpisania umowy

Oswiadczam, iz akceptuje zapisy wzoru umowy.

UDZIELAM 60 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty.

DEKLARUJE rozpoczecie robot nie pozniej, niz w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy.
DEKLARUJE wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Dane kontaktowe:

(imie i nazwisko osoby prowadzacej sprawe, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

Podpis

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)
Zalaczniki do oferty:
1.formularz cenowy
2 kopia aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji dziatalnosci gospodarczej,
3.referencje/poswiadczenie®,

4 kopia uprawnier zawodowych oraz aktualne ubezpieczenie OC - przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa
5.Polisa OC. =

*Niepotrzebne skresli¢



formularz nr 2

(miejscowos¢, data)

(pieczec Wykonawey)
FORMULARZ CENOWY
wPrzebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika w ciagu drogi woj. Nr 290 m. Niwiska”
km 6+074-6+240
Cena %
Lp. SST Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych wedh, llos¢ jedn. Wartasc
nazwa netto zt
netto zt
X D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy
1. D-01.01.01 | liniowych robotach ziemnych wraz z geodezja km 0,166
powykonawczg,
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym.
2. D-01.02.04 30x30cm m2 176,40
3. D-01.02.04 |Rozebranie sciekow z elementow betonowj.'ch . m 138,00
4, D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm m 161,00
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mmeralno-
2. | BAOa0e bitumicznych grub. 4 cm me | . 900
Wywoz gruzu z terenu rozbidrki na skladowisko
6. D-01.02.04 Wykonawcy m3 20,29
X D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X X X
Wykonanie nasypow wraz z formowaniem i
7. D-02.03.01 |zageszczaniem (wraz z dowozem gruntu) - m3 7,04
zasypanie rowu
X D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
Roboty ziemne - wykopy pod przykanahkl studme ' _
8. D-03.02.01 arunt kat, [V m3 : 4,40
9. D-03.02.01 | Wykonanie przykanalika z rur PVC fi 160 mm m 4,50
10. | D-03.02.01 |Wykonanie kolektora z rur PVC fi 160 mm m 24,00
Montaz studzienki sciekowej ulicznej zelbetowe;j fi
.| Baged 500 mm bez osadnika i syfonu 2L 1.00
12. | D-03.0201 rlsd\?gtaz studni rewizyjnej 315 mm, teleskopowej z & 1,00
X D-04.00.00 PODBUDOWY X X X X
Wykonanie koryta w gruncie kat. lll, Srednia
13. | 040101 | iebokost 21 cm - chodnik mel | g2t
Wykonanie koryta w gruncie kat. Ill, Srednia
14. | D-04.01.01 glebokosé 26 om - zjazdy m2 28,96
15. | D-04.01.01 |Wywoz ziemi z korytowania m3 34,49




16. | D-04.02.01 Wykonanie i Zaggszczenie \.:Jarstwy podsypkowej z m2 128,40
piasku grub. 10 cm - chodnik
17. | D-04.03.01 |Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 604,50
18. | D-04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 604,50
5 Podbudowa z kruszywa famanego gr. 15 cm
19. | D-04.04.02 (tuczen) - zjazdy m2 28,96
X D-05.00.00 NAWIERZCHNIE X X X X
Warstwa Scieralna nawierzchni grub. 5 cm z
20. | D050305 | ieszanki mineraino-asfaltowej nz | B4
: Frezowanie istniejacej nawierzchni bitum. na
21. | D05.03.11 Srednig gteb. 4 cm z odwozem me Blia0
Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
22. | D-05.03.23a |szarejgrub. 8 cm na podsypce cementowo- m2 128,40
piaskowej (chodnik)
Ulozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
23. | D-05.03.23a |czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo- m2 28,96
piaskowej (zjazdy)
X D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
: Scinanie poboczy mechanicznie grub. 18 cm wraz z
24. | D-06.03.01 |\ \vozem naod. do 20 kmi utylizacja mZ | 38200
X D-08.00.00 ELEMENTY ULIC X X X %
Ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x30
25. | D-08.01.01b |cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu m 107,80
C12/115
Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm na
26. | D-08.03.01 podsypce piaskowe] m 85,60
Ustawienie Scieku przykraweznikowego o wym.
2% ) Beibiod 50x28x10/8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10,00
28. | D-08.05.01 tawa pod Scieki - betonowa z oporem z betonu m3 8,08
Cc12/15
OGOLEM WARTOSC ROBOT (netto) zt:
Podatek VAT 23% zt.:
Wartos¢ robot (brutto) zt.:

Rt TO L A 120 0110 Lo AT U TR

Podpisano:

(czytelny podpis upeinomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




formularz nr 3
(Pleczec wykonawcy)
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
»Przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika w ciggu drogi woj. Nr 280 m. Niwiska”
Wykaz robdt budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnoci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz z zafgczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robét okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposdb

nalezyty oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone;

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie wykonanie min. jednego zadania polegajacego na ulozeniu
nawierzchni z kostki brukowej betonowej 0 wartosci min.:63 000,00 zt brutto

Nie dopuszcza si¢ sumowania robét celem uzyskania wymaganej wartosci brutto

Nazwa zamowienia, rodzaj robét, Wartos¢ Data zakonczenia Nazwa zamawiajacego
miejsce wykonania: zrealizowanego robot
- uloZenie nawierzchni z kostki brukowej| zaméwienia
betonowe; (brutto w zt) (dzieri-miesigc-rok)
Podpisano:

(czytelny podpis upsinomocnionego przedstawiciela lub
imignna pieczgtka + podpis)



formularz nr 4
UMOWA ZDW-ZG-RDWZGI..........12016 (projekt)

zawarta wdnit ... veinenennns w Zielonej Gorze pomiedzy Wojewadztwem Lubuskim w imieniu ktorego
dziata Zarzad Drog Wojewodzkich z siedziba w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32 zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

.........................................................................

B R R ZEIBdIDEW consnuinssmisss WPISANA A0 ... sriseesissvan pod numerem
.................................... zwang dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

....................................................................

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie zaméwienia o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej 30
tys. EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-RDWZG-3317-62/2016) w oparciu o art. 4.8 zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity DZ.U. z dnia 22 grudnia 2015r., poz. 2164) zawiera sie umowe 0
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ nastepujace roboty:

»Przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika w ciggu drogi woj. Nr 290 m. Niwiska”

2. Zakres robot i lokalizacja ujete sa w formularzu cenowym, STWIORB oraz opisie przedmiotu zaméwienia,
ktore stanowig zalgczniki do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy nie pozniej niz 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét nie pozniej niz 14 dni od daty przekazania terenu robot.
3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sig na 30 dni od daty podpisania umowy.

OBOWIAZKI STRON
§3.

1.Zamawiajacy zobowigzuje sie do: _
1) przekazania Wykonawcy niezbednych dokumentoéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego i informagii
niezbednych do wykonania zamowienia w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy,
6) przekazania Wykonawcy zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie:
a) z dostarczong przez Zamawiajacego STWIORB;
b) z dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacig;
¢) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;




d) z przepisami prawa;

e) z zasadami sztuki budowlane;j;

f) z obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

g) z obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;
2) protokolarego przejecia terenu budowy wraz z peing odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zamowienia;
3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekow;
4) przerwania robot na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed
ich zniszczeniem,;
5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robét zanikowych. Jezeli Wykonawca nie
dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robt, a nastepnie przywracic roboty do stanu poprzedniego;
6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocene
prawidiowego wykonania robot przy zgloszeniu do odbioru;
7) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego;
8) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;
9) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego
10) usunigcia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady - w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;
11) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;
12) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;
13) pokrycia ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami,
14) wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, personelu, w warunkach
organizacyjnych umoZliwiajgcych realizacje zadania. Na wypadek niesprawnosci sprzetu, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania umowy z uzyciem sprzetu zastepczego.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
§ 4.

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w majatku 0sob trzecich
podczas realizacji przedmiotu zaméwienia.

2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartq W ................. (iub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwiazku z wykonywaniem
ninigjszej umowy na kwote nie mniejsza niz 63 000,00 zt. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi
zalacznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciaglosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem prolongate ubezpieczenia.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5.

1. Wyznacza sig przedstawicieli Zamawiajacego w osobach:
1) Jerzy Bielski — inspektor nadzoru RDW Zielona Gora Tel. 663-550-308

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy.



3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy .............ccccocoiiiiiniinniincincciiininns
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy - Prawo budowlane.

4. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zgdanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zaméwienia posiadaja wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuije si¢ do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia srodkdw ochrony osobiste]
niezbednych do spefnienia wymogéw BHP na placu budowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

8. O kazdej zmianie o0séb, o ktérych mowa w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest powiadomic na pismie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te nie
wymagajg aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 6.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodq
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez ‘Wykonawce nastepujacych czesci
zambwienia:

1) nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.
5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiang w terminie 14 dni od daty
przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat warunki
postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamdwienie publiczne.
6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacu ktorej dotyczy umowa zwana
dalej umowg podwykonawcza. :
7. Umowa podwykonawcza powinna zawieraé:
1) okre$lenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;
2)  warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robot, ktore nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robot wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
3) wprzypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym podwykonawcg
w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy podwykonawca zlozy
o$wiadczenie do tej umowy, iz w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia wynikajacego w zawartej umowy
przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg roszczenia wobec Zamawiajacego nie
przekroczg cen jednostkowych ztozonych w ofercie Zamawiajgcemu przez - Wykonawce,
4)  okre$lac wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umows;
5)  termin realizacji robét nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;
6) sposob odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowsa;
7)  doumowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo§¢ powierzonych mu robét budowlanych.
8. Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegdlnosci
w przypadku:



1) niespelniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych
wust. 7,
2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuije realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czgsci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuaciji, w ktorej
umowa podwykonawcza ma by¢ realizowana przez ..........c..ccccovvvveeeeeiunan. (podmiot trzeci), na zasoby
ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez podwykonawce,
4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,
5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslony projektem jest dluzszy niz przewidywany
umowg dla tych robot,
6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.
9. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zlecié
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.
10. W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia
zmienionego  projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane uwzgledniajacego
w caloSci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.
11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
12. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy podwiadczong za zgodno$c z oryginatem.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie diuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robot.
14. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.
15. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwroci sig z zadaniem zapfaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez
Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior zafakturowanych robét, Zamawiajacy zaptaci
na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekraczaé
wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca. W przypadku gdyby
ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ziozonego przez
Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.
16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych.
17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia
doreczenia pisma oraz do zloZenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone
lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodéw.
18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo



2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platno$c¢ sig nalezy, albo
3) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaplaty.
19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
20. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przediozenia kopii umowy dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o wartosci ponizej 50 000 z, ale
przekraczajgcych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakorczenia robét.
22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie faktur
prawidiowo zloZzonych i przyjetych, dowodow zaplaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi, ktore
wynikajg z umoéw zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.
23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na'roboty budowlane;
2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zamoéwienia na roboty budowlane, przy czym
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakonczenia robot (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date zawiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawcg pisemnie o gotowosci do odbioru koncowego pod warunkiem odbioru robot przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 — 6.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotaczyc:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawcza;
3) atesty na zastosowane i wbudowane np. prefabrykaty, materialy i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
| badan,
5) oSwiadczenie kierownika budowy: :
a) o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentéch techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgloszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej) oraz
przepisami; |
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenow przylegtych.
6) rozliczenia cafej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskutecznoscig zawiadomienia.
4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia.
5. Przedmiotem odbioru robét bedg elementy wyszczegdlnione w Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j.
6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia;
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) moze odebrac przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad;
b) moze odmawi¢ odbioru do czasu usunigcia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:



a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
dokona odbioru i moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci
w oparciu o Elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic od
umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy ponownie.
7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na
ich usuniecie.
8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.
9. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad na podstawie protokotu odbioru.
Potwierdzenie usunigcia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia ich przez
Wykonawce.
10. Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych sktadajacych
sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robdt i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o ktérych mowa
wust. 2.
11. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
12. Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.
13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.
14. Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru koricowego robét jest
podstawa do dokonania koricowych rozliczen stron.
15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokolu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony
w protokole odbioru kofncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
16. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy protokotu odbioru koficowego robot.
17. Do czasu zakonczenia czynnosci odbiorowych Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonane
roboty.

WYNAGRODZENIE
§ 8.
1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala si¢ wedlug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote netto
(SIOWNIBE snesnaemamms RS A e S S e s
a z podatkiem VAT W WYS. 23% 1. ... 24
kwota brutto .........ccoveivverinnn. 24
(stownie: .......cccevnen. .2h).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktore bylo zamieszczone w zapytaniu ofertowym i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym
metodg kalkulacji uproszczone;.
3. Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;

2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiaréw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika



2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedq mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.
5. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 4 Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ i wykazaC Zamawiajgcemu na piSmie wplyw zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na koszty
wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wylacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w
formie aneksu do umowy.
6. W przypadku nieprzedtoZenia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1) wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

WIERZYTELNOSCI
§9

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnoSci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub
udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze
srodkow objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa wystawiong w oparciu o protokot odbioru koncowego
robot zawierajgcego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementow robot, na kwote ustalong
w dotaczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych robét (formularz cenowy) sporzadzonym przez
Wykonawce .Dofaczony do faktury protokét odbioru koficowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru
i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Warunkiem zapfaty faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznych
Podwykonawcom i zalgczenie  przez Wykonawce do faktury o$wiadczenia o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét. Powyzsze oswiadczenie powinno by¢ takze
potwierdzone przez Podwykonawcow. Wzory osSwiadczen stanowig zalaczniki do opisu przedmiotu
zamowienia.

3. W przypadku, gdy przedmiot zamdwienia realizowany jest przy udziale podwykonawcow (w tym rowniez

dalszych podwykonawcdw) Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury dowody potwierdzajgce zapfate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

4. Za dowody potwierdzajace zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych
i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpltywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okreSlac zakres rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z umow
o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich faktur
oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypelni zestawienie faktur



i dokonanych platnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabela, ktorej wzor stanowi
zatacznik do opisu przedmiotu zamowienia.

5. W przypadku uregulowania pfatnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaplate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.2 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie.
7. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

8. Zamawiajacy zastrzega, Ze termin zaplaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

9. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawey.............ccccoovevvvveien i

10. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 11.

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji rob6t, polecaé Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakosciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy,
a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB lub opisach przedmiotu

zambwienia.
2. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt 1 i 2 bedzie stanowita pisemna akceptacja
Zamawiajgcego.
3. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt 3 i 4 bedq stanowity protokoty koniecznosci.
4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecenn moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12.
5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, kiére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze
robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja,
6. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sq konieczre do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
7. Roboty budowlane .nie objete niniejszg umowa, w szczegdlnosci nie ujete w dokumentacji, ktore nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku
ktorego doszio do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu umowy wymagaloby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét,
a wartos¢ wszystkich takich robot w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 % wartosci umowy bedg
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem
protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
Z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

2. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacie,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodaq i przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.



3. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien przediozy¢
do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji
okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaly okreslone
w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materialow, sprzetu i transportu opublikowanych w
wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych
w  Katalogach ~ Norm  Nakladow  Rzeczowych,  Katalogach ~ Nakladow  Rzeczowych a
w przypadku robot dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogdlnie
stosowanych katalogow lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

4. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materialow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

5. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.
6. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysokoS¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych
zmian.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjaciji ceny, okreslonej
zgodnie z ust. 3.

§13

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacii:

a) wystapienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie robdt badz w znaczny sposob
je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: dlugotrwate opady deszczu, mroz,
porywiste wiatry), kleski zywiolowe (np.: powodz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk
spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkéw na dany rok lub
nieprzewidziany brak plynnosci finansowej u Zamawiajacego;

b) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badarn ratowniczych;

c) ujawnienia niewybuchow i niewypaléw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne sluzby;

d) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

e) wydluzajacego sig terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

f) koniecznosci usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
Zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych
w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robot zamiennych;

g) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badar
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podloza nawierzchni zgodnie
z zalgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2016. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r., poz.124 z pbzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robét odwadniajacych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podioze gruntowe;

h) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej lub udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opozniajg realizacje przedmiotu
umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi [ub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzi,
zezwalen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego,
lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spolecznych
lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;



2)

3)

j) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

k) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

) wykonania przewidzianych umowg robét budowlanych przed terminem umownym;

m) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wpltywa na zmiane terminu wykonania
zamowienia podstawowego;

n) wystapienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong Srodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robét;

0) uwarunkowania spoleczne (protesty, listy, petycje, itp.);

p) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzerh obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

q) przedtuzania sig terminéw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robét;

r) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wplyw na
termin realizacji;

s) w przypadku ukrytych wad dokumentaciji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji zamowienia;

t) koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okalicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego;

zmiany osobowe polegajace na zmianie oséb przy pomocy ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje

przedmiot umowy, a od ktorych wymagano okre$lonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne

legitymujace sie dosSwiadczeniem lub wyksztalceniem speiniajgcym wymdg zapytania ofertowego;

zmiany organizacji speiniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

przedmiotu umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej

5)
a)
b)
)

c

przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
pozostale okolicznosci powodujace mozliwos¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robot,
sposobu realizacjj, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym;
urzedowa zmiana obowigzujgcej stawki VAT;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie speinione Swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacii projektowej,
realizacja robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nigistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane
zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwigkszenia zakresu przedmiotcwego niniejszej umowy;
zmiana wynagrodzenia w przypadku robot, ktore zostaly ujete w dokumentacji projektowej, a nie zostaly
uwzglednione w formularzu cenowym;
zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlnosci:
- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentaciji projektowej w szczegdlnosci w sytuacii, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka,
itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
- umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;
- w szczegoInosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacii lub obiektow infrastrukturalnych;



- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
i materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sig nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizaci
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztoéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

i) wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podloza nawierzchni zgodnie
z zatgeznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2016r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r., poz.124 z pozniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robét odwadniajacych, wymiany
gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych podioze gruntowe;

j) konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robét zamiennych badz dodatkowych,
niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia stron;

) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujacych uniknigcie
kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

n) zmiana zakresu rob6t w przypadku protestéw mieszkancow;

0) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiange podwykonawcow - podmiotéw trzecich na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego na etapie postepowania o zamowienie publiczne;

g) zmiana zakresu robot / ilosci realizowanego przez podwykonawcow,

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

t) danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie; _

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiang osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spelnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zamowienie
publiczne.

3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 14.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej
w ofercie, o ktorym mowaw§8tj. ... 2
. )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad w okresie rekojmi.



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi W formie ...........cccccveveiiiiee e ciinnen,
2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaly usunigte w wyznaczonym terminie.
3. Szczegolowe postanowienia dotyczace warunkoéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okres$la art. 147-151ustawy - Prawo zamdwien publicznych.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
za uprzednig zgodq Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§ 15.

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysokos¢ poniesionej szkody:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwloki liczony od terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarangji i rekojmi
w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego
na usunigcie wad;
3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto. : '
4) z tytulu odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.
5) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.
6) nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust. 6 umowy,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 5 000,00 zi.
7) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt. -
8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.
9) za brak ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy i nieprzediuzenie potwierdzonej za zgodno$¢
z oryginatem prolongaty ubezpieczenia — w wysokosci 1 000,00zt.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:
1) odstapienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w § 15 umowy w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto
2) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwloki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,
3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,1% wartoSci umowy brutto za kazdy dzien
zwloki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.
3. Za zwloke w zaplacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.
4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$é kar umownych do
wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z tytulu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.



ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§ 16.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:
1) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci
umowy.
Uprawnienie to stosuje si¢ odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.
2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w §2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie okreslonym w §2 ust.2.
3) Wykonawca przerwat wykonywanie robét z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;
4) Wystapig przestanki pozwalajace stwierdzi¢, ze opdznienie robot spowoduije, ze termin okreslony w § 2
ust.2 umowy nie zostanie dotrzymany.
5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okreélajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub umowa,
6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaplaty na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy,
8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,
9) podzleca calos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
2. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez
Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstapienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.
3. W razie odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegolowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;
2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada; _
3) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku; protokdt inwentaryzaciji rob6t w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na czes¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy

GWARANCJA i REKOJMIA
§17.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwaranciji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581 Kodeksu
cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa,
2. Okres gwaranciji wynosi 60 miesigcy liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robot.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koficowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych prefabrykatow, materiatow i urzadzen; z dniem ich wymiany.



4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

5. Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich naprawy
okres gwarancji jakosci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.

6. Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koricowy odbior gwarancyjny przed uplywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktdrych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytulu gwarancii takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli zglosit
wade przed uptywem tego okresu.

8. JeZeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Strony rozszerzaja okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancii jakoSci.

10. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

11. Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociagowe, kanalizacyjne, itp.
Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie
ma prawa do zmniejszenia zakresu gwaranciji badz uzaleznienia zgody na wejscie w pas drogowy od przejecia
od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego
zazada od Inwestora przediozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodne;
z projektem.

12?. JW przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w skiad ktorej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca, Inwestor
| Zamawiajacy, ktorzy stwierdza przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci od przyczyny
powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

1. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez
osoby przebywajgce na terenie budowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoinosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowat i przedlozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pozniéj niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét, jezeli
wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys$l obowigzujacych przepiséw.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

1. Niezwiocznie po protokolarym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania
terenu budowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczerstwa tych
0sob,

2) podjgcie niezbgdnych Srodkow sluzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.



6) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$C i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z terenem budowy oraz minimalizowac zakiocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

8) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koricowego
robot.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robét nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecic firmie zewnetrznej doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§20

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drdg i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga spowodowac roboty, transport
lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcéw, w szczegoinosci powinien dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy
i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nafozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§21

1. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez persongl Wykonawcy
lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ paristwowy
0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4. Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi koniecznosé przediuzenia
terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przystuguja  roszczenia finansowe z tego tytulu
w stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§22

1. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjac niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacjg przedsiewziecia wydang przez wiasciwy organ.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci stalych
i plynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych,
W sposob zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.



4. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 - ,ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

7. Wykonawca zobowiazuije sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejgcia odpowiedzialnosci z
tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktdre mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§23

1. W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacjg umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedgq sie positkowac
postanowieniami oferty i specyfikacii istotnych warunkow zamoéwienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo o zaméwieniach publicznych.

3. Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego. : ' _

4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy pod rygorem niewaznosci musza by¢ dokonywane wylacznie
w formie pisemne;.

PRAWA AUTORSKIE
§24

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesSci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, calosé autorskich praw majatkowych do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. Dz.U.
z 2016 r. poz. 666 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utwordw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych
dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania
i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2
Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow,
na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien ninigjszej umowy.
2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworow
wchodzacych w skiad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mogt korzysta¢ z niej w catosci lub w czesci, na
nastepujacych polach eksploataci:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

czesci lub catosci, opracowania,



10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.
3. Postanowienia ust.1i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentaciji w
ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta dokumentacja.
4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowac
w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako czes¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.
5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwigzku
z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie peing odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie

Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym
oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;
3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub 0séb
zgtaszajacych roszczenia. ,
6. Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe,
o ktérych mowa w ust.1 nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastapi z chwilg odstapienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§25

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..
2. Integralng czes¢ umowy stanowig zaltgczniki:

Formularz ofertowy;

Formularz cenowy;

Opis przedmiotu zaméwienia;

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

polisa OC;

L R B e

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

zeiniczak




Gwarancja nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad w okresie rekojmi (WZOR)
Nr....ciee Z dnia ...

1. W zwiazku z umowa, ktdra zostanie zawarta pomiedzy ...........ccovveveceeieeiieeinreecnreennes
zwanym dalej Zobowigzanym,
a Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewodzkich 65-042 Zielona Gora, ul. Al. Niepodleglosci 32, zwanym dalej
Beneficjentem,
KEOTE] Przedmiotem JESE .......oveceeieceeeee e sttt s e
GWarant ........coccveeieee e, z siedzibgw .... -
gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach przemdzranych W niniejszej gwarancji zaplate za
powstate w okresie wazno$ci gwarancji zobowiazania Zobowigzanego wynikajace z umowy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz nieusuniecia wad w okresie rekojmi do wysokosci.............. (stownie: ztotych).
2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwaranciji zmniejsza odpowiedzialnos¢ Gwaranta o wyptacong kwote, z tym ,ze kwota
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rekojmi nie moze by¢ mniejsza niz 30 % kwoty o ktérej mowa w ust.1
3. Ninigjsza gwarancja jest wazna od dnia zawarcia umowy dodnia...........c.ccceevveievernnnn
4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakze nie pézniej niz w dniu............... wysoko$¢ zobowigzania
Gwaranta wynikajacego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ........ stownie zi, jako zabezpieczenie roszczen
Beneficjenta z tytutu nieusuniecia wad w okresie rekojmi i bedzie obowigzywac do korica waznosci gwaranci.
5. Beneficjent zobowigzany jest zglosi¢ w terminie wazno$ci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, zadanie zaptaty pod
rygorem odmowy wyplaty $wiadczenia z gwarancji.
6. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego 2adania
Zaptaty. :
7. Wyptata z tytulu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne zadanie zaptaty zawierajace kwote roszczenia pod
warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentow:
1) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:
a) dokumenty potwierdzajgce, ze osoby, ktdre podpisaty zadanie zaplaty w imieniu Beneficjenta uprawnione sg do jego
reprezentowania,
b) oéwiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest bezsporna i nalezna z tytutu Gwarancji w zwigzku z mewykonamem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiazanego,
2) w razie nieusunigcia wad w okresie rekojmi :
a) dokumenty potwierdzajace, Ze osoby, ktdre podpisaly wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione sa do
jego reprezentowania,
b) kopia obustronnie podpisanego koncowego protokotu odbioru stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy
lub wykonanie z wadami,
c) kopie pism, w ktorych Beneficjent wzywa Zobowigzanego do usuniecia wad,
d) oswiadczenie Beneficjenta, ze pomimo skierowania pism o ktérych mowa w lit. ¢ Zobowigzany nie usungt w terminie
wad powstatych w przedmiocie umowy lub usunaf z opdznieniem i w zwigzku z tym zadana z tytulu nlnIE‘jSZEJ gwarancji
kwota jest mu bezspornie nalezna.
8. i\.lme,sza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku - -
- 1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wsvystklc.n zobowigzan przemdzmnych w gwarancu przed up!ywem terminu
waznosci gwarancji,
2) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytulu nlnlejsze; gwarancji osmgn@%y kwote wskazang w ust. 1 .
3) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed uplywem terminu waznoéci gwarancii,
4) po uplywie terminu waznosci gwarancji okreslonego w ust. 3.
9. Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okreslone w ust. 1 zgodnie z trescig umowy z dnia wystawienia
gwarancji.
10. Spory mogace wynikna¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Beneficjenta.
11. Beneficjent nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢ jej prawami osoby trzeciej
bez uzyskania na czynnosci te pisemnej zgody Gwaranta
12. Ninigjsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady pod warunkiem
usunigcia przez Zobowigzanego bez zwloki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady

Gwarant




formularz nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika w ciggu drogi woj. Nr 290
m. Niwiska”
km 6+074-6+240

CPV - 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem postepowania jest budowa chodnika w ciggu drogi wojewadzkiej nr 290 m. Niwiska
km 6+074-6+240 .
Zakres inwestycji obejmuje:

- Roboty rozbiorkowe,

- Remont kanalizacji deszczowej

- Frezowanie istnigjacej nawierzchni jezdni z mieszanek bitumicznych na $r. gr. 4cm

- Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych

- Ulozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 5 cm

- Scinanie poboczy na sr. Gr. 18cm

- Utozenie nawierzchni chodnika z kostki bet. Gr.8cm

- . Ulozenie kraweznika betonowego na iaW|e bet. z oporem, obrzeza, $ciek betonowy

2. DANE TECHNICZNE

- droga wojewddzka klasy Z,
- szerokos¢ jezdni — wg stanu istniejgcego
- kategoria ruchu - "KR2",

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Poczatek przebudowy drogi zlokalizowano w km 6+074 , a koniec w km 6+240.

Projektowana inwestycja polozona jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie Zielonogérskim w terenie
zabudowanym. Droga wojewddzka nr 290 na tym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng, Pobocze po stronie
prawej nieutwardzone o szerokosci 1,0 2,0 m . Strona lewa istniejacy chodnik. Na tym odcinku drzewa nie rosna,
Z wizji lokalnej w terenie wynika, ze:

- nawierzchnia bitumiczna jest zniszczona,

- chodnik zniszczony oraz brak na czesci odcinka
- lokalne zastoiska wody

- jezdnia szerokosci. 6 m

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

»Przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika w ciggu drogi woj. Nr 290 m. Niwiska
km 6+074-6+240".

- Roboty rozbiérkowe,

- Remont kanalizacji deszczowej (wpusty uliczne, przykanalik, studnie)

- Frezowanie istnigjgcej nawierzchni jezdni z mieszanek bitumicznych na ér. gr. 4cm

- Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych

- Ulozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 5 cm

- Scinanie poboczy na ér. Gr. 18cm

- Ulozenie nawierzchni chodnika z kostki bet. Gr.8cm

- Ulozenie kraweznika betonowego na tawie bet. z oporem 15x30, obrzeze bet. 20x6, Sciek bet.

50x28x10/8



Przebudowa ma na celu wzmocnienie jezdni i nadanie istniejacej nawierzchni odpowiednich spadkow
poprzecznych i rownosci w kierunku poprzecznym i podiuznym co spowoduje zwiekszenie bezpieczenstwa i
komfortu jazdy, poprawe warunkéw odwodnienia oraz usprawni komunikacje pieszych do obiektéw uzytecznosci
publicznej.

Wszelkie nazwy wlasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robét winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza
stosowanie rozwigzan, materialéw o parametrach réwnowaznych.

Uwagi Zamawiajacego:

1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego ninigjszym
zamowieniem w celu oszacowania na wlasng odpowiedzialno$¢, na whasny koszt i ryzyko wszystkich danych,
jakie moga okazaé sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, nalezy
zastosowac sig do procedury okreslonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z pdzn. zm).

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktury
bedzie uregulowanie wszystkich  platnosci naleznych Podwykonawcom i przediozenia o$wiadczenia
Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytulu wykonanych robot.
Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Wzory oswiadczen zgodnie z zalgcznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przediozonych dowoddw
w rozliczeniu z wykonawca - platnoscia dla podwykonawcéw — zatacznik nr 3 stanowig integralng czgs¢ opisu

przedmiotu zamowienia.
STARS%EJAUSTA
I9a $2yfinczyk



Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robot

O$wiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr.............

(wzor) Zatgeznik nr 1

.............................. zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do zaplaty w protokole odbioru nr ............)

wykonane przez nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy

'Rodzaj robét

Wartosc robot netto

Podpis Wykonawcy

(0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)




(wz6r) Zalgcznik nr 2

Miejscowosé, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy
Dziafaias WimienIU. .o mivmsivsiniiemsisissiisiors dassvons , Zwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w zwigzku z .
zawarciem pomiedzy ...........ccceeeevveeennen (Wykonawca) a........ccoceveneenne.nnnn, ZWANYmM dalej ,Podwykonawca”, umowy
podwykonawczej nr.............. Na WYKONANIE ...ooevvveeeveivreeere et w ramach budowy pn.

TR URSTRRRUPPPRPRON ", zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg',

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien zlozenia niniejszego oSwiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy zobowiazan
wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robot na podstawie Umowy
podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zapfaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje Zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowac powstaniem roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi:

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatacznik nr 3

Zestawienie przediozonych dowodow w rozliczeniu z Wykonawca
Ptatnoéci dla podwykonawcow

FAKTURY RLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Nazwa Kwota ) Piatne Czy na :
Zakres Data Temin Data Czy w | llosé dni
podwykonawcy umowna | Ip. Numer | Na kwote przez Kwota calos¢ i i
wplywu zaptaty Wykonawce ptatnosci faktury terminie | opéZnienia

W imieniu Wykonawcy:




SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
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Przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika
_ w ciagu drogi wejewodzide] nr 252 m:Nfwiska w km B4074- 64240 "




