Zielona Gora, 2016-11-17

ZDW-ZG-WZ-3310-92/2016

ZMIANY DO SIWZ NR 2

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan
w m. Styputow.

Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gérze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien
publicznych dokonuje zmiany tre$ci Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia tj:

e Rozdziat I:
Instrukcja dla Wykonawcow, pkt 11 Informacje o sposobie porozumiewania sie z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie 0sob uprawnionych do porozumiewania sie
Z wykonawcami:
DODAJE sie ppkt 10 o tresci: Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

e Rozdziat II:
FORMULARZ OFERTY, pkt 5 otrzymuje nastepujaca tres¢:

5. OSWIADCZAMY, e prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy
osobami zatrudnionymi w oparciu 0 umowe o prace.

Ponizej, zamieszczamy formularz oferty do wykorzystania przy sktadaniu oferty. Jednoczesnie informujemy,
iz w/w wymieniony zatacznik zamieszczamy na stronie internetowej BIP ZDW w wers;ji edytowalnej.

e Rozdziat lil:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Uwagi Zamawiajacego otrzymuje nastepujaca tres¢:

Uwagi Zamawiajacego:

1. Zaleca sie, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym
zamOwieniem
w celu oszacowania na wlasng odpowiedzialno$¢, na wtasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moggq
okazac¢ sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogramy:
- harmonogram rzeczowy robot
- harmonogram finansowy robét.

3. Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania w 2016 r. kwote w wysokoSci
1500 000,00 zt brutto.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2016r.

4. Wykonawca opracuje przed przystgpieniem do robdt tymczasowg organizacje ruchu.



5. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcg przekaze teren budowy .

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w
tym réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym
Podwykonawcom i przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw
wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone
przez Podwykonawcow.

7. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia, na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby
wykonujace czynnosci wskazane w formularzach cenowych: ,,A” poz. 1 do poz. 85, ,B” poz. 1 do poz.
43, ,,C” poz. 1 do 39, ktore umozliwia wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

8. Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie
czynnosci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

9. Obowiazek okreslony w pkt 7 i 8 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowigzek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw oséb, o ktérych mowa w pkt 7, na
umowe o prace.

10. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej
(art. 271 kk) o spetnieniu obowiazku, o ktérym mowa w pkt 7.

11. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 7 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

12. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt 7 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;



b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegoélnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce Ilub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposo6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

13. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w pkt 7, wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci kwoty = minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepisow 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowiazujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o
ktorym mowa w pkt 7 - za kazda osobe wobec ktorej nie dopetniono obowiazku zatrudnienia na umowe
o prace.

14. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

15. Zgodnie z zapisem Art. 30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajacy opisat
przedmiot zamowienia z uwzglednieniem odrebnych przepisoéw technicznych:

1) przez odniesienie sie w kolejnosci preferencii do:
a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem
oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z
pozn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu



Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE,
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktdrych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje

9)

normalizacyjna, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego
i statego stosowania w dziedzinach obronno$ci i bezpieczenstwa,

innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemdw

referencji technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych
wydajnosci lub funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur,
w tym rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym
Podwykonawcom i przedtozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow
wszystkich nalezno$ci z tytutu wykonanych robét oraz dotaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze
oswiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcdw.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowodéw w rozliczeniu
z wykonawcg - ptatnoScig dla podwykonawcow — zatgcznik nr 3 stanowig integralng czes¢ opisu przedmiotu
zamowienia.

Rozdziat V:
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/ § 4 otrzymuje nastepujaca tres¢:

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z :

a) dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;

dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg;

technologig okreslong w dokumentacji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zméwienia;
dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

przerwania rob6t na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych rob6t
przed ich zniszczeniem;

informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robét zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;
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6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na
oceng prawidtowego wykonania rob6t przy zgtoszeniu do odbioru;
pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;
zawiadomienie odpowiednich organdw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwaranciji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koficowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladow gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje
fotograficzng drég, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajgca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia, na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby
wykonujace czynnosci wskazane w formularzach cenowych: ,,A” poz. 1 do poz. 85, ,B” poz. 1 do poz.
43, ,,C” poz. 1 do 39, ktére umozliwiag wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

5. Wymédg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie
czynnosci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

6. Obowiazek okreslony w ust. 4 i 5 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca ma obowiazek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowigzek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw osoéb, o ktérych mowa w ust. 4, na
umowe o prace.



7. Po podpisaniu umowy, najpézniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub
podwykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art.
271 kk) o spetnieniu obowiazku, o ktérym mowa w ust. 4.

8. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust.4 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

9. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
os6b wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawieraé

w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkoéw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.



10. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 4, wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego
na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o
ktorym mowa w ust. 4 )- za kazdg osobe wobec ktérej nie dopetniono obowiazku zatrudnienia na
umowe o prace.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/ § 6 ust. 7 otrzymuje nastepujaca tres¢:

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1. okreslenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2. wartos¢ wynagrodzenia /maksymalng wartos¢ umowy/ z tytutu wykonywania robét, ktére nie
moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie
przetargowej Wykonawcy;

3. wysokos¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcal/dalszym podwykonawca nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej
wykonawcy;

4. okresla¢ wymagalnos$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz spos6b
rozliczenia robé6t zgodnie z przedmiotowa umowa;

5.  termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6. spos6b odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z
niniejsza umowa;

7. do umowy nalezy dotaczyé kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego

podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo§¢ powierzonych mu robé6t budowlanych.

Ponizej, Zamawiajgcy zamieszcza zmieniony opis przedmiotu zamowienia oraz istotne postanowienia

umowy/ projekt umowy/.

Ww. zmiana nie skutkuje zmiang_ tresci ogfoszenia 0 zaméwieniu oraz nie skutkuje zmiang terminu sktadania
ofert.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Pawet Tonder



(miejscowosc, data)

(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogtoszenia 2016/S 204-367984 z dnia 21.10.2016 r.)
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej i zamieszczonego w Biuletynie Zamowien
Publicznych (nr ogtoszenia 328535-2016 z dnia 21.10.2016 r. ) (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-92/2016) pod
nazwa; _

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw — Zagan w m. Styputéw

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie okre$lonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamowienia za Ceng BIUO: ..........ooiiiiiiiiie s zt
(SIOWNIE . zt.

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

INFORMUJEMY**, iz wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towardw lub ustug ...........ccoooiiiiiiiiiiiiiiii , ktorych

(poda¢ nazwe, rodzaj)
dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Wartos¢ towaru lub ustug powodujaca
obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to ...........ccuvvveeeeiiiinnn zt netto®.

*niepotrzebne skresli¢

dotyczy Wykonawcow, ktdrych oferty bedq generowac obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do wartoci netto oferty, §j. w przypadku:

1. wewnatrzwspélnotowego nabycia towarow,

2. mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw i ustug,

3. importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sig obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy pordwnywaniu cen ofertowych.

2. UDZIELAMY ......... lat gwarancji jakosci na wykonane roboty.

3. OSWIADCZAMY, iz kierownik budowy petnit funkcje kierownika budowy lub kierownika robét drogowych
lub inspektora nadzoru - specjalno$¢ inzynierska drogowa na .......... zadaniu/zadaniach*:
*niepotrzebne skresli¢

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zamoéwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

5. OSWIADCZAMY, e prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy
osobami zatrudnionymi w oparciu 0 umowe o prace.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz
wyjasnieniami i zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie¢ za zwigzanych
okre$lonymi w niej zasadami postepowania.

7. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikagji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.



8. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w Specyfikaciji
Istotnych  Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10.  ROBOTY objete zamoéwieniem wykonamy sami* / przy wspdtudziale podwykonawcow®.
Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robot

11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, polegamy na
zasobach podmiotéw trzecich wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona realizacja
nastepujacej czesci zamowienia:

Nazwa i adres Podmiotu trzeciego Zakres udostepnionych zasobow

12.  DEKLARUJEMY rozpoczecie robot nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. WADIUM w kwocie 120.000,00 zt zostato wniesione W dniU ..........c.ccceeveeeveeeeiceeeceeceeeee e
L 00 o TS

( potwierdzenie wniesienia w zataczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokonac¢ na nastepujacy rachunek: ..........ccccovevnicnne.



adres do korespondenci:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan w m. Styputéw

CPV 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
autostrad, drég, lotnisk i kolei

CEL | ZAKRES INWESTYCJI.

Celem inwestycji jest przebudowa drogi woj. nr 296 na odcinku Kozuchéw — Zagan od km 3+170,00 do km
5+700,00 oraz od km od km 9+950,00 do km 10+500,00. Poczatek odcinka przebudowy w km 3+170,00 zlokalizowany
zostat zgodnie z istniejacym kilometrazem drogi w miejscu gdzie zakoriczono przebudowe poprzedzajgcego odcinka
drogi. Na odcinku tym w km 4+465,61 do 4+535,00 km na dziaice kolejowej znajduje sie nieczynny przejazd kolejowy,
ktéry bedzie zlikwidowany. W jego miejscu zostanie utozona nowa nawierzchnia bitumiczna. W zwigzku z tym
skorygowane zostanie wzniesienie drogi w rejonie przecigcia z istniejaca nieczynna linig kolejowa. W celu dostosowania
niwelety do wymagan widoczno$ci konieczne byto zwigkszenie promienia tuku pionowego wypuktego do wartosci 2500
m - obnizono niwelete.

Likwidacja przejazdu kolejowego bedzie obejmowac:

- rozbiérka elementdw torowiska (szyny, ptyty betonowe)

- rozbiérka catej konstrukcji jezdni na odcinku od km 4+465,61 do km 4+535,00

- rozbidrka istniejacego przepustu pod korong drogi wojewodzkie;

Koniec przebudowy drogi woj. nr 296 usytuowany jest na wjezdzie do m. Styputow w km 5+700,00. Odcinek od km
9+950,00 do km 10+500.00 zlokalizowany zostat zgodnie z istniejgcym kilometrazem drogi, pomiedzy dwoma
odcinkami, na ktorych wcze$niej wykonano przebudowe.

Celem inwestycji jest znormalizowanie przekroju poprzecznego drogi wojewddzkiej do ujednoliconej szerokosci
nawierzchni- 6,0 m poprzez poszerzenie istniejacej jezdni z jednoczesnym wzmochieniem istniejacej konstrukcii
nawierzchni w technologii, ktéra zapewni wtasciwg dla prognozowanego obcigzenia ruchem no$no$¢ nawierzchni oraz
poprawe stanu technicznego drogi. Realizacja catej inwestycji przebudowy drogi wojewddzkiej nr 296 bedzie miata
znaczacy wptyw na wzrost bezpieczenstwa oraz polepszenie warunkéw ruchu pojazdédw i pieszych.

W zakres prac wchodzi rowniez usprawnienie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego
poprzez oczyszczenie i regulacje rowow przydroznych oraz udroznienie przepustow z zapewnieniem sptywu wod do
istniejgcych ciekdw lub w przylegty teren. Na odcinku od km 3+957,00 do km 4+285,00 - strona lewa oraz od km
3+961,00 do km 4+278,00 - strona prawa przewiduje si¢ utozenie dodatkowo ,drenazu francuskiego” celem obnizenia
poziomu wody gruntowe;.

1. DANE TECHNICZNE.
e droga klasy ,Z

o predkos¢ projektowa Vp =60 km/h

e szeroko$¢ jezdni 6.00 m

e szeroko$¢ poboczy gruntowych zmienna od 1,25 m do 3,80 m
e kategoria ruchu KR3

2. STAN ISTNIEJACY
Droga wojewodzka nr 296 na odcinku objetym niniejszg inwestycjq przebiega przez obszary niezabudowane o

ptaskiej konfiguracji terenu. Sasiadujacy krajobraz to praktycznie w catosci tereny uprawne, pola i faki. Istniejaca
nawierzchnia bitumiczna ma zréznicowang szerokosci od 4,80 m. do 5,70 m. Jest bardzo zniszczona i zdeformowana.
Wystepujg liczne ubytki i $lady wcze$niejszych miejscowych napraw nawierzchni. Lokalnie przy nieregularnych



krawedziach jezdni wystepujq zastoiska wodne Swiadczace o utrudnionym odptywie wdd powierzchniowych z drogi. W
km 4+510,50 pod katem ok. 37° droga krzyzuje sie z jednotorowg nieczynna linig kolejowa.

Pod jezdnig w km 4+519,50 przebiega przepust fi 600 taczacy rowy odwadniajgce torowisko nieczynnej linii kolejowe;.
Na dtugosci rozpatrywanego odcinka zinwentaryzowano 3 przepusty rurowe pod droga wojewddzka.

Badania konstrukcji istniejacej nawierzchni wykazaty wystepowanie nastepujacych warstw:

- warstwy bitumiczne smotowe grubosci 3-4 c¢cm utozone na 10 cm warstwie zwirowo-tluczniowej z pospdtka i na
podbudowie z kamienia polnego z brukiem nieregularnym grubosci tacznej 25 cm — sumaryczna grubo$é catej
konstrukcji istniejgcej nawierzchni wynosi 38-39 cm. Podtoze gruntowe, piaski $rednie do km ok. 3+900,00, dalej do
km 5+700,00 piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

4. STAN PROJEKTOWANY.
4.1. Droga w planie i przekroju podtuznym i poprzecznym .

Poczatek odcinka drogi do przebudowy usytuowano w km 3+170,00 ( droga wojewodzka na wcze$niejszym
odcinku zostata zmodernizowana).

Ze wzgleddw wysokosciowych (projektowana niweleta) dowigzanie sytuacyjne i wysoko$ciowe do istniejacego
przekroju poprzecznego drogi nastapi w km 3+150,20. Odcinek od km 3+150,20 do km 3+170,00 to odcinek dowigzania.
Koniec odcinka przebudowy usytuowano w km 5+700.00 , ktéry taczy sie z odcinkiem przebudowanym w 2010r. od km
5+700,00 do km 6+260,00.  Projektowang o$ trasy poprowadzono z zatozeniem optymalnego wykorzystania
powierzchni istniejacej nawierzchni przy rownoczesnym zatozeniu wykonani poszerzen na tukach poziomych.

Przyjeto podstawowg szeroko$¢ poboczy gruntowych 1,25 m. Ze wzgledu na zminimalizowanie robét ziemnych
oraz aby unikng¢ nadmiernych ingerenciji w istniejacy ustabilizowany korpus drogowy, na niektorych odcinkach drogi, po
jej lewej stronie pozostawiono istniejace szerokie pobocza o szerokosci maksymainej 3,80 m.

Nowa niwelete drogi zaprojektowano tak, aby optymalnie wykorzysta¢ istniejaca nawierzchnie jako podbudowe
nowej konstrukciji drogi przy zatozeniu minimalnych wielko$ci warstw wyréwnawczych.

Zastosowano:

e minimalny spadek podtuzny niwelety i = 0,150%

e maksymalny spadek podtuzny niwelety i = 3,100%

e minimalny promien fuku pionowego wklestego R = 2000 m

e minimalny promien tuku pionowego wypuktego R = 1000 m
Nawierzchnie wszystkich zjazdow i skrzyzowan nalezy dowigza¢ do rzednych projektowanej krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej.

Poczatek drugiego modernizowanego odcinka drogi przewidzianego do przebudowy usytuowano w km 9+950,00
(droga wojewddzka na weczesniejszym odcinku zostata zmodernizowana).

Ze wzgledu na wiasciwe dowigzanie profilu podiuznego i przekroju poprzecznego drogi do stanu istniejacego,
poczatek robot zlokalizowano w km 9+000,00, a koniec w km 10+575,00. Projektowang o$ drogi poprowadzono w osi
istniejacej trasy, przy czym zwigkszono promien tuku poziomego z R = 500m do R = 1000m zgodnie z wymaganiami
warunkdw technicznych. Dla drogi klasy ,Z”" przy predkosci projektowej Vp = 60 km/h i promieniu tuku kotowego w planie
R =1000 m nie bylo konieczne zastosowanie krzywej przejsciowej . Szeroko$¢ jezdni na odcinku objetym niniejszym
projektem wynosi 6.00 m (2x3,0 m). Przyjeto szerokos¢ poboczy gruntowych 1,75 m.

Nowg niwelete drogi zaprojektowano tak, aby optymalnie wykorzystaé istniejacg nawierzchnie jako podbudowe
nowej konstrukcji drogi przy zatozeniu minimalnej wielko$ci warstwy wyréwnawcze;.



Zastosowano:;

e minimalny spadek podtuzny niwelety i = 1,000%
e maksymalny spadek podtuzny niwelety i = 2,325%
e minimalny promien fuku pionowego wypuktego R = 8000 m
Nawierzchnie wszystkich zjazdow nalezy dowigza¢ do rzednych projektowanej krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej.

4.2.Konstrukcja nawierzchni

e odcinek od km 3+170,0 do km 4+483,33

konstrukcja wzmocnienia:

3 cm — warstwa $cieralna — mieszanka SMA 11
6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W
min. 2 cm — warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC16W

konstrukcja poszerzen:

3 cm — warstwa $cieralna — mieszanka SMA 11

6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W

8 ¢cm — podbudowa — beton asfaltowy AC16P

22 cm — podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
Uwaga: od km 4+290,00 do km 4+483,33 dodatkowo:

25 ¢cm - warstwa odsgczajaca

e od km 4+483,33 do km 4+528,41

nowa konstrukcja jezdni:

3 cm — warstwa Scierana — mieszanka SMA 11

6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W

8 ¢cm - podbudowa — beton asfaltowy AC16P

22 ¢cm - podbudowa — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
25 cm — warstwa odsaczajaca z kruszywa

e od km 4+528,41 do km 4+850,00

konstrukcja poszerzen:

3 cm — warstwa $cierana — mieszanka SMA 11

6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W

8 cm — podbudowa — beton asfaltowy AC16P

22 cm — podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
25 cm — warstwa odsaczajaca

35 cm — warstwa gruntu przepuszczalnego

e od km 4+850,00 do km 5+350,00

konstrukcja wzmocnienia:

3 cm — warstwa Scieralna — mieszanka SMA 11



6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W
min. 2 cm — warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC16W

konstrukcja poszerzen:

3 cm — warstwa $cierana — mieszanka SMA 11

6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W

8 ¢cm — podbudowa — beton asfaltowy AC16P

22 cm — podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
e od km 5+350,00 do km 5+700,00

konstrukcja wzmocnienia:

3 cm — warstwa $cieralna — mieszanka SMA 11
6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W
min. 2 cm — warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC16W

konstrukcja poszerzen:

3 cm — warstwa $cierana — mieszanka SMA11

6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W

8 ¢cm — podbudowa — beton asfaltowy AC16P

22 cm — podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
25 ¢cm — warstwa odsaczajaca

35 cm — warstwa gruntu przepuszczalnego

konstrukcja nawierzchni na skrzyzowaniach z drogami publicznymi (droga gminna)

3 cm — warstwa Scieralna — mieszanka SMA 11
min. 2 cm — warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC16W
w miejscu dowigzania istniejacej nawierzchni drég utwardzonych podfrezowaé na gteboko$¢ utozenia warstwy Scieralne.

konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych

3 cm — warstwa $cieralna z mieszanki AC11S

6 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
dalsze profilowanie zjazdow:

25 ¢cm — nawierzchnia gruntowa ulepszona — doziarnienie gling na szerokosci zjazdu i na poboczach

na odcinkach od km 4+528,41 do km 4+850,00 oraz od km 5+350,00 do km 5+700,00 pod w/w konstrukcjami zjazdow
nalezy utozy¢ dodatkowo warstwe stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm

Na odcinkach wystepowania poszerzer istniejaca nawierzchnie nalezy rozebra¢ w takim zakresie, aby minimalna
szeroko$¢ poszerzenia wynosita 0,50 m przy zatozeniu, ze minimalna szeroko$¢ rozbiérki wyniesie 0,20 m.

Na odcinkach od km 3+168,00 do km 5+700,00 na catej szerokosci jezdni pod warstwg wigzaca nalezy utozy¢
geosiatke
z widkien szklanych powlekanych bitumem o nastepujacych parametrach wytrzymato$ciowych:
- wkierunku poprzecznym -120kN/m

- w kierunku podtuznym -120kN/m



W miejscach:
- dowigzania od km 3+166,00 do km 3+169,00
nalezy po warstwg Scieralng na catej szerokosci jezdni utozyC geosiatke z wiokien szklanych w kierunku podtuznym i
widkien weglowych w kierunku poprzecznym o nastepujacych parametrach wytrzymato$ciowych:
- wkierunku poprzecznym -200kN/m

- w kierunku podtuznym -120kN/m

konstrukcja nawierzchni poboczy

-na szer. 0,5m od krawedzi jezdni — umocnienie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie grub. 15 cm

Materiaty dodatkowe:

- krawezniki betonowe 20 x 30 x 100 cm utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- brukowiec do umocnienia wylotow przepustow

- krawezniki betonowe 15x30x100 cm utozony na fawie betonowej bez oporu C12/15

Uwaga:

Odcinek utozenia opornika przy krawedzi jezdni od km 3+852,60 3+943,40- strona lewa

Na wyzej wymienionym odcinku aby nie stosowa¢ odsadzek zastosowano opornik na fawie betonowej bez oporu w celu
niedopuszczenia do powstania kolizji z istniejacym wodociggiem.

e Km 9+950 do 10+500

konstrukcja wzmocnienia:

3 cm — warstwa Scieralna — mieszanka SMA 11

6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W
8 ¢cm - podbudowa — beton asfaltowy AC16P

min. 2 cm — wyréwnanie — beton asfaltowy AC16W

konstrukcja poszerzen:

3 cm — warstwa $cierana — mieszanka SMA 11

6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W

8 cm — podbudowa - beton asfaltowy AC16P

22 cm — podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

15 cm — warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego mechanicznie Rm=2,5MPa

Na odcinku od km 9+940,00 do km 10+516,00 na catej szerokoSci jezdni pod warstwg wigzaca nalezy utozy¢ geosiatke
z widkien szklanych powlekanych bitumem o nastepujacych parametrach wytrzymatos$ciowych:

- wkierunku poprzecznym -120kN/m

- w kierunku podtuznym -120kN/m

Na odcinkach dowigzania od km 9+900,00 do km 9+941,00 oraz od km 10+515,00 do km 10+575,00 na catej szerokosci
jezdni nalezy po warstwg $cieralng utozy¢ geosiatke z wtokien szklanych w kierunku podtuznym i widkien weglowych w
kierunku poprzecznym o nastepujacych parametrach wytrzymato$ciowych:

- wkierunku poprzecznym -200kN/m

- wkierunku podtuznym -120kN/m



konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych

3 cm — warstwa $cieralna — mieszanka AC11S

6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W

15 cm — podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

15 cm — warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego mechanicznie Rm=2,5MPa

Nawierzchnie utwardzong na zjazdach wykonaé do konca promieni skretow. Na dalszych odcinkach profilowania
zjazdow wykona¢ nawierzchnie gruntowg ulepszong grub. 25 cm - doziarnienie gling na szeroko$ci zjazdu i na
poboczach.

konstrukcja nawierzchni poboczy drogi wojewodzkiej nr 296

- na szer. 0,50 m od krawedzi jezdni — umocnienie kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie grub. 15 cm

5.0DWODNIENIE | KANALIZACJA DESZCZOWA
Odwodnienie drogi na odcinku objetym projektem odbywa si¢ powierzchniowo do rowdw przydroznych lub po
skarpach nasypow bezposrednio w przylegty teren. Dla usprawnienia przeptywu wdd rowami wprowadzono niezbedne

korekty dna rowdw.

Na odcinkach gdzie poziom wody gruntowej znajduje sie na gtebokosci <1.0m od poziomu terenu tj. od km 3+957,00
do km 4+285,00 — strona lewa oraz od km 3+961,00 do km 4+278,00 — strona prawa zastosowano drenaz francuski.
Celem lepszego odprowadzenia wody spod konstrukcji poszerzen oraz z okolic istnigjacej konstrukcji zastosowano

warstwe odsgczajaca.

W ciggu drogi zlokalizowano 3 przepusty usytuowane pod korpusem drogi. Przewidziano nastepujace prace w

zakresie przepustow:

km 3+685,50 — istniejacy przepust rurowy $0,6 m — przewidziano oczyszczenie istniejacego przepustu , budowe nowej

studni wpadowej z osadnikiem (SW Nr1) oraz profilowanie i oczyszczenie rowu od strony wylotu na dtugo$ci 40m.

km 4+290,50 — istniejacy przepust rurowy ¢1,0 m - przewidziano oczyszczenie istniejacego przepustu, budowe nowych

betonowych $cianek czotowych oraz profilowanie i oczyszczenie rowu od strony wylotu na dtugosci 40m.

km 4+400,00 — istniejacy przepust rurowy ¢$0,4 m — przewidziano oczyszczenie istniejacego przepustu, budowe

nowych betonowych $cianek czotowych oraz profilowanie i oczyszczenie rowu od strony wylotu na diugo$ci 40m.

Wiw roboty w zakresie przepustéw zostaty uzgodnione z Lubuskim Zarzadem Melioracji i Urzadzern Wodnych,

Inspektorat w Nowej Soli.

Pod zjazdami z drogi wojewodzkiej usytuowane zostaty rury przepustowe Zelbetowe $50 z zakoriczeniami
kotnierzowymi. Zinwentaryzowane rury w zaleznosci od stanu zniszczenia zlikwidowac lub oczysci¢ i wykorzysta¢ do

ponownego utozenia pod zjazdami, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem.



6. STALA ORGANIZACJA RUCHU.
Zaprojektowano ustawienie drogowych barier ochronnych w rejonach przepustéw drogowych. Odcinki ustawienia

barier z uwzglednieniem odcinkéw poczatkowych i koAcowych oraz rozstawu stupkéw co 4,0 m;

lewa strona lewa:
od km 3+663,10 do zjazdu w km 3+687,85

od zjazdu w km 3+687,85 do km 3+716,90
od zjazdu w km 4+276,40 do zjazdu w km 4+313,70
od km 4+382,20 do km 4+422,40

prawa strona prawa:
od km 3+664.20 do km 3+703.80

od km 4+252.80 do km 4+276.80
od zjazdu w km 4+283.30 do zjazdu w km 4+302.85
od km 4+378.80 do km 4+418.70

Szeroko$¢ poboczy gruntowych na odcinkach ustawienia barier ochronnych wynosi 1,65 m. Bariery nalezy
ustawi tak, aby zapewni¢ odlegto$¢ lica bariery od krawedzi jezdni réwng 1,0 m oraz wysokos¢ bariery wzgledem

krawedzi nawierzchni réwnag 0,75 m.

Istniejace oznakowanie zostato zinwentaryzowane i przedstawione na planach sytuacyjnych.
Znaki drogowe uzyte do statego oznakowania powinny by¢ formatu Sredniego wykonane z folii odblaskowej 3 generacii.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.

7. Zielen

Drzewa kolidujgce z przebudowag drogi zostaty wyciete w latach poprzednich, pozostaty po nich karcze, ktore nalezy
usungé. Natomiast po obu stronach jezdni w obszarze korpusu drogowego tj. na poboczach, w rowach drogowych,
przy przepustach rosng krzaki , odrosty pni i inna roslinno$¢ poszycia, ktérg nalezy usuna¢. Powoduje to znaczne
utrudnienia w utrzymaniu i eksploatacji poszczegdlnych elementéw drogi. W ramach uzupetnienia drzew po wycince
zaprojektowano wykonanie nowych nasadzen drzew i krzewdw.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBOT.

Na podstawie opinii (pismo z dnia 16.10.2015r., znak: ZA.5161.234.2015) Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze stwierdzono, ze inwestycja przebiega poza
obiektami nieruchomymi objetymi ochrona konserwatorskg, .

Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku,
nalezy zastosowac sie do procedury okreslonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r.,poz. 1446 t.)).



9. KOLIZJE

Na obszarze planowanej inwestycji przebudowy drogi wojewddzkiej nr 296, na odcinku objetym niniejszym
opracowaniem zinwentaryzowano nastepujace urzgdzenia obce:

- wodocigg, ktory nie koliduje z przebudowa drogi,
- linie napowietrzna telekomunikacyjna, ktéra zgodnie z deklaracjg Orange Polska zostata zlikwidowana,
- linie kolejowg przeznaczong do likwidacji.

W 2014 roku wybudowana zostata linia telekomunikacyjna $wiattowodowa relacji Podbrzezie Gérne — Styputdw.
W zwigzku z tym wykonawca rob6t przed przystgpieniem do przebudowy drogi woj. nr 296 powinien wystapi¢ do
Osrodka Geodezji i Kartografii o udostepnienie aktualnych map z naniesionym przebiegiem nowowybudowanego
Swiattowodu.

10. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru rob6t zawarte sg w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
rob6t winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan
majacych zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan,
materiatow o parametrach réownowaznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sie, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zaméwieniem
w celu oszacowania na wlasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogq okazac¢
sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogramy:
- harmonogram rzeczowy robot
- harmonogram finansowy robot.

3. Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania w 2016 r. kwote w wysoko$ci 1 500 000,00 zt brutto.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2016r.

4. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robét tymczasowa organizacije ruchu.

5. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcg przekaze teren budowy .

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przedtozenia os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych robot. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcdw.

7. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamoéwienia, na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby
wykonujace czynnosci wskazane w formularzach cenowych: ,,A” poz. 1 do poz. 85, ,B” poz. 1 do poz.
43, ,,C” poz. 1 do 39, ktére umozliwia wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.



8. Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie
czynnosci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

9. Obowiazek okreslony w pkt 7 i 8 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowiazek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw oséb, o ktérych mowa w pkt 7, na
umowe o prace.

10. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej
(art. 271 kk) o spetnieniu obowiazku, o ktérym mowa w pkt 7.

11. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 7 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w pkt 7 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;



c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce Ilub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposo6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

13. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w pkt 7, wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci kwoty = minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowiazujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o
ktorym mowa w pkt 7 - za kazda osobe wobec ktorej nie dopetniono obowiazku zatrudnienia na umowe
o prace.

14. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

15. Zgodnie z zapisem Art. 30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajacy opisat przedmiot
zamdwienia
z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:

1) przez odniesienie sie w kolejno$ci preferencji do:
a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
b) norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pozn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okre$lone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego
decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego [ Rady
nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f)  specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowana w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego
stosowania w dziedzinach obronno$ci i bezpieczenstwa,

g) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;



2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przedtozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych rob6t oraz dotaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone
przez Podwykonawcéw.

Wzory oé$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przediozonych dowodéw w rozliczeniu
z wykonawcg - pfatnoscig dla podwykonawcdéw - zalacznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu
zamobwienia.



(wzér) Zatacznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............

wykonane przez nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj rohét Wartos¢ robét netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do

reprezentowania Wykonawcy)



(wzbr) Zatgcznik nr 2

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajaC W iMINIU.......cceviiiiiiiiiiiiicceie e , Zwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w zwigzku z
zawarciem pomigdzy .............cccoeueeen. (Wykonawca) a ......cccovvvvvnnne , zwanym dalej ,,Podwykonawcg”, umowy
podwykonawczej  nr.............. na  wykonanie ..., w  ramach  budowy  pn.

et et et e e et e e e et e et a e e e rat e et r e e aaa ", zwanej dalej ,Umowg,

podwykonawczg’,

oswiadczam, iz

Wykonawca dokonat na dzieh ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan
wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robot na podstawie Umowy

podwykonawcze;.
Wykonawca dotacza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem

roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowodow w rozliczeniu z Wykonawcg
Ptatnosci dla podwykonawcow

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
N Kwot:
azwa Zakres wota Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w | llo$¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. wptywu Numer | Na kwote zaptat przez Kwota ptatnosci catosc terminie | opdéznienia
Py 4 Wykonawce faktury P




UMOWA (wzér)
zawarta w dniu w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewédztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewédzkich z siedzibg w Zielonej Goérze, al.
Niepodlegtosci 32 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora .........ccocourreresnnisrenens
dziatajgcym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze z dnia

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem

zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowana przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o warto$ci szacunkowej do 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-92/2016) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164. ze zmianami), strony
zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa;

,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagar w m. Styputow”

opisane dokumentacjgq projektowq oraz w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych zwanej dalej STWiIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolite] Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t nie pdzniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.



3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 05.10.2017 r.

OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia srodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.
§4.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z :

dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;

dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg;

technologig okreslong w dokumentacji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie

terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjq

zmdwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekdw;

4) przerwania rob6t na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych
robdt przed ich zniszczeniem;

9) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robo6t zanikowych; Jezeli
Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi

na oceng prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;
pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego;
zawiadomienie odpowiednich organdw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru koncowego;

) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koficowego oraz w okresie i w ramach gwarancji
oraz rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladow
gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego 0 nieszczesliwych wypadkach lub
zagrozeniach na budowie;

13) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;
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14) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi
robotami;

15) pokrycia kosztdw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku
z realizacja umowy. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé
dokumentacie  fotograficzng ~ drég, po  ktdrych  planuje  prowadzi¢  transport
materiatow/sprzetu/surowcéw itp. niezbednych do prawidtowego wykonania robot budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot i
udostepniania jej na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajagca ww. ubezpieczenie stanowi
zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoniczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdéwienia, na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy, osoby wykonujace czynnosci wskazane w formularzach cenowych: ,A” poz. 1 do poz. 85,
»B” poz. 1 do poz. 43, ,C” poz. 1 do 39, ktére umozliwia wykonanie umowy zgodnie z jej
przedmiotem oraz trescia.

5. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcoéw prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie
czynnosci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

6. Obowiazek okreslony w ust. 4 i 5 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowiazek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw osoéb, o ktérych mowa w ust. 4, na
umowe o prace.

7. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub
podwykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art.
271 kk) o spetnieniu obowiazku, o ktdrym mowa w ust. 4.

8. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu



zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust.4 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
9. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
os6b wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania;
c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

10. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 4, wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego
na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o
ktorym mowa w ust. 4 )- za kazdg osobe wobec ktorej nie dopetniono obowiazku zatrudnienia na
umowe o prace.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.



PRZEDSTAWICIELE STRON
§5.
1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego —w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecer zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy .............cccoovviiciiiiiniscseieiecena
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sig ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia Srodkéw ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogdw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zambwienia:

1/ roboty nawierzchniowe bitumiczne

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.



™

8.

Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni
od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktoregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu  projekt umowy z podwykonawca wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci
dokumentaciji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:
1. okreslenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;
2. wartos¢ wynagrodzenia /maksymalng wartos¢ umowy/ z tytutu wykonywania robét, ktére nie
moze przekroczyé wartosci wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie
przetargowej Wykonawcy;

3. wysokos¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcal/dalszym podwykonawca nie moze

przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej
wykonawcy;

4. okresla¢ wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposdb

rozliczenia rob6t zgodnie z przedmiotowa umowa;

5. termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;
6. spos6b odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z

niniejsza umowa;

7. do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto§¢ naleznego

podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo§¢ powierzonych mu robét budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a w szczegdInosci
w przypadku:

1) niespemiania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okre$lonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezpo$rednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowq
dla tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.



9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen ilub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajagcego w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajagcemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawcg, jednakze nie diuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z umow o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci sie z Zgdaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajagcym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego zlozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



20.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy

Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozyé Zamawiajacemu kopie faktur

23.

o

prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotow odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktére wynikajg z uméw zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo na roboty budowlane;
2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw zaméwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.
ODBIOR ROBOT

§7.

Za date zakonczenia robot (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego pod warunkiem odbioru robdt
przez Zamawiajacego protokotem odbioru bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotgczy¢:
1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjq projektowag w technice
wielobarwnej ;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegoinosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamowieniem;

5) oswiadczenie kierownika budowy:

a) 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej )
oraz przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktdrg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,

Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskuteczno$cig
zawiadomienia.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
Przedmiotem odbioru robét bedg elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujq nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia:



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej
sytuacji date zakonczenia robot przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej.

b) moze odmédwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakonczenia robét bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze
wady beda faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktérej wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakorczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci powiadamia
0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbidr koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc 0 nich uprzednio Zamawiajagcego w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcédw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robét. Podpisany protokdt odbioru koncowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania kofncowych rozliczen stron.



18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie¢ wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote
NBEEO et z
(STOWNIE. bbb zt),
a z podatkiem VAT W wys. .......ccoovnnnn D0 . e z
kwota brutto ... zt
(STOWNIE. bbb zt).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktore byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczone.

3. Rozliczenie robdt odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robdt zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementéw robét;

2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajgcemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktaddw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogoinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegdtowej musi byC réwna cenie tej
pozyciji z formularza cenowego z oferty.

9.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie, 0
ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykazaC Zamawiajagcemu na pisSmie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom



spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytacznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robét budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamédwien publicznych.

8. Zaliczki moga obejmowac réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji czeSci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego robot
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji czesci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robo6t objetych zaliczka + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§9

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzySci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $Srodkow objetych wierzytelnoscigq bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacj.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.



ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czeSciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robdt czesciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robdt,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktorych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koricowe robot nastapi fakturg koncowa wystawiong w oparciu o protokot odbioru koricowego
rob6t, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu warto$ci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokot odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym rowniez faktury korcowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do faktury
oswiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych rob6t wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze oSwiadczenie powinno by¢
takze potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory o$wiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu
zamdwienia.

5. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdwienia wynikajacy z umow o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypeni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabela, ktorej wzdr stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zamdwienia.

6. W przypadku uregulowania ptatno$ci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zapfate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opdznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez \Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.



1.

w

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§11

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizaciji robét, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakos$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robét objetych formularzem cenowym:;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci rob6t objetych formularzem cenowym;
3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowej;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamdwienia.

Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1i2 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze

umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
12.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC roboty budowlane,  ktdre nie zostaty wyszczegoinione

w przedmiarze robét a sq konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robét a sg konieczne do

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegolnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a warto§¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale

jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedfozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli roboty wynikajace z polecent wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajq

opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych
ceny nie zostaty okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Norm Nakladéw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw



Rzeczowych  aw przypadku robét dla ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu
i ransportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z
tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okre$lonej zgodnie z ust. 3.
§13

. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci
ust.2 ponizej.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacii:

a) wystgpienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajgcych wykonanie robdt badz w znaczny
sposdb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mroz, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajgce 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkéw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchéw i niewypatow wymagajacych wstrzymania rob6t i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f)  wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji 0 przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosci usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjq lub
wprowadzenie rob6t zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zalgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pbzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robdt odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych
podioze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktdre wstrzymujq
lub op6zniajq realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

j) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegélnosci:



przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrego konieczno$ci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0sdb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

wykonania przewidzianych umowa robét budowlanych przed terminem umownym;

koniecznosci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

wystapienia wykopalisk oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong srodowiska uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

przedtuzania sie terminow opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;
zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

konieczno$ci usuniecia bteddéw lub wprowadzenie zmian w dokumentaciji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie os6b przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymég SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

) pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu
robot, sposobu realizacji, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktoe byto nie do przewidzenia przez Strony umowy, ktéremu
nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

C) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnoSci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie



spetione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,

realizacja robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robét dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robdt, ktore zostaly ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania robot w szczegdlnosci:

- konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegolnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe;
- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;
- W szczegoInosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploataciji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatacznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robdt zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron;



) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznoSci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

n) zmiana zakresu rob6t w przypadku protestow mieszkancow;

0) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania o0 zaméwienie publiczne;

q) zmiana zakresu robot / ilo$ci realizowanego przez podwykonawcow;

) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

) danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okre$lonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zaméwienie
publiczne.

3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajgcej poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, 0 ktérym mowa w § 8 tj. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu  po uptywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegbtowe postanowienia dotyczace warunkéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form
za uprzednig zgodg Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.



KARY UMOWNE
§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi
w wysoko$ci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktdrej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 5 000,00 zt.

6) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt.

7) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §16
ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwhoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujq odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z
tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.



1.

3.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1)

9)

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.
Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

Wykonawca przerwat wykonywanie robét z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robdt wykazag, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opodznienie
zakonczenia chocby jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okreslajaca przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpo$redniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w niniejszej umowie moze nastgpic w terminie 30 dni od
powziecia przez Zamawiajgcego okoliczno$ci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z
podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej winy nastagpito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt;

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji rob6t w toku; protokét inwentaryzacii robdt w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkéw finansowych w wysoko$ci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejskg lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane srodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17



10.
11.

12.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwaranciji jakoSci Wynosi ................ liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru korcowego
robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jako$ci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robo6t biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koficowy odbiér gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktdrych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwaranciji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w skiad ktorej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W
zaleznosci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoinosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg



rozpoczecia robdt, jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujacych
przepisow.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

§19

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych osob,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdéw sasiadujgcych z terenem
budowy oraz minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

8) Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru koncowego
robot.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robét nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq spowodowaé roboty,
transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcow, w szczegdinosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegdlnoSci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiadciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§22

. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia wydang przez wkasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$Sci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdéw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.
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INTERPRETACJA UMOWY
§23

. W przypadku wystapienia trudno$ci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie

positkowac postanowieniami oferty i specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia treci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemnej.

PRAWA AUTORSKIE

§24

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz

Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez konieczno$ci sktadania dodatkowych

o$wiadczen, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn.

zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych

czasowo i terytorialnie niewytacznych licencii, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w

szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,

obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.

obiektow iinne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy,

zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem

do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii

wskazanych w ust.2 .Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wtasno$¢ wszelkich

egzemplarzy lub nos$nikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktdre przekaze Zamawiajgcemu

stosownie do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w catoSci

lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,

odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie

Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
I kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacii.
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3.

Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnieni lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§25

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
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oferta Wykonawcy;

dokumentacja projektowa

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

harmonogram rzeczowy robét,

harmonogram finansowy robdt;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




