Zielona Gora, 2016-11-22
ZDW-ZG-WZ-3310-95/2016

ZMIANA DO SIWZ NR 4

Przetarg nieograniczony: Petnienie funkcji Inzyniera Projektu nad realizacja zadania:
,Budowa nowego mostu wraz z korektg niebezpiecznego tuku, droga wojewddzka nr 276 Krosno
Odrzanskie - Swiebodzin, m. Przetocznica".

Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gérze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien
publicznych dokonuje zmiany tre$ci Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia w nastepujacym zakresie:

o Instrukcja dla Wykonawcdw, pkt 11 Informacje o sposobie porozumiewania sie z wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie 0S0b uprawnionych do porozumiewania sie z
wykonawcami:

DODAJE sie ppkt 10 o tresci: Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

° Rozdziat IV:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/ - § 11 WARUNKI ZMIANY UMOWY otrzymuje
nastepujaca tres¢:

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Zamawiajacy  przewiduje  mozliwos¢  dokonania  zmiany  postanowien  zawartej umowy
w nastepujacych przypadkach i okresla warunki takiej zmiany:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a) wystapienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajgcych wykonanie robdt badz w znaczny
sposdb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np. ditugotrwate opady deszczu,
mroz, porywiste wiatry itp.), kleski zywiotowe (np. powodz, huragan, trzesienie ziemi itp.), niepokoje
lub strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy, udokumentowanych w formie
pisemnej przez Wykonawce;

b) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych
uniemozliwiajacych wykonanie robot udokumentowanych w formie pisemnej o okres wystapienia
zdarzenia oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego zdarzenia;

) Ujawnienia niewybuchow i niewypatow wymagajacych wstrzymania robot i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby, udokumentowanych w formie pisemnej o okres wystgpienia
zdarzenia oraz czas niezbedny do usunigcia skutkdw tego zdarzenia;

d) zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegoinosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementdéw
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drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycja;

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy robét budowlanych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo-wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124) wymagajgcych dodatkowych robot odwadniajacych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podioze gruntowe, udokumentowanych w
formie pisemnej o czas niezbedny na usuniecie tych okolicznosci;

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdlnosci:

przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sqdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy udokumentowanych w formie pisemnej o czas niezbedny na usuniecie
tych okolicznoéci;

wykonania przewidzianych umowg robdt budowlanych przed terminem umownym;
mozliwos¢ zmiany planowanego terminu rozpoczecia i zakonczenia robét z uwagi na trudny do
przewidzenia termin zakonczenia postepowania przetargowego i wytonienia Wykonawcy;

2) Zmiany osobowe:

zmiana os6b przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy, a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztalceniem spetniajacym wymog SIWZ oraz
spetniajace kryterium doswiadczenia osdb wyznaczonych do realizacji zamoéwienia-
inspektora nadzoru robét mostowych, w zakresie nie mniejszym niz wykazane przez
wykonawce w formularzu oferty;

3) Zmiany organizacji spetiania $wiadczenia w zakresie:

zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania przedmiotu umowy;

4) Pozostate okolicznosci powodujace mozliwos¢ zmiany umowy:

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ udokumentowana
w formie pisemne;j;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacii
czesci przedmiotu umowy;

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

zmiany teleadresowe stron umowy okreslonych w umowie pod warunkiem zgtoszenia takiej
zmiany w formie pisemnej;

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okre$lenie przedmiotu zamdwienia zawarte
w Opisie przedmiotu zamoéwienia.
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6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewazno$ci musza by¢ dokonywane wytacznie
w formie pisemne;j.

7. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Ww. zmiana nie skutkuje zmiang_ tresci ogfoszenia 0 zaméwieniu oraz nie skutkuje zmiang terminu sktadania
ofert.

Ponizej, Zamawiajacy zamieszcza zmieniony projekt umowy.

Podpisano:
Z-ca Dyrektora ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

Grzegorz Szulc

i Fundusze L sbtiskie Unia Europejska
Warre smchociu

Europejskie *-.._‘__ Europejskie Fundusse
Pragram Reguanabay Sorukburalne | Inwestyoyine



UMOWA NR ZDW-ZG-WDiM- 16 (wz6r)
zawarta W dniu .......cc.eveeeeeeiiiiiiieeees w Zielonej Gérze pomigdzy:

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewoddzkich
z siedzibg w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Dyrektora

dziatajgcym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze z
dnia

2) z siedzibg w wpisana
do pod numerem

zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartodci szacunkowej powyzej 209 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-95/2016) zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), zawiera si¢
umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do ,Petnienia funkcji Inzyniera Projektu nad
realizacjq zadania: Budowa nowego mostu wraz z korekta niebezpiecznego tuku, droga
wojewodzka nr 276 Krosno Odrzanskie — Swiebodzin, m. Przetocznica”

zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgcznik do umowy.

Przedmiotem zaméwienia jest $wiadczenie ustug zwigzanych z zarzadzaniem, koordynacja, kontrolg
i nadzorem inwestorskim nad realizacjg rob6t budowlanych na wyzej wymienionym zadaniu inwestycyjnym.
Inwestycja i nadzér nad jej realizacjg prowadzone bedg zgodnie z warunkami okreslanymi w dokumentach
Kontraktowych.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg dokumenty kontraktowe, na ktore sktadajq sie:
1) formularz oferty;
2) opis przedmiotu zamdwienia;
3) wykaz osdb;
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4) dokumenty przetargowe dla kontraktu na wykonanie robot : ,Budowa nowego mostu wraz
z korekta niebezpiecznego tuku, droga wojewddzka nr 276 Krosno Odrzanskie — Swiebodzin,
m. Przetocznica”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

1. Wykonawca bedzie wykonywat swoje obowigzki od dnia zawarcia umowy do kofca okresu gwarancji na
roboty budowlane.
Okres ten obejmuje wszystkie prace zwigzane z petnieniem nadzoru inwestorskiego tacznie z koricowym

rozliczeniem robét, uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, wystawieniem protokotu odbioru ostatecznego
rob6t oraz protokotu odbioru pogwarancyjnego robét. Wykonawca bedzie wykonywat swoje obowigzki w
ramach niniejszej umowy takze w okresie gwarancji na roboty.

2. Termin realizacji niniejszej umowy ustala sie od daty jej podpisania do dnia: 19 miesiecy od daty
podpisania umowy z Wykonawcg robdét budowlanych ftj. ...l
...................... oraz w okresie ..... -letniej gwarancji i rekojmi na roboty budowlane udzielonej przez
Wykonawce rob6t budowlanych tj. do dnia: .........cccoooiviiiiiiiinnnnn,

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§3

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej bedace;
w posiadaniu Zamawiajgcego i informacji niezbednych do wykonania zamdwienia;

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wypetnienia przedmiotu umowy zgodnie z zakresem okreslonym
w dokumentach przetargowych.

3. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom
trzecim w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie
stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$C¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe;.
W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, lub
w przypadku nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢
Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi
odstagpienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, co
najmniej 1 osoby wykonujacej prace biurowe, ktéra umozliwi wykonanie umowy zgodnie z jej
przedmiotem oraz trescia.
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10.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie
czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

Obowigzek okreslony w ust. 5 i 6 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow 0sob, o ktérych mowa w ust. 5, na
umowe o prace.

Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢ oSwiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej
(art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 5.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdInosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosSci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnoéci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (1j. w szczegolno$ci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaSwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
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1.

12.

zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust 5, wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty — minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o
ktorym mowa w ust. 5 - za kazdg osobe wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na
umowe o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdciC sie 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§4

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ materialng za szkody wyrzadzone w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w umowie i Opisie Przedmiotu
Zamdwienia.

2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiajgcego, badz w mieniu powierzonym Zamawiajgcemu,
obowigzek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w petnej wysokosci, o ile jest ona nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania tych obowigzkow przez Wykonawce.

3. Na wypadek niewykonania obowigzkéw w okresie trwania gwarancji polegajacych na:

B owonNn -
= = —= =

SRS

dokonywaniu systematycznych przegladéw zrealizowanych robét objetych zadaniem,

zbieraniu zgtoszen dotyczacych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

zgtaszaniu do Wykonawcy robot zaistniatych wad i ustalanie terminu ich usuwania,

nadzorowaniu realizacji robét zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym
I poSwiadczenie ich wykonania,

ocenie wykonanych robét jw.,

potwierdzeniu ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym,

sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci przedstawionych przez Wykonawce dokumentow
do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiajacemu w celu ustalenia terminu odbioru
pogwarancyjnego.

Zamawiajgcemu przystuguje odszkodowanie w wysokosci zaptaconego Wykonawcy zastepczemu
wynagrodzenia.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajgcego — w osobach:

............................................... — kierownik projektu.

2. Wszelkie zmiany zespotu Inzyniera Projektu wymagajg pisemnego uzgodnienia i akceptacji
Zamawiajgcego.

3. Kierownik projektu uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen  zwigzanych
Z zapewnieniem prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy.
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Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie: ..................
Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace,
Ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2016, poz.290 z p6zn. zm.).

Czas pracy biura nadzoru powinien by¢ zgodny z czasem pracy Wykonawcy Robét Budowlanych,
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wymagana ilos¢ pobytéw na budowie w tygodniu:

- Inspektorzy Nadzoru — w okresie prowadzenia robot w danej branzy oraz na kazde zgdanie
Zamawiajgcego,

- Inzynier Projektu - ......... pobytow w tygodniu oraz na kazde zadanie Zamawiajacego.

Za jednorazowy pobyt na budowie uwaza sie pobyt Wykonawcy odnotowany na liScie obecnosci
w danym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

Peten zakres czynno$ci Wykonawcy podany zostat w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, w dokumentach
kontraktowych oraz odno$nych przepisach Prawa Budowlanego (t.j.: Dz. U. 2016, poz.290 z pdzn. zm.).

PODWYKONAWCY
§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom za pisemng zgodg

Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.

Do zmiany Podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust. 4.

Zmiana Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w

terminie 14 dni od daty przedfozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie bedzie spetniat warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie

postepowania 0 zamdwienie publiczne.

W terminie do 14 dni od planowanego powierzenia realizacji ustug, Wykonawca poinformuje

Zamawiajgcego na piSmie o Podwykonawcach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje ustug,

0 ktorych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podmiotu oraz cze$¢ zaméwienia, ktdrg mu powierzy.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy

Wykonawca i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢

podstawy do zmiany terminu zakonczenia ustug.

Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian umow o podwykonawstwo na ustugi,

2) Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow zamédwienia na ustugi, przy czym dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania funkciji Inzyniera Projektu.
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9.

WYNAGRODZENIE
§7

Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z
ceng ryczattowg okreSlong w  zalgczonym  formularzu  oferty (tacznie z  podatkiem

.............................................................................................. ).

Przedtuzenie terminu realizacji, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy, nie wptywa na zmiane wynagrodzenia
okre$lonego w ust.1.

Podstawg zaptaty beda faktury przejSciowe i faktura koncowa wystawione przez Wykonawce dla
Zamawiajacego, przy czym warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza, niz 10 % kwoty wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 7 ust. 1.

Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie nastepowato okresowo, na
podstawie rozliczen Wykonawcy Robot Budowlanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie wyptacane w okresach rozliczen
z Wykonawcg Rob6t Budowlanych, proporcjonalnie do wartosci zafakturowanych robét budowlanych
netto, przy zachowaniu warunku z § 7 ust. 4.

Podstawg wystawienia faktury za wykonang ustuge bedzie sprawdzona i zatwierdzona do zapfaty faktura
Wykonawcy Robét Budowlanych.

Termin ptatnosci faktur: przejsciowej i koficowej wynosi 30 dni liczac od daty przyjecia faktury przez
Zamawiajacego.

Ptatnos¢ koncowa Inzyniera Projektu nastgpi po rozliczeniu koncowym Wykonawcy Robdt
z Podwykonawca/ lub dalszym Podwykonawcg oraz uzyskaniu wszelkich, wymaganych zapisami umowy,
o$wiadczen Podwykonawcow.

10. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy wymaga pisemnego aneksu do umowy.
11. W przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, kwota wynagrodzenia
okre$lona w §7 ust. 1 zostanie przez Zamawiajacego zwaloryzowana z uwzglednieniem zmian
wymienionych w pkt. 1-3) niniejszego ustepu, jezeli zmiany powyzsze bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane na pisemny
wniosek Wykonawcy, ktory nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu w terminie 14 dni od zaistnienia
przynajmniej jednej ze zmian wymienionych w pkt. 1-3) niniejszego ustepu. Cigzar udowodnienia
wptywu ww. zmian na koszty wykonania zamdwienia lezy po stronie Wykonawcy. Waloryzacja
wynagrodzenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10 % kwoty brutto podanej w
ofercie, . zt  (stownie e ———————
................................................... ) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia ............cccevveiveeeennn.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w formie

2. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. Jezeli Wykonawca wykona ustuge zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Zobowigzanie umowne moze by¢ uznane za
nalezycie wykonane w terminie 1 miesigca po uptywie terminu okre$lonego w ust.1.

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

4. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okre$la art. 147-151 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form za uprzednig zgoda Zamawiajacego.

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§9

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu  wykonania  czesci  umowy.  Wynagrodzenie  ustalone  zostanie  proporcjonalnie
do wartosci robot budowlanych, ktéra wyptacona zostanie Wykonawcy robdt  budowlanych
na moment wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy w przypadku:

1) stwierdzenia zaistnienia przestanek zaptaty kar umownych przez Wykonawce,

2) jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
lub przerwat ich wykonywanie na okres co najmniej 14 dni,

3) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow,
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4) utraty przez Wykonawce wymaganych uprawnien do wykonywania dziatalnoSci gospodarczej
w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy.

3. Odstapienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1i 2 oraz w § 3 ust. 4 powinno nastapi¢ w formie pisemne;j i
zawieraC  uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego  o$wiadczenia.  O$Swiadczenie
0 odstgpieniu moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia, w ktdrym Zamawiajacy dowiedziat sie o
podstawie bedacej przyczyng odstapienia.

4. Jezeli na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania ustugi przez Wykonawce Zamawiajacy
poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuije sie pokry¢ szkode w petnej jej wysokoSci.

KARY UMOWNE
§10

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy stronom przystugujg nastepujace kary umowne:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 pkt. 1
w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare z tytutu odstgpienia od umowy z wytacznej winy
Zamawiajacego z zastrzezeniem § 9 ust. 1 powyzej w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto
wskazanej w § 7 ust. 1.

3) W razie naliczenia kary umownej przewidzianej niniejszg umowa, Zamawiajacy potraci jq
z naleznego wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca
podpisujac niniejszg umowe wyraza zgode.

4) Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoinych.

5) Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy - Inzyniera Projektu zaptacenia kary umownej

z tytutu:
a) brak obecno$ci na budowie Inzyniera Projektu lub Inspektora Nadzoru - 1000,00 zt
kazdy brak pobytu;

b) brak zorganizowania przegladu gwarancyjnego — 2000,00 zt za kazdy niezorganizowany przeglad;

c) brak raportu z przegladu gwarancyjnego - 1000,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczonej
od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu dostarczenia raportu;

d) brak przekazania dokumentacji fotograficznej, opisanej w Opisie Przedmiotu Zamédwienia —
5000,0 zt,

e) zwioki w wykonaniu innych czynno$ci wskazanych umowg, a w szczegolnosci Opisem Przedmiotu
Zamowienia, dla ktdrych oznaczono termin ich wykonania — w wysokosci 1000,0 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczonej od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu.

6) taczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych z ww. tytutdw nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia
ryczattowego netto dla catego zadania.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 11

1. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawarte] umowy
w nastepujacych przypadkach i okresla warunki takiej zmiany:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:
a) wystgpienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie rob6t badz w znaczny sposob
je spowalniajacy tj.. niesprzyjajace warunki atmosferze (np. dtugotrwate opady deszczu, mréz,
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2)

3)

porywiste wiatry itp.), kleski zywiotowe (np. powddz, huragan, trzesienie ziemi itp.), niepokoje lub strajk
spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy, udokumentowanych w formie pisemnej
przez Wykonawce;
b) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych
uniemozliwiajacych wykonanie rob6t udokumentowanych w formie pisemnej o okres wystgpienia
zdarzenia oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego zdarzenia;
C) ujawnienia niewybuchow i niewypatow wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby, udokumentowanych w formie pisemnej o okres wystapienia zdarzenia
oraz czas niezbedny do usuniecia skutkéw tego zdarzenia;
d) zmiany bedacej nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegdlnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi
takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycja;
e) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy robét budowlanych;
f) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo—-wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okre$lenia warunkdéw gruntowo-wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2 2016 r., poz. 124) wymagajacych dodatkowych robét odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe, udokumentowanych w formie pisemnej o czas
niezbedny na usunigcie tych okolicznosci;
g) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegolnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwolen, itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy udokumentowanych w formie pisemnej o czas niezbedny na usuniecie
tych okolicznosci;

h) wykonania przewidzianych umowg robét budowlanych przed terminem umownym;
i) mozliwo$¢ zmiany planowanego terminu rozpoczecia i zakoniczenia rob6t z uwagi na trudny do
przewidzenia termin zakofczenia postepowania przetargowego i wytonienia Wykonawcy;
Zmiany osobowe:
zmiana os6b przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje przedmiot

umowy, a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztalceniem spetniajacym wymoég SIWZ oraz
wykaze spetnianie kryterium do$wiadczenia os6b wyznaczonych do realizacji zamowienia-
inspektora nadzoru robét mostowych, w zakresie nie mniejszym niz wykazane przez
wykonawce w formularzu oferty

Zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie:
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania przedmiotu umowy;

4) Pozostate okolicznosci powodujace mozliwos¢ zmiany umowy:
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a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ udokumentowana w
formie pisemnej;
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci
przedmiotu umowy;
c) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;
d) zmiany teleadresowe stron umowy okreslonych w umowie pod warunkiem zgtoszenia takiej zmiany
w formie pisemne;j;
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.
Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.
Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamodwienia zawarte
w Opisie przedmiotu zaméwienia.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewaznosci musza by¢ dokonywane wytgcznie
w formie pisemne;j.
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

PRAWA AUTORSKIE DO MATERIALOW
§12

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (lub

przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz

Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, bez konieczno$ci sktadania odrebnych

o$wiadczen, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.

z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub

odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do

korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosSci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane  statystyczne,  ekspertyzy,  obliczenia, programy  komputerowe  przeznaczone
do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane

Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen

stron w tym zakresie wraz z wylgcznym prawem do wykonywania | zezwalania

na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Rownocze$nie

Wykonawca  przenosi na  rzecz  Zamawiajgcego  wiasnoS¢  wszelkich  egzemplarzy

lub no$nikow, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktoére przekaze Zamawiajagcemu stosownie

do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych

do utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystat z niej

w catosci lub w cze$ci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,
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3.

1.

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
I kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust.1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworow wchodzacych w skiad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych

tq dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowaé w

catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako

czeS¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i  drukowanej,

po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W  przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzeciq w stosunku do Zamawiajgcego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zardwno osobistych, jak imajgtkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez

Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego
w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

Inzynier Projektu jest zobowigzany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostepnych informacii
w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz do nieudostepniania tych informacji osobom trzecim.

2. W sprawach nieuregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne

powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

3. W przypadku przesuniecia daty podpisania umowy z Wykonawcg Robét Budowlanych w stosunku do

planowanej termin wykonania niniejszej umowy rowniez ulegnie przesunieciu o ten sam okres bez
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

4. W razie zaistnienia okoliczno$ci, w wyniku ktorych nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcg Robot

Budowlanych, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy a Wykonawca z tego tytutu
nie bedzie wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego.
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5. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji robét budowlanych ponad okres wskazany w umowie Inzynier
zobowigzuje sie Swiadczy¢ ustugi stanowigce przedmiot zamdwienia do czasu faktycznego zakonczenia
robot oraz rozliczenia koricowego Kontraktu.

6. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjg umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie positkowac
postanowieniami oferty i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

§14

1. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Europejskie *-.._‘__ Europejskie Fundusse
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