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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia skfada sie:

ROZDZIAL I Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat. nr 1 - dokument JEDZ
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobdw

ROZDZIAL Il Opis przedmiotu zamdwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér treci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z pézn. zm.)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

|dentyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-51/2017

1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32

65-042 Zielona Gora

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do pigtku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA;

1) Postepowanie o udzielenie zamoéwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
majq przepisy ustawy pzp.

3) Warto$¢ zamdwienia nie przekracza rownowartoSci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. _OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;

Temat: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej
nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od skrzyzowania z ul. Nowa do granicy
panstwa w ciagu drogi woj. nr 138 w m. Gubin — ,Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta
Gubin - Guben

1) Przedmiotem zaméwienia jest:

- roboty drogowe

- kanalizacja deszczowa

- rozbudowa sieci telekomunikacyjnej Dialog S.A.

- rozbudowa sieci telekomunikacyjnej Orange S.A.

- rozbudowa o$wietlenia

- rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn i SN

- przebudowa gazociggu

- Zieleh drogowa

- roboty drogowe — rozbudowa ul. Dabrowskiego

- o$wietlenie - rozbudowa drogi powiatowej nr 2605F (ul. Dabrowskiego) w Gubinie
- usuniecie kolizji nn i SN - rozbudowa drogi powiatowej nr 2605F (ul. Dgbrowskiego) w Gubinie

Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale Il SIWZ.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamdwienia do dnia; 22.11.2018 r.



5. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamowienia, t].
roboty nawierzchniowe bitumiczne.

b) Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie pozostatych (niezastrzezonych w pkt. a) jako
kluczowych) cze$ci zamowienia.

€) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé

podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcoéw, o ile sg mu znani na etapie sktadania ofert.

d) Warunki realizacji zamdwienia przy udziale Podwykonawcow okres$lajg postanowienia wzoru umowy.
e) Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatlu w postepowaniu.

6.1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja
okreslone przez zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu.

6.2. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, {j.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1.350.000,00 zi.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie, warunek moze by¢ spetniony facznie.

c¢) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolnosci, 1j..

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres dziatalnoSci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, w szczegoino$ci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, tj.:

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie min. 1 robote o wartosci min. 2.000.000,00 z brutto w zakresie
budowy, przebudowy, drogi klasy Z lub wyzsze;j.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

2) wykaze osoby skierowane do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegoinosci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami, ;.



- Kierownika budowy - robét drogowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég, w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy musi posiadac  w swoim do$wiadczeniu zawodowym co najmniej
1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robot drogowych lub
Inspektor nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycii
w zakresie budowy, przebudowy, remontu (z wylaczeniem remontdéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzsze;
o warto$ci nadzorowanych robét budowlanych min. 2.000.000,00 zt brutto, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorcow.

- Kierownika Robét Sanitarnych — posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

-Kierownika Robét Energetycznych - posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami  w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

- Kierownika Robdt Telekomunikacyjnych - posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
telekomunikacji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

-Kierownik Rohét Gazowych - posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen gazowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie warunek moze by¢ spetniony facznie.
6.3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli

zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

7. PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

7.1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawce, w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy Pzp.
7.2. Dodatkowo zamawiajacy wykluczy wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktdrego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadto$ciowe (Dz. U. z 2015 . poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnoéci lub
kare grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

3) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spétki w spétce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spdtce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 7.2.2);

4) wobec ktorego wydano ostateczna decyzje administracyjng o naruszeniu obowiazkéw wynikajacych z przepisow
prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjq
kare pieniezna nie nizsza niz 3000 ztotych;

5) ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem
przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych nalezno$ci.

7.3. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

74. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy pzp lub pkt 7.2.
Instrukcji, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sq wystarczajace do wykazania jego



7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

rzetelnosci, w szczegdinosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zados¢uczynienie pienigzne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspétprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Regulacji, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym nie
stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania sie o udzielenie zaméwienia oraz nie uptyngt okre$lony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznosci czynu
wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcii.

Zamawiajacy moze wykluczyé wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie stanowiace
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b)  spetia warunki udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamoéwienia (JEDZ) sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okre$lonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE, zwanego dalej ,jednolitym dokumentem” - zatacznik nr 1 do formularza oferty, zamieszczony jako
osobny plik na stronie zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriow kwalifikacji opisanych w czesci IV JEDZ
wypetnit jedynie sekcje ALFA (o) w czesci IV i nie wypetniat zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV.

Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiajacego z wykorzystaniem narzedzia ESPD dla
przedmiotowego postepowania jest dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego www.bip.zdw.zgora.pl
W miejscu zamieszczenia ogtoszenia 0 zamowieniu oraz niniejszej SIWZ.

W celu wypetnienia wtasnego o$wiadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzedzia
ESPD, Wykonawca:

- pobiera plik ,,espd — request.xml” ze strony Zamawiajacego,

-Wykonawca wypetnia za pomoca narzedzia ESPD wtasny Jednolity Dokument importujac plik ,espd-
requestxml” do strony internetowej https://ec.europa.eul/tools/espdffilter?lang=pl (wersja elektroniczna
JEDZ/ESPD udostepniona w formacie xml nie bedzie czytelna, jezeli nie zostanie zaimportowana do serwisu
eESPD),

- drukuje, podpisuje i sklada go wraz z oferta.

Wykonawca moze tez wydrukowaé dokument JEDZ z zamieszczonego na stronie internetowej pliku PDF,
wypetni¢ go odrecznie, podpisaé i zataczy¢ do oferty.

Szczegotowe informacje zwigzane z zasadami i sposobem wypetnienia Jednolitego Dokumentu znajduja sie
takze w wyjasnieniach Urzedu Zaméwien Publicznych, dostepnych na stronie Urzedu, w Repozytorium
Wiedzy, w zaktadce Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86
ust. 5 ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata oceniona
najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nie kroétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp.




8.5.

8.7.
8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.2

1)

2)

3)

4)

5)

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamédwienia,
zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcdw do ztoZzenia wszystkich lub niektdrych
o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.

Na wezwanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ nastepujace o$wiadczenia lub dokumenty:
W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu:

1) dokumentéw potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng okreslong w pkt 6.2.b)
Instrukci.

2) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z
zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoniczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne dokumenty,

3) wykazu osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegoInosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamédwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez zamawiajgcego dokumentow, o
ktérych mowa w pkt 8.7.1.1.1) zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez wykonawce innych dokumentéw, o ktorych
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp.

Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne zlozone przez wykonawce dokumenty budzg watpliwo$ci zamawiajacego,
moze on zwréci¢ sie bezposrednio do whasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane, dostawy lub
ustugi byly wykonane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych sg wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu wykonawca zobowigzany jest ztozy¢:

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnos$nie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okre$lonym przez zamawiajacego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiong nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;
zadwiadczenia witadciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno$ci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu;

zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z
wiadciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegbInosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatno$ci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtadciwego organu;

odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,

o$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatno$ci tych
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nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat
tych naleznosci,

o$wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0
zamowienia publiczne,

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za wykroczenie na kare
ograniczenia wolno$ci lub grzywny w zakresie okre$lonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5i 6
ustawy;

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu
spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji:

1) pkt 1 — sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny
dokument wydany przez wtasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;

2) pkt 2 - 4 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart
porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto$ci;

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.8.1) i pkt 8.8.2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 8.8.2) lit.a) powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.8., zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.9. stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie do
wiasciwych organdéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majgcej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2.1), sklada
dokument, o ktérym mowa w pkt 8.8.1), w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
pzp. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé, nie wydaje sie takich
dokumentow, zastepuje sie go dokumentem zawierajacym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wkasciwym
ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Przepis pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuije sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie do
wiasciwych organow kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW, NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC
WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub
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sytuacji finansowej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow

prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajagcemu, ze

realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdw, w szczegdlnosci przedstawiajac

zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji

zamébwienia.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub ich

sytuacja finansowa, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz

zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22

ustawy pzp oraz, o ktérych mowa w pkt 7.2 Instrukcii.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy

mogq polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji

ktdrych te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z

podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg

wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na ktérego

zdolnosciach polega wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu

lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie

okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiazat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub sytuacje finansowa, o ktorych mowa w pkt 9.1. Instrukciji.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okre$lonych

w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie

zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostep do ich zasob6w, zamawiajacy moze zadac¢ dokumentdw, ktore okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych do$wiadczenia, zrealizuje ustugi, ktdrych wskazane zdolnosci dotycza.

Wzér zobowigzania stanowi zatacznik nr 2 do formularza oferty.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w
pkt. 8.7.2 Instrukciji.

Wykonawca, ktdry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu
sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych podmiotow.

Wykonawca, ktéry zamierza powierzyé wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcom skiadajac jednolity
dokument zobowigzany jest wypetni¢ cze$¢ Il sekcja D, oraz wskaza¢ czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podac firmy podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie¢ w
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaC sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.



10.2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, zaden z nich nie moze podlega¢
wykluczeniu z powodu niespetniania warunkdw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o ktérych mowa w
pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z pkt 6.2.
Instrukcii.

10.3. W przypadku wspoinego ubiegania sie 0 zamowienie przez wykonawcdw, jednolity dokument, o ktérym mowa w pkt.
8.2 Instrukcji sklada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg
spetianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10.4. W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zaméwienie przez wykonawcéw o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji sktada kazdy z Wykonawcéw.

10.5. W przypadku wspolnego ubiegania sie 0 zamowienie przez Wykonawcow sg oni zobowigzani na wezwanie
Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i oSwiadczenia o ktorych mowa w pkt 8.7. Instrukcji, przy czym:
1) dokumenty i o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 8.7.1.1. Instrukcji sktada odpowiednio Wykonawca, ktory
wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. Instrukcji,
2) dokumenty i o$wiadczenia o ktorych mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji sktada kazdy z nich.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ziozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgacych okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegélno$ci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji dziatalnosci podmiotdw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majq przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI;

1. Niniejsze postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

2. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogg przekazywac
pisemnie oraz faksem.

3. Zamawiajacy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty elektronicznej (skan pisma) z
zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ ztozone na pismie.

4. Je$li Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemng prosba o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwtocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac tres¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu skfadania wniosku.

6. Korespondencja, ktora wptynie do Zamawiajacego po godzinach jego urzedowania zostanie potraktowana jakby wptyneta
w dniu nastepnym.

7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zamowien Publicznych,
2) Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien Publicznych.

8. OSwiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia - dotyczace
wykonawcy i innych podmiotdw, na ktérych zdolnoSciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczace podwykonawcdw, sktadane sg w oryginale.



9. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia - inne niz odwiadczenia, o ktérych
mowa w pkt 8, skladane sg w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

10. Potwierdzenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje wykonawca albo podmiot na ktérego zdolno$ciach lub sytuacji polega
wykonawca. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio,
w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno by¢ sporzadzone w sposdb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby po$wiadczajace]j kopie dokumentu za zgodnos¢ z
oryginatem).

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 109.000,00 zt (stownie: sto dziewieé tysiecy 00/100zt) przed
uptywem terminu skfadania ofert.

2. Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

3. Wadium w formie pienigdza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w postepowaniu
ZDW-ZG -WZA-3310-51/2017 na Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i 138
oraz drogi powiatowej nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od
skrzyzowania z ul. Nowa do granicy panstwa w ciagu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - ,,Poprawa transgranicznej
sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin — Guben”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkoéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajacego, o ktérym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (fj. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).
5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty;
2) inngj niz pienigdz - oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajagcemu petnej kwoty wadium w okoliczno$ciach
okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
7. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidtowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Ilub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwiocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zgdano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zadania ponownego wniesienia wadium okre$la ustawa Pzp.
13 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli :
a) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,



b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
Ztozyt odwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 60 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajacego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przediuzenie
terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;

1. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.
2. Oferta winna zawierac:
1) wypetniony formularz ofertowy,
2) oSwiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia - zat. nr 1 do formularza oferty,
3) zobowigzanie do udostepnienia zasobdw - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowdd wniesienia wadium,
5) wypetniony formularz cenowy.
6) petnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz po$wiadczania za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii dokumentdw przez osobe niewymieniong w odpisie z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencii i informacji o dziatalnosci gospodarczej wykonawcy.
3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobeg(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajgcej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczyé stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.
6. Wykonawca ma prawo ziozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacg jedna, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.
7. Tre$¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
9. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byta w trwaly sposob ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz
zawierata spis tresci.
10. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wiasnorecznie przez osobe
podpisujacq oferte.
11. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Goéra, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 01.08.2017 r. godz. 10:30



12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty sktadane w postgpowaniu o
zambwienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.), jesli Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegt, Zze nie mogq one by¢
udostepniane i jednoczes$nie wykazat, iz zastrzezone informacije stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez Wykonawce ztozone w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsigbiorstwa’, lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostatych, jawnych elementéw oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa oznaczaé bedzie, ze wszelkie oswiadczenia i zaSwiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sq jawne bez zastrzezen.

14. Zastrzezenie informacii, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
[l CZP 74/05) ich odtajnieniem.

15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia illub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzeZenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wylgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego
zastrzezenia, jednoczes$nie wykaze, iz dane informacije stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

16. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do zlozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem ,ZMIANA". Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawno$ci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnos$ci ze ziozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

18. Do przeliczenia na zt warto$ci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.

19. Oferta, ktdrej treS¢ nie bedzie odpowiada¢ tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace treci zapisow w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamowienia, w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT;

1.0ferte nalezy zlozy¢é w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtos$ci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 01.08.2017 r. do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajgcego,
a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie ztozona po terminie wskazanym w pkt 15.10 Instrukcji zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi
wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwréci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania tj; 01.08.2017 r. o godz. 10:30 w
Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 01-piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwiocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:
a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwaranciji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.



16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale |V niniejszej SIWZ.

2. taczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia oraz wzorem umowy okreslonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy koncowke pomina¢, powyzej i rdwne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okre$lone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwiazane z realizacjq przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okre$lenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu zlozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowa¢ zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych
dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawcg w walucie innej niz zt.

17. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAt PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:

a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajacy przyzna 60 punktow ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmn/Co)x60 pkt

gdzie:
C min- NAjnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) - waga 20%

Diugos¢ okresu gwarancii jako$ci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci dotyczy elementdw:
- konstrukcji nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwg $cieralng) wraz z poboczami,
- prefabrykaty betonowe,
- drogowe elementy inzynierskie,
- oznakowanie drog (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36-mcy),
- zielen,
- roboty elektroenergetyczne,
- roboty telekomunikacyjne,
- robot sanitarnych i gazowych.

Najkrotszy mozliwy okres gwaranciji jakosci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowac termin gwaranciji jako$ci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementow
wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.



Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwaranciji jakosci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykresli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
najkrétszy okres gwarancii tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

¢) Doswiadczenie oséb wyznaczonych do realizacji zamdéwienia - kierownika budowy (D) — waga 20%

Zamawiajacy w kryterium DoSwiadczenie Kierownika budowy bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Petnienie funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robot drogowych lub

Inspektora nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa na co najmniej 1 3 zadania 2 zadania 1 zadanie
zadaniu od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w i wigcej

zakresie budowy, przebudowy, remontu (z wylaczeniem remontéw

czastkowych) drogi klasy z lub wyzszej

0 wartosci nadzorowanych robét budowlanych min. 2.000.000,00 zt brutto

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.
2. Calkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktdw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci
D - liczba punktéw przyznana ofercie w kryterium Do$wiadczenie 0sdb wyznaczonych do realizacji zaméwienia- kierownika
budowy

Punkty przyznane w poszczegolnych kryteriach zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.
Zamawiajacy udzieli zaméwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektroniczne;.

18. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO;

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentow zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
moze zada¢ przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspdtprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna
okre$la¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zaméwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacii
przedmiotu zamoéwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwoSci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktdregokolwiek z jego cztonkdéw do czasu wykonania zamdwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego.




4. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktéry ztozyt oferte najwyzej oceniong sposréd pozostatych ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu harmonogramy: rzeczowy i finansowy realizacji
przedmiotu zamowienia.

19) WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajacego:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Wyplata, o ktorej mowa w pkt 9, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.

12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokoSci
zabezpieczenia.

15. Kwota, o ktorej mowa w pkt 14 jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.

17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnies¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.

18. Dokument, o ktdrym mowa w pkt 17 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.



20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:;

Wz6r umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

21) POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy pzp przystuguja srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan powyzej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,
0 ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

22) ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego drogq elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych.

24) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

26) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$ci udzielenia zaméwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pzp.

27) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(miejscowosc, data)
(Pieczec¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia 0 zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogtoszenia 2017/S 119-238800 z dnia 24.06.2017 r.) opublikowanego w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zamowien Publicznych ( nr ogloszenia 537726-N-2017 z dnia 26.06.2017 r.)
(nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-51/2017) pod nazwa;

Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej

nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od skrzyzowania z ul. Nowa do granicy
panstwa w ciggu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - ,Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta
Gubin - Guben

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia za tgCzng CeNE DIUO: ... ..vvviiiiiiiiiiiiiiiiii s s e e ennnes

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

INFORMUJEMY**, iz wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w odniesieniu
do nastepujacych towardw Iub USIUG ..........ovvvvviviviiiiiiiiiiiiiiinns , ktorych dostawa lub

(podaé nazwe, rodzaj)
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujaca obowigzek podatkowy u

Zamawiajacegoto .......cccevviiiiinnnnnnn, zt netto™.
**dotyczy Wykonawcéw, ktorych oferty bedg generowac obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do wartosci netto oferty, ti. w przypadku:
1. wewnatrzwspolinotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktorymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajgcego podatku VAT przy pordwnywaniu cen
ofertowych.

2. UDZIELAMY .... lat gwarancji na wykonane roboty.

3. OSWIADCZAMY, iz kierownik budowy robét drogowych petnit funkcje Kierownika budowy lub Kierownika robét
drogowych lub Inspektora nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakoriczenia i rozliczenia
inwestycji w zakresie budowy, przebudowy, remontu (z wytaczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o
warto$ci nadzorowanych robét budowlanych min. 2.000.000,00 zt brutto na ............ zadaniu/zadaniach*.

Rodzaj petnionej Doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robét drogowych

Lp. Imie i nazwisko
funkcj lub Inspektor nadzoru specjalnos¢ inzynierska drogowa

na wykazanych 1%%9% o
zadaniach ) nazwe zaméwienia,

2) zakres zamowienia - budowa, przebudowa, remont (z wytaczeniem remontéw
czastkowych),

3) klase drogi,

4) warto$¢ nadzorowanych robét (brutto zt)

5) okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)

6) okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét drogowych lub
inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok) .

7) zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC :TAK/NIE)

8) nazwe zamawiajacego

Kierownik budowy -
rob6t drogowych

kierownik robot/
kierownik budowy*/
Inspektor nadzoru -
specjalnosé
inzynierska drogowa*




2. kierownik robét/
kierownik budowy*/
Inspektor nadzoru -
specjalnosé
inzynierska drogowa*

3. kierownik robot/
kierownik budowy*/
Inspektor nadzoru -
specjalnosé
inzynierska drogowa*

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy osobami

zatrudnionymi w oparciu 0 umowe o prace.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz wyjasnieniami i
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreSlonymi w niej

zasadami postepowania.

7. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych ninigjszg oferta na czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktére zostaly zawarte w Specyfikadji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspdtudziale podwykonawcdw*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamoéwienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy
(podac o ile to wiadome na etapie sktadania oferty)

Zakres powierzonych do wykonania robét

1.

2.

11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegamy na
zasobach podmiotéw trzecich wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona realizacja nastepujacej

czesci zamdwienia:

Nazwa i adres Podmiotu trzeciego

Zakres udostepnionych zasobéw

zdolnosci techniczne* / zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

dolnosci techniczne* / zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

12. DEKLARUJEMY rozpoczecie robot nie pozniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.




14. WADIUM w kwocie 109.000,00 zt zostato WnieSione W dniU ..........ccceveveevvereieiereeeceeeeeee e

W POSEACH ..ttt ettt bRt e s bR AR bbb bR et et b R R e e e st nenenn
( potwierdzenie wniesienia w zataczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokona¢ na nastepujacy rachunek:

*niepotrzebne skreslic

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatgcznik nr 2
do formularza oferty

(piecze¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobow w zakresie

(okreslenie zasobu™ — zdolno$ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomicznej lub finansowe)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamowienia pod nazwa: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspiariskiego w ciagu drogi woj.
nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od
skrzyzowania z ul. Nowa do granicy panstwa w ciaggu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - ,Poprawa transgranicznej
sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin — Guben

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-51/2017
Oswiadczam, iz;
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposdb wykorzystania przez Wykonawce zasobéw mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego bedzie nastepujacy:

C) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje™ roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktore okreélajg w szczegolno$ci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d)  czy podmiot, na zdolnodciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wykazane zdolno$ci dotycza.



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- dokumentacja techniczna, szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét —
zamieszczone jako osobne pliki PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



1.

2,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»,Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej
nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od skrzyzowania z ul. Nowa do
granicy panstwa w ciggu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - ,,Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej

Euromiasta Gubin - Guben”

CPV:  45230000-8 Roboty  w

zakresie  budowy  rurociggdw, linii  komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei.

CEL | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 138 (ul. Wyspianskiego i Chopina) od km
84+613,00 do km 65+350,00 w m. Gubin, ze szczeg6inym uwzglednieniem skrzyzowania z ul. Nowg (DW nr

286),

ul. Dabrowskiego (DP nr 2605F) i ul. Obroncdéw Pokoju (DP nr 2617F) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr

2605F wraz z przebudowa skrzyzowania z drogg gminng nr 101029F.

Odcinki ulic, taczace sie z droga nr 138, podlega¢ bedg odpowiedniej przebudowie, wynikajacej z ksztattu

projektowanego skrzyzowania.
Zakres robot drogowych obejmuje m.in.:

e jezdnie
e chodniki
e parkingi

e Zjazdy indywidualne
e Zzjazdy publiczne

DANE TECHNICZNE.

Odcinek DW nr 138 od km 84+613,00 (ul. Wyspianskiego) do projektowanego skrzyzowania z DW nr 286.

Parametry techniczne
Klasa drogi Z
Predkos¢ projektowa 50 km/h
Kategoria ruch KR3
Szeroko$¢ jezdni 7,00 m (podstawowa)
Szerokos$¢ chodnika 1,20 + 3,00 m po stronie lewej

2,80 + 6,00 m po stronie prawej

Skrzyzowanie drog wojewodzkich nr 138 i 286.

Skrzyzowanie o ruchu okreznym z piecioma wlotami i nastepujacych parametrach:

Zewnetrzne $rednice ,rond”
Szeroko$¢ pierscienia
Szeroko$¢ jezdni
Szeroko$¢ wlotow

Szeroko$¢ wylotow

Diugos¢ wysp rozdzielajacych

Dtugo$c¢ jezdni okreznej
Kategoria ruchu

Dz = 30,00, 36,00 m
2,00m
6,00 m
400m
425m

DW 138 i DW 286)

ul. Obroncéw Pokoju)

3,50 m (ul. Dabrowskiego)

4,50 m (DW 138, DW 286, ul. Obr. Pokoju)

4,00 m (ul. Dgbrowskiego)

16,15+16,60 na wlotach z drog wojewddzkich
13,10+13,30 na wlotach z ul. Obr. Pokoju i Dabrowskiego
181,26 m

KR3

—~ o~ — —~



Parametry techniczne D.W. nr 138 od skrzyzowania z D.W. nr 286 do Km 85+350,00.

Klasa drogi VA

Predkos¢ projektowa 50 km/h

Kategoria ruch KR2

Szeroko$¢ jezdni 9,00m/12,00m/7,00 +4,50 m
Szerokos¢ chodnika od skrzyzowania do ul. Budziszyniskiej

- po stronie lewej - role chodnika petni Sciezka parkowa, poza pasem
drogi wojewddzkiej,

- po stronie prawej 2,00 + 3,80 m

od ul. Budziszynskiej do mostu granicznego

- po stronie lewej 2,00 m

- po stronie prawej od ul. Obr. Pokoju do dawnego wlotu ul. Kopernika
2,00 + 3,60 m, na pozostatym odcinku istniejacy chodnik i Sciezka
rowerowa bez zmian.

ul. Nowa (DW nr 286)

Parametry techniczne
Klasa drogi VA
Predkos¢ projektowa 50 km/h
Kategoria ruch KR3
Szeroko$¢ jezdni 9,00 m (podstawowa)
Szeroko$¢ chodnika 2,50 m po stronie lewej

4,00 m po stronie prawej
ul. Dabrowskiego (DP nr 2605F)

Parametry techniczne
Klasa drogi L
Predkos¢ projektowa 50 km/h
Kategoria ruch KR2
Szerokos¢ jezdni 7,00 m (podstawowa)
Szerokos¢ chodnika 3,00 m obustronny

Parametry techniczne rozbudowywanej drogi gminnej 003734F:

klasa techniczna - L;

predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h;
dtugos¢ trasy — 34,90 m;

szerokos¢ jezdni — min 6,50 m;
kategoria ruchu — ,KR3".

szerokos¢ chodnikow — min. 2,00 m;

3. STANISTNIEJACY

3.1.0dcinek od km 84+613,00 do ww. skrzyzowania w km 84+765,80

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, szerokosci 6,50 + 10,00 m.
Chodniki z betonowej kostki brukowej, szerokosci - po stronie prawej (wg istniejacej kilometracii) 2,70 + 10,00 m, po
stronie lewej 1,30 + 3,00 m.

3.2.Skrzyzowanie ulic Nowa — Wyspiariskiego - Chopina - Dabrowskiego

Istniejace skrzyzowanie — proste z cze$ciowg kanalizacjg ruchu (2 wyspy segregujace) i 4. fazowa sygnalizacjg $wietlna.
Na ul. Dabrowskiego (droga powiatowa 2605F), w odlegtoéci ok. 53,70 m od skrzyzowania z droga nr 138,
Zlokalizowany jest wlot drogi powiatowej nr 2617F (ul. Obroncow Pokoju).

Jezdnie o nawierzchni bitumicznej, z wyjatkiem odcinka ul. Dgbrowskiego wykonanej z kostki kamiennej 16/20 cm, o
szerokosci na wlotach:

- ul. Nowa 13,0 m wykonanej z kostki kamiennej 16/20 cm
- ul. Wyspianskiego 10,00 m

- ul. Dgbrowskiego 10,00 m

- ul. Obroricow Pokoju 9,80 m



Chodniki o zmiennej szerokosci 2,00 + 6,70 m. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej prostokatnej i o ksztatcie 2xT.

3.3. ul. Chopina (DW. nr 138) od ww. skrzyzowania do mostu na granicy Panstwa.
Jezdnia o szeroko$ci zmiennej:
Na odcinku od ww. skrzyzowania do ul. Budziszynskiej (Km 85+054,20) szerokos¢ 9,00 + 10,50 m
z chodnikiem prawostronnym o szeroko$ci od 3,70 + 3,90 m, zwezonym na koncu tego odcinka do min.2,20 m —
poza zlokalizowanym tam parkingiem samochodéw osobowych.
Po stronie lewej funkcje chodnika petni, réwnolegta do jezdni, utwardzona $ciezka w zabytkowym parku.

Od ul. Budziszyniskiej do ul. Obroricow Pokoju jezdnia szerokosci 10,50 + 12,00 m z obustronnymi chodnikami
0 szerokosci 2,00 + 2,50 m.

W Km 85+054,20 skrzyzowanie typu ,T” z ul. Budziszyfska, wlot szerokosci 6,00 m.

W km 85+091,75, po stronie lewej, wlot al. Luzyckiej (D.G. bez numeru) o jezdni szeroko$ci 6,00 m, chodniki jw.
Wijazd i wyjazd z i do al. Luzyckiej ograniczony do prawych skretow.

Od ul. Obroricéw Pokoju do mostu granicznego jezdnia ul. Chopina o szerokosci 10,50 + 15,00 m
w kofcowej czesci podzielona wyspa o szerokosci 3,00 m i dtugosci ok. 38 m (dawny posterunek graniczny
i zwezona do szerokosci jezdni mostu — 7,00 m.
Wyspa petni funkcje azylu na przejsciu dla pieszych.

Chodniki po stronie lewej o szerokosci 1,50 + 2,00 m.

Po stronie prawej od ul. Obroricow Pokoju do km 85+238,00 (nie istniejacy juz wlot jezdni ul. Kopernika) chodnik
0 szerokos$ci 2,00 + 3,60 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni i opaska z kostki betonowe;,
0 tacznej szerokosci 2,00 m.

Na dalszym odcinku - do ul. Chrobrego, przy krawezniku prawostronnym - pas zieleni jw., $ciezka
rowerowa o szerokosci 2,00 m i chodnik o szerokosci 1,50 m oddzielony od Sciezki klombami o wymiarach 1,75x8,00
m.

Ta cze$¢ pobocza jezdni (Sciezka rowerowa i chodnik) o nawierzchni z kostki i ptyt kamiennych nie
bedzie przedmiotem przebudowy.

Nawierzchnia jezdni bitumiczna, nawierzchnia chodnikéw z brukowej kostki betonowe;.
W odlegtosci ok. 80 m od mostu granicznego, po stronie lewej, przylegajacy do kraweznika, pas jezdni
0 nawierzchni betonowej szerokosci 3,70 m i dtugosci 44,50 m.

4. STAN PROJEKTOWANY .

Odcinek DW nr 138 od km 84+613,00 (ul. Wyspianskiego) do projektowanego skrzyzowania z DW nr 286.
Trasa jezdni na ww. odcinku zostanie zmieniona w celu dostosowania do przyjetego ksztattu skrzyzowania z
ruchem okreznym.
Diugos¢ tego odcinka 112,81 m, podstawowa szeroko$¢ jezdni 7,00 m, z tym ze w km 84+613,00 z uwagi na
istniejacq zabudowe pozostanie szerokos¢ 6,60 m, a przed wlotem na skrzyzowanie, jezdnia bedzie poszerzona
i rozdzielona przez wyspe kierujaca.

Skrzyzowanie drog wojewodzkich nr 138 i 286.

W obszarze skrzyzowania ulic Wyspianskiego i Chopina (DW 138) i ul. Nowej (DW 286) usytuowane sg tez wioty
z ul. ObroAcébw Pokoju i wul. Dabrowskiego. Z wuwagi na uklad geometryczny tych ulic
i ograniczenia terenowe (istniejaca zabudowa) nie istniejq mozliwosci zaprojektowania skrzyzowania
z ruchem objazdowym w formie klasycznego ronda z wyspg $rodkowg w formie kota.

W fazie wstepnej prac projektowych opracowano 4 rézne koncepcje uksztattowania skrzyzowania. Ostatecznie
do realizacji wybrana zostata wersja z wyspg S$rodkowa bedacym potaczeniem 2  rond
o $rednicach wewnetrznych R=9,0 m i R=12,0 m, potaczonych tukami o odwrotnym zwrocie o R=42,0
i R=45,0 m.

ul. Chopina (DW nr 138)
Przebieg ul. Chopina od projektowanego skrzyzowania z D.W nr 286 do ul. ObroAcéw Pokoju pozostaje
w zasadzie bez zmian. Jedynie w rejonie skrzyzowania z ul. Budziszynskg skorygowana zostanie geometria
jezdni ul. Chopina, od szerokosci 9,00 do 12,00 m.
Wiot z ul. Budziszyrskiej, w Km 85+054,20, pozostanie niezmieniony, podobnie jak wlot al. tuzyckiej
w Km 85+091,75.




Szeroko$¢ obu wlotdéw do ul. Chopina — 6,00 m.
Zmiany wymagac bedg tuki kraweznikéw i nawierzchnie jezdni na obu ww. wlotach.

Szeroko$¢ chodnika lewostronnego miedzy ww. skrzyzowaniami o szerokosci 2,50 + 3,50 m. W obrebie
skrzyzowania z ul. Budziszynskg bedzie on poszerzony dla pieszych i rowerzystéw, gdyz stanowi kontynuacjg
istniejacej trasy rowerowej biegnacej od al. Luzyckiej, przejscie przez ul. Chopina i dalej po jej prawej stronie,
wzdtuz wytaczonego z ruchu kotowego, odcinka ul. Budziszynskiej.

Na odcinku od km 4+08,38 do km 4+26,03 (pikietaz roboczy) zaprojektowana zostata wyspa chronigca przed
przejsciem dla pieszych.

Znajdujace sie naprzeciw wylotu ul. Budziszynskiej parkingi dla samochoddw osobowych pozostang w zasadzie
niezmienione. Z uwagi na zmiang przebiegu kraweznika konieczne bedzie przetozenie nawierzchni parkingu
(kostka betonowa) w granicach pasa drogowego.

W ramach rozbudowy, lokalizacja skrzyzowania ul. Chopina z ul. Obroricéw Pokoju nie zostanie zmieniona.
Niezbedne bedzie jedynie korekta usytuowania kraweznikéw (tukéw) i ujednolicenie do 7,50 m szeroko$ci jezdni
na dziatce nr 141/2 (nr po podziale).

W miejscach intensywnie uzytkowanych przej$¢ dla pieszych - w rejonie skrzyzowania z ul. Budziszyriska i ul.
Obroncéw Pokoju zaprojektowane zostaty azyle dla pieszych, a w pierwszym z nich dodatkowo, przejazd dla
rowerzystow.

W poblizu mostu granicznego zachowana zostata istniejaca wyspa dzielgca jezdnie, spetniajaca rowniez funkcje
azylu dla pieszych.

ul. Nowa (DW nr 286)

Ulica Nowa przebudowana zostanie na dtugosci 134,75 m od km 0+000 na projektowanym skrzyZzowaniu.
Przebudowa jest niezbedna z uwagi na konieczno$¢ zmiany wlotu na projektowane skrzyzowanie, przy
zachowaniu istniejacego skrzyzowania typu ,T” z ul. Il Armii Wojska Polskiego.

ul. Dabrowskiego (DP nr 2605F)

Trasa jezdni ul. Dabrowskiego zostanie zmieniona na dtugo$ci 19,76 m — od osi jezdni okreznej projektowanego
skrzyzowania.

Ul. ObrofAcdw Pokoju pozostanie bez zmian, korekcie ulegnie tylko wlot na projektowane skrzyzowanie.

Zakres prac projektowych obejmuje przebudowe fragmentu drogi powiatowej nr 2605F wraz z skrzyzowaniem
z droga gminng nr 101029F. Jako poczatek opracowania przyjeto koniec obszar skrzyzowania (koniec wyokraglen
tukami) z drogg gminna. Jako koniec przyjeto obszar przebudowy ujety dokumentacjg projektowg

Ul. Dabrowskiego projektuje sie z jezdnig dwukierunkowa o przekroju ulicznym warz z obustronnymi
chodnikami. Nawierzchnie jezdni zostanie wykonana cze$ciowo z rozbiérkowej kostki kamiennej a czgsciowo z
betonu asfaltowego. Projektowane chodniki bedg posiada¢ nawierzchnie wykonang z betonowej kostki brukowe;.
Jezdnia drogi powiatowe] zostanie ograniczona betonowymi kraweznikami 30x20 cm i 22x20 cm. Projektowane
chodniki ograniczy obrzeze betonowe 30x8 cm.

4.4.Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia KR3
Jezdnia projektowanego skrzyzowania wraz z wlotami na odc. przeznaczonych do rozbiérki, na przebudowanym
odcinku ul. Wyspianskiego i na dtugo$ci wyspy rozdzielajacej ul. Dabrowskiego oraz na poszerzeniach (i warstwa
Scieralna ul. Nowej (D.W. nr 286)
o warstwa $cieralna z masy mastyksowo-grysowej (SMA 11 PMB 45/80-55) — 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 7 cm (AC 16 W 35/50)
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — 7 cm (AC 22 P 35/50)
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm

Jezdnia KR2 (ul. Dabrowskiego)

o warstwa Scieralna z masy mastyksowo-grysowej (SMA 11 PMB 45/80-55) — 4 cm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — 8 cm (AC 22 P 35/50)

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm
Pierscieni ronda

o kostka granitowa rzedowa 16x16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm

e podbudowa z betonu C16/20 grubosci 24 cm

e kraweznik granitowy 20x20 cm (wtopiony) na fawie j.w.



przy krawezniku opaska szerokosci 40 cm z kostki granitowej rzedowej 16/16 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.
Krawezniki
e  kraweznik betonowy 30x20 cm na fawie z oporem z betonu C12/15
o  kraweznik betonowy najazdowy 22x20 ¢cm na fawie z oporem z betonu C12/15
o kraweznik betonowy wysepkowy 25x30 cm na tawie z oporem z betonu C12/15
Uwaga: -  natukach o R<12 m stosowac krawezniki tukowe.
— na przejéciach dla pieszych kraweznik obnizy¢ do poziomu nawierzchni jezdni +2 cm
Chodniki
oz kostki betonowej szarej grubo$ci 8 cm na podsypce piaskowej 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
Obrzeza chodnikowe
e Dbetonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
Uwaga; na styku chodnika i $ciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowej nalezy stosowac obrzeze bez
zaokraglen — w poziomie nawierzchni.
Zjazdy i parkingi
e kostka betonowa kolorowa grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm
Wyspy wlotowe skrzyzowania i azyle dla pieszych
e na przejciach dla pieszych — kostka betonowa szara grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
3 cm, spoiny wypetnione piaskiem;
na odcinkach Sciezek rowerowych i ciggach pieszo-rowerowych jw. lecz kostka czerwona,
e na pozostatej czesci wysp — jw. lecz kostka kolorowa (czerwona).
e podbudowa z betonu C16/20 grubosci 15 cm
Na wszystkich odcinkach jezdni, ktore nie zostang rozebrane, istniejgca nawierzchnia zostanie wykorzystana.
Przewiduje sie jej frezowanie i profilowanie betonem asfaltowym AC 16W oraz utozenie nowej warstwy Scieralnej.
Uwaga:
Zakres robot na stykach z nawierzchnig istniejacq granice robét nalezy powigkszy¢ o 1,0 m i pod warstwg
wigzaca utozy¢ geosiatke szklano - weglowg o wytrzymato$ci min. 120/200 kN/m.

Nawierzchnia ul. Dabrowskiego (dr. powiatowej nr 2605F) w km 0+000,00 — 0+024,00:

—_

Kamienna kostka brukowa gr. 16-18 cm (materiat z rozbiorki),
Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,
Podbudowa pomocnicza — 20 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,

wn

Nawierzchnia ul. Dabrowskiego (dr. powiatowej nr 2605F) w km 0+024,00 — 0+034,90:

Warstwa $cieralna — 4 cm — masa mastyksowo-grysowa o uziarnieniu 0/11 mm SMA PMB 45/80-55,
Warstwa wigzaca — 7 ¢cm — beton asfaltowy o uziarieniu 0/16 mm AC16W 35/50,

Podbudowa zasadnicza — 7 ¢cm — beton asfaltowy o uziarnieniu 0/22,4 mm AC22P 35/50,
Podbudowa pomocnicza — 20 ¢cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,

o=

Nawierzchnia chodnikow:

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm gr.
2. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm.

5.0DWODNIENIE
5.1. Droga woj. nr 138

Odwodnienie zapewniono przez zaprojektowanie wpustéw ulicznych podtgczonych do istniejacej kanalizacji
ogblnosptawne;.



Cze$¢ istniejacych wpustow ulicznych zostanie wykorzystana po odpowiedniej regulacji. Ponadto zaprojektowane
zostaty nowe wpusty , ktorych lokalizacja zostata dostosowana do skorygowanych profili podtuznych i poprzecznych
ulic i projektowanego skrzyzowania.
Ponadto na odcinkach o b. matych pochyleniach podiuznych (ul. Chopina i ul. Nowa) zaprojektowano S$cieki
przykraweznikowe z kostki betonowej 10x10x10 cm.
Zgodnie z wydanymi przez Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich w Gubinie warunkami technicznymi zaprojektowano kanalizacje
deszczowa z odprowadzeniem wéd opadowych do istniejgcych kolektoréw kanalizacji ogéinosptawnej fi 1600, 1500, 800, 600x900,
300, 250, 200 mm w obrebie przebudowywanego skrzyzowania ulic Nowej (droga wojewodzka nr 286) - Wyspianskiego i Chopina
(DW nr 138) oraz ul. Chopina od ww. skrzyzowania do granicy panstwa w m. Gubin. Istniejace kolektory kanalizacji
ogdlnosptawnej odprowadzajg wody deszczowe na oczyszczalnie Sciekdw.
Do projektowane] kanalizacji deszczowej nalezy podtaczy¢ projektowane wpusty deszczowe uliczne fi 500 na zawiasach z
pierécieniem odcigzajacym.
W zwigzku z rozbudowg ulicy przewiduje sie przeprowadzenie regulacji wysoko$ciowej istniejacych studzienek kanalizacyjnych,
telekomunikacyjnych, energetycznych, zasuw wodociggowych [ gazowych, pozostajacych
w eksploatacji oraz wykoriczenie pierscieniem odcigzajacym istniejacych studni w rozbudowywanym pasie jezdni.
W celu odwodnienia modernizowanej drogi zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne, usytuowane wg projektu drogowego, do
zbierania wod opadowych i roztopowych.
Zastosowano wpusty uliczne betonowe fi 500 mm z syfonem, osadnikiem gtebokim 0,80 m i koszem ocynkowanym. Zwiericzenie
wpustu zeliwne w klasie C250 z zabezpieczeniem przed kradzieza oparte na pierscieniu odcigzajacym.

Nalezy wykona¢ réwniez regulacje pionowg skrzynek do zawordéw wodociggowych (zamiana skrzynki i drazka) i gazowych oraz
regulacje pionowa hydrantdw.
Zwréci¢ szczegbing uwage na zachowanie normatywnego przykrycia sieci wodociagowej. Skrzyzowania z siecig gazowg wykonac
zgodnie z normg PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi".
5.2. ul. Dabrowskiego
Niweleta jezdni zostata poprowadzona spadkami 0,43% - 2,74 % z zastosowaniem krzywych wypuklych
w miejscach zataman. Rzedne nalezy dowigzac do inst. fragmentu dr. powiatowej nr 2605F oraz wartosci podanych w
dokumentacji projektowe;.

Nie zmienia sie sposobu odwodnienia rozbudowywanej ulicy, ktére nadal bedzie odbywac sie powierzchniowo za

pomocy spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni i chodnikow oraz wpustow (przeprojektowanych istniejacych i
nowoprojektowanych) podtaczonych do istniejacej kanalizacji ogélnosptawne;.

Zgodnie z projektem drogowym dla odprowadzenia wéd opadowych z projektowanego odcinka drogi
przewiduje sie wykonanie 2-ch wpustéw Sciekowych bez kotnierza od strony kraweznika z uchylng kratg na zawiasach
jezdniowych kl. D400 z osadnikiem C3, z pier§cieniem utrzymujacym i odcigzajacym. Przewody kanalizacyjne z rury
PVC @200 S (lita $cianka) wtaczy¢ indywidualnie do istniejacej studni na kanale deszczowym @1600. Przewody z rury
PVC powinny by¢ utozone na podtozu piaszczystym. W wypadku braku takiego wykonaé¢ podsypke z piasku grubosci
10cm. Przykrycie piaskiem wierzchu rury winno by¢ minimum 20cm i zageszczone.

6. KOLIZJE

6.1. Gazociag

Zgodnie z wydanymi warunkami przez Zaktad Gazowniczy w Zgorzelcu dla projektowanego skrzyzowania typu rondo
zaprojektowano i przebudowano istniejgca sie¢ gazowa;

A) sie¢ gazu niskiego cisnienia z rury przewodowej dn 225x 12,8 szereg PE-HD DR 17,6 klasy 100 dla poszczegélnych
miejsc wpiecia i tak:

1) ist. gazocigg niskiego cisnienia Dn 250 stal. w pkt.G2,

2) ist. gazocigg niskiego ci$nienia Dn 110 stal. w pkt.G3,

3) ist. gazociag niskiego cisnienia Dn 50 stal. w pkt.G4,

4) ist. gazocigg niskiego ci$nienia Dn 250 stal. w pkt.G5.

W miejscach wpie¢ gazociagu n/c w pkt G5, G2 zaprojektowano kurki gazowe doziemne dn 200, w pkt. G3
zaprojektowano trojnik dn 110 z podtaczeniem kotnierzowym ,natomiast w pkt. G4 trojnik siodtowy z nawiertkg dn
110/63.

B) sie¢ gazu sredniego ci$nienia z rury przewodowej dn 225x 12,8 szereg PE-HD SDR 17,6 klasy 100 dla
poszczegdlnych miejsc wpiecia i tak:

1) ist. gazociag $redniego cisnienia Dn 250 stal w pkt. G6, 30

2) ist. gazociag Sredniego cisnienia Dn 250 stal w pkt. G7,

W miejscach wpiec zaprojektowano kurki gazowe doziemne dn 200. Przebudowywane odcinki sieci gazowej
przebiegajace pod pasem jezdni nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej polietylenowej, ktérej konce nalezy zabezpieczyé



manszetami z tworzywa lub piankg poliuretanowg, a wolna przestrzen potaczy¢ z atmosferg za pomoca rury
wydmuchowej wyprowadzonej do zeliwnej skrzynki ulicznej zlokalizowanej w pasach zieleni.

Mocowanie rury wydmuchowej do rury ochronnej z PE nalezy wykona¢ przy pomocy zgrzewania , w sposob
zapewniajacy szczelno$¢ i trwato$¢ potaczenia.

6.2. Likwidacja kolizji elektroenergetycznych
Zakres robot;

- przebudowa linii kablowej SN-15 kV,

- przebudowa linii kablowej nn-0,4 kV,

LINIA KABLOWA SN-15kV.

Istniejacy kabel HAKFA 3 x 50 mm2 SN-15kV relacji S-3699 ,Parkowa" + S-3302 ,Slaska" pod projektowana jezdnia
nalezy przetozy¢ poza obszar kolizji w obrebie chodnika. Przed odkopaniem i po utoZzeniu kabla po nowej trasie wykona¢
badania kabla. Wykona¢ wykop o szerokosci umozliwiajacy przesuniecie kabla bez cigcia poza obszar kolizji. W
przypadku braku mozliwo$ci przefozenia kabli ze wzgledu na istniejace uzbrojenie, dopuszcza sie wykonanie wstawek
kablem tego samego rodzaju i przekroju. Prace nalezy wykona¢ wytgcznie recznie bez uzycia kilofow i toméw wykonujac
przekopy prébne.

Kabel uktada¢ w rowie na gteboko$ci 0,8m na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Utozony kabel nalezy zasypaé
warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15cm, a nastepnie

przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25¢cm.

Folia powinna by¢ koloru czerwonego o grubosci co najmniej 0,3mm. Kable utozyé w wykopie linig falistg
z zapasem 3% diugosci wykopu oraz zaopatrzy¢ go na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m.

W miejscu skrzyzowania i zblizen do uzbrojenia podziemnego i naziemnego kabel ostoni¢ dwudzielnymi rurami Dn160.
Po utozeniu kabla w wykopie, a przed zasypaniem nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowe.

LINIA KABLOWA nn 0,4KV.

PrzetozZenie linii kablowych

Linie kablowe nn 0,4kV:

- YAKY 4x120mm? relacji S-3699 ,Parkowa" - szafka kablowa ul. Wyspianskiego 1

- YAKY 4x120mm? relacji S-3699 ,Parkowa" - TPSA

- YAKY 4x120mm? ze stacji S-3699 ,Parkowa" od ztgcza ul. Chopina 2 do ztacza wolnostojacego ul. Chopina 2
kolidujace z przebudowa ulicy nalezy przetozy¢. Nalezy wykona¢ wykopy probne i w przypadku stwierdzenia kolizji kabel
przenies¢ w obreb chodnika i utozyé w ostonach Dn110mm. Linie kablowe nn 0,4kV zlokalizowane
w sgsiedztwie kabla SN-15kV utozy¢ réwnolegle do kabla SN-15kV w odlegtosci min.25¢m.

Linie kablowg nn 0,4kV wykonac jak linie SN z nastepujacymi zmianami:

- gteboko$¢ utozenia kabla 0,7m

- folia koloru niebieskiego

- ostony Dn 110.

Zasilenie sieci oswietleniowej ul. Dabrowskiego wykonane jest z szafki OD-334 zlokalizowanej w sasiedztwie stacji
transformatorowej S-3699 ,Parkowa” kablem YAKY 4x25 mm2. O$wietlenie wykonane jest na stupach z rur stalowych
h=10m.

Stupy kolidujace z projektowang przebudowa drogi powiatowej nr 2605F (ul. Dabrowskiego w Gubinie) zdemontowac.
Linie kablowg nn 0,4kV wykonang kablem YAKY 4x25mm2 kolidujaca z przebudowg ulicy nalezy zdemontowaé i utozy¢
nowe kable na odcinkach wskazanych w dokumentacji technicznej poprzez mufy ZRM-1. Kabel nawigza¢ do linii
kablowej wg projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 138 (ul. Wyspianskiego i ul. Chopina).

Linia kablowa SN-15kV

Istniejacy kabel HAKFtA 3x50mm2 relacji S-3699 "Parkowa'- S-3302 "Slaska nalezy przetozyé na wskazanym odcinku

A-D poza obszar kolizji, w obrebie chodnika.



Przed odkopaniem i po ulozeniu kabla po nowej trasie wykonac pomiary. Wykona¢ wykop o szerokosci umozliwiajacej
przesuniecie kabla bez ciecia poza obszar kolizji. Przekopy prébne wykonywac wytacznie recznie.

Kabel uktada¢ linig falistg na gtebokosci min. 0,8m w stosunku do projektowanego uksztattowania terenu. Kabel ukladaé
na podsypce piaskowej grubosci 10cm a nastepnie zasypac co najmniej 10cm warstwg piasku.

Nowg trase linii kablowej (uktadang metodg wykopu otwartego) nalezy oznaczy¢ na catej diugosci tasma
ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang) o szerokosci 300 mm i grubosci minimum 0,5 mm umieszczong na
wysokoéci do 25 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla zgodnie z normg N SEP-E-004. Taéma
ostrzegawcza musi spetniaé wymogi zawarte w normie PN-EN 12613:2010. W celu ograniczenia liczby awarii
wynikajacych z uszkodzent mechanicznych kabli, nalezy stosowa¢ dodatkowg tasme ostrzegawcza koloru czerwonego
(perforowang) z nadrukowanym na czarno napisem o treéci: UWAGA KABEL - na gtebokosci 0,5+1,0 m, KABEL POD
NAPIECIEM”.  Na projektowanym odcinku kabla zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane ztworzywa sztucznego,
rozmieszczone co 5 m. Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach. Na oznacznikach nalezy podaé: napiecie
nominalne sieci, oznaczenie ciggu kablowego, typ i przekroj kabla, rok budowy linii oraz nazwe operatora sieci.

Tak przygotowane odcinki zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem i po akceptaciji przedstawicieli inwestora zasypac row
catkowicie gruntem rodzimym, uporzadkowac i przywrdcic teren prac do stanu wyjsciowego.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen do innych instalacji kable nalezy chroni¢ rurami ostonowymi z tworzywa HDPE. Na

istniejacych kablach stosowac rury ochronne dwudzielne.

4.2 Linia nn 0,4kV

Istniejace kable YAKY 4x120mm? relacji S-3699 "Parkowa" - szafka kablowa Wyspianskiego 1 oraz YAKY 4x120mm?
relacji S-3699 "Parkowa" - "TP S.A." nalezy przetozy¢ na wskazanych odcinkach C-D oraz B-D poza obszar kolizji, w
obrebie chodnika. W celu doktadnego zlokalizowania odpowiednich linii kablowych nalezy wykona¢ wykopy probne.
Kabel uktadac linig falistg na gtebokosci min. 0,7m w stosunku do projektowanego uksztattowania terenu. Kabel ukladac
na podsypce piaskowej grubosci 10cm a nastepnie zasypac co najmniej 10cm warstwg piasku.

Nowa trase linii kablowej (utadang metodg wykopu otwartego) nalezy oznaczy¢ na catej dtugosci taSma ostrzegawczg
koloru niebieskiego (perforowang) o szerokosci 300 mm i grubosci minimum 0,5 mm umieszczong na wysokosci od 25
cm do 35¢cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla zgodnie z normg N SEP-E-004. Tasma
ostrzegawcza musi spetia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 12613:2010.

Na projektowanym odcinku kabla zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 5 m.
Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach. Na oznacznikach nalezy podaé: napiecie nominalne sieci, typ i przekroj
kabla, rok budowy linii oraz nazwe operatora sieci.

Tak przygotowane odcinki zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem i po akceptacji przedstawicieli inwestora zasypaé réw
catkowicie gruntem rodzimym, uporzadkowac i przywrécic teren prac do stanu wyjsciowego.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen do innych instalacji kable nalezy chronié¢ rurami ostonowymi z PCV.

6.3. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A.
W chwili obecnej istniejaca sie¢ telekomunikacyjna TP S.A. koliduje z projektowang przebudowa skrzyzowania ulic :
Nowej , Wyspianskiego i Chopina w Gubinie



W celu usuniecia kolizji istniejacej sieci telekomunikacyjnej z projektowana przebudowa ulic, nalezy wykonaé
nastepujacy zakres prac:

- wzmocni¢ Sciane studni kablowej A (1C/6) od strony jezdni (oddzielne opracowanie)

- przebudowac¢ studnie kablowg , B , typu SKR - 2C/1 poza obszar projektowanej jezdni i odtworzy¢ istniejace ciagi
kanalizacji telekomunikacyjnej

- zdemontowac istniejacy cigg kanalizacji od studni 1C/5 do studni 2C/1 i wybudowac nowy z rur Dn 120mm oraz
przetozy¢ kable na tym odcinku

- istniejace dwa kable na odcinku B1 do B2 obnizy¢ i ostoni¢ rurami Dn 120 mm w taki sposéb by odlegto$¢ od
powierzchni jezdni do géry rury wynosita 1,1 m ,

- przebudowac¢ studnie kablowg , C , typu SKR - 2C/2 poza obszar projektowanej jezdni i odtworzyc¢ istniejace ciggi
kanalizacji telekomunikacyjnej oraz przebudowaé i ostoni¢ rurami Dn 160 mm cigg kanalizacji telekomunikacyjnej
pomiedzy tymi studniami

- ostoni¢ rurami Dn 160 mm ciggi kanalizacji telekomunikacyjnej pomigdzy studniami 2C/2 -2C/3 , 2C/2 - 1C/4/3 i 1C/4 -
1C/411,

- Zlikwidowa¢ studnie kablowe 2C/4 i 1C/4/4 ,

- pomiedzy studniami 2C/5 - 2C/3 i 1C/4/3 - 1C/4/4 wybudowaC nowe odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej z rur typu
Dn 120 mm i przetozy¢ do nich istniejace kable,

- stupek kablowy zlokalizowany na ul. Chopina przenie$¢ w okolice studni kablowej 2C/3,

- kable rozdzielcze przetaczy¢ do nowego stupka , od stupka do studni kablowej 2C/5 utozy¢ w kanalizacji kable typu
XZTKMXpw 2x2x0,5 8 szt. i w tej studni potaczy¢ je z istniejgcymi kablami abonenckimi za pomocg oston KM-1.

6.4. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej DIALOG.

W chwili obecnej istniejaca sie¢ telekomunikacyjna TL DIALOG S.A. koliduje z projektowang przebudowg skrzyzowania
ulic: Nowej , Wyspianskiego i Chopina w Gubinie

STAN PROJEKTOWANY

W celu usuniecia kolizji istniejacej sieci telekomunikacyjnej z projektowana przebudowa ulic, nalezy wykonaé
nastepujacy zakres prac:

- Zlikwidowa¢ odcinek linii telekomunikacyjnej od studni kablowej , C ,do punktu , 4, facznie ze studnig , 3 ,

- przebudowac studnie kablowe , E , typu SKO-2i, 1, typu SKR - 1 w nowe migjsca

- zdemontowac¢ studnie kablowg , C , i posadowi¢ jg w nowym miejscu

- brakujace odcinki rurociggu $wiattowodowego i kanalizacji teletechnicznej w przesle

-,D,-,C,(2,0mb.) uzupetnié¢ odpowiednio rurg Dn 40mm stosujac ztaczki EBM 40 i rurami dwudzielnymi Dn 120mm
- w miejscach gdzie kanalizacja telekomunikacyjna znajdzie sie pod projektowanymi jezdniami zastosowac
zabezpieczenia dodatkowe w postaci rur dwudzielnych Dn 160 mm, przesto , E , -, 1, jako jednootworowe natomiast
cigg kanalizacjiod , E , do, 5, jako czterootworowe z tym , Ze istniejgcy rurocigg Swiattowodowy 40x4 umiescic¢ nalezy
w jednej rurze Dn 160mm.

6.5. Oswietlenie drogowe

STAN ISTNIEJACY

Zasilenie sieci oswietleniowej wykonane jest z szafki OD-334 zlokalizowanej w sagsiedztwie stacji transformatorowej S-
3699 ,Parkowa" oraz szafki OD-352 zlokalizowanej w sasiedztwie stacji transformatorowej S-3302 ,Slaska" kablem
YAKY 4x25 mm2, YAKY 4x35 mmz2. O$wietlenie wykonane jest na stupach z rur stalowych h=10m

PRZENIESIENIE StUPOW OSWIETLENIOWYCH.

Stupy kolidujace z projektowang przebudowg na ulicy Nowej i Chopina przenie$¢ i posadowi¢ w odlegtosci min 0,5m lico
stupa od krawedzi jezdni.

OSWIETLENIE PROJEKTOWANE do o$wietlenia ronda przyjeto:

- stup o$wietleniowy 11m z wysiegnikiem piecioramiennym na fundamencie prefabrykowanym z oprawami i zrédtem
Swiatta 250W,

- stup o$wietleniowy 11m z wysiegnikiem czteroramiennym na fundamencie prefabrykowanym z oprawami i zrédtem
Swiatta 250W,

- 8 stupéw 9m z wysiegnikiem na fundamencie prefabrykowanym z oprawami i zrodtem Swiatta 250W,

- 4 |atarnie parkowe stylizowane wys. 4m na fundamencie prefabrykowanym

- w ulicy Dabrowskiego zaprojektowano stupy oswietleniowe 9m z wysiegnikiem na fundamencie prefabrykowanym

z betonu C12/15 z oprawa i zrodtem Swiatta 250W.




Latarnie posadowi¢ w pasie zieleni. Odlegtosc¢ lica stupa o$wietleniowego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m od
krawedzi jezdni. Stupy wyposazy¢ w ztacza bezpiecznikowe 1ZK z wktadkami topikowymi 6A. Oprawy zasili¢ przewodem
YDYzo 3x2,5 mm2,

KABLOWA SIEC OSWIETLENIOWA

Sie¢ oswietleniowg wykona¢ kablem YAKY 4x35 mmz2,

Kable utozy¢é w ziemi na gtebokosci 0,5m pod chodnikiem i 0,7m w pasie zieleni na podsypce piaskowej grubosci 10cm.
utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
0 grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25cm. Folia powinna by¢ koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm.

Kable utozy¢é w wykopie linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu oraz zaopatrzy¢ go na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m. Przewidzie¢ przy latarniach zapasy kabla o dt. 1,5m.

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z sieciami kabel ukfada¢ w rurach ochronnych Dn 75mm.

Pod drogami rury uktadac na gtebokosci min. 0,8 m od powierzchni jezdni do gornej powierzchni rury. Korice rury nalezy
uszczelni¢ pianka, a kabel zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

7. STALA ORGANIZACJA RUCHU.

Projektowane skrzyzowanie ul. Wyspianskiego — Nowa — Chopina — Obroncow Pokoju — Dabrowskiego
typu obwiednia wprowadza istothg zmiane w organizacji ruchu. Pojazdy poruszajace si¢ ww. ulicami tracq w
obszarze skrzyzowania pierwszenstwo przejazdu i zostang podporzadkowane na wlocie obwiedni.

Sygnalizacja $wietlana istniejaca na ww. skrzyzowaniu zostanie zdemontowana, podobnie jak istniejaca
sygnalizacja $wietlna i przejécie dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Wyspianskiego i ul. Slaskiej (,deptak’). Ww
przejscie dla pieszych znajduje sie w odlegtosci ok. 35 m od projektowanego przejscia przy wyspie objazdowe;.

Z uwagi na catkowitg zmiang geometrii skrzyzowania istniejace oznakowanie mozna wykorzystac tylko w
niewielkiej czeSci.

W celu zabezpieczeni ruchu pieszych zaprojektowano ustawienie balustrady ochronnej U-12.

Znaki drogowe uzyte do statego oznakowania powinny by¢ formatu $redniego wykonane z folii odblaskowej 3 generacii.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.

Wprowadzony na wylotach do rond znak A-30 (szt. 5) z tabl. ,,zmiana organizacji ruchu” z sygnatem
$wietinym U-35 nalezy umiesci¢ nie pozniej niz 7 dni przed planowana zmiang organizacji ruchu i usunaé
nie wczesniej niz po 30 dniach od wprowadzenia zmiany.

8. Zielen

W zwiazku z przebudowg drogi konieczna bedzie wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja.

Zakres planowanych prac obejmuje zagospodarowanie wysepki ronda oraz niewielkie zielence towarzyszace
przebudowanym skrzyzowaniom drég. Zaprojektowano niskie ogrodzenia zielehcéw - zapobiegajace powstawaniu
przedeptdw oraz niszczeniu roélin. Zatozono ustawienie kilku koszy na $mieci. Miejsce ich ustawienia nalezy ustali¢
podczas budowy.

Projektowana zieleri to grupy krzewow - stosowane jak okrywowe, taka inwestycja pozwoli na znaczne ograniczenie
pielegnacji w przyszitosci. W projekcie zatozono zastosowanie dodatku do glebowego - hydrozelu zwigkszajacego
sorpcje wody, dostepng dla roslin podczas suszy.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBOT.

1. Teren inwestyciji jest objety nadzorem konserwatorskim.

W zwigzku z tym zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014
nr 1446 j.t.), kto w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢
odkryty przedmiot; zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiadciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozZliwe,
wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. W przypadku odkrycia historycznej, kamiennej nawierzchni nalezy wykorzysta¢ ponownie uzyskany materiat przy
realizacji ww. inwestycji.



3. Dostosowania materiatu i formy projektowanych lamp drogowych do zabytkowej zabudowy historycznego zespotu
miejskiego. Ponadto ich lokalizacja winna by¢ harmonijnie wkomponowana w przestrzen ulic.
4. Podczas realizacji prac ziemnych prowadzony bedzie nadzér archeologiczny.

10. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru robét zawarte sg w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy wtasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robét winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan
majacych zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan,
materiatow

o parametrach rownowaznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sie, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zaméwieniem
w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogg okazac
sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy robot
- harmonogram finansowy robot.

3. Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania w 2017 r. kwote w wysokosci 2 250 000,00 zt brutto.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2017r.

4. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robét tymczasowa organizacije ruchu.

5. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych rob6t. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnoSci

wskazane w formularzach cenowych: ,A” poz. 1 do poz. 83, ,B” poz. 1 do poz. 31, ,C” poz. 1 do 30, ,D” poz. 1 do 22,

,E poz.1do 12, F"poz.1do 59, ,G" poz. 1do 15, ,H" poz. 1do 16, ,I” poz. 1 do 35, ,J" poz. 1 do 26, K" poz. 1 do

16, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz tre$cia.

8. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynno$ci powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

9. Obowigzek okreslony w ust. 7 i 8 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce i
dalszych podwykonawcow oséb, o ktérych mowa w ust. 8, na umowe o prace.

10. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ oSwiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym
mowa

wust. 7.

11. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych wskazane w ust.7 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoino$ci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.



12. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 7 czynno$ci w
trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne
okre$lenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych oséb rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw
o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoino$ci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgltoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

13. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 7, wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu o ktorym mowa w ust. 7 )- za kazdg osobe wobec ktérej nie dopetniono obowigzku
zatrudnienia na umowe o prace.

14. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

15. Zgodnie z zapisem Art. 30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajacy opisat przedmiot
zamdwienia z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:
1) przez odniesienie sie w kolejno$ci preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z pdzn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego
decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f)  specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowana w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego
stosowania w dziedzinach obronno$ci i bezpieczenstwa,

g) innych systeméw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;



2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencii
technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom

i przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu

wykonanych robét oraz dotgczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone

przez Podwykonawcow.
Wzory oswiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowodéw w rozliczeniu
z wykonawcg - ptatnoscig dla podwykonawcow — zatacznik nr 3 stanowig integralng czes$¢ opisu przedmiotu
zamobwienia.



(wzér) Zatacznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez

nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robét Wartos$¢ robot netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)




(wzér) Zatacznik nr 2

Miejscowos$¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajaC W iMIENIU.......uvvveveriiiiiiiriiiii e e s srnaeeeees , zZwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w zwigzku z
zawarciem pomigdzy .............cccoeueeen. (Wykonawca) a ......ccoovvvvvenne , zwanym dalej ,,Podwykonawcg”, umowy
podwykonawcze]  Nr.............. na  wykonanie ..., w  ramach  budowy  pn.

...................................................................... ", zwanej dalej ,Umowg,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan
wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robot na podstawie Umowy
podwykonawcze;.

Wykonawca dotacza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzér) Zatacznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowodow w rozliczeniu z Wykonawcg
Ptatnosci dla podwykonawcow

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
N Kwot:
azwa Zakres wota Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w | llos¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. Wolvwu Numer | Na kwote saptat przez Kwota platnosci catos¢ terminie | opsznienia
Py praty Wykonawce faktury P

W imieniu Wykonawcy:



ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i 138
oraz drogi powiatowej nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od
skrzyzowania z ul. Nowg do granicy panstwa w ciggu drogi woj. nr 138 w m. Gubin — ,,Poprawa transgranicznej
sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin — Guben

.LROBOTY DROGOWE
Cena Wartos¢
Lp SST Opis J.m. | Obmiar |jednostkowa (netto) zt
(netto) zt | (kol.5 x kol.6)
1 2 3 4 5 6 7

x | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) z wywiezieniem z terenu 3

L D-01.02.02 budowy wraz z utylizacjg na sktadowisko wykonawcy. m 26040

Mechaniczne rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z
2 D-01.02.04 | tawg z wywiezieniem materiatu z terenu budowy | z utylizacjg na m 1 255,50
sktadowisko wykonawcy

Rozebranie krawgznikdw betonowych 15x30 cm wraz z fawa z

3 D-01.02.04 I . . . . m 627,80
wywiezieniem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy
Rozebranie krawgznikdw kamiennych 20x30 cm wraz z fawg z

4 D-01.02.04 | wywiezieniem materiatu z terenu budowy na sktadowisko m 62,00
Zamawiajgcego

5 D-01.02.04 Rozebranie Sciekdéw przykraweznikowych z prefabrykatéw betonowych m 761,00

wraz z wywiezieniem materiatu z terenu budowy i utilizacjg.

Rozebranie Sciekéw przykraweznikowych z brukowej kostki betonowej
6 D-01.02.04 |wraz z wywiezieniem materiatu z terenu budowy i utilizacjg na m 103,00
sktadowisko wykonawcy.

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm,
7 D-01.02.04 | utozonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiatu z rozbiorki | m 1 230,40
do najblizszego obwodu drogowego - (30%)

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm, 2

8 D-01.02.04 utozonych na podsypce piaskowej - do ponownego wbudowania - (40%) m 1640,60
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm,
] utozonych na podsypce piaskowej - do ponownego wbudowania (30%), 2
° D-01.02.04 pozostaty materiat do wywiezienia i utylizacji na sktadowisko m 1230,40
Wykonawcy

Rozebranie nawierzchni zajadéw i parkingdw z kostki betonowej gr. 8
10 D-01.02.04 | cm, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem m? 552,20
materiatu z rozbiérki do najblizszego obwodu drogowego.

Mechaniczne rozebranie podbudowy zjazdéw i parkingdw z kruszywa
11 D-01.02.04 | tamanego, grubos¢ warstwy 15 cm z wywiezieniem materiatu z rozbiorki | m 552,20
z terenu budowy wraz z utylizacjg na sktadowisko wykonawcy.

D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
12 piaskowej z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki z terenu budowy wraz m 261,50
z utylizacja.




D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce
13 piaskowej z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki z terenu budowy do m? 28,30
najblizszego obwodu drogowego.
Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z mieszanki mineralno-
14 D-01.02.04 | bitumicznej wraz z podbudowg oraz z wywiezieniem materiatu z m? 90,00
rozbidrki i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy
15 D-01.02.04 Mechaniczng ro;et?ranig nayvier;chni jezdni z.betonu C16/20 grubosci m? 171,80
24 cm z wywiezieniem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy
D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno -
16 asfaltowych, gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbiérki z terenu m? 3 408,30
budowy wraz z utylizacjg na sktadowisko wykonawcy
D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni z kamienia famanego
17 0/61,5, gr. 20 cm z wywozem materiatu z rozbiorki z terenu budowy m’ 852,00
wraz z utylizacjg na sktadowisko wykonawcy
D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni z kostki kamiennej 16/20
18 cm, na posypce piaskowej z wywozem materiatu z rozbiorki do m? 2 045,00
najblizszego Obwodu Drogowego
19 D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni z betonu C8/10 grub.15 cm m? 511.30
z wywozem materiatu z rozbiorki z terenu budowy wraz z utylizacjg ’
20 D-01.02.04 Zdjecie t.arcz znakow drogowych z qu|§Z|en|em materiatéw na szt 61,00
sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
21 D-01.02.04 Demontgz stupkoéw do znakow drogpwyph z wywiezieniem na szt 56,00
sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
29 D-01.02.04 Demontaz barier Iancucho_wyc_h U-12az rur_stalowych zwywiezieniemz | 158,00
terenu budowy wraz z utylizacjg na sktadowisko wykonawcy.
23 D-01.02.04 Demontaz _barier tancuchowych U-12a z rur stalowych do ponownego m 80,00
wbudowania
24 D-01.02.04 Demontaz parier fancuchowych U-12a z rur zeliwnych do ponownego m 72,00
wbudowania
25 D-01.02.04 Der_nont_az stupkow 2(._3,I|wnych z wywiezieniem z terenu budowy wraz z szt 6.00
utylizacjg na sktadowisko wykonawcy.
26 D-01.02.04 Der_nont_az barier spa\_Nanych z wywiezieniem z terenu budowy wraz z m 22.00
utylizacjg na sktadowisko wykonawcy.
27 D-01.03.07 Wymiana |.reguIaCJa pionowa skrzynel§ zaworoyv )Nodomqgowych, szt 6,00
gazowych i hydrantowych wraz z wymiang drazkow.
28 D-01.03.07 Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych, gazowych i szt 5,00
hydrantowych.
29 D-01.03.07 | Regulacja pionowa wtazoéw studzienek telefonicznych. szt. 8,00
30 D-01.03.07 | Regulacja pionowa wtazéw studni rewizyjnych. szt. 9,00
31 D-01.03.07 | Regulacja pionowa wpustéw ulicznych szt. 11,00
x | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
32 D-02.01.01 Roboty ziemne w g_runc_ie z zatadunk_iem i wywozem urobku z terenu m3 406,20
budowy wraz z utylizacjg na sktadowisko wykonawcy.
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu z dokopu Wykonawcy
33 D-02.03.01 | wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare m3 131,40

potrzeby warstw zageszczanych woda wraz z transportem




x | D-04.00.00  PODBUDOWY

34 D-04.01.01 Proﬁlowanig i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 9 596,20
nawierzchni.

35 D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: m2 | 6756,00

36 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszyw_a Jfam_anego 0/31,5 mm, grubos$c¢ m? 2124.20
warstwy po zageszczeniu 20 cm (jezdnia)

37 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa #ar_narj(_ag(_) 0/31,5 mm, grubos$¢ m? 558,80
warstwy po zageszczeniu 15 cm (parkingi i zjazdy)

38 D-04.04.02 Wykonanie podbuq'owy (poszerzenia jezdni)_z kruszywa tamanego m2 261,90
0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm.
Wykonanie podbudowy z betonu C16/20, grubo$¢ warstwy po

39 D-04.06.01 | zageszczeniu 15 cm (wysepki kierujace i wyspy ochronne na jezdni ul. m’ 197,90
Chopina)

40 D-04.06.01 Wykonanie podbudowy_z pe_tqnu C16/20,_ gruboéc’_: _warstwy po ) m2 292,60
zageszczeniu 24 cm (pierscien wyspy objazdowej i poszerzenie tukéw)

41 D-04.07.01 Wykonani_e gornej warstwy podbudowy z miesz?nki mineralno - m2 2124.90
asfaltowej AC 22 P, gr. warstwy po zageszczeniu 7 cm.

42 D-04.07.01 Wykonanile gornej warstwy podbudowy z miesz?nki mineralno - m2 120,00
asfaltowej AC 22 P, gr. warstwy po zageszczeniu 8 cm.

43 D-04.08.01 | Wykonanie warstwy profilujgcej z betonu asfaltowego AC16W t 520,00

x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki rzedowej kamiennej 16x16 cm na podsypce

44 D-05.03.01 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (pierscien wyspy m’ 378,60
objazdowej i poszerzenia na tukach kraweznikow)
Nawierzchnia z kostki rzedowej kamiennej 9*11 cm na podsypce

45 D-05.03.01 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (pierscien wyspy m’ 120,00
objazdowej i poszerzenia na tukach kraweznikéw)

46 D-05.03.05a Wykonanie warstwy s'cigralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubosé m? 3 408,30
warstwy po zageszczeniu 4 cm.

47 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wia?acej z betonu asfaltowego AC 16 W, grubosé m? 2124,20
warstwy po zageszczeniu 7 cm.
Wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni asfaltowej na zimno:

48 D-05.03.11 | $rednia gr. warstwy 2,4 cm, odwiezienie frezowiny do najblizszego m’ 8 992,50
obwodu drogowego

49 D-05.03.13 Wykonani'e’warstwy Scieralnej z mie§zanki mastyksowo-grysowej SMA m? 9512.20
11, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.

50 D-05.03.23a Nawierzchnia parkingu z kostki pet.brukowej (kolor) grub. 8cm na m2 380,00
podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm
Wykonanie nawierzchni wyspy ochronnej dla przejscia dla pieszych z

51 D-05.03.23a | kostki brukowej betonowej grub. 8cm (szara i kolorowa) na podsypce m? 35,00
cementowo-piaskowej 3cm

52 D-05.03.23a Nawierzchnia'zjazdc')vs./ z kostki bet. gr 8cm (kolor) na podsypce m2 180,00
cementowo piaskowej gr.3cm

53 D-05.03.23a Kostka wysegkowa na przejsciu dla pieszych 30x30x10cm na podsypce m? 75,00
cementowo-piaskowej gr. 3cm

54 D-05.03.26g Utozenie geosiatki z widkna szklano-weglowego o wytrzymatosci m? 139,00

120/200 kN/m pod warstwa wigzaca.




x | D-07.00.00 | ORGANIZACJA RUCHU

55 D-07.01.01 anakowanle poziome Jezdr_u mgterlataml grubowarstwowymi - linie m? 567,50
ciagte wykonywane mechanicznie.

56 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni mat_eria}_ami grubowarstwowymi - linie m? 46,82
przerywane wykonywane mechanicznie.

57 D-07.01.01 Oznal_«owan_ie po_ziomg'je_zdni mate_ria’fami grubowarstwowymi - Ii_nie na m2 330,24
skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych wykonywane mechanicznie.

58 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni - strzafki i inne symbole. m? 46,20

59 D-07.02.01 Ustawienie s%gpkéw z rur stalowych ocynkowanych dla znakéw szt 81,00
drogowych o $r. 70 mm.

60 D-07.02.01 l’Jstawienie stupkow z rur stalowych ocynkowanych dla drogowskazéw o szt 16,00
$r. 70 mm.

61 D-07.02.01 | Ustawienie podpor dla znakéw przeddrogowskazowych szt. 5,00
Montaz tablic znakéw drogowych typu sredniego wykonanych z blachy

62 D-07.02.01 | ocynkowanej, krawedzie podwojnie giete, folia odblaskowa Il generacji | szt. 23,00
(znaki ostrzegawcze).
Montaz tablic znakéw drogowych typu sredniego wykonanych z blachy

63 D-07.02.01 | ocynkowanej, krawedzie podwojnie gigte, folia odblaskowa Il generacji | szt. 24,00
(znaki zakazu i nakazu).
Montaz tablic znakéw drogowych typu $redniego wykonanych z blachy

64 D-07.02.01 | ocynkowanej, krawedzie podwojnie giete, folia odblaskowa Il generacji | szt. 31,00
(znaki informacyjne).

65 D-07.02.01 | Montaz znakéw przeddrogowskazowych typu E-1 szt. 5,00

66 D-07.02.01 | Montaz znakéw drogowskazowych typu E-3a/E3/E-5a szt. 4,00

67 D-07.02.01 | Montaz znakéw C9+U5a szt. 9,00

68 D-07.02.01 | Montaz znakéw E-15a szt. 4,00

69 D-07.02.01 | Montaz znakéw informacyjnych typy F szt. 5,00

70 D-07.02.02 | Montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu typu "U-3a".i U-3b kpl. 10,00

71 D-07.06.02 | Montaz barier fancuchowych zeliwnych (przeniesienie) m 10,00

72 D-07.06.02 | Montaz barier fancuchowych U-12a m 21,00

73 D-07.06.02 | Montaz barier fancuchowych U-12b m 279,00

x | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweznikéw betonowych ulicznych o wymiarach 20x30 cm

74 D-08.01.01b | wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny m 1 507,00
wypetnione zaprawag cementows.
Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 20x22

75 D-08.01.01b | cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15, spoiny m 203,50
wypetnione zaprawag cementows.

76 D-08.01.01b Ustawienie kraweinjkéw betoqowych 25x30 - wysepkowych na ftawie z m 259,00
betonu C12/15, spoiny wypetnione zaprawag cementows.
Ustawienie kraweznikéw granitowych 30x20 cm wraz z wykonaniem

77 D-08.03.02a | tawy z oporem z betonu C12/15, spoiny wypetnione zaprawg m 199,00

cementowg (wyspa objazdowa)




78

D-08.02.02

Nawierzchnia parkingéw, wysepek kierujacych i zjazdow z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm, kolorowej (czerwien) na podsypce m? 427,70
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.

79

D-08.02.02

Nawierzchnia wysepek kierujgcych z kostki brukowej betonowej gr. 8
cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m 61,70
piaskiem.

80

D-08.02.02

Nawierzchnia $ciezki rowerowej i pieszo-rowerowej z kostki brukowe;j
betonowej gr. 8 cm, kolorowej na podsypce piaskowej, spoiny m? 186,30
wypetnione piaskiem.

81

D-08.02.02

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,na 2
) . ) f 7 . o m 1230,40
podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (materiat z rozbidrki).

82

D-08.02.02

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm,na 2
) . ) f A m 2 391,70
podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

83

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie z

betonu C12/15, spoiny wypetnione zaprawa cementowa. m 949,00

84

D-08.05.01

Wykonanie $ciekéw przykraweznikowych z kostki betonowej szarej o
wymiarach 10x10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4
cm, spoiny z zaprawy epoksydowej; na tawie betonowej wspdlinej z
kraweznikiem

m 433,00

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-84) :

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(pieczec¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciggu drogi woj. nr 286 i 138
oraz drogi powiatowej nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od
skrzyzowania z ul. Nowa do granicy paristwa w ciagu drogi woj. nr 138 w m. Gubin — ,,Poprawa transgranicznej
sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin — Guben

Il. KANALIZACJA DESZCZOWA

Cena Wartos¢
Lp SST Opis J.m. Obmiar | jednostkowa (netto) zt
(netto)zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X X ROZEBRANIE NAWIERZCHNI
Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno -
1 D-01.02.04 | asfaltowych, o $redniej gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbiorki z 527,00 m’
terenu budowy wraz z utylizacja.
Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni grubos¢ warstwy srednio
2 | D-01.02.04 | 20 cm z wywiezieniem materiatu z rozbidrki z terenu budowy wraz z 527,00 m?
utylizacja.
X X ROBOTY ZIEMNE
3 | D-03.02.01 Wykopy_pod rurociagi o é_ciana_ch pionowych z wywozem gruntu na 637,00 m?
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
4 | D-03.02.01 | Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg 636,00 m?
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym
5 | D-03.02.01 | wykopie umocnionym przy zastosowaniu: dowiezionego piasku 65,80 m®
(podsypka 10 cm, obsypka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury)
6 | D-03.02.01 Zasypan_le i zageszczenie wykopow gruntgm dOW|eZ|ony_m ze 573,00 m?
sktadowiska Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania
7 | D-03.02.01 l.{%oZenie i rozbiérka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu 2.40 m2
pieszego
X X ROBOTY MONTAZOWE - PRZYLACZA
Demontaz studzienki Sciekowej ulicznej betonowej o srednicy 500 mm
8 | D-03.02.01 |z osadnikiem wraz z odwozem na skiadowisko Wykonawcy i 25,00 kpl
utylizacjg
9 | D-03.02.01 Demontaz przewodow I_(analizacyjnych zrur o s’r(_ednicy 200 mm wraz 42,00 m
z odwozem na skfadowisko Wykonawcy i utylizacjg
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z betonu min. C35/45,
wykonywane w gotowym wykopie, o srednicy kregéw: 1200 mm ,
10 | D-03.02.01 | kregi taczone na uszczelki, krag denny z dnem, osadzonymi 2,00 szt
fabrycznie przejsciami szczelnymi, stopniami ztazowymi, wtaz D400 z
wypetnienim betonowym
] Kanaty z rur kanalizacyjnych PCV fgczonych na wcisk /rury tacznie z
11 D-03.02.01 |\ celka/, o $rednicy zewnetrznej: 200 mm SN 8 lite SDR 34 15900 m
Wiaczenie przytgczy  od studzienek $ciekowych ulicznych do
12 | D-03.02.01 |istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej za pomocg przytaczy 10,00 szt
systemowych fi 200 mm
Studzienki sSciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm: z
13 | D-03.02.01 | osadnikiem i zasyfonowaniem. Srednica przytacza fi 200 mm PVC. 22,00 szt

Krata kwadratowa kl. D400




X X ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
14 | D-04.01.01 Prof!lowanu_e i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 282,00 m2
nawierzchni.
15 | D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm, grubos¢ 282.20 m?2
warstwy po zageszczeniu 25 cm.
UtozZenie siatki metalowej lub geosiatki z widkna szklano-weglowego o
16 | D-05.03.15 wytrzymaff‘osm 120/ZOQ pod warstwg prpf!IUcha (po wykopach 44,00 m?
kanalizacji deszczowej)) - pas szerokosci 1,0 m na stykach z
nawierzchnig istniejgca
X X REGULACJA URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
17 | D-01.02.04 | Wymiana kratki Sciekowej D400 11,00 szt.
18 | D-01.02.04 | Wymiana nadstawki betonowej dn. 500 mm 11,00 szt.
19 | D-03.02.01 | Wymiana pokrywy podtrzymujgcej kratke $ciekowg 11,00 szt.
20 | D-03.02.01 Wyrr_uana wiazu D400 z wypetnieniem betonowym i uszczelkg 16,00 szt
ttumigca
21 | D-03.02.01 | Wymiana ptyty nastudziennej dn. 1440 mm 16,00 szt.
22 | D-03.02.01 | Wymiana zwezki dn. 1200/600 mm 16,00 szt.
23 | D-03.02.01 | Wymiana kregu dn. 1200/500 mm 16,00 szt.
24 | D-03.02.01 | Wymiana skrzynki wodociggowej (gazowej) 23,00 szt.
25 | D-03.02.01 | Regulacja wysokosciowa krazkami betonowymi wtazéw zeliwnych 16,00 szt.
26 | D-03.02.01 | Wymiana obudowy do zasuw wraz z niezbednymi robotami ziemnymi 2,00 szt.
27 | D-03.02.01 Regulacj'a piqnowa studzienek telefonicznych pierscieniami 27.00 szt
regulacyjnymi

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-27)

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i 138
oraz drogi powiatowej nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od
skrzyzowania z ul. Nowa do granicy panstwa w ciagu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - ,,Poprawa transgranicznej
sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin — Guben

I.LROZBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DIALOG SA

Cena Wartos¢
Lp SST Opis J.m. Obmiar | jednostkowa (netto)zt
(netto)zt (kol.5 x kol.6)
1 2 3 4 5 6 7
x | Demontaz studni kablowych
} Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy
1 D-01.03.04 przebudowie, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana 2,00 szt
y Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy
2 | D-01.03.04 przebudowie, studnia SKO-2, studnia prefabrykowana 2,00 szt
X | Budowa studni kablowych
Budowa studni kablowych prefabrykowanych
3 | D-01.03.04 | rozdzielczych SKR, typ SKR-1, rama z pokrywami typu 2,00 szt
ciezkiego z logo wtasciciela sieci
Budowa studni kablowych prefabrykowanych
4 | D-01.03.04 | rozdzielczych SKR, typ SKO-2, rama z pokrywami typu 2,00 szt
ciezkiego z logo wtasciciela sieci
x | Przebudowa linii telekomunikacyjnych
5 | D-01.03.04 Ciecie nawierzchni mgf:hanicznie, z mas mineralno- 148,00 m
asfaltowych, gtebokos$¢ 8-cm
6 | D-01.03.04 | Kopanie rowéw dla kabli, 130,20 m3
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie
7 | D-01.03.04 | kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma 40,00 m
otworéw: 1 Demontaz
Utozenie rur ostonowych dwudzielnych HDPE o $r. 120
mm wraz z uzupetnieniem brakujgcych odcinkéw
8 | D-01.03.04 | rurociggu Swiattowodowego i kanalizacji teletechnicznej 10,00 m
szczelng rurg ostonowa dzielong $r. 40 mm, z
zastosowaniem ztgczek do szczelnych rur dzielonych
9 | D-01.03.04 | Utozenie rur ostonowych HDPE o $r.120mm 6,00 m
10 | D-01.03.04 | Utozenie rur ostonowych HDPE o $r. 160mm 242,00 m
11 | D-01.03.04 | Ztgczki EDN40 lub réwnowazne 4,00 kpl




12 | D-01.03.04

Zasypanie rowow dla kabli, ‘ 130,20 ‘ m3 ‘

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-12)

SHOWNIE WA OSE N0 ..ottt e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(pieczec¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i 138
oraz drogi powiatowej nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od
skrzyzowania z ul. Nowa do granicy panstwa w ciagu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - ,,Poprawa transgranicznej
sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin — Guben

IV.ROZBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE SA

Cena Wartos¢
Lp SST Opis J.m. Obmiar jednostkowa (netto) zt
(netto)zt (kol5 x kol.6)
1 2 3 4 5 6 7

x | Demontaz studni kablowych , stupka kablowego

Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy
1 D-01.03.04 | przebudowie, studnia SKR-2, studnia z mieszanki 4,00 szt
betonowej lub z kostki betonowej

2 D-01.03.04 | Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego- Demontaz 1,00 szt

x | Budowa studni kablowych i stupka kablowego

Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczkéow

3 D-01.03.04 betonowych, typ SKR-2, 3,00 szt

4 D-01.03.04 Pogtebignie 0 20-cm studni kablowych z kostki betonowej 1,00 szt
(bloczkow), SK-2,
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed

y ingerencjg oséb nieuprawnionych w istniejgcych

5 D-01.03.04 studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z pretami, 3,00 szt
rama ciezka

6 D-01.03.04 | Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego 1,00 szt

x | Przebudowa linii telekomunikacyjnych na odc.B1-B2

7 D-01.03.04 Ciecie nawierzchni mfa’chanicznie, z mas mineralno- 135,00 m
asfaltowych, gtebokos$¢ 8-cm

8 D-01.03.04 | Kopanie rowow dla kabli, 82,90 m3

Likwidacja ciggow kanalizacji kablowej z blokéw
9 D-01.03.04 | betonowych w gruncie warstwy X otwory/blok = 3x2, 24,50 m
suma otworow: 6

Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z blokéw
10 | D-01.03.04 | betonowych w gruncie , warstwy X otwory/blok = 3x2, 6,00 m
suma otworow: 6

Utozenie rur ostonowych dwudzielnych HDPE o

11| po10304 | 5500

122,20 m

Przektadanie kabla doziemnego, kabel do Fi-50-mm,

12 D-01.03.04 .
pierwszy

24,50 m




Przektadanie kabla doziemnego, , kabel do Fi-50-mm,

13 D-01.03.04 . 171,50 m
kazdy nastepny

14 | D-01.03.04 L'JIozenie rur ostonowych dwudzielnych HDPE o 36,00 m
$r.120-mm

15 | D-01.03.04 P_rzektadanie kabla doziemnego, kabel do Fi-50-mm, 6,00 m
pierwszy

16 | D-01.03.04 Prz_ek’fadanie kabla doziemnego, kabel do Fi-50-mm, 30,00 m
kazdy nastepny

17 | D-01.03.04 y+ozenie rur ostonowych dwudzielnych HDPE o 86,00 m
$r.120-mm

18 | D-01.03.04 P'rzek’fadanie kabla doziemnego,kabel do Fi-50-mm, 43,00 m
pierwszy

19 | D-01.03.04 Prz.ek’fadanie kabla doziemnego, kabel do Fi-50-mm, 43,00 m
kazdy nastepny

20 | D-01.03.04 | Zasypanie rowéw dla kabli 82,90 m3

x | Przebudowa linii telekomunikacyjnych na odc.2C/1-2C/2

21 | D-01.03.04 Ciecie nawierzchni m'e’chanicznie, z mas mineralno- 67.00 m
asfaltowych, gtebokos$¢ 8-cm

22 | D-01.03.04 | Kopanie rowéw dla kabli, 73,70 m3
Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z blokéw

23 | D-01.03.04 | betonowych w gruncie kategorii lll, warstwy X 33,50 m
otwory/blok = 2x2, suma otworéw: 4

24 | D-01.03.04 y+ozenie rur ostonowych dwudzielnych HDPE o 134,00 m
$r.160-mm

25 | D-01.03.04 P'rzek’fadanie kabla doziemnego,kabel do Fi-50-mm, 33,50 m
pierwszy

26 | D-01.03.04 Prz.ek’fadanie kabla doziemnego, kabel do Fi-50-mm, 134,00 m
kazdy nastepny

27 | D-01.03.04 | Zasypanie rowéw dla kabli 73,70 m3

x | Przebudowa linii telekomunikacyjnych odc.1C/4 - 1C/4/1

28 | D-01.03.04 Ciecie nawierzchni mfa’chanicznie, z mas mineralno- 20,00 m
asfaltowych, gtebokos$¢ 8-cm

29 | D-01.03.04 | Kopanie rowéw dla kabli, 12,10 m3

30 | D-01.03.04 | Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-160-mm 66,00 m

31| D-01.03.04 | Zasypanie rowow dla kabli, 12,10 m3

x | Przebudowa linii telekomunikacyjnych odc.2C/2 - 2C/4/3

32 | D-01.03.04 Ciecie nawierzchni mgphanicznie, z mas mineralno- 25,00 m
asfaltowych, gtebokos$¢ 8-cm

33 | D-01.03.04 | Kopanie rowdw dla kabli, 13,80 m3

34 | D-01.03.04 L'JIozenie rur ostonowych dwudzielnych HDPE o 50,00 m
$r.160-mm

35| D-01.03.04 | Zasypanie rowow dla kabli, 13,80 m3




x | Przebudowa linii telekomunikacyjnych odc.2C/2 - 1C/4/3

36 | D-01.03.04 Ciecie nawierzchni mfe’chanicznie, z mas mineralno- 30,00 m
asfaltowych, gtebokos$¢ 8-cm

37 | D-01.03.04 | Kopanie rowow dla kabli, 22,20 m3

38 | D-01.03.04 y+ozenie rur ostonowych dwudzielnych HDPE o 80,00 m
$r.160-mm

39 | D-01.03.04 | Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill 22,20 m3

x | Przebudowa linii telekomunikacyjnych odc.1C/4/3 - 1C/4/4

40 | D-01.03.04 | Kopanie rowéw dla kabli, 32,80 m3
Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z blokéw

41 | D-01.03.04 | betonowych w gruncie kategorii Ill, warstwy X 21,00 m
otwory/blok = 2x2, suma otworow: 4

42 | D-01.03.04 L'JIoienie rur ostonowych dwudzielnych HDPE o 80,00 m
$r.120-mm

43| D-01.03.04 P_rzektadanie kabla doziemnego,kabel do Fi-50-mm, 20,00 m
pierwszy

44 | D-01.03.04 Prz_ek’fadanie kabla doziemnego, kabel do Fi-50-mm, 20,00 m
kazdy nastepny

45 | D-01.03.04 | Zasypanie rowéw dla kabli, 32,80 m3

x | Przebudowa linii telekomunikacyjnych odc.2C/3 - 2C/5

46 | D-01.03.04 | Kopanie rowéw dla kabli, recznie 68,40 m3
Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z blokéw

47 | D-01.03.04 | betonowych w gruncie kategorii lll, warstwy X 45,00 m
otwory/blok = 2x2, suma otworéw: 4

48 | D-01.03.04 L'JIoienie rur ostonowych dwudzielnych HDPE o 162,00 m
$r.120-mm

49 | D-01.03.04 P_rzektadanie kabla doziemnego, kabel do Fi-50-mm, 40,50 m
pierwszy

50 | D-01.03.04 Prz_ektadanie kabla doziemnego,kabel do Fi-50-mm, 40,50 m
kazdy nastepny

51| D-01.03.04 | Zasypanie rowow dla kabli 68,40 m3

x | Przebudowa stupka kablowego
Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z

52 | D-01.03.04 | kanalizacji kablowej, otwor z 1-kablem, kabel do 32,00 m
Fi-30-mm
Montaz zespotdw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych,

53 | D-01.03.04 | zabezpieczonych, fgczowki w zespole o 10 parach 2,00 szt
zaciskow
Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce

54 | D-01.03.04 | termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, | 336,00 m

Srednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny




Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych

55 | D-01.03.04 u’fo_zonych w kanallz_ac':Jl k.abl_owej z zastogowamem 8,00 Hacze
pojedynczych fgcznikdw zyt i termokurczliwych oston
wzmochnionych, kabel o 2 parach

56 | D-01.03.04 | Krosowanie obwodéw w skrzynce kablowej 8,00 obwod

57 | D-01.03.04 Montaz uzioméw s'z'pllkowych miedziowanych, metoda 1,00 szt
udarowa, gtebokos$¢ 3-m

58 | D-01.03.04 | Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 1,00 odcinek
Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j,

59 | D-01.03.04 | piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie 1,00 szt
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-59)

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i 138
oraz drogi powiatowej nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od
skrzyzowania z ul. Nowa do granicy panstwa w ciagu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - ,,Poprawa transgranicznej
sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin — Guben

V.ROZBUDOWA OSWIETLENIA

Cena Wartos¢
Lp SST Opis J.m. Obmiar jednostkowa (netto) zt
(netto) zt (kol5xkol.6)

1 2 3 4 5 6 7

x | DEMONTAZ SYGNALIZACJI ULICZNEJ SWIETLNEJ

Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na

L D.07.07.01 maszcie (1) konsola w komplecie) - demontaz

kpl. 11,00

Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na

2 D.07.07.01 maszcie (2) konsola w komplecie) - demontaz

kpl. 5,00

D.07.07.01 | Demontaz skrzynki ze sterownikiem MSR kpl. 1,00

x | PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 100-300

4 | D.07.07.01
kg

szt 20,00

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie

5 D.07.07.01 do 300 kg - z demontazu

szt. 13,00

Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie
do 300 kg - Stup SX9/3 (lub
rownowazny)+W16/1/1/1(lub rownowazny) +
fundament B-120 (lub rownowazny)

6 D.07.07.01 szt. 8,00

Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie
do 300 kg - maszt MS11(lub rownowazny)+
w16/1/5/2 (lub rownowazny)+ fundament F2 (lub
rownowazny)

7 | D.07.07.01 szt. 1,00

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie
do 300 kg - maszt MS11(lub rownowazny)+
w16/1/4/1 (lub rownowazny)+ fundament F2 (lub
rownowazny)

8 D.07.07.01 szt. 1,00

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na
9 | D.07.07.01 | wysiegniku- 203 Family SGS203 1xSON-TPP250W szt. 8,00
CON PC P3 (lub rownowazny)

Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na
10 | D.07.07.01 | wysiggniku- IRIDIUM SGS254 FG 1xSON- szt. 9,00
TPP250W CON TP P1 lub réwnowaznych

Montaz latarn o$wietleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu atarnia
stylowa ST3/01G kompletna wg kat. ART-METAL na
fundamencie F100 (lub réwnowazny)

11 | D.07.07.01 kpl. 4,00

Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych -
12 | D.07.07.01 | wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy kpl.przew. 8,00
wysokosci latarn do 10 m

Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych -

13 | D.07.07.01 | wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy kpl.przew. 9,00
wysokosci latarn do 12 m

14 | D.07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli m3 179,84

15 | D.07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli m3 134,88

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

16 | D.07.07.01 o szerokoscido 0.4 m- 2x10 cm

m 562,00




17

D.07.07.01

Utozenie rur ostonowych HDPE o $r.75mm,
dwusciennych o karbowanej warstwie wewnetrzne;j
(np.. DVK 75 lub réwnowazny)

45,00

18

D.07.07.01

Utozenie rur ostonowych HDPE gtadko$ciennych o
$r. 75mm, ze ztgczka kielichowg (np. SRS75 lub
réwnowazny)

49,00

19

D.07.07.01

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o $r.
110mm w miejscu skrzyzowania i zblizen do
uzbrojenia podziemnego i naziemnego

38,00

20

D.07.07.01

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach
kablowych recznie - YAKY 4x35 mm2

474,00

21

D.07.07.01

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - YAKY
4x35mm2-0,6/1kV

136,00

22

D.07.07.01

Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarka
FeZn 25x4

160,00

23

D.07.07.01

Mont.w rowach muf przelot.z rur termokurcz.na
kablach wielozyt.z zyt.Al o przekr.do 70 mm2 na
nap.do 1 kV o izol.i pow.z tworzyw szt.

szt.

15,00

24

D.07.07.01

Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej -
obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar

1,00

25

D.07.07.01

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej -
obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)

pomiar

29,00

26

D.07.07.01

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy

odc.

14,00

27

D.07.07.01

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania
(pierwszy pomiar)

szt.

1,00

28

D.07.07.01

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania
(kazdy nastepny pomiar)

szt.

29,00

29

D.07.07.01

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy
pomiar)

szt.

1,00

30

D.07.07.01

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy
nastepny pomiar)

szt.

3,00

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-30)

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i 138
oraz drogi powiatowej nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od
skrzyzowania z ul. Nowa do granicy panstwa w ciagu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - ,,Poprawa transgranicznej

FORMULARZ CENOWY

sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin — Guben

VI.ROZBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nn i SN

Cena Wartos¢
Lp SST Opis J.m. Obmiar | jednostkowa (netto) zt
(netto)zt (kol5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
x X Przetozenie linii kablowej SN 15kV
Roboty ziemne dla robét elektroenergetycznych w
1 D- 01.03.02. | terenie uzbrojonym - wykopy prébne (kopanie i 3 1,08
zasypanie) m
Demontaz kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 kg/m
2 D- 01.03.02. | uktadanych w gruncie - SN 15kV - HAKFtA 3x50mm2 m 40,00
20kV
3 D- 01.03.02. | Kopanie rowow dla kabli m3 11,16
4 D- 01.03.02. Nasypar}ie_ warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 31,00
szerokosci do 0.4 m - 2x10 cm
Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach
5 | D-01.03.02. | kablowych recznie - SN 15 KV - HAKFtA 3x50mm2 m 31,00
20kV z demontazu
Mont.w rowach muf przelot.z wkiad.otow.na kablach
] wielozyt.z zytami Al o przekr.do 95 mm2 na nap.do 20
6 | D-01.03.02. |y 5 izol.papier.i pow.olow. - RPKJ-24B/35B-3SB- szt 1,00
PLO1
7 D- 01.03.02. | Zasypywanie rowow dla kabli m3 8,68
Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych
8 D- 01.03.02. | rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o $r. 160 m 10,00
mm
9 | D-01.03.02. | Badanie linii kablowej S.N. - przed demontazem odc. 1,00
10 | D-01.03.02. | Badanie linii kablowej S.N.- po montazu odc. 1,00
X X Przetozenie kabli nn
Roboty ziemne dla robot elektroenergetycznych w
11 | D-01.03.02. | terenie uzbrojonym - - wykopy prébne (kopanie i m3 2,16
zasypanie)
Demontaz kabli wielozytowych o masie 2.0-3.0 kg/m
12| D-01.03.02. | \1adanych w gruncie - YAKY 4x120mm2 m 187,00
13 | D-01.03.02. | Kopanie rowéw dla kabli m3 44,00
14 | D-01.03.02. | Zasypywanie rowéw dla kabli m3 33,00
15 | D-01.03.02. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 220,00

szerokosci do 0.4 m - 2x10 cm




16

D- 01.03.02.

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach
kablowych recznie - YAKY 4x120 z demontazu - m 25,00
(odcinek"a")

17

D-01.03.02.

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach
kablowych recznie - YAKY 4x120 z demontazu - m 50,00
(odcinek"b")

18

D-01.03.02.

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach
kablowych recznie - YAKY 4x120 z demontazu - m 35,00
(odcinek"d")

19

D- 01.03.02.

Mont.w rowach muf przelot.z rur termokurcz.na
kablach wielozyt.z zyt.Al o przekr.do 120 mm2 na szt. 3,00
nap.do 1 kV o izol.i pow.z tworzyw szt.

20

D-01.03.02.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPEo $r. do 110 m 45,00
mm

21

D- 01.03.02.

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy przed

. odc. 4,00
demontazem

22

D-01.03.02.

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy - po

. odc. 4,00
montazu

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-22)

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i 138
oraz drogi powiatowej nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od
skrzyzowania z ul. Nowa do granicy panstwa w ciagu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - ,,Poprawa transgranicznej
sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin — Guben

VIl. PRZEBUDOWA GAZOCIAGU

Cena Wartos¢
Lp SST Opis J.m. Obmiar | jednostkowa (netto)zt
(netto)zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
x | D-01.03.06 |ROBOTY ZIEMNE
1 D-01.03.06 Wykopy_pod rurociagi o s'_cianf'ach _pionowychz odwozem na m3 242,00
skfadowisko wykonawcy i utylizacjg
> | D-01.03.06 Zasypanie wykopov_v grutem dowiezionym ze _skaIdOW|ska _ m3 242,00
wykonawcy wraz z jego kosztem pozyskania i zaggszczenia
3 | D-01.03.06 | Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, m3 242,00
X RUROCIAGI Z UZBROJENIEM
4 | D.01.03.06 Monf[az rur.ociqgéw z rur polietylenowych (HDPD) o $rednicy m 110,00
nominalnej 225 mm montowanych z rur prostych
5 | D-01.03.06 Rura ochronna PEHD o $rednicy nominalnej 450mm wraz z m 51,50
rurg wydmuchowa
6 | D-01.03.06 | Hermetyczne przytgczenie gazociggu szt. 4,00
7 | D-01.03.06 | Kurek gazowy doziemny o $rednicy dn 200 szt. 4,00
8 | D-01.03.06 Uszczelnienie koncdw rury ochronnej o srednicy nominalnej konhcowka 7.00
200 mm
9 | D-01.03.06 ’:_nunl;i gtadkie lub segmentowe o srednicy nominalnej do 200 kpl. 8,00
10 | D-01.03.06 | trojnik DN225/225/110 z potgczeniem kotnierzowym szt. 2,00
11 | p-01.03.06 Podtgczenie sieci projektowanej do czynnego gazociagu za szt. 4,00
pomoca ksztattek elektrooporowych-muf
12 | D-01.03.06 ’Préby szczelpoéci gazociqgéw na ci$nienie do 0.6 MPa o Kkm 011
$rednicy nominalnej 150-300 mm
13 | D-01.03.06 | Skrzynka uliczna szt. 2,00
14 | D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociggu z tworzywa sztucznego m 110,00

utozonego w ziemi




15 ‘ D-01.03.06 ‘ Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym ‘ kpl. ‘ 4,00 ‘

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-15)

SHOWNIE WA OSE N0 ..ottt e,

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i 138
oraz drogi powiatowej nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od
skrzyzowania z ul. Nowa do granicy panstwa w ciagu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - ,,Poprawa transgranicznej
sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin — Guben

VIIl. ZIELEN DROGOWA

Cena Wartos¢
Lp SST Opis J.m. | Obmiar | jednostkowa (netto)zt
(netto)zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Woyciecie i karczowanie drzew o $rednicy pnia do 11 -25cm z
1 D-01.02.01 | wywiezieniem drewna, gatezi i karpiny z terenu budowy wraz z szt. 1,00
utylizacja.
Woyciecie i karczowanie drzew o $rednicy pnia 26 - 35 cm z
2 | D-01.02.01 | wywiezieniem drewna (miejsce wskazane przez inwestora), gatezi i szt. 2,00
karpiny z terenu budowy wraz z utylizacjg.
Woycigcie i karczowanie drzew o $rednicy pnia 56 - 75 cm z
3 | D-01.02.01 | wywiezieniem drewna (miejsce wskazane przez inwestora), gatezi i szt. 2,00
karpiny z terenu budowy wraz z utylizacjg.
4 | D-01.02.01 Wycigcie .i karczowanie krzewéw z wywiezieniem z terenu budowy wraz m? 291,00
z utylizacja.
5 D-01.03.02 | Utozenie rur ostonowych A 60PS na istniejgcych i projektowanych m 256.00
D-01.03.04 | kablach doziemnych wraz z odkopaniem i zasypaniem. ’
X | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
6 D-02.01.01 Mechaniczne roboty ziemne _zzaladunklem i wywozem urobku z m? 360,70
terenu budowy wraz z utylizacja.
X | D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 D-06.01.01 | Reczne plantowanie terenu przeznaczonego pod trawniki. m? 80,00
8 | D-06.01.01 ?;?rzsowanie terenéw zieleni przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej m2 80,00
9 | D-06.01.01 Przemigsz;anie roz:’scielor}ej zienji glebpgryzarka z podlozem, m2 80,00
wygrabienie, oczyszczenie, wyréwnanie i watowanie.
X | D-09.00.00 | NASADZENIA ROSLIN
Sadzenie krzewodw lisciastych form naturalnych z brytg korzeniowg w
10 | D-09.01.01 | gruncie kat. Il - o obwodzie 20-25 cm wraz z zapetnieniem ziemig szt. 929,00
urodzajng dotu o objetosci 1,4 m?® i montazem kotew mocujgcych.
11 | D-09.01.01 Sadzenie krzewdw iglastych form naturalnych z brytg korzeniowg w szt 1272,00

gruncie kat. I, w dotach z zaprawg dotéw catkowitg




12 | D-09.01.01 %%&;)ad;?gtizléﬁ;ﬁicéw stupkami zeliwnymi potaczone lakierowanymi m 178,00
13 | D-09.01.01 | Montaz koszy na $mieci szt. 8,00
14 | D-09.01.01 | Wymulczowanie korg m3 110,00
15 | D-09.01.01 | Utozenie widkniny ogrodowej m2 1 560,00
16 | D-09.01.01 | Wykonanie trawnikow z rolki m2 80,00

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-16)

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i 138
oraz drogi powiatowej nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od
skrzyzowania z ul. Nowa do granicy panstwa w ciagu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - ,,Poprawa transgranicznej
sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin — Guben

IX. ROBOTY DROGOWE- rozbudowa ul. Dgbrowskiego

Cena Wartos¢
Lp SST Opis J.m. | Obmiar | jednostkowa (netto)zt
(netto)zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej gr. 16 cm, materiat
1 D-01.02.04 | do ponownego wbudowania, pozstaty materiat do odwozu do m2 358,00
najblizszego Obwodu Drogowego
2 | D-01.02.04 Rozebranie nawi.er.z_chni z kostki granitowej gr. 6 cm z m2 53.30
odwozem do najblizszego Obwodu Drogowego
Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych
3 | D-01.02.04 |25x25cm gr.5cm z odwozem do najblizszego Obwodu m2 92,50
Drogowego
4 | D-01.02.04 Rozebranie nawi.er.z_chni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm z m2 56,50
odwozem do najblizszego Obwodu Drogowego
5 | D-01.02.04 Rozebranig nayvier;chni z betong asfaltowego gr. 3-5cm z m2 84.00
odwozem i utylizacja na skladowisko wykonawcy
6 | D-01.0204 Rozebranig pocjbquwy z podsypki piaskowej gr. 5-8 cm z m2 358,00
odwozem i utylizacjg na skltadowisko wykonawcy
7 | D-01.02.04 Rozebranig poQbquwy z kruszyyva tamanego gr. 20 cm z m2 358,00
odwozem i utylizacjg na skladowisko wykonawcy
8 | D-01.02.04 qugt_)ranie kraweznika betonowego 30x15 cm z odwozem do m 2040
najblizszego Obwodu Drogowego
9 | D-01.02.04 Rozeprgple kraweznika kamiennego 35/25x20 cm z odwozem m 82,50
do najblizszego Obwodu Drogowego
10| D-01.02.04 Rozet')re?lflie kraweznika kamiennego 35/25x15 cm z odwozem m 39,00
do najblizszego Obwodu Drogowego
11| D-01.02.04 Rozebranie obrzeza bet. 30x8 cm z odwozem do najblizszego m 48,00
Obwodu Drogowego
12 | D-01.02.04 Rozebranie_ tawy bet. pod kraweznikami z odwozem i utylizacjg m3 9.90
na sktadowisko wykonawcy
13| D-01.02.04 Demontaz wpustéw ulicznych wraz z transportem w miejsce szt 2,00
wskazane przez Inwestora
Rozbiérka studzienek sciekowych betonowych g 500 mm wraz
14 | D-01.02.04 |z robotami ziemnymi i transportem gruzu na sktadowisko | szt. 2,00
Wykonawcy i utylizacjg
15 Przebl_Jdowz_-ll studni telekomunikacyjnej z przesunieciem poza rycz. 1,00
obrys jezdni:
— D-01.03.07
16 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt. 2,00




17 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji energetyczne;j szt. 2,00

18 Regulacja pionowa zawordw urzgdzen obcych - zawory wody szt. 1,00
lub gazu

x | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE X X

19 | D-02.01.01 Wykopy w gruncie z trgnsportem urobku na sktadowisko m3 184,60
Wykonawcy wraz z utylizacjg

20| D-02.03.01 V\/.ylfopy mechaniczpe (koparkg) z transportem urobku z m3 29140
miejsca w wydobycia na teren budowy (dokop)

21| D-02.03.01 | Formowanie i zageszczanie nasypu m3 291,40

x | D-03.00.00 | ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE X X
Whpust uliczny $ciekowy jezdniowy Dn=500 z osadnikiem, bez

22 | D-03.02.01 | kotnierza od strony kraweznika z pierécieniem odcigzajgcym i szt. 2,00
utrzymujacym z uchylng kratg na zawiasach klasy D400 z
koszem osadniowym C3

23 | D-03.02.01 | Wykonanie przykanalikéw z rur PVC @ 200 mm m 11,00

24 | D-03.02.01a | Utozenie rury ostonowej dwudzielnej $r. 110 (wraz z ziemnymi): m 10,00

x | D-04.00.00 | PODBUDOWY X X

25| D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 245,10

26 | D-04.04.02 Podbudgwa.pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 325,60
mechanicznie gr. 20 cm

27 | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm m2 81,70

x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, szarej gr. 16 cm

28 | D-05.03.01 | na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm, z wypetnieniem spoin m2 243,90
kruszywem bazaltowym 0/5 mm (materiat z rozbiérki)

29 | D-05.03.05b | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm m2 81,70

30 | D-05.03.13 | Warstwa Scieralna z SMA 11 gr. 4 cm m2 81,70

31 | D-05.03.23a Nawierzchnia z b_et. kostki brukowej, szarej gr. 8 cm, na m2 221.90
podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

x | D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X

32 | D-06.01.01 Humusowanie z obsi_ani(_em trawz_q przy grubosci humusowania m2 198,60
10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej

x | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC X X

33 | D-08.01.01b Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce m 59,40

cem.-piask. gr. 5 cm i fawie bet. 0,08m2 C8/10 (B10) z oporem




Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm

, ha

34 | D-08.01.01b | podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i tawie bet. 0,08 m2 C8/10 m 16,30
(B10) z oporem
35 | D-08.03.01 Utozenie obrzeza chodnikowego betonowego 8x30 cm na m 102,30

podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-35)

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i 138
oraz drogi powiatowej nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od
skrzyzowania z ul. Nowa do granicy panstwa w ciagu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - ,,Poprawa transgranicznej
sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin — Guben

X.OSWIETLENIE - rozbudowa drogi powiatowej nr 2605f (ul. Dabrowskiego) w Gubinie

Cena Wartos¢
Lp SST Opis J.m. Obmiar | jednostkowa (netto) zt
(netto)zt (kol.5 x kol.6)
1 2 3 4 5 6 7
x | ST-IE Usuniecie kolizji nn

- kabel YAKY 4x35mm2

1| ST.IE Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m uktadanych | m 40,00
w gruncie - Demontaz kabla YAKY 4x35mm2

2| ST.IE Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 100-300 kg, szt 1,00

3| ST.IE Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub | kpl, 1,00
wysiegniku

4| ST.IE Demontaz przewodoéw kabelkowych o fgcznym przekroju zyt do m 1,00

7,5 mm2 wcigganych w rury instalacyjne

x | ST.IE Ulozenie nowych kabli nn
5| ST.IE Kopanie rowow dla kabli m3 26,56
6| ST.IE Zasypywanie rowéw dla kabli m3 19,92
7| ST.IE Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci | m 166,00
do0,4m
8| ST.IE Utozenie rur ostonowych z PCW o $r,do 140 mm m 20,00
9| ST.IE Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych - kable | m 70,00
YAKY 4x25mm2
10 | ST.IE Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub m 20,00
kanatach zamknietych - kable YAKY 4x25mmz2
11| ST.IE Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do | szt, 2,00
50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
12| ST.IE Montaz w kanatach lub tunelach muf przelotowych z tasm szt, 2,00
izolacyjnych na kablach jednozytowych z Al o przekroju do 50
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
13 | ST.IE Stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 250 kg - Stup szt, 1,00
stozkowy, stalowy ocynkowany h=9m posadowiony na
fundamencie
14| ST.IE Montaz opraw na wysiegniku szt, 1,00
15| ST.IE Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w kpl,przew, 1,00

stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m

16 | ST.IE Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0,8 m; m 90,00




17 | ST.IE Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania szt, 2,00

udarowa)
18 | ST.IE Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt, 1,00
19 | ST.IE Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc, 2,00
20| ST.IE Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt, 1,00

X | ST.IE Obtozenie istniejacych kabli rurami dwudzielnymi

21| ST.IE Kopanie rowéw dla kabli m3 2,56
22 | ST.E Zasypywanie rowow dla kabli m3 1,92
23 | ST.IE Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci | m 8,00

do0,4m
24 | ST.IE Utozenie rur ostonowych z HDPE o ér. 110mm m 8,00

RAZEM WARTOSC NETTO z! (suma poz. 1-24)
Stownie WartoSC NEtiO: ...

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i 138
oraz drogi powiatowej nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od
skrzyzowania z ul. Nowa do granicy panstwa w ciagu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - ,,Poprawa transgranicznej
sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin — Guben

XI. USUNIECIE KOLIZJI NN | SN -rozbudowa drogi powiatowej nr 2605f
(ul. Dgbrowskiego) w Gubinie

Cena Wartos¢
Lp SST Opis J.m. | Obmiar | jednostkowa (netto)zt
(netto)zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
A ST.IE Usunigcie kolizji SN - kabel HAKFtA 3x50mma2 relacji S-3699
"Parkowa"- S-3302 "Slaska
1| ST.IE Kopanie rowéw dla kabli m3 3,24
2 | ST.IE Zasypywanie rowow dla kabli m3 2,52
3| ST.E Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do | m 12,00
0,6 m
4 | ST.IE Demontaz kabla SN o masie 0,5-1,0 kg/m uktadanych w gruncie m 3,50
5| ST.IE Utozenie rur ostonowych z HDPE o $r.160mm m 3,50
6 | ST.IE Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znam. m 3,50
ponizej 110 kV w rowach kablowych -Utozenie kabla HAKFtA
3x50mm2
7| ST.IE Pomiar linii kablowej o napieciu do 30kV, o dlugosci do 1000m odc 1,00
B ST.IE Usuniecie kolizji nn:
- kabel YAKY 4x120mm2 relacji S-3699 "Parkowa" - szafka
kablowa Wyspianskiego 1;
- kabel YAKY 4x120mm2 relacji S-3699 "Parkowa" - "TP S.A."
8 | ST.IE Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w m 10,00
gruncie - Demontaz kabli YAKY 4x120mm2
9| ST.IE Utozenie rur ostonowych z HDPE o $r. 110mm m 10,00
10 | ST.IE Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych- Montaz m 10,00
kabla z demontazu
11| ST.E odc. 2,00
Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy
(& ST.IE Oblozenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi
12 | ST.E m3 2,88
Kopanie rowéw dla kabli
13 | ST.IE m3 2,24
Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych
14 | ST.IE m 8,00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do
0,4 m
15 | ST.IE m 8,00

Utozenie rur ostonowych z HDPE o $r. 110mm




16 | ST.IE m 8,00
Utozenie rur ostonowych z HDPE o $r.160mm

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-16)

SHOWNIE WartOSE N0 ..ottt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i
138 oraz drogi powiatowej nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc.
od skrzyzowania z ul. Nowa do granicy panstwa w ciagu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - ,Poprawa
transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin — Guben

L.p. Wyszczegdlnienie robdt War:tgig (r;z)em
X Rozbudowa skrzyz'ow_ania ul. Nowej i ul. Wyspianskiego oraz X
przebudowa ul. Chopina
. |ROBOTY DROGOWE
II. |KANALIZACJA DESZCZOWA
[ll. | ROZBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DIALOG SA
IV. |ROZBUDOWA SIECI TELEKOM. ORANGE SA
V. |ROZBUDOWA OSWIETLENIA
VI. | ROZBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nn i SN
VIl. | PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
VIIl. | ZIELEN DROGOWA
X | Rozbudowa ul. Dgbrowskiego X
IX. |ROBOTY DROGOWE
X. |OSWIETLENIE
XI. |USUNIECIE KOLIZJI NN | SN
12 RAZEM netto (suma poz.I-Xl) zt
13 PODATEK VAT 23% poz.12
14 OGOLEM brutto (suma poz. 12 i 13) zt
Stownie wartoSC brutto: ..o
7t

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJM.L.




UMOWA (wz6r)

zawarta W dniu .....oeeeeeereeiennennen, w Zielonej Gérze pomiedzy

1)  Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewodzkich =z siedzibg w Zielonej Goérze,
al. Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora — Pawta Tondera

dziatajgcego na podstawie Uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia
2016 r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Droég Wojewddzkich w Zielonej Gorze.
a

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5 225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-51/2017) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoéwient publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164. ze zmianami), strony zawierajg
umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa;

»Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej i Wyspianskiego w ciagu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi
powiatowej nr 2605F na skrzyzowanie typu rondo wraz z przebudowa ul. Chopina na odc. od
skrzyzowania z ul. Nowa do granicy panstwa w ciagu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - ,Poprawa
transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben”

opisane dokumentacjg projektowa oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanej
dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej [
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okre$lonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najp6zniej w terminie 15 dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakorczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 22.11.2018r.

OBOWIAZKI STRON
§3.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;




protokolarnego przekazania terenu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

2)
3)
4)
)

1. Wykonawca zobowigzuje sie _do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegolno$ci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajgcego STWIORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja;

technologig okreslong w dokumentacji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujgacymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz 0séb trzecich w zwigzku z realizacjg zméwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekdw;

4) przerwania robdt na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robdt zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na

ocene prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego;

) zawiadomienie odpowiednich organdéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;

) uczestniczenia w czynnosciach odbioru korcowego;

0) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajgcego

11) usunigcia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drog, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

~_— — — —
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.



3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia, na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby
wykonujace czynnosci wskazane w formularzu cenowym poz.1 do poz. ........ , ktére umozliwig wykonanie
umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treécia.

5. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiécie i samodzielnie
czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

6. Obowigzek okreslony w ust. 4 i 5 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw osob, o ktorych mowa w ust. 5, na umowe
0 prace.

7. Po podpisaniu umowy, najp6zniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o
spetnieniu obowigzku, o ktorym mowa w ust. 4.

8. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.4 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegoInosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

9. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponize] dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztoZenia oSwiadczenia,
wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie



podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

10. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 4, wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktérym mowa w ust. 4 )-
za kazdg osobe wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajgcego —w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy .............cccoovviicciinisceeieeseinas
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuije sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sig ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkdw ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogow BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.



11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, przez co rozumie si¢ takze zadanie
Inspektoréw Nadzoru.

8.

PODWYKONAWCY
§ 6.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamOwienia:

- roboty nawierzchniowe bitumiczne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.
Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni
od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktoregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacii
dotyczacq wykonania robot okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacji, ktorej
dotyczy umowa zwana dalej umowa podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okreSlenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania rob6t, ktére nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) wysoko$C ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozyciji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okresla¢c wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia rob6t zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji robot nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposob odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowg;

7) do umowy nalezy doftaczy¢ kosztorys cenowy, z ktorego wynika wartoSC naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$§¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegdlnosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okre$lonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

9) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa
dla tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen ilub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajagcemu kopie tej
umowy po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindw ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robdt.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z umow o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwroci sie z Zzgdaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
rob6t, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego zlozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia oSwiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo



2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy

Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢é Zamawiajacemu kopie faktur

23.

prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktére wynikajg z umoéw zawartych pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw zamowienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

Za date zakonczenia robdt (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robdt
przez Zamawiajgcego protokotem odbioru bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotgczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjq projektowag w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru rob6t branzowych objetych zamowieniem;
5) oswiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej )
oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktorq Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na nosniku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.
Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskuteczno$cig
zawiadomienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
Przedmiotem odbioru robét bedg elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacji technicznej.
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Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujq nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej
sytuacji date zakonczenia robot przyjmuije sie zgodnie z ust. 1 powyzej.
b) moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢c od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakoriczenia robdt bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze
wady beda faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktorej wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesSci powiadamia
0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robét.

Wykaz robét, o ktdrym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktorych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robdt. Podpisany protokdt odbioru koncowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w



sposob ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala si¢ wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote
IO et b ettt r et et e et r e e reneanas zt

(SIOWNIE: et zt),

a z podatkiem VAT W wys. .......ccoovnnnn. D0 G e z
kwota brutto ........ccccovvrvviine, z

(SIOWNIE: 1.t zt).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczone.

3. Rozliczenie robot odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robdt zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementéw robét;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy Zamawiajacemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktaddw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogoinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodq kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykazaC Zamawiajgcemu na pisSmie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robdt budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

8. Zaliczki moga obejmowac réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcow bioracych udziat w realizacji czesci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego robot
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.



11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji czesci zamdwienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji rob6t objetych zaliczkg + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§9

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnoSci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z umowy lub jej czeSci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkow objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptagji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czeSciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robdt czesciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robét,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktorych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe robdt nastapi fakturg koncowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru koncowego
robét, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych robét (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru koricowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym rowniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych rob6t wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze oSwiadczenie powinno by¢
takze potwierdzone przez podwykonawcdw. Wzory o$wiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu
zamOwienia.



5. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdwienia wynikajacy z umow o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypeni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabelg, ktdrej wzér stanowi
zatacznik do opisu przedmiotu zamowienia.

6. W przypadku uregulowania ptatno$ci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opdznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

12. Faktury VAT bedg wystawiane na :
Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332
Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.

13. Adres, na ktdry nalezy przystac faktury VAT:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§11

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robét, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowej;

4) wykonac¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentaciji technicznej
lub opisach przedmiotu zamowienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedq stanowity protokoty konieczno$ci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
12.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w
przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

w

6. Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdinione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
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Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a warto§¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale

jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedfozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajq
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych
ceny nie zostaty okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od srednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogélnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Norm Nakladéw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw
Rzeczowych a w przypadku robét dla ktérych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR
albo wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez
Zamawiajacego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych srednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z
tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,

okre$lonej zgodnie z ust. 3.
§13

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci
ust.2 ponize;j.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakorczenia) w sytuacii:

a) wystgpienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajgcych wykonanie robdt badz w znaczny
sposdb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mroz, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajgce 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez



osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu srodkéw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

Zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;
ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjq lub
wprowadzenie robdt zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkdéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie
z zalgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pO6zniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robdt odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych
podioze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na

zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamdéwieni dodatkowych, ktére wstrzymujg lub op6zniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdInosci:

przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyz;ji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0sdb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

wykonania przewidzianych umowg robét budowlanych przed terminem umownym;

koniecznosci  przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

wystapienia wykopalisk oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong Srodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robét;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robdt;
zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamowienia;



u) konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie os6b przy pomocy ktdrych Wykonawca lub Zamawiajacy

realizuje przedmiot umowy, a od ktdérych wymagano okre$lonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymég SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

4)

przedmiotu umowy;
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami

zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji
projektu.

)

)

pozostate okoliczno$ci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robét, sposobu realizacji, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktére byto nie do przewidzenia przez Strony umowy,
ktéremu nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;
Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
realizacja robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane
Zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;
zmiana wynagrodzenia w przypadku robét, ktére zostaly ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;
zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegélno$ci:
- konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegolnoSci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
- odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe;
- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;
- W szczegoInosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;
- koniecznos¢ zrealizowania projekiu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;
- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jako$ci robét;
wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkéow gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.



w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robdt zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

wystgpienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong Srodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

zmiana zakresu rob6t w przypadku protestow mieszkancow;

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomo$ci;

Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego na etapie postepowania o0 zamdwienie publiczne;

zmiana zakresu robdt / iloSci realizowanego przez podwykonawcow;

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0séb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania 0 zaméwienie
publiczne.

Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamowienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej

podanej w ofercie, 0 ktérym mowa w § 8 tj. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

3.

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

Szczegbtowe postanowienia dotyczace warunkdéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia

okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.



4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form za uprzednia zgoda Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokos$ci 0,1% wartosci umowy brutto o ktorej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6)w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 5 000,00
zt.

9) za kazda nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego w tym takze
na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkg Zamawiajacego/
Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §16
ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujq odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ —kar
umownych do wysoko$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

9. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oSwiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z
tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
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ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1)

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.
Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

Wykonawca przerwat wykonywanie robét z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opodznienie
zakonczenia chocby jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjq
okreslajaca przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znaczne;j
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

wystapi koniecznos$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

Odstapienie od umowy, o ktdrym mowa w niniejszej umowie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia przez Zamawiajgcego okoliczno$ci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z
podaniem uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego oSwiadczenia.

W razie odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegoétowe:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej winy
nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokét inwentaryzacji rob6t w toku; protokdt inwentaryzaciji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czes$¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkéw finansowych w wysokosci utraconej dotacii

(przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone lub
cofniete zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji WyNoSi ....eeeeeeeeeen liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru kohcowego robét.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
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2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zgdania usunigcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancii.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbiér gwarancyjny przed uptywem terminu
gwaranciji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.
Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢:

- umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne,
energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp.;

- przeprowadzenia innych robo6t budowlanych w pasie drogowym np. budowa zjadu.

Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku
Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejscie w pas
drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje
na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtoZzenia dodatkowej gwaranciji oraz uzgodni projekt
odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w sktad ktorej wchodzic bedzie zaréwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajgcej naprawy. W
zalezno$ci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania rob6t jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoinosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujacych przepisow.
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UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegoinosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0s0D,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdéw sasiadujgcych z terenem
budowy oraz minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

8) Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koncowego
robot.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu rob6t nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub podwykonawcdw, w szczegdinoSci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.



WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiadciwy organ
panstwowy

0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§ 22

. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjgq o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtaciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt
budowlanych,

w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajagcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogaq by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez \Wykonawce przepisdéw z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§23

. W przypadku wystagpienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowaé postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.



3.

4.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemne.

PRAWA AUTORSKIE
§ 24

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz

Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez koniecznoSci sktadania dodatkowych

o$wiadczen, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn.

zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych

czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w

szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,

obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.

obiektdw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy,

zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem

do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii

wskazanych w ust.2 .Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich

egzemplarzy lub nosnikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu

stosownie do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mdgt korzysta¢ z niej w catoSci

lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,

odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamigci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie

Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust.2 moze nastepowac
w cato$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako
cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnieni lub innych modyfikacji, itd.



5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z

1.

roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zarébwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce,
Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
sgqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§25

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
a)

~

b
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oferta Wykonawcy;

dokumentacja projektowa

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

harmonogram rzeczowy robét,

harmonogram finansowy robdt;

opis przedmiotu zaméwienia;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Istempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wlasciwego usuniecia wad i usterek
nr......... Lo

BENEFICJENT
WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancja) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr .........cceeen , ktorej przedmiotem jest ,....cccooovviiiiiiiiiiii , ktéra ma zostac
zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowg, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wysokoSci
.......................... zZlotych (stownie ziotych: .............ccociiiiiiiin), Stanowigcej 100 % kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Ninigjsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usunigcie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusuniecia wad i
usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wylacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, 1j.:

1) Kazdej kwoty lub kwot do wysokoSci ................ zZtotych (stownie ztotych: ... )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
2) Kazdej kwoty lub kwot do wySOKOSCi..uvvererernrnnn. Ztotych (stownie ztotych: ...........ccco )z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce.

5. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy dodnia ...............cccvvvveeen. roku wigcznie- z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 1
2) oraz
2) od dnia ...cccoeeviiiennnnnn roku do dnia .............ccceeee roku wiacznie — w zakresie roszczen z tytutu

okreslonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne okre$lone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gorng granice odpowiedzialno$ci Gwaranta z kazdego
tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Kazda ptatnos¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza taczng sume gwarancyjng, o
ktorej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

7. Wyptata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposéb:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktdry
to bank potwierdzi, ze Zadanie zapfaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;



10.

1.

12.

13.

14.

15.

albo

2) bezpo$rednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Beneficienta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zadania zaptaty ztozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajgce prawidtowos¢ reprezentacji os6b uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu
robot, ktére mogq zosta¢ przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Beneficientem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypemnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztoZenia zadania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dzier ustawowo wolny
od pracy lub inny dzien, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalno$ci operacyjnej, wowczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktorym gwarant prowadzi dziatalnos¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktéry ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowag nr ........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krotszy niz wymagany umowg, w przypadku jesli wykonawca nie
whniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancii,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwarancji przediozy o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentaciji o niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelno$¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze by¢, za zgoda Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie waznosci Gwarancj;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwaranciji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji 0siggna faczng sume gwarancyjna;

4) gdy oryginat dokumentu Gwaranciji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem waznosci Gwarancii.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwaranciji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.
Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych wynikna¢ na tle

niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sgdem witasciwym sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Beneficjenta

(e eeee e )

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondenciji niewymienionej w pkt 1:

Istempel Gwaranta i podpisy 0sdb upowaznionych/



