WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 Zielona Gora
AL. Niepodlegtosci 32
tel.(068) 328-03-00 fax. (068) 328-03-32, 38

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przebudowa drég polegajaca na odnowie dywanikowej:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice
odcinek od km 1+326,00 do km 2+325,5
Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska
(dawna XX-Lecia PRL-u)

ZATWIERDZAM:

Dyrektor
Pawet Tonder

Zielona Gora, 24.08.2017 r.



INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL Il Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat.nr1 - o$wiadczenie
Zat. nr2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobow

ROZDZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy).

2.Wzor treci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad
w okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

|dentyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-80/2017

1. Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32

65-042 Zielona Gora

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do piatku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. Tryb udzielenia zamdwienia;

1) Postepowanie o udzielenie zaméwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
maja przepisy ustawy pzp.

3) Warto$¢ zamdwienia nie przekracza réwnowartoSci kwoty okre$lonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. Opis przedmiotu zamdwienia;

Temat: Przebudowa drég polegajaca na odnowie dywanikowej:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00 do km 2+325,5
Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska (dawna XX-Lecia PRL-u)

Przedmiotem zaméwienia jest:

ZADANIE 1:

Celem realizacji inwestycji jest poprawa wtadciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkdw bezpieczenstwa dla
wszystkich uczestnikdw ruchu poruszajacych sie po drodze woj. nr 174 na odc. od km 1+326,00 do km 2+325,5 (km wg
ewidencji 1+810 do 2+809,50). Przebudowa drogi wptynie na poprawe ptynno$ci ruchu i poprawe warunkéw
akustycznych.

Przebudowa drogi spowoduje przywrdcenie nosnoéci jezdni wraz z odtworzeniem profilu jezdni.

Zakres inwestycji obejmuije:
« przebudowe nawierzchni drogi,
« przebudowe nawierzchni zjazdow,
« przebudowe poboczy i rowdw drogowych

ZADANIE 2:
Przedmiotem inwestycji jest odnowa dywanikowa w ciggu drogi woj. nr 287 w m. Lubsko na ul. Wroctawskiej (dawna XX-
Lecia PRL-u). Dtugo$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi okoto 750 m.

Zakres inwestycji obejmuije:

- frezowanie istniejacej nawierzchni na $rednig gt. 8 cm,

- rozbiorke kraweznikow betonowych wraz z tawg betonowa,

- rozbidrke Scieku z kostki brukowej betonowej wraz z tawa betonowa,

- rozbiorke podbudowy z mieszaniny materiatow (kruszywo tamane, kruszywo naturalne, gruz ceramiczny, pospotka,
brukowiec, kostka granitowa, mieszanki mineralno — asfaltowe) o $redniej gr. 20 cm (miejscowo)

- regulacje pionowa studni i wpustéw wraz z wymiang zniszczonych elementéw,



- wymiana z regulacjg pionowa skrzynek wodociggowych i gazowych,

- wykonanie koryta na $rednig gteboko$¢ 20 cm,

- oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych i bitumicznych,

- wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa i gr. 15 cm (miejscowo),
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm (miejscowo),
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o gr. 6 ¢cm,

- utoZenie siatki z widkien szklano — weglowych o Rn 120/200 kN/m,

- utozenie warstwy wyréwnawczo — wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W o $redniej gr. 4 cm,

- utozenie warstwy Scieralnej z SMA 11 o gr. 4 cm,

- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,

- ustawienie kraweznikéw stojacych 15x30 cm i najazdowych 15x22 ¢cm na tawie betonowej,

- utozenie Sciekdw z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na fawie betonowe;

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Il SIWZ.

4. Termin wykonania zamowienia:

Wymagany termin realizacji zaméwienia:
ZADANIE nr1-15.12.2017 r.
ZADANIE nr 2 - 04.12.2017 r.

5. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. 0 udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy:

A) nie podlegaja wykluczeniu;

O udzielenie zamowienia publicznego mogq sie¢ ubiega¢ wykonawcy, ktorzy wykaza brak podstaw wykluczenia z
postepowania o ktérych mowa w art. 24 ust. 1i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkowa¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania zgodnie z art. 24
ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

B) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz:

Zadanie 1: 500.000,00 zt

Zadanie 2: 300.000,00 zt

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie, warunek moze byc spetniony tacznie.

W przypadku gdy wykonawca sktada oferte na wiecej niz jedno zadanie, w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu,
wystarczajgcym bedzie wykazanie spetniania_warunku okre$lonego dla zadania o najwyzszej wartoSci spos$rdd zadan, na ktore
wykonawca sktada oferte.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.:

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty



wykonane nalezycie, w szczegblnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone, {j.

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie: wykonanie min. 1 roboty w zakresie budowy, przebudowy,
rozbudowy, wzmocnienia lub remontu (z wylaczeniem remontow czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o
wartosci min.:

- dla zadania 1: 1.000.000,00 zf brutto

- dla zadania 2: 800.000,00 zi brutto

Nie dopuszcza sie sumowania rob6t w celu uzyskania wymaganej min. wartosci brutto zt.
W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.
W przypadku gdy wykonawca skfada oferte na wigcej niz jedno zadanie, w zakresie zgodnym z zad. nr 1-2, w celu wykazania spetniania

warunku udziatu w postepowaniu, wystarczajgcym bedzie wykazanie spetniania warunku okreslonego dla zadania o najwyzszej wartosci
sposrod zadan, na ktére wykonawca sktada oferte.

2) wykaze osoby skierowane do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegoino$ci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami, .

Dla zadania nr 1- 2:
- kierownika budowy - robét drogowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég, w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane (na kazde zadanie oddzielnie).

Kierownik budowy —robét drogowych musi posiada¢ w swoim do$wiadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegajace
na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robét drogowych lub Inspektor nadzoru specjalnosé
inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy,
rozbudowy, wzmocnienia lub remontu (z wytgczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci
nadzorowanych robot budowlanych min.: 800.000,00 z brutto .

Spetnianie warunku udziatu w postepowaniu musi wykazac dowolny z Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.
Kierownik budowy wykazany na jednym zadaniu nie moze powtorzy¢ sie w kolejnym.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

R

zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 5.1.B) lit. b-c
Instrukcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5. Zamawiajacy informuje, iz sytuacja o ktorej mowa w pkt 5.4 Instrukcji wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni zamawiajacemu, ze realizujac
zambwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatlu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1.



3) W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy mogg
polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolno$ci sg wymagane.

4) Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem,
ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o ktérym mowa w pkt 5.4,
nie potwierdzajg spefnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow
podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre$lonym przez zamawiajgcego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnoSci techniczne lub
zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 5.4.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu_wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu zamawiajacy zada:

1.1. Aktualnego na dzien skfadania ofert odwiadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji - zatacznik nr 1 do
formularza oferty.

Informacje zawarte w tym o$wiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

1.2. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania - w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.

1.3. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.

1.4. W przypadku wspoinego ubiegania sie 0 zamdwienie przez wykonawcdw oéwiadczenie o ktdrym mowa w pkt 6. ppkt 1.1
Instrukcji sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zaméwienie. OSwiadczenie to ma potwierdzac spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zaméwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobdw, zamawiajacy zada dokumentow, ktore okreslajg w szczegoinosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

b) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnoSci dotyczg (wzor - zatacznik nr 2 do formularza oferty).

1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia.

2. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj.:




2.1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

2.1.1. potwierdzajgcych, Zze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng okreslong w pkt 5.1.B)b) Instrukcji.

2.2. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

2.2.1. wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowodow okre$lajacych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegoInosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty,

2.2.2. wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, W szczeg6Inosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentow:

2.3.1. odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;

2.4. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach
okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 2.3.1.

3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6:

3.1.

1) ppkt 2.3.1. - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto$ci.

3.2. Dokument, o ktorym mowa w pkt 3.1.1) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

3.3. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 3.1.1) zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2. stosuje sie.

4. Oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia - dotyczace
wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale.

5. Dokumenty, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia - inne niz odwiadczenia, o ktérych
mowa w pkt 4, sktadane sg w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

6. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zaméwienia, zamawiajacy
moze na kazdym etapie postepowania wezwaC wykonawcoéw do ztozenia wszystkich lub niektorych oSwiadczen lub
dokumentdw potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu, spetiaja warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzg



uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia
aktualnych oswiadczer lub dokumentéw.

7. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznoéci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 3, jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je
uzyska¢ za pomocq bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
(Dz.U.z 2016r., poz. 1126).

7. Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie osdb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami;

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogq przekazywaé
pisemnie oraz faksem.

3. Zamawiajacy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty elektronicznej (skan pisma)
z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ ztozone na pismie.

4. Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg osSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
korica dnia, w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

6. Korespondencja, ktora wptynie do Zamawiajacego po godzinach jego urzedowania zostanie potraktowana jakby wptyneta
w dniu nastepnym.

7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zamowieri i Administracji,
2) Jolanta Nowak -Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien i Administracii.

8. Wymagania dotyczace wadium:

1. Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem terminu sktadania ofert wnie$¢ wadium w wysokosci:
Zadanie 1-36.000,00 zi (stownie: trzydziesci szes¢ tysiecy 00/100 zt)
Zadanie 2 - 20.000,00 zi (stownie: dwadziescia tysiecy 00/100 zt)

2. Wadium moze by¢ wniesione w:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienigznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w postepowaniu
ZDW-ZG-WZA-3310-80/2017 na Przebudowe drdég polegajaca na odnowie dywanikowej: , dot. zadania nr ....”



4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania Srodkéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w pkt 8.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).
5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty;
2) innej niz pienigdz — oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z treSci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie zgtoszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu peinej kwoty wadium w okoliczno$ciach
okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
7. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidtowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Ilub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwiocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zgdano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zadania ponownego wniesienia wadium okres$la ustawa Pzp.
13 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli :
a) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
Ztozyt o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, pethomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztoZzonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9. Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbgdny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwrdci¢ sig do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie
terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.
2. Oferta winna zawiera¢:

1) wypetniony formularz ofertowy,
2) o$wiadczenie - zat. nr 1 do formularza oferty,
3) zobowigzanie do udostepnienia zasobow - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowdd wniesienia wadium,
5) wypetniony formularz cenowy,
6) petnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poswiadczania za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong w odpisie z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej wykonawcy.

—_—— ==



3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty.

4, W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentdéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

6. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacq jedna, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

7. Tre$¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

9. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byta w trwaty sposdb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz
zawierafa spis tresci.

10. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wtasnorecznie przez osobe
podpisujacy oferte.

11. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 13.09.2017 r. godz. 10:30

12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty skladane w postepowaniu o
zamowienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjgtkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogg one by¢
udostepniane i jednoczes$nie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa bylty przez Wykonawce zlozone w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiebiorstwa®, lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznaczac bedzie, ze wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sq jawne bez zastrzezen.

14. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowac bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
Il CZP 74/05) ich odtajnieniem.

15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwalo prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wylgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego
zastrzezenia, jednoczes$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

16. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do zlozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajacy ofrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowane;
napisem ,ZMIANA". Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé sie z postepowania poprzez zlozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawno$ci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

18. Do przeliczenia na zt warto$ci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.



19. Oferta, ktorej tre$¢ nie bedzie odpowiadac tredci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasno$ci i obiekcje dotyczace treci zapisow w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkow udzielenia zamédwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 13.09.2017 r. do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego,
a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie zlozona po terminie wskazanym w pkt 11.1 Instrukcji zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi
wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwréci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania tj: 13.09.2017 r. o godz. 10:30.
w Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze, w pokoju nr 01 - piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:
a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktdrzy ziozyli oferty w terminie;

¢) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatno$ci zawartych w ofertach.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. Laczna cena ofertowa brutto musi uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z realizacjq przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z opisem przedmiotu zaméwienia oraz wzorem umowy okre$lonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny musza by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy koncowke poming¢, powyzej i rowne 5 nalezy zaokraglic w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia warto$ci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu zlozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych
dostawa / Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w walucie innej niz zt.

13. Opis kryteridow, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteridw i sposobu oceny ofert;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:

ZADANIE nr 1:

a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajgcy przyzna 60 punktéw ofercie o0 najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:



C=(Cmin/Co)x60 pkt
gdzie:

C min- NAjNizsza cena brutto z ocenianych ofert (1)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) — waga 20%

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat

6 lat

5lat

Punkty 20

10

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

przy czym kryterium: gwarancja jakosci — waga 20% dotyczy nizej wymienionych asortymentow robét:

- konstrukcji nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwa Scieralng) wraz z poboczami,

- prefabrykaty betonowe,
- drogowe elementy inzynierskie,

- oznakowanie drog (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36-mcy),

- zielen.

Najkrotszy mozliwy okres gwarancji jakoSci wymagany przez zamawiajgcego: 5 lat od daty wskazanej

w protokole odbioru.

Najdtuzszy mozliwy okres gwaranciji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowaé termin gwarancji jakosci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.
Dla wszystkich elementow wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji, tj. 5 lub 6 lub 7

[at.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen
przewidujg dtuzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w

wymiarze réwnym okresowi gwaranciji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykre$li w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji jakoSci, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
najkrotszy okres gwarancji jakosci, tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) Doswiadczenie oséb wyznaczonych do realizacji zaméwienia — Kierownika budowy -rob6t drogowych

(D) - waga 20%

Zamawiajacy W kryterium Doswiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia -kierownika budowy bedzie

przyznawat punkty wg wzoru:

Zrealizowane zadania polegajace na kierowaniu robotami drogowymi jako
Kierownik budowy lub Kierownik robét drogowych lub Inspektor nadzoru
specjalno$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakoAczenia i
rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy,
wzmocnienia lub remontu (z wytgczeniem remontéw czastkowych) drogi
klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych robét budowlanych min.
800.000,00 z! brutto.

3 zadania
i wiecej

2 zadania

1 zadanie

Punkty

20

10

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

2. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G+D

gdzie:




C - liczba punktdw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena

G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci

D - liczba punktow przyznana ofercie w kryterium Doswiadczenie 0sob wyznaczonych do realizacji zaméwienia- Kierownika
budowy — robét drogowych

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukciji elektroniczne;.

ZADANIE nr 2:

a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajgcy przyzna 60 punktéw ofercie o0 najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktow
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/Co)x60 pkt

gdzie:

C min- NAjNizsza cena brutto z ocenianych ofert (z1)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakos$ci (G) — waga 20%

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 5 lat 4 lata 3 lata

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

przy czym kryterium: gwarancja jakosci — waga 20% dotyczy nizej wymienionych asortymentow robét:
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwa Scieralng) wraz z poboczami,
- prefabrykaty betonowe,
- drogowe elementy inzynierskie,
- oznakowanie drog (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36-mcy).

Najkrétszy mozliwy okres gwaranciji jakoSci wymagany przez zamawiajgcego: 3 lata od daty wskazanej w protokole
odbioru.

Najdtuzszy mozliwy okres gwaranciji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowacé termin gwarancji jakosci w petnych latach, tj. 3 lub 4 lub 5 lat.

Dla wszystkich elementow wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancjj, tj. 3 lub 4 lub 5
lat.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakoSci udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen
przewidujg dtuzszy okres gwarancji jakoSci niz gwarancja udzielona przez wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze réwnym okresowi gwaranciji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykre$li w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji jakoSci, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
najkrotszy okres gwarancji jakosci, tj. 3 lata i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) Doswiadczenie oséb wyznaczonych do realizacji zaméwienia — Kierownika budowy -rob6t drogowych
(D) - waga 20%




Zamawiajacy W kryterium Doswiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia -kierownika budowy bedzie
przyznawat punkty wg wzoru:

Zrealizowane zadania polegajace na kierowaniu robotami drogowymi jako
Kierownik budowy lub Kierownik robét drogowych lub Inspektor nadzoru 3 zadania 2 zadania 1 zadanie
specjalno$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakonczenia i i wiecej
rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy,
wzmochienia lub remontu (z wytgczeniem remontdw czastkowych)
drogi/ulicy klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych robét
budowlanych min. 800.000,00 zi brutto

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.
2. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktdw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci
D - liczba punktow przyznana ofercie w kryterium Doswiadczenie 0sob wyznaczonych do realizacji zaméwienia- Kierownika
budowy —robot drogowych

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.
Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukciji elektroniczne;.

14. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego;

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentow zatgczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie 0 udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
moze zadaé przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcdw. Umowa taka winna
okre$la¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji
przedmiotu zamdwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwodci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktoregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamdwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego.

4. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktéry ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrdd pozostatych ofert.

15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezyteqo wykonania umowy:

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem’
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.




4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone Ww pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wyptata, o ktdrej mowa w pkt 9, nastepuije nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia.
15. Kwota, o ktérej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pdzniej nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakorczenia robét poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.
17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$é
w dokumencie wg wzoru zatgczonego do SIWZ . Terminy waznosci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny
by¢ wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.
18. Dokument, o ktérym mowa w pkt 17 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostana wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publiczneqo, ogdlne warunki umowy albo wzdr umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17. Pouczenie o s$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamdwienia;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy pzp przystugujg srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan ponizej kwoty okre$lonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

18. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce nastepujacych prac zwigzanych
z rozmieszczeniem i instalacjq przedmiotu dostawy / kluczowych cze$ci zaméwienia na roboty budowlane lub
ustugi.

2. Zamawiajacy zada, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawce ktorg czeS¢ zamdwienia zamierza zleci¢ do
wykonania podwykonawcy, wraz ze wskazaniem danych kontaktowych podwykonawcéw i podania przez wykonawce firm
podwykonawcéw, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy, o ile sg mu znane na etapie sktadania oferty.




3. Warunki realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcdw okreslajg postanowienia wzoru umowy.
4. Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie tego zamdwienia.

19. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajaceqo;
Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego droga elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

20. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert czeSciowych:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00 do km 2+325,5
Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska (dawna XX-Lecia PRL-u)

21. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
22. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.
23. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

pPZp.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAtACZNIKI




"""" (miejscowost, date)
(Pieczec wykonawey)
FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogloszenia 577885-N-2017 z dnia 29.08.2017 r.) zamieszczonego w Biuletynie
Zamowien Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-80/2017) pod nazwa;
Przebudowa drég polegajaca na odnowie dywanikowej:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00 do km 2+325,5
Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska (dawna XX-Lecia PRL-u)

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie okre$lonym w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
za cene brutto:

Nazwa zadania Cena brutto t (C)
ZADANIE 1*
- droga woj. nr 174 relacji
Drezdenko - Stare Bielice = | ..., z
odcinek od km 1+326,00 do km
2+325,5 (011 zt

ZADANIE 2*

- droga woj. nr 287 m. Lubsko,
ul. Wroctawska (dawna XX- | ..., z
Lecia PRL-u)
SIOWNIE. . zt
zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym. *niepotrzebne skresli¢

INFORMUJEMY**, iz wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w

odniesieniu do nastepujacych towaréw lub ustug
mdlazad. 1% - ,

mdlazad. 2% - ,
(poda¢ nazwe, rodzaj)
ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania.
Wartos¢ towaru lub ustug powodujaca obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to:
mdlazad. 1% - o zt netto®.
mdlazad. 2% - o zt netto*.

*niepotrzebne skreslic
**dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedq generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspdinotowego nabycia towarow,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarow i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

2.08WIADCZAMY, iz gwarancja jako$ci na wykonane roboty wynosi:

Nazwa zadania Termin wykonania zadania od dnia podpisania
umowy (T)
ZADANIE NR 1*
- droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice 7 lat 6lat 5lat*
odcinek od km 1+326,00 do km 2+325,5
ZADANIE NR 2*
- droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska (dawna XX- Slat  4lata  3lata*
Lecia PRL-u)

*niepotrzebne skresli¢



3.0SWIADCZAMY, iz kierownik budowy robét drogowych proponowany na ZADANIE nr 1 petnit funkcje Kierownika
budowy lub Kierownika robét drogowych lub Inspektora nadzoru specjalno$é¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do
zakoniczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, wzmocnienia lub remontu (z wytaczeniem
remontow czastkowych) drogi/ulicy klasy Z lub wyzszej o warto$ci nadzorowanych rob6t budowlanych min. 800.000,00 zt
brutto na ............ zadaniu/zadaniach*:

Lp. Imie i nazwisko Rodzaj petnionej Doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robét drogowych lub
funkcji Inspektor nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa
na wykazanych Wyszczego!m‘c: .
. - nNazwe zamowienia,
zadaniach - zakres zamowienia (budowa, przebudowa, rozbudowa, wzmocnienie lub remont — z wytgczeniem
remontéw czastkowych),
- klase drogi,
- warto$¢ nadzorowanych robét (brutto zt)
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)
- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét drogowych lub inspektora nadzoru
(od m-c/rok do m-c/rok)
- Nazwe zamawiajacego
kierownik robot/*
1. kierownik budowy*/
Inspektor nadzoru —
specjalnosé
inzynierska drogowa*
"""""""""""""""" kierownik robot/*
2. T e kierownik budowy*/
Kierownik budowy - Inspektor nadzoru —
robot drogowych specjalnosé
inzynierska drogowa*
kierownik robot/*
3, kierownik budowy*/
Inspektor nadzoru —
specjalnosé
inzynierska drogowa*

*niepotrzebne skresli¢

3 a.0SWIADCZAMY, iz kierownik budowy robét drogowych proponowany na ZADANIE nr 2 pelnit funkcje Kierownika
budowy lub Kierownika robét drogowych lub Inspektora nadzoru specjalno$é¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do
zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, wzmocnienia lub remontu (z wytaczeniem
remontow czastkowych) drogi/ulicy klasy Z lub wyzszej o warto$ci nadzorowanych rob6t budowlanych min. 800.000,00 zt
brutto na ............ zadaniu/zadaniach*:

Lp. Imie i nazwisko Rodzaj petnionej Doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robét drogowych lub
funkcji Inspektor nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa
na wykazanych Wyszczego!m‘c: .
. - nNazwe zamowienia,
zadaniach - zakres zamowienia (budowa, przebudowa, rozbudowa, wzmocnienie lub remont — z wytgczeniem
remontéw czastkowych),
- klase drogi,
- warto$¢ nadzorowanych robét (brutto zt)
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)
- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét drogowych lub inspektora nadzoru
(od m-c/rok do m-c/rok)
- Nazwe zamawiajacego
kierownik robot/*
1. kierownik budowy*/
Inspektor nadzoru —
specjalnosé
inzynierska drogowa*
"""""""""""""""" kierownik robot/*
2. s e kierownik budowy*/
Kierownik budowy - Inspektor nadzoru -
robot drogowych specjalnosé
inzynierska drogowa*
kierownik robot/*
3, kierownik budowy*/
Inspektor nadzoru —
specjalnosé
inzynierska drogowa*

*niepotrzebne skresli¢




4. OSWIADCZAMY, Ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okre$lonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu 0 umowe o prace.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz wyjasnieniami
i zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej

zasadami postepowania.

7. 0SWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwiazanych ninigjszg oferta na czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamédwienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. DEKLARUJEMY rozpoczecie rob6t nie pdzniej, niz w ciggu 7dni od daty przekazania terenu budowy

(dotyczy obu zadan).

11. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspdtudziale podwykonawcédw*. Podwykonawcom

zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:

Nazwa zadania

Nazwa i adres Podwykonawcy
(podat o ile to wiadome na etapie
sktadania oferty)

Zakres powierzonych do wykonania
robot

ZADANIE 1*

- droga woj. nr 174 relacji
Drezdenko - Stare Bielice
odcinek od km 1+326,00 do
km 2+325,5

ZADANIE 2*

- droga woj. nr 287 m.
Lubsko, ul. Wroctawska
(dawna XX-Lecia PRL-u)

*niepotrzebne skresli¢

12. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegamy na
zasobach podmiotow trzecich wskazanych ponizej:

Nazwa zadania

Nazwa i adres Podmiotu
udostepniajacego zasoby

Zakres udostepnionych zasobow

ZADANIE NR 1%

- droga woj. nr 174 relacji
Drezdenko - Stare Bielice
odcinek od km 1+326,00 do
km 2+325,5

zdolno$ci zawodowe®,
sytuacja ekonomiczna*

ZADANIE NR 2*

- droga woj. nr 287 m.
Lubsko, ul. Wroctawska
(dawna XX-Lecia PRL-u)

zdolno$ci zawodowe®,
sytuacja ekonomiczna*

*niepotrzebne skresli¢




13. WADIUM w kwocie:

na zadanie 1% - 36.000,00 zt zostato WnIeSIONE W ANiU .........ccoeveueiviiieiecic et
L 00 o PSSP
( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)
na zadanie 2* — 20.000,00 zt zostato WNIESIONE W ANiU .......c.cvivevieiiririie et
L 00 o OSSPSR
( potwierdzenie wniesienia w zafaczeniu)
Zwrotu  wadium  (wniesionego w  pienigdzu) nalezy dokona¢ na nastepujgcy  rachunek:

14. OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* / matych
przedsiebiorstw* / Srednich przedsiebiorstw* / nie dotyczy*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r.
(Dz.U.UE L 124 2 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 0séb i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 0sob i ktorego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktore zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktorych roczny
obrét nie przekracza 50 min EUR Jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

15. Dane wykonawcy:

*niepotrzebne skresli¢

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
| SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drég polegajaca na odnowie dywanikowej:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00 do km 2+325,5

Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska (dawna XX-Lecia PRL-u)

dotyczy zadania nr.... - ... ————

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ...... ustawy pzp (podac majacq zastosowanie podstawe prawng wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp).
Jednoczes$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp,

podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okre$lone w pkt 5B Instrukcji dla
Wykonawcow.

Podpisano:
(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Oswiadczam*, ze w stosunku do nastepujacych podmiotéw, na ktérych zasoby
powoluje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

(podac petng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam*, ze w stosunku do nastepujacych podwykonawcoéw, ktérym powierze realizacje
czesci zamowienia (niebedacych podmiotami na ktérych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu) :

(podac petng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobdw w zakresie

(okreslenie zasobu* — zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamdwienia pod nazwg: Przebudowa drég polegajaca na odnowie dywanikowej:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00 do km 2+325,5
Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska (dawna XX-Lecia PRL-u)

dotyczy zadania nr.... - ... ————

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-80/2017
Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposéb wykorzystania przez Wykonawce zasobow mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktére okre$laja w szczegéinosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

¢) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
dodwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wykazane zdolno$ci dotycza.



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drég polegajaca na odnowie dywanikowej:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00 do km 2+325,5
Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska (dawna XX-Lecia PRL-u)

Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00 do km 2+325,5

1. CEL | ZAKRES INWESTYCJI.
Celem realizacji inwestycji jest poprawa wtadciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkdw bezpieczenstwa dla
wszystkich uczestnikdw ruchu poruszajacych sie po drodze woj. nr 174 na odc. od km 1+326,00 do km 2+325,5 (km wg
ewidencji 1+810 do 2+809,50). Przebudowa drogi wptynie na poprawe ptynnoéci ruchu i poprawe warunkéw
akustycznych.

Przebudowa drogi spowoduje przywrdcenie nosnoéci jezdni wraz z odtworzeniem profilu jezdni.

Zakres inwestycji obejmuije:
« przebudowe nawierzchni drogi,
 przebudowe nawierzchni zjazdow,
e przebudowe poboczy i rowoéw drogowych.

2. STANISTNIEJACY
Na planowanym do przebudowy odcinku drogi wystepuje przekréj drogowy.
Szerokos¢ istniejacej jezdni wynosi z reguty ok. 6,0 — 6,2 m. Na cafej dtugosci wystepuja 2 pasy ruchu. Pochylenie podtuzne
jezdni wynosi od 0,0 do 4,5%.
Szerokos¢ poboczy wynosi przewaznie ok. 1,10 do 1,30.
Konstrukcja nawierzchni sklada sie z warstwy z mieszanki mineralno-smotowej o grubosci 4-6 cm, pofozonej na warstwie
z mieszanki mineralno-smotowej 0 grubosci 4 - 9 cm posadowionej na podbudowie z kruszywa lub z kostki granitowej
0 gruboéci 8 - 14 cm.
Z przeprowadzonego rozeznania wynika, ze na catej dtugosci analizowanego odcinka, pod nawierzchnig bitumiczng znajduje
sie nawierzchnia z grubej kostki kamiennej o szeroko$ci ok. 4 m, ktora usytuowana jest w osi drogi. Nawierzchnia ta zostata
obustronnie poszerzona o ok. 1 m, a warstwy bitumiczne poszerzen utozono na podbudowie z kruszywa kamiennego.
Na podstawie przeprowadzonych czynnosci i badan stwierdzono, ze:
a) stan techniczny nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 174 na odcinku od km 1+326 do km 2+325,5 jest bardzo zly; wystepujq
liczne spekania siatkowe i podtuzne wzdtuz krawedzi jezdni oraz podiuzne w $ladach kot; spekania poprzeczne wystepujg
rzadziej; ponadto wystepujg zapadniecia i nieréwnosci (gtownie w $ladzie prawego kota); liczne $lady napraw czastkowych w
postaci fat, ktére przewaznie sg w ztym stanie technicznym; taki stan nawierzchni Swiadczy o zbyt niskiej nosnosci istniejace;
nawierzchni oraz wyczerpanej trwato$ci zmeczeniowej materiatow; stan techniczny nawierzchni zagraza bezpieczenstwu
uczestnikow ruchu,
b) warunki wodne na analizowanym odcinku sg zte,
¢) warunki gruntowe sg zréznicowane:
— na przewazajacej czesci (odcinek od km 1+326 do 2+326) podioze nawierzchni stanowi nasyp
piaszczysto-ziemny wykonany na namutach organicznych w stanie plastycznym,
d) odwodnienie nawierzchni nie jest prawidtowe; wptywajg na to nieregularne pochylenia poprzeczne nawierzchni, nierdwnosci
(zapadniecia i spekania z wykruszeniami), a przede wszystkim zbyt wysokie pobocza utrudniajace, a czesto uniemozliwiajace
odptyw wody poza korong drogi,
e) pomierzone ugiecia sprezyste nawierzchni wskazujg na zréznicowang nosnos¢ nawierzchni i wyczerpang trwatos$¢
zmeczeniowg; wzmocnienia wymaga nawierzchnia na odcinku od km 1+326 do km 2+325,50,
f) Srodkowa czeSC nawierzchni, ktora wykonana zostata na istniejacej wczesniej nawierzchni z kostki kamiennej jest
w lepszym stanie technicznym niz strefy przykrawedziowe (poszerzenia),
g) szczegdlnie zty stan techniczny skrajnych stref nawierzchni, ktéry najbardziej widoczny jest na odcinku od km 1+326 do km
2+325,50 zwigzany jest réwniez z niskg nosnoscig podioza (namut organiczny w stanie plastycznym, na ktérym posadowiony
jest nasyp drogowy),



h) istniejace warstwy bitumiczne na odcinku 1 ze wzgledu na stan techniczny i wlasciwo$ci fizyczne nie moga stanowi¢ podtoza
pod warstwy wzmacniajace nawierzchnie,

i) warstwy bitumiczne nawierzchni zawierajg szkodliwe dla Srodowiska lepiszcze smotowe; zalecang metodg remontu jest w
takim przypadku technologia recyklingu na zimno; nie nalezy poddawac¢ ich dziataniu wysokiej temperatury gdyz powoduje to
wydzielanie szkodliwych substancii,

j) w przypadku trwatego usuwania warstwy z lepiszczem smotowym, materiat z rozbidrki nalezy w sposéb bezpieczny dla
Srodowiska wykorzysta¢ na innej inwestycji, sktadowac lub utylizowac.

Na odcinku od km 1+326 do 2+325,50 odwodnienie jezdni drogi nastepuje przez sptyw powierzchniowy do rowéw drogowych
usytuowanych obustronnie za poboczami, potgczonych w wigkszosci z systemem melioracyjnym regulujgcym stosunki wodne
w przylegtym terenie doliny Noteci.

3. STAN PROJEKTOWANY .
Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi:
— kategoria drogi — wojewddzka,
— klasa drogi — zbiorcza (Z),
— predko$¢ projektowa Vp = 60 km/h,
— predko$¢ miarodajna — dla klasy Z nie ustala sig,
— szeroko$¢ jezdni—2x3,0=6,0m,
— szeroko$¢ poboczy — wg stanu istniejacego (min. 1,00 m),
— kategoria ruchu — KR3,
— dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 100 kN,
— rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
— przekrdj — drogowy,
— odwodnienie — rowy drogowe.

3.1 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano remont drogi ze zjazdami i rowami drogowymi. Wszystkie planowane roboty zlokalizowane sg w istniejgcym
pasie drogowym.

3.2 Projektowana niweleta

Uksztattowanie wysoko$ciowe w przekroju podtuznym dostosowano do:

« istniejacej nawierzchni stosujac podniesienie o:

— min. 20 cm zwigzane ze wzmocnieniem nawierzchni drogi,

« warunkoéw wynikajacych z potrzeby sprawnego odprowadzenia wod deszczowych.
Pochylenia podtuzne nawierzchni wynoszg od 0,0% do 4,5%.

3.3 Pochylenia poprzeczne

Pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni dwustronne 2,0% (ksztalt daszkowy). Na tukach pochylenie jednostronne o wielko$ci
odpowiedniej do promienia tuku (jesli wymagane). Pochylenie poboczy 8% na zewnatrz. Na tukach pochylenie poboczy wynosi:
— 8% jezeli jest to pobocze po wewnetrznej stronie tuku,
— tyle co pochylenie jezdni — do szeroko$ci 1 m pobocza, a na pozostatej czesci pobocza
2 % w kierunku przeciwnym, jezeli jest to pobocze po zewnetrznej stronie tuku.

3.4.Konstrukcja nawierzchni

Istniejace warstwy bitumiczne (mineralno-smofowe) 0 zmiennej grubosci (od 3 do 12 cm) poddane zostang w cato$ci
frezowaniu w celu odstoniecia znajdujacej sie ponizej nawierzchni z kostki kamiennej o szeroko$ci okoto 4 m. Zewnetrzna
czes¢ nawierzchni o szerokosci ok. 1 m podlega obustronnie catkowitej wymianie. Materiat pozyskany z frezowania warstw
bitumicznych, po przetworzeniu w technologii recyklingu na zimno, zostanie wbhudowany jako warstwa podbudowy z mieszanki
mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), na ktdrej utozona zostanie siatka stalowa oraz dwie warstwy mineralno-asfaltowe.
Recykling na zimno z zastosowaniem mieszanki MCE polega na frezowaniu zniszczonych drogowych warstw bitumicznych i
wymieszaniu uzyskanego rozdrobnionego materiatu, zwanego destruktem, z kruszywem famanym, cementem i emulsjg
asfaltowg w urzadzeniach stacjonarnych. Do$wiadczenia praktyczne w wykonywaniu podbudéw z MCE wskazuja, ze mozna
przyjaé orientacyjny nastepujacy procentowy udziat sktadnikéw mieszanki — 46% destruktu, 46% doziarnienia kruszywem



tamanym o uziarnieniu do 25 mm, 5% dodatku cementu i do 3% dodatku emulsji asfaltowej przy zatozeniu, ze zawarto$¢
starego lepiszcza w destrukcie wynosi < 8%. Szczegotowa recepture mieszanki MCE ustali wykonawca robét po dokonaniu
szczegbtowych badan sktadu istniejacych warstw bitumicznych.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
e nawierzchnia na istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej:

4cm - Warstwa $cieralna z SMA11
5cm - Warstwa wigzaca z AC16W
1cm - Warstwa slurry seal z siatkq z drutu stalowego
min. 10 cm - Warstwa wzmacniajgco-wyréwnawcza z mieszanki
mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE
min.20cm - Grubo$¢ nowych warstw konstrukcji
Istniejace warstwy nawierzchni

e nawierzchnia na poszerzeniach (odcinek 1+326 — 2+326):

4cm - Warstwa $cieralna z SMA11
5cm - Warstwa wigzaca z AC16W
1cm - Warstwa slurry seal z siatkq z drutu stalowego
25cm - Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE
35cm - Grubosé konstrukcji
18 cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cay
min.40 cm - Istniejacy nasyp z gruntéw niespoistych (piaski drobne i $rednie) 0 module
sprezystosci (wtdérnym) E, > 50 MPa
Podtoze gruntowe G4
Potaczenie ze stanem istniejagcym nalezy wykona¢ w nastepujacy sposab:
— w km 1+326 (poczatek remontu): na odcinku od km 1+310 do 1+326 nalezy wykona¢ niezbedne frezowanie
w postaci klina oraz utozy¢ odpowiednig warstwe wyréwnawcza z mma i warstwe Scieralng (bez wzmocnienia siatka),
e konstrukcja zjazdéw:
dla zjazddw o nawierzchni gruntowej - wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego (mieszanki
niezwigzanej 0/31.5 z kruszywem Cqos3) 0 gruboéci 20 cm,

4.0DWODNIENIE

Zatozono utrzymanie istniejacego systemu odwodnienia drogi w postaci rowéw drogowych. W celu przywrocenia
odpowiedniego stanu technicznego i sprawno$ci rowdw przewidziano odtworzenie ich trapezowego przekroju i niwelety
(profilowanie).

W celu zapewnienia sprawnego odptywu wody z nawierzchni drogi przewidziano $ciecie i uzupetnienie poboczy oraz
profilowanie ich z odpowiednim pochyleniem  Sciecie obejmuje usunigcie warstwy osadéw naniesionych na pobocze
o grubosci ok. 10-20 cm. Uzupetnienie poboczy do wymaganego profilu nalezy wykona¢ kruszywem (mieszanka niezwigzana
0/31.5 z kruszywem Cgor3).

5.0BIEKTY INZYNIERSKIE
Na analizowanym odcinku wystepuje 4 przepusty, ktére nalezy oczyscié i odmulié:
— P-1wkm 1+801 o $rednicy @ 800 mm ,
— P-2wkm 2+020 o $rednicy @ 1000 mm,
— P-3wkm 2+060 o $rednicy @ 800 mm,
— P-4 wkm 2+240 o $rednicy @ 600 mm,

6. KOLIZJE
« wodociggi:
— km 14326 — 2+326 strona prawa - w160 (biegnie w bliskim sgsiedztwie prawej granicy pasa drogowego) oraz wystepujq
liczne przytacza poprzecznie pod droga.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy robotach prowadzonych w sasiedztwie istniejacych sieci, a w przypadku robot
ziemnych gtebszych niz 40 cm, potoZenie sieci nalezy wcze$niej zlokalizowa¢ za pomocag recznych przekopow.



7. STALA ORGANIZACJA RUCHU.

W znacznej wigkszo$ci zachowano istniejacy sposob organizaciji ruchu. Uregulowano odlegto$ci ustawienia znakdw zgodnie z
instrukcja. Zmodyfikowano istniejace oznakowanie poziome oraz uzupetniono stupki prowadzace U-1a.

Znaki drogowe uzyte do statego oznakowania powinny by¢ formatu sredniego wykonane z folii odblaskowej 3 generaciji.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.

8. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru robét zawarte sq w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robot
winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan, materiatow
o parametrach rownowaznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zamdwieniem
w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moga okazac sie
niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robot tymczasowg organizacje ruchu.

3. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym réwniez
ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i przedtozenia
o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét.
Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o prace

W rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnoéci wskazane w

formularzu cenowym od poz. 1 do poz. 26, , ktore umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

6 Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcdw prowadzacych dziatalno$é gospodarczg na
podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynnosci powierzone im w zakresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

7. Obowigzek okreslony w ust. 5i 6 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdw. Wykonawca
ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw
0s0b, o ktérych mowa w ust. 6, na umowe o prace.

8. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5.
9. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy
odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w ust.5 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca
przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci w trakcie realizacii
zamdwienia:



a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnoéci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw
o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (1j. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

11. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 5, wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg, ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu o ktérym mowa w ust. 6 )- za kazdg osobe wobec ktdrej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

13. Zgodnie z zapisem Art. 30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajacy opisat przedmiot
zamowienia z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:
1) przez odniesienie sie w kolejno$ci preferencii do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego wzgledem
jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z pdzn. zm.),

d)  wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw
teleinformatycznych okre$lone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE,
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady
87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje normalizacyjng,
wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania
w dziedzinach obronno$ci i bezpieczenstwa,

g) innych systeméw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajno$ci lub funkcjonalnosci,
o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem opfacenia faktur, w tym rowniez
ostatniej  faktury ~ Wykonawcy bedzie uregulowanie  wszystkich  ptatnosci  naleznym  Podwykonawcom
i przediozenia oSwiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych robét oraz dotaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez
Podwykonawcow.
Wzory oéwiadczen zgodnie z zalacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowoddw w rozliczeniu
z wykonawcag - ptatnoscig dla podwykonawcow — zatgeznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu zamdwienia.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drég polegajaca na odnowie dywanikowej:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00 do km 2+325,5
Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska (dawna XX-Lecia PRL-u)

Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska (dawna XX-Lecia PRL-u)

1. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest odnowa dywanikowa w ciggu drogi woj. nr 287 w m. Lubsko na ul. Wroctawskiej (dawna XX-Lecia
PRL-u). Dlugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi okoto 750 m.

Zakres inwestycji obejmuije:

- frezowanie istniejacej nawierzchni na $rednig gt. 8 cm,

- rozbiorke kraweznikow betonowych wraz z tawg betonowa,

- rozbidrke Scieku z kostki brukowej betonowej wraz z tawa betonowa,

- rozbiorke podbudowy z mieszaniny materiatow (kruszywo tamane, kruszywo naturalne, gruz ceramiczny, pospotka, brukowiec,
kostka granitowa, mieszanki mineralno — asfaltowe) o $redniej gr. 20 cm (miejscowo)

- regulacje pionowa studni i wpustéw wraz z wymiang zniszczonych elementéw,

- wymiana z regulacjg pionowa skrzynek wodociggowych i gazowych,

- wykonanie koryta na $rednig gteboko$¢ 20 cm,

- oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych i bitumicznych,

- wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa i gr. 15 cm (miejscowo),

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm (miejscowo),
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o gr. 6 ¢cm,

- utoZenie siatki z widkien szklano — weglowych o Rn 120/200 kN/m,

- utozenie warstwy wyréwnawczo — wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W o $redniej gr. 4 cm,

- utozenie warstwy Scieralnej z SMA 11 o gr. 4 cm,

- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,

- ustawienie kraweznikow stojacych 15x30 cm i najazdowych 15x22 cm na fawie betonowej,

- utozenie Sciekdw z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na fawie betonowe;

2. Dane techniczne.
- droga wojewodzka klasy Z
- szerokos¢ jezdni — wg stanu istniejacego

3. Opis stanu istniejacego

Poczatek wzmocnienia drogi nr 287 zlokalizowano w m. Lubsko na ul. Wroctawskiej (dawna XX-Lecia PRL-u) w okolicach
skrzyzowania z ul. Zaganiska, a koniec przy wyjezdzie ze stacji Orlen.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewoddztwie lubuskim, w powiecie Zarskim, na terenie m. Lubsko w terenie
zabudowanym. Droga wojewddzka nr 287 na tym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczna., Na catym odcinku wystepuje
przekrdj uliczny. Szeroko$¢ jest zmienna i wynosi od 6,0 m do 6,5 m. Po stronie prawej od skrzyzowania z ul. Leopolda Staffa
do konca odcinka bezposrednio przy jezdni znajduje sie cigg pieszo — rowerowy o nawierzchni asfaltowe;.

Nawierzchnia posiada uszkodzenia w postaci spekan siatkowych, podtuznych i poprzecznych, ktére sg powodem m.in.
wykruszania si¢ w-wy Scieralnej. Od skrzyzowania z ul. WolnoSci do korca odcinka nawierzchnia oprécz spekan jest réwniez
skoleinowana, co $wiadczy o utracie no$nosci konstrukcji jak i mozliwosci wystepowania w istniejacej nawierzchni lepiszczy
smotowych. Powyzszy stan nawierzchni ma réwniez wptyw na zte odwodnienie nawierzchni jezdni oraz stabg jako$¢
oznakowania poziomego, a tym samym na bezpieczenstwo ruchu drogowego.

4. Opis projektowanych rozwiazan.
W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 287 przewiduje si¢ wykonanie:
- frezowania istniejacej nawierzchni na $rednig gt. 8 cm,




- rozbiérki kraweznikdw betonowych i $ciekéw z kostki brukowej wraz z tawg betonowa,

- rozbiorki podbudowy z mieszaniny materiatow (kruszywo tamane, kruszywo naturalne, gruz ceramiczny, pospotka, brukowiec,
kostka granitowa, mieszanki mineralno — asfaltowe) o $redniej gr. 20 cm (miejscowo)

- regulacji pionowa studni i wpustéw wraz z wymiang zniszczonych elementow,

- wymiany z regulacjg pionowg skrzynek wodociggowych i gazowych,

- koryta na $rednig gtebokos¢ 20 ¢cm,

- oczyszczenia i skropienia warstw niebitumicznych i bitumicznych,

- warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa i gr. 15 cm (miejscowo),

- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm (miejscowo),

- podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o gr. 6 cm,

- wzmocnienia siatkg z widkien szklano — weglowych o Rn 120/200 kN/m,

- warstwy wyréwnawczo — wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W o Sredniej gr. 4 cm,

- warstwy $cieralnej z SMA 11 gr. 4 cm,

- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,

- robdt brukarskich zwigzanych z ustawieniem kraweznikow stojacych 15x30 cm i najazdowych 15x22 cm oraz utozeniem
Sciekow z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na fawie betonowe;j,

Nawierzchnia na calym odcinku zostanie sfrezowana, a w miejscach o niewystarczajacej nosnosci i wskazanych przez
Zamawiajacego zostanie wykonana wymiana istniejacej podbudowy. Nastepnie na catej powierzchni zostanie utozona siatka
szklano - weglowa oraz dwie warstwy bitumiczne. Kraweznik na calym odcinku (z wyjatkiem odcinka wzdiuz nowo
wybudowanego ciggu pieszo-rowerowego po stronie prawej) zostanie wymieniony na nowy, natomiast ze wzgledu na niewielki
spadek podtuzny i potrzebe poprawy odwodnienia nawierzchni zostanie utozony $ciek przykraweznikowy z kostki brukowej
betonowe;j.

Odnowa ma gtéwnie na celu wzmocnienie jezdni i nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw poprzecznych i rownosci
poprzecznej i podtuznej co spowoduje poprawe bezpieczenstwa komfortu jazdy oraz warunkéw odwodnienia.

5. Odwodnienie.

Na calej dlugosci wzmocnienia odwodnienie drogi bedzie odbywaé sie poprzez wpusty uliczne do kanalizacji. Studnie i
wpusty uliczne zostana poddane regulacji, a elementy uszkodzone zostang wymienione.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zamoéwieniem w celu
o0szacowania na wiasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogg okazac¢ sie niezbedne do
przygotowania Oferty.

2. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robdt tymczasowa organizacje ruchu.

3. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, nalezy zastosowac si¢
do procedury okreslonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. z 2003
r.Nr 162,poz. 1568 z pdzn. zm).

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym réwniez
ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich pfatnoci naleznym Podwykonawcom i przedtozenia
o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich nalezno$ci z tytutu wykonanych robét.
Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przediozonych dowoddw w rozliczeniu z wykonawca -
ptatno$cig dla podwykonawcéw — zatgcznik nr 3 stanowig integraing czes¢ opisu przedmiotu zamowienia.

Wszelkie nazwy witasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robot
winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan, materiatow o
parametrach rownowaznych.



Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zamdwieniem
w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moga okazac sie
niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robot tymczasowg organizacje ruchu.

3. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym réwniez
ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i przedtozenia
o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét.
Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamoéwienia, na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu

przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujgce czynnosci wskazane w formularzu

cenowym poz. 1 do 38, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

6. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcoéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg na
podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynnosci powierzone im w zakresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

7. Obowigzek okreslony w ust. 5i 6 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdw. Wykonawca
ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw
0s0b, o ktérych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

8. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ oSwiadczenie pod rygorem odpowiedzialno$ci kamej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w ust.5.

9. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy
odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust.5 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca
przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci w trakcie realizacii
zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace
0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacie takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace

i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.



11. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 5, wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg, ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu o ktdrym mowa w ust. 5) - za kazdg osobe wobec ktérej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

13. Zgodnie z zapisem Art. 30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajacy opisat przedmiot
zamOwienia
z uwzglednieniem odrebnych przepisow technicznych:

1) przez odniesienie sig w kolejno$ci preferencii do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego wzgledem
jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z pdzn. zm.),

d)  wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw
teleinformatycznych okre$lone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE,
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady
87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest obowiazkowe, przyjetych przez instytucie normalizacyjna,
wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania w
dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

g) innych systemdw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnoci lub funkcjonalnosci,
o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem opfacenia faktur, w tym rowniez
ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i przedtozenia
o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robot oraz
dotaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Wzory oéwiadczen zgodnie z zalacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowoddw w rozliczeniu
z wykonawcag - ptatnoscig dla podwykonawcéw — zatacznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu zaméwienia.



(wzor) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

Oswiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr.........c.oooiiiiinins ) wystawionym dnia.....................
o] =Y A zafakturowano roboty (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole
odbiorunr ............ ) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot Wartosé robét netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)




(wzor) Zatacznik nr 2

Miejscowosé, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajgC W imieniu. ... . ..o , Zwanym/zwanej dalej ,,Wykonawcg” w
zwigzku z zawarciem pomiedzy ..........c.cocviiiinnnn. (Wykonawca)a ........ccccceeeeenenene.., ZWaNym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczejnr.............. na wykonanie .............cccciiiiiiii e w
ramach budowy pn. ,.......ccooiiiiiiii ”, zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego rob6t na
podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje bgdz moze skutkowac
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane
roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowodow w rozliczeniu z Wykonawcg
Ptatnosci dla podwykonawcéow

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
K )
Nazwa Zakres wota Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w | llo$¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. wolywu Numer | Na kwote zaplat przez Kwota tatnosci cafos¢ terminie | opéznienia
Py praty Wykonawce P faktury

W imieniu Wykonawcy:




ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(miejscowos¢, data)
(bieczec Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drdg polegajaca na odnowie dywanikowe;j:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00 do km 2+325,5
Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska (dawna XX-Lecia PRL-u)

Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00
do km 2+325,5

e Wartos¢
L Pozycja wg Wyszczegolnienie elementow Jednostka jednostkowa netto
P specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilosé netto 4]
[z1]
CPV 45100000-8
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
X D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
X D-01.02.04 | Rozbiorka elementow drog X X X X
1 Rozet)_rgn!e poszerzenia z odwozem i utylizacjg materiatu m? 200000
z rozbidrki na sktadowiosku wykonawcy
9 Demo_nte}i slupké\_/\{ pr_owadzacych Z wywiezieniem szt 24.00
materiatéw z rozbiorki
CPV 45200000-9 .
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ
X D-04.00.00 | PODBUDOWY X X X X
D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza X
Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni, gtebokosé
3 30 cm (w miejscu wymiany nawierzchni na m? 3 500,00
poszerzeniach);
4 Koryto w_ykonywa.ne na zjazdach, srednia gtebokos¢ 10 m? 298,80
cm (na zjazdach);
] Warstwy z mieszanki kruszywa zwigzanego
X D-04.05.01a hydraulicznie cementem X X X X
Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem
5 Ca/4, grubo$é warstwy po zageszczeniu 18 cm (w miejscu m? 3200,00
wymiany nawierzchni na poszerzeniach);
x D-04.10.01 Podbuc!ow z mieszanki mineralno-cementowo- x x x x
emulsyjnej (MCE)
Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-
6 cementowo-emulsyjnej MCE przygotowanej w wytworni Mg 2 905,33
stacjonarnej, o grubosci po zageszczeniu 10-25 cm
X D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE X X X X
X D-05.02.01 | Nawierzchnie tluczniowe X X X X
Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej, 2
7 o . . . m 249,00
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (na zjazdach);
X D-05.03.05b _Nawu’erzchnle z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca X X X X
i wyrownawcza
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
8 AC16W z dowozem, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 m? 6 040,00
cm;
X D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno X X X X
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno z
9 odwiezieniem urobku do wytwaorni stacjonarnej, grubos¢ m? 6 100,00
warstwy 3-12 cm ($rednio 6 cm);




Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno z
10 odwiezieniem urobku, grubo$¢ warstwy do 4 cm (na m? 195,20
potaczeniach z istn. nawierzchniami);
x | D-05.03.13a | Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA X X X
1 Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo- m?2 6 060.00
grysowej SMA11 o grub. 4 cm z dowiezieniem mm-b; ’
x | D-05.03.26d | Wzmocnienie nawierzchni siatka z drutu stalowego X X X
12 Uloze_nle siatki z drutu_stalowe_go z przym.ocowanlem do m? 6 000,00
podtoza za pomocg mieszanki slurry seal;
X D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X
X D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekéw X X X
Humusowanie skarp i rowéw, z obsianiem trawg -
13 warstwa humusu o grub. 10 cm - humus z odmulania m? 2 200,00
rowow;
X D-06.03.01 | Scinanie i uzupetnianie poboczy X X X
14 Sc_inqnie i uzup'elnianie pgboczy kr_usz_ywem, Sr. grubos¢ m? 2 400,00
Sciecia 15 cm, $r. grubos¢ uzupetnienia 20 cm
X D-06.04.01 | Rowy X X X
15 Oczyszczerue rowoéw z namutu i zarosli z profilowaniem m 200000
dna i skarp;
16 Oczyszczenie przepustéw rurowych fi600 z namutu m 12.00
(przepust P-4 w km 2+240) '
17 Oczyszczenie przepustéw rurowych fi800 z namutu m 2700
(przepusty P-1 w km 1+801 i P-3 w km 2+060); ’
18 Oczyszczenie przepustéw rurowych fi1000 z namutu m 21.00
(przepust P-2 w km 2+020) ’
X D- 07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X
X D-07.01.01 | Oznakowanie poziome X X X
Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte wykonane 2
19 materiatami grubowarstwowymi; m 217,08
Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane wykonane 2
20 - : . m 31,70
materiatami grubowarstwowymi;
Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych 2
21 . ) bt m 8,00
wykonane materiatami grubowarstwowymi;
X D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe X X X
22 Ustawienie stupkéw z rur stal. o $rednicy ok. 70 mm szt 2,00
23 Pr_zymocowanle tarcz znakoyv drogowych $rednich - typ A, szt 2,00
folia odblaskowa lll generacji
24 Przestawienie znaku A-18 z tabl. T-2 szt. 1,00
25 Regulacja ustawienia znakéw szt 5,00
X D-07.02.02 S_Iupki prowa_dzqce i krawedziowe oraz znaki X X X
kilometrowe i hektometrowe
Ustawienie stupkéw prowadzgcych z tworzyw sztucznych
26 (U-1a) uzupetnionych o znaki kilometrowe U-7 i szt. 24,00
hektometrowe U-8
24 RAZEM WARTOSC ROBOT (netto) zt:
25 Podatek VAT 23% zt.:
26 OGOLEM WARTOSC ROBOT (brutto) zt.:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drég polegajaca na odnowie dywanikowej:
Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00 do km 2+325,5
Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska (dawna XX-Lecia PRL-u)

(miejscowos¢, data)

Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska (dawna XX-Lecia PRL-u)

Specyfikacja Jednostka Cena Wartosé
Lp. Techniczna Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych nazwa llodé jedn.zr;etto netto zt
X | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
Rozbiérka kraweznika betonowego utozonego na podsypce cementowo
1 D-01.02.04 | piaskowej wraz z fawg betonowg z odwozem na sktadowisko m 1215,00
Wykonawcy i utylizacjg
] Rozbidrka scieku z kostki brukowej betonowej - 2 rzedy wraz z tawg )
2 D-01.02.04 betonowg z odwozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg m 60,00
Rozbiérka podbudowy z mieszaniny materiatéw (kruszywo tamane,
3 D-01.02.04 krus_zywo nat_uralne, gruz ceramiczny, pospotka, er'kOWIe.C., kostka m2 560,00
granitowa, mieszanki mineralno - asfaltowe, beton) sredniej gr. 20cm
wraz z odwozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
4 D-01.03.07 | Wymiana kratki Sciekowej D-400 szt 9,00
5 D-01.03.07 | Wymiana nadstawki betonowej dn. 500mm szt 9,00
6 D-01.03.07 | Wymiana pokrywy podtrzymujgcej kratke sciekowg szt 9,00
7 D-01.03.07 | Wymiana wiazu D400 z wypetnieniem betonowym i uszczelkg ttumigca szt 4,00
8 D-01.03.07 | Wymiana zwezki dn. 1200/600 mm szt 4,00
9 D-01.03.07 | Wymiana kregu dn. 1200/500 mm szt 4,00
10 | D-01.03.07 | Wymiana skrzynki wodociagowej (gazowej) szt 3,00
11 D-01.03.07 | Regulacja wysoko$ciowa krgzkami betonowymi szt 4,00
12 | D-01.03.07 | Wymiana ptyty nastudzienne;j fi 1440 szt 4,00
X| D-04.00.00 PODBUDOWY X X X X
Koryto pod konstrukcje nawierzchni wraz z profilowaniem i
13 | D-04.01.01 | zageszczeniem podtoza, gtebokosci srednio 20 cm wraz z wywozem m2 560,00
ziemi z korytowania
14 D-04.03.01 Oczyszczenie warstw nlebitumicznych m2 560,00
15 D-04.03.01 Skroplenie warstw niebitumicznych m2 560,00
16 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 11 190,00
17 | D-04.03.01 | Skropienie warstw bitumicznych m2 11 190,00
] Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego )
18 | D-04.04.02 mechanicznie 0/31,5 o grubosci 20 cm - jezdnia m 560,00
] Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci )
19| D-04.05.01a Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy 15 cm m 560,00
Podbudowa z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22P gr. 6cm z 3
20 | D-04.07.01 transportem do miejsca wbudowania m 560,00
X| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE X X X X
] UtozZenie warstwy wyrownawczo-wigzacej nawierzchni grubosci $r. 4 2
21| B-05.03.050 cm z betonu asfaltowej AC16W z transportem do miejsca wbudowania m 5595,00
Frezowanie istniejgcej nawierzchni na srednig gtebokos¢ 8 cm z
22 | D-05.03.11 | odwiezieniem nadmiaru na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na m? 5595,00
odlegtosc do 30km




Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA 11), grubo$¢ 2

23 | D-05.03.13a warstwy 4 cm wraz z dowozem do miejsca wbudowania m 5595,00

24 OS_O"_I’;:_)éGa/g ;Jllgie;g% /gzz%sli(?\'jl/(:nszklano - weglowej wstepnie przesgczanej asfaltem m? 5 595,00

X | D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X

25 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m? 300,00

X | D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X X
Ustawienie kraweznikow betonowych stojacych o wymiarach 15x30 cm

26 | D-08.01.01b | na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z m 1 025,00

betonu C12/15

Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych o wymiarach 15x22
27 | D-08.01.01b | cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem m 190,00
z betonu C12/15

Utozenie sciekow z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8 cm na 2

28 | D-08.05.03 tawie betonowej z betonu C12/15 m 265,00

29 Razem wartos$¢ robét (netto) zt
30 Podatek VAT 23% zt
31 Ogoétem wartosé robét (brutto) zt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/




UMOWA (wzér)

zawarta W dniu .....ccceveeernenenen w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewddzkich =z siedzibg w Zielonej Goérze,
al. Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora — Pawla Tondera

dziatajgcego na podstawie Uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie

udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze.

a

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5 225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310/80/2017) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), strony zawierajg umowe 0
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;

Przebudowa drég polegajaca na odnowie dywanikowej:

Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00 do km
2+325,5

Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska (dawna XX-Lecia PRL-u)

Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00 do
km 2+325,5

opisane dokumentacjg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.

1. Teren budowy zostanie protokolarie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 5 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot nie pdzniej niz 7dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 15.12.2017r.



OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowiazuie sie do:

1)

2)
3)
4)
5)

przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego
i informaciji niezbednych do wykonania zamdwienia;

protokolarnego przekazania terenu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiazuije sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajacego STWiORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg;

technologig okreslong w dokumentaciji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjq zméwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekow;

4) przerwania robét na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robdt
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania rob6t, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na

ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;

) zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizaciji ruchu;

) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

0) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach
na budowie;

13) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drég, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatdw/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania
jej na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

~ — ~— —~—
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny

dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstgpic od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby
wykonujace czynnosci wskazane w formularzu cenowym poz.1 do poz. 26, ktore umozliwig wykonanie
umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz tre$cia.

5. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie
czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

6. Obowigzek okre$lony w ust. 4 i 5 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcdéw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw oséb, o ktérych mowa w ust. 5, na umowe
0 prace.

7. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ os$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej (art. 271 kk) o
spetnieniu obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 4.

8. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust.4 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

9. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przediozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegdlnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktérych dotyczy



ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdInosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imige i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

10. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktdrym mowa w ust. 4, wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktorym mowa w ust. 4 )-
za kazdg osobe wobec ktdrej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza si¢ przedstawicieli Zamawiajgcego —-w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecer zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik bUdOWY .........cccoceeiieinnieieesnccssns
dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuije sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia Srodkow ochrony osobiste;
niezbednych do spetnienia wymogéw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktdry
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.



10. O kazdej zmianie 0sdb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, przez co rozumie si¢ takze zadanie
Inspektorow Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§ 6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamdwienia:
LSOO PP PRSP RTTOPPPPPRRRIN
PO U PP PP PPRRPOTOPPPPPRR
OO PP PPPPRRRPPPPPPPPPN itd.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktbrym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce
| wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni
od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktdregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacii
dotyczacq wykonania robo6t okreslonych w tej umowie lub wskazaniem cze$ci dokumentacji, ktérej
dotyczy umowa zwana dalej umowa podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robét, ktore nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

3) wysoko$C ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okre$la¢ wymagalno$¢ i termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia rob6t zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposob odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowa;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktbrego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

8. Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastgpi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegélnoSci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
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10.
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12.

13.

14.

15.

16.
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podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg
dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgloszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen iflub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajgcego w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatno$ci okre$lonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byltyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.



18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaC bezpo$redniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos$c¢ takiej zapfaty.

19. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badZz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zapfaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktére wynikaja z umow zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;
2) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcoéw zaméwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakonczenia rob6t (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robot
przez Zamawiajacego protokotem odbioru bez uwag istotnych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1, dotaczyc¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowa w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robot branzowych objetych zamowieniem;
5) odwiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej )
oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na no$niku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.
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Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
Przedmiotem odbioru robot bedg elementy wyszczegoinione w szczegotowej specyfikacii techniczne.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujaq nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad. W takiej
sytuacji date zakonczenia robét przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyze;.
b) moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej warto$ci  w oparciu o elaborat odbioru koncowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakoriczenia rob6t bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze
wady bedg faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktdrej wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci powiadamia
0 gotowos$ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robét.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catodci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o0 nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.



17.  Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robét. Podpisany protokdt odbioru koncowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
treSci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koricowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym na kwote
DO .t et ettt et e Rttt n et z

(SHOWNIE: o e z),

a z podatkiem VAT Wwys. ........ceeeenn. 90 Ff. e e zt
kwota brutto .......cccoeveeeiiee, zt

(SHOWNIE: ... z).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej.

3. Rozliczenie rob6t odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajagcemu
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogolnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodq kalkulacji szczegotowej musi by¢ rowna cenie te]
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokoSci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktbrej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC i wykazaC Zamawiajagcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktdrych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robot budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.



8. Zaliczki mogq obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji cze$ci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru cze$ciowego robét
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy bioragcemu udziat
w realizacji cze$ci zamoéwienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji rob6t objetych zaliczkg + 1 miesiac.

WIERZYTELNOSCI
§9

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosSci przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robét cze$ciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robdt,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe rob6t nastapi fakturg koficowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru koncowego
rob6t, na kwote ustalong w dotagczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru koncowego musi byé sprawdzony przez inspektora
nadzoru izatwierdzony przez Zamawiajacego.



4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury korcowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych robét wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze oSwiadczenie powinno byé¢
takze potwierdzone przez podwykonawcéw. Wzory odwiadczen stanowig zataczniki do opisu przedmiotu
zamdwienia.

5. Za dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdwienia wynikajacy z umow o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw zgodnie z tabela, ktorej wzor stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotéwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktdérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajagcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

12. Faktury VAT bedg wystawiane na :
Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332
Zarzad Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.

13. Adres, na ktory nalezy przysta¢ faktury VAT:
Zarzad Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§11

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji rob6t, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i iloSciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowe;j;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji techniczne;
lub opisach przedmiotu zamowienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 beda stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
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zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
12.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaly wyszczegolnione w

przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

. Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét a sg konieczne do

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére

nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub  wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych rob6t, a wartos¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartodci umowy bedq przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt.

§12

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale

jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takq metodg i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajq
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢c ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dia ktorych
ceny nie zostaly okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw
Rzeczowych a w przypadku robét dlia ktérych nie okres$lono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR
albo wg innych ogolnie stosowanych katalogéw Iub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z
tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,

okreslonej zgodnie z ust. 3.
§13

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdInosci
ust.2 ponize;j.



2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (1j. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a)

wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robot badz w znaczny
sposob je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mréz, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w iloci przekraczajgcej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkéw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;
ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

konieczno$ci  usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjq lub
wprowadzenie robdt zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych rob6t odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych
podtoze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na

zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administraciji, w szczegoinosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku
sqdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robo6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawca;

wykonania przewidzianych umowa robot budowlanych przed terminem umownym;

koniecznoSci  przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwient na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

wystagpienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);



2)

q) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przediuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;

S) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktdre ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

u) konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego;

zmiany osobowe polegajace na zmianie 0séb przy pomocy ktoérych Wykonawca lub Zamawiajacy

realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na

inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

4)

przedmiotu umowy;
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami

zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacii
projektu.

)

pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robot, sposobu realizacji, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie si¢ kazde zdarzenie zewnetrzne, ktére byto nie do przewidzenia przez Strony umowy,
ktéremu nie mozna byto zapobiec i ktora ma wptyw na jej realizacje.
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
realizacja rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane
zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;
zmiana wynagrodzenia w przypadku robdt, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;
zmiana technologii wykonywania robét w szczegélno$ci:
- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
- odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe;
- umoZzliwiajgce uzyskanie lepszej jako$ci robot;
- w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;
- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;



- pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

) wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robdét budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999, nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych podtoze gruntowe;

j)  konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

n) zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

0) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiaScicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne;

q) zmiana zakresu robdt / iloéci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t)  danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okre$lonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zaméwienie
publiczne.

3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, 0 ktorym mowa w § 8 tj. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;



1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usunigte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktdrej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktdrej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6)w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00
zt.

9) za kazda nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajgcego w tym takze
na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkgq Zamawiajgcego/
Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §16
ust.1 pkt 1 w wysoko$ci 10 % wartosci umowy brutto ,

2) za zwitoke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwitoke w przystapieniu do odbioru robét w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zaptacie nalezno$ci z faktur przystuguja odsetki ustawowe.

4, Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosS¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.



5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naleznosci z
tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1)

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.
Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opdznienie
zakonczenia chocby jednego z elementdw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjq
okre$lajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znaczne;
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca cato$¢ lub cze$¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w niniejszej umowie moze nastapi¢ w terminie 30 dni od

powziecia przez Zamawiajacego okoliczno$ci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z
podaniem uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

w terminie 14 dni od daty zgltoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku; protokédt inwentaryzacii rob6t w toku
stanowi€ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czeS$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu Srodkéw finansowych w wysokoSci utraconej

dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane $rodki pieniezne.
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GWARANCJA i REKOJMIA
§17

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.
Okres gwarancji WynoSi .....eeeeeersnns liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koricowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.
Jesli w okresie obowigzywania gwaranciji zajdzie koniecznosc¢:

- umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne,
energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp.;

- przeprowadzenia innych robét budowlanych w pasie drogowym np. budowa zjazdu.

Zamawiajacy moze udzielic zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku
Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejscie w pas
drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje
na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przediozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt
odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajagcy powota komisje w sktad ktorej wchodzi¢ bedzie zarébwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W
zalezno$ci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.



Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegoInosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0s6b,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie naruszaC praw wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

8) Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia odbioru korcowego
robét.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robé6t nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i obiektoéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcéw, w szczegdlnoSci powinien



dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Parnstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy

0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA $SRODOWISKA
§ 22

. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wiasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych
oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w sposdéb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informaciji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.
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INTERPRETACJA UMOWY
§23

. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjq umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie

positkowac postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemne;j.

PRAWA AUTORSKIE
§24

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pozn.
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewytacznych licenciji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w
szczegbInosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow iinne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii
wskazanych w ust.2 .Rdwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub no$nikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.

. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mdgt korzysta¢ z niej w catosci

lub w cze$ci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,

odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie

Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catoSci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacii.

USROS

Jd2

Postanowienia ust.1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skifad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.



4.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czeSC dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzeciq w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastagpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce,
Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
saqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

—_
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oferta Wykonawcy;

dokumentacja projektowa

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

harmonogram rzeczowy rob6t,

harmonogram finansowy robot;

opis przedmiotu zamédwienia;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




UMOWA (wzér)

zawarta W dniu .....ccceveeernenenen w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewédzkich z siedzibg w Zielonej Goérze,
al. Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora — Pawla Tondera

dziatajgcego na podstawie Uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r.  w sprawie
udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drég Wojewodzkich w Zielonej Gérze.

a

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5 225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310/80./2017) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), strony zawierajg umowe 0
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa;

Przebudowa drég polegajaca na odnowie dywanikowej:

Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00 do km
2+325,5

Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska (dawna XX-Lecia PRL-u)

Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wroctawska (dawna XX-Lecia PRL-u)

opisane dokumentacjq projektowg oraz w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 5 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t nie pozniej niz 7 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 04.12.2017 r.



OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowiazuie sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentaciji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego

2)
3)
4)
5)

i informaciji niezbednych do wykonania zamdwienia;

protokolarnego przekazania terenu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiazuije sie do:

wykonania przedmiotu umowy w szczegdlno$ci zgodnie z :

dostarczong przez zamawiajacego STWiORB;

dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacjg;

technologig okreslong w dokumentaciji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$ciq za zabezpieczenie

terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjg

zmdwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztdéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekéw;

4) przerwania robdt na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych
robét przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajgcego  (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli
Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi

na oceng prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;
pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;
zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji
oraz rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw
gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o0 nieszcze$liwych  wypadkach lub
zagrozeniach na budowie;

13) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi
robotami;

15) pokrycia kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku

z realizacjag umowy. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé

dokumentacje  fotograficzng ~ drég, po  ktérych  planuje  prowadzic  transport

materiatdw/sprzetu/surowcdw itp. niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych,

—_

~

I\)ELQ\ZBCD o 0O T QO

~

= O 00 N
oO— =



16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robdt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdt i
udostepniania jej na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

4. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajgacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace

czynno$ci wskazane w formularzem cenowym poz. 1 do 28, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej

przedmiotem oraz treécia.

5. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych dziatalno$é
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiécie i samodzielnie czynnoSci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

6. Obowigzek okre$lony w ust. 4 i 5 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcdw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw osob, o ktorych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

7. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 4.

8. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane w ust.4 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegbInosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

9. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 4 czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;



b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (.
w szczegolno$ci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikdw). Informacije takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych.

10. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 4, wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktérym mowa w ust. 4) - za kazdg osobe
wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o0 przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcije Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza si¢ przedstawicieli Zamawiajgcego —-w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecer zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik bUdOWY ...
dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduije sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia Srodkow ochrony osobiste;
niezbednych do spetnienia wymogéw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktéry
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.



10. O kazdej zmianie 0sdb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do je;
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego, przez co rozumie sie takze zadanie
Inspektorow Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§ 6.

1.Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

2.Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamdwienia:

3.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4.Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5.Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od
daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat warunki
postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne.

6.W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawca wraz z czescig dokumentacji
dotyczacq wykonania robét okreslonych w tej umowie |ub wskazaniem cze$ci dokumentacji, ktorej
dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

7.Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomigdzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robdt, ktére nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych robdt wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

3) wysoko$C ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okre$la¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia rob6t zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposob odbioru robot oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszq
umowa;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktbrego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu robét budowlanych.

8. Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegoinosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa
dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczerr za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

9. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen iflub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajgcego w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatno$ci okre$lonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w cze$ci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr zafakturowanych
robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze
od cen jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodéw.



18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaC bezpo$redniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos$c¢ takiej zapfaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy umdéw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badZz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi,
ktére wynikaja z umow zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;
2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw zamédwienia na roboty budowlane, przy czym
dalszy  podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
treSci zgodnej  z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakonczenia robdt (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod
warunkiem odbioru rob6t przez Zamawiajgcego protokotem odbioru bez uwag istotnych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotgczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowa w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robot branzowych objetych zamowieniem;
5) odwiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej )
oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na no$niku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.
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3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznosScig
zawiadomienia.
4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
5. Przedmiotem odbioru robdt bedg elementy wyszczegolnione w szczegdlowej specyfikacii
techniczne;.
6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad. W takie]
sytuacji date zakonczenia robét przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej.
b) moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej warto$ci  w oparciu o elaborat odbioru koncowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

7. Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakorczenia
rob6t bedzie data pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po
usunieciu wad, pod warunkiem ze wady bedg faktycznie usunigte.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy
bedzie data, w ktdrej wykonawca zastepczy usunat wady.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci powiadamia
0 gotowo$ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robét.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catodci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o0 nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.



17.  Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koncowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
treSci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru kohcowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote
013 1 TSSOSO z

(SHOWNIE: .t zt),

a z podatkiem VAT Wwys. ........ceeeenn. 90 Ff. e e zt
kwota brutto .......cccoeveereiiee, zt

(SHOWNIE: <. z).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej.

3. Rozliczenie rob6t odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajagcemu
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogolnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodq kalkulacji szczegotowej musi by¢ rowna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC i wykazaC Zamawiajagcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktdrych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robot budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.



8. Zaliczki mogq obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji cze$ci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego robét
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji cze$ci zaméwienia, za ktdrg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robdt objetych zaliczkg + 1 miesiac.

WIERZYTELNOSCI
§9

1.Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rdwniez korzy$ci wynikajacej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2.W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynno$ci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3.Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze S$rodkdw objetych wierzytelnoscigq bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

4.Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robdt czeciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robdt,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe rob6t nastapi fakturg koncowa wystawiong w oparciu o protokot odbioru korcowego
robét, na kwote ustalong w dotagczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru koncowego musi by¢é sprawdzony przez inspektora
nadzoru izatwierdzony przez Zamawiajacego.



4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych robét wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢
takze potwierdzone przez podwykonawcéw. Wzory odwiadczen stanowig zataczniki do opisu przedmiotu
zamdwienia.

5. Za dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidlowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okreslaC zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdwienia wynikajacy z umow o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw zgodnie z tabela, ktorej wzor stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotéwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktdérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajagcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
12. Faktury VAT bedg wystawiane na :

Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332

Zarzad Drég Woje2woédzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.
13. Adres, na ktdry nalezy przystac faktury VAT:

Zarzad Drég Woje2woédzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§11

1.Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robét, polecaé
Wykonawcy dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowe;j;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji techniczne;
lub opisach przedmiotu zamowienia.

2.Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2 bedzie pisemna akceptacja
Zamawiajgcego.

3.Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty konieczno$ci.

4 Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, jednak skutki tych polecer mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -
terminu zakorczenia rob6t, o ktorym mowa w § 2 ust3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami § 12.



5.Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowg, w szczegoinosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych rob6t, a wartos¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartodci umowy bedq przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

1.Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

2.Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takq metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3.Jezeli roboty wynikajace z polecern wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dia materiatow, sprzetu i
transportu dla ktorych ceny nie zostaty okreSlone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen
materiatow, sprzetu i transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdinie
dostepnych wydawnictw) oraz naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych,
Katalogach Naktadéw Rzeczowych a w przypadku robét dla ktorych nie okrelono naktaddw
rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualne;
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

4.Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

5.Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

6.Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z
tych zmian.

7.Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.
§13

1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczeg6lnoSci
ust.2 ponize;j.

2.Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacii:



wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robét badz w znaczny sposob je

spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca

musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mrdz, porywiste wiatry, opady deszczu

(dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w iloSci przekraczajacej 10mm/dobe), kleski zywiotowe

(np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz

personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci

finansowej u Zamawiajgcego;

zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robdt i dokonania ich usunigcia

przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

wydtuzajgcego sie terminu podpisania decyzji 0 przyznaniu dofinansowania;

konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacii

technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:

Zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych

w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjq lub wprowadzenie robét zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkow

gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan

geotechnicznych i okre$lenia warunkdéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie

z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych

rob6t odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na

zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub op6zniajg realizacje

przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administraciji, w szczegoinosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku
sqdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym

Wykonawca;

wykonania przewidzianych umowa rob6t budowlanych przed terminem umownym;

konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,

udzielenia zamdwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania

zamdwienia podstawowego;

wystagpienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych

wykonywanie robdt;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiadcicielami urzadzen obcych lub wiascicielami

nieruchomosci;

przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;

zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majgcych wplyw na

termin realizacji;



u) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

v) koniecznosci usunigcia bteddéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0séb przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami

zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacii

projektu.

5) pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu
robot, sposobu realizacji, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie si¢ kazde zdarzenie zewngtrzne, ktoe byto nie do przewidzenia przez Strony umowy, ktéremu
nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

C) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;,

e) realizacja robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robdt, ktore zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegélno$ci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umoZzliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot;

- w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;

i) wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkdw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan



geotechnicznych iokreslenia warunkdw gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999, nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robét
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

j) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjq lub wprowadzenie rob6t zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

m) wystagpienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong Srodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

n) zmiana zakresu rob6t w przypadku protestow mieszkancow;

0) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow — podmiotdéw trzecich na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne;

q) zmiana zakresu robét / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

s)  zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t)  danych rejestrowych,

u)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajgcy dopuszcza zmiang 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania 0 zaméwienie
publiczne.

3.Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.
4Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okre$lenie przedmiotu zamowienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, 0 ktorym mowa w § 8 t]. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.



3. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkow wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
za uprzednig zgoda Zamawiajgcego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktdrej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktdrej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) z ftytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6)w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00
zt.

9) za kazda nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajgcego w tym takze
na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkgq Zamawiajacego/
Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego z zastrzezeniem §16
ust.1 pkt 1 w wysoko$ci 10 % wartosci umowy brutto ,

2) za zwitoke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwitoke w przystapieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zaptacie nalezno$ci z faktur przystuguja odsetki ustawowe.

4, Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokoS¢ —kar
umownych do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z
tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY



§16

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

4.

1)

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci
umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robot wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego opdznienie
zakonczenia chocby jednego z elementdw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposob niezgodny z dokumentacjq
okre$lajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpo$redniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca cato$¢ lub cze$¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

2.0dstapienie od umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia przez Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstapienia, w formie pisemnej wraz z
podaniem uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegblowe:

1)
2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;
w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji rob6t w toku; protokdt inwentaryzacji robét w toku
stanowi€ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce
wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu Srodkow finansowych w wysokosci utracone;
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17



1.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

2.0kres gwarancji Wynosi .......oueueees liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru korcowego robot.

3.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

4 Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajagcego do zgdania usunigcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

5.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koricowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwaranciji jakosci.

10. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancj.

11. Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowe;
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia
urzadzen obcych Zamawiajacy powota komisje w sktad ktdrej wehodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W
zaleznos$ci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

1.Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

2.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3.Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robét, jezeli wystapi koniecznos¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujacych
przepisow.



UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

1.Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

2.Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0s6b,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznoSci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

8) Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia odbioru korcowego
robét.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robé6t nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 20

1.Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcéw, w szczegdlnoSci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

2.Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE



§ 21

1.Wykopaliska, w szczegoinoSci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Parnstwa.

2.Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3.Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiadciwy organ
panstwowy

0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4 Jedli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujgq roszczenia z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA $RODOWISKA
§ 22

1.Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

2.Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wiasciwy organ.

3.Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych,

w sposdb zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

4 Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

5.Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosSci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

7.Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore mogq by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§23

1.W przypadku wystgpienia trudno$ci z interpretacjq umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowac postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

2.W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.



3.Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4 Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemne;j.

PRAWA AUTORSKIE
§24

1.Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz

Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez koniecznosci sktadania dodatkowych

o$wiadczen, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pozn.

zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych

czasowo i terytorialnie niewytacznych licenciji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w

szczegbInosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,

obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej
umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w ust.2 .Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikdw, na ktdrych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze

Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

2.Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mogt korzystaé z niej w cato$ci

lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploataci:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4)  wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie

Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

czesci lub catoSci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacii.

3.Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

4Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czeSC dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.



5.W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak imajatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,
2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po

stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;
3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25

2. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
1) oferta Wykonawcy;
2) dokumentacja projektowa
3) STWIORB;
4) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
5) polisa OC;
6)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Istempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wlasciwego usuniecia wad i usterek
1] T Lo

BENEFICJENT

WYKONAWCA

GWARANT

Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr ..........cceeeee. , ktérej przedmiotem jest ,........cccooiiiiiiiiiiii , ktéra ma zosta¢
zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowa, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wySOkoSCi
.......................... ztotych (stownie ziotych: ..............ccccciiiiiiiiiiiennnn), stanowigeej 10 % kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

Niniejsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usunigcie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusuniecia wad i
usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek

Gwarant odpowiada wyltacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusunigcia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i
usterek

Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuije sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, tj:

1) Kazdej kwoty lub kwot do wysokosSci ................ ztotych (stownie ztotych: ...........ccoceiiii )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
Kazdej kwoty lub kwot do wySOKOSCi.....vivsuusenssns ztotych (stownie ziotych: ..........coooiiiiiiii ) z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce
Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy dodnia ...........ccecvvvvreennne. roku wigcznie— z tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt 1
2) oraz
2) od dnia ......ccoeeveenne roku do dnia .........cccccoeennn. rokuwlgcznie — w zakresie roszczen z tytutu

okre$lonego w ust. 4 pkt 2.

Sumy gwarancyjne okre$lone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gérng granice odpowiedzialno$ci Gwaranta z kazdego

tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt. 1i2. Kazda ptatno$¢ z tytutu Gwarancjizmniejsza taczng sume gwarancyjna,o ktorej

mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

Wyptata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,

pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposéb:

1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktdry
to bank potwierdzi, ze Zadanie zapfaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;

2) albo

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang



8.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

potwierdzone przez notariusza. Do Zgdania zaptaty zlozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajace prawidtowo$¢ reprezentacji oséb uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana,uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu
robét, ktére moga zostaé przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Beneficjentem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypetnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztoZenia zadania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dzier ustawowo wolny
od pracy lub inny dzieh, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalnoSci operacyjnej, wowczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktérym gwarant prowadzi dziatalno$¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktory ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowa.nr ........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krétszy niz wymagany umowa, w przypadku jesli wykonawca nie
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwarancji przedtozy o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelnos¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze by¢, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie wazno$ci Gwaranciji;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwaranciji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiggna taczng sume gwarancyjna;

4) gdy oryginat dokumentu Gwarancji zostanie zwrdcony Gwarantowi przed terminem waznosci Gwarancji.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.

Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych wynikngé na tle
niniejszej Gwaranciji jest prawo polskie, a sadem wiasciwym sad miejscowo wiaciwy dla siedziby Beneficjenta

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

Istempel Gwaranta i podpisy 0s6b upowaznionych/



