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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL Il Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat. nr 1 - dokument JEDZ
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobéw

ROZDZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér treSci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1579)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

|dentyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-15/2018

1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32

65-042 Zielona Gora

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do piatku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA;

1) Postepowanie o udzielenie zaméwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
maja przepisy ustawy pzp.

3) Warto$¢ zamowienia nie przekracza rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. _OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;

Temat: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Miedzychéd”
(odc. od km 704615 do km 75+150)

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 relacji Drezdenko — Miedzychéd na odc. od km 70+615
do km 75+150".

W catym zakresie opracowania podano kilometraz lokalny.

Zakres inwestycji obejmuije:

o rozbudowe jezdni drogi wojewodzkiej do szer. 7,0 m,

budowe ciggu pieszego na odcinku do km 75+150 (km lokalny)
budowe zatok autobusowych,
przebudowe istniejacego skrzyzowania z drogg powiatowa,
przebudowe zjazdow istniejacych,
przebudowe przepustéw pod korong drogi,
budowe przepustow pod projektowanym chodnikiem,
oczyszczenie rowéw i przepustéw pod zjazdami,
budowe elementéw odwodnienia drogi (rowy drogowe, drenaz itp.),
przebudowe istn. odwietlenia (przy istn. przystankach autobusowych),

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Ill SIWZ.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 20.08.2019 r.



5. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zambwienia.

b) Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie pozostatych (niezastrzezonych w pkt. a) jako
kluczowych) cze$ci zamowienia.

c) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcéw, o ile sg mu znani na etapie sktadania ofert.

d) Warunki realizacji zamdwienia przy udziale Podwykonawcéw okreslajg postanowienia wzoru umowy.
e) Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Zamawiajacy, zqodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6.1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja
okreslone przez zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu.

6.2. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie¢ Wykonawcy, ktorzy spetniajq warunki dotyczace:

a) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zambwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 8.000.000,00 zt.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie, warunek moze byc spetniony tacznie.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.:

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegoinosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone, tj.:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie min. 1 robote o wartosci min. 5.800.000,00 zt brutto w zakresie
budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

2) wykaze osoby skierowane do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegoino$ci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami, .



- kierownika budowy - robét drogowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég, w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy  musi posiada¢é w  swoim  doSwiadczeniu  zawodowym  co  najmniej
1 zadanie polegajace na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robot drogowych lub
Inspektor nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestyciji
w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu (z wytaczeniem remontow czastkowych)
drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych robét budowlanych min. 5.800.000,00 zt brutto.

Spetnianie warunku udziatu w postepowaniu musi wykazac dowolny z Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.
6.3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli

zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

7. PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

7.1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawce, w stosunku do ktdrego zachodzi ktdrakolwiek z
okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy Pzp.
7.2. Dodatkowo zamawiajacy wykluczy wykonawce:

1) w stosunku do ktdrego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktdrego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadto$ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 . poz. 615);

2) bedacego osoba fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolno$ci lub
kare grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych;

3) jezeli urzedujacego czionka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika spotki w spdice jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 7.2.2);

4) wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkdw wynikajacych z przepiséw
prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisdéw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjq
kare pienigzna nie nizsza niz 3000 ztotych;

5) ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomoca stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem
przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatno$ci naleznych
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych nalezno$ci.

7.3. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

74. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy pzp lub pkt 7.2.
Instrukcji, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zados¢uczynienie pienigzne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie
stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznosci czynu
wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcji.



7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.7.
8.7.1.1

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenie stanowigce
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b)  spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zaméwienia (JEDZ) sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okre$lonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE, zwanego dalej ,jednolitym dokumentem” - zatgcznik nr 1 do formularza oferty, zamieszczony jako
osobny plik na stronie zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriow kwalifikacji opisanych w czesci IV JEDZ
wypehnit jedynie sekcje ALFA (o) w czesci IV i nie wypetniat zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV.

Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiajacego z wykorzystaniem narzedzia ESPD dla
przedmiotowego postepowania jest dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego www.bip.zdw.zgora.pl
W miejscu zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu oraz niniejszej SIWZ.

W celu wypetnienia wlasnego oswiadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzedzia
ESPD, Wykonawca:

- pobiera plik ,espd — request.xml” ze strony Zamawiajacego,

-Wykonawca wypetnia za pomoca narzedzia ESPD wiasny Jednolity Dokument importujac plik ,espd-
request.xml’ do strony internetowej https://ec.europa.eultools/espd/filter?lang=pl (wersja elektroniczna
JEDZ/ESPD udostepniona w formacie xml nie bedzie czytelna, jezeli nie zostanie zaimportowana do serwisu
eESPD),

- drukuje, podpisuje i sktada go wraz z oferta.

Wykonawca moze tez wydrukowa¢ dokument JEDZ z zamieszczonego na stronie internetowej pliku PDF,
wypehié go odrecznie, podpisaé i zataczy¢ do oferty.

Szczegotowe informacje zwigzane z zasadami i sposobem wypetnienia Jednolitego Dokumentu znajduja sie
takze w wyjasnieniach Urzedu Zaméwien Publicznych, dostepnych na stronie Urzedu, w Repozytorium
Wiedzy, w zakladce Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktorej mowa w art. 86
ust. 5 ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata oceniona
najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
zfozenia oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia,
zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcdw do ztozenia wszystkich lub niektorych
o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych, Zze nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze zozone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczer lub dokumentéw.

Na wezwanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ nastepujace o$wiadczenia lub dokumenty:
W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu:




8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.2

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1) dokumentéw potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng okreslong w pkt 6.2.b)
Instrukcii.

2) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z
zatgczeniem dowodow okre$lajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoniczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane bylty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty,

3) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez zamawiajacego dokumentow, o
ktorych mowa w pkt 8.7.1.1.1) , zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez wykonawce innych dokumentéw, o ktérych
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp.

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty budza watpliwosci zamawiajacego,
moze on zwroci¢ sie bezposrednio do wiadciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane, dostawy lub
ustugi byly wykonane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych sg wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu wykonawca zobowigzany jest ztozy¢:

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odno$nie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiong nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert;
zadwiadczenia wiadciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem podatkéw, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w
sprawie sptat tych naleznoSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnoSci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

zaSwiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegoInosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnoSci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu;

odpis z wiadciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,

o$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat
tych naleznosci,

o$wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0
zamdwienia publiczne,

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za wykroczenie na kare
ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 56
ustawy;



8.8.

8.9.

8)

9)

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

9.2.

9.3.

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowigzkéw wynikajacych z przepisdéw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu
spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opfatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji:

1) pkt 1 — skiada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny
dokument wydany przez wtasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14121 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;

2) pkt 2 - 4 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkdéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart
porozumienie z wiadciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegoinosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoZenie na raty zalegtych
pfatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiadciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto$ci;

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.8.1) i pkt 8.8.2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 8.8.2) lit.a) powinien by¢ wystawiony nie
wczes$niej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 8.8., zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.9. stosuije sie.
W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do
wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2.1), sktada
dokument, o ktorym mowa w pkt 8.8.1), w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
pzp. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé, nie wydaje sie takich
dokumentdw, zastepuje sie go dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wkasciwym
ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Przepis pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajgcy moze zwrécié sie do
wiadciwych organdw kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW, NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC
WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow
prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze
realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zambwienia.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa, pozwalajq na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu oraz
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9.5.

9.6.

9.7.

938.

9.9.

9.10.

9.11.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22

ustawy pzp oraz, o ktdrych mowa w pkt 7.2 Instrukcji.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia, wykonawcy

mogq polega¢ na zdolnoSciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacii

ktorych te zdolno$ci s wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z

podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg

wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na ktérego

zdolnosciach polega wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu

lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie

okre$lonym przez Zamawiajgcego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub sytuacije finansowa, o ktérych mowa w pkt 9.1. Instrukcii.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych

w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie

zambwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostep do ich zasobdw, zamawiajacy moze zada¢ dokumentdw, ktdre okreslajg w szczegélnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) spos6b wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych do$wiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wzér zobowigzania stanowi zatacznik nr 2 do formularza oferty.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w
pkt. 8.7.2 Instrukci.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu
sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych podmiotow.

Wykonawca, ktory zamierza powierzyé wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom skiadajac jednolity
dokument zobowigzany jest wypetni¢ cze$¢ Il sekcja D, oraz wskaza¢ czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podaé firmy podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy moga wspdlnie ubiega sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie¢ o udzielenie zamowienia, zaden z nich nie moze podlega¢
wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o ktérych mowa w
pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z pkt 6.2.
Instrukcii.

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcdw, jednolity dokument, o ktérym mowa w pkt.
8.2 Instrukciji sktada kazdy z wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.



104. W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zaméwienie przez wykonawcéw o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji sktada kazdy z Wykonawcdw.

10.5. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcdw sg oni zobowigzani na wezwanie
Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i oSwiadczenia o ktérych mowa w pkt 8.7. Instrukcii, przy czym:
1) dokumenty i o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 8.7.1.1. Instrukcji sktada odpowiednio Wykonawca, ktory
wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. Instrukcji,
2) dokumenty i o$wiadczenia o ktdrych mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji sktada kazdy z nich.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyskaC za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 2016 ., poz. 1126).

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI;

1. Niniejsze postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

2. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogg przekazywaé
pisemnie oraz faksem.

3. Zamawiajacy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentow za pomocg poczty elektronicznej (skan pisma) z
zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia musza by¢ ztozone na pismie.

4. Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg osSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesyfajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
korica dnia, w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu skfadania wniosku.

6. Korespondencija, ktora wptynie do Zamawiajacego po godzinach jego urzedowania zostanie potraktowana jakby wptynefa
w dniu nastepnym.

7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zamowieri i Administracji,
2) Jolanta Nowak -Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien i Administracii.

8. OSwiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw
dokumentdw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia - dotyczace
wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale.

9. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéow dokumentéw,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia - inne niz odwiadczenia, o ktérych
mowa w pkt 8, sktadane sg w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

10. Potwierdzenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje wykonawca albo podmiot na ktdrego zdolno$ciach lub sytuacji polega
wykonawca. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio,
w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.



Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno byC sporzadzone w sposob
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby po$wiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$¢ z
oryginatem).

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium w wysoko$ci  280.000,00 zt (stownie: dwieScie osiemdziesiat tysiecy
00/100 zi) przed uptywem terminu sktadania ofert.
2. Wadium moze by¢ wniesione w:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienigznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Wadium w formie pieniadza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA
nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w postepowaniu ZDW-ZG-WZA-
3310/15/2018 na : ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Miedzychéd”

(odc. od km 70+615 do km 75+150)

4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania Srodkéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajacego, o ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).
5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty;
2) innej niz pienigdz — oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z treci gwarancjilporeczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu peinej kwoty wadium w okoliczno$ciach
okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
7. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidtowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Iub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwiocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zgdano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zadania ponownego wniesienia wadium okres$la ustawa Pzp.
13 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli :
a) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odmdwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
Ztozyt o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 60 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).



2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferts. Jezeli przedtuzenie
terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;

1. Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.
2. Oferta winna zawiera¢:
1) wypetniony formularz ofertowy,
2) o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia - zat. nr 1 do formularza oferty,
3) zobowigzanie do udostepnienia zasobow - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowdd wniesienia wadium,
5) wypetniony formularz cenowy.
6) petnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poswiadczania za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong w odpisie z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej wykonawcy.
3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty.
4, W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z tumaczeniem na jezyk polski.
6. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacq jedna, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.
7. Tre$¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
9. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatgcznikami
byta w trwaty sposdb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz
zawierafa spis tresci.
10. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wiasnorecznie przez osobe
podpisujacy oferte.
11. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢é oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

—_— ==

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 23.03.2018 r. godz. 10:30

12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty skladane w postepowaniu o
zamowienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogg one by¢
udostepniane i jednoczes$nie wykazat, iz zastrzezone informacije stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce zlozone w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiebiorstwa®, lub spiete (zszyte) oddzielnie od



pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznaczac bedzie, ze wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sq jawne bez zastrzezen.

14. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
Il CZP 74/05) ich odtajnieniem.

15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwalo prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego
zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacije stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

16. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do zlozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajacy ofrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowane;
napisem ,ZMIANA". Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawno$ci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie beda otwierane.

18. Do przeliczenia na zt warto$ci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.

19. Oferta, ktorej tre$¢ nie bedzie odpowiadac tredci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasno$ci i obiekcje dotyczace tresci zapiséw w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkdw udzielenia zamdwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 23.03.2018 r. do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego,
a nie data jej wystania przesytka pocztowg czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztoZenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dziei, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie zlozona po terminie wskazanym w pkt 15.1 Instrukcji zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi
wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwréci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania tj: 23.03.2018 r. o0 godz. 10:30 w
Zarzadzie Drég Wojewédzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 03-piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:
a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwaranciji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.
2. taczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia oraz wzorem umowy okreslonym w niniejszej SIWZ.



3. Ceny musza by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy koncowke poming¢, powyzej i rowne 5 nalezy zaokraglic w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia warto$ci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu ziozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miatby obowiazek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych
dostawa / Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w walucie innej niz zt.

17. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac¢ bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajgcy przyzna 60 punktéw ofercie o0 najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/Co)x60 pkt

gdzie:
C min- NAjnizsza cena brutto z ocenianych ofert (z1)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) — waga 20%

Diugos¢ okresu gwarancii jakosci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jako$ci dotyczy elementow:
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni) wraz z poboczami,
- prefabrykaty betonowe,
- drogowe elementy inzynierskie,
- oznakowanie drog (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36-mcy),

Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jako$ci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakos$ci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowac termin gwarancji jako$ci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementéw
wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6 lub 7 Iat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujq
dituzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.




Jezeli Wykonawca nie wykre$li w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji jakosci, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
deklaruje najkrétszy okres gwarancii jakosci tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) Doswiadczenie kierownika budowy (D) - waga 20%

Zamawiajacy w kryterium Doswiadczenie -kierownika budowy bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Petnienie funkcji Kierownika budowy lub Kierownika rob6t drogowych lub
Inspektora nadzoru specjalnos¢ inzynierska drogowa na co najmniej 1 3 zadania 2 zadania 1 zadanie
zadaniu od poczatku realizacji, do zakorczenia i rozliczenia inwestycji w i wiecej
zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, wzmocnienia lub remontu (z
wylaczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o
warto$ci nadzorowanych robét budowlanych min. 5.800.000,00 zt brutto.

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

2. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:
Ko=C+G+D

gdzie:

C - liczba punktdw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena

G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci

D - liczba punktdw przyznana ofercie w kryterium Doswiadczenie kierownika budowy

Punkty przyznane w poszczegoinych kryteriach zostang zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukciji elektroniczne;.

18. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO;

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikaé z dokumentéw zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty zloZzonej przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
moze zadaé przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcdw. Umowa taka winna
okre$la¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zaméwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji
przedmiotu zamdwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwodci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktoregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamdwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego.

4. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrod pozostatych ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowy roboét i harmonogram
ptatnosci .

19) WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokos$ci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;




b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone W pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wyptata, o ktdrej mowa w pkt 9, nastepuije nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia.
15. Kwota, o ktérej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pdzniej nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakorczenia robét poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.
17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zatgczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do termindw wynikajacych z umowy.
18. Dokument, o ktérym mowa w pkt 17 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZOR UMOWY, JEZEL|I ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

21) POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy pzp przystugujg srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.




22) ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego droga elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci sktadania ofert czesciowych.

24) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci sktadania ofert wariantowych.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia Umowy ramowe;.

26) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pzp.

27) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(migjscowo$c, data)
(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogtoszenia 2018/S 030-064394 z dnia 13.02.2018 r. ) opublikowanego w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zaméwieni Publicznych ( nr ogtoszenia 517552-N-2018 z dnia 13.02.2018 r.)
(nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-15/2018) pod nazwa;
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Miedzyché6d”
(odc. od km 704615 do km 75+150)

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkdw
ZamOwienia za CeNE BIUMO: ........ooiii i a1
(SHOWNIE: ..ttt s st ettt zt.
zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

INFORMUJEMY**, iz wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w odniesieniu
do nastepujacych towardw lub UStug .........cevvvviiiiiiiiiiii , ktérych dostawa lub

(podaé nazwe, rodzaj)
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujaca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacegoto ........cevvviiiieeiiiiinnnnn zt netto™.

**dotyczy Wykonawcdw, ktorych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewngtrzwspolnotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarow i ustug,
3. importu ustug lub importu towaréw, z ktorymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajgcego podatku VAT przy poréwnywaniu cen
ofertowych.

2. UDZIELAMY 5lat; 6 lat; 7 lat* gwarancji jakosci na wykonane roboty
*niepotrzebne skresli¢

oraz:

- 36 miesiecy na wykonanie oznakowania poziomego.

3 OSWIADCZAMY, iz kierownik budowy robét drogowych peit funkcje kierownika budowy lub kierownika robét
drogowych lub Inspektora nadzoru specjalnos¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakoriczenia i rozliczenia
inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu (z wytaczeniem remontéw
czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o warto$ci nadzorowanych robét budowlanych min. 5.800.000,00 zt brutto na ............
zadaniu/zadaniach*.

Lp. Imie i nazwisko Rodzaj petnionej Doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robét drogowych
funkcji lub Inspektor nadzoru specjalnos¢ inzynierska drogowa
na wykazanych Wyszczegdlni¢:

- nazwe zamoéwienia,

- zakres zamowienia (budowa lub przebudowa lub rozbudowa lub wzmocnienie Iub remont - z
wytgczeniem remontow czastkowych),

- klase drogi,

- warto$¢ nadzorowanych robét (brutto zt)

- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét drogowych lub inspektora
nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok)

- zakoniczenie i rozliczenie inwestycji (okreslic: TAK/NIE)

- Nazwe zamawiajacego

zadaniach

kierownik budowy*/

L kierownik robét drogowych/
Inspektor nadzoru —
specjalnos¢ inzynierska
drogowa*

Kierownik budowy
- robét drogowych




kierownik budowy*/

2. kierownik robét drogowych/
Inspektor nadzoru —
specjalnos¢ inzynierska
drogowa*

kierownik budowy*/

3. kierownik robot drogowych/
Inspektor nadzoru —
specjalnos¢ inzynierska
drogowa*

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okre$lonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zaméwienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu 0 umowe o prace.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wyjasnieniami i
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej
zasadami postepowania.

7. 0SWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwiazanych ninigjszg oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki ptatno$ci okreSlone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamobwienia.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. ROBOTY objete zamowieniem wykonamy sami* / przy wspétudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robét
(poda¢ o ile to wiadome na etapie sktadania oferty)

1.

2.

11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegamy na
zasobach podmiotdw trzecich wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona realizacja nastepujace;
czesci zamowienia:

Nazwa i adres Podmiotu trzeciego Zakres udostepnionych zasobow
1. zdolno$ci zawodowe* / sytuacja ekonomiczna*
2. zdolno$ci zawodowe*/ sytuacja ekonomiczna*

12. DEKLARUJEMY rozpoczecie rob6t nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. WADIUM w kwocie 280.000,00 zt zostato WnieSIone W dnil ..........ceeveveererievieiice e
L 00 v o TP OTTTTTRON

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)



Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokona¢ na nastepujacy rachunek: ............ccocoveevenennne.

*niepotrzebne skreslic

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobdw w zakresie

(okreslenie zasobu™* — zdolno$ci zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamoéwienia pod nazwa: . ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 relacji
Drezdenko-Miedzychéd” (odc. od km 70+615 do km 75+150)

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-15/2018
Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposob wykorzystania przez Wykonawce zasobéw mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktére okre$laja w szczegélnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

¢) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
dodwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wykazane zdolno$ci dotycza.



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- dokumentacja techniczna i szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t —
zamieszczone jako osobne pliki PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 relacji Drezdenko — Miedzychéd” (odc. od km 70+615 do km 75+150)

CPV -45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1. Zakres opracowania
Przedmiotem inwestyciji jest ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 relacji Drezdenko — Miedzychdd na odc. od km 70+615
do km 75+150".

W catym zakresie opracowania podano kilometraz lokalny.

Zakres inwestycji obejmuije:

e rozbudowe jezdni drogi wojewddzkiej do szer. 7,0 m,

budowe ciggu pieszego na odcinku do km 75+150 (km lokalny)
budowe zatok autobusowych,
przebudowe istniejacego skrzyzowania z drogg powiatowa,
przebudowe zjazdow istniejacych,
przebudowe przepustéw pod korong drogi,
budowe przepustow pod projektowanym chodnikiem,
oczyszczenie rowéw i przepustéw pod zjazdami,
budowe elementéw odwodnienia drogi (rowy drogowe, drenaz itp.),
przebudowe istn. o$wietlenia (przy istn. przystankach autobusowych),

2. Lokalizacja
Teren inwestycji - droga wojewodzka nr 160 od km 70+615,0 do km 75+150 - zlokalizowany jest na odcinku pomiedzy
miejscowo$ciami Drezdenko i Miedzychdd.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Obecne zagospodarowanie w obrebie inwestycji stanowig w wiekszosSci tereny niezurbanizowane, przede wszystkim pola, taki i
lasy. Droga przebiega przez miejscowo$¢ Rapin. Charakteryzuje ja pojedyncza zabudowa zagrodowa z budynkami
usytuowanymi bezposrednio przy istniejacym pasie drogowym. SzerokosS¢ istniejacej jezdni wynosi ok. 6,0 m. Na catej dugosci
wystepuje przekrdj drogowy. Brak jest chodnikdw. Pobocza gruntowe maja szeroko$¢ ok. 1,2 m. Ich stan jest zadowalajacy.
Istniejace odwodnienie drogi funkcjonuje jako powierzchniowe odprowadzajac wode opadowg do zlokalizowanych obustronnie
rowdw drogowych. Rowy wymagaja regulacji lub oczyszczenia.

Droga nie jest o$wietlona. Wystepuja pojedynczy punkt oswietleniowy w miejscowos$ciach Rapin, ktérego zadaniem jest
do$wietlenie obszaru przystanku autobusowego.

W poboczu istniejacej drogi wojewodzkiej wystepuje aleja drzew. Wystepujace zjazdy maja zaréwno nawierzchnie gruntowa,
bitumiczng lub z kostki betonowe;.

Bezposrednio pod konstrukcjg jezdni wystepuja grunty niewysadzinowe - piaski drobnoziarniste.

Na catym rozpatrywanym odcinku warunki wodne sg przecietne lub dobre.

3.1 Istniejacy ukitad komunikacyjny

Drogi wojewddzkie
Poza drogg nr 160 relacji Drezdenko-Miedzychdd w obszarze opracowania nie wystepujg inne drogi wojewddzkie. Klasa
techniczna drogi - G.

Drogi powiatowe

W km 74+919,29 droga wojewddzka 160 krzyzuje sie z drogg powiatowa 1363F relacji Goscim- Rapin- Marzenin.
Parametry drogi:

klasa drogi powiatowej: Z

szeroko$¢ jezdni: 6,0 m

predko$¢ projektowa: 40 km/h

typ skrzyzowania: zwykte

Drogi gminne - niepubliczne
Wystepuja na catym obszarze opracowania po obu stronach drogi. Drogi gminne majg zaréwno nawierzchnie gruntowg jak i
bitumiczng i nie posiadajg nadanej kategorii technicznej.




Zjazdy

Wystepuja na catym obszarze opracowania po obu stronach drogi. Sg to zjazdy zaréwno na drogi le$ne jak i do nieruchomosci
zabudowanych zlokalizowanych wzdtuz drogi.

3.2 Charakterystyka drogi wojewddzkiej nr 160

Klasa techniczna:

Pas drogowy:
Lokalizacja:

Jezdnia:

Nawierzchnia jezdni:
Natezenie ruchu:
Niweleta drogi:
Pobocza:

Odwodnienie:
Przystanki autobusowe:

Obiekty inzynierskie:

Urzadzenia techniczne drogi:

ok.12m

Zielen wysoka:

3.3 Uzbrojenie terenu

3.3.1 Sieé teletechniczna

Orange Polska

G
istniejacy pas drogowy ma szeroko$¢ ok. 15-20 m
poza obszarem zabudowanym.
jednojezdniowa, dwupasowa o szerokosci 2x3,0 m.
bitumiczna.
KR 3.
od 0,0% do 2,9%
gruntowe o szer. ok. 1,20 m.
powierzchniowe do rowdw drogowych
przystanki komunikacji zbiorowej dla kazdego kierunku ruchu.
- km 74+260,00
przepusty pod korong jezdni:
- km 74+060 - rura @ 400 dtugos¢ ok. 10 m
- km 74+495 - rura @ 400 dtugos¢ ok. 10 m
bariery ochronne skrajne zlokalizowane w obszarze:
- przepustéw- obustronnie przy wszystkich przepustach- bariery stalowe, dtugosé

na kazdym obiekcie,
- w obszarze nasypu od km 74+850 do km 74+978
obustronne aleje drzew na poboczu drogi lub w jej bezposrednim sasiedztwie w obszarze:
- od km 70+615 do km 70+800,
- od km 71+170 do km 71+600,
- od km 74+000 do km 74+900,

- wystepuje na catym projektowanym odcinku w postaci sieci napowietrznej i doziemnej Lokalizacja sieci teletechnicznej
przedstawiona zostata na planach sytuacyjnych.

3.3.2 Sie¢ elektroenergetyczna i o$wietlenie

ENEA Operator Sp. z 0.0.

- w rejonie objetym opracowaniem znajdujq si¢ linie energetyczne nN i SN nalezace do ENEA Operator Sp z 0.0. Lokalizacja
sieci przedstawiona zostata na planach sytuacyjnych.

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo

- wystepuje w postaci 3 kabli elektroenergetycznych SN 15 kV biegnacych na catej dtugosci réwnolegle do DW 160 na
przewazajacej dtugosci poza istniejacym pasem drogowym. Lokalizacja sieci przedstawiona zostata na planach sytuacyjnych

4. Rozwigzania projektowe

4.1 Parametry techniczne projektowanych rozwiazan

Podstawowe parametry projektowe :

e klasa techniczna -G,
kategoria ruchu - KR 3,
kategoria terenu - teren ptaski,
obcigzenie na 0§ — 115 kN,
dtugos¢ odcinka: 10285,5m,
skrajnia drogi — min. 4,6 m,
skrajnia chodnika- min.2,5 m,
przekroj:
o szeroko$¢ jezdni: 7,0 m (2 x 3,5 m),
o szeroko$¢ chodnika: 2,5 m ( z wyjatkiem obszaru doj$¢ do przystankéw)
o szeroko$¢ poboczy gruntowych —min. 1,25 m,
- predkos$¢ projektowa: Vp=70 km/h,



predkos$¢ miarodajna: Vm= 90 km/h,

—  szerokos¢ zjazddw: min 4,5 m (wyjatkowo min. 3,5 m),
nawierzchnia jezdni: bitumiczna

- nawierzchnia chodnika: na przewazajacej dtugosci -bitumiczna

4.2 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano rozbudowe drogi z zachowaniem jej dotychczasowego przebiegu. Zakres robét zwigzanych z rozbudowg
wymagac¢ bedzie miejscowego poszerzenia pasa drogowego. W zwigzku z powyzszym niezbedny bedzie wykup fragmentow
nieruchomosci przylegajacych do tego pasa.

Zaplanowana zostata regulacje szerokosci istniejacej drogi, przebudowe skrzyzowania na wigczeniu drogi powiatowej, budowe
nowych i przebudowe istniejgcej zatoki autobusowej wraz z peronami, budowe zatoki do wazenia pojazddw a takze wykonanie
nowej nawierzchni na istniejacych zjazdach.

Dodatkowo na odcinku od poczatku opracowania do km 75+150 przewidziano budowe chodnika o szer. 2,5 m. Chodnik
Zlokalizowany jest po lewej stronie drogi a nastepnie po stronie prawej.

4.3 Projektowana niweleta

Niweleta jezdni:

W ramach projektowanej przebudowy nie przewidziano znaczacych korekt wysokos$ciowych trasy. Projektowang niwelete
dostosowano do istniejacych warunkéw, z jednoczesnym jej wyniesieniem wynikajacym z wartosci wymaganego wzmocnienia.
Niweleta powinna zosta¢ dopasowana do istniejacych wysokosci jezdni.

Przebudowywane skrzyzowanie i zjazdy nalezy dostosowaé¢ do wysokosci projektowanej niwelety.

Niweleta chodnika
Niwelety chodnika zostata dostosowana do istniejacego przebiegu terenu jak i przebiegu drogi wojewddzkiej nr 160. Niwelete
skorygowano pod katem ptynnoéci ruchu poprzez eliminacje lokalnych zanizen lub wzniesien.

Zjazdy
Na zjazdach, niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do projektowanej nawierzchni drogi wojewodzkiej.

4.4 Przekréj poprzeczny
Przyjeto nastepujacy przekréj poprzeczny:

row drogowy - min. 1,90 m
pobocze - min. 1,25 m
jezdnia - 7,00 m
pobocze - 1,25m
pas dzielacy - szeroko$¢ zmienna
row drogowy - min. 1,90 m
chodnik - 250m
pas drogowy - min. 25,0 m

4.5 Konstrukcja nawierzchni

4.5.1 Technologia wzmochnienia istniejacej jezdni
Zatozenia ogdlne:
— ze wzgledu na niejednorodny charakter warstwy $cieralnej zatozono usuniecie warstwy gérnej o grubosci 4 cm. -
frezowanie nawierzchni
wymagana grubos¢ nowych warstw konstrukcyjnych w przeliczeniu na grubos¢ warstwy z tucznia okre$lona na
podstawie metody ugie¢ (bez uwzglednienia frezowania) wynosi:
- 24 cm na odcinku od km 70+615 do km 71+850,
- 8 cm na odcinku od km 71+850 do km 75+150,
— konstrukcja zostata tak dobrana, aby mozliwe byto ,przewigzanie” gornych warstw asfaltowych na potaczeniu nowe;j
i wzmacnianej konstrukcji jezdni.
— przyjeto podziat pakietu warstw wzmacniajacych na poszczegélne warstwy z uwzglednieniem ich funkcji i wynikajacego
z tego uziarnienia nominalnego oraz gruboéci warstw wg zasad okre$lonych w KPRNPP-2013,
— przyjeto zgodnie z KPRNPP-2013 minimalng grubos¢ warstw asfaltowych utozonych na materiale niezwigzanym asfaltem
hmin= 16 cm.

4.5.2 Konstrukcja jezdni

Przyjeta konstrukcja wzmocnienia na odcinku od km 70+615 do km 71+850

warstwa $cieralna — SMA 11 PMB 45/80-55 -gr. 4cm,
warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W 50/70 -gr. 5¢cm,
warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC 22P 50/70 - gr.min.7 cm,

frezowanie -gr.-4 cm,



Przyjeta konstrukcja wzmocnienia na odcinku od km 71+850 do km 75+150:

warstwa $cieralna — SMA 11 PMB 45/80-55 -gr. 4cm,
warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC 16W 50/70 - gr.min.5 cm,
warstwa slurry seal + siatka stalowa -gr. 1cm
frezowanie -gr.-4 cm,
Przyjeta konstrukcja na poszerzeniach i w miejscach odtworzen istniejace] konstrukciji na odcinku od km 70+615 do km 71+850
w-wa Scieralna — SMA 11 PMB 45/80-55 -gr.4cm,
w-wa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W 50/70 -gr.5cm,
podbudowa zasadnicza:
w-wa gorna- beton asfaltowy AC 22P 50/70 -gr.7cm,
w-wa dolna- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 -gr. 20 cm,
podbudowa pomocnicza — kruszywo stab. cement. klasa C 3/4 -gr.10 cm,
Laczna grubo$¢ konstrukcii: -gr. 46 cm,

Przyjeta konstrukcja na poszerzeniach i w miejscach odtworzen istniejacej konstrukciji na odcinku od km 71+850 do km 75+150:

w-wa Scieralna — SMA 11 PMB 45/80-55 -gr.4cm,
w-wa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W 50/70 -gr.5cm,
warstwa slurry seal + siatka stalowa (na odcinku 71+850 do km 75+150) -gr.1cm,
podbudowa zasadnicza:

w-wa gorna- beton asfaltowy AC 22P 50/70 -gr.7cm,
w-wa dolna- kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 -gr.20 cm,
podbudowa pomocnicza — kruszywo stab. cement. klasa C 3/4 -gr.10 cm,
warstwa ulepszonego podtoza- grunt niewysadzinowy * -gr.10 cm,
Laczna grubo$¢ konstrukcii: - gr. 47 (57) cm,

* dodatkowa warstwa w obszarze wystepowania odtwarzanych przepustow

Sprawdzenie warunku mrozoodporno$ci: ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntdw niewysadzinowych warunku
mrozoodpornosci nie sprawdza sie.

4.5.3 Nowa konstrukcja na zjazdach

Przyjeta konstrukcja zjazdu- nawierzchnia bitumiczna:

warstwa $cieralna — AC 11S 50/70 -gr.4cm,
warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W 50/70 -gr.5¢cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 -gr.20 cm,
podbudowa pomocnicza — kruszywo stab. cement. klasa C 3/4 -gr.10 cm,
Laczna grubo$¢ konstrukii: -gr. 39 cm,

Przyjeta konstrukcja zjazdu- nawierzchnia kostka betonowa:

warstwa $cieralna — kostka betonowa polbruk ,behaton” -gr. 8 cm,
podsypka cem.-piask. 1:4 -gr.3cm,
podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 -gr. 15 cm,
podbudowa pomocnicza — kruszywo stab. cement. klasa C 3/4 -gr.10 cm,
Laczna grubo$¢ konstrukcii: -gr. 36 cm,

4.5.4 Nowa konstrukcja na chodnikach

Przyjeta konstrukcja chodnika- nawierzchnia bitumiczna:

warstwa $cieralna — AC 11S 70/100 -gr.4cm,

podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 -gr. 10 cm,

podbudowa pomocnicza — kruszywo stab. cement. klasa C 3/4 -gr.10 cm,
Laczna grubo$¢ konstrukcii: -gr. 24cm,

Przyjeta konstrukcja chodnika- nawierzchnia kostka betonowa typu polbruk:

warstwa $cieralna — kostka betonowa typu polbruk -gr.8cm,
podsypka cem.-piask. 1:4 -gr.3cm,
podbudowa pomocnicza — kruszywo stab. cement. klasa C 3/4 -gr.10 cm,
Laczna grubo$¢ konstrukcii: -gr.21cm,

4.5.5 Nowa konstrukcja na zatokach

Przyjeta konstrukcja na zatokach autobusowych:
warstwa $cieralna — kostka betonowa -gr. 8 cm,




podsypka cem.-piask. 1:4 -gr.3cm,

podbudowa zasadnicza — beton cementowy C 16/20 -gr. 20 cm,
warstwa poslizgowa z folii PE

podbudowa pomocnicza — kruszywo stab. cement. klasa C 3/4 -gr.20cm
Laczna grubo$¢ konstrukcii: -gr.51cm,

Przyjeta konstrukcja na zatoce do wazenia pojazddw:

warstwa $cieralna — beton cementowy C 35/40 -gr. 22 cm,

podbudowa zasadnicza — beton cementowy C 16/20 -gr. 20 cm,

warstwa poslizgowa z folii PE

podbudowa pomocnicza — kruszywo stab. cement. klasa C 3/4 -gr.10cm
Laczna grubo$¢ konstrukcii: -gr. 54 cm,

4.5.6 Przyjety schemat technologiczny wzmocnienia i poszerzenia jezdni

Przyjeto nastepujacg tok prac zwigzanych ze wzmocnieniem i poszerzeniem istniejacej jezdni (w kolejnosci technologicznej):

« sfrezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na statg gtebokosé,

o rozbiorke istniejacej krawedzi jezdni od strony poszerzenia na szerokos¢ ok. 30 cm z wykonaniem schodkowania na
poszczegoinych warstwach,

« wykonanie koryta pod projektowane poszerzenie jezdni (jedno — lub dwustronne),

e wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu (warstwy wzmacniajacej, podbudowy mineralnej) z
wyjatkiem warstw bitumicznych,

e  uloZenie bitumicznej warstwy wyrbwnawczej na catej szerokosci jezdni (tacznie z poszerzeniami),

e wykonanie warstwy slurry seal + siatka stalowa lub alternatywnie w zaleznosci od odcinka na krawedzi potaczenia
istniejacej i poszerzanej jezdni utozenie kompozytu przeciwspekaniowego o szerokosci ok. 150 cm,

e Uutozenie warstwy $cieralnej ( lub Scieralnej i wigzacej w zalezno$ci od odcinka).

4.5.7 Polaczenie nakladanej warstwy wzmochienia z istniejaca nawierzchnia

Powigzanie wzmacnianego odcinka jezdni z drogami lub zjazdami bocznymi o istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy
wykona¢ poprzez sfrezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na diugosci min. 5 m lub do koAca wyokraglen wigczen i
utozeniu na tym odcinku warstwy $cieralnej (ewentualnie dodatkowo wyréwnawczej).

4.7 Pobocza gruntowe
Parametry poboczy gruntowych przy drogach wojewddzkich:
szeroko$¢:
- podstawowa 1,25 m
- wmiejscach prowadzonych barier stalowych (odcinki proste): 1,50 m
- konstrukcja: destrukt pofrezowy gr. 15 cm,
wskaznik zageszczenia 1s=0,98,
- pochylenie poprzeczne:
— na odcinkach prostych - 8 %,
— natukach poziomych :
- po stronie zewnetrznej tuku :
- nadhugosci 1 m — zgodnie z pochyleniem jezdni, a na pozostatej dtugo$ci:
- pochylenie 2% skierowane w kierunku przeciwnym,
- po stronie wewnetrznej tuku — 0 2% wigksze od pochylenia jezdni.

4.8 Zjazdy i chodniki

W ramach zadania nalezy wykona¢ budowe chodnika bitumicznego oraz z kostki betonowej oraz przebudowe zjazdéw na drogi
boczne (gruntowe) i na tereny przylegte.
Parametry chodnikéw:
—  szerokos¢ chodnika bitumicznego: 2,5 m,
—  szerokos¢ chodnika kostka betonowa: min. 1,5 m,
- nawierzchnia chodnika:
- jako samodzielny cigg pieszy: bitumiczna
- naodcinkach obstugi komunikaciji zbiorowej: kostka betonowa
Na taczeniu chodnika z nawierzchnig jezdni nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy 15x22 cm wyniesionym ponad poziom jezdni
2cm.
Chodnik z kostki betonowej typu polbruk ograniczony jest po zewnetrznej stronie obrzezem betonowym 8x30cm na fawie
betonowej z oporem.
Parametry zjazdéw przylegtych do DW 160 z nawierzchnig bitumiczng
—  szerokos¢ zjazddw (nawierzchnia utwardzona): min. 4,5 m ( wyjatkowo min. 3,5 m),




- nawierzchnia zjazdow:
w obszarze pasa drogowego drog wojewddzkich: bitumiczna
na dalszym odcinku : gruntowa
- promienie wyokraglajace: min. 5,0 m ( wyjatkowo 3 m)
- pochylenie podtuzne zjazdow:
na diugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi max. 5%,
na dalszym odcinku max. 15 %
Parametry zjazdow przylegtych do drog z nawierzchnig z kostki betonowe;:
—  szeroko$¢ zjazddw (nawierzchnia utwardzona): min. 4,5 m,
- nawierzchnia zjazdéw: kostka betonowa,
- promienie wyokraglajace: min. 3,0 m
- pochylenie podtuzne zjazdow:
na diugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi max. 5%,
na dalszym odcinku max. 15 %
Zjazdy z kostki betonowej polbruk oddzielone sg od jezdni kraweznikiem betonowym 15x22 cm wyniesionym ponad poziom
jezdni 2 cm. Od strony posesji kraweznik betonowy 15x22 cm nalezy wykona¢ jako wtopiony. Bocznym ograniczeniem zjazdéw
betonowych jest obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem.
Szczegdlowe zestawienie zjazdéw zataczone zostato do projektu zagospodarowania terenu.

4.9 Zatoki autobusowe
Zaprojektowano tacznie 2 zatok autobusowych.
Lokalizacja zatok autobusowych:
e  km74+185,00 - strona lewa
o km74+360,00 - strona prawa
Parametry geometryczne:
e szerokos¢: 3,5m,
dtugos¢: 62,0 m (bez tukéw wyokraglajacych),
skos wjazdowy: 1:8,
skos wyjazdowy: 1:4,
promienie wyokraglajace: r=30,0 m,
pochylenie poprzeczne: 2% w kierunku od jezdni.

Obramowanie nawierzchni:
© przy krawedzi zewnetrznej peronu: kraweznik betonowy 20x30 ustawiony na tawie betonowej z oporem wyniesiony
15 cm ponad poziom nawierzchni,
©® przy krawedzi stykajacej sie z nawierzchnig jezdni: kraweznik 20x30 na tawie betonowej C 12/15 zatopiony.
Dodatkowo, przy zatokach autobusowych nalezy wykonaé perony dla pieszych o diugo$ci 20 m i szeroko$ci odpowiedni 1,5m.
W miejscach, gdzie warunki lokalne na to pozwalajg przewidziano réwniez miejsce pod ustawienie wiaty przystankowe;.

4.10 Przepusty pod korong drogi

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe istniejacych przepustéw zlokalizowanych pod korong drogi oraz budowe
nowych na ciggach istniejacych rowdw pod projektowanym chodnikiem.

Przebudowa zakfada catkowitg rozbiorke istniejacych konstrukcji i wykonanie w ich miejsce nowych przepustéw z rur stalowych.

Lokalizacja przepustow:
1. Przepust w km 74+064,50 (suchy)
przepust po korong drogi - przepust @ 800 o dtugo$ci 14,0 m z rur stalowych
przepust pod chodnikiem - przepust @ 800 o diugosci 6,8 m z rur
2. Przepust w km 74+495,00 (suchy)
- przepust po korong drogi - przepust @ 800 o dtugosci 13,0 m z rur stalowych
- przepust pod chodnikiem - przepust @ 800 o dtugosci 7,8 m z rur stalowych

Charakterystyka przepustow:

—  powierzchnia przekroju przepustu @ 800: 0,50 m?2

- zabezpieczenie antykorozyjne karbowanie 68x13 mm

- podbudowa: kruszywo 0/20 o 1s>0.98 gr 25 cm utozone na geowtdkninie klasy Il (min. wytrzymato$¢ na rozrywanie 7 kPa)
- koncéwke rury przepustu docigé do pochylenia projektowanej skarpy a nastepnie pionowo na wysokosci ok. 1/3 wysokosci
- wloty i wyloty przepustéw umocni¢ brukiem kamiennym gr. 16 cm utozonym na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm.

4.11 Odwodnienie drogi

Rowy drogowe
Na przewazajacym odcinku drogi objetej opracowaniem odwodnienie drogi realizowane jest za pomocg rowdw drogowych.




Charakterystyka rowdw drogowych:
- rowy z pokrywa trawiasta,
— funkcja infiltracyjna (w podtozu gruntowym wystepuja piaski)
- szerokos¢ dna: min. 40 cm,
- pochylenie skarp: 1:1,5,
— umocnienie skarp i dna rowu:
o przy pochyleniu podtuznym rowu 0 - 2%: humus gr. 15 cm z obsianiem trawg
o przy pochyleniu podtuznym rowu > 2 — 4 %: darniowanie gr. min. 10 cm,
- km 74+750...74+850 strona lewa,
- km 74+925...74+960 strona lewa,
- km 75+000...75+150 strona lewa,
o przy pochyleniu podtuznym rowu >4 — 10 %: umocnienie dna brukiem gr. 16 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm,
- km 74+850...74+900 strona lewa,
o przy pochyleniu podtuznym rowu > 10 — 15 %; km umocnienie dna brukiem gr. 16 cm na podsypce cem-piaskowej
1:4 gr. 10 cm,
- km 74+960...75+000 strona lewa,
- woda z rowow drogowych odprowadzana jest do:
istniejacych ciekdw i rowodw zlokalizowanych w obszarze projektowanego pasa drogowego,
- gruntu- w miejscach o dobrych wiasciwosciach chtonnych,
Muldy chfonne
Dodatkowo na obszarze od km 71+175 do km 71+650 pomiedzy jezdnig a projektowanych chodnikiem zaprojektowana zostata
mulda chfonna.
Charakterystyka muldy chtonnej:
typ: mulda chtonna z pokrywa trawiasta,
— funkcja infiltracyjna (w podtozu gruntowym wystepuja piaski)
- szerokos¢ : 2,00 m,
- gtebokosc¢: 40 cm,
— umocnienie: humus gr. 15 cm z obsianiem trawg

Drenaz drogowy
W zwigzku z ograniczeniem dostepnego terenu pod projektowane rowy na obszarze od km 74+150 do km 74+385 pomiedzy

jezdnig a projektowanych chodnikiem zaprojektowany zostat drenaz francuski z rurg drenarskg @ 100 wspomagajacy
odprowadzenie wody opadowej z w/w odcinka. Wylot drenazu zaprojektowany zostat do rowéw drogowych w km 74+150 i km
74+400.
Drenaz podzielony zostat na dwa odcinki:

e 0d km 74+153,00 do km 74+255,00- dtugos¢ 102,50 m

e 0d km 74+285,00 do km 74+400,00- dtugos¢ 115,00 m
W celu umozliwienia rewizji wykonanego drenazu przewidziane zostato wykonanie studzienek drenarskich na obu ciggach
drenazu.
Parametry techniczne drenazu:

- studzienki rewizyjne @ 400 mm z rury strukturalnej SN 8,

- rura drenarska @ 100 mm z PVC-U min. SN 4

- osypka drenu kruszywo frakcji 8/16 mm

- geowtdknina nietkana, iglowana
W celu umoZzliwienia rewizji zaprojektowane zostaty studnie rewizyjne @ 500

4.12 OsSwietlenie

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie do$wietlenia projektowanego przejécia dla pieszych i dwoch miejsc, w ktérych
piesi moga przekraczaé jezdnie. Miejsca te znajdujg sie w nastepujacej lokalizacji w km 74+325 — obszar doSwietlenia jezdni.
Warunki na zasilanie przedmiotowych odcinkdw o$wietlenia zostaty okre$lone przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakterystyka energetyczna o$wietlenia drogowego.
— Napiecie zasilania - U =230/400 V, 50Hz
— Moc szczytowa -Ps=0,75 kW
—  Wspétczynnik mocy - cos1=10,95
— Zasilanie obwodéw - z projektowanej szafy SO kablami YAKY 3*16mm?

—  Pomiar energii - w szafce ZKP wg oddzielnego opracowania ENEA Operator,
—  Sterowanie - zegarem astronomicznym zlokalizowanym w szafie SO
— Rodzaj stupdw - wysoko$¢ 5,0m

— Rodzaj opraw - w obudowie aluminiowej ze zrodtem LED 57 W,



— Ochrona od porazen - izolacja ochronna
— Ukfad sieci -TN-C

Stupy o$wietleniowe
Lokalizacja przestawianego stupa przedstawiona zostata w cze$ci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Sie¢ oSwietleniowa

Sie¢ oswietleniowg wykonac¢ kablem typu YAKY 3*16mm? — 1kV, wyprowadzonym z projektowane;j szafki o$wietleniowej SO. Dla
ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do stupéw nalezy stosowac rury ostonowe. Pod
chodnikami kable uktada¢ w wykopach otwartych w rurach ostonowych D90. Kable prowadzone w terenach zielonych ukfadac
bezposrednio w gruncie. Po wykonaniu prac wszystkie nawierzchnie nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Projekt o$wietlenia uliczneqo i likwidacji kolizji zostat przedstawiony w opracowaniu branzy elektrycznej

Likwidacja kolizji istniejacej szafki przytaczeniowo-pomiarowej ENEA

Budowa zatoki autobusowej w km 74+360 powoduje kolizje z istn. szafkg przytaczeniowo pomiarowg. W celu jej likwidacji ma
istniejagcym kablu YAKY 4*70mm? sprowadzonym ze stupa nr 1/16/4/2 nalezy zabudowa¢ mufe kablowg. Od zabudowanej mufy
kablowej nalezy poprowadzi¢ po nowej trasie odcinek linii kablowej NAYY-J 4*70mm?2. Istniejacq szafke przytaczowo-pomiarowq
nalezy przenie$¢ do nowe;j lokalizacji i wprowadzi¢ do niej nowy kabel i skrécony kabel istniejacy.

Likwidacja kolizji z istniejacym stupem ENEA
Istniejacy stup narozny A Zn 10m nr 1/16/6 kolidujacy z projektowanym chodnikiem w km 74+207 nalezy zdemontowaé. W jego
miejsce nalezy zamontowac stup wirowany E 10/2,5 z osprzetem umozliwiajgcym montaz linii napowietrznej 4*AL 70.

Likwidacja kolizji z istniejacymi szafami elektroenergetycznymi ENEA

Istniejace szafy energetyczne zlokalizowane w rejonie boiska sportowego w km drogi 74+725 i 74+750 nalezy przenie$¢ na
projektowang granice pasa drogowego. W tym celu nalezy przetozy¢ istniejacq linie kablowa na nowg trase wraz ze zmiang
lokalizaciji istniejacych szaf kablowych.

Zabezpieczenie istn. kabli 15 KV witasnos¢ Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo

Nie przewiduje sie przebudowy wiw sieci.

W przypadku gdzie projektowane elementy drogi (rowy drogowe i chodnik, zjazdy) znajdg sie kolizji z istniejacq infrastruktura
planuje sie zabezpieczenie wiw infrastruktury za pomoca rury dwudzielnej @ 200 na kazdym z kabli.

Dodatkowo przed rozpoczeciem robdt i w trakcie ich prowadzenia nalezy:
— przed przystapieniem do prac uzgodni¢ forme i zakres nadzoru nad prowadzonymi pracami na odcinkach kolizyjnych
zaznaczonych w dokumentacji projektowej z wtascicielem tj. PGNIG
— poinformowa¢ wiasciciela z wyprzedzeniem 7 dni roboczych o zamiarze przystapienia do prac
— dokona¢ inwentaryzaciji oraz potwierdzi¢ projektowane posadowienie infrastruktury energetycznej w porozumieniu z jej
wiascicielem na wszystkim odcinkach kolizyjnych
— Wszelkie prace ziemne na odcinkach kolizyjnych prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci

4.13 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W celu zapewnienia wlasciwego bezpieczenstwa ruchu na odcinku drogi wojewddzkiej i powiatowej zastosowano bariery
stalowe.
Charakterystyka zastosowanych barier:
—  Poziom powstrzymywania: N1W1B
odlegto$¢ lica bariery od krawedzi jezdni: 1,00 m
rozstaw stupkow:
- odcinki proste 4 m,
- odcinki poczatkowe i koficowe: 1 m,
— odcinki poczatkowe i korcowe o diugosci 12 m nalezy nachyli¢ w kierunku poziomu jezdni,
na dtugosci bariery nalezy poszerzy¢ pobocze gruntowe do 1,50 m

Miejsca w ktérych zastosowano bariery:
— odcinki drog prowadzone w nasypach o wysokosci powyzej 3,5 m,
e 74+690,00 - 75+140,00 strona lewa — typ bariery N1 W1B
o 74+690,00 - 74+970,00- strona prawa —  typ bariery N1 W1B

W ciggu projektowanego chodnika zastosowano réwniez balustrade U11a zabezpieczajacq pieszych w obszarze
nowobudowanych przepustéw oraz w obszarze wysokiej skarpy.

Miejsca w ktdrych zastosowano obustronne balustrady:

- przepust w km 74+064,50- dtugo$¢ balustrady - 6,0 m

- przepust w km 74+495,00- dtugo$¢ balustrady - 6,0 m

Miejsca w ktdrych zastosowano jednostronng balustrade:



- 0d km 74+690 do km 74+910- balustrada strona lewa
- od km 74+925 do km 75+000- balustrada strona lewa

5. Roboty ziemne

Zdjecie istniejacej warstwy gleby

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t ziemnych (wykop/nasyp) nalezy usung¢ wierzchnig warstwe gleby.

Usunietg warstwe gleby mozna wykorzysta¢ jedynie do humusowania terenéw zielonych i skarp. Nadmiar objetosci nalezy
wywiez¢ poza teren budowy (na odktad).

Wykonanie wykopdw i nasypéw

Odcinek drogi, na ktérym przewiduje sie poszerzenie istniejagcego nasypu nalezy odpowiednio przygotowa¢ poprzez wykonanie
stopniowania skarpy. Wiasciwe powigzanie poszerzenia skarpy winno by¢ rowniez zapewnione poprzez zastosowanie w nasypie
gruntu o zblizonych wiasciwos$ciach.

Pochylenia skarp wykopdw i nasypow state o wartosci 1:1,5.

W obszarze od km 74+700 do km 75+125 skarpy nasypow i wykopow nalezy dodatkowo umocni¢ przestrzenng matg
antyerozyjng . Warstwa humusu przed utozeniem maty winna zosta¢ uprzednio obsiana mieszanka traw w ilosci 100kg/ha po
stronie potudniowej i 200 kg/ha po stronie pdinocnej

Grunty pozyskane z wykopu s w przewazajacej czesci gruntami niewysadzinowymi (gtdwnie piaski i zwiry) i nalezy je
wykorzystaé do budowy konstrukcji nasypow.
Roboty ziemne w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia

Prace ziemne w obszarach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego terenu nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia,
lokalizujac wezesniej przewody poprzez wykonanie recznie poprzecznych przekopow.

6. Roboty rozbiérkowe
W toku zasadniczych prac budowlanych nalezy wykonaé réwniez towarzyszace roboty rozbidrkowe:
- na catej dtugo$ci- obustronna obcinka krawedzi jezdni na szer. min. 30 cm,
- na catej dtugosci- frezowanie nawierzchni na gteboko$¢ ok. 4 cm,
- rozbiérki przepustdw usytuowanych pod korong drogi wraz ze $ciankami czotowymi i konstrukcjg nawierzchni w
nastepujacym km:
- km 74+060 - rura kamionkowa @400 dtugos¢ ok. 12 m
- km 74+495 - rura kamionkowa @400 dtugo$¢ ok. 12 m
- w km 744370 — szambo z budynku nr 32,
- w km 74+450 - nawierzchnia poszerzenia jezdni,
- w km 74+840 — nawierzchnia utwardzona z polbruku w obszarze boiska sportowego,
- oraz balustrady ochronne oraz inne urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

7. Uksztattowanie terenu i zieleni

W zwigzku z realizacjg inwestycji nastapi zmiana w dotychczasowym uksztattowaniu terenu i zieleni w rejonie przedmiotowej
inwestycj.

Zmiany w uksztattowaniu ternu spowodowane bedg gtéwnie przez budowe chodnika i zwigzane z tym wykonanie niezbednych
robot ziemnych (wykopow i nasypow) .

Planowana inwestycja przecina tereny lesne. W zwigzku z powyzszym oprocz wycinki alei drzew zlokalizowanych na koronie
drogi niezbedne bedzie réwniez usunigcie drzew na istniejacych terenach lesnych.

8. Ochrona konserwatorska przyrody

Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 Puszcza Notecka PLB30015,
przy granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu ,6- Pojezierze Puszczy Noteckiej’, w obszarze zidentyfikowanych korytarzy
ekologicznych rangi krajowej i migdzynarodowej pn. Zachodnia Puszcza Notecka.

Wykonawca robot powinien zastosowac sie do wszystkich wymogdw okreslonych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia.

9. Ochrona konserwatorska zabytkéw
Odcinek objety opracowaniem znajduje sie poza strefq ochrony konserwatorskiej tzn. poza granicami zespotu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Drezdenko.

10. Urzadzenia obce

Nie zaplanowano budowy nowych sieci uzbrojenia terenu.

Ze wzgledu na projektowany uktad drogowy konieczna jest przebudowa kolidujgcych istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego i
naziemnego .

Lokalizacje istniejacych sieci uzbrojenia okreslono w pkt 5.3.

Wykonawca robét powinien stosowac sie do wszystkich zalecen okreslonych w zataczonych uzgodnieniach miedzybranzowych.

Projekty przebudowy kolidujgcych sieci zawarte sq w projektach branzowych (elektryczna i teletechniczna)




11. Organizacja ruchu
Docelowa organizacja ruchu

W zwigzku z przebudowg drogi konieczne bedzie wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.
Szczeqdty dotyczgce projektowanego oznakowania zawarte sq w projekcie statej organizacji ruchu.

12. Zalecenia dotyczace prac geodezyjnych

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia widoczno$ci pomiedzy punktami osnowy i punktami
nawigzania oraz wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktow i przecinki.

Nalezy dokona¢ zabezpieczenia istniejacych punktdw osnowy geodezyjnej a w przypadku kolizji takiego punktu z projektowanym
zagospodarowaniem nalezy dokonac jego przeniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.

13. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia drogi oraz innych elementdw zagospodarowania terenu i sieci uzbrojenia nalezy wykonaé
geodezyjnie w oparciu o zataczone opisy osi oraz wspdirzedne.

Po zakoriczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych (przed zakryciem urzadzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazac ja do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wiascicieli
lub uzytkownikow obiektéw.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskaé decyzje odpowiednich zarzadcow drég.

Wykonawca robét powinien stosowac sie do wszystkich zalecer okre$lonych w zatgczonych uzgodnieniach migdzybranzowych.
Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast na koszt wykonawcy
rob6t. Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich nalezy przywrdcic¢ teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowaé sie do obowigzujacego prawa,
przepiséw BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujacych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci
okreslonych w uzgodnieniach, ktorych kopie zataczono do projektu.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robét
winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan, materiatow o
parametrach rownowaznych.

Uwagi Zamawiajacego:

1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zamoéwieniem w celu oszacowania
na wlasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogq okaza¢ sie niezbedne do przygotowania
Oferty.

2. Wykonawca przedtozy harmonogramy: rzeczowy i ptatno$ci realizacji zadania w dniu podpisania umowy.

3. Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania w 2018 r. kwote w wysokosci 3 000 000,00 z brutto. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2018 r.

4. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robét tymczasowg organizacije ruchu.

5. Drewno z wycinki drzew stanowi wlasno$C Zamawiajacego. Wykonawca na obowigzek sporzadzenia szacunku brakarskie.
Po wycince drewno ztozy¢ nalezy na placu Wykonawcy i zabezpieczy¢ przed kradzieza. Drewno opatowe nalezy pocigC na watki
o dt. 1 mi utozy¢ w stosy, a nastepnie na polecenie Zamawiajacego (lecz nie pdzniej niz w dniu zakoriczenia kontraktu) przewie$¢
pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Nalezy skalkulowaé odwéz na odlegto$é do 50 km.

6. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, nalezy zastosowaC sie
do procedury okre$lonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz..z 2003 r.
Nr 162,poz. 1568 z p6zn. zm).

7. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym réwniez ostatnie]

faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i przedtozenia o$wiadczenia Wykonawcy
o0 uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych rob6t. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze
potwierdzone przez Podwykonawcow.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnosci wskazane w formularzu cenowym, ktdre
umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

10. Wymag zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziataino$¢ gospodarczg na podstawie

wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiécie i samodzielnie czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

11. Obowigzek okreslony w ust. 9 i 10 ma zastosowanie takze do podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca ma

obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw o0sob,

0 ktérych mowa w ust. 9, na umowe o prace.

12. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢

o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci kamnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w ust.9.



13. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane
w ust.9 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

14. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy

zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce 0sb wykonujacych wskazane w ust. 9 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlno$ci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

15. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 9, wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowng
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktorym
mowa w ust. 9) - za kazdg osobe wobec ktdrej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze

zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

17. Zgodnie z zapisem Art. 30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajacy opisat przedmiot zaméwienia
z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:

1) przez odniesienie sie w kolejnosci preferencii do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego wzgledem jego
podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str.5, z pozn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw teleinformatycznych
okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika
2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE
i 2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.
Urz. UEL 316 z 14.11.2012, str. 12),

€) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje normalizacyjna,
wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach
obronnosci i bezpieczenstwa,

g) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
o ktorych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalno$ci, o ktérych mowa
w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

18. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym réwniez ostatnie]
faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatno$ci naleznym Podwykonawcom i przedtozenia o$wiadczenia Wykonawcy
0 uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét oraz dotaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3.
Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcdw.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowoddw w rozliczeniu z wykonawca - ptatno$cia,
dla podwykonawcdw — zatacznik nr 3 stanowig integraing czes$¢ opisu przedmiotu zamdwienia.



(wzor) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu roboét

Oswiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr...........oooiiiiiins ) wystawionym dnia.....................
0] =Y A zafakturowano roboty (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole
odbiorunr ............ ) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot Wartos¢ robét netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)



(wzor) Zatgcznik nr 2

Miejscowosé, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajgC W imieniu. ... . ..o , Zwanym/zwanej dalej ,,Wykonawcg”
w zwigzku z zawarciem pomiedzy ............cocvieininnnn. (Wykonawca) a .......cccccceeeeenenenen.n, ZWANYM
dalej ,,Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr.............. na wykonanie
..................................... w ramach budowy pn. ,............cocvevieeienenn.aa, Zwanej dalej ,Umowa
podwykonawczg”,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robot
na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje bgdz moze skutkowac
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane
roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowoddéw w rozliczeniu z Wykonawcag
Patnosci dla podwykonawcow

Nazwa
podwykonawcy

Zakres

Kwota
umowna

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w | llos¢ dni
Ip. Numer | Na kwote przez Kwota . .| catos¢ - .
wptywu zaptaty Wykonawce ptatnosci faktury terminie [ opdznienia

W imieniu Wykonawcy:




ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Miedzychéd”
(odc. od km 70+615 do km 75+150)

Cena Wartosé
jedn.netto netto

[z4] [z4]

Wyszczegolnienie elementow Jednostka

Lp. SST it X .
rozliczeniowych nazwa ilos¢

X D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X

X D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X X

1 Przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej szt. 3,00

X D.01.02.01 Usunigcie drzew lub krzewow X X X X

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy <15 cm wraz z karczowaniem
2 pni oraz wywiezienie dtuzyc, gatezi i karpiny oraz zasypaniem dotéw po szt. 1,00
usunietych pniach

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem
3 pni oraz wywiezienie dtuzyc, gatezi i karpiny oraz zasypaniem dotéw po szt. 23,00
usunietych pniach

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem
4 pni oraz wywiezienie dtuzyc, gatezi i karpiny oraz zasypaniem dotéw po szt. 24,00
usunietych pniach

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 46-55 cm wraz z karczowaniem
5 pni oraz wywiezienie dtuzyc, gatezi i karpiny oraz zasypaniem dotéw po szt. 40,00
usunietych pniach

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 56-75 cm wraz z karczowaniem
6 pni oraz wywiezienie dtuzyc, gatezi i karpiny oraz zasypaniem dotéw po szt. 67,00
usunietych pniach

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 756-100 cm wraz z
7 karczowaniem pni oraz wywiezienie dluzyc, gatezi i karpiny oraz szt. 16,00
zasypaniem dotéw po usunietych pniach

Karczowanie pni wraz z zasypaniem dotéw po usunietych pniach szt. 3,00

Karczowanie krzakow i poszycia ha 0,21

D.01.02.02 | Usunigcie warstwy gleby (humusu)

x

X X X

w

10 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej -do ponownego wbudowania

3

6 400,00

w

11 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (z odwozem)

3

9 931,00

x

X D-01.02.04 | Rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustow X X X

Mechaniczne rozebranie podbudowy (kruszywo tamane, kruszywo
naturalne, gruz ceramiczny, pospotka, brukowiec, kostka granitowa,
mieszanki mineralno - asfaltowe, beton) gr. 20 cm ( rozbiérka krawedzi
12 na drodze gtéwnej, przy przepustach, skrzyzowaniu DP, zjazdach m 6 462,60
bitumicznych, utwardzenia na zjazdach gruntowych i zatokach) z
wywozem materiatow z rozbiorki na skladowisko Wykonawcy wraz z
utylizacjg

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 10- 15 cm z odwozem (obcinka jezdni, na przepustach i 2

13 . ! L. . . m 4 329,60

skrzyzowanie DP) z wywozem materiatéw z rozbiorki na sktadowisko

Wykonawcy wraz z utylizacjg

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na
podbudowie z betonowej 10 cm (utwardzenia na dojazdach, boisko 2

14 . . " s m 49,00

sportowe i mata architektura) z wywozem materiatéw z rozbioérki na

sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10- 15cm z
odwozem (obcinka jezdni, przepusty, zjazdy, zatoki bit. skrzyzowania) 2

15 iy L - m 4 647,60

z wywozem materiatdw z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy wraz z

utylizacja

Rozebranie nawierzchni betonowej 15 cm (utwardzenie km 74+985) z
16 wywozem materiatow z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z m 7,00
utylizacjg




Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (z odwozem) z wywozem

7 materiatéw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg szt 43,00
Zdjecie tarcz znakéw drogowych (z odwozem) z wywozem materiatow z
18 O . e szt. 49,00
rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
Rozebranie barier ochronnych stalowych (istn. przepusty i nasyp km
19 74+740...74+970) z wywozem materiatéw z rozbiérki na sktadowisko m 584,00
Wykonawcy wraz z utylizacjg
Demontaz stupkéw prowadzgcych z wywozem materiatow z rozbidrki na
20 . RS szt. 204,00
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
Rozbiodrka przepustéw rura kamionkowa fi 400 ( km 74+065, 74+495) z
21 wywozem materiatéw z rozbiorki na skladowisko Wykonawcy wraz z m 27,00
utylizacjg
Rozbidrka konstrukcji murowych kamiennych (scianki czotowe
22 przepustéw km 74+065, 74+495) z wywozem materiatéw z rozbioérki na m® 4,00
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
Rozbidrka konstrukcji betonowych- (szambo km. 74+370) z wywozem 3
23 - L ) A m 2,80
materiatéw z rozbioérki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
Rozbioérka ogrodzenia (siatka stalowa zamocowana do drewnianych
24 stupkéw) z wywozem materiatéw z rozbidrki na sktadowisko m 21,00
Wykonawcy wraz z utylizacjg
Rozbiodrka ogrodzenia (siatka stalowa zamocowana do stupkéw
25 stalowych) z wywozem materiatéw z rozbiérki na sktadowisko m 62,00
Wykonawcy wraz z utylizacjg
X D.01.03.02 Przebudowa napowietrznych i kablowych linii X X
elektroenergetycznych
Wykonanie przebudowy przytgcza kablowego od km 74+340 do km
26 74+385 wraz z robotami towarzyszacymi wg zakresu opisanego w kpl. 1,00
projekcie wykonawczym branzy elektrycznej
Wykonanie przebudowy istn. szafek elektroenergetycznych w rejonie
27 boiska sportowego od km 74+725 do km 74+753 wg zakresu opisanego | kpl. 1,00
w projekcie wykonawczym branzy elektrycznej
28 Zabezpieczenie kabli doziemnych $sredniego napiecia rurg dwudzielng m 12 00
typu AROT PS D160 ’
Demontaz stupa podwdjnego i montaz z ustawieniem stupa
29 pojedynczegowraz z osprzetem szt. 1,00
X D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8 X X
30 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw z wbudowaniem gruntu w nasyp - przerzut m? 5 863,00
poprzeczny
31 Wykonanle_ wykopéw z transportem po trasie robot wraz z m? 327518
wbudowaniem w nasyp
32 D.02.03.01 Wykonanie nasypow z gruntu z dokopu Wykonawcy wraz z transportem m® 2231,06
D-03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X
D-03.01.02. | Przepusty stalowe z blachy falistej X
Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej pod jezdnig i
chodnikiem, $rednica przepustu @ 800 wraz z umocnieniem wlotéw i
33 . . . ; kpl. 1,00
wylotéw, z wykonaniem warstw mrozoodpornych zgodnie z projektem w
km 74+064,90
Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej pod jezdnig i
chodnikiem, $rednica przepustu @ 800 wraz z umocnieniem wlotéw i
34 . ) . : kpl. 1,00
wylotéw, z wykonaniem warstw mrozoodpornych zgodnie z projektem w
km 74+495,00
X D-03.03.01. | Saczki podiuzne X X
35 Wykonapie_drenazu - rura drenarska @ 100 wraz z obsypka i separacja m 223.00
z geowtokniny
36 Wykonanie drenazu -studnie fi 500 rewizyjne szt. 6,00
D-04.00.00 | PODBUDOWY X
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza X
Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni, gtebokos¢ 30 cm wraz z
37 profilowaniem i zageszczaniem (w miejscu wymiany nawierzchni na m? 11 830,00
poszerzeniach)
38 Koryto wykonywane na zjazdach, srednia gtebokos¢ 20 cm wraz z m? 1917,02

profilowaniem i zageszczaniem ( na zjazdach, zatokach autobusowych)




Koryto wykonywane na chodniku, $rednia gtebokosé 10 cm wraz z

39 profilowaniem i zageszczaniem [chodniki, perony, miejsca pod wiaty ) m 11505,00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

40 nawierzchni - wykonanie stopni przy poszerzeniu nasypu od km 74+700 m? 5 200,00
do km 75+000

X D-04.02.02 | Warstwa mrozoochronna X X
Wykonanie warstwy mrozoochronnej (podsypkowej) z piasku 2

41 A m 84,00
réznoziarnistego o grub. 10 cm

X D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno
podbudowy tluczniowej na poszerzeniach oraz po wyréwnaniu istn.

42 konstrukcji mieszankg niezwiagzang 0/31,5mm , zuzycie emulsji 0,8 m2 21 450 69
kg/m2 nowa konstrukcja jezdni DW 160 wraz ze skrzyzowaniami, zjazdy, ’
chodnik bitumiczny, wyréwnanie jezdni po frezowaniu mieszanka
niezwigzang
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno

43 warstwy wigzacej i podbudowy bitumicznej zuzycie emulsji 0,5 kg/m2, m2 47 526.69
Podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, warstwa wigzgca na drodze ’
gtéwnej i warstwa profilujaco-wigzgca na skrzyzowaniach.

X D-04.04.02b | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego X X
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 z kruszywem

44 C90/3, warstwa o grub. po zageszczeniu 20 cm (w miejscu m? 9 165,69
wzmochnienia krawedzi jezdni i zjazdy bitumiczne, skrzyzowanie )

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 z kruszywem

45 Cgo/3, Warstwa o grub. po zageszczeniu 15 cm (na zjazdachz kostki m? 256,33
betonowej);

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 z kruszywem

46 Cgos3 warstwa o grub. po zageszczeniu 10 cm (na chodniku m? 12 285,00
bitumicznym)

X D-04.05.01 Warstwy z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie X X
cementem
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem 2

47 . . : m 230,00
C3/4, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm (zatoki autobusowe)

Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Cg,4, grubo$¢ )

48 warstwy po zageszczeniu 10 cm (poszerzenia jezdni, chodnik, zjazdy, m 25 932,02
skrzyzowanie)

D.04.06.01b | Podbudowa z betonu cementowego X X
Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C 16/20 grubos¢ 2

49 h ) m 230,00

warstwy po zageszczeniu 20 cm - zatoki autobusowe
X D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X

50 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego beton asfaltowy AC 22P m? 14 018.50
50/70 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm. Jezdnia DW 160 ’

51 \(Vyko_nanle w§r§twy profilujacej z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 Mg 588,00
Srednia grubos¢ 5-8 cm

D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE
D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w-wa s$cieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 70/100 z 2

52 o : . m 11 375,00
dowozem, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (chodnik asfaltowy)
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 z 2

53 . : . m 1430,69
dowozem, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (zjazdy )

X D-05.03.05b Naw’lerzchnle z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca i X X
wyréwnawcza
Wykonanie warstwy wiazacej (wyréwnawczej) z betonu asfaltowego

54 AC 16W 50/70 z dowozem, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu min. 5 m? 33 508,19
cm; jezdnia DW 160 oraz skrzyzowanie z DP oraz zjazdy bitumiczne

55 Wykonanie dodatku warstwy wyréwnaczej z betonu asfaltowego beton M 163261
asfaltowy AC 16W 50/70 $rednia grubo$¢ 0-5 cm. 9 ’

X D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych X X

56 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem m? 28 210.00

urobku, grubo$¢ warstwy $rednio 4 cm, jezdnia i wkaczenia DW 160) ’
X D-05.03.13a | Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA X X




Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA

57 11 PMB 45/80-55 o grub. 4 cm z dowiezieniem mm-b (jezdnia DW 160 m 31 850,00
z wigczeniami w stan istn. oraz DP 1363F)

X D-05.03.23 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej X X

58 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm m? 256.33
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3 cm (zjazdy); ’
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm

59 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3 cm (chodnik, peron, m? 130,00
miejsce pod wiate);
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm

60 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3 cm (zatoki m? 230,00
autobusowe) - kostka grafitowa

X D-05.03.26d | Wzmochnienie nawierzchni siatkg z drutu stalowego X X

61 Utozenie s?atki z d_rutu stalowego z przymocowaniem do podtoza za m? 23 100.00
pomoca mieszanki slurry seal ’

X D-05.03.26i Poszerzenie istniejacej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem X X
geokompozytu

62 Ulozenielsiatki z kompozytu przeciwspekaniowego z przymocowaniem m? 3750.00
do podtoza ’

X D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X

X D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow X X
Humusowanie materiatem z odktadu warstwg o grub. 10 cm i obsianie

63 trawa (rowy, pobocza chodnika, skarpy nasypu i skarpy wykopu, pas m? 64 076,50
zieleni pomigdzy chodnikiem a rowem)

64 Umocnienie dna rowdw o pochyleniu | pomiedzy 2%< | <4% poprzez m? 619.50
darniowanie skarp na ptask grub. 10 cm szer. umocnienia 1,0 m ’
Umocnienie dna rowéw o pochyleniu | pomiedzy 4%< | <10% poprzez

65 umocnienie rowu brukiem gr. 16 cm uktadanym na podsypce piaskowej m? 112,50
12 cm szer. umochnienia 1,0 m
Umocnienie dna rowéw o pochyleniu | pomiedzy 10%< | <15% poprzez

66 umochienie dna brukiem 16 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 5 cm ( m? 20,00
szer. wybrukowania 1 m)
Umocnienie skarp matg antyerozyjng: nasypy i wykopy od km 74+700 2

67 do km 75+125 m 4260,00
Umocnienie skarp brukiem o gr. 16 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr.

68 10 cm- przepust pod zjazdem, wyloty drenazu i $ciekéw m? 24,00
podchodnikowych w km 74+350

X D-06.03.01 Pobocza umocnione X X

69 Umocnlenl_e poboczy g_runtowych warstwa destruktu pofrezowego gr. 15 m? 10 920,00
cm na catej szerokosci poboczy

X D-06.04.01 Rowy X X

70 Oczyszczenie przepustéw rurowych fi 800 z namutu (przepust pod m 12 00
zjazdem w km 70+780) ’

D- 07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

X D-07.01.01 Oznakowanie poziome X X
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie m?

71 . ) . 1206,96
ciagte jezdnia ozn. ’

72 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie m? 305.12
przerywane waskie ozn. ’

73 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie m? 15.00
przerywane szerokie ozn. ’

74 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie na m? 14 31
skrzyzowaniach i przejsciach ozn. ’

75 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie m? 13.44
przerywane szeroka ozn. ’

X D-07.02.01 Oznakowanie pionowe X X

76 Ustawienie stupkéw z rur stal. o $rednicy 70 mm szt. 56,00

77 Przymoc_:_owanle tarcz znakéw drogowych typu A folia odblaskowa |l szt 12,00
generaciji

78 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych typu B, folia odblaskowa Il szt 7.00

generaciji




79 Przymog_owanle tarcz znakéw drogowych typu C folia odblaskowa Il szt 400
generaciji
80 Przymog_owanle tarcz znakéw drogowych typu D folia odblaskowa Il szt 7.00
generaciji
81 Przymocowanie tarcz znakoéw kierunkow i miejscowosci typu E (22 m2 16,00
sztuki)
82 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych typu T (tabliczki- 10 sztuk) m2 3,85
X D-07.02.02 Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i X X X
hektometrowe
Ustawienie stupkéw prowadzacych z tworzyw sztucznych (U-1a)
83 . S . szt. 100,00
uzupetnionych o znaki kilometrowe i hektometrowe
84 Ustawienie stupkéw prowadzacych z tworzyw sztucznych (U-1b) szt. 8,00
85 Montaz stupkéw krawedziowych z tworzyw sztucznych (U-2) szt. 4,00
X D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe X X X
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych- typ N1W1B
86 e N m 691,00
wraz z odcinkiem poczatkowym i koncowym
87 Montaz elementéw odblaskowych (U-1c) na istniejacej barierze stalowej | szt. 8,00
88 D-07.06.01a Montaz ogrodzenia t_ymcza_sowego z siatki lesnej na stupkach stalowych m 83,00
wys. 1,50m (zabezpieczenie pasa drogowego)
X D-07.06.02 | Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X X
Balustrada U-11a (na $ciezce przy przepustach i na nasypie od km
89 74+700 do km 75+125) m 399,00
X D-07.07.01 | Oswietlenie drog X X X
90 Budowa szafy sterowania o$wietleniem SKO szt. 1,00
91 Montaz kabli YAKY-20 3x16 mm? m 50,00
92 Wykonanie przecisku sterowanego pod korong drogi o dtugosci 8 m m 800
kazdy rura RDHP 110 (km 74+328) ’
93 Wykonanie uziomu poziomego z ptaskownika Fe/Zn 25*4mm m 46,00
94 Monataz rur ochronnych dwudzielnych m 10,00
D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-0 X X
X D-08.01.01 Krawezniki betonowe X X X
Ustawienie kraweznikéw bet. 20x30 cm na fawie betonowej C12/15 z
95 oporem i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, (zatoki m 40,00
autobusowe)
Ustawienie kraweznikow bet. 20x30 cm (wtopinych) na fawie betonowej
96 C12/15 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, m 196,00
(obramowanie zatoki autobusowe i zatoka do wazenia pojazdow)
Ustawienie kraweznikéw bet. 15x22 cm (najazdowych) na tawie
97 betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o m 14,50
grub. 5 cm, (zjazdy betonowe)
X D-08.03.01 | Obrzeza betonowe X X X
Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem,
w tym na tukach (obramowanie chodnika na dojsciach z kostki
98 . ; . m 292,00
betonowej oraz na zjazdach betonowych, peronach, obramowaniach
miejsc pod wiaty)
x D-08.05.01 | Scieki betonowe x x x
99 Utozenie sciekdw podchodnikowych z o szer. 50 cm z elementéw m 500
prefabrykowanych na tawie betonowej (zatoka autobusowa 74+350) ’
100 Razem warto$é netto (suma poz. 1-99) zt :
101 Podatek VAT (23%poz. 100):
102 Ogétem warto$é brutto (suma poz. 100 101) zt :

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA (wzér)

zawarta W dniu .....ccceveeerninenen w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewodzkich z siedzibg w Zielonej Goérze, al.
Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawta Tondera — Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze

Dziatajacego na podstawie uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia
2016 r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze

przy kontrasygnacie

Elzbiety Pietraszynskiej — Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych — Gtéwnego Ksiegowego
dziatajacej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego

a
2) z siedzibg w wpisana do

pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o
warto$ci szacunkowej do 5548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310/15/2018) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579. ze zmianami), strony
zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
do uzytkowania przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 relacji Drezdenko — Miedzychéd
(odc. od km 70+615 do km 75+150)

opisane dokumentacjq projektowg oraz w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Na umowe skfadajg sie nastepujace dokumenty, ktére stanowig jej integralna czes¢ i bedg interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:

umowa zwana rowniez kontraktem

Opis przedmiotu zamdwienia

dokumentacja projektowa

STWIORB;

oferta Wykonawcy;

harmonogram rzeczowy

harmonogram pfatno$ci

@ "0 o0 o



h. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
i. polisa OC.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najp6zniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne zgtoszenie przedmiotu umowy do
odbioru koricowego zgodnie z § 11) ustala sie do dnia 20.08.2019r.

WYNAGRODZENIE
§3.

1. Umowng wartos¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym na kwote
013 1 TSSOSO z

(SHOWNIE: . bbb ),

a z podatkiem VAT WwWys. .......ccceeeenn. 90 Ff. e e zt
kwota brutto .......cccoeeeeeiieee, zt

(SHOWNIE: ... z).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej.

3. Rozliczenie rob6t odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajacemu
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogdinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodq kalkulacji szczegotowej musi by¢ rowna cenie te]
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 3 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC i wykazaC Zamawiajgcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktérych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi



dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytacznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robot budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

8. Zaliczki mogq obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji cze$ci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru cze$ciowego robét
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji cze$ci zamdwienia, za ktdra zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robdt objetych zaliczkg + 1 miesiac.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§ 4.

Zamawiajgcy zobowigzuije sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentaciji technicznej oraz STWiIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informaciji niezbednych do wykonania zamdwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia Srodkdw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§ 5.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegoinosci zgodnie z :

a) dostarczong przez zamawiajacego STWiORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg;
technologig okreslong w dokumentaciji technicznej;
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
przepisami prawa;
zasadami sztuki budowlanej;
obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;
) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;
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1.

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjgq zmoéwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekdw;

4) przerwania robét na uzasadnione Zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca bedzie przedktadat skorygowane harmonogramy rzeczowy i ptatnodci w kazdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy stang sie niespdjne z faktycznym postepem robét lub z
zobowigzaniami Wykonawcy oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego

8) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego zgodnie z § 11;

9) zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;

10) uczestniczenia w czynnosciach odbioru koncowego;

11) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego

12) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladdw gwarancyjnych;

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

14) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

15) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

16) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktre ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drog, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcéw itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§6

Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstgpic od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.



ZATRUDNIENIE
§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace
czynno$ci wskazane w formularzem cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz trescia.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcdw prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiécie i samodzielnie czynno$ci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcdw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw osob, o ktorych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

4. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust.1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegbinosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) Zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

69. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis 0soby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (.
w szczegolno$ci bez adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;



d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktorym mowa w ust. 4) - za
kazdg osobe wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

81. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 8.

1. Wyznacza si¢ przedstawicieli Zamawiajgcego —-w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik BUOWY .........cccvoeeeveveeniccscecess s,
dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sgq do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sgq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduije sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia Srodkéw ochrony osobiste;
niezbednych do spetnienia wymogéw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktéry
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do je;
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego, przez co rozumie sie takze zadanie
Inspektorow Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§9.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.



2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci

zamowienia

3.
4.
5.

8.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktbrym mowa w ust.1.
Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pi$mie przez Wykonawce
| wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni
od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania o zamowienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu  projekt umowy z podwykonawca wraz z czeScia
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci
dokumentaciji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robét, ktore nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

3) wysoko$C ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okre$la¢ wymagalno$¢ i termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia rob6t zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposob odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowa;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktbrego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu robét budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegélnoSci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg
dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczenr za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.



9. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

10. W przypadku zgtoszenia zastrzezen ilub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajgcego w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

12.  Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatno$ci okre$lonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

14. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z umoéw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

15. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze
od cen jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztoZzonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych.

17. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia oSwiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaC bezpo$redniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca —wykaze
zasadnos$¢ takiej zapfaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.



21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy

Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur

23.

prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotdéw odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktére wynikajg z umow zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 9 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcoéw zamoéwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§ 10.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru wskazanej czesci
przez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

ODBIOR ROBOT KONCOWY
§11.

Za date zakoriczenia robot (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem
odbioru rob6t przez Zamawiajgcego protokotem odbioru robét bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotgczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowg w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robot branzowych objetych zamowieniem;
5) odwiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej )
oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,



7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na no$niku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.
Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.
. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskutecznosci zawiadomienia o ktorym mowa w
ustepie poprzedzajacym Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego zawiadomienia 0 gotowosci
do odbioru robét — po uzupetnieniu brakow. Za date zakonczenia robét , o ktorej mowa w ustepie powyzej
uznany bedzie dzien prawidtowego zgtoszenia do odbioru.
. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koficowego robét w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru kohcowego .
. Przedmiotem odbioru rob6t beda elementy wyszczegolnione w szczegdtowej specyfikacii techniczne;.
. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
a) moze odebraC przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad. W takiej
sytuacji date zakonczenia robét przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej.
b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzyma¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego do czasu prawidtowego wykonania
robé6t przez Wykonawce;
¢) moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sq istotne.
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej warto$ci  w oparciu o elaborat odbioru koncowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakorczenia rob6t bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze
wady bedg faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktdrej wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catodci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o0 nich uprzednio Zamawiajagcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.



9.  Komisja sporzadza protokot odbioru koricowego robot. Podpisany protokét odbioru koricowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
treSci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

11. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru kohcowego robét.

WIERZYTELNOSCI
§12

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czeSci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosSci przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robét czeciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementdéw robdt,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma faktur czeSciowych VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe rob6t nastapi fakturg koficowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru koncowego
rob6t, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych robét (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru koncowego musi by¢é sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych robét wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze oSwiadczenie powinno byé¢
takze potwierdzone przez podwykonawcdw. Wzory o$wiadczen stanowig zataczniki do opisu przedmiotu
zamdwienia.

5. Za dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdwienia wynikajacy z umow o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich



faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw zgodnie z tabela, ktorej wzor stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotdwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia je
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajagcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
12. Faktury VAT bedg wystawiane na :

Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332

Zarzad Drég Woje2woédzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.
13. Adres, na ktdry nalezy przystac faktury VAT:

Zarzad Drég Woje2woédzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§14

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robét, polecaé Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i iloSciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowe;j;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji techniczne;
lub opisach przedmiotu zamowienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 beda stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
15.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w
przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

w

6. Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowg, w szczegoinosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych rob6t, a warto$¢ wszystkich takich robot w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
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wartodci umowy bedq przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt.

§15

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, sg tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

. Jezeli roboty wynikajace z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale

jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takq metodg i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, nie odpowiadajq
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢c ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkciji okre$lonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiatw, sprzetu i transportu dla ktérych
ceny nie zostaly okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okreSlonych w Katalogach Norm Nakiadow Rzeczowych, Katalogach Nakfadow
Rzeczowych a w przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR
albo wg innych ogolnie stosowanych katalogéw Iub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z
tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.
§16

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdInosci
ust.2 ponize;j.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a) wystapienia wydarzen lub okolicznodci uniemozliwiajgcych wykonanie robét badz w znaczny
sposob je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mréz, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w iloSci przekraczajacej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkéw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchdw i niewypatdw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;



f) wydtuzajgcego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robdt zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robot odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych
podtoze gruntowe;

) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizj,

) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdInosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku
sqdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawca;

m) wykonania przewidzianych umowa robét budowlanych przed terminem umownym;

n) koniecznoSci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwient na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

0) wystagpienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przediuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;

Ss) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktdre ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

u) konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0séb przy pomocy ktoérych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaég SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;



4)

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami

zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacii
projektu.

)

a)

pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robot, sposobu realizacji, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie si¢ kazde zdarzenie zewnetrzne, ktdre byto nie do przewidzenia przez Strony umowy,
ktéremu nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
realizacja rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane
zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;
zmiana wynagrodzenia w przypadku robdt, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;
zmiana technologii wykonywania robét w szczegélnosci:
- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
- odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe;
- umoZzliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot;
- w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;
- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu
umowy;
- pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robdt;
wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkdw gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999, nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robét
odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w



dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

n) zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

0) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiaScicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcdw — podmiotdw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne;

q) zmiana zakresu robdt / iloSci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t)  danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okre$lonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zaméwienie
publiczne.

3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, 0 ktorym mowa w § 3 tj. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
za uprzednig zgoda Zamawiajgcego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.



KARY UMOWNE
§18

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktdrej mowa
w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktérej mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okre$lonych
w umowie — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) z tytutu braku kazdorazowej zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6)w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00
zt.

9) za kazdag nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajgcego w tym takze
na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkq Zamawiajgcego/
Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysoko$ci 10 % wartosci umowy brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwitoke w przystapieniu do odbioru robét w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zaptacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ —kar
umownych do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z
tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§19

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:
1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Zze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W



2.
3.

takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robét z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robdét wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a sSzacowane przez Zamawiajgcego opdznienie
zakonczenia chocby jednego z elementdw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowym.

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okre$lajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wigksza niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej cze$ci bez zgody Zamawiajacego,

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszej umowie moze
zosta¢ zlozone w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego okoliczno$ci o przyczynach
odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

W razie odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajgq nastepujace obowigzki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru rob6t przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku; protokdt inwentaryzacii rob6t w toku
stanowi€ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$c¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu Srodkéw finansowych w wysokoSci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§ 20

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.
Okres gwarancji WynoSi .....eeeeeernnns liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robét.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
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Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

. Jedli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji

urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejScie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejScie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w sktad ktorej wchodzi¢ bedzie zarébwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W
zalezno$ci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§ 21

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegoInosci:



1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0s6b,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwa¢ zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

8) Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru korcowego
robét.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robé6t nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§23

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektdéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcéw, w szczegdlnoSci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 24

Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Parnstwa.



Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy

0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA $RODOWISKA
§ 25

. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wiasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych,

W sposdb zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informaciji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 26

. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjq umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowac postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewaznos$ci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemne;j.



PRAWA AUTORSKIE
§27

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pozn.
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w
szczegbInosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektéw iinne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii
wskazanych w ust.2 .Rdwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub no$nikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z niej w catosci
lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,

odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie

Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catoSci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacii.

S
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3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czeSC dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce,
Wykonawca:



1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
saqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

a. oferta Wykonawcy;

b. opis przedmiotu zaméwienia

c. harmonogram rzeczowy

d. harmonogram ptatno$ci

e. dokumentacja projektowa

f. STWIORB;
g. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
h. polisa OC;

—

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Istempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wlasciwego usuniecia wad i usterek
1] T Lo

BENEFICJENT
WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjq) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr ..........cceeeee. , ktérej przedmiotem jest ,........cccooiiiiiiiiiiii , ktéra ma zosta¢
zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowa, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wySOkoSCi
.......................... ztotych (stownie ziotych: ..............ccccciiiiiiiiiiiennnn), stanowigeej 10 % kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Ninigjsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usuniecie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusuniecia wad i
usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wytacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usunigcia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, tj.:

1) Kazdej kwoty lub kwot do wysokosSci ................ zZtotych (stownie ztotych: ...........ccoceiiii )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcg,
2) Kazdej kwoty lub kwot do WySOKOSCi.vvveverisssneenss zZtotych (stownie ztotych: ...........ccciiiii )z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce.

5. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy dodnia .............ccccvvvreennne. roku wigcznie- z tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt 1
2) oraz
2) od dnia .......ccoeeeennne roku do dnia ...........cceeeeenn roku wigcznie — w zakresie roszczen z tytutu

okre$lonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne okre$lone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gérng granice odpowiedzialno$ci Gwaranta z kazdego
tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt. 11 2. Kazda ptatno$¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza faczng sume gwarancyjna, o
ktérej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

7. Wyptata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposab:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktdry
to bank potwierdzi, ze Zadanie zapfaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;



10.

1.

12.

13.

14.

15.

albo

2) bezpodrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zadania zaptaty ztozonego w tej formie Beneficjent dolgczy dokumenty
potwierdzajace prawidtowo$¢ reprezentacji oséb uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu
robét, ktére moga zostaé przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Beneficientem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypetnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztoZenia zadania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dzier ustawowo wolny
od pracy lub inny dzieh, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalnoSci operacyjnej, wowczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktérym gwarant prowadzi dziatalno$¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktory ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowanr ........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krétszy niz wymagany umowg, w przypadku jesli wykonawca nie
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwarancji przedtozy o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelno$¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze byé, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie wazno$ci Gwarancii;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwaranciji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnoSci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiggna taczng sume gwarancyjna;

4) gdy oryginat dokumentu Gwaranciji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem waznosci Gwarancji.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.

Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych wynikngé na tle
niniejszej Gwaranciji jest prawo polskie, a sadem wiasciwym sad miejscowo wiadciwy dla siedziby Beneficjenta

(rerreeeeeeeeeeee e )

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

Istempel Gwaranta i podpisy 0s6b upowaznionych/



