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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL I Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat. nr 1 - dokument JEDZ
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobéw

ROZDZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzbr treSci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

|dentyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-18/2018

1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32

65-042 Zielona Gora

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do piatku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA;

1) Postepowanie o udzielenie zaméwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
maja przepisy ustawy pzp.

3) Warto$¢ zamdwienia nie przekracza réwnowartoSci kwoty okre$lonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. _OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;

Temat: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw - Konotop:
Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

Przedmiotem zamdwienia jest:

ZADANIE NR 1:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 278 relacji Sulechéw — Konotop na odcinkach w km 35+900,00 — 38+650,00 — Etap II.
W catym zakresie opracowania podano kilometraz lokalny.

Zakres inwestycji obejmuije:
— przebudowe drogi nr 278 o dtugo$ci 2750 mb
— rozbudowa zjazdéw indywidualnych,
— rozbudowa zjazdéw publicznych,
— przebudowe rowéw przydroznych,
— przebudowe istniejacych przepustéw,
— montaz elementdw bezpieczenstwa ruchu, organizaciji ruchu
— wycinke drzew i krzewow,
— rozbiorke istniejacych elementow kolidujacych z inwestycjg

ZADANIE NR 2:
Przebudowa drogi  wojewodzkiej nr 278 relacji Sulechow -  Konotop w  zakresie Etapu IV
w km 52+400,00 - 56+300,00.

Zakres inwestycji obejmuije:

-rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 278 relacji Sulechow - Konotop o dtugo$ci 3 900 mb,
-rozbudowe zjazdéw indywidualnych,

-budowe zjazddw indywidualnych,

- rozbudowe zjazdéw publicznych,

-przebudowe/budowe rowow przydroznych wraz z rowami krytymi,



-przebudowe istniejacych przepustow,

- rozbudowe sieci telekomunikacyjne;j,

- rozbudowe dwoch zatok autobusowych,

- budowa skrzyzowania z drogg gminng w km 56+018,30 (droga gminna 002209F) ,
- wycinke drzew i krzewdw,

- rozbiorke istniejacych elementow kolidujacych z inwestycja.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Il SIWZ.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia:
ZADANIE NR 1 -02.09.2019 r.
ZADANIE NR 2 - 24.02.2020 r.

5. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia.

b) Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie pozostatych (niezastrzezonych w pkt. a) jako
kluczowych) czesci zamowienia.

c) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcéw, o ile sg mu znani na etapie sktadania ofert.

d) Warunki realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcow okre$lajg postanowienia wzoru umowy.
e) Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialnoSci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Zamawiajacy, zqodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podleqa wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6.1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja
okreslone przez zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu.

6.2. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie¢ Wykonawcy, ktorzy spetniajq warunki dotyczace:

a) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz:

ZADANIE NR1: 3500000,00 zt

ZADANIE NR 2: 7000 000,00 zt

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspélnie, warunek moze byc spetniony tacznie.

W przypadku gdy wykonawca sktada oferte na wigcej niz jedno zadanie, w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu,
wystarczajgcym bedzie wykazanie spetniania warunku okreslonego dla zadania o najwyzszej wartosci spo$rod zadari, na ktore
wykonawca sktada oferte.




c) zdolnosci technicznej lub zawodowej;

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.:

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegoinosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone, tj.:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie wykonanie min. 1 roboty w zakresie budowy lub przebudowy lub
rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej o warto$ci min..:

- dla ZADANIA 1: 2500 000,00 zt brutto

- dla ZADANIA 2: 5000 000,00 zt brutto

Nie dopuszcza sie sumowania robdt w celu uzyskania wymaganej min. wartoci brutto 1.
W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.
W przypadku gdy wykonawca skfada oferte na wigcej niz jedno zadanie, w zakresie zgodnym z zad. nr 1-2, w celu wykazania spetniania

warunku udziatu w postepowaniu, wystarczajgcym bedzie wykazanie spetniania warunku okreslonego dla zadania o najwyzszej wartoSci
sposrod zadan, na ktére wykonawca sktada oferte.

2) wykaze osoby skierowane do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegoino$ci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami, .

dla ZADANIA NR 1:
- kierownika budowy - robét drogowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim do$wiadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegajace na kierowaniu
robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robot drogowych lub Inspektor nadzoru specjalno$¢ inzynierska
drogowa od poczatku realizacji, do zakoriczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy
lub wzmocnienia lub remontu (z wytgczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych
robét budowlanych min. 2.500.000,00 zt brutto.

Spetnianie warunku udziatu w postepowaniu musi wykazac dowolny z Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia
Kierownik budowy-robdt drogowych wykazany na zadaniu 1 moze sie powtorzy¢ w kolejnym zadaniu.

dla ZADANIA NR 2:
- kierownika budowy - robét drogowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim dos$wiadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegajace na kierowaniu
robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robot drogowych lub Inspektor nadzoru specjalnos¢ inzynierska
drogowa od poczatku realizacji, do zakoriczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy
lub wzmocnienia lub remontu (z wytgczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych
robét budowlanych min. 2.500.000,00 zt brutto.

- kierownika robét telekomunikacyjnych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
telekomunikacji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie warunek moze by¢ spetniony tacznie.

6.3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.



7. PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

7.1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzi ktérakolwiek z

okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy Pzp.

7.2. Dodatkowo zamawiajacy wykluczy wykonawce:

7.3.

74.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

1) w stosunku do ktdérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadto$ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolno$ci lub
kare grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

3) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spétki w spotce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 7.2.2);

4) wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkédw wynikajacych z przepiséw
prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepisdw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg
kare pienigzna nie nizsza niz 3000 ztotych;

5) ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomoca stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem
przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatno$ci naleznych
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych nalezno$ci.

Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy pzp lub pkt 7.2.
Instrukcji, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego
rzetelnoéci, w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zados¢uczynienie pienigzne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Regulacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym nie
stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajgc wage i szczegdlne okolicznosci czynu
wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcji.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczyC aktualne na dzien skfadania ofert o$wiadczenie stanowigce
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b)  spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zaméwienia (JEDZ) sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okre$lonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy



8.3.

8.4.

8.5.

8.7.
8.7.1.1

2014/24/UE, zwanego dalej ,jednolitym dokumentem” - zatgcznik nr 1 do formularza oferty, zamieszczony jako
osobny plik na stronie zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriow kwalifikacji opisanych w czesci IV JEDZ
wypetnit jedynie sekcje ALFA (o) w czesci IV i nie wypetniat zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV.

Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiajacego z wykorzystaniem narzedzia ESPD dla
przedmiotowego postepowania jest dostepny na stronie internetowej Zamawiajacego www.bip.zdw.zgora.pl
W miejscu zamieszczenia ogloszenia o zamoéwieniu oraz niniejszej SIWZ.

W celu wypetnienia wlasnego oswiadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzedzia
ESPD, Wykonawca:

- pobiera plik ,espd — request.xml” ze strony Zamawiajacego,

-Wykonawca wypetnia za pomoca narzedzia ESPD wiasny Jednolity Dokument importujac plik ,espd-
request.xml’ do strony internetowej https://ec.europa.eultools/espdfilter?lang=pl (wersja elektroniczna
JEDZ/ESPD udostepniona w formacie xml nie bedzie czytelna, jezeli nie zostanie zaimportowana do serwisu
eESPD),

- drukuje, podpisuje i sktada go wraz z oferta.

Wykonawca moze tez wydrukowa¢ dokument JEDZ z zamieszczonego na stronie internetowej pliku PDF,
wypehié go odrecznie, podpisaé i zataczy¢ do oferty.

Szczegotowe informacje zwigzane z zasadami i sposobem wypetnienia Jednolitego Dokumentu znajduja sie
takze w wyjasnieniach Urzedu Zaméwien Publicznych, dostepnych na stronie Urzedu, w Repozytorium
Wiedzy, w zakladce Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktorej mowa w art. 86
ust. 5 ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej same;
grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata oceniona
najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
zfozenia oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia,
zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcdw do ztozenia wszystkich lub niektorych
oé$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze zozone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczer lub dokumentow.

Na wezwanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ nastepujace o$wiadczenia lub dokumenty:
W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu:

1) dokumentéw potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng okreslong w pkt 6.2.b)
Instrukcii.

2) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane,
z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegéinosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoniczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
0 obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty,

3) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego,
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a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez zamawiajgcego dokumentow,
o ktérych mowa w pkt 8.7.1.1.1), zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez wykonawce innych dokumentow,
o ktérych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp.

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty budza watpliwosci zamawiajacego,
moze on zwroci¢ sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane, dostawy lub
ustugi byly wykonane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych sg wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu wykonawca zobowigzany jest ztozy¢:

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnosnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiong nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert;
zadwiadczenia wiadciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem podatkéw, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w
sprawie sptat tych naleznoSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnoSci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

zaSwiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegoInosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu;

odpis z wiadciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnoSci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,

o$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat
tych naleznosci,

o$wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0
zamdwienia publiczne,

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za wykroczenie na kare
ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 56
ustawy;

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowigzkéw wynikajacych z przepisdéw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu
spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opfatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji:

1) pkt 1 — skiada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny
dokument wydany przez witaciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14121 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;

2) pkt 2 - 4 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart
porozumienie z wiadciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
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grzywnami, w szczegoinosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoZenie na raty zalegtych
pfatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto$ci;

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.8.1) i pkt 8.8.2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 8.8.2) lit.a) powinien by¢ wystawiony nie
wczes$niej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 8.8., zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.9. stosuije sie.
W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do
wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2.1), sktada
dokument, o ktdrym mowa w pkt 8.8.1), w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
pzp. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé, nie wydaje sie takich
dokumentdw, zastepuje sie go dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym
ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Przepis pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajgcy moze zwrécié sie do
wiadciwych organdw kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW, NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC
WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach

oraz w odniesieniu do zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw

prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze

realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdw, w szczegdinosci przedstawiajac

zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji

zambwienia.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich

sytuacja finansowa, pozwalajq na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu oraz

zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22

ustawy pzp oraz, o ktdrych mowa w pkt 7.2 Instrukcji.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia, wykonawcy

mogq polega¢ na zdolnoSciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacii

ktorych te zdolno$ci s wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z

podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstaty

wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na ktérego

zdolno$ciach polega wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu

lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie

okre$lonym przez Zamawiajgcego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub sytuacije finansowa, o ktérych mowa w pkt 9.1. Instrukcii.
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W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych

w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie

zambwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostep do ich zasobdw, zamawiajacy moze zada¢ dokumentdw, ktdre okreslajg w szczegoinosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) spos6b wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych dodwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

Wzér zobowigzania stanowi zatacznik nr 2 do formularza oferty.

Zamawiajgcy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w
pkt. 8.7.2 Instrukci.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu
sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych podmiotéw.

Wykonawca, ktoéry zamierza powierzyé wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom skiadajac jednolity
dokument zobowigzany jest wypetni¢ cze$¢ Il sekcja D, oraz wskazaé czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podaé firmy podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, zaden z nich nie moze podlega¢
wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o ktérych mowa w
pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z pkt 6.2.
Instrukcii.

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ 0 zamowienie przez wykonawcdw, jednolity dokument, o ktérym mowa w pkt.
8.2 Instrukciji sktada kazdy z wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Dokumenty te potwierdzajg
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku wspolnego ubiegania sie 0 zamdwienie przez wykonawcow oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji sktada kazdy z Wykonawcéw.
W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamoéwienie przez Wykonawcdw sg oni zobowigzani na wezwanie
Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i oSwiadczenia o ktérych mowa w pkt 8.7. Instrukcii, przy czym:

1) dokumenty i o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 8.7.1.1. Instrukcji sktada odpowiednio Wykonawca, ktory
wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. Instrukcji,
2) dokumenty i o$wiadczenia o ktdrych mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji sktada kazdy z nich.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyskaC za pomocag bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotdéw realizujacych zadania publiczne
(Dz.U.z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).



12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 2016 ., poz. 1126).

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI;

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogq przekazywaé
pisemnie oraz faksem.

3. Zamawiajacy dopuszcza rowniez przekazywanie ww. dokumentdw za pomocg poczty elekironicznej (skan pisma) z
zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia musza by¢ ztozone na piSmie.

4. Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
korica dnia, w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

6. Korespondencja, ktora wptynie do Zamawiajacego po godzinach jego urzedowania zostanie potraktowana jakby wptyneta
w dniu nastepnym.

7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z \Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zamowieri i Administracji,
2) Jolanta Nowak -Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien i Administracii.

8. OSwiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw
dokumentdw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia - dotyczace
wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale.

9. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia - inne niz odwiadczenia, o ktérych
mowa w pkt 8, sktadane sg w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

10. Potwierdzenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje wykonawca albo podmiot na ktérego zdolno$ciach lub sytuacji polega
wykonawca. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio,
w zakresie dokumentdw, ktore kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno byé sporzadzone w sposob
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby po$wiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$¢ z
oryginatem).

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium w wysoko$ci:

Zadanie 1-110 000,00 zt (stownie: sto dziesie¢ tysiecy 00/100 zt),

Zadanie 2 — 240 000,00 zt (stownie: dwieScie czterdzieSci tysiecy 00/100 zt),

przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;



5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci (Dz. U. z 2016 ., poz. 359).
3. Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w postepowaniu
ZDW-ZG-WZA-3310-18/2018 na ,Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw - Konotop, dot.
zadanianr....”
4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajacego, o ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (fj. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).
5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty;
2) innej niz pienigdz — oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu peinej kwoty wadium w okoliczno$ciach
okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
7. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidtowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwiocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zgdano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zadania ponownego wniesienia wadium okres$la ustawa Pzp.
13 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli :
a) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odmdwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
Ztozyt o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, pethomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztoZzonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 60 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwrdci¢ si¢ do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie
terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;

1. Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.
2. Oferta winna zawiera¢:
1) wypetniony formularz ofertowy,




2) o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia - zat. nr 1 do formularza oferty,
3) zobowigzanie do udostepnienia zasobow - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowdd wniesienia wadium,
5) wypetniony formularz cenowy.
6) petnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poswiadczania za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong w odpisie z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej wykonawcy.
3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty.
4, W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z tumaczeniem na jezyk polski.
6. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacq jedna, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.
7. Tre$¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
9. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatgcznikami
byta w trwaly sposdb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz
zawierafa spis tresci.
10. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wtasnorecznie przez osobe
podpisujacy oferte.
11. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢é oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 04.04.2018 r. godz. 10:30

12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty skladane w postepowaniu o
zamowienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogg one by¢
udostepniane i jednoczes$nie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa bylty przez Wykonawce zlozone w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiebiorstwa®, lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznaczac bedzie, ze wszelkie odwiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sq jawne bez zastrzezen.

14. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
Il CZP 74/05) ich odtajnieniem.

15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego
zastrzezenia, jednoczes$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

16. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do zlozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajacy ofrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowane;
napisem ,ZMIANA". Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.



17. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ si¢ z postepowania poprzez zlozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawno$ci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

18. Do przeliczenia na zt warto$ci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetiania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postgpowania.

19. Oferta, ktorej tre$¢ nie bedzie odpowiadac tredci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasno$ci i obiekcje dotyczace treci zapiséw w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkow udzielenia zamédwienia, w tym zapisdw projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 04.04.2018 r. do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego,
a nie data jej wystania przesytka pocztowg czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie ztozona po terminie wskazanym w pkt 15.10 Instrukcji zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi
wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwréci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania tj: 04.04.2018 r. o godz. 10:30
w Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze, w pokoju nr 03 - piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:
a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktdrzy ziozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwaranciji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. Laczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia oraz wzorem umowy okreslonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny musza by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy koncowke poming¢, powyzej i rowne 5 nalezy zaokraglic w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia warto$ci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu zlozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych
dostawa / Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w walucie innej niz zt.




17. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac¢ bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajacy przyzna 60 punktéw ofercie o0 najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktow
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/ Co)x60 pkt

gdzie:
C min- NAjnizsza cena brutto z ocenianych ofert (z1)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) — waga 20%

Diugos¢ okresu gwarancii jakosci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jako$ci dotyczy elementow:
- konstrukcji nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwa Scieralng) wraz z poboczami,
- prefabrykaty betonowe,
- drogowe elementy inzynierskie,
- oznakowanie drog (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36-mcy),
- Zielen
- roboty telekomunikacyjne

Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jako$ci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru. Wykonawca moze zaproponowac
termin gwarancji jakosci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementéw wymienionych powyzej wykonawca
musi zaoferowa¢ ten sam termin gwaranciji jakosci, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg
dituzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykre$li w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji jakosci, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
deklaruje najkrétszy okres gwarancii jakosci tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) kryterium: Doswiadczenie kierownika budowy (D) — waga 20%

Zamawiajacy w kryterium Do$wiadczenie Kierownika budowy bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Zrealizowane zadania polegajace na kierowaniu robotami drogowymi jako
Kierownik budowy lub Kierownik robét drogowych lub Inspektor nadzoru 3 zadania 2 zadania 1 zadanie
specjalno$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakoriczenia i wigcej
i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy
lub wzmocnienia lub remontu (z wytaczeniem remontéw czastkowych)
drogi klasy Z lub wyzszej o warto$ci nadzorowanych robét budowlanych
min. 2.500.000,00 zt brutto.

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.




2. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:
Ko=C+G+D

gdzie:

C - liczba punktdw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena

G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci

D - liczba punktdw przyznana ofercie w kryterium Doswiadczenie kierownika budowy

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.
Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukciji elektroniczne;.

18. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO;

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikaé z dokumentéw zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty zloZzonej przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
moze zadaé przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcdw. Umowa taka winna
okre$la¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zaméwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji
przedmiotu zamdwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwodci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktoregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamdwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego.

4. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrod pozostatych ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy robét

- harmonogram ptatnosci.

19) WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokos$ci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone W pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego:
GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.




8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Wyptata, o ktdrej mowa w pkt 9, nastepuije nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.

12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokoSci
zabezpieczenia.

15. Kwota, o ktérej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakorczenia robét poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.

17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnies¢ w
dokumencie wg wzoru zatgczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do termindw wynikajacych z umowy.

18. Dokument, o ktérym mowa w pkt 17 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

21) POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy pzp przystugujg srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan ponizej kwoty okre$lonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

22) ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO;
Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego droga elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych:
Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

24) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci sktadania ofert wariantowych.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

26) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$ci udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pZp.

27) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAtACZNIKI




(miejscowo$c, data)

(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogtoszenia 2018/S 038-082086 z dnia 23.02.2018 r.) opublikowanego w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zamdwien Publicznych ( nr ogltoszenia 521303-N-2018 z dnia 23.02.2018 r.)
(nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-18/2018) pod nazwa;
Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw — Konotop:

Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreSlonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia za cene brutto:

Nazwa zadania Cena brutto t (C)
ZADANIE NR 1*
-ETAP Il - 35+900 - 38+650
.................................... z
SHOWNIE: ettt z
ZADANIE NR 2*
-ETAP IV- 52+400 - 56+300
.................................... z
SHOWNIE: ettt zt
zgodnie z wypetionym formularzem cenowym. *niepotrzebne skresli¢

INFORMUJEMY**, iz wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w odniesieniu
do nastepujacych towardw lub ustug

mdlazad. 1% - ey
mdlazad. 2% - ey

(poda¢ nazwe, rodzaj)

ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujaca obowigzek
podatkowy u Zamawiajacego to:

mdlazad. 1 - zt netto®.

~dlazad. 2% - zt netto®.

*niepotrzebne skreslic



2. OSWIADCZAMY, iz gwarancja jakosci na wykonane roboty wynosi:

Nazwa zadania Gwarancja jakosci (G)
ZADANIE NR 1*
-ETAP Il - 35+900 - 38+650 5 lat; 6 lat; 7 lat*
ZADANIE NR 2*
-ETAP IV- 52+400 - 56+300 5 lat; 6 lat; 7 lat*
*niepotrzebne skreslic
oraz:

- 36 miesiecy na wykonanie oznakowania poziomego.

3. OSWIADCZAMY, iz kierownik budowy-robét drogowych proponowany na ZADANIE nr 1 pehit funkcje kierownika
budowy lub kierownika robét drogowych lub Inspektora nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizaci,
do zakoniczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu
(z wytaczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych robét budowlanych min
2.500.000,00 min zt brutto, Na .....ceens zadaniu/zadaniach*.

Lp. Imig i nazwisko Rodzaj petnionej funkcji Doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub
na wykazanych zadaniach kierownik robot drogowych lub Inspektor nadzoru specjalnosé¢
inzynierska drogowa

Wyszczegdlnic:

- nazwe zamdwienia,

- zakres zamdwienia (budowa lub przebudowa lub rozbudowa lub
wzmocnienie lub remont —z wytaczeniem remontéw czastkowych),
- klase drogi,

- warto$¢ nadzorowanych robét (brutto z4)

- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét
drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok)

- zakoriczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAK/NIE),

- Nazwe zamawiajacego

kierownik robot/

1. kierownik budowy/
Inspektor nadzoru -
specjalnos¢ inzynierska
drogowa*

kierownik robot/

2. kierownik budowy/
Kierownik budowy Inspektor nadzoru -
- rob6t drogowych specjalno$é inzynierska
drogowa*

kierownik robot/

3. kierownik budowy/
Inspektor nadzoru -
specjalnos¢ inzynierska
drogowa*

*niepotrzebne skreslic

3a. OSWIADCZAMY, iz kierownik budowy-robét drogowych proponowany na ZADANIE nr 2 pelnit funkcje kierownika
budowy lub kierownika robét drogowych lub Inspektora nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacj,
do zakoniczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu
(z wytaczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych robét budowlanych min
2.500.000,00 min zt brutto, Na .....eeens zadaniu/zadaniach*.



Lp. Imig i nazwisko Rodzaj petnionej funkcji Doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub

na wykazanych zadaniach kierownik robot drogowych lub Inspektor nadzoru specjalnosé¢
inzynierska drogowa

Wyszczegdlnic:

- nazwe zamdwienia,

- zakres zamdwienia (budowa lub przebudowa lub rozbudowa lub

wzmocnienie lub remont —z wytaczeniem remontéw czastkowych),

- klase drogi,

- warto$¢ nadzorowanych robét (brutto zt)

- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét

drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok)

- zakoriczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAK/NIE),

- Nazwe zamawiajacego

kierownik robot/

1. kierownik budowy/
Inspektor nadzoru -
specjalno$¢ inzynierska
drogowa*

kierownik robot/

2. | ceeeee————— kierownik budowy/
................................ Inspektor nadzoru -
Kierownik budowy specjalno$é inzynierska
- robét drogowych drogowa*

kierownik robot/

3. kierownik budowy/
Inspektor nadzoru -
specjalno$¢ inzynierska
drogowa*

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy osobami zatrudnionymi w
oparciu 0 Umowe o prace.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wyjasnieniami i zmianami
Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okre$lonymi w niej zasadami postepowania.

7. 0SWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejszg oferta na czas wskazany w Specyfikagji
Istotnych Warunkdw Zamowienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.
9. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktére zostaly zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia

umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspdtudziale podwykonawcéw*. Podwykonawcom zostanie
powierzona realizacja nastepujacego zakresu zaméwienia:

Nazwa zadania Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do
(podaé o ile to wiadome na etapie sktadania wykonania robét
oferty)
ZADANIE NR 1*

=ETAP Il - 35+900 - 38+650 | 7

ZADANIE NR 2*
—ETAP IV-52+400 - 56+300 | ..o | e




11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, polegamy na zasobach
podmiotow trzecich wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona realizacja nastepujacej czeSci zamowienia:

Nazwa zadania Nazwa i adres Podmiotu trzeciego Zakres udostepnionych zasobow
ZADANIE NR 1*
CETAP Il- 354900 - 384650 | e s Zdolnosci zawodowe”,
................................................ sytuacja ekonomiczna®
ZADANIE NR 2*
—ETAP IV-52+400-56+300 | ..., zdolnosci zawodowe*,

................................................ sytuacja ekonomiczna*

12. DEKLARUJEMY rozpoczecie robét nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. WADIUM w kwocie:

na zadanie nr 1* —110.000,00 zt zostato WNIESIONE W ANIU .......veevevieeeeecee et e
W POSEACH vvuivettet ettt ettt ettt ettt sttt sttt a1t £s 88ttt R R R bR R Rttt

na zadanie nr 2* — 240.000,00 zt ZoStato WNIESIONE W ANIU ........ovivieeee ettt st se e st

W POSEACH. vttt ettt ettt ettt ets ettt st et b sttt E s8Rttt
( potwierdzenie wniesienia w zafaczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pieniadzu) nalezy dokonac na nastepujacy rachunek: .............occvveverinnnee.

*niepotrzebne skreslic
**dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedq generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspdinotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarow i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

Podpisano:
(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobdw w zakresie

(okreslenie zasobu™* — zdolno$ci zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamdwienia pod nazwa: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw — Konotop:

Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-18/2018
Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposob wykorzystania przez Wykonawce zasobéw mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wlasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktére okre$laja w szczegélnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

¢) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
dodwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wykazane zdolno$ci dotycza.



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- szczegotowe specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét, dokumentacja techniczna -
zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw — Konotop:

Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

Zadanie nr 1:

»Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw - Konotop”
(ETAP II - 35+900 - 38+650)

CPV -45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1. Zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 278 relacji Sulechéw — Konotop na odcinkach w km 35+900,00 —
38+650,00 — Etap II. W calym zakresie opracowania podano kilometraz lokalny.
Zakres inwestycji obejmuije:

— przebudowe drogi nr 278 o dtugosci 2750 mb

— rozbudowa zjazdéw indywidualnych,

— rozbudowa zjazdéw publicznych,

— przebudowe rowéw przydroznych,

— przebudowe istniejacych przepustéw,

— montaz elementdw bezpieczenstwa ruchu, organizaciji ruchu

— wycinke drzew i krzewow,

— rozbiorke istniejacych elementéw kolidujacych z inwestycja

2. Lokalizacja
Teren inwestycji - Inwestycja zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych: 247/3, 274/2 gmina Trzebiechow

obreb Radowice oraz dz. nr 95/3 obreb Trzebiechow .

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Odcinek ETAP Il faczy m. Radowice z m. Trzebiechow, lezy w obrebie Gminy Trzebiechdw, w terenie o charakterystyce nizinnej.
Na catosci odcinka 35+900,00 — 38+650,00 droga wojewddzka 278 posiada nawierzchni¢ bitumiczng w ztym stanie technicznym,
szeroko$¢ ok.6,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci ok.1,00 m. Odwodnienie odbywa sie¢ za pomocq
m.in. rowéw otwartych.

Etap Il w calosci przebiega przez teren niezabudowany. Istniejaca droga posiada przekréj drogowy i przebiega przez pola
uprawne. W ciggu drogi na tym odcinku wystepujq zjazdy do pél uprawnych oraz indywidualne zjazd do gospodarstw oraz
budynkdw mieszkalnych.

W km 35+900,00 — 38+650,00 wystepowanie zabudowy ograniczone jest do gospodarstw rolnych, w koAcowym odcinku Etapu |l
wystepuje rzadka zabudowa mieszkalna.

Na przedmiotowym odcinku wystepuje obustronny szpaler drzew (Lipy drobnolistne) zlokalizowany za poboczem gruntowym w
koronie drogi. W pasie drogowym wystepujg rowniez drzewa gatunku Klon zwyczajny. Zgodnie z decyzjg Inwestora planowana jest
wycinka drzew zlokalizowanych w pasie drogowym.

Po stronie potnocnej do km 36+160 znajduje sie linia napowietrzna energetyczna. Od km 37+780 do km 38+180 po stronie
potudniowej znajduje sie napowietrzna linia telekomunikacyjna, natomiast od km 38+200 po stronie pétnocnej napowietrzna linie
energetyczna. W zakresie przedmiotowej inwestycji nie wystepuijq sieci wysokiego napiecia.

W km 38+270 oraz 38+430 inwestycja przechodzi nad siecig wodociggowa.

Od km 38+300 w istniejacym pasie drogowym znajduije sie takze doziemna sie¢ energetyczna oraz telekomunikacyjna.

Na cato$ci odcinka stan techniczny nawierzchni jest niewystarczajacy do zapewnienia bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania,
pobocza pozostajg nieutrzymane, zarosniete. Nawierzchnia drogi zawiera liczne spekania podtuzne i poprzeczne. Przydrozne rowy
w wiekszosci w zlym stanie technicznym, zaro$niete, zanikajace, nieumozliwiajace ciagtosci sptywu wody opadowej do
odbiornikéw.

Na przedmiotowym odcinku wystepuje oznakowanie pionowe i poziome. Zagrozeniem dla bezpieczenistwa uzytkownikéw drog jest
wystepowanie w koronie drogi alei lipowej oraz zty stan nawierzchni drogi.




3.1 Istniejace uzbrojenie terenu
W obrebie projektowanego przedsiewziecia zlokalizowano nastepujace istniejace urzadzenia uzbrojenia technicznego:
— linie energetyczne (podziemne, napowietrzne),
— sie¢ wodociggowa,
— sieC gazowa,
— sie¢ teletechniczna.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktdrym brak byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

3.2 Skrzyzowania z drogami publicznymi
W ciggu projektowanej przebudowy drogi wojewodzkiej nr 278 w Etapie |l wystepuje skrzyzowanie z drogq publiczna;

- km 37+835,97 (dziatka nr 85 Obreb Trzebiechdw — wlot podporzadkowany) — droga oznaczona jako Droga 013 — KDD -
Uchwata z dn. 21.12.2011r. nr X11/93/2011 Rady Gminy Trzebiechéw,

- km 38+557,83 (dziatka nr 50 Obreb Trzebiechow — wlot podporzadkowany) — droga oznaczona jako Droga 027 — KDL —
Uchwata z dn. 21.12.2011r. nr X11/93/2011 Rady Gminy Trzebiechéw.

Parametry techniczne skrzyzowania km 37+835,97 :
- szerokos¢ wlotu (droga gtéwna) — 6,00 m
- szerokos¢ wlotu (droga podporzadkowana) — 5,00 m
- promien wyokraglajacy (wlot drogi podporzadkowany) — promief 6m
- klasa drogi podporzadkowanej — D
- kategoria drogi: gminna

Parametry techniczne skrzyzowania km 38+557,83 :
- szerokos¢ wlotu (droga gtéwna) — 6,00 m
- szerokos¢ wlotu (droga podporzadkowana) — 5,50 m
- promien wyokraglajacy (wlot drogi podporzadkowany) — promien 6 m
- klasa drogi podporzadkowanej — L
- kategoria drogi: gminna

3.3 Dane techniczne
— dlugosé: 2 750 mb
— droga kategorii wojewodzkiej, klasy ,Z;
— droga jednojezdniowa, dwupasowa;
— dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN;
— szeroko$¢ jezdni: 6,00 m.
— Vp =60 km/h — poza terenem zabudowanym

3.4 Warunki gruntowo — wodne, opinia geotechniczna
Na podstawie badan mozna stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe w strefie gruntow mineralnych rodzimych oraz w strefie nasypow
budowlanych, nadaje sie do posadowienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni przebudowywanej drogi. Jak wynika z
przeprowadzonych badan podtoze gruntowe w gornej strefie zbudowane jest z nasypéw budowlanych w przewadze zbudowanych
z gruntdw niespoistych — piaszczystych. Stan nasypdw budowlanych zaliczono do standw $rednio zageszczonych lub
zageszczonych. Poniewaz badania prowadzone byly w strefie osi istniejacej nawierzchni, nalezy spodziewac sie, ze pod
konstrukcjg nawierzchni w strefach krawedziowych, zageszczenie nasypdw moze by¢ nieco mniejsze. Ocene podioza gruntowego
pod wzgledem wysadzinowo$ci przeprowadzono w oparciu o PN-S-02205; 1998, zgodnie z tablicg ,Podziat gruntdw pod wzgledem
wysadzinowos$ci” zawartej w Instrukcji Badan Podioza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDP, W-wa 1998. W strefie
oddziatywania zamrozu, na poszczegdlnych odcinkach wyrézniono nastepujace grupy no$nosci:

1. Grupa no$noéci G1 — na odcinkach w km; 36+051+36+251; 36+851+37+251;

2. Grupa nosno$ci G2 — na odcinkach w km; 36+651;

3. Grupa no$nosci G3 — na odcinku w km; 36+451; 37+451+38+451.

4. Rozwigzania projektowe

4.1 Profil podtuzny
Projektowana niweleta zostata dostosowana do projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi i technologii jej wykonania oraz

umozliwiajgca sprawne odprowadzenie wod opadowych z jezdni. W obrebie skrzyzowan z liniami napowietrznymi projektowana
niweleta drogi zaprojektowana zostata na wysoko$ci nie wyzszej od stanu istniejacego tj. rzedne wysokosciowe projektowane;
drogi sg obnizone lub réwne stanu istniejagcemu.




4.2 Konstrukcja jezdni
Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni jezdni dla ETAPU I

35+900 - 36+164 KONSTRUKCJA ,K1”
36+164 — 36+210 KONSTRUKCJA K3’
36+210 — 36+350 KONSTRUKCJA ,K1”
36+350 — 36+850 KONSTRUKCJA ,K2”
36+850 — 37+050 KONSTRUKCJA ,K1”
37+050 - 38+022 KONSTRUKCJA ,K2”
38+022 - 38+044 KONSTRUKCJA K3’
38+044 - 38+260 KONSTRUKCJA K2’
38+260 — 38+284 KONSTRUKCJA K3’
38+284 - 38+622 KONSTRUKCJA ,K2”
38+622 — 38+650 KONSTRUKCJA K3’
W miejscach przekroczen linii napowietrznych, przebudowy przepustow zaktada sie petng wymiane warstw konstrukcyjnych —
Konstrukcja K3.

KONSTRUKCJA K1:
— warstwa $cieralna 4 cm - SMA 11 PMB 45/80-55
— warstwa wigzaca 6 cm - AC 16W 50/70
— mieszanka mineralno — cementowo — emulsyjna MCE gr. 20 cm, po zageszczeniu, metoda recyklingu na zimno
SUMA: 30 cm

KONSTRUKCJA K2:
— warstwa $cieralna 4 cm - SMA 11 PMB 45/80-55
— warstwa wigzaca 6 cm - AC 16W 50/70
— siatka z wtokien szklanych wstepnie przesaczona asfaltem - wytrz. rozc. 120/200 kN/m wzdtuz i wszerz
— mieszanka mineralno — cementowo — emulsyjna MCE gr. 20 cm po zageszczeniu, metodq recyklingu na zimno -
wymagania no$noséci E2 > = 200 MPa po 7 dniach,
SUMA: 30 cm

KONSTRUKCJA K3:
— warstwa $cieralna 4 cm - SMA 11 PMB 45/80-55
— warstwa wigzaca 5 cm - AC 16W 50/70
— warstwa podbudowy 8 cm - AC 22P 50/70
— warstwa podbudowy 20 cm —mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3;
— wymagania no$noéci E2 >= 160 MPa
— warstwa wzmacniajgca - 15 cm - mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4
—  grunt nasypowy niewysadzinowy
SUMA: 52 cm

Podczas realizacji inwestycji, w przypadku rozpoznania w podfozu gruntowym gruntéw watpliwych lub wysadzinowych nalezy
zastgpi¢ grunt materiatem nasypowym niewysadzinowym do spagu warstwy zastapianej. Nalezy doprowadzi¢ grunt do G1.

4.3 Zjazdy

Szczegotowy wykaz z parametrami przedstawiono w odrebnym opracowaniu projektowym.
Lp kilometraz strona konstrukcja dz. nr Droga
1 35+084.66 PRAWA asfalt/szutr 253/2 | wewnetrzna
2 36+183.08 LEWA asfalt 250
3 36+183.08 PRAWA asfalt 251. 256
4 36+416.40 PRAWA asfalt 249 | wewnetrzna
5 36+487.54 LEWA asfaltizabruk 226/7 | wewnetrzna
6 36+683.00 LEWA asfalt/zabruk 231
7 36+876.00 PRAWA asfalt/zabruk 236
8 37+134.44 LEWA asfaltizabruk 233
9 37+140.57 PRAWA asfalt 274/3 | wewnetrzna
10 37+335.27 PRAWA asfaltizabruk 82/1
11 37+520.00 LEWA asfaltizabruk 73
12 37+705.17 LEWA asfaltizabruk 71




13 37+771.15 LEWA asfaltizabruk 70/2
14 37+771.15 PRAWA asfalt/zabruk 83/7
15 37+835.97 PRAWA asfalt 85
16 37+859.64 LEWA asfalt/zabruk 70/3
17 38+010.00 LEWA asfalt/zabruk 69/1
18 38+080.00 LEWA asfalt/zabruk 60/2
19 38+105.73 PRAWA asfaltizabruk 94
20 38+190.30 LEWA asfaltizabruk 59 | wewngtrzna
21 38+269.46 LEWA asfalt 57 | wewnetrzna
22 38+269.46 PRAWA asfalt 103
23 38+557.83 LEWA asfalt 50
24 38+596.97 LEWA kostka 49/5
25 38+644.91 LEWA kostka 49/6

Konstrukcija zjazdéw publicznych
— warstwa Scieralna 4 cm - AC 11S 50/70
— warstwa wigzaca 5 cm - AC 16W 50/70
— warstwa podbudowy 8 cm - AC 22P 50/70
— warstwa podbudowy 22cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 GA 75 0/31,5 mm;

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych
— warstwa $cieralna gr. 8cm z betonowej kostki brukowej (czerwona) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm
— warstwa podbudowy gr.20cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 GA 75 0/31,5 mm

Konstrukcija zjazdu na pole
— warstwa Scieralna 4 cm - AC 11S 50/70
— warstwa podbudowy 12cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 Ga 75 0/31,5 mm
— wzmocnienie podioza tozsame z jezdnig (wg kilometraza);

Konstrukcja poszerzen na tukach poziomych
— warstwa Scieralna z kostki kamiennej brukowej 14cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm
— warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3, nosno$¢ E2 > 160 Mpa gr. 20cm

Umocnienie $cianek czotowych przepustéw pod zjazdami
— Kostka kamienna 14-16¢cm

4.4 Przepusty drogowe

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 278 projektuje sie przebudowe przepustdw drogowych. Lokalizacja
przebudowywanych przepustow - dz. nr: 95/3 — obreb 0009 Trzebiechdw, gmina Trzebiechow

Lokalizacja wedtug Lokalizacja wedtug
istniejacego kilometrazu projektowanego kilometrazu
38+066 38+032,80

4.5 Odwodnienie drogi

Odwodnienie projektowanej drogi w Etapie Il, odbywa sie powierzchniowo, poprzez przebudowywane rowy przydrozne.
Rozwigzanie wykorzystujace istniejgcq infrastrukture techniczng (rowy odwadniajace i przebudowywane przepusty) pozwolg
na odprowadzanie wod opadowych nie powodujac zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych. Zakres prac
przewiduje przebudowe przepustéw drogowych i rowdw przydroznych oraz cigcie i wyprofilowanie do spadkow
normatywnych poboczy gruntowych w celu sprawnego odprowadzenia $ciekéw deszczowych z jezdni.

Do km 36+180 zaprojektowane zostaty korytka Sciekowe trojkatne oraz Scieki skarpowe.

4.6 Elementy ukfadu drogowego
Projektuje sie nastepujace rodzaje liniowych elementéw ukfadu drogowego:

— Oporniki betonowe 12x25
— Korytko $ciekowe trapezowe

—  Sciek skarpowy



4.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 278 w Etapie Il zaprojektowano bariery energochtonne w nastepujacych
lokalizacjach:

Km poczatkowy Km koncowy | Typ bariery | Strona Dlugos$é [m]
35+900 36+180 N2/W2 Lewa 282

35+900 35+982 N2/W2 Prawa 86

35+987 36+179 N2/W2 Prawa 196

35+185 36+197 N2/W2 Prawa 14

36+186 36+234 N2/W2 Lewa 52

38+000 38+068 N2/W2 Prawa 68

38+013 38+068 N2/W2 Lewa 56

SUMA 754

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.”

W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementéw uzbrojenia terenu jak wodocigg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa (elementy), gazocigg, sie¢ telekomunikacyjna i energetyczna, wszelkie prace prowadzone w poblizu tych urzadzen
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, aby nie doszio do ich uszkodzenia. Dotyczy to szczegdlnie odtwarzania rowéw
podczas ich pogtebiania.

Zdejmowanie humusu nalezy wykona¢ wytgcznie w miejscach tego wymagajacych.

Nalezy wykona¢ natozenie humusu w gr. 10cm.

6. Roboty rozbhidrkowe

Przedmiotowa inwestycja zaklada rozebranie istniejgcych elementdw infrastruktury:

nawierzchnie drogowe

elementy organizaciji ruchu
elementy zieleni,

wycinka drzewostanu/krzewostanu
przepusty drogowe

7. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Wycinka drzew nalezy wykona¢ wraz z karczowaniem pni, utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy i wywozem
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 50 km. Zakres wycinki zostat przedstawiony na planach
sytuacyjnych.

Nasadzenie drzew ma by¢ zgodne z gatunkami drzew wycietych (1:1) o obwodzie min. 12 cm mierzonym na wysokosci min. 1,0 m,
form piennych w gruncie z zaprawg dotow $rednicy i gteboko$ci 0,5m. Lokalizacje nasadzen nalezy wykona¢ w odlegtosci
maksymalnie 6 m od pnia wycigtego i nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wszelkie nazwy wtasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robét winny
by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan, materialdw o parametrach
rownowaznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1.

Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zaméwieniem w celu oszacowania
na wlasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogq okaza¢ sie niezbedne do przygotowania
Oferty.

Wykonawca przedtozy harmonogramy: rzeczowy i ptatno$ci realizacji zadania w dniu podpisania umowy.

Zamawiajacy planuje przeznaczyé na realizacje zadania w 2018 r. kwote w wysokos$ci 2 000 000,00 zt brutto. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2018 r.

Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robdt tymczasowa organizacje ruchu.

Drewno z wycinki drzew stanowi witasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca na obowigzek sporzadzenia szacunku brakarskie.
Po wycince drewno ztozy¢ nalezy na placu Wykonawcy i zabezpieczy¢ przed kradzieza. Drewno opatowe nalezy pocigC na watki
o dt. 1 mi utozy¢ w stosy, a nastepnie na polecenie Zamawiajacego (lecz nie pdzniej niz w dniu zakoriczenia kontraktu) przewie$¢
pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Nalezy skalkulowaé odwéz na odlegto$é do 50 km.



6. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, nalezy zastosowaC sie

do procedury okre$lonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz..z 2003 r.

Nr 162,poz. 1568 z pozn. zm).

7. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym réwniez ostatnie]
faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i przedtozenia odwiadczenia Wykonawcy
0 uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych rob6t. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze
potwierdzone przez Podwykonawcow.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnosci wskazane w formularzu cenowym, ktére
umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

10. Wymag zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziataino$¢ gospodarcza na podstawie

wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiécie i samodzielnie czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

11. Obowigzek okreslony w ust. 9 i 10 ma zastosowanie takze do podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca ma

obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw o0sob,

0 ktérych mowa w ust. 9, na umowe o prace.

12. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢

o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci kamnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w ust.9.

13. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane
w ust.9 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

14. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy

zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce 0sb wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoinosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace 0séb
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c) zadwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skiadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

15. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 9, wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace

(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktorym
mowa w ust. 9) - za kazdg osobe wobec ktdrej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze

zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

17. Zgodnie z zapisem Art. 30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajacy opisat przedmiot zaméwienia
z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:

1) przez odniesienie sie w kolejnosci preferencii do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego wzgledem jego
podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str.5, z pozn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw teleinformatycznych
okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika
2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE



i 2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.
Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

€) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje normalizacyjng,
wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach
obronnosci i bezpieczenstwa,

g) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
o ktorych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalno$ci, o ktérych mowa
w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

18. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym réwniez ostatnie]
faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i przedtozenia o$wiadczenia Wykonawcy
0 uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét oraz dotaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3.
Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowoddw w rozliczeniu z wykonawca - ptatno$cia,
dla podwykonawcéw — zatacznik nr 3 stanowig integraing czes$¢ opisu przedmiotu zamdwienia.



(wzor) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu roboét

Oswiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr.......c...oooiiiiiiins ) wystawionym dnia.....................
0] =Y A zafakturowano roboty (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole
odbiorunr ............ ) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot Wartos¢ robét netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)



(wzor) Zatgcznik nr 2

Miejscowosé, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajgC W imieniu. ... . ..o , Zwanym/zwanej dalej ,,Wykonawcg”
W zwigzku z zawarciem pomiedzy ............cocviiininnnnn. (Wykonawca) a .......cccccceeeeenenenen.n, ZWANYM
dalej ,,Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr.............. na wykonanie
..................................... w ramach budowy pn. ,............cocvevieeienenn.aa, Zwanej dalej ,Umowa
podwykonawczg”,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robot
na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje bgdz moze skutkowac
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane
roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowoddéw w rozliczeniu z Wykonawcag
Patnosci dla podwykonawcow

Nazwa
podwykonawcy

Zakres

Kwota
umowna

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w | llos¢ dni
Ip. Numer | Na kwote przez Kwota . .| catos¢ - .
wptywu zaptaty Wykonawce ptatnosci faktury terminie [ opdznienia

W imieniu Wykonawcy:




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw — Konotop:

Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

Zadanie nr 2:
»Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw — Konotop” (ETAP IV- 52+400 - 56+300)

CPV -45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1. Zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 278 relacji Sulechow - Konotop w zakresie Etapu IV
w km 52+400,00 — 56+300,00.
Zakres inwestycji obejmuije:

— rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 278 relacji Sulechow - Konotop o dtugo$ci 3 900 mb,

— rozbudowe zjazddw indywidualnych,

— budowe zjazddw indywidualnych,

— rozbudowe zjazdow publicznych,

— przebudowe/budowe rowéw przydroznych wraz z rowami krytymi,

— przebudowe istniejacych przepustow,

— rozbudowe sieci telekomunikacyijnej,

— rozbudowe dwdch zatok autobusowych,

— budowa skrzyzowania z drogg gminng w km 56+018,30 (droga gminna 002209F) ,

— wycinke drzew i krzewow,

— rozbiorke istniejacych elementéw kolidujacych z inwestycja.

2. Lokalizacja
Inwestycja w Etapie IV zlokalizowana jest w wojewodztwie Iubuskim, powiecie zielonogorskim, gminie Bojadfa

oraz w powiecie nowosolskim gminie Kolsko.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Etap IV zlokalizowany jest pomiedzy m. Bojadta - w powiecie zielonogérskim — Gmina Bojadta, a m. Konotop oraz w powiecie
nowosolskim — Gmina Kolsko. Odcinek ten w catym zakresie prowadzi przez tereny lesne. Poczatek projektowanej drogi znajduje
sie w km 52+400 drogi wojewddzkiej nr 278 natomiast koniec w km 56+300 o diugosci 3,9 km.

Na catosci odcinka ETAP IV droga wojewddzka 278 posiada nawierzchnie bitumiczng w zlym stanie technicznym, szerokos¢
0k.6,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szeroko$ci ok.1,00 m. Odwodnienie odbywa si¢ za pomocg rowow otwartych.
Obecnie, odcinek rozbudowy posiada jedng jezdnie dwupasowg o szerokosci 0k.6,00 m. Istniejaca droga posiada przekroj
drogowy i przebiega przez obszar lesny.

W ciagu projektowanego odcinka wystepuje skrzyzowanie z drogg gminng — km 56+030 (kilometraz istn.) do m. Gluszyca.

W ciggu projektowanego odcinka wystepuje bardzo rzadka zabudowa gospodarcza.

W liniach rozgraniczajacych planowanej inwestycji znajdujg si¢ drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki. Z uwagi na rozbudowe
pasa drogowego, poszerzenie jezdni planuje sie wycinke catego drzewostanu bedacego w projektowanych liniach
rozgraniczajacych inwestycje. Wystepujq takie gatunki drzew jak: Sosna pospolita, brzoza brodawkowata, dab szyputkowy, robinia
akacjowa, olsza czarna, topola, buk zwyczajny, klon zwyczajny, jesion wyniosty, lipa drobnolistna.

Na cato$ci odcinka stan techniczny nawierzchni jest niewystarczajacy do zapewnienia bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania,
pobocza pozostajg nieutrzymane, zarosniete. Nawierzchnia drogi zawiera liczne spekania podtuzne i poprzeczne. Przydrozne rowy
sq W wigkszosci w ztym stanie technicznym, zaro$niete..

Na przedmiotowym odcinku wystepuje oznakowanie pionowe i poziome.

3.1 Istniejace uzbrojenie terenu
W obrebie projektowanego przedsiewziecia zlokalizowano nastepujace istniejace urzadzenia uzbrojenia technicznego:
— linie energetyczne (podziemne, napowietrzne),
— sie¢ telekomunikacyjna.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktdrym brak byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.




3.2 Linie napowietrzne

Projektowana inwestycja krzyzuje sie z liniami napowietrznymi sieci energetycznych. W obrebie skrzyzowan z liniami
napowietrznymi projektowana niweleta drogi zaprojektowana zostata na wysokosci nie wyzszej od stanu istniejacego tj. rzedne
wysoko$ciowe projektowanej drogi sg obnizone lub réwne stanu istniejgcemu.

W obrebie skrzyzowan z liniami napowietrznymi zaprojektowano petng wymiane warstw konstrukcyjnych, zgodnie z oznaczeniem
na planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych.

3.3 Skrzyzowania z drogami publicznymi
W ciggu projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 278 wystepujg skrzyzowanie z drogg publiczng w km 56+ 018.30
(kilometraz projektowany) — Nr. 002209F - do m. Gluszyca, klasa drogi D.

3.4 Stan projektowy
Parametry techniczne drogi przyjeto zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego jak dla drogi klasy ,G” zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

— dlugosé: 3900 mb

— droga kategorii wojewodzkiej, klasy ,G”;

— droga jednojezdniowa, dwupasowa;

— dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN;

— szeroko$¢ jezdni: 7,00 m.,

— szeroko$¢ poboczy gruntowych: 1,25 m

—  Vp=60 km/h (od km 55+800), Vm=80 km/h

— Vp=70 km/h, VYm=90 km/h

3.5 Warunki gruntowo — wodne, opinia geotechniczna
Na podstawie badan mozna stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe w strefie gruntow mineralnych rodzimych oraz w strefie nasypow
budowlanych, nadaje sie do posadowienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni przebudowywanej drogi.
Jak wynika z przeprowadzonych badan podioze gruntowe w gornej strefie zbudowane jest z nasypoéw budowlanych w przewadze
zbudowanych z gruntdw niespoistych — piaszczystych. Stan nasypdw budowlanych zaliczono do stanéw $érednio zageszczonych
lub zageszczonych. Poniewaz badania prowadzone byly w strefie osi istniejacej nawierzchni, nalezy spodziewaé sie, ze pod
konstrukcjg nawierzchni w strefach krawedziowych, zageszczenie nasypdw moze by¢ nieco mniejsze. Ocene podioza gruntowego
pod wzgledem wysadzinowo$ci przeprowadzono w oparciu 0 PN-S-02205; 1998, zgodnie z tablicg ,Podziat gruntéw pod wzgledem
wysadzinowos$ci” zawartej w Instrukcji Badan Podioza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDP, W-wa 1998. W strefie
oddziatywania zamrozu, na poszczegdlnych odcinkach wyrézniono nastepujace grupy no$nosci:

1. Grupa no$noéci G1 — na odcinkach w km; 52+497+54+297, 54+697+55+897.

2. Grupa nosnosci G2 —w obrebie km; 54+497; 55+940+56+260.

4. Rozwigzania projektowe

4.1 Profil podtuzny

Projektowana niweleta zostata dostosowana do projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi i technologii jej wykonania oraz
umozliwiajgca sprawne odprowadzenie wod opadowych z jezdni. W obrebie skrzyzowan z liniami napowietrznymi projektowana
niweleta drogi zaprojektowana zostata na wysoko$ci nie wyzszej od stanu istniejacego tj. rzedne wysokosciowe projektowanej
drogi sg obnizone lub réwne stanu istniejagcemu.

4.2 Konstrukcja jezdni
Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni jezdni
—  52+400 - 52+445 K3
—  52+445 - 53+290 K1
— 53+290 - 53+370 K3
— 53+370-53+850 K1
— 53+850 - 54+680 K3
— 54+680 - 55+025 K1
— 55+025 - 55+095 K3
— 55+095 - 55+295 K1
— 55+295 - 55+355 K3
— 55+355 - 55+620 K1
— 55+620 - 56+274 (56+300 istn.) K3




- od km 54+100 do 54+400 oraz od 55+900 do 56+235, z uwagi na rozpoznanie w podfozu gruntéw m.in. namutow piaszczystych,
torfu, podczas realizacji inwestycji, w przypadku rozpoznania w podtozu gruntowym gruntéw watpliwych lub wysadzinowych nalezy
zastgpi¢ grunt materiatlem nasypowym niewysadzinowym do spagu warstwy zastapianej. Nalezy doprowadzi¢ grunt do G1.

Podane powyzej kilometraze sg orientacyjne.

KONSTRUKCJA K1:
— warstwa Scieralna 4 cm - SMA 11 PMB 45/80-65
— warstwa wigzaca 6 cm - AC 16W 50/70
— mieszanka mineralno — cementowo — emulsyjna MCE gr. 20 cm, po zageszczeniu, metoda recyklingu na zimno
SUMA: 30 cm
KONSTRUKCJA K3:
— warstwa Scieralna 4 cm - SMA 11 PMB 45/80-65
— warstwa wigzaca 5 cm - AC 16W 50/70
— warstwa podbudowy 8 cm - AC 22P 50/70
— warstwa podbudowy 20 cm —mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3;
— wymagania no$nosci E2 >= 160 MPa
— warstwa wzmacniajaca - 15 cm - mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4
—  grunt nasypowy niewysadzinowy
SUMA: 52 cm

- podczas realizacji inwestycji, w przypadku rozpoznania w podtozu gruntowym gruntéw watpliwych lub wysadzinowych nalezy
zastgpi¢ grunt materiatem nasypowym niewysadzinowym do spagu warstwy zastapiane;
Nalezy doprowadzi¢ grunt do G1.

Konstrukcja poszerzenia jezdni:
— warstwa Scieralna 4 cm - SMA 11 PMB 45/80-65
— warstwa wigzaca 6 cm - AC 16W 50/70
— mieszanka mineralno — cementowo — emulsyjna MCE gr. 20 cm, po zageszczeniu, metodg recyklingu na zimno
— warstwa podbudowy 20 cm —mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3;
— wymagania no$nosci E2 >= 160 MPa

Konstrukcja poszerzen (umocnien) na tukach poziomych
— warstwa Scieralna z kostki kamiennej brukowej 14cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
— warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3, no$no$¢ E2 > 160 MPa gr. 20 cm

Pobocze
—  Destrukt bitumiczny gr. 15 cm

Umocnienie $cianek czotowych rowdw krytych pod zjazdami
— Kostka kamienna 14-16 cm

4.3 Zatoki przystankowe

Konstrukcja zatok przystankowych
— warstwa Scieralna 10 cm z betonowej kostki grafit na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm
— warstwa podbudowy 20 cm z betonu cementowego C12/15
— wzmocnienie podioza tozsame z jezdnig (wg kilometraza).

Konstrukcja perondw przystankowych
— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej szara gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
— warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 GA 75 0/31,5 mm gr. 15 cm.

4.4 Zjazdy
Wykaz projektowanych zjazdéw indywidualnych/publicznych:
Lp Kilometraz Rodzaj Strona Konstrukcja Przepust Srednica
przepustu (cm)
1 52+549.31 Indywidualny PRAWA asfalt réw kryty 50
2 52+679.88 Indywidualny PRAWA asfalt réw kryty 50
3 52+692.72 Indywidualny LEWA asfalt nie -
4 52+910.47 Indywidualny PRAWA asfalt réw kryty 50
5 53+097.01 Indywidualny PRAWA asfalt row kryty 50
6 53+236.38 Indywidualny LEWA asfalt row kryty 50
7 53+397.98 Indywidualny PRAWA asfalt réw kryty 50
8 53+533.70 Indywidualny PRAWA asfalt row kryty 50
9 53+775.63 Indywidualny LEWA asfalt row kryty 50




10 53+976.78 Indywidualny PRAWA asfalt réw kryty 50
11 54+017.66 Indywidualny PRAWA asfalt nie -
12 54+081.07 Indywidualny LEWA asfalt réw kryty 50
13 54+243.79 Indywidualny LEWA asfalt réw kryty 50
14 54+243.79 Indywidualny PRAWA asfalt réw kryty 50
15 54+658.66 Indywidualny PRAWA asfalt réw kryty 50
16 54+666.61 Indywidualny LEWA asfalt réw kryty 50
17 54+903.51 Indywidualny LEWA asfalt réw kryty 50
18 54+905.34 Indywidualny PRAWA asfalt réw kryty 50
19 55+181.95 Indywidualny PRAWA asfalt réw kryty 50
20 55+448.96 Indywidualny LEWA asfalt réw kryty 50
21 55+795.80 Indywidualny PRAWA asfalt nie -
22 55+803.00 Indywidualny LEWA asfalt nie

23 55+875.33 Indywidualny LEWA asfalt nie -
24 56+039.32 Indywidualny PRAWA asfalt réw kryty 60
25 56+055.27 Indywidualny PRAWA asfalt réw kryty 40
26 56+234.48 Indywidualny PRAWA asfalt nie -
27 56+254.02 publiczny LEWA asfalt nie

Konstrukcija zjazdéw indywidualnych
— warstwa Scieralna 4 cm - AC 115 50/70
— warstwa wigzaca 5 cm - AC 16W 50/70
— warstwa podbudowy 8 cm - AC 22P 50/70
— warstwa podbudowy 22 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 GA 75 0/31,5 mm;

4.5 Przepusty drogowe
W ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 278 w Etapie IV projektuje sie przebudowe przepustdw drogowych (wg opracowania
branzy mostowej).

Lokalizacja wedtug istniejacego Lokalizacja wedtug projektowanego
kilometrazu kilometrazu
54+176,10 54+171,00
54+667,93 54+649,74
56+077,06 56+051,05

4.6 Rowy kryte
W ramach przebudowy i budowy rowow przydroznych, w miejscach zjazdéw projektowane sg rowy kryte z rur PEHD o $rednicy

500mm oraz rury stalowej 400mm (56+034,81 — 56+045,16), 600mm (56+049,15 — 56+059,74), zgodnie z oznaczeniem
na planach sytuacyjnych.

4.7 Odwodnienie drogi

Odwodnienie projektowanej drogi w Etapie IV, odbywa sie powierzchniowo, poprzez przebudowywane/budowane rowy przydrozne.
Rozwigzanie wykorzystujace istniejacq infrastrukture techniczng (rowy odwadniajace i przebudowywane przepusty) pozwolg na
odprowadzanie wéd opadowych nie powodujac zagrozenia dla wéd powierzchniowych i podziemnych. Zakres prac przewiduje
przebudowe przepustéw drogowych i rowdw przydroznych oraz Sciecie i wyprofilowanie do spadkéw normatywnych poboczy
gruntowych w celu sprawnego odprowadzenia wéd opadowych z jezdni.

4.8 Elementy ukladu drogowego
Projektuje sie nastepujace rodzaje liniowych elementéw ukfadu drogowego:
—  Krawezniki betonowe 20 x 30
—  Krawezniki najazdowe 20 x 22
— Oporniki betonowe, kamienne 12 x 25
— Obrzeza chodnikowe 8 x 30

4.9 Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego
W ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 278 w Etapie IV zaprojektowano bariery energochtonne w nastepujacych
lokalizacjach:

Km poczatkowy Km koricowy Typ bariery Strona Diugos¢ [m]
54+139 54+207 N2/W2 Lewa 68

54+139 54+208 N2/W2 Prawa 70

54+615 54+663 N2/W2 Lewa 50

54+610 54+655 N2/W2 Prawa 48

56+005 56+035 N2/W2 Prawa 36

56+024 56+089 N2/W2 Lewa 70

56+042 56+051 N2/W2 Prawa 22

56+058 56+089 N2/W2 Prawa 36

SUMA 400




5. Roboty ziemne

Objetosci mas ziemnych z rozbiciem na nasypy, wykopy dla poszczegdlnych przekrojow wyszczegoiniono w zestawieniu rob6t
ziemnych. W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementéw uzbrojenia terenu, wszelkie prace prowadzone w poblizu tych
urzadzen nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia, aby nie doszio do ich uszkodzenia. Zdejmowanie humusu nalezy
wykona¢ wytacznie w miejscach tego wymagajacych. Nalezy wykona¢ natozenie humusu w gr. 10 cm.

5.1 Wymiana gruntéw stabonos$nych

W ramach opracowania projektuje sie wykonanie wymiany gruntéw stabono$nych wystepujacych w podiozu projektowanego
przebiegu drogi wojewodzkiej nr 278, ze szczegding lokalizacjg w km 54+100 — 54+400 oraz 55+900 — 56+235, 0 migzszosci 0,2 —
4,3m.

Projektuje sie wymiane gruntéw stabono$nych (1. gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych) metodg wybierania oraz
wbudowanie w ich miejsce nasypu z kruszywa mineralnego zageszczonego powierzchniowo ,metodg klasyczng’.

W celu bezpiecznego technicznie posadowienia nasypu opracowano metode jego posadowienia na podtozu wymienionym
i odpowiednio zageszczonym.

Podtoze gruntowe we wskazanych wyzej odcinkach budujg grunty organiczne — stabono$ne w postaci torféw i namutéw, czesciowo
przykryte gruntami nasypowymi. Projektuje sie catkowitg wymiane gruntéw stabono$nych w warunkach ,na sucho” z ewentualnym
obnizeniem zwierciadta wody gruntowej w wykopie. Wymiane nalezy wykona¢ na nasyp budowalny z gruntéw piaszczystych
z rbwnoczesnym zageszczaniem warstwami o grubosci ok. 40-50 cm w sposob klasyczny - przy

uzyciu walca i ptyt wibracyjnych.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego, w obrebie projektowanych przepustéw, powinny spetnia¢c wymagania odrebnego
opracowania projektowego dotyczacego posadowienia przepustu.

Uwaga:
W przypadku pozostawienia w podiozu “gniazd” gruntdw organicznych i stabono$nych nalezy bezwzglednie poinformowac o tym

fakcie autoréw projektu w celu zaproponowania alternatywnego sposobu wzmochnienia pozostawionej czesci gruntéw organicznych/
stabono$nych, lub opracowania sposobu wykonania ponownej wymiany gruntu.

Wykonanie projektowanych robét, tj. dokonanie wymiany gruntéw organicznych, na kontrolowany nasyp z kruszywa mineralnego
oraz usuniecie gruntéw ,starego”’ nasypu pozwoli na osiggniecie ujednoliconych, niewielkich osiadan projektowanego nasypu
drogowego, zaréwno na rodzimym podtozu mineralnym jak i na obszarach wymienionego podtoza gruntowego.

Kolejnos¢ robot:

1. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na ewentualne kolizie z niezinwentaryzowanymi
oraz zinwentaryzowanymi instalacjami podziemnymi.

2. Wymiana gruntow stabono$nych na niespoisty nasyp budowlany:

2.1. Opis metody wybierania gruntéw organicznych.

Grunty organiczne i przypowierzchniowe nasypy niekontrolowane nalezy wymieni¢ na kruszywo mineralne, stosujac metode
wybierania przy pomocy specjalistycznego sprzetu mechanicznego.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegoina uwage na doktadno$¢ procesu wybierania tak, aby nie zostawia¢ w podiozu “gniazd”
gruntéw organicznych i stabonos$nych. Po stwierdzeniu czystego dna wykopu, miejsce wybranego gruntu nalezy wypetnié
kruszywem mineralnym z réwnoczesnym zageszczaniem warstwami ok. 40-50 cm do pierwotnego poziomu terenu.

2.2. Wymiane nalezy przeprowadziC przez wybieranie gruntdw nasypowych oraz organicznych na cata ich gteboko$¢
wystepowania.

2.3. Kruszywo mineralne, uzyte do formowania nasypu, powinno by¢ gruntem niespoistym o wskazniku réznoziarnistoSci
U=5,0, oraz posiadac nie wiecej niz 5% frakcji pylastej.

2.4. Podczas procesu wybierania gruntow stabono$nych, a nastepnie wbudowania nasypu budowlanego, nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ odpowiednie $rodki techniczne umozliwiajace obnizenie poziomu wod gruntowych w obrebie wykonanego
wykopu.

3. Powierzchniowe dogeszczenie podfoza gruntowego w sposob klasyczny — przy uzyciu walcdw i ptyt wibracyjnych,
az do uzyskania wymaganych parametréw zageszczenia.
4. Kontrola skutecznosci wymiany i zageszczenia wymienionego gruntu.

4.1. Skuteczno$¢ wybrania gruntéw organicznych i mineralnych stabonosnych: nalezy wykonaé minimum jedno badanie
(wiercenie) na okoto 200 m2 powierzchni wymiany oraz dodatkowo w punktach wskazanych przez Inzyniera Nadzoru/
Nadzor Geotechniczny oraz Projektanta.

4.2. W przypadku stwierdzenia wierceniami kontrolnymi wystepowania w podfozu ,gniazd” gruntéw organicznych/stabono$nych
nalezy bezwzglednie poinformowac o tym fakcie autoréw projektu w celu zaproponowania sposobu wzmocnienia
pozostawionej cze$ci gruntéw organicznych/stabono$nych.

4.3. Skuteczno$¢ zageszczenia wbudowanego gruntu nalezy bada¢ sonda dynamiczna lub statyczng - jedno badanie na okoto
200 m2 obszaru wymiany gruntu oraz dodatkowo w punktach wskazanych przez Inzyniera Nadzoru, Nadzor Geotechniczny
oraz Projektanta.

4.4, Badania kontrolne okre$lajace skutecznos¢ wykonania wymiany gruntéw stabono$nych i zageszczenia nasypu
budowlanego nalezy przedstawi¢ Projektantowi w celu zweryfikowania jako$ci wykonanej wymiany.

5. Wykonanie nasypu drogowego.



Przewidywane zakresy kilometrazu sg orientacyjne, a korcowy obmiar nalezy poda¢ w ramach dokumentacji powykonawczej.
Po wykonaniu wymiany gruntéw stabono$nych na odpowiednio zageszczony nasyp budowlany podioze gruntowe, na ktérym
zostanie wykonany nasyp drogowy, spetnia parametry podtoza G1.

6. Roboty rozbiérkowe
Przedmiotowa inwestycja zaklada rozebranie istniejgcych elementéw infrastruktury:
— nawierzchnie drogowe oraz roboty ziemne,
drogowe elementy liniowe (krawezniki, obrzeza betonowe itp.) wraz z tawami betonowymi
elementy organizaciji ruchu,
elementy zieleni,
wycinka drzewostanu/krzewostanu,
przepusty drogowe,
ogrodzenia trwate

Z uwagi na budowe skrzyzowania z drogg gminng projektuje sie rozbiorke istniejacych nawierzchni drogowych w obrebie
skrzyzowania.

Likwidacja rowdw przydroznych zlokalizowanych po stronie jezdni prawej na dziatce nr 620/4 i 317/1 obreb Konotop, gmina Kolsko,
powiat Nowa Sél

Rozbiérka odwodnienia:
1. Row otwarty od km 55+923,66 do km 56+0382,25
. Réw otwarty od km 56+058,96 do km 56+094,82
. Row kryty (przepust) od km 56+0382,25 do km 56+046,67
. Row kryty (przepust) od km 56+050,97 do km 56+058,96
. Przepust nr 1 w km 54+176,10 o $rednicy 800mm na dziatce 620/1
. Przepust nr 2 w km 54+667,93 o $rednicy 800mm na dziatce 620/1
. Przepust w km 56+051,05 o $rednicy 800mm na dziatce 620/4
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7. Uksztattowanie terenu i zieleni

Wycinka drzew nalezy wykona¢ wraz z karczowaniem pni, utylizacjg karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy i wywozem
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 50 km. Zakres wycinki zostat przedstawiony na planach
sytuacyjnych.

Nasadzenie drzew ma by¢ zgodne z gatunkami drzew wycietych (1:1) o obwodzie min. 12 cm mierzonym na wysokosci min. 1,0 m,
form piennych w gruncie z zaprawg dotow $rednicy i gteboko$ci 0,5m. Lokalizacje nasadzen nalezy wykona¢ w odlegtosci
maksymalnie 6 m od pnia wycigtego i nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wszelkie nazwy wtasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robét winny
by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan, materialdéw o parametrach
rownowaznych.

Uwagi Zamawiajacego:

1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zaméwieniem w celu oszacowania

na wtasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca przedtozy harmonogramy: rzeczowy i ptatnosci realizacji zadania w dniu podpisania umowy.

3. Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania w 2018 r. kwote w wysokosci 2 000 000,00 z brutto. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2018 r.

4. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robdt tymczasowa organizacje ruchu.

5. Drewno z wycinki drzew stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca na obowigzek sporzadzenia szacunku brakarskie.

Po wycince drewno ztozy¢ nalezy na placu Wykonawcy i zabezpieczy¢ przed kradzieza. Drewno opatowe nalezy pocigé na watki

o dt. 1 mi utlozyé w stosy, a nastgpnie na polecenie Zamawiajacego (lecz nie pdzniej niz w dniu zakoriczenia kontraktu) przewie$¢

pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Nalezy skalkulowaé odwéz na odlegto$é do 50 km.

6. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, nalezy zastosowaé sie

do procedury okreslonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz..z 2003 r.

Nr 162,poz. 1568 z pozn. zm).

7. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym réwniez ostatnie]
faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i przedtozenia odwiadczenia Wykonawcy
0 uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych rob6t. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze
potwierdzone przez Podwykonawcow.



9. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnosci wskazane w formularzu cenowym, ktore
umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

10. Wymag zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie

wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiécie i samodzielnie czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

11. Obowigzek okreslony w ust. 9 i 10 ma zastosowanie takze do podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca ma

obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw o0sob,

0 ktérych mowa w ust. 9, na umowe o prace.

12. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢

o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci kamnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w ust.9.

13. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane
w ust.9 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

14. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy

zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spethienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce 0sb wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoinosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace 0séb
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c) zadwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skiadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

15. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 9, wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace

(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktorym
mowa w ust. 9) - za kazdg osobe wobec ktdrej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze

zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

17. Zgodnie z zapisem Art. 30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajacy opisat przedmiot zaméwienia
z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:

1) przez odniesienie sie w kolejnosci preferencii do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego wzgledem jego
podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str.5, z pozn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw teleinformatycznych
okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika
2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE
i 2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.
Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

€) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje normalizacyjna,
wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach
obronnosci i bezpieczenstwa,

g) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;



2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
o ktorych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, o ktérych mowa
w pkt 1, w zakresie wybranych cech;
18. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym réwniez ostatnie]
faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatno$ci naleznym Podwykonawcom i przedtozenia o$wiadczenia Wykonawcy
0 uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét oraz dotaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3.
Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcdw.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowoddw w rozliczeniu z wykonawca - ptatno$cia,
dla podwykonawcdw — zatacznik nr 3 stanowig integraing czes$¢ opisu przedmiotu zamdwienia.



(wzor) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu roboét

Oswiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr...........oooiiiiiiis ) wystawionym dnia.....................
0] =Y A zafakturowano roboty (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole
odbiorunr ............ ) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot Wartos¢ robét netto

Podpis Wykonawcy
(0so6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)



(wzor) Zatgcznik nr 2

Miejscowosé, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajgC W imieniu..........coooiiiiii , Zwanym/zwanej dalej ,,Wykonawcg”
w zwigzku z zawarciem pomiedzy ............cocviiiiinnnn. (Wykonawca)a .......cccccceeeeenenenen.n, ZWANYM
dalej ,,Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr.............. na wykonanie
..................................... w ramach budowy pn. ,............cocvevieeienenn.aa, Zwanej dalej ,Umowa
podwykonawczg”,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajagcych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robot
na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje bgdz moze skutkowac
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane
roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowoddéw w rozliczeniu z Wykonawcg
Patnosci dla podwykonawcow

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
K .
Nazwa Zakres wota Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w | llos¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. wolywu Numer | Na kwote zaptat przez Kwota latnosci cafos¢ terminie | opéznienia
Py praty Wykonawce P faktury

W imieniu Wykonawcy:



ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

(miejscowos¢, data)

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw — Konotop:

Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP V- 52+400 - 56+300

DOTYCZY: ZADANIA NR 1- ETAP Il - 35+900 - 38+65

A: BRANZA DROGOWA

Lp.

Nr ST

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych

Jedn.

llosé

Cena jedn.

netto zt

Wartos¢ netto zt

(kol.5xkol.6)

2

3

6

7

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.02.01

USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW | KARPINY

X

X

D-01.02.01

Wycinka drzew o $rednicy pnia 16-25 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacja karpiny i gatezi na
sktadowisku Wykonawcy oraz wyw6z drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 50 km

szt

1,00

D-01.02.01

Wycinka drzew o $rednicy pnia 26-35 ¢cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacja karpiny i gatezi na
sktadowisku Wykonawcy oraz wyw6z drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 50 km

szt

14,00

D-01.02.01

Wycinka drzew o $rednicy pnia 36-45 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacja karpiny i gatezi na
sktadowisku Wykonawcy oraz wyw6z drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 50 km

szt

59,00

D-01.02.01

Wycinka drzew o $rednicy pnia 46-55 ¢cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacjg karpiny i gatezi na
sktadowisku Wykonawcy oraz wyw6z drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 50 km

szt

160,00

D-01.02.01

Wycinka drzew o $rednicy pnia 56-65 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacja karpiny i gatezi na
sktadowisku Wykonawcy oraz wywo6z drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 50 km

szt

142,00

D-01.02.01

Wycinka drzew o $rednicy pnia 66-75 cm wraz z
karczowaniem pni, utylizacja karpiny i gatezi na
sktadowisku Wykonawcy oraz wyw6z drewna na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 50 km

szt

12,00

D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie podszycia i krzew6w wraz z
oczyszczeniem terenu z pozostaloci po usunieciu gatezi
i korzeni - porost $redni /od 31-60% pow./

ha

0,003

D.01.02.02

Zdjecie warstwy humusu

D-01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z
hatdowaniem

m3

5580,00

D.01.02.04

Rozbioérka elementow drég

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy ttuczniowej wraz z wywozem na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjq (istniejaca jezdnia,
Zjazdy)

m2

732,90

10

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni brukowych na podsypce cem.-
piaskowej i podbudowie wraz z wywozem na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg - zjazdy do poses;ji,
poszerzenia jezdni, opaski

m2

85,00




1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni gruntowych lub z kruszywa
tamanego do gr. 35 cm wraz z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacjg - pobocza, zjazdy

m2

5815,00

12

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na
podsypce cem.piaskowej i podbudowie wraz z wywozem
na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjq - chodniki, zjazdy

m2

123,90

13

D-01.02.04

Rozbidrka elementow ulic (krawezniki, obrzeza) na tawie
betonowej wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
i utylizacjg

35,00

14

D-01.02.04

Rozebranie istniejacych barier energochtonnych wraz z
wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg

772,00

15

D-01.02.04

Rozebranie istniejacego oznakowania pionowego -
ryczatt

kpl

1,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

X

16

D-02.01.01

Wykonanie wykopdw wraz z plantowaniem skarp i
wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjq
- wykonanie rowow

m3

1942,30

17

D-02.03.01

Wykonanie nasypdw z gruntu z dokopu Wykonawcy z
transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i
zageszczeniem oraz plantowaniem skarp

m3

6774,30

D.04.00.00

PODBUDOWY

18

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni na gr. 20-30 cm wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza - zjazdy z kostki betonowe;

m2

58,40

19

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni na gr. 30-40 cm wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza - zjazdy bitumiczne,
poszerzenie

m2

1422,50

20

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni na gr. 40-50 cm wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza - jezdnia dw 278

m2

773,60

21

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z
kruszywa famanego i MCE

m2

18 760,30

22

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z
betonu asfaltowego

m2

1842,50

23

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego

m2

17 997,00

24

D-
04.04.02a

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5
mm - warstwa o grub. po zageszczeniu 20 cm - jezdnia
dw 278, zjazdy, poszerzenie

m2

1141,50

25

D-
04.04.02a

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5
mm - warstwa o grub. po zageszczeniu 22 cm - zjazdy
bitumiczne

m2

1113,00

26

D-04.05.01

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.15cm -
jezdnia dw 278

m3

773,60

27

D-
04.07.01a

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P o
gr. 8 cm z transportem do miejsca wbudowania

m2

1842,50

28

D-04.10.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-
cementowo-emulsyjnej MCE o grubosci po zageszczeniu
20 ¢m - jezdnia dw 278

m2

16 873,70

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

X

29

D-
05.01.04a

Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego stab. mech.
0/31,5 mm - warstwa o grub. po zageszczeniu 15 cm

m2

72,00

30

D-05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej 14/16 z wypetieniem
spoin zaprawa bet. na podsypce cementowo-piaskowe;
gr.4 cm - opaski wzdtuz jezdni, poszerzenia, tuki przy
Zjazdach

m2

309,50

31

D-
05.03.05b

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 Wo gr. 5
cm z transportem do miejsca wbudowania - jezdnia dw
278 i zjazdy

m2

1807,10




D- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W o gr. 6
32 cm z transportem do miejsca wbudowania - jezdnia dw m2 16 189,90
05.03.05b 278
D- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4
33 05.03.05a | cm z transportem do miejsca wbudowania - zjazdy m2 1050,00
Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. gr. 14 cm z
34 | D-05.03.11 | wykorzystaniem destruktu do ponownego wbudowaniaw | m2 732,90
pobocza
D- Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-
351 05.03.13a | grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 o grub. 4 cm (jezdnia) | M2 | 10930,50
D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
36 (czerwona) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm m2 58,40
05.03.23a |} Zjazdy
D- Geosiatka szklano - weglowa wstepnie przesaczona
37 05.03.263 asfaltem - wytrz. na rozcigganie min. 120/200 kN/m m2 12 979,00
T wzdiuz i wszerz pasma
x | D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
38 | D-06.01.01 Humusoqulg skarp przy grub. warstwy humusu 10 cm m2 33 000,00
wraz z obsianiem trawg
Umocnienie poboczy mieszankg materiatow z frezowania
i wraz z niezbednym uzupetnieniem brakujacych
39 | D-06.03.01 materiatow (destrukt, kruszywo tamane); grubos¢ m2 5 951,90
warstwy 15 cm
Oczyszczanie rowdw z namutu $r. gr. 30 cm z wywozem
40 | D-06.04.01 na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg m 4500,00
x | D.07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych
41| D-07.01.01 (grubowarstwowe) chemoutwardzalne m2 887,00
42 | D-07.02.01 Przymocowanie nlepodsywetlonych tablic znakéw szt 1,00
drogowych - grupa znakéw D
43 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaku typu U-1a szt. 56,00
44 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaku typu U-1b szt. 5,00
45 | D-07.02.01 g;urp:]l?ndo znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy szt 1,00
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych
46 | D-07.05.01 | - orzekiadkowych N2/W2 m 754,00
x | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC X X X X
Oporniki betonowe (wtopione) o wym. 12x25 cm na
47 | D-08.01.01 | podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej m 925,90
C12/15 z oporem
Korytko trapezowe trojkatne 20x50x100 na podsypce
48 | D-08.05.01 | cem.-piaskowej gr.3 cm i tawie betonowej C12/15 z m 425,00
oporem
49 | D-08.05.01 'Sglek. skarpowy wraz z wykongnlgm potgczenia ze m 45,00
Sciekiem trapezowym i umocnienia wylotu w rowie
x | D.09.00.00 | Zielen X X X X
Nasadzenie drzew (zgodnie z gatunkami drzew
i wycietych - 1:1) o obwodzie min. 12 cm mierzonym na
50 | D-09.01.01 wysokosci 1,0 m, form piennych w gruncie z zaprawg, 388,00
dotéw Srednicy i gtebokosci 0,5m
X RAZEM WARTOS$C NETTO zt (suma poz. 1-50) :

SHOWNIE WA OSE MBI O: ..ot e e,

7t

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw — Konotop:

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

DOTYCZY: ZADANIA NR 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650

B: BRANZA MOSTOWA (ETAP Il - PRZEPUST W KM 38+032,80)

(miejscowos¢, data)

L s Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn.| llosé S X er:tT: 2::
P specyfikacji y 9 y ’ netto zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
< < ROZBIORKI ELEMENTOW OBIEKTOW INZYNIERSKICH | < < < <
BUDOWLANYCH
Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 100cm wraz z

1 D.01.02.03 | wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjq m 10,15
Rozebranie przepustow rurowych: - $cianek czotowych i taw z

2 | D.01.02.03 karr.uenlna tamanego wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i m3 | 2450

utylizacjq
Rozebranie przepustow rurowych: - $cianek czotowych i taw
3 | D.01.02.03 |betonowych wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg m3 | 18,50

X X ROBOTY ZIEMNE X X X X
X X WYKOPY UMOCNIONE ORAZ BEZ ZABEZPIECZEN X X X X
4 | D.02.00.01 | Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku m3 | 277,90
X X ZASYPANIE WYKOPOW / NASYPY X X X X
5 | MA1101.04 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli inzynierskich m3 | 222,60
6 | M11.01.04 Wzmacnianie zasypek geosyntetykami m2 | 164,50
7 | M11.01.04 Hydroizolacja gruntu geomembranami m2 | 45,00
X X PRZEPUST X X X X
X X MONTAZ PRZEPUSTU Z RUR STALOWYCH KARBOWANYCH X X X X
8 | D.03.01.02 |tawy fundamentowe z kruszyw naturalnych m3 | 15,00
9 D.03.01.02 i%ci’fr??a z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 5 m2 20,88

10 | D.03.01.02 Erl:]dowa prefabrykowanych przepustéw z rur stalowych srednicy 100 m 15,35
X X ZBROJENIE X X X X
X X ZBROJENIE STALA KLASY Alll X X X X

11 | M.12.01.02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 4,57

X BETON X
X BETON NIEKONSTRUKCYJNY C 12/15 X
12 | M13.01.00 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych betonem C12/15: m3 | 14.80

podktadowych




X X BETON C 30/37 SCIAN CZOLOWYCH Z DESKOWANIEM | X X X X
IZOLACJA
13 | M.13.01.05 | Scianki czolowe z betonu C 30/37 z deskowaniem i izolacjg m3 | 2147
X X ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
X X UMOCNIENIE WLOTU | WYLOTU KAMIENIEM X X X X
14 | M.20.01.11 Plantowanie (obroblenlg na pzysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 | 49,00
wykonywanych mechanicznie
15 | M.20.01.11 Podktady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie m3 4,90
16 | M.20.01.11 Umocnienie skarp rowow brukiem z kamienia tamanego m2 | 49,00
} RAZEM WARTOSC NETTO z} (suma poz. 1-16) :

SHOWNIE WA OSE MBI O: ..ot e e,

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(miejscowos¢, data)

(pieczec Wykonawcy) ,
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw — Konotop:

Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

DOTYCZY: ZADANIA NR 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650

znaczeni A , . . .
Oznaczenie Wyszczegoélnienie elementdw rozliczeniowych Wartos¢ netto w zt
elementu
A A: Branza drogowa

B B: Branza mostowa (etap Il - przepust w km 38+032,80)

Lacznie wartosé robét netto w zt (A-B):

Podatek VAT 23% zt

Ogotem wartos¢ robét brutto w zt

SIOWNIE WartOSC DIUIO: ..ottt e e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

(miejscowos¢, data)

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw - Konotop:
Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

DOTYCZY: ZADANIA NR 2- ETAP IV- 52+400 - 56+300

A: BRANZA DROGOWA+TELEKOMUNIKACJA

S . . . i Cena jedn. | Wartos¢ netto zt
Lp.| NrST Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé netto zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6
x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) z odwozem i
1| D-01.0201 utylizacja na sktadowisko wykonawcy szt 425,00
Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) z odwozem i
2 | D01.02.01 utylizacja na sktadowisko wykonawcy szt 1953,00
Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z odwozem i
3 | D-01.0201 utylizacja na sktadowisko wykonawcy szt 789,00
i Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) z odwozem i
4| D-01.0201 utylizacja na sktadowisko wykonawcy szt 479,00
i Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) z odwozem i
5 | D01.0201 utylizacja na sktadowisko wykonawcy szt 19,00
6 | D-01.0201 Meghamczne karczovyanle pni ($r. 56-65 cm) z odwozem | szt 2,00
utylizacja na sktadowisko wykonawcy
i Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) z odwozem i
7| D-01.0201 utylizacja na sktadowisko wykonawcy szt 3,00
Mechaniczne karczowanie podszycia i krzewow wraz z
8 | D-01.02.01 | oczyszczeniem terenu z pozostalo$ci po usunieciu gatezi i ha 0,053
korzeni - porost $redni /od 31-60% pow./
i Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z
9 | D01.02.02 hatdowaniem; humus do wykorzystania; nadmiar - wywéz m3 1475250
Rozebranie nawierzchni gruntowych lub z kruszywa tamanego
10 | D-01.02.04 | do gr. 35cm wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i m2 9162,70
utylizacjg (pobocza, zjazdy)
Rozebranie podbudowy z mieszanki materiatéw (m.in. kruszywo,
11 | D-01.02.04 | ttuczen brukowiec, beton) wraz z wywozem na sktadowisko m2 11 062,60
Wykonawcy i utylizacjg (istniejgca jezdnia, zjazdy)
Rozebranie istniejacej konstrukcji wzdtuz krawedzi jezdni na
i potrzeby poszerzenia jezdni z 6.0 do 7.0m (rozbidrka,
12| D-01.02.04 korytowanie) wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i m2 253230
utylizacjq
i Rozebranie nawierzchni betonowych wraz z wywozem na
13 D-01.0204 sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg (zjazdy) m2 2230
Rozbiérka elementéw ulic (krawezniki, obrzeza) na tawie
14 | D-01.02.04 | betonowej wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i m 106,10
utylizacjq
15 | D-01.02.04 | Rozbiérka ogrodzen panelowych (ogrodzenie poses;ji) m 72,00
16 | D-01.02.04 | Rozbidrka ogrodzen siatkowych (ogrodzenie lesne) m 186,00
Rekultywacja istn. korony drogi w $ladzie starego przebiegu
17 | D-01.02.04 drogi wojewodzkiej (54+100 - 54+380; 56+080-56+210). m2 2022,60

Rozbiérka konstrukcji ujeta w poz.4.




Rozebranie istniejacego oznakowania pionowego — ryczatt

18 | D-01.02.04 kpl 1,00
x | D-01.03.04 | Przebudowa telekomunikacji ORANGE - przektadanie kabla X X
D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w
19 ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.- budowa m 23,00
kanalizacji z rur A 58PS
20 D-01.03.04 | Przektadanie kabla doziemnego o $r. do 30 mm w rowie m 248.00
kablowym gr.kat.ll - pierwszy. Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,8 '
21 D-01.03.04 y:%ygagie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci m 241,00
22 | D-01.03.04 | Pomiary koricowe pradem statym kabla o 20 parach odc. 1,00
x | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE X X
Wykonanie wykopdw wraz z plantowaniem skarp i wywozem
23 | D-02.01.01 | urobku na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg - wykonanie m3 4 289,60
rowow
Wykonanie nasypéw z gruntu z dokopu Wykonawcy z
24 | D-02.03.01 | transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i m3 19 703,10
zageszczeniem oraz plantowaniem skarp
i Wykonanie nasypu po rozbiorce korony drogi w $ladzie starego
25 | D-020301) 1 obiequ drogi wojewodzkiej (54+100-54+380, 56+080-56+210) | ™° | 889,50
26 | D-02.05.01 | Wymiana gruntu stabono$nego. m3 13 293,00
x | D-04.00.00 | PODBUDOWY X X
27 | D-04.01.01 Wykonanie koryta poq wargtwy konstrukcyjng naW|erzc_hn| nagr.| oo 248 70
20-30 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
28 | D-04.01.01 Wykonanie koryta pogj wargtwy konstrukcyjng naW|erzc_hn| nagr.| o 3096,90
30-40 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza
29 | D-04.01.01 Wykonanie koryta poq wargtwy konstrukcyjng naW|erzc_hn| nagr.| oo 13 389.90
40-60 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
30 | D-04.03.01 Mechanlc;ne oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa m2 34 629,30
tamanego i MCE
31 | D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z betonu m2 14 651,10
asfaltowego
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
32 | D-04.03.01 | zimno warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W; zuzycie m2 | 29934,50
emulsji 0,5 kg/m2 (jezdnia)
D- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm -
33 04.04.02a | warstwa o grub. po zageszczeniu 15 cm m2 248,70
D- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm -
34 04.04.02a | warstwa o grub. po zageszczeniu 20 cm m2 1755920
D- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm -
3 04.04.02a | warstwa o grub. po zageszczeniu 22 cm m2 2040,60
D- Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z mieszanki zwigzane;
36 04.05.01a | spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.15 cm m3 1338990
37 04 0%'0 1b Warstwa podbudowy 20 cm z betonu cementowego C12/15 m2 273,20
D- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P -
38 04.07.01a | warstwa o minimalnej grubo$ci po zageszczeniu 8 cm m2 1465110
Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-
39 | D-04.10.01 | emulsyjnej MCE o grubosci po zageszczeniu 20 cm (droga m2 16 085,70
wojewddzka);
x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z kostki kamiennej 14/16 z wypetnieniem spoin
i zaprawg bet. na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm (opaski
40 | D-05.03.01 wzdtuz krawedzi jezdni, poszerzenia jezdni, tuki wyokraglajace m2 1056,30
Zjazdy)
41 D- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci po m2 14 403,90
05.03.05b | zageszczeniu 5 cm
49 D- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci po m2 15 530,60
05.03.05b | zageszczeniu 6 cm
43 D- Warstwa sc[eralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci po m2 192510
05.03.05a | zageszczeniu 4 cm




Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. gr 14cm z

44 | D05.03.11 wykorzystaniem destruktu do wykonania poboczy m2 1106260
D- Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-
%% | 05.03.13a | grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 o grub. 4 cm (jezdnia) m2 | 2740920
46 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 ¢cm (szara) na m2 248.70
05.03.23a | podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm '
D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 10 ¢cm na
47 05.03.23a | podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm m2 273,20
48 D- Nawierzchnia z kostki integracyjnej - z polimerobetonu w kolorze m2 6.70
05.03.23a | z6ttym (koputki 4.5mm) 0.35x0.35m '
49 D- Nawierzchnia z kostki integracyjnej - z polimerobetonu w m2 3290
05.03.23a | kolorze czerwonym (koputki 4.5mm) 0.35x0.35m '
50 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm m2 3290
05.03.23a | (czerwona) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm '
D- Geosiatka szklano - weglowa wstepnie przesaczona asfaltem -
51 05.03.269 wytrz. na rozcigganie min. 120/200 kN/m wzdtuz i wszerz m2 1400,00
e pasma - przejscia
x | D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawg przy grub. warstwy
52 | D-06.01.0T ) s 10 e, (Humus z rozbiérki) m2 | 33398,60
Humusowanie wraz z obsianiem trawg po rozbiérce korony drogi
53 | D-06.01.01 | po starym przebiegu drogi wojewddzkiej (54+100-54+380. m2 2439,00
56+080-56+210)
54 | D-06.02.01 I.Drz.epus.ty z rur fi 500 PEHD utozonych na fawie fundamentowej m 273,40
zwirowej
Umocnienie $cian czotowych rowdw krytych z kostki kamienne;
55 | D-06.02.01| 14/16 z wypetnieniem spoin zaprawg bet. na podsypce m2 387,00
cementowo-piaskowej gr.4cm
Umocnienie poboczy mieszankg materiatéw z frezowania wraz z
56 | D-06.03.01 | niezbednym uzupetnieniem brakujacych materiatéw (destrukt, m2 9810,00
kruszywo tamane); grubo$¢ warstwy 15 cm
Oczyszczanie rowdw z namutu $r. gr. 30 cm z wywozem na
57 | D-06.04.01 | - dowisko Wykonawacy i utylizacjg m2 | 6800,00
x | D-07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwrdzalne
58 | D-07.01.01 nawierzchni bi?umicznygh m2 1592,00
59 | D-07.02.01 Przymocowgnie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych - szt 7.00
grupa znakéw A
60 | D-07.02.01 Przymocowgnie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych - szt 8,00
grupa znakéw B
61 | D-07.02.01 Przymocowgnie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych - szt 3.00
grupa znakéw D
62 | D-07.02.01 Przymocowgnie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych - szt 14.00
grupa znakoéw E
63 | D-07.02.01 Przymocowgnie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych - szt 3.00
grupa znakéw T
64 | D-07.02.01| Przymocowanie oznakowania typu U-1a szt. 148,00
65 | D-07.02.01 | Przymocowanie oznakowania typu U-1b szt. 11,00
66 | D-07.02.01 | Przymocowanie oznakowania typu U-3e szt. 9,00
67 | D-07.02.01 | Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $rednicy 63 mm szt. 70,00
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych -
68 | D-07.05.01 | 7k owpoh N2WS y yen y m 400,00
69 D- Montaz ogrodzenia tymczasowego z siatki le$nej na stupkach m 258.00
07.06.01a | stalowych wys. 1,50m (zabezpieczenie pasa drogowego) '
x | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC X X
D- Krawezniki betonowe o wym. 20x30 ¢cm na podsypce cem. -
70 08.01.01b piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej C12/15 z oporem m 412,70
o (0,0765 m2)
D- Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 20x22 ¢cm na podsypce
71 08.01.01b | C&™: - piaskowej gr. 3 cm i na fawie betonowej C12/15 z oporem m 158,60

(0,0765 m2)




Oporniki betonowe (wtopione) 0 wym. 12x25 cm na podsypce

72 | D-08.01.02 | cem. - piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej C12/15 z oporem m 2 237,00
(0,072 m2)
Obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce cem. -

73 | D-08.03.01 | piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej C8/10 z oporem (0,033 m 138,10
m2)

74 | D-08.05.01 Sciek skarpoyvy wraz z yvykonaniem po.iqczenia ze Sciekiem m 5,00
trapezowym i umocnienia wylotu w rowie

75 D- Sciek z dwurzedowej kostki kamiennej 9/11 na podsypce cem.- m 146.00

08.05.06a | piaskowej gr.3cm i tawie betonowej C12/15 (0,06 m2) '
X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-75) :

SHOWNIE WA OSE MBI O: ..ot e e,

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

(miejscowos¢, data)

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw — Konotop:

Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

DOTYCZY: ZADANIA NR 2 -ETAP IV- 52+400 - 56+300

B: BRANZA MOSTOWA (ETAP IV - PRZEPUST W KM 54+171)

Nr ST . . . .. | Cenajedn. | Wartos¢ netto zt

Lp specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. | llosé netto zt (kol.5xkol.6)

1 2 3 4 5 6 7

X X ROBOTY ZIEMNE X X X X

X X WYKOPY UMOCNIONE ORAZ BEZ ZABEZPIECZEN X X X X

1 | D.02.00.01 Roboty ziemne z transportem urobku m3 | 120,20

X X ZASYPANIE WYKOPOW / NASYPY X X X X

2 | M11.01.04 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli inzynierskich m3 | 106.20

3 | M11.01.04 Wzmacnianie zasypek geosyntetykami m2 | 178.30

4 | M11.01.04 Hydroizolacja gruntu geomembranami m2 | 46,50

X X PRZEPUST X X X X

X X MONTAZ PRZEPUSTU Z RUR STALOWYCH X X X X
KARBOWANYCH

5 | D.03.01.02 tawy fundamentowe z kruszyw naturalnych m3 | 13,95
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubosé

6 | D.03.01.02 oodloza: 5 -10cm m2 | 21,15

7 | D03.01.02 Budoyva prefabrykowanych przepustéw z rur stalowych m 15,55
$rednicy 80 cm

X X ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X

X X UMOCNIENIE WLOTU | WYLOTU KAMIENIEM X X X X
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna

8 | M.20.01.11 | wykopdw wykonywanych mechanicznie, w gruncie kat.I-lll m2 | 35,80

9 | M20.01.11 Podktady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie m3 358

10 | M20.01.11 Umocnienie skarp rowow brukiem z kamienia tamanego m2 | 3580

X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-10) :

SHOWNIE WA O MO ..o i e
................................................................................................................................ zt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

(miejscowosé, data)

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw — Konotop:

Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

DOTYCZY: ZADANIA NR 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

C: BRANZA MOSTOWA (ETAP IV - PRZEPUST W KM 54+649,74)

Nr ST . . . .. | Cena jedn. UL

Lp specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. | llosé netto zt o :Ie;& ;II 7
1 2 3 4 5 6 7
X X ROZBIORKI ELEMENTOW OBIEKTOW INZYNIERSKICH | X X X X

BUDOWLANYCH

Rozebranie przepustoéw z rur betonowych o $rednicy 80cm wraz z
1 | D.01.02.03 | wywozem materiatéw z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy i z m 14,30

utylizacjq
X X ROBOTY ZIEMNE X X X X
X X WYKOPY UMOCNIONE ORAZ BEZ ZABEZPIECZEN X X X X
2 | D.02.00.01 | Roboty ziemne z transportem urobku m3 | 70,90
X X ZASYPANIE WYKOPOW / NASYPY X X X X
3 | M.11.01.04 | Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli inzynierskich m3 | 58,20
4 | M.11.01.04 | Wzmacnianie zasypek geosyntetykami m2 | 162,20
5 | M.11.01.04 | Hydroizolacja gruntu geomembranami m2 | 42,30
X X WYMIANA GRUNTU / WZMOCNIENIE PODLOZA X X X X
6 | M.11.01.04 | Usunigcie wierzchniej warstwy gruntéw nienosnych torfu, namutu itp. m3 | 26,10
7 | M.11.01.04 | Wbudowanie kruszywa naturalnego z zageszczeniem. m3 | 26,10
A et A
X X PRZEPUST X X X X
X X MONTAZ PRZEPUSTU Z RUR STALOWYCH KARBOWANYCH X X X X
9 | D.03.01.02 |tawy fundamentowe z kruszyw naturalnych m3 | 12,70
10| D.03.01.02 i%ci’frc:]za z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 5 m2 21,15
11| D.03.01.02 | Budowa prefabrykowanych przepustéw z rur stalowych $rednicy 80 cm m 14,10
X X ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
X X UMOCNIENIE WLOTU | WYLOTU KAMIENIEM X X X X
W1 e e e | 2 | anao
13| M.20.01.11 | Podktady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie m3 3,10
14 | M.20.01.11 | Umocnienie skarp rowow brukiem z kamienia tamanego m2 | 31,00
X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-14):

StoWnie WartoSE MEtI0: ... e
7t

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw — Konotop:

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

DOTYCZY: ZADANIA NR 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

D: BRANZA MOSTOWA (ETAP IV - PRZEPUST W KM 56+051,05)

(miejscowos¢, data)

Nr Cena Wartosé
Lp specvfikacii Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn. | llosé jedn. netto zi
pecylikac] netto zt | (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X X ROZBIORKI ELEMENTOW OBIEKTOW INZYNIERSKICH |
BUDOWLANYCH
Rozebranie przepustoéw z rur betonowych o $rednicy 60cm wraz z
1 wywozem materiatow z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy i z m 16,74
utylizacjq
Rozebranie przepustoéw z rur betonowych o $rednicy 80cm wraz z
2 | D.01.02.03 | wywozem materiatdw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy i z m 12,33
utylizacjq
Rozebranie przepustow rurowych: - $cianek czotowych i taw
3 betonowych wraz z wywozem materiatdw z rozbioérki na sktadowisko m3 6,92
Wykonawcy i z utylizacjg
X X ROBOTY ZIEMNE
X X WYKOPY UMOCNIONE ORAZ BEZ ZABEZPIECZEN
4 |D.02.00.01 | Roboty ziemne z transportem urobku m3 358,40
X X ZASYPANIE WYKOPOW / NASYPY
5 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli inzynierskich m3 325,10
6 | M.11.01.04 | Wzmacnianie zasypek geosyntetykami m2 428,40
7 Hydroizolacja gruntu geomembranami m2 111,80
X X WYMIANA GRUNTU / WZMOCNIENIE PODLOZA
8 Usunigcie wierzchniej warstwy gruntéw nienosnych torfu, namutu itp. m3 63,60
9 | M.11.01.04 | Wbudowanie kruszywa naturainego z zaggszczeniem. m3 63,60
10 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosyntetykami - wykonanie 9 137 60
materaca z geowtokniny wzmocnionej m '
X X PRZEPUST
X X MONTAZ PRZEPUSTU Z RUR STALOWYCH KARBOWANYCH
11 tawy fundamentowe z kruszyw naturalnych m3 33,29
19 Eo%c;z; z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: m2 50,31
13 Budowa prefabrykowanych przepustéw z rur stalowych srednicy 100 16.25
D.03.01.02 | ¢m m ;
14 Ertrj]dowa prefabrykowanych przepustéw z rur stalowych srednicy 60 m 1027
15 Ertrj]dowa prefabrykowanych przepustéw z rur stalowych srednicy 40 m 1047
X X ZBROJENIE
X X ZBROJENIE STALA KLASY Al
16 | M.12.01.02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 5,66
X | X STAL KSZTALTOWA
17 | M.12.01.02 | Montaz ksztattownikéw t 0,01
X X BETON




X X BETON NIEKONSTRUKCYJNY C 12 /15

18 |M.13.01.00 Betonowanie konstrukciji niezbrojonych betonem C12/15: m3 10.80
podktadowych

X X BETON C 30/37

19 M.A3.01.05 Ptyty denne z betonu C 30/37 z deskowaniem m3 9,10

20| | Scianki czotowe z betonu C 30/37 z deskowaniem m3 21,00

X X IZOLACJA

X X 1ZOLACJA POWLOKOWA BITUMICZNA
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych

1 poziomych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu m2 111.20
asfaltowego - pierwsza warstwa izolacji 0 powierzchni w jednym '

M.15.01.01 miejscu: ponad 20 do 100 m2
B Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych

2 poziomych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu m2 111.20
asfaltowego - kazda nastepna warstwa izolacji o powierzchni w '
jednym miejscu: ponad 20 do 100 m2

X X ROBOTY WYKONCZENIOWE

X X UMOCNIENIE WLOTU | WYLOTU KAMIENIEM

23 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow

_— : m2 66,30
M.20.01.11 |Wykonywanych mechanicznie, w gruncie kat.-Ill

24 Podktady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie m3 6,63

25 Umocnienie skarp row6w brukiem z kamienia tamanego m2 66,30

X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-25):

SHOWNIE WA OSE MBI O: ..ot e e,

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

71




......... T
(pieczg6 Wykonancy) ,
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw — Konotop:

Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650
Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

DOTYCZY: ZADANIA NR 2 - ETAP V- 52+400 - 56+300

Oznaczenie

elementu Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Warto$é netto w zt
A A: Branza drogowa+telekomunikacja
B B: Branza mostowa (etap IV - przepust w km 54+171)
c C: Branza mostowa (etap IV - przepust w km 54+649,74)
D D: Branza mostowa (etap IV - przepust w km 56+051,05)

Lacznie wartosé robét netto w zt (A-D):

Podatek VAT 23% zt

Ogotem wartos¢ robét brutto w zt

SIOWNIE WartOSC DIUIO: ..ot e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJMI.




UMOWA ZDW-ZG-WBN- 12018 (wz6r)

zawarta W dniu .....ccceveeerinnenen w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewddzkich =z siedzibg w Zielonej Goérze,
al. Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawta Tondera - Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze
Dziatajacego na podstawie uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze

przy kontrasygnacie
Elzbiety Pietraszynskiej - Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych - Gtéwnego Ksieggowego
dziatajacej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego
a

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
p.n.: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw - Konotop:

Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650

Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

o wartodci szacunkowej powyzej 30 tys. EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-18/2018) zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz.
1579), strony zawierajqg umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
do uzytkowania przewidzianego umowg, obiektu liniowego, pod nazwa;

»Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw - Konotop”(ETAP Il - 35+900 - 38+650)

opisane dokumentacjq projektowg oraz w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Na umowe skfadajg sie nastepujace dokumenty, ktére stanowig jej integralna czes¢ i bedg interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:

umowa zwana rowniez kontraktem

Opis przedmiotu zamdwienia

dokumentacja projektowa

STWIORB;

oferta Wykonawcy;

harmonogram rzeczowy rob6t

harmonogram pfatno$ci
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h. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

i. polisa OC.
TERMIN REALIZACJIUMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najp6zniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne zgtoszenie przedmiotu umowy do
odbioru koricowego zgodnie z § 11) ustala sie do dnia 02.09.2019 r.

WYNAGRODZENIE
§3.

1. Umowng wartos¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym na kwote
DO .t ettt et ettt st ettt zt
(SIOWNIE: o zt),
a z podatkiem VAT W WYS. ....oovveerinnnn 0 4. e zt
kwota brutto .......cccoeeeeeiieee, zt
(SHOWNIE: .t bbb z).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej.

3. Rozliczenie rob6t odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajacemu
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogolnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodq kalkulacji szczegotowej musi by¢ rowna cenie te]
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 3 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC i wykazaC Zamawiajgcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktérych wynikaja zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.



7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robot budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

8. Zaliczki moga obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji czeSci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru cze$ciowego robét
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji cze$ci zamoéwienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji rob6t objetych zaliczkg + 1 miesiac.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§ 4.

Zamawiajgcy zobowigzuije sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informaciji niezbednych do wykonania zamdwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia Srodkdw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§ 5.

1._Wykonawca zobowigzuije si¢ do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajacego STWiORB;
b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg;
technologig okreslong w dokumentaciji techniczne;j;
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
przepisami prawa;
zasadami sztuki budowlanej;
) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;
) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;
2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjq zméwienia;
3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekdw;
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1.

4) przerwania robét na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca bedzie przedktadat skorygowane harmonogramy rzeczowy i ptatnoSci w kazdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy stang sie niespdjne z faktycznym postepem robot lub z
zobowigzaniami Wykonawcy oraz na kazde zadanie Zamawiajacego

8) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego zgodnie z § 11;

9) zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizaciji ruchu;

10) uczestniczenia w czynnosciach odbioru koncowego;

11) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego

12) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

14) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

15) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

16) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drog, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcoéw itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§6

Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstgpic od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktdérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.



ZATRUDNIENIE
§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamoéwienia, na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace
czynno$ci wskazane w formularzem cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz trescia.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcdw prowadzacych dziatalno$¢
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiécie i samodzielnie czynnoSci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

3. Obowigzek okreslony w ust. 11 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcdw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw osob, o ktorych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

4. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ oSwiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust.1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegbInosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

69. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych
wskazane ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis 0soby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (.
w szczegolno$ci bez adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang



w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktorym mowa w ust. 4) - za
kazda osobe wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

81. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 8.

1. Wyznacza si¢ przedstawicieli Zamawiajgcego —-w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik BUOWY .........ccccovveveririieveiirs s
dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sgq do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduije sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony osobiste;
niezbednych do spetnienia wymogdéw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktdry
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, przez co rozumie si¢ takze zadanie
Inspektorow Nadzoru.
PODWYKONAWCY
§9.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg

Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci

zamdwienia: NIE DOTYCZY.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust.1.



4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce
| wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni
od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu  projekt umowy z podwykonawca wraz z czeScig
dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci
dokumentaciji, ktorej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:
1) okreslenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;
2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutlu wykonywania robot, ktére nie
moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

3) wysoko$¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okresla¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia rob6t zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

) sposdb odbioru rob6t oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowa;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktorego wynika wartoS¢ naleznego

podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu robét budowlanych.

8. Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastgpi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegélnoSci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowq
dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczerr za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

9. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.



10.

1.

12.

13.

14.

15.
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17.

18.
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W przypadku zgtoszenia zastrzezen iflub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajgcego w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatno$ci okre$lonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w cze$ci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr zafakturowanych
robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaC bezpo$redniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos$c¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.



21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy

Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badZz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur

23.

prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotdw odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktére wynikaja z umow zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 9 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcoéw zamoéwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§ 10.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru wskazanej czesci
przez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

ODBIOR ROBOT KONCOWY
§11.

Za date zakoriczenia robot (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem
odbioru rob6t przez Zamawiajacego protokotem odbioru robét bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotgczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowg w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robot branzowych objetych zamowieniem;
5) odwiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej )
oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na no$niku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.



Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.
. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskutecznosci zawiadomienia o ktorym mowa w
ustepie poprzedzajacym Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego zawiadomienia 0 gotowosci
do odbioru robét — po uzupetnieniu brakow. Za date zakonczenia robét , o ktorej mowa w ustepie powyze;
uznany bedzie dzien prawidtowego zgtoszenia do odbioru.
. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koficowego robét w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru kohcowego .
. Przedmiotem odbioru rob6t beda elementy wyszczegolnione w szczegétowej specyfikacii techniczne).
. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
a) moze odebraC przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad. W takiej
sytuacji date zakonczenia robét przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyze;.
b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzyma¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartoSci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego do czasu prawidtowego wykonania
robé6t przez Wykonawce;
c) moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sq istotne.
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej warto$ci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakorczenia robot bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze
wady bedg faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktdrej wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o0 nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robét. Podpisany protokét odbioru koncowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.



10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
treSci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

11. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru kohcowego robét.

WIERZYTELNOSCI
§12

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdinoSci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o0 wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoSci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosSci przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robét czeciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robdt,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe rob6t nastapi fakturg koficowg wystawiong w oparciu o protokoét odbioru koricowego
rob6t, na kwote ustalong w dotagczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru izatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych robét wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze oSwiadczenie powinno byé¢
takze potwierdzone przez podwykonawcéw. Wzory odwiadczen stanowig zataczniki do opisu przedmiotu
zamdwienia.

5. Za dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdwienia wynikajacy z umow o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i



dokonanych ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw zgodnie z tabela, ktorej wzdr stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotéwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajagcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
12. Faktury VAT bedg wystawiane na :

Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332

Zarzad Drég Woje2woédzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.
13. Adres, na ktdry nalezy przystac faktury VAT:

Zarzad Drég Woje2woédzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 14

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robét, polecaé Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i iloSciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowe;j;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji techniczne;
lub opisach przedmiotu zamowienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 beda stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
15.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w
przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

w

6. Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowg, w szczegoino$ci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych rob6t, a wartos¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %



wartodci umowy bedq przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt.

§15

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

. Jezeli roboty wynikajace z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli roboty wynikajgce z polecert wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, nie odpowiadajq
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢c ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkciji okre$lonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiatw, sprzetu i transportu dla ktérych
ceny nie zostaly okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okreSlonych w Katalogach Norm Nakiadow Rzeczowych, Katalogach Nakfadow
Rzeczowych  aw przypadku rob6t dla ktorych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z
tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.
§16

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczego6lno$ci
ust.2 ponize;j.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a) wystapienia wydarzen lub okolicznodci uniemozliwiajgcych wykonanie robét badz w znaczny
sposob je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mr6z, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w iloSci przekraczajacej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkéw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchdw i niewypatdw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usunigcia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f) wydtuzajgcego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;



g) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robdt zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robot odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych
podtoze gruntowe;

) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub op6zniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizj,

) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdInosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku
sqdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

) 'z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawca;

m) wykonania przewidzianych umowa robét budowlanych przed terminem umownym;

n) koniecznodci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwieri na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

0) wystagpienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przediuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

u) konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0séb przy pomocy ktoérych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymadg SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;



4)

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze

zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

5)

pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robot, sposobu realizacji, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie si¢ kazde zdarzenie zewnetrzne, ktére byto nie do przewidzenia przez Strony umowy,
ktéremu nie mozna byto zapobiec i ktora ma wptyw na jej realizacje.
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;,
realizacja rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane
zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;
zmiana wynagrodzenia w przypadku roboét, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;
zmiana technologii wykonywania robét w szczegélno$ci:
- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;
- w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacii lub obiektow infrastrukturalnych;
- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;
- pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;
wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999, nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robét
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w



dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujgacych przepiséw prawnych w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

n) zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

0) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiaScicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcdw — podmiotdw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne;

q) zmiana zakresu robét / iloSci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t) danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okre$lonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zaméwienie
publiczne.

3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, o ktérej mowa w § 3 tj. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usunigte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
za uprzednig zgoda Zamawiajgcego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.



KARY UMOWNE
§18

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktdrej mowa
w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktérej mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) z tytutu braku kazdorazowej zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6)w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00
zt.

9) za kazdag nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego w tym takze
na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkgq Zamawiajgcego/
Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysoko$ci 10 % wartosci umowy brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwitoke w przystapieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zaptacie nalezno$ci z faktur przystuguja odsetki ustawowe.

4, Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokoS¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naleznosci z
tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§19

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:
1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W



3.

takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opdznienie
zakonczenia chocby jednego z elementdw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowym.

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okre$lajaca przedmiot zamoéwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej cze$ci bez zgody Zamawiajacego,

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszej umowie moze
zosta¢ zlozone w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego okoliczno$ci o przyczynach
odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji rob6t w toku; protokdt inwentaryzacii rob6t w toku
stanowi€ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$c¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu Srodkéw finansowych w wysokoSci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§ 20

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji jakoSci Wynosi .......ceeees liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego
robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
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Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwaranciji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

. Jedli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznos¢ umieszczenia w obrebie inwestycji

urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejScie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejScie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przediozenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajgcy powota komisje w skiad ktorej wchodzi¢ bedzie zardwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W
zalezno$ci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§ 21

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegoInosci:



1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0s6b,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznoSci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

8) Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru korcowego
robét.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robé6t nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§23

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcéw, w szczegdlnoSci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 24

Wykopaliska, w szczego6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Parnstwa.



Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujgq roszczenia z tego tytulu w
stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA $RODOWISKA
§ 25

. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wiasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informaciji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 26

. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjq umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowac postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewaznos$ci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemne;j.



PRAWA AUTORSKIE
§ 27

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pozn.
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewytacznych licenciji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w
szczegbInosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii
wskazanych w ust.2 .Rdwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub no$nikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mogt korzystaé z niej w cato$ci
lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,

odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie

Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catoSci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacii.

USROS

Jd2

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czeSC dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaci, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontrakiu przez Wykonawce,
Wykonawca:



1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
saqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

oferta Wykonawcy;

opis przedmiotu zaméwienia

harmonogram rzeczowy rob6t

harmonogram pfatno$ci

dokumentacja projektowa

STWIORB;

) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
) polisa OC;

QP00 OO T
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

przy kontrasygnacie



UMOWA ZDW-ZG-WBN- 12018 (wz6r)

zawarta W dniu .....ccceveeerinnenen w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewddzkich =z siedzibg w Zielonej Goérze,
al. Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawta Tondera - Dyrektora Zarzadu Drég Wojewaddzkich w Zielonej Gérze
Dziatajacego na podstawie uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drég Wojewodzkich w Zielonej Gérze

przy kontrasygnacie

Elzbiety Pietraszynskiej — Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych - Gtdwnego Ksiegowego
dziatajacej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewodztwa Lubuskiego

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
p.n: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw - Konotop:

Zadanie nr 1- ETAP Il - 35+900 - 38+650

Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300

o wartodci szacunkowej powyzej 30 tys. EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-18/2018) zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r.,
poz. 1579), strony zawierajg  umowe 0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
do uzytkowania przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;

»Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechéw - Konotop”
( ETAP IV- 52+400 - 56+300)

opisane dokumentacjq projektowg oraz w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w  Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Na umowe skiadajg sie nastepujace dokumenty, ktore stanowig jej integralna cze$¢ i bedg
interpretowane w nastepujacej kolejnosci:
a. umowa zwana réwniez kontraktem
b. Opis przedmiotu zamowienia
c. dokumentacja projektowa
d. STWIORB;
e. oferta Wykonawcy;



f. harmonogram rzeczowy robét
g. harmonogram ptatnosci
h. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

i.  polisa OC.
TERMIN REALIZACJIUMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najp6zniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne zgtoszenie przedmiotu umowy do
odbioru koricowego zgodnie z § 11) ustala sie do dnia 24.02.2020 r.

WYNAGRODZENIE
§3.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym na kwote
013 1 TSSOSO z
(SIOWNIE: oot zt),
a z podatkiem VAT W WYS. ....ooeveerrnnnn 90 4. e e zt
kwota brutto ......ccccovvveieiceee, zt
(SHOWNIE: .t bbb z).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej.

3. Rozliczenie rob6t odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementéw robdt;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajacemu
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogolnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodq kalkulacji szczegotowej musi by¢ rowna cenie te]
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 3 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC i wykazaC Zamawiajgcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi



dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytacznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robét budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

8. Zaliczki mogq obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji cze$ci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego robot
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji cze$ci zamowienia, za ktérg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robdt objetych zaliczkg + 1 miesiac.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§4.

Zamawiajgcy zobowigzuije sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentaciji technicznej oraz STWiIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbgdnych do wykonania zamdwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia Srodkdw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§ 5.

1._Wykonawca zobowigzuije si¢ do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajacego STWiORB;
b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg;
technologig okreslong w dokumentaciji technicznej;
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
przepisami prawa;
zasadami sztuki budowlanej;
) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;
) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;
2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjq zméwienia;
3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekdw;
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4) przerwania robét na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca bedzie przedktadat skorygowane harmonogramy rzeczowy i ptatnodci w kazdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy stang sie niespdjne z faktycznym postepem robot lub z
zobowigzaniami Wykonawcy oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego

8) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego zgodnie z § 11;

9) zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizaciji ruchu;

10) uczestniczenia w czynnosciach odbioru koncowego;

11) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego

12) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladdw gwarancyjnych;

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

14) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

15) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

16) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drog, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcéw itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§6

Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polis¢ zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstgpic od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.



ZATRUDNIENIE
§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamoéwienia, na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace
czynno$ci wskazane w formularzem cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz trescia.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcdw prowadzacych dziatalnosé¢
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynnoSci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

3. Obowigzek okreslony w ust. 11 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcdw oraz dalszych
podwykonawcdw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw osob, o ktorych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

4. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust.1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegbinosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

69. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis 0soby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (.
w szczegolno$ci bez adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang



w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktbrym mowa w ust. 4) - za
kazda osobe wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

81. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o0 przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 8.

1. Wyznacza si¢ przedstawicieli Zamawiajgcego —-w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik BUAOWY ..........cccovvviviiviieiiiieie e
dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sgq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduije sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony osobiste;]
niezbednych do spetnienia wymogdéw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktdry
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego, przez co rozumie sie takze zadanie
Inspektorow Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§9.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng

zgoda Zamawiajacego.
2.  Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamowienia: nie dotyczy.



w

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.

>

Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pi$mie przez Wykonawce
| wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni
od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktdregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu  projekt umowy z podwykonawca wraz z czeScig
dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tej umowie Ilub wskazaniem czesci
dokumentaciji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:
1) okre$lenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;
2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robét, ktére nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
3) wysoko$¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,
4) okresla¢ wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia rob6t  zgodnie z przedmiotowg umowg;
5) termin realizacji rob6t nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;
6) sposob odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg umowsa;
7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktorego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilos¢ powierzonych mu robot budowlanych.

8. Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegolno$ci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okre$lonych w ust.
7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okre$lony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg dla
tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie umowy.

9. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.
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20.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen iflub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajgcego w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatno$ci okre$lonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w cze$ci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr zafakturowanych
robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaC bezpo$redniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos$c¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartoci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.



21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotdw odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktére wynikajg z umow zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;
2) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow zamowienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o treSci zgodne;
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§ 10.

1. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

2.Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru wskazanej czesci przez
powiadomienie o gotowo$ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

3. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robét.

4. Wykaz robot, o ktérym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

ODBIOR ROBOT KONCOWY
§11.

1. Za date zakonczenia robét (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego pod warunkiem
odbioru rob6t przez Zamawiajacego protokotem odbioru robét bez uwag istotnych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktbrym mowa w ust. 1, dotaczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowa w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegolnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamdwieniem;
5) odwiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej )
oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na no$niku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.
3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.



8.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskutecznosci zawiadomienia o ktérym mowa w
ustepie poprzedzajagcym Wykonawca zobowigzany jest do ztoZzenia nowego zawiadomienia 0 gotowosci
do odbioru robot — po uzupetnieniu brakow. Za date zakoriczenia robét , o ktérej mowa w ustepie powyzej
uznany bedzie dzien prawidtowego zgtoszenia do odbioru.
5. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koncowego robdt w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru kohcowego .
6. Przedmiotem odbioru robét beda elementy wyszczegolnione w szczegdtowej specyfikacii techniczne;.
7. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
a) moze odebraC przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad. W takiej
sytuacji date zakonczenia robét przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyze;.
b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzyma¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartoéci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego do czasu prawidtowego wykonania
robé6t przez Wykonawce;
c) moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sq istotne.
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartoSci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie

uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakonczenia robét bedzie data pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunigciu wad, pod warunkiem ze wady bedq
faktycznie usunigte.

9.
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W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktdrej wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catodci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc © nich uprzednio Zamawiajagcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

Odbiér korcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robét. Podpisany protokét odbioru koncowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
treSci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu



wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

16. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru kohcowego robét.

WIERZYTELNOSCI
§12

1. Wykonawca nie moze dokonaC zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czeSci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosSci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkoéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnoéci przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robdt cze$ciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robdt,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe robé6t nastapi fakturg koficowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru koricowego
robét, na kwote ustalong w dotagczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych robét wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze oSwiadczenie powinno byé
takze potwierdzone przez podwykonawcdw. Wzory odwiadczen stanowig zataczniki do opisu przedmiotu
zamdwienia.

5. Za dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidiowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdwienia wynikajacy z umow o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw zgodnie z tabela, ktorej wzér stanowi
zatacznik do opisu przedmiotu zaméwienia.



6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotéwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajagcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
12. Faktury VAT bedg wystawiane na :

Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332

Zarzad Drég Woje2woédzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.
13. Adres, na ktdry nalezy przystac faktury VAT:

Zarzad Drég Woje2woédzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 14

1.Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robot, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;
2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;
3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowe;j;
4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji techniczne;
lub opisach przedmiotu zamowienia.
2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 12 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.
3. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 beda stanowity protokoty koniecznosci.
4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, jednak skutki tych polecer mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -
terminu zakoriczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 15.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowg, w szczegolnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego,

w wyniku ktorego doszto do zawarcia umowy, a ktére sq konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %



wartodci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt.

§15

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym
zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.

2. Jezeli roboty wynikajace z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. Jezeli roboty wynikajace z polecerr wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z
uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji okreslonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i
transportu dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen
materiatow, sprzetu i transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogolnie
dostepnych wydawnictw) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych,
Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w
KNNR lub KNR albo wg innych ogdlnie stosowanych katalogdéw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego.

4. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow,
sprzetu i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

5. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.

6. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych
z tych zmian.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.
§16

1.Zakazuije sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdre;
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegoInosci ust.2 ponize;j.

2.Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1)zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (ij. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a) wystgpienia wydarzen lub okolicznodci uniemozliwiajgcych wykonanie robdt badz w znaczny
sposob je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mroz, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w iloSci przekraczajacej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkéw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchdw i niewypatdw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f) wydtuzajgcego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;



g) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robdt zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robot odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych
podtoze gruntowe;

) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub op6zniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizj,

) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdInosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku
sqdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawca;

m) wykonania przewidzianych umowa robét budowlanych przed terminem umownym;

n) koniecznodci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwieni na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

0) wystagpienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przediuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktdre ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

u) konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0séb przy pomocy ktoérych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaég SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;



4)

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami

zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacii
projektu.

)

a)

pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robot, sposobu realizacji, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie si¢ kazde zdarzenie zewnetrzne, ktdre byto nie do przewidzenia przez Strony umowy,
ktéremu nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
realizacja rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane
zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robét dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;
zmiana wynagrodzenia w przypadku robot, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;
zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlnosci:
- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
- odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe;
- umoZzliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot;
- w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;
- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploataciji wykonanego przedmiotu
umowy;
- pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robdt;
wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkdw gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999, nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robét
odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w



dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

m) wystagpienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong Srodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

n) zmiana zakresu rob6t w przypadku protestow mieszkancow;

0) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow — podmiotdéw trzecich na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne;

q) zmiana zakresu robét / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

s)  zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t)  danych rejestrowych,

u)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

) zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez \Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okre$lit na etapie postepowania o
zamdwienie publiczne.

3. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, o ktorej mowa w § 3 tj. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegdtowe postanowienia dotyczace warunkdéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.



KARY UMOWNE
§18

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktérej mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okre$lonych
w umowie — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) z tytutu braku kazdorazowej zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6)w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00
zt.

9) za kazdag nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajgcego w tym takze
na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie si¢ potwierdzone notatkq Zamawiajgcego/
Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z nastepujacych tytutow:

1) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysoko$ci 10 % wartosci umowy brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwitoke w przystapieniu do odbioru robét w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zaptacie nalezno$ci z faktur przystuguja odsetki ustawowe.

4, Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ —kar
umownych do wysoko$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naleznosci z
tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§19

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:
1) wystagpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢



od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci
umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu rob6t wykazg, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opdznienie
zakonczenia chocby jednego z elementdw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowym.

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okre$lajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znaczne;
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca cato$¢ lub cze$¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej cze$ci bez zgody Zamawiajacego,

3. Odwiadczenie o odstapieniu od umowy, z przyczyn, o ktdérych mowa w niniejszej umowie moze zostaé
ztozone w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstapienia,
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

4, W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru rob6t przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku; protokdt inwentaryzacii rob6t w toku
stanowi€ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$c¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy

5. Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu Srodkéw finansowych w wysokosci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofniete zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§ 20

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na zasadach wynikajgcych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

2. Okres gwarancji jakoSCi WYNoSi ........oooueee liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru korncowego
robot.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze korcowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.



4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

5. Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

6. Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koricowy odbiér gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9.  Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.
10. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

11. Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycii
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejécie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejsScie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przediozenia dodatkowe;
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w skiad ktdrej wchodzi¢ bedzie zardwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W
zalezno$ci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§ 21

1. Wykonawca podczas wykonywania rob6t jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe;
przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

2. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢é Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt, jezeli
wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w my$l obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

1. Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.



2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoInosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych oséb,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwa¢ zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznoSci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

8) Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia odbioru koricowego
robét.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robé6t nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§23

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaC niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty, transport
lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdw, w szczegoélno$ci powinien dostosowaé sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i
z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§24

1. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Parnstwa.



2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy
0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4, Jesli w zwigzku z konieczno$ciq przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu w stosunku do
Zamawiajacego .

OCHRONA $RODOWISKA
§ 25

1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét
terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjgq o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wiasciwy organ.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczysto$ci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych,

w sposéb zapewniajgcy ochrone rob6t przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacii
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzarn prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajgacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 26

1. W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacjq umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowaé postanowieniami oferty i specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

3. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4 Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemne;j.



PRAWA AUTORSKIE
§27

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez konieczno$ci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewytacznych licenciji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegolno$ci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust2 .Réwnocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikdw, na ktorych
utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.
2Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utwordw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mdgt korzystaé z niej w catosci lub w czesci, na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4)  wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catoSci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacii.

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tq dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowac
w cato$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

5.W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem
z tytulu naruszenia praw autorskich, zarébwno osobistych, jak imajatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajagcego w postepowaniu
saqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;



3) poniesie wszelkie koszty zwigzane =z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

oferta Wykonawcy;

opis przedmiotu zaméwienia

harmonogram rzeczowy rob6t

harmonogram pfatno$ci

dokumentacja projektowa

STWIORB;

) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
) polisa OC;
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

przy kontrasygnacie



Istempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wlasciwego usuniecia wad i usterek
1] T Lo

BENEFICJENT
WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr ..........cceeeee. , ktérej przedmiotem jest ,........cccciiiiiiiiiiii , ktéra ma zosta¢
zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowa, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wySokoSCi
.......................... ztotych (stownie ziotych: ..............cccccciiiiiiiiiiennn), stanowigeej 100 % kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Ninigjsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usunigcie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusunigcia wad i
usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wytacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usunigcia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, tj.:

1) Kazdej kwoty lub kwot do wysokosSci ................ zZtotych (stownie ztotych: ...........ccoceiiii )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcg,
2) Kazdej kwoty lub kwot do WySOKOSCi.uvveveiisusneesss zZtotych (stownie ztotych: ..o )z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce.

5. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy dodnia .............ccccvvvreennne. roku wigcznie- z tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt 1
oraz
2) od dnia .......ccoeeeennne roku do dnia ...........ccceeeeenn roku wigcznie — w zakresie roszczen z tytutu

okre$lonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne okre$lone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gérng granice odpowiedzialno$ci Gwaranta z kazdego
tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt. 11 2. Kazda ptatno$¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza faczng sume gwarancyjna, o
ktérej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

7. Wyptata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposab:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktdry
to bank potwierdzi, ze Zadanie zapfaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
albo



10.

1.

12.

13.

14.

15.

2) bezpoSrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zadania zaptaty zlozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajace prawidtowo$¢ reprezentacji osob uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkdéw Umowy lub zakresu
robét, ktére moga zostaé przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Beneficjentem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypetnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztoZenia zadania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dzier ustawowo wolny
od pracy lub inny dzieh, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalnoSci operacyjnej, wowczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktérym gwarant prowadzi dziatalno$¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktory ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowanr ........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krétszy niz wymagany umowg, w przypadku jesli wykonawca nie
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwaranciji przedtozy o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji o niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelnos¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze by¢, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie wazno$ci Gwaranciji;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwarancji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnoSci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiggna taczng sume gwarancyjna;

4) gdy oryginat dokumentu Gwaranciji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem waznosci Gwarancji.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.

Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych wynikngé na tle
niniejszej Gwaranciji jest prawo polskie, a sadem wiasciwym sad miejscowo wiadciwy dla siedziby Beneficjenta

(rerreeeeee e )

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

Istempel Gwaranta i podpisy 0s6b upowaznionych/



