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1. WSTEP
1.1. Przedmiot WWIORB

WWIORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciggu drogi woj. nr
302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciggu drogi woj. nr 304 - dojazd do wez#Ow na autostradzie A-
2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyslu w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj”.

1.2. Zakres stosowania WWIORB

WWIORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Umowy a takze stanowig materiat pomocniczy do opracowania przez
Wykonawce Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru  Robot
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatdw, wykonania robot i
wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt nalezy traktowac jako minimalne.

1.3.  Zakres Robdt objetych WWiIORB
Wymagania 0ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi WWiORB:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D.01.02.01  Wycinka i karczowanie drzew i krzewow

D.01.02.02  Zdjecie warstwy humusu

D.01.02.04  Rozbidrka elementow drog i ulic

D.01.03.01  Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy
budowie drég

D.01.03.02  Przebudowa i budowa doziemnych kablowych linii energetycznych

D.01.03.05  Przebudowa podziemnych linii wodociggowych przy przebudowie i budowie drog

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01  Wykonanie wykopow
D.02.03.01  Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE

D.03.01.02  Przepusty stalowe z blachy falistej

D.03.01.03a  Przepust pod korong drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
D.03.02.01  Kanalizacja deszczowa

D.03.05.01  Zbiorniki retencyjne otwarte

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY
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D.04.01.01
D.04.02.02
D.04.03.01
D.04.04.02

D.04.05.01
D.04.06.01b
D.04.07.01

D.05.00.00
D.05.03.05b

D.05.03.05a
D.05.03.11
D.05.03.13a
D.05.03.23

D.06.00.00
D.06.01.01
D.06.02.01
D.06.03.01

D.07.00.00
D.07.01.01
D.07.02.01
D.07.02.02
D.07.05.01
D.07.06.02
D.07.07.01

D.08.00.00
D.08.01.01
D.08.03.01
D.08.05.01

D.09.00.00
D.09.01.01

14

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Warstwa mrozoochronna

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych
mechanicznie

Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem

Podbudowa z betonu cementowego

Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyrownawcza wg WT-1 i
WT-2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 1 WT-2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 1 WT-2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Umocnienie powierzchni skarp, rowow i sciekow
Przepusty pod zjazdami

Umocnienie poboczy

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Oznakowanie pionowe

Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
Bariery ochronne stalowe

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

Oswietlenie drdg

ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe
Obrzeza betonowe
Scieki prefabrykowane

ZIELEN DROGOWA
Zielen drogowa

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4. Dokumentacja Kontraktowa - wszystkie dokumenty sporzadzone w zwiazku z
realizacjg Kontraktow, inne niz Dokumentacja Projektowa.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie projektowe
wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowiace jego aktualizacje i zawierajace opis
stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania.

1.4.6. Dokumentacja Projektowa - w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie.

1.4.7. Dokumenty Wykonawcy - Dokumentacja Projektowa i inne dokumenty, w
szczegolnosci: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, pliki wytworzone za pomoca
programéw komputerowych i innego do programowania, rysunki, podreczniki, modele,
dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz inne dokumenty niezb¢dne dla wykonania przedmiotu zamowienia,
dostarczane przez Wykonawce wedtug Kontraktu.

1.4.8. Dostawca — podwykonawca - ,Dostawca” oznacza podmiot, ktéry zawart z
Wykonawcg umowe, na podstawie ktorej dostarcza Materialy lub Urzadzenia na potrzeby
wykonania Robot.

1.4.9. Drewno - surowiec drzewny otrzymywany ze S$ci¢tych drzew i formowany przez
obrobke w rdznego rodzaju sortymenty.

1.4.10. Droga - droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z p6zn. zm.).

1.4.11. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.12. Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu) i pedach bocznych
(gateziach) tworzacych korong.

1.4.13. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomicdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i
projektantem.
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1.4.14. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowsa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.15. Gwarancja i Rekojmia — Gwarancja/Gwarancja Jakosci i Rekojmia- zasady udzielenia,
okres trwania okreslone w umowie.

1.4.16. Harmonogram — w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie.

1.4.17. INZYNIER oznacza wykonawce wylonionego w drodze postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego na petnienie kompleksowego nadzoru nad realizacja inwestycji. Prawa i
obowiazki Inzyniera ustala Zamawiajacy.

1.4.18. Inspektor nadzoru / Inzynier Projektu / Koordynator ds. realizacji zadania/ Koordynator ds.
realizacji umowy — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, 0 ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t, administrowanie kontraktem oraz rozliczenia finansowe.

1.4.19. Inzynier Projektu - osoba powotana przez INZYNIERA do petnienia roli koordynatora
ds. realizacji Umowy zwana rowniez Przedstawicielem INZYNIERA lub osoba powotana
przez ZAMAWIAJACEGO.

1.4.20. Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.21. Kary umowne - katalog kar stosowany wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajacego
okreslony w umowie.

1.4.22. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Kontrakt zamiennie
zwany Umowga oznacza Umowg podpisang przez Zamawiajacego i Wykonawce zgodnie z art. 94
ustawy Prawo zamoOwien publicznych, jako rezultat postgpowania o0 udzielenie zamowienia
publicznego, ktérego przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie opisanym w
niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

1.4.23. Kierownik Projektu / Koordynator ds. realizacji - Przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO
- 0soba powotana przez ZAMAWIAJACEGO - osoba reprezentujgca ZAMAWIAJACEGO
Przedstawiciel Zamawiajacego w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie oraz zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

1.4.24. Konsorcjum - co najmniej dwa podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie
zamoOwienia publicznego i wspolnie realizujagce Umowe, ktdre taczy umowa konsorcjum
regulujagca stosunki wewnetrzne migdzy tymi podmiotami oraz zasady dziatania wobec
Zamawiajacego W zwiazku z realizacjg Umowy.

Liderem Konsorcjum jest podmiot reprezentujagcy Konsorcjum i wystepujacy przed
ZAMAWIAJACYM w imieniu cztonkdéw Konsorcjum we wszystkich sprawach.
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1.4.25. Kontrakt zamiennie zwany Umowg o0znacza Umowg podpisang przez Zamawiajacego |
Wykonawce zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jako rezultat
postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego, ktdrego przedmiotem jest wykonanie
inwestycji ,,Budowa obwodnic m. Kosieczyna i Chlastawa w ciagu drogi woj. nr 302 oraz m.
Podmokle Wielkie w ciagu drogi woj. nr 304 w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj” w zakresie
opisanym w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Na umowe skiadaja sie nastepujace dokumenty, ktdre stanowig jej integralna czes¢ i beda
interpretowane w nastgpujacej kolejnosci:
a. umowa zwana réwniez kontraktem
Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia — Instrukcja dla Wykonawcow,
Opis przedmiotu zamdwienia — Program Funkcjonalno-Uzytkowy, dalej PFU,
Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (WWIiOPP),
Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWIORB),
Oferta Wykonawcy.
Zataczniki do Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
I.  polisa OC.
oraz wszelkie inne dokumenty dotaczone do Umowy

S o a0o

1.4.26. Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie robot budowlanych - osoba powotana
przez ZAMAWIAJACEGO, Przedstawiciel Zamawiajagcego w rozumieniu okreslonym w
Kontrakcie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

1.4.27. Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie prac projektowych - osoba powolana
przez ZAMAWIAJACEGO, Przedstawiciel Zamawiajagcego w rozumieniu okreslonym w
Kontrakcie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

1.4.28. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.29. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.30. Konstrukcja nosna (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazddw lub pieszych.

1.4.31. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowdw.

1.4.32. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.33. Krzew - roslina wieloletnia o zdrewnialej todydze, czasem takze korzeniach, przekraczajaca
0,5 metra wysokosci. Krzewy maja ped gtowny krotki, z ktorego wyrastaja rownorzedne,
rozgateziajace sie pedy boczne. W przeciwienstwie do drzew u krzewow brak osi gtownej, ktora u
drzew przechodzi przez system pedowy.

12
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1.4.34. Ksiagzka obmiar6w / Karty obmiardw / Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera /
Inspektora nadzoru / Kierownika projektu / Koordynatora ds. realizacji umowy rejestr stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera
/ Inspektora nadzoru / Kierownika projektu / Koordynatora ds. realizacji umowy.

1.4.35. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

1.4.36. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.37. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.38. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa s$cieralng a podbudowsa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czesé nawierzchni shuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skiadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gdrna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg¢s¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajgca - warstwa stluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.40. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.41. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kfadka dla pieszych i przepust.

1.4.42. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.43. Obowigzki Stron - zakres obowigzkdw Stron wynikajacy z zawartej umowy,
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obowiazujacych przepiséw i prawa.

1.4.44. ObowigzKi Inzyniera - zakres obowigzkdéw Inzyniera wynikajacy z zawartej umowy na
petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

1.4.45. Okres Przegladow i Rozliczenia Kontraktu - w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie.

1.4.46. Opis Przedmiotu Zamowienia - Koncepcja programowa + PFU wraz z WWIOPP i
WWIORB.

1.4.47. Odbiér dokumentacji projektowej - czynnosci opisane w umowie wykonywane przez
Inzyniera Projektu i Zamawiajacego w celu potwierdzenia kompletnos¢ dokumentacji
projektowej umozliwiajacej realizacje rob6t budowlanych.

1.4.48. Odbidr robot - czynnosci opisane w umowie wykonywane przez Inzyniera Projektu,
Zamawiajacego i Wykonawce majace na celu dokonanie odbioru zakresu robdt wskazanego
przez Wykonawcg opisanego przedmiotem umowy.

1.4.49. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.50. Odstapienie Zamawiajacego od umowy - zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

1.4.51. Oferta Wykonawcy - oznacza dokument zatytutowany ,,Oferta” zlozony przez WWykonawcg
w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

1.4.52. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.53. Personel / Przedstawiciel Wykonawcy oznacza m.in. Kierownika budowy i
Kierownikow robo6t budowlanych, wykonujagcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym lub inne osoby wskazane w umowie.

1.4.54. Personel / Przedstawiciel Zamawiajacego 0znacza osoby wskazane w umowie oznacza
m.in. Kierownika Projektu, Koordynatora ds. realizacji umowy, itp.

1.4.55. Personel / Przedstawiciel Inzyniera oznacza osoby wskazane w umowie na pelnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego; oznacza m.in. Inzyniera Projektu, weryfikatora
dokumentacji technicznej, inspektorow nadzoru, itp.

1.4.56. Personel Inzyniera Projektu - zesp6t 0sdb powotany przez INZYNIERA skiadajacy sie
m.in. z:
- zespotu weryfikatorow dokumentacji projektowej,
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-zespotu Inspektoréw nadzoru wszystkich branz,
- pozostatych specjalistow robot.

1.4.57. Personel biurowy i pomocniczy - personel, skierowany przez INZYNIERA do
realizacji Umowy, zapewniajacy dziatanie Biura INZYNIERA w petnym zakresie opisanym w
umowie i OPZ nie bedacy Personelem INZYNIERA.

1.4.58. Personel Wykonawcy oznacza m.in. Kierownika budowy i Kierownikow robét
budowlanych, wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem
budowlanym.

1.4.59. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.60. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.61. Podtoze ulepszone nawierzchni - gdérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.62. Podrost - faza rozwoju drzewostanu nastgpujaca po nalocie obejmujagca mtode pokolenie
gatunkow drzew pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiagnety wysokosé co
najmniej 0,5m.

1.4.63. Podwykonawca / Uslugodawca INZYNIERA - podmiot, ktéremu na podstawie
pisemnej umowy INZYNIER powierza do wykonania czes¢ Ustugi stanowiacej przedmiot
Umowy, za uprzednia akceptacja Zamawiajacego, wyrazona na pismie.

1.4.64. Podwykonawcy — wykonawcy s$wiadczacy ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes¢ przedmiotu zamowienia w ramach umowy zawartej z Wykonawca.

1.4.65. Polecenie - pisemne, ustne lub przekazane poczta elektroniczng lub faksem
o$wiadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Projektu lub innej
upowaznionej osoby, dotyczace realizacji Umowy.

1.4.66. Polecenie Inzyniera / Inspektora nadzoru / Kierownika projektu / Koordynatora ds.
realizacji umowy - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.67. Prace projektowe - prace i czynnosci niezb¢dne do opracowania Dokumentacji Projektowej
zgodnie z Kontraktem, obowiazujacymi przepisami prawa i ktore sa niezbedne do zrealizowania
Robdt budowlanych.
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1.4.68. Prawa autorskie - oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 04 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z p6zn. zm.).

1.4.69. Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU badz PF-U) oznacza dokument tak
zatytutowany i wigczony do Umowy, zawierajacy opis przedmiotu zamoOwienia zgodnie z
Prawem zamdwien publicznych.

1.4.70. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

1.4.71. Przedmiot umowy / zadanie / inwestycja — zakres czynnosci i prac powierzony do
wykonania Wykonawcy.

1.4.72. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.73. Przedstawiciele Stron - przedstawiciele i personel Zamawiajacego oraz Wykonawcy -
osoby wyznaczone w umowie.

1.4.74. Przedstawiciel Wykonawcy o0znacza wymieniong w Umowie osobg ze strony Wykonawcy,
odpowiedzialng za realizacje Umowy.

1.4.75. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez
korpus drogowy.

1.4.76. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.77. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.78. Przetargowa dokumentacja projektowa / koncepcja programowa - czes¢ dokumentacii

projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.4.79. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petnej sciany, stupdw
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.80. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.81. Roboty - w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie.

16



WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.M.00.00.00

1.4.82. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.83. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

1.4.84. Ryczalt - jednostka rozliczeniowa swiadczenia Ustugi stanowigca podstawe rozliczania
pozycji ryczattowych wskazanych w Formularzu Cenowym.

1.4.85. Strona Umowy - oznacza Wykonawce lub Zamawiajacego.

1.4.86. STWIORB / SST / ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych / Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne / Specyfikacje Techniczne -
opracowanie zawierajace zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
obejmujace w szczeg6Inosci wymagania wiasciwosci materiatdbw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegolnych robét oraz okreslenie
zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w poszczegélnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do
dokumentacji projektowej.

1.4.87. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami  konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podluznej, obejmuje
catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.88. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikbw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.89. Sciezka rowerowa - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni,
przeznaczony do ruchu rowerowego.

1.4.90. Slepy kosztorys / formularz cenowy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.91. Sztuka - jednostka miary okreslajaca pojedynczy egzemplarz.

1.4.92. Tajemnica stuzbowa - wszelkie wiadomosci i informacje, w szczeg6lnosci informacje
finansowe, Harmonogramowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne, oraz
informacje zwigzane z postepowaniami o udzielenie zamowienia publicznego, dotyczace w
sposob bezposredni lub posredni Zamawiajagcego lub podmiotow z nim wspotpracujacych,
uzyskane przez INZYNIERA w zwigzku ze $wiadczeniem Ustugi.

1.4.93. Tabela elementow rozliczeniowych - zamiennie zwana Przedmiarem - obejmowac
bedzie przewidywane koncowe ilosci poszczegblnych asortymentéw robdt objetych opisem
przedmiotu zamdwienia z przypisanymi im wartosciami ryczattowymi tak, aby suma ich pokrywata
sic z Wynagrodzeniem Brutto za Roboty Budowlane. Przedmiar / TER jest uszczeg6towieniem
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oferty i stuzy do celéw oszacowania wartosci i zaawansowania Rob6t Budowlanych. Szacunkowa
wartos¢ wynagrodzenia brutto realizowanych robdt zostanie ustalona na podstawie Przedmiaru i
dokonanego przez Wykonawcg obmiaru faktycznie wykonanych rob6t na koniec kazdego okresu
platnosci.

1.4.94. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgsé terenu budowy.

1.4.95. Termin realizacji umowy - ustalony termin na realizacj¢ przedmiotu zamowienia.

1.4.96. Tunel - obiekt zagtehiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.97. Umowa podwykonawcza - umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca.

1.4.98. Ustuga - czynnosci, ktdre jest zobowigzany wykonaé INZYNIER stosownie do
postanowien Umowy, polegajace w szczegolnosci na zarzadzaniu, petnieniu kontroli i
nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz Robotami, a takze wspodipracy z
ZAMAWIAJACY M.

1.4.99. Ustugodawca - podwykonawca - oznacza podmiot, ktory zawart z Wykonawca
umowe, na podstawie ktdrej oddaje Wykonawcy do uzywania Sprzet, Urzadzenia lub
wykonuje Roboty Tymczasowe, badz $wiadczy ustugi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 4 marca 2010r. o swiadczeniu ustug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2010r. Nr 47, poz. 278, z p6zn. zm.).

1.4.100. Usterka — wada nieistotna.

1.4.101. Wada oznacza:

—  Jjawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w Robotach, Dokumentach Wykonawcy lub w
jakimkolwiek ich elemencie (stanowigcych ,,Przedmiot Umowy”) powodujace niemoznoscé
uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;

—  zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy;

—  obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy;

—  obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy;

—  usterki w Przedmiocie Umowy;,

Za Wade uznaje sie rowniez:
—  sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy;
—  sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

1.4.102. Wada Istotna oznacza Wade powodujaca (bezposrednio lub posrednio) niezdatnosé
Przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie uzytku ze wzglgdu na brak cech umozliwiajacych
jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej eksploatacji catosci lub
jakiejkolwiek czgsci Przedmiotu Umowy.

1.4.103. Wada Nieistotna oznacza Wadg inna niz Wada Istotna (kazda pozostata Wadg).
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1.4.104. Warunki zmiany umowy - katalog zmian przewidziany w umowie na podstawie
ktorego mozliwe jest wprowadzenie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty.

1.4.105. Wiadukt - obiekt zbudowany nad liniag kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.106. Wierzytelnoscito prawo majgtkowe, z ktdrego wynika uprawnienie wierzyciela do
otrzymania swiadczenia od diuznika.

1.4.107. Wiasciwy organ oznacza organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$¢ prawna do
rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu administracyjnym, w
tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wiasciwosci okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332
t.j. z dnia 2017.07.06), jak réwniez wiasciwy organ ochrony srodowiska.

1.4.108. Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (WWIiOPP) - jest to zbior
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru opracowan projektowych przewidzianych do
wykonania.

1.4.109. Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWIORB, zwane tez
Warunkami Wykonania) - czesé¢ materialowo - techniczna i technologiczna opisu wymagan
Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia, wchodzaca w skiad Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia na Kontrakt, odpowiadajaca zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz Harmonogramu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.4.110. Wykonawca oznacza Strong wymienionag w Umowie jako Wykonawca, zobowiazang do
wykonania robét budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wykonawce w umowie reprezentuje osoba(y),
wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie / Umowie zaakceptowanej przez Zamawiajacego, oraz
prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Wykonawca jest osobg fizyczng, osoba prawng albo jednostka organizacyjng nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ 0 udzielenie zamdwienia publicznego, zlozyla oferte lub
zawarfa umowe w sprawie zamowienia publicznego.

1.4.111. Wynagrodzenie - wartos¢ okreslona w umowie za wykonanie przedmiotu umowy.

1.4.112. Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera. Wyroby budowlane musza spelnia¢ wymagania
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) Nr 305/2011 zdnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych lub
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ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zmianami).

1.4.113. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie wniesione przez
Wykonawcg tytutem nalezytego wykonania umowy.

1.4.114. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng calosé
konstrukcyjnag lub technologiczng, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows, modernizacja /
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.115. Zagajnik - potoczna nazwa mtodego lasu lub miodnika, takze okreslajaca niewielki las,
rzadziej zarosla.

1.4.116. Zamawiajacy / Inwestor - Zarzad Wojewddztwa Lubuskiego reprezentowany przez
Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze (ZDW).

1.4.117. Zamdwienie dodatkowe / Zamdwienia Podobne - Roboty, nad ktorymi INZYNIER
sprawuje nadzér w ramach Umowy, niezbedne do wykonania Kontraktu, zlecone Wykonawcy
przez Zamawiajacego w trakcie realizacji Kontraktu. a podstawie Art. 67 ust. 1 pkt 5 PZP lub
na podstawie Art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy PZP oraz niektorych innych ustaw. Jako zadania
dodatkowe rozumie si¢ réwniez roboty wykonane na skutek wydanego Wykonawcy Polecenia
Zmiany.

1.4.118. Zmiana - w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie.

1.4.119. Pozostate, nie wymienione powyzej, okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i okresleniami podanymi w innych czesciach
Umowy.

15.  Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i STWIORB opracowanymi przez \WWykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.

Koszty spelnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzigé, nie podlegaja odrebnej
zapfacie i przyjmuje sig, ze sa wigczone w Wynagrodzenie Brutto.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania tablic
informacyjnych dla projektu wspoéifinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego —
Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z
Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spdjnosci 2014-2020 w
zakresie informacji i promocji .

Wytyczne dot. tablicy informacyjnej
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— powierzchnia tablicy nie moze by¢ mniejsza niz 6 m?,

— znaki i informacje powinny by¢ czytelne, powinny zosta¢ wykonane w sposob czytelny i
trwaty,

— zaleca si¢ stosowanie biatego tla dla tablic informacyjnych, nie jest dopuszczalne stosowanie
jako tta koloréw jaskrawych,

— tablice powinny by¢ wykonane z materiatdw trwatych, a napisy czytelne, tak aby informacje
na nich zawarte byty wyrazne i widoczne w okresie minimum 5 lat od zakonczenia realizacji
projektu by tablice mogty nastepnie stuzy¢ jako tablice pamiatkowe,

— zapisy na tablicy musza zawierac:

tytut projektu,

nazwe beneficjenta,

cel projektu,

zestaw logo — znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne

wojewddztwa

. adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

— Marginesy, loga, wymiary, usytuowanie i wielkos¢ napisdbw powinny by¢ rozmieszczone
zgodnie z wymogami PRO-Lubuskie 2020.

— Projektujac tablice nalezy pamigtac, ze znak UE wraz z odniesieniem do Unii i funduszu,
tytut projektu oraz cel projektu musza zajmowac co najmniej 25% powierzchni tej tablicy.

Logotypy dla grafikow znajduja sie¢ do pobrania na stronie www:

www.rpo.lubuskie.pl, na ktérej zawarte sa wszystkie informacje zwigzane z zasadami realizacji
projektéw przy dofinansowaniu RPO-Lubuskie 2020.
http://rpo.lubuskie.pl/poznaj-zasady-promowania-
projektu;jsessionid=665D4616E47D412EDEESFS8BDESEBCB63
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja (nalezy stosowaé zawsze aktualne

wytyczne).

llos¢ niezbednych do wykonania tablic :
- 2 szt. tablic informacyjnych w formie billboardu o pow. min. 6m?,

Projekt tablic oraz miejsce lokalizacji nalezy bezwzglednie uzgodnié z zamawiajacym.

— Tablice informacyjng nalezy umiescic w momencie faktycznego rozpoczecia robot
budowlanych,

— Tablice informacyjne nalezy umiesci¢ w miejscu realizacji projektu, jedna na odcinku
poczatkowym, druga na odcinku koncowym — tam, gdzie prowadzone sa (lub beda) prace
budowlane lub infrastrukturalne. Nalezy wybra¢ miejsce dobrze widoczne i og6lnie
dostepne, gdzie najwicksza liczba 0s6b bedzie miala mozliwos¢ zapoznaé sie z trescia
tablicy.

— Tablice nalezy umiesci¢ w taki sposob aby nie zakidcalty tadu przestrzennego,
a ich wielkos¢, lokalizacja i wyglad byly zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami
dotyczacymi estetyki przestrzeni publicznej i miast oraz zasadami ochrony przyrody
oraz dopasowane do charakteru otoczenia.

— Tablica informacyjna powinna by¢ wyeksponowana przez okres trwania prac,
az do zakonczenia projektu. Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny
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i 0 to, aby informacja byla caty czas wyraznie widoczna. Uszkodzong lub nieczytelng tablice
nalezy wymieni¢ lub odnowig,

— Nalezy dobieraé¢ odpowiednio trwale materialy, aby tablica informacyjna mogla
nastepnie stuzy¢ jako tablica pamiatkowa.

Obowigzkowy wzor tablicy informacyjnej (ramka okresla ksztalt projektu, nie jest jego
czescia):

Europerkie Rzeczpospolita  Unia Europejska
programregonary I Po'ska Rozway Rubnainene

[Tytut projektu do uzupetnienia]
Cel projektu: [Cel projektu do uzupetnienia]

Beneficjent: [Nazwa beneficjenta do uzupetnienia]

Crie
www.mapadotacji.gov.pl
Wz6r tablicy informacyjnej:
Fundusze : Unia Europejska
Europejskie Eg?;fgosl)om:a Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

- Tytut projektu -

Cel projektu: poprawa zewnetrznej i wewnetrznej dostepnosci
transportowej regionu w ruchu drogowym

Beneficjent: Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich
w Zielonej Gorze

Lubuskie

Warte zachodu

www.mapadotacji.gov.pl

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ Robdt z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU)

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi czgs¢ Umowy a w przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow tworzacych Umowe, obowiazuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z wymaganiami
zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane za wytyczne
do opracowania przez Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy a w tym STWIORB.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodnosé z wymaganiami okreslonymi
w PFU.

Dane okreslone w WWIORB oraz STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z WWIORB lub STWIORB, i
wplynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zamoOwien publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i
5 dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisanym w projektach budowlanych i
wykonawczych oraz szczegotowych specyfikacjach technicznych jezeli spetniaja zapisane nizej
warunki:

stanowig  nieistotne  odstgpienie od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego

I S3 dopuszczalne postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

- zostaly uzgodnione przez Projektanta wedlug postanowien art.20 ust.1 ustawy Prawo
budowlane,
- Wykonawca wykazat, ze spetniajag one wymagania okreslone w projektach budowlanych

i wykonawczych oraz w szczeg6towych specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwiazan opisanych w projektach i specyfikacjach.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwniez na Objezdzie
Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z
niezbednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Wynagrodzenie Brutto.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego w tym w szczegdlnosci wynikajace z
obowiazujacych przepisow.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, ograniczy¢
do niezbednego minimum szerokos¢ i gichbokos¢ wykopdw, a prace na etapie otwartych
wykopdw skréci¢ do niezbednego minimum (wykopy odwadniaé bezposrednio przed
rozpoczeciem robot budowlanych);

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do zapisow decyzji
o0 srodowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkow i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot.

W przypadku braku mozliwosci wypetienia ww. warunkdéw nalezy uzyska¢ zezwolenie
na odstepstwa od zakazdw ujete w obowigzujacej ustawie o ochronie przyrody.

W przypadku prowadzenia Rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich
mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W
bezposrednim sasiedztwie koron drzew nie powinny by¢ zlokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy
bezpieczenstwa.

Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wod gruntowych w okresie wzrostu drzew,
nalezy zminimalizowac¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum.

Wykonawca, w rozumieniu przepisow prawa, jest wytwaérca odpaddw powstajacych w
czasie budowy. Wykonawca ma obowigzek ich usuni¢cia, wykorzystania lub
unieszkodliwienia.

Wykonawca, jako wytworca odpadow, bedzie mogt zlecic wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktérego dziatalnosé¢
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym. Zamawiajacy nie ponosi zadnych
kosztow z tytutu gospodarowania odpadami.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych, podczas ktérych dochodzi do wytwarzania
odpadow Wykonawca ma obowigzek:
selektywnego gromadzenia powstajacych odpadow,
zapewnienie prawidlowego postgpowania w trakcie prac rozbiorkowych z odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierajacymi azbest) i zgromadzenie ich w sposéb zapewniajacy
ochrong srodowiska,
przekazanie odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych,
zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstatych w fazie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich obowigzujacych przepiséw, ustaw i
rozporzadzen w zakresie ochrony srodowiska oraz do przestrzegania postanowien zawartych
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach obciazaja Wykonawcg.

Wykonawca zobowiagzany jest spelni¢ wszystkie obowigzki wynikajace z decyzji
srodowiskowej znak: RIT.V.6220.8.2017 z dnia 21.11.2017 r. wydanej przez Burmistrza
Zbaszynka, ul. Rynek 1, 66-210 Zbaszynek.

Obowiazki Wykonawcy w zakresie pelnienia nadzoru przyrodniczego nad
wykonywanymi robotami.

Celem nadzoru przyrodniczego prowadzonego przez Wykonawce jest kontrola i nadzor nad
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wykonywanymi pracami budowlanymi, tak aby zadania byly realizowane zgodnie
z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska i ochrony przyrody oraz wiasciwymi
decyzjami administracyjnymi. Ponadto nadzor przyrodniczy ma na celu ograniczenie strat
w srodowisku.

Ponizej wyszczeg6lniono obowigzki Wykonawcy robdt w zakresie nadzoru srodowiskowego

nad realizacja robdt budowlanych.

1. Przestrzeganie zalecen zawartych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Rozpoznanie w granicach objetych inwestycja stanowisk, siedlisk, szlakéw migraciji,
miejsc rozmnazania lub czasowego przebywania gatunkdéw wymienionych, w ponizej
wyszczegolnionych Rozporzadzeniach Ministra Srodowiska, ktore sa zagrozone badz tez
moga zostac zniszczone w trakcie realizacji przedsiewzieé:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkow dziko
wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz. U. 2004, Nr 168, poz. 1765),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U..2014, poz. 1409),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2014, poz. 1348),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a
takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014, poz. 1713),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakow ( Dz. U. 2011, Nr 25, poz. 133).

3. Biezace nadzorowanie oddziatywania wykonywanych prac na przedmioty ochrony w
ramach obszarow Natura 2000, zlokalizowanych w poblizu inwestycji oraz inne formy
ochrony przyrody tam wystegpujace.

4. Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiajagcym, ewentualnych dziatan ochronnych
zapobiegajacych negatywnym skutkom prac budowlanych.

5. Przestrzeganie fadu i porzadku na placu budowy oraz wiasciwej segregacji odpadow z
podzialem na odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne. W trakcie realizacji robét
budowlanych teren inwestycji powinien by¢ na biezaco porzadkowany ze szczeg6lnym
uwzglednieniem materiatow mogacych wptynaé negatywnie na otaczajacy teren.

6. Uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub
dodatkowych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.

7. Udziat w wybranych komisjach, spotkaniach i naradach technicznych na prosbe
Zamawiajacego.

8. Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnien potrzebnych przy
wprowadzaniu rozwigzan zamiennych i dodatkowych.

9. Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odstgpstwa
od zakazéw okreslonych przepisami ustawy o ochronie przyrody, oraz uzyskania zgody
wilasciwego organu ochrony przyrody, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba.
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wszystkich obowigzkdw
natozonych przez organ w wydanych zezwoleniach na czynnosci podlegajace zakazom
(zgodnie z art. 56 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651).

10. W przypadku takiej koniecznosci przenoszenie gatunkdéw chronionych z pasa drogowego
realizowanego zadania.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Zapewnienie, w zaleznosci od potrzeb, konsultacji z ekspertami w szczegdInosci takimi
jak — herpetolog, ornitolog, dendrolog, chiropterolog, entomolog, fitosocjolog, botanik,
ichtiolog i zoolog, etc.

Eliminowanie lub minimalizowanie zagrozen dla bytujacych w strefie oddziatywania

budowy flory i fauny oraz wskazanie wiasciwych s$rodkéw minimalizujacych

oddziatywanie budowy drogi.

Okreslanie wptywu, na podstawie posiadanych danych i wynikéw obserwacji, jaki

wywierajg prowadzone prace budowlane na siedliska i populacje gatunkéw chronionych

oraz ustalanie uwarunkowan do harmonogramu rob6t budowlanych, z wyszczegdlnieniem
dziatan zapobiegawczych i zabezpieczajacych siedliska, florg i faung w okresie realizacji
inwestycji.

Prowadzenie monitoringu, ktérego celem jest ocena wptywu prowadzonych prac

budowlanych na stan siedlisk i gatunkéw chronionych.

Prowadzenie obserwacji miejsc wystepowania chronionych gatunkéw przez caly okres

realizacji inwestycji (w tym gtéwnie inwentaryzacja ptazéw uwzgledniajaca miejsca ich

wedrowek).

Kontrola i okreslenie skutecznosci podejmowanych dziatan minimalizujacych i sposéb

wykorzystania uzyskanych derogacji na gatunki i siedliska podlegajace ochronie.

Weryfikacja technologii i harmonogramu prowadzenia poszczegbinych prac, a w

przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, wprowadzenie natychmiastowych zmian w

zakresie prowadzonych robdt budowlanych po konsultacji z Inzynierem Projektu.

Podejmowanie i inicjowanie dziatan minimalizujacych straty w srodowisku wynikajace

bezposrednio ze stosowanych metod pracy.

Bezzwlocznie reagowanie w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce

prawdopodobnego negatywnego wptywu prac na gatunki i siedliska podlegajace ochronie.

Prowadzenie kontroli wykopdw, studzienek oraz innych miejsc mogacych stanowi¢

putapki dla zwierzat (nie rzadziej niz co 2 dni) i niezwtocznie odlawianie znajdujacych sie

W nich zwierzat oraz wypuszczanie poza obszar inwestycji; przy czym ostatnig kontrole

przeprowadza bezposrednio przez zasypaniem wykopdw, zbiornikdw, oczek wodnych,

rowow itp.

Zabezpieczenie drzew nieprzeznaczonych do wycinki.

Prowadzenie nadzoru herpetologicznego na catym terenie realizowanej inwestycji w

miejscach wystepowania ptazow, w tym:

- uniemozliwienie wejs¢ na plac budowy poprzez stosowanie tymczasowych wygrodzen
w rejonach migracji ptazéw i gadow po uprzednim ich rozpoznaniu ustalonych w
wyniku prowadzonego nadzoru herpetologicznego,

- kontrola szczelnosci tymczasowych wygrodzen przez caly okres realizacji inwestycji
oraz wykaszanie pasa roslinnosci przylegty do wygrodzen (w zaleznosci od potrzeb),

- zabezpieczania wykopdw przed mozliwoscig uwiezienia w nich zwierzat,

- sprawdzanie przed zasypaniem dna i $scian wykopow pod katem obecnosci w nich
ptazéw i gadow,

- kontrolowanie zasypywania wykopdw, zbiornikow wodnych, oczek, rowdw oraz
lokalnych nierownosci terenu w zakresie wystepowania herpetofauny, odfawianie
zwierzat,

- zabezpieczanie odlowionych zwierzat, transport, wypuszczenie zwierzat w innym
siedlisku,

- zabezpieczanie urzadzen odwodnienia przed mozliwoscia dostania si¢ do nich zwierzat

27



WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.M.00.00.00

23.

24,

25.

26.

27.

— szybki i kompleksowy montaz elementéw i ich natychmiastowe zabezpieczenie przed
dostepem zwierzat,

- kontrolowanie placu budowy po ulewach deszczu oraz ewakuacja ptazéw z czasowych
zastoin wodnych na placu budowy,

- kontrolowanie zabezpieczenia wykopdw, wpustow, studzienek (kanalizacyjnych,
energetycznych, i innych),

- nadzorowanie prac zwiazanych z przebudowsa sieci melioracyjnej, pod katem obecnosci
ptazéw, ewentualnie przeprowadzanie odtowow przed ich zasypaniem,

- w przypadku braku mozliwosci przeniesienia ptazéw i koniecznosci wstrzymania prac
budowlanych do czasu zakonczenia okresu rozrodczego tej gromady zwierzat,
sprawowanie pieczy nad wiasciwym zabezpieczeniem obszaru zasiedlonego przez ptazy
(tj. zabezpieczanie terenu przed dostepem 0s6b postronnych i przed przypadkowym
zasypaniem, np. poprzez zastosowanie tymczasowego wygrodzenia, prowadzi¢
systematyczne obserwacje stanu zachowania tymczasowego siedliska).

Prowadzenie nadzoru ornitologicznego oraz  przeprowadzenie  inwentaryzacji

potwierdzajacej brak miejsc gniazdowania ptakdw w przypadku koniecznosci usuniecia

pojedynczych drzew w okresie legowym ptakow.

Prowadzenie nadzoru fitosocjologicznego nad prowadzonymi pracami.

Nadzorowanie nasadzen drzew i krzewOw oraz prowadzenie udatnosci tych nasadzen w

okresie gwarancji.

Przekazywanie Zamawiajagcemu comiesiecznych sprawozdan z przeprowadzonego

nadzoru srodowiskowego w trakcie prowadzonych prac budowlanych. Sprawozdanie

miesigczne nalezy przekazywaé¢ Zamawiajagcemu do dnia 7 — go kazdego nastgpnego
miesigca za miesigc poprzedni zgodnie z zakresem okreslonym ponizej.

Opracowanie raportow koncowych z przeprowadzonych nadzoréw przyrodniczych w

ramach prac budowlanych.

Zawartos¢ comiesiecznych sprawozdan z nadzorow przyrodniczych:

Sprawozdania z nadzoréw przyrodniczych prowadzonych w ramach prac budowlanych
powinny zawiera¢ nastgpujace informacje:

1.

4.

5.

Opis poszczegO6lnych dziatan z zakresu ochrony srodowiska realizowanych w okresie
objetym sprawozdaniem z wyszczegOlnieniem w oparciu o0 jakie dokumenty te dziatania
bylty prowadzone (np. decyzje administracyjne). W sprawozdaniu nalezy odnies¢ sie do
realizacji obowigzkdw wynikajacych z decyzji administracyjnych badz przepisow prawa w
zakresie ochrony srodowiska i ochrony przyrody.

Opis dziatan zwigzanych z ochrong srodowiska planowanych do zrealizowania w nastgpnym
okresie sprawozdawczym.

Opis ewentualnych zidentyfikowanych lub przewidzianych zagrozen dla srodowiska, jakie
pojawily siec w okresie sprawozdawczym, podjetych dziatan ochronnych oraz ich
skutecznosci.

Dane fotograficzne ilustrujace podjete dziatania z zakresu zabezpieczenia srodowiska oraz
stan srodowiska w okresie sprawozdawczym.

Charakterystyke florystyczna i faunistyczna.

Zawartos¢ raportow koncowych z nadzoréw przyrodniczych:
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Kazdy raport koncowy z nadzoru przyrodniczego prowadzonego w ramach prac budowlanych

powinien zawierac:

1. Charakterystyke florystyczng i faunistyczna.

2. Opis zidentyfikowanych w trakcie prowadzenia prac budowlanych zagrozen dla
srodowiska.

3. Opis dziatan podjetych w celu wyeliminowania negatywnego wplywu poszczegdlnych
inwestycji na srodowisko.

4. Whnioski z podjetych dziatan oraz ich skutecznosé.

5. Informacje fotograficzng ilustrujaca podjete dziatania z zakresu zabezpieczenia srodowiska
oraz stan srodowiska w okresie objetym nadzorem.

Termin zlozenia koncowych raportéw z nadzoréw przyrodniczych do ZDW w Zielonej
Gorze ustala si¢ w terminie 14 dni od zakonczenia robdt budowlanych.

Sprawozdania miesieczne nalezy przekazywaé Zamawiajacemu do dnia 7 — go kazdego
nastepnego miesigca za miesiac poprzedni.

Gdziekolwiek w WWIORB powotane sa konkretne przepisy, normy i wytyczne, ktore spetnia¢
maja opracowania projektowe, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm i wytycznych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska nie podlegaja odrebnej
zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Wynagrodzenie Brutto.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24).

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczna, wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt
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ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
I urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i dréog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
0 ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdw zostaly usuniete z
terenu budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
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naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze, po ktérej odbywa si¢ ruch
publiczny, beda w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do switu w ubraniach z
elementami odblaskowymi.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych
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z wykonywaniem robot i w sposdb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktdre spetnia¢ majg wyroby budowlane, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

ROznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ dokfadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi przez
Wykonawce do zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja
wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sSi¢ do norm
wyszczegolnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

Wykonawca robot budowlanych powinien uwzgledni¢, ze w trakcie realizacji inwestycji w
zakresie wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji, beda
obowigzywaly przepisy, normy oraz wytyczne, (w tym wymagania techniczne w zakresie warstw
asfaltowych nawierzchni WT-2, kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych WT-1, mieszanek niezwigzanych do drog krajowych — WT-4,
mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym do drog krajowych — WT-5), aktualne na dzien
zlozenia oferty o udzielenie zamdwienia publicznego.

W tresci WWIORB do opisu wyrobdw budowlanych, sprzetu, sposobu wykonywania rob6t i
kontrolowania rob6t przywotano Polskie Normy (PN) lub Branzowe Normy tylko wowczas, gdy
brak jest w danym zakresie:
- Polskich Norm przenoszacych europejskie normy,
- norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy,
- europejskich aprobaty technicznych, wspdlnych specyfikacji technicznych, norm
miedzynarodowych lub innych technicznych systemow odniesienia ustanowionych przez
europejskie organy normalizacyjne.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne Polskie Normy przenoszace
europejskie normy (PN-EN), Polskie Normy (PN), Branzowe Normy lub inne opracowania
okreslajace kryteria, ktdre spetnia¢ maja wyroby budowlane, sprzet, sposéb wykonywania robét i
kontrolowania robdt, Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych w catosci do
opisywanym przez te normy.
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Wszelkie nazwy wiasne uzyte w WWIORB lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania.

1.5.13. Przeprowadzenie badan archeologicznych.

1. Zgodnie z uzgodnieniem LWKZ nr ZN.5142.41.2017 [gmZba] z dnia 04.09.2017 r.
w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji zarejestrowane jest stanowisko
archeologiczne Chlastawa nr 1 (AZP 55-17/1). W zwigzku z powyzszym przed
rozpoczeciem inwestycji na trasie wybranego wariantu nalezy przeprowadzi¢ uzupetniajace
badania powierzchniowe a w przypadku odkrycia niezarejestrowanych do tej pory
stanowisk przeprowadzi¢ badania ratownicze.

2. Ze wzgledu na wystgpowanie ww. stanowiska archeologicznego, na dalszych etapach
przygotowania i realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia
na prowadzenie robot ziemnych od Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.
W Wynagrodzeniu brutto nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich badan archeologicznych,
ktore w wyniku uzgodnionej trasy i warunkéw prowadzenia prac ziemnych zostang
wskazane przez LWKZ oraz ewentualng koniecznos¢ zabezpieczenia lub przeniesienia
obiektow matej architektury.

3. Wykonawca na etapie realizacji zobowigzany jest do Wypelnienia wszystkich wymagan
uzyskanych na etapie projektowania, okreslonych przez LWKZ w opinii, decyzji
nakazujacej wykonanie okreslonych badan archeologicznych (np.: sondazowych,
powierzchniowych, wykopaliskowych, nadzorow itp.).

4. W przypadku wydania przez LWKZ opinii, decyzji nakazujacej wykonanie okreslonych
badan archeologicznych (np.: sondazowych, powierzchniowych, wykopaliskowych,
nadzorow, itp.), w ramach wynagrodzenia brutto nalezy je zleci¢ oraz wypetni¢ wszystkie
wymagania i obowiazki z nimi zwigzane, okreslone przez LWKZ (m.in. uzyskanie wszelkich
pozwolen, realizacje programow badan, prowadzenie prac zgodnie z wymogami metodyki
badan archeologicznych, wykonanie sprawozdan i opracowania wynikow badan itp.).
Nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z wejsciem w grunty i uzyskaniem
wymaganych pozwolen.

5. Jezeli z wykonanych badan archeologicznych Dbedzie wynikata koniecznosé
przeprowadzania dalszych badan, Wykonawca robot bedzie zobowigzany do ich
zapewnienia i przeprowadzenia.

6. Podczas prowadzenia badan archeologicznych nalezy tak zaplanowa¢ harmonogram robdét
drogowych na inwestycji aby nie kolidowaty z prowadzonymi badaniami archeologicznymi i
nie powodowaty opdznien w realizacji catego kontraktu.

7. Kopie wszystkich zalecen LWKZ oraz wynikdw z przeprowadzonych badan i opracowan
ztozonych do LKWZ nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
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uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecen wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot .

Wykonawca prac ziemnych ma obowigzek stosowac si¢ do tresci art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.

2187 ze zm.), zgodnie z ktorym:

»,Kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odbyt przedmiot, co do

ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odbycia;

3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

4) Woijt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwiocznie, nie dtuzej niz w terminie
3 dni, przekaza¢ wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkOw przyjete zawiadomienie, o
ktorym mowa w ust. 1 pkt 3."

Wykonawca robot musi w pelnym zakresie udostepni¢ teren budowy stuzbom
archeologicznym.

Kierownik rob6t drogowych zobowigzany bedzie do S$cistej wspoipracy z o0soba
(archeologiem) nadzorujaca wykonanie badan archeologicznych w  celu  umozliwienia
sprawnego przeprowadzenia badan.

Przed wykonaniem tych badan Wykonawca nie moze wejs¢ na teren objety
koniecznoscig ich przeprowadzenia bez zgody Zamawiajacego i Wykonawcy badan
archeologicznych.

Utrudnienia z tego tytulu nie moga spowodowaé zwigkszenia Wynagrodzenia
Brutto.

Ponadto zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 82, poz. 880 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace zwigzane
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie
bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniowych (dotyczy to
zadrzewien przydroznych zlokalizowanych przy projektowanej przebudowie na odcinku
objetym robotami) powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom.

Zapisy w decyzji LWKZ sa dla Wykonawcy robét budowlanych wigzace.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy znajdowa¢ sie powinno na placu budowy, badz w jego bliskim

sasiedztwie i skfada¢ si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizaciji.
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Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalaciji,
drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

1.6. Inwentaryzacja budynkéw

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢  inwentaryzacje budynkdéw wzdhuz
zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowac ja
zgodnie z zalgcznikiem numer 1 (przykiad) w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.
Powyzsza dokumentacja powinna by¢ poswiadczona przez wiasciciela nieruchomosci.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

2. MATERIALY
2.1. Zroda uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatdw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spelniaja wymagania WWIORB i
STWIORB w czasie postepu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570
t.j. z dnia 2016.09.28) wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana
albo z europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
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znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnosé¢
wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz.
2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastgpujace informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakiadu produkujacego wyrob budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz.
2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany
dofaczy¢ informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakiadu produkujacego wyrob budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlows, typ, odmiang, gatunek
I klase wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z kt6ra potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetlniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda
odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédia wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
I laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i wyrobow budowlanych do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Rob6t po
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uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopOw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu uzyskanym staraniem
Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobow budowlanych do
innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim
przypadku nalezy spetni¢ wymagania ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992
t.j. z dnia 2018.05.24).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli WWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze €O najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do
czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidrki stanowig wiasnos¢ Wykonawcy z
wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki do
znakow drogowych, tarcze znakdw, stupki prowadzace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowia wiasnos¢ Zamawiajacego i
winny by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.
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2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni musza by¢ spetnione

nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIORB, STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w WWIORB, Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach
Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
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transporcie materiatow (sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Jezeli w STWIORB dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materiatw,
odpaddw i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywdz
itp. obejmuje rowniez zatadunek, przetadunek i wytadunek na srodki transportu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia tego wymaga roboty nalezy wykonywa¢ w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjna, w oparciu o ktéra
bedzie prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w
Wynagrodzeniu Brutto za Roboty Budowlane i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza Si¢ ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24).
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Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera programu
zapewnienia jakosci. W programie zapewnieni jakosci Wykonawca powinien okreslic zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) cze$¢ 0golIng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rohot,

- sposdb zapewnienie bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
Robdt,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi,

b) cze¢sé¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkOw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposbb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementow Robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaggna¢ zatozona jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i
jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatdw oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot
z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w WWIORB i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
WWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier Dbedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowiazek przedkiadania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatow w
ilosciach wystarczajacych do wykonania niezbednych badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robdt oraz materiatow
dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i
produkcje materiatdw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych Wadach i odrzuci
wszystkie materiaty i Roboty, ktdre nie spemiaja wymagan jakosciowych. Wyniki badan
sprawdzajacych wykonywanych przez laboratorium Zamawiajacego, zostang uwzgl¢dnione w
programie i systemie kontroli jakosci robot oraz przy ostatecznym odbiorze Robot.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawcg usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odre¢bnej zaptacie i sag uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzednymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajacego

Do celow kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw oraz pomiarbw geodezyjnych, a Wykonawca powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier lub Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z
dokumentacja projektowa i STWIORB na podstawie wynikéw badan kontrolnych dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja i STWIORB. Moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych
badan niezaleznej jednostce.

Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiarow pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
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technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdéw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Szczegdtowej Specyfikacii
Techniczne.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez WWIORB,
kazda partia dostarczona do RobOt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

- date¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania RobOt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektoweyj,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Obmiar robét
Nie dotyczy.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, znaki CE lub
znaki budowlane wyrobdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
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powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Brutto.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiary bedg przeprowadzone przed zakryciem danego elementu Robét oraz przed
technicznymi i ostatecznym odbiorami Rob6t i beda wykonane w celu sprawdzenia zgodnosci
wykonania z WWymaganiami Zamawiajacego i z Dokumentacja Projektowsa.

Szacunkowy obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera oraz akceptowanym przez Zamawiajacego.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWIORB lub STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu/koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu
rohot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier przy udziale Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, WWIORB lub STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny/koncowy robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego/koncowego robot

Odbiér ostateczny/koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego/koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny/koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy;,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego/koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego W obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i WWIORB lub STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego/koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego/koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i
WWIORB lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego/koncowego

Uwaga: Operat odbiorowy wykonaé w ilosci: 1 egz. oryginal, 1 egz. kopii + 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego/koncowego robdt jest protokor
odbioru ostatecznego/koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego/koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
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10.

11.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z WWIORB lub
STWIORB,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z WWIORB
lub STWIORB,

opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z WWIORB lub STWIORB,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu w technice
wielobarwne;j,

kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
ilosci trzech egzemplarzy w skali zgodnej ze skale projektu budowlanego, potwierdzonej przez
osrodek oraz edytowalnej wersji cyfrowej w formacie kompatybilnym z formatem ,,dgn” lub
,adwg”,

wypetnione w 2 egz. tabele: nr 2 i nr 6 wg wzoru okreslonego w zalaczniku nr 1 do
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i
ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru
numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom — Dz.U.2005.67.582 z dnia
2005.04.25),

II. WYKAZ OPRACOWAN PROJEKTOWYCH DOTYCZACYCH ODCINKA DROGI

Tabela 2

Lp MNazwa UdD;‘;u {nf;oéfc:;\:\?rﬂgl'l Przedmiot Migjsce przechowywania
opracowania Ot i budowlanych) opracowania i sposob wykorzystania dokumentacji
1 2 3 4 5 [

Wypetnianie wykazu nie jest obligatoryjne.
(Strany 2/}
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MNazsa Zarzadoy / Zarzadu Drog

V1. WYKAZ PROTOKOLOW ODBIORU ROBOT ODCINKA DROGI
(BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONT)

Tabela &

Nr

- Dokumentacja : Hr pozwolenia Miejsce
pozwolenia : v} : P Protokot 5 i i
Lp. | na budowe” {p‘;rz?fjﬁt?-r‘;?ﬂug Zakres wykonywanych robét Termlnr:rbyglonama SO na uizgrzi'\:ﬁme przegr;’c;:v%:rvanla
“lry%ragj;gy tabeli 2) {nr i data) wydajacy kolaudacyjnego
1 2 3 4 5 6 7 ]

“ Jezeli jest wymagane.
“! Dane dotyczace dokumentacii technicznej — nr pozyeji z kolumny 1 tabel 2.

12. wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji uzytkdbw w ewidencji gruntow
oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w terminie nie dhizszym niz 3 miesiace od daty
odbioru koncowego robot — jesli takie zmiany podczas realizacji rob6t nastapia.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego/koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego/koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

8.6. Okres gwarancyjny
Okres gwarancyjny obejmujacy:

8.6.1. konstrukcje nawierzchni wraz z poboczami, ekrany akustyczne, prefabrykaty betonowe,
drogowe elementy inzynierskie — wynosi min. 60 miesiecy lub deklarowany w ofercie przez
Wykonawce,

8.6.2. oznakowanie drog :

- poziome cienkowarstwowe — wynosi min. 12 miesiecy,
- poziome grubowarstwowe - wynosi min. 36 miesiecy,
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- poziome z punktowych elementéw odblaskowych - wynosi min. 60 miesiecy lub deklarowany
w ofercie przez Wykonawce,
- pionowe - wynosi min. 60 miesiecy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawce,

8.6.3. zielen wynosi 60 miesiecy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawce. Wykonawca w
okresie gwarancji jest zobowigzany do prowadzenia zabiegdbw konserwacyjnych na wszystkich
elementach zieleni przydroznej wykonanej i/lub nasadzonej (w tym nasadzenia drzew i krzewow,
powierzchnie obsiane trawa wraz z ich pielegnacja tj. koszeniem min. 2 razy w ciggu roku w
terminie uzgodnionym z odpowiednim RDW, uzupelnianiem ubytkow itp.) w ramach
zrealizowanego zadania, zgodnie z wymogami okreslonymi i przyjetymi w Warunkach Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawga platnosci jest Wynagrodzenie Brutto podane przez Wykonawceg w jego Ofercie.
Wynagrodzenie Brutto bedzie kwota zryczattowana.

Wszystkie zobowigzania dotyczace Kontraktu nie przypisane w Kontrakcie sposob jednoznaczny
Zamawiajacemu, stanowig zobowigzanie Wykonawcy, ktdre Wykonawca winien jest wypemi¢ w
ramach wyze] wymienionego Kontraktu, a wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
zobowigzania powinien uwzgledni¢ w swojej Ofercie.

Wynagrodzenie Brutto wyplacone zostanie Wykonawcy za zrealizowanie wszystkich Robot
opisanych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym dla inwestycji pn.:

Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciggu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle
Wielkie w ciggu drogi woj. nr 304 — dojazd do wez#Ow na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz
Nowym Tomyslu w systemie ,,Zaprojektuj i Wybudu;j”.

Wynagrodzenie Brutto uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w PFU, WWIORB lub STWIORB i w Dokumentach
Wykonawcy.

Wynagrodzenie Brutto bedzie obejmowaé: robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi
kosztami, warto$¢ uzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, hormatywnych
ubytkdw i transportu na Plac Budowy, wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
utrzymania, demontazem i usunieciem po zakonczeniu Robdt, wykonanie wszystkich Robot
Tymczasowych niezbednych do wykonania Robot Statych, koszt pobierania probek, koszt badan,
koszt uzyskania wszystkich wymaganych i niezbednych uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji itp.
zgodnie z Kontraktem, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt oraz w okresie rekojmi i gwarancji,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uznaje sig, ze w kosztach posrednich Wykonawca uwzglgdnit ponizsze koszty okoto inwestycyjne:
koszty ustawienia, utrzymania tablic informacyjnych,
koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych Plac Budowy, $wiatet
ostrzegawczych, zap6r, ogrodzenia itp.,
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koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy,

koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji przewiazek, objazddw, przejazdow i oznakowania
Czasowej organizacji ruchu,

koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkdw narazonych na oddziatywanie robot,
z udziatem biegtego rzeczoznawcy oraz naprawa wyrzadzonych szkdd — przed i po zakonczeniu
Robdt, koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci drog spoza pasa
drogowego wykorzystywanych przez Wykonawce do transportu technologicznego oraz
objazdéw dla ruchu publicznego, wraz z podpisaniem protokotdw z administratorami drog —
przed i po zakonczeniu Robot,

koszty nadzoréw branzowych ze strony gestorOw sieci uzbrojenia terenu,

koszty badan laboratoryjnych,

koszty ochrony saperskiej terenu rob6t — rozpoznanie i usuniecie niewypatdw / niewybuchdw,
wykonanie,

koszty zapewnienia wymaganych gwarancji i ubezpieczen,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej,

koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

oraz m.in.:

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,
koszty nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka koniecznos¢ zajdzie w trakcie
prowadzonych rob6t budowlanych, oraz ktérego koniecznos¢ wynika z zapisdw decyzji
administracyjnych i innych uzgodnien dokonanych dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca
uwzgledni w wycenie réwniez pozostate wymagania dotyczace ochrony srodowiska, wynikajace
z zapisow decyzji srodowiskowej i pozostatych decyzji, w ktorych zostaly zawarte wymagania
dotyczace ochrony srodowiska,
koszt nadzoru archeologicznego i wykonania wszelkich badan archeologicznych zleconych przez
LKWZ, obejmujace wykonanie programu badan, przygotowanie materiatbw do wniosku o
wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, uzyskanie pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych, przeprowadzenie badan archeologicznych i
przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych badan,
koszt wykonania wszelkich badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania z
przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkdw,
koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowsa
koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej,
naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,
koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikéw, itp., zgodnie z SIWZ,
oplaty za dzierzawg placéw, drog, chodnikdw i innych terenéw na cele budowy, niezbednych do
prawidtowej realizacji zadania, koszty technologii robét,

- koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych uje¢ wody,

- koszty wykonania przeciskdw/przewiertdw, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu i
technologii robot,

- naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych rob6t, badania jakosci materiatow,
robot i préb odbiorowych,

- koszty pomostow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podpar¢,
rusztowan, deskowan i innych,
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- koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oOraz ograniczeniem w Korzystaniu z
nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania rob6t budowlanych,

- koszty naprawy wyrzadzanych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drdg i
infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych i transportu budowy, w tym
koszt uzasadnionych roszczen wiascicieli i uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci,
zwigzanych z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

- koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

- koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpaddw,

- koszty unieszkodliwienia odpadow, w tym opfat srodowiskowych,

- koszt przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego
aktualizacji w trakcie prowadzenia robdt wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdrozeniem,

- koszty zwigzane z czasowa organizacja ruchu, w tym wybudowanie, utrzymanie i likwidacja
oznakowania, objazdow, przejazdow, z wprowadzeniem objazdéw komunikacji publicznej,

- koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen
zabezpieczajacych plac budowy, s$wiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapér, ogrodzen itp.
koszty zabezpieczenia obiektow bedacych w zasiggu oddziatywania prowadzonych robot, koszt
wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych,

- koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci 1 ciaglosci ruchu drogowego, pieszego,
kolejowego,

- koszty zwigzane z objazdami komunikacji publicznej,

- koszt wykonania, eksploatacji, rozebrania drdg technologicznych i montazowych,

- koszty zwigzane z prowadzeniem rob6t pod ruchem,

- koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robdt,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

- koszt wykonania dokumentacji, ktdre winien dostarczy¢ Wykonawca, ich uzgodnien i
zatwierdzen, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzenia robot, w zaleznosci od potrzeb,
wszelkich ponownych uzgodnien i zatwierdzen,

- koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej,

- koszty wypelnienia wymogow wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych
dla danego zadania,

- koszty uzgodnien i nadzoru wiascicieli urzadzen obcych, zabezpieczen i przelozen urzadzen
obcych, nadzoru administratoréw rowow melioracyjnych, administratoréw drdég lokalnych i
innych, w tym wiascicieli, zarzadcow i uzytkownikdw sieci i urzadzen na Terenie Budowy,

- koszty przekopow kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
zgodnie z uzgodnieniami z wiascicielami urzadzen obcych,

- koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

- koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozen urzadzen obcych,

- koszty zwigzane z regulacja wysokosciowsa istniejacych elementow drogi i urzadzen oraz koszty
zwigzane z odtworzeniem istniejacych elementow drogi i urzadzen naruszonych w trakcie
wykonywania robét,

- koszty przebudowy obiektéw wybudowanych od momentu zakonczenia opracowania
dokumentaciji projektowej i kolidujacej z inwestycja,

- koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktdrej odbywaé sie
bedzie ruch technologiczny, inwentaryzacje obiektdw i inwentaryzacje nieruchomosci
zajmowanych na okres niezbedny do wykonania okreslonych w dokumentacji projektowej robot
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budowlanych, przed i po zakonczeniu robét, zgodnie z wymaganiami OPZ,

koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robot,

koszty odwodnienia wykonywanych rohot,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresdéw robét, objetych poszczegoinymi
pozycjami formularza cenowego,

koszty zabezpieczenia i ochrony obiektow matej architektury sakralnej, reklam, itp.

koszty ochrony saperskiej terenu robot,

koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-
M.00.00.00,

koszty rent dzierzawnych i/lub opfat za czasowe zajecie terenu na potrzeby Robot,

koszty odszkodowan za szkody spowodowane przez Wykonawce w mieniu 0s6b trzecich,
koszty nadzoru autorskiego, optat wynikajacych z praw autorskich i licencji,

koszty tymczasowej przebudowy urzadzen technicznych,

koszty wykonania, utrzymania i likwidacji tymczasowych ogrodzen, wygrodzen i dojazdow do
posesji i obiektdw,

koszty osnowy realizacyjnej, operatu kolaudacyjnego, wyznaczenia i 0znaczenia granic pasa
drogowego,

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktdre moga wystapi¢c w zwigzku z
wykonywaniem robo6t budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ, Umowy, WWIORB
oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

Wynagrodzenie Brutto za Roboty Budowlane, zaproponowane przez Wykonawce w ofercie, jest
ostateczne i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych
Umowa.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne ST D-M.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-
M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca jest zobowiazany do dostosowania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy do
przyjetej technologii i harmonogramu robdt oraz uzyskanie zatwierdzenia go przez wiasciwy
organ i administratora drogi. Koszty dostosowania projektu i wykonania Organizacji Ruchu na
czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy rowniez spetnienie roszczen osob
i podmiotdéw, ktére w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i
prowadzeniem rob6t doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: Koszt dostosowania i
zatwierdzenia tymczasowego Projektu Organizacji Ruchu; Ustawienie tymczasowego
oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu; Budowe drég
objazdowych, innych urzadzen i obiektow lub remont istniejacych drog w zakresie dostosowania
ich do ruchu objazdowego; Oplaty/dzierzawy terenu; Wszelkie odszkodowania zwigzane
budowa, eksploatacja i likwidacja czasowej organizacji ruchu, w tym odszkodowania za
wydhuzenie tras pojazdéw komunikacji zbiorowej i czasowe przeniesienie przystankow;
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Przygotowanie terenu; Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw,
barier, oznakowan i drenazu; Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: Oczyszczanie,
przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet; Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: Usuniccie wbudowanych
materiatdw i oznakowania; Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zamdwieniem obowigzuja odpowiednie
przepisy prawa wymienione w czgsci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
»Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego”.

W ramach Wynagrodzenia Brutto Wykonawca opracuje wszelkie opracowania, jakie moga
okaza¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w
sklad przedmiotu zamowienia oraz uwzgledni wymagania oraz roboty wynikajace z
zamieszczonych zatacznikéw do PFU oraz przepiséw prawa i norm zwigzanych z realizacja
niniejszego Kontraktu.

ZALACZNIK NR 1
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PRZYKLADOWY SPOSOB INWENTARYZACJI
BUDYNKU
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ZALACZNIK NR 1

Imwestycja: Obwodnica m. Grabéw n/Prosng w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 449 Sycoéw - Ostrzeszow - Blaszki
wraz z podigczeniem do drogi wojewddzkiej nr 447
Antonin - Grabdw n/Prosng

Temai: Inwentaryzacja budynkéw wzdluz zaprojektowanej
trasy inwestycji

Inwestor.  Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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1. Informacje Wstepne
# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja oraz wykonanie
dokumentacji fotograficznej budynkéw zlokalizowanych przy inwestycji:

Obwodnica m. Grabéw n/Prosna w ciagu drogi wojewadzkie] nr
448 Sycdw — Ostrzeszéw — Blaszki wraz z podlaczeniem do drogi
wojewodzkiej nr 447 Antonin — Grabow n/Prosng

¥ Podstawa formalna opracowania

Inwentaryzacje przeprowadzono na zlecenie Wielkopolskiego
Zarzgdu Drog Wojewadzkich

¥ Data wizji lokalnej

Ogledzin budynkdw dokonano w dniach od 02.07.2007r. do
20.07.2007r

» Zakres przeprowadzonych prac

W ramach przeprowadzonych prac dokenano ogledzin
budynkow okreslajgc je pomocg cyfrowego aparatu fotograficznego.

Do opracowania dolacza sie dokumentacje fotograficzna na plycie
CD w formie elektronicznej. W miare potrzeby moina dokonad
wizualizacji szczegoldw w niezbgdnym do potrzeb  chwili
powigkszeniu.
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1. OPIS LOKALIZACH
Adres: Grabdw nad Prosng, ul.

Wiasciciel:

2, WIDOK BUDYNKU

ZDIECIE

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek pietrowy, czgéciowo podpiwniczony

l= Rok budowy [-][193sr. |
|3 Fundamenty IE' |I:E gla I
|= Konstrukcja scian IE”t:egla I
l= Konstrukcja stropow IEIuklaina |
k= Dach - konstrukeja, pokrycie |B|Wieiba drewniana + dachéwka ceramiczna |
|=- Tynki wewnetrzne |E”Cemenlowo - wapienne |
I::- Elewacje ”Z”Carnaniawn — wapienne |
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4. OPIS USZKODZEN ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA

Uwaga: numeracja zdjec wediug plyty CD zalgczone] do opracowania
nazwa pliku Grabéw nad Prosna, ul. fot. od nr 249 do nr
480.

BUDYMEK MIESZKALNY
Podczas wizji lokalne] stwierdzonao:
Elewacja frontowa nr zdj. 249 - 285
¥ Bez uszkodzen
Elewacja boezna lewa nr zdj. 172 - 186
¥ Zewnetrzne zarysowanie na tynku (fol. 183)
Elewacja tylna nr zdj. 187 - 194
¥ Liczne zarysowania po spoinach (fot. 187 — 189)
Elewacja boczna prawa nr zdj. 195 - 206
» Bez uszkodzen
Otoczenie i ogrodzenie nr zdj. 206 — 224
* Spekania opaski (fot. 221 — 224)
Wnetrze nr zdj. 225 - 248
¥ Przedpokdj (fot. 225 - 227) - bez uszkodzen, podioga-plytki i
drewno
* Kottownia (fot. 228 - 230) — bez uszkodzen (plytki)
¥ Korytarz (nr zdj. 221 — 223) - bez uszkodzen, podioga-drewno,
sclany-tapeta
¥ Pokéj 1 (foi. 234 - 237) - bez uszkodzen, podioga i sufit-drewno
¥ Kuchnia (fot. 238 — 241) - bez uszkodzen, podloga-wyktadzina,
B
B

sufit-drewno
tazienka (fot. 242 — 244) - bez uszkodzen, podioga i sclany-

plytki
Pokoj 2 (fot. 245 — 248) — bez uszkodzen, sufit-drewno
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