
 
 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     D.M.00.00.00 
 

 
 
 

5

 
 
 
 
 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
D-M-00.00.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE DLA ROBÓT 
 
 
 



 
 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     D.M.00.00.00 
 

 
 
 

6

SPIS TRE CI 
 
1. WST P 
 1.1. Przedmiot WWiORB 
 1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 1.3. Zakres Robót obj tych WWiORB 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót 
 
2. MATERIA Y 
   2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materia ów i wyrobów budowlanych 
   2.2. ród a uzyskania materia ów 
   2.3. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
  2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
  2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
   2.6. Inspekcja wytwórni materia ów 
 
3. SPRZ T 
    3.1. Ogólne zasady dotycz ce sprz tu 
 
4.TRANSPORT 
    4.1. Ogólne zasady dotycz ce transportu 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
    5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
    6.1. Program Zapewnienia Jako ci (PZJ) 
    6.2. Zasady kontroli jako ci Robót 
    6.3. Pobieranie próbek 
    6.4. Badania i pomiary 
  6.5. Raporty z bada  
    6.6. Badania prowadzone przez In yniera 
    6.7. Certyfikaty i deklaracje  
    6.8. Dokumenty budowy 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
    7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
    7.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów 
    7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
    7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
    8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
    8.2. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
    8.3. Odbiór cz ciowy 
    8.4. Odbiór ostateczny Robót 



 
 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     D.M.00.00.00 
 

 
 
 

7

    8.5. Odbiór gwarancyjny 
    8.6. Odbiór po okresie r kojmi 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
  9.1. Ustalenia Ogólne 
  9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne  
  9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Za cznik nr 1   Inwentaryzacja budynków wzd  proj. inwestycji  (przyk ad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     D.M.00.00.00 
 

 
 
 

8

 
1. WST P 
 
1.1. Przedmiot WWiORB 
 
WWiORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi si  do wymaga  wspólnych dla 
poszczególnych wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru Robót, które zostan  
wykonane w ramach zadania: Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ci gu drogi woj. nr 
302 oraz m. Podmokle Wielkie w ci gu drogi woj. nr 304 - dojazd do w ów na autostradzie A-
2 w Trzcielu oraz Nowym Tomy lu w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. 
 

 
1.2.  Zakres stosowania WWiORB 
 
WWiORB okre laj  wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 
wykonania w ramach Umowy a tak e stanowi  materia  pomocniczy do opracowania przez 
Wykonawc  Szczegó owych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materia ów, wykonania robót i 
wymaganej ich jako ci oraz kontroli jako ci robót nale y traktowa  jako minimalne. 
 
1.3. Zakres Robót obj tych WWiORB 
 
Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi WWiORB: 
 
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych 
D.01.02.01 Wycinka i karczowanie drzew i krzewów 
D.01.02.02 Zdj cie warstwy humusu 
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic 
D.01.03.01 Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy 

budowie dróg 
D.01.03.02 Przebudowa i budowa doziemnych kablowych linii energetycznych 
D.01.03.05   Przebudowa podziemnych linii wodoci gowych przy przebudowie i budowie dróg 
 
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D.02.01.01 Wykonanie wykopów  
D.02.03.01 Wykonanie nasypów 
 
D.03.00.00 ODWODNIENIE 
D.03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej 
D.03.01.03a  Przepust pod koron  drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych  
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
D.03.05.01    Zbiorniki retencyjne otwarte 
 
D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY 
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D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a 
D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna 
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
D.04.04.02 Podbudowa i ulepszone pod e z mieszanek niezwi zanych stabilizowanych 

mechanicznie 
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone pod e z mieszanki zwi zanej cementem 
D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 
D.04.07.01  Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 
  
D.05.00.00  NAWIERZCHNIE 
D.05.03.05b  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wi ca i wyrównawcza wg WT-1 i 

WT-2  
D.05.03.05a  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa cieralna wg WT-1 i WT-2  
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno 
D.05.03.13a  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2  
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
 
D.06.00.00  ROBOTY WYKO CZENIOWE 
D.06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowów i cieków 
D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami 
D.06.03.01 Umocnienie poboczy 
 
D.07.00.00 URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU 
D.07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe 
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 
D.07.02.02 S upki prowadz ce i kraw dziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe 
D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe 
D.07.06.02    Urz dzenia zabezpieczaj ce ruch pieszych 
D.07.07.01    O wietlenie dróg 
 
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 
D.08.01.01 Kraw niki betonowe 
D.08.03.01 Obrze a betonowe 
D.08.05.01 cieki prefabrykowane  
 
D.09.00.00 ZIELE  DROGOWA 
D.09.01.01 Ziele  drogowa 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 

yte w WWiORB wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku 
nast puj co: 
 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  
techniczno-u ytkow  (droga) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ). 
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 

 
1.4.3. ugo  mostu - odleg  mi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu, a w przypadku 
mostów ukowych z nadsypk  - odleg  w wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 
drogowej.  
 
1.4.4. Dokumentacja Kontraktowa - wszystkie dokumenty sporz dzone w zwi zku z 
realizacj  Kontraktów, inne ni  Dokumentacja Projektowa. 
 
1.4.5. Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) – jest to opracowanie projektowe 
wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowi ce jego aktualizacj  i zawieraj ce opis 
stanu jaki powsta  po zrealizowaniu zadania. 

 
1.4.6. Dokumentacja Projektowa - w rozumieniu okre lonym w Kontrakcie. 

 
1.4.7. Dokumenty Wykonawcy - Dokumentacja Projektowa i inne dokumenty, w 
szczególno ci: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, pliki wytworzone za pomoc  
programów komputerowych i innego do programowania, rysunki, podr czniki, modele, 
dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie Funkcjonalno-

ytkowym oraz inne dokumenty niezb dne dla wykonania przedmiotu zamówienia, 
dostarczane przez Wykonawc  wed ug Kontraktu. 
 
1.4.8. Dostawca – podwykonawca - „Dostawca” oznacza podmiot, który zawar  z 
Wykonawc  umow , na podstawie której dostarcza Materia y lub Urz dzenia na potrzeby 
wykonania Robót. 

 
1.4.9. Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ci tych drzew i formowany przez 
obróbk  w ró nego rodzaju sortymenty. 
 
1.4.10. Droga - droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z pó n. zm.). 
 
1.4.11. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po 
jego zako czeniu.  

 
1.4.12. Drzewo - to wieloletnia ro lina o zdrewnia ym p dzie g ównym (pniu) i p dach bocznych 
(ga ziach) tworz cych koron . 
 
1.4.13. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu 
wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej 
korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc  i 
projektantem. 
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1.4.14. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod  terenow  dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
 
1.4.15. Gwarancja i R kojmia – Gwarancja/Gwarancja Jako ci i R kojmia- zasady udzielenia, 
okres trwania okre lone w umowie. 

 
1.4.16. Harmonogram – w rozumieniu okre lonym w  Kontrakcie. 

 
1.4.17. IN YNIER oznacza wykonawc  wy onionego w drodze post powania o udzielenie 
zamówienia publicznego na pe nienie kompleksowego nadzoru nad realizacj  inwestycji. Prawa i 
obowi zki In yniera ustala Zamawiaj cy. 
 
1.4.18.  Inspektor nadzoru / In ynier Projektu / Koordynator ds. realizacji zadania/ Koordynator ds. 
realizacji umowy – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót, administrowanie kontraktem oraz rozliczenia finansowe.  
 
1.4.19. In ynier Projektu - osoba powo ana przez IN YNIERA do pe nienia roli koordynatora 
ds. realizacji Umowy zwana równie  Przedstawicielem IN YNIERA lub osoba powo ana 
przez ZAMAWIAJ CEGO. 
 
1.4.20. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 
1.4.21. Kary umowne – katalog kar stosowany wzgl dem Wykonawcy lub Zamawiaj cego 
okre lony w umowie. 
 
1.4.22. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania 
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  Kontrakt zamiennie 
zwany Umow  oznacza Umow  podpisan  przez Zamawiaj cego i Wykonawc  zgodnie z art. 94 
ustawy Prawo zamówie  publicznych, jako rezultat post powania o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym w 
niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 
1.4.23. Kierownik Projektu / Koordynator ds. realizacji - Przedstawiciel ZAMAWIAJ CEGO 
- osoba powo ana przez ZAMAWIAJ CEGO – osoba reprezentuj ca ZAMAWIAJ CEGO 
Przedstawiciel Zamawiaj cego w rozumieniu okre lonym w Kontrakcie oraz zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy. 

 
1.4.24. Konsorcjum - co najmniej dwa podmioty  wspólnie ubiegaj ce si  o udzielenie 
zamówienia publicznego i wspólnie realizuj ce Umow , które czy umowa konsorcjum 
reguluj ca stosunki wewn trzne mi dzy tymi podmiotami oraz zasady dzia ania wobec 
Zamawiaj cego w zwi zku z realizacj  Umowy. 
Liderem Konsorcjum jest podmiot reprezentuj cy Konsorcjum i wyst puj cy przed 
ZAMAWIAJ CYM w imieniu cz onków Konsorcjum we wszystkich sprawach. 
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1.4.25. Kontrakt zamiennie zwany Umow  oznacza Umow  podpisan  przez Zamawiaj cego i 
Wykonawc  zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówie  publicznych, jako rezultat 
post powania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie 
inwestycji „Budowa obwodnic m. Kosieczyna i Chlastawa w ci gu drogi woj. nr 302 oraz m. 
Podmokle Wielkie w ci gu drogi woj. nr 304  w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”  w zakresie 
opisanym w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
Na umow  sk adaj  si  nast puj ce dokumenty, które stanowi  jej integralna cz  i b  
interpretowane w nast puj cej kolejno ci: 

a. umowa zwana równie  kontraktem 
b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcja dla Wykonawców, 
c. Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-U ytkowy, dalej PFU, 
d. Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (WWiOPP), 
e. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB), 
f. Oferta Wykonawcy. 
g. Za czniki do Umowy,  
h. zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy; 
i.  polisa OC. 

oraz wszelkie inne dokumenty do czone do Umowy 
 

1.4.26. Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie robót budowlanych - osoba powo ana 
przez ZAMAWIAJ CEGO, Przedstawiciel Zamawiaj cego w rozumieniu okre lonym w 
Kontrakcie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
 
1.4.27. Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie prac projektowych - osoba powo ana 
przez ZAMAWIAJ CEGO, Przedstawiciel Zamawiaj cego w rozumieniu okre lonym w 
Kontrakcie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
 
1.4.28. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dziel cymi jezdnie. 
 
1.4.29. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 
 
1.4.30. Konstrukcja no na (prz o lub prz a obiektu mostowego) - cz  obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworz ca ustrój nios cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
 
1.4.31. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i 
skarpami rowów. 
 
1.4.32. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji 
nawierzchni.  
 
1.4.33. Krzew - ro lina wieloletnia o zdrewnia ej odydze, czasem tak e korzeniach, przekraczaj ca 
0,5 metra wysoko ci. Krzewy maj  p d g ówny krótki, z którego wyrastaj  równorz dne, 
rozga ziaj ce si  p dy boczne. W przeciwie stwie do drzew u krzewów brak osi g ównej, która u 
drzew przechodzi przez system p dowy. 
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1.4.34. Ksi ka obmiarów / Karty obmiarów / Rejestr obmiarów - akceptowany przez In yniera / 
Inspektora nadzoru / Kierownika projektu / Koordynatora ds. realizacji umowy rejestr s cy do 
wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych Robót w formie wylicze , szkiców i ew. 
dodatkowych za czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera 
/ Inspektora nadzoru / Kierownika projektu / Koordynatora ds. realizacji umowy. 
 
1.4.35. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci 
materia ów oraz robót. 
 
1.4.36. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  
projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika projektu. 
 
1.4.37. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod  wodn  dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 
 
1.4.38. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania 
obci  od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , 
zapewniaj ca lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow . 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu 
istniej cej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. 
Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji 
nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. 
Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj . 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami dzia ania mrozu. 

h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej. 

i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do 
nawierzchni. 

 
1.4.40. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.41. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k adka dla pieszych i przepust. 
 
1.4.42. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
1.4.43. Obowi zki Stron - zakres obowi zków Stron wynikaj cy z zawartej umowy, 
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obowi zuj cych przepisów i prawa. 
 
1.4.44. Obowi zki In yniera  - zakres obowi zków In yniera wynikaj cy z zawartej umowy na 
pe nienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. 

 
1.4.45. Okres Przegl dów i Rozliczenia Kontraktu - w rozumieniu okre lonym w Kontrakcie. 
 
1.4.46. Opis Przedmiotu Zamówienia - Koncepcja programowa + PFU wraz z WWiOPP i 
WWiORB. 
 
1.4.47. Odbiór dokumentacji projektowej - czynno ci opisane w umowie wykonywane przez 
In yniera Projektu i Zamawiaj cego w celu potwierdzenia kompletno  dokumentacji 
projektowej  umo liwiaj cej realizacj  robót budowlanych.  
 
1.4.48. Odbiór robót - czynno ci opisane w umowie wykonywane przez In yniera Projektu, 
Zamawiaj cego i Wykonawc  maj ce na celu dokonanie odbioru zakresu robót wskazanego 
przez Wykonawc  opisanego przedmiotem umowy. 
 
1.4.49. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.50. Odst pienie Zamawiaj cego od umowy - zgodnie z zasadami opisanymi w umowie. 
 
1.4.51. Oferta Wykonawcy - oznacza dokument zatytu owany „Oferta” z ony przez Wykonawc  
w toku post powania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
1.4.52. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim  drogi  i  zwi zanych  z  ni  urz dze  oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy  mo e  równie  
obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i 
rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 
1.4.53. Personel / Przedstawiciel Wykonawcy oznacza m.in. Kierownika budowy i 
Kierowników robót budowlanych, wykonuj cych samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym lub inne osoby wskazane w umowie. 
 
1.4.54. Personel / Przedstawiciel Zamawiaj cego oznacza osoby wskazane w umowie oznacza 
m.in. Kierownika Projektu, Koordynatora ds. realizacji umowy, itp. 
 
1.4.55. Personel / Przedstawiciel In yniera oznacza osoby wskazane w umowie na pe nienie 
kompleksowego nadzoru inwestorskiego; oznacza m.in. In yniera Projektu, weryfikatora 
dokumentacji technicznej, inspektorów nadzoru,  itp. 

 
1.4.56. Personel In yniera Projektu - zespó  osób powo any przez IN YNIERA sk adaj cy si  
m.in. z: 
- zespo u weryfikatorów dokumentacji projektowej, 
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-zespo u Inspektorów nadzoru wszystkich bran , 
- pozosta ych specjalistów robót. 

 
1.4.57. Personel biurowy i pomocniczy - personel, skierowany przez IN YNIERA do 
realizacji Umowy, zapewniaj cy dzia anie Biura IN YNIERA w pe nym zakresie opisanym w 
umowie i OPZ nie b cy Personelem IN YNIERA.  

 
1.4.58. Personel Wykonawcy oznacza m.in. Kierownika budowy i Kierowników robót 
budowlanych, wykonuj cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem 
budowlanym. 
 
1.4.59. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urz dze  organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s ca 
jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.60. Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci 
przemarzania. 
 
1.4.61. Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod 
nawierzchni , ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego 
wykonania nawierzchni.  

 
1.4.62. Podrost - faza rozwoju drzewostanu nast puj ca po nalocie obejmuj ca m ode pokolenie 
gatunków drzew pochodz cych cz sto z samosiewu. Drzewa w podro cie osi gn y wysoko  co 
najmniej 0,5m. 
 
1.4.63. Podwykonawca / Us ugodawca IN YNIERA - podmiot, któremu na podstawie 
pisemnej umowy IN YNIER powierza do wykonania cz  Us ugi stanowi cej przedmiot 
Umowy, za uprzedni  akceptacj  Zamawiaj cego, wyra on  na pi mie. 
 
1.4.64. Podwykonawcy – wykonawcy wiadcz cy us ugi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowi ce cz  przedmiotu zamówienia w ramach  umowy zawartej z Wykonawc . 
 
1.4.65. Polecenie - pisemne, ustne lub przekazane poczt  elektroniczn  lub faksem 

wiadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Projektu lub innej 
upowa nionej osoby, dotycz ce realizacji Umowy. 
 
1.4.66. Polecenie In yniera / Inspektora nadzoru / Kierownika projektu / Koordynatora ds. 
realizacji umowy - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera/Kierownika 
projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z 
prowadzeniem budowy. 

 
1.4.67. Prace projektowe - prace i czynno ci niezb dne do opracowania Dokumentacji Projektowej 
zgodnie z Kontraktem, obowi zuj cymi przepisami prawa i które s  niezb dne do zrealizowania 
Robót budowlanych. 
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1.4.68. Prawa autorskie - oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 04 lutego 1994r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z pó n. zm.). 

 
1.4.69. Program Funkcjonalno - U ytkowy (PFU b  PF-U) oznacza dokument tak 
zatytu owany i w czony do Umowy, zawieraj cy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 
Prawem zamówie  publicznych. 
 
1.4.70. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 
1.4.71. Przedmiot umowy / zadanie / inwestycja – zakres czynno ci i prac powierzony do 
wykonania Wykonawcy. 
 
1.4.72. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub 
ca kowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju pod nym) istniej cego po czenia. 
 
1.4.73. Przedstawiciele Stron - przedstawiciele i personel Zamawiaj cego oraz Wykonawcy - 
osoby  wyznaczone w umowie. 
 
1.4.74. Przedstawiciel Wykonawcy oznacza wymienion  w Umowie osob  ze strony Wykonawcy, 
odpowiedzialn  za realizacj  Umowy. 
 
1.4.75. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku w drówek zwierz t dziko yj cych lub urz dze  technicznych przez 
korpus drogowy. 
 
1.4.76. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich zwierz t itp. 
 
1.4.77. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp. 
 
1.4.78. Przetargowa dokumentacja projektowa / koncepcja programowa - cz  dokumentacji 
projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem 
robót. 
 
1.4.79. Przyczó ek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo e sk ada  si  z pe nej ciany, s upów 
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy , komór. 
 
1.4.80. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 
1.4.81. Roboty - w rozumieniu okre lonym w Kontrakcie. 
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1.4.82. Roboty budowlane - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na 
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.83. Rozpi to  teoretyczna - odleg  mi dzy punktami podparcia ( yskami), prz a 
mostowego. 
 
1.4.84. Rycza t - jednostka rozliczeniowa wiadczenia Us ugi stanowi ca podstaw  rozliczania 
pozycji rycza towych wskazanych w Formularzu Cenowym. 
 
1.4.85. Strona Umowy - oznacza Wykonawc  lub Zamawiaj cego. 
 
1.4.86. STWiORB  /  SST  /  ST  -  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  
Budowlanych / Szczegó owe Specyfikacje Techniczne / Specyfikacje Techniczne - 
opracowanie zawieraj ce zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
obejmuj ce w szczególno ci wymagania w ciwo ci materia ów, wymagania dotycz ce 
sposobu wykonania i oceny prawid owo ci wykonania poszczególnych robót oraz okre lenie 
zakresu prac, które powinny by  uj te w poszczególnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4.87. Szeroko  ca kowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleg  mi dzy zewn trznymi 
kraw dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopad ej do osi pod nej, obejmuje 
ca kowit  szeroko  konstrukcyjn  ustroju nios cego. 
 
1.4.88. Szeroko  u ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle por czy 
mostowych z wy czeniem konstrukcji przy jezdni do em oddzielaj cej ruch ko owy od ruchu 
pieszego. 
 
1.4.89. cie ka rowerowa - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu rowerowego. 
 
1.4.90. lepy kosztorys  /  formularz cenowy - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w 
kolejno ci technologicznej ich wykonania. 

 
1.4.91. Sztuka - jednostka miary okre laj ca pojedynczy egzemplarz. 
 
1.4.92. Tajemnica s bowa - wszelkie wiadomo ci i informacje, w szczególno ci informacje 
finansowe, Harmonogramowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne, oraz 
informacje zwi zane z post powaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotycz ce w 
sposób bezpo redni lub po redni Zamawiaj cego lub podmiotów z nim wspó pracuj cych, 
uzyskane przez IN YNIERA w zwi zku ze wiadczeniem Us ugi.  

 
1.4.93. Tabela elementów rozliczeniowych  – zamiennie zwana Przedmiarem - obejmowa  

dzie przewidywane ko cowe ilo ci poszczególnych asortymentów robót obj tych opisem 
przedmiotu zamówienia z przypisanymi im warto ciami rycza towymi tak, aby suma ich pokrywa a 
si  z Wynagrodzeniem Brutto za Roboty Budowlane. Przedmiar / TER  jest uszczegó owieniem  
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oferty i s y do celów oszacowania warto ci i zaawansowania Robót Budowlanych. Szacunkowa 
warto  wynagrodzenia brutto realizowanych robót zostanie ustalona na podstawie Przedmiaru i 
dokonanego przez Wykonawc  obmiaru faktycznie wykonanych robót na koniec ka dego okresu 

atno ci. 
 
1.4.94. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy. 

 
1.4.95. Termin realizacji umowy - ustalony termin na realizacj  przedmiotu zamówienia. 
 
1.4.96. Tunel - obiekt zag biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 
 
1.4.97. Umowa podwykonawcza - umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Podwykonawc . 
 
1.4.98. Us uga - czynno ci, które jest zobowi zany wykona  IN YNIER stosownie do 
postanowie  Umowy, polegaj ce w szczególno ci na zarz dzaniu, pe nieniu kontroli i 
nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz Robotami, a tak e wspó pracy z  
ZAMAWIAJ CYM. 
 
1.4.99. Us ugodawca - podwykonawca - oznacza podmiot, który zawar  z Wykonawc  
umow , na podstawie której oddaje Wykonawcy do u ywania Sprz t, Urz dzenia lub 
wykonuje Roboty Tymczasowe, b wiadczy us ugi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 4 marca 2010r. o wiadczeniu us ug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 
2010r. Nr 47, poz. 278, z pó n. zm.). 
 
1.4.100. Usterka – wada nieistotna. 

 
1.4.101. Wada oznacza: 

 jawne lub ukryte w ciwo ci tkwi ce w Robotach, Dokumentach Wykonawcy lub w 
jakimkolwiek ich elemencie (stanowi cych „Przedmiot Umowy”) powoduj ce niemo no  

ywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 
 zmniejszenie warto ci Przedmiotu Umowy; 
 obni enie stopnia u yteczno ci Przedmiotu Umowy; 
 obni enie jako ci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy; 
 usterki w Przedmiocie Umowy; 

Za Wad  uznaje si  równie : 
 sytuacj , w której Przedmiot Umowy nie stanowi w asno ci Wykonawcy; 
 sytuacj , w której Przedmiot Umowy jest obci ony prawem lub prawami osób trzecich. 

 
1.4.102. Wada Istotna oznacza Wad  powoduj  (bezpo rednio lub po rednio) niezdatno  
Przedmiotu Umowy do okre lonego w Umowie u ytku ze wzgl du na brak cech umo liwiaj cych 
jego bezpieczn  eksploatacj  lub ograniczenie mo liwo ci bezpiecznej eksploatacji ca ci lub 
jakiejkolwiek cz ci Przedmiotu Umowy. 
 
1.4.103. Wada Nieistotna oznacza Wad  inn  ni  Wada Istotna (ka  pozosta  Wad ). 



 
 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     D.M.00.00.00 
 

 
 
 

19

 
1.4.104. Warunki zmiany umowy - katalog zmian przewidziany w umowie na podstawie 
którego mo liwe jest wprowadzenie zmian  postanowie  zawartej umowy w stosunku do 
tre ci oferty. 
 
1.4.105. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini  kolejow  lub inn  drog  dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

 
1.4.106. Wierzytelno ci to prawo maj tkowe, z którego wynika uprawnienie wierzyciela do 
otrzymania wiadczenia od d nika. 

 
1.4.107. ciwy organ oznacza organ administracji publicznej posiadaj cy zdolno  prawn  do 
rozpoznawania i rozstrzygania okre lonego rodzaju spraw w post powaniu administracyjnym, w 
tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie 
do ich w ciwo ci okre lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 
t.j. z dnia 2017.07.06), jak równie  w ciwy organ ochrony rodowiska. 
 
1.4.108. Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (WWiOPP) - jest to zbiór 
wymaga  dotycz cych wykonania i odbioru opracowa  projektowych przewidzianych do 
wykonania. 
 
1.4.109. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB, zwane te  
Warunkami Wykonania) - cz  materia owo - techniczna i technologiczna opisu wymaga  
Zamawiaj cego w stosunku do przedmiotu zamówienia, wchodz ca w sk ad Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na Kontrakt, odpowiadaj ca zawarto ci specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 
oraz Harmonogramu funkcjonalno - u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 
1.4.110. Wykonawca oznacza Stron   wymienion  w Umowie jako Wykonawca, zobowi zan  do 
wykonania robót budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawc  w umowie reprezentuje osoba(y), 
wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie / Umowie zaakceptowanej przez Zamawiaj cego, oraz 
prawnych nast pców tej osoby(ób). 
Wykonawc  jest osob  fizyczn , osob  prawn  albo jednostk  organizacyjn  nieposiadaj  
osobowo ci prawnej, która ubiega si  o udzielenie zamówienia publicznego, z a ofert  lub 
zawar a umow  w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1.4.111. Wynagrodzenie - warto  okre lona w umowie za wykonanie przedmiotu umowy. 

 
1.4.112. Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, zaakceptowane przez In yniera. Wyroby budowlane musz  spe nia  wymagania 
rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiaj cego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych lub 
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ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (tj. z dnia 8 wrze nia 2016 r. (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1570 z pó n. zmianami). 

 
1.4.113. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy - zabezpieczenie wniesione przez 
Wykonawc  tytu em nale ytego wykonania umowy. 
 
1.4.114. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdolna do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-

ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj  / 
przebudow , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elementu. 

 
1.4.115. Zagajnik - potoczna nazwa m odego lasu lub m odnika, tak e okre laj ca niewielki las, 
rzadziej zaro la. 
 
1.4.116. Zamawiaj cy / Inwestor - Zarz d Województwa Lubuskiego reprezentowany przez 
Zarz d Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze (ZDW). 
 
1.4.117. Zamówienie  dodatkowe /  Zamówienia  Podobne  -   Roboty,  nad  którymi  IN YNIER 
sprawuje nadzór w ramach Umowy, niezb dne do wykonania Kontraktu, zlecone Wykonawcy 
przez Zamawiaj cego w trakcie realizacji Kontraktu. a podstawie Art. 67 ust. 1 pkt 5  PZP lub 
na podstawie Art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy PZP oraz niektórych innych ustaw. Jako zadania 
dodatkowe rozumie si  równie  roboty wykonane na skutek wydanego Wykonawcy Polecenia 
Zmiany. 

 
1.4.118. Zmiana - w rozumieniu okre lonym w Kontrakcie. 
 
1.4.119. Pozosta e, nie wymienione powy ej, okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi 
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i okre leniami podanymi w innych cz ciach 
Umowy. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich 
czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  
Projektow  i STWiORB opracowanymi przez Wykonawc  oraz poleceniami In yniera. 
 
Koszty spe nienia przez Wykonawc  ni ej okre lonych przedsi wzi , nie podlegaj  odr bnej 
zap acie i przyjmuje si , e s  w czone w Wynagrodzenie Brutto.  
 
Wykonawca robót zobowi zany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania tablic 
informacyjnych dla projektu wspó finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – 
Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z 
Podr cznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójno ci 2014-2020 w 
zakresie informacji i promocji . 
 
Wytyczne dot. tablicy informacyjnej  
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 powierzchnia tablicy nie mo e by  mniejsza ni  6 m2, 
 znaki i informacje powinny by  czytelne, powinny zosta  wykonane w sposób czytelny i 

trwa y, 
 zaleca si  stosowanie bia ego t a dla tablic informacyjnych, nie jest dopuszczalne stosowanie 

jako t a kolorów jaskrawych, 
 tablice powinny by  wykonane z materia ów trwa ych, a napisy czytelne, tak aby informacje 

na nich zawarte by y wyra ne i widoczne w okresie minimum 5 lat od zako czenia realizacji 
projektu by tablice mog y nast pnie s  jako tablice pami tkowe,  

 zapisy na tablicy musz  zawiera :  
 tytu  projektu, 
 nazw  beneficjenta,   
 cel projektu,  
 zestaw logo – znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne 

województwa 
 adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 
 Marginesy, loga, wymiary, usytuowanie i wielko  napisów powinny by  rozmieszczone 

zgodnie z wymogami PRO-Lubuskie 2020. 
 Projektuj c tablic  nale y pami ta , e znak UE wraz z odniesieniem do Unii i funduszu, 

tytu  projektu oraz cel projektu musz  zajmowa  co najmniej 25% powierzchni tej tablicy. 
 
Logotypy dla grafików znajduj  si  do pobrania na stronie www: 
www.rpo.lubuskie.pl, na której zawarte s  wszystkie informacje zwi zane z zasadami realizacji 
projektów przy dofinansowaniu RPO-Lubuskie 2020.  
http://rpo.lubuskie.pl/poznaj-zasady-promowania-
projektu;jsessionid=665D4616E47D412EDEE8F8BDE5EBCB63  
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja (nale y stosowa  zawsze aktualne 
wytyczne). 
 
Ilo  niezb dnych do wykonania tablic : 
- 2 szt. tablic informacyjnych w formie billboardu o pow. min. 6m2, 
 
Projekt tablic oraz miejsce lokalizacji nale y bezwzgl dnie uzgodni  z zamawiaj cym. 
 
 Tablic  informacyjn  nale y umie ci  w momencie faktycznego rozpocz cia robót 

budowlanych, 
 Tablice informacyjne nale y umie ci  w miejscu realizacji projektu, jedn  na odcinku 

pocz tkowym, drug  na odcinku ko cowym – tam, gdzie prowadzone s  (lub b ) prace 
budowlane lub infrastrukturalne. Nale y wybra  miejsce dobrze widoczne i ogólnie 
dost pne, gdzie najwi ksza liczba osób b dzie mia a mo liwo  zapozna  si  z tre ci  
tablicy. 

 Tablice nale y umie ci  w taki sposób aby nie zak óca y adu przestrzennego, 
 a ich wielko , lokalizacja i wygl d by y zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami 
dotycz cymi estetyki przestrzeni publicznej i miast oraz zasadami ochrony przyrody  
oraz dopasowane do charakteru otoczenia. 

 Tablica informacyjna powinna by  wyeksponowana przez okres trwania prac,  
 do zako czenia projektu. Obowi zkiem Wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny  
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i o to, aby informacja by a ca y czas wyra nie widoczna. Uszkodzon  lub nieczyteln  tablic  
nale y wymieni  lub odnowi , 

 Nale y dobiera  odpowiednio trwa e materia y, aby tablica informacyjna mog a 
nast pnie s  jako tablica pami tkowa. 

 
Obowi zkowy wzór tablicy informacyjnej (ramka okre la kszta t projektu, nie jest jego 
cz ci ): 

 
 
 
 

Wzór tablicy informacyjnej: 
 

 

 
                     
 
- Tytu  projektu - 

 
  Cel projektu: poprawa zewn trznej i wewn trznej dost pno ci 

transportowej regionu w ruchu drogowym 
 
  Beneficjent: Województwo Lubuskie – Zarz d Dróg Wojewódzkich  

w Zielonej Górze 
 

 
  

 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
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Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Umowie przeka e Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  punktów pomiarowych  

do chwili odbioru ostatecznego robót.  
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 
 
1.5.2. Zgodno  Robót z Programem Funkcjonalno – U ytkowym (PFU) 
Program Funkcjonalno-U ytkowy stanowi cz  Umowy a w przypadku rozbie no ci  
w ustaleniach poszczególnych dokumentów tworz cych Umow , obowi zuje kolejno  ich 
wa no ci wymieniona w Umowie. 
 Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Programie Funkcjonalno-

ytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera, który podejmie decyzj  o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b  zgodne z wymaganiami 
zawartymi w Programie Funkcjonalno-U ytkowym. 
 Dane okre lone w Programie Funkcjonalno-U ytkowym b  uwa ane za wytyczne  
do opracowania przez Wykonawc  Dokumentów Wykonawcy a w tym STWiORB.  
Cechy materia ów i elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z wymaganiami okre lonymi 
w PFU.  
Dane okre lone w WWiORB oraz STWiORB b  uwa ane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i 
elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u 
tolerancji.  
W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b  w pe ni zgodne z WWiORB lub STWiORB, i 
wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y b  niezw ocznie 
zast pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
Uwzgl dniaj c postanowienia ustawy Prawo zamówie  publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i 
5 dopuszcza si  rozwi zania równowa ne opisanym w projektach budowlanych i 
wykonawczych oraz szczegó owych specyfikacjach technicznych je eli spe niaj  zapisane ni ej 
warunki: 

- stanowi  nieistotne odst pienie od zatwierdzonego projektu budowlanego  
i s  dopuszczalne postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane 

- zosta y uzgodnione przez Projektanta wed ug postanowie  art.20 ust.1 ustawy Prawo 
budowlane, 

- Wykonawca wykaza , e spe niaj  one wymagania okre lone w projektach budowlanych  
i wykonawczych oraz w szczegó owych specyfikacjach technicznych, 

- koszt b dzie nie wy szy od rozwi za  opisanych w projektach i specyfikacjach. 
 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
  Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Umowy a  do zako czenia i odbioru ostatecznego Robót.  
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  Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniej cych obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym równie  na Obje dzie 
Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego 
Robót. 
Wykonawca ma obowi zek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z 
niezb dnymi uzgodnieniami. 
  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia 
zabezpieczaj ce w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony Robót, wygody spo eczno ci i innych. 
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez In yniera. 
W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi  
lub wyra nie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In ynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem. 
   
  Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem  
w sposób uzgodniony z In ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych 
przez In yniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  
w dobrym stanie przez ca y okres realizacji Robót. 
 
  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si ,  
e jest w czony w Wynagrodzenie Brutto. 

 
1.5.4. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego w tym w szczególno ci wynikaj ce z 
obowi zuj cych przepisów.  
 
W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie:  
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, ograniczy   

do niezb dnego minimum szeroko  i g boko  wykopów, a prace na etapie otwartych 
wykopów skróci  do niezb dnego minimum (wykopy odwadnia  bezpo rednio przed 
rozpocz ciem robót budowlanych);  

b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do zapisów decyzji 
o rodowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisów i norm dotycz cych ochrony 
rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub 

uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego ha asu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu 
dzia ania.   

 
Stosuj c si  do tych wymaga  Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:  
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:  
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,  
c) mo liwo ci  powstania po aru,  
d) uszkodzeniami budynków i budowli w s siedztwie prowadzonych robót.  
 
W przypadku braku mo liwo ci wype nienia ww. warunków nale y uzyska  zezwolenie  
na odst pstwa od zakazów uj te w obowi zuj cej ustawie o ochronie przyrody.   

W przypadku prowadzenia Robót w s siedztwie drzew nale y unika  ich 
mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W 
bezpo rednim s siedztwie koron drzew nie powinny by  zlokalizowane place sk adowe i drogi 
dojazdowe. Wokó  ka dego zagro onego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy 
bezpiecze stwa.  
Gdy konieczne jest czasowe obni enie poziomu wód gruntowych w okresie wzrostu drzew, 
nale y zminimalizowa  czas trwania leja depresyjnego do minimum.  
 

Wykonawca, w rozumieniu przepisów prawa, jest wytwórc  odpadów powstaj cych w 
czasie budowy. Wykonawca ma obowi zek ich usuni cia, wykorzystania lub 
unieszkodliwienia.  

Wykonawca, jako wytwórca odpadów, b dzie móg  zleci  wykonanie obowi zku 
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego dzia alno  
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  przed Zamawiaj cym. Zamawiaj cy nie ponosi adnych 
kosztów z tytu u gospodarowania odpadami.   
 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych, podczas których dochodzi do wytwarzania 
odpadów, Wykonawca ma obowi zek:  
- selektywnego gromadzenia powstaj cych odpadów, 
- zapewnienie prawid owego post powania w trakcie prac rozbiórkowych z odpadami 

niebezpiecznymi (np. zawieraj cymi azbest) i zgromadzenie ich w sposób zapewniaj cy 
ochron rodowiska,  

- przekazanie odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia 
dzia alno ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,  

- zagospodarowanie wszystkich odpadów powsta ych w fazie budowy.  
 
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania wszelkich obowi zuj cych przepisów, ustaw i 
rozporz dze  w zakresie ochrony rodowiska oraz do przestrzegania postanowie  zawartych 
w decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach. 
Op aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm okre lonych w odpowiednich 
przepisach obci aj  Wykonawc .  
 
Wykonawca zobowi zany jest spe ni  wszystkie obowi zki wynikaj ce z decyzji 
rodowiskowej znak: RIT.V.6220.8.2017 z dnia 21.11.2017 r. wydanej przez Burmistrza 

Zb szynka,  ul. Rynek 1, 66-210 Zb szynek. 
 
Obowi zki Wykonawcy w zakresie pe nienia nadzoru przyrodniczego nad 
wykonywanymi robotami.  
 
Celem nadzoru przyrodniczego prowadzonego przez Wykonawc  jest kontrola i nadzór nad 
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wykonywanymi pracami budowlanymi, tak aby zadania by y realizowane zgodnie  
z przepisami prawa w zakresie ochrony rodowiska i ochrony przyrody oraz w ciwymi 
decyzjami administracyjnymi.  Ponadto nadzór przyrodniczy ma na celu ograniczenie strat  
w rodowisku.   
 
Poni ej wyszczególniono obowi zki Wykonawcy robót w zakresie nadzoru rodowiskowego 
nad realizacj  robót budowlanych.  
1. Przestrzeganie zalece  zawartych w decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach. 
2. Rozpoznanie w granicach obj tych inwestycj  stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, 

miejsc rozmna ania lub czasowego przebywania gatunków wymienionych, w poni ej 
wyszczególnionych Rozporz dzeniach Ministra rodowiska, które s  zagro one b  te  
mog  zosta  zniszczone w trakcie realizacji przedsi wzi :  

- Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
wyst puj cych grzybów obj tych ochron  (Dz. U. 2004, Nr 168, poz. 1765),  

- Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej ro lin (Dz. U..2014, poz. 1409),  

- Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 12 pa dziernika 2011 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierz t (Dz. U. 2014, poz. 1348), 

- Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków b cych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 
tak e kryteriów wyboru obszarów kwalifikuj cych si  do uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014, poz. 1713), 

- Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków ( Dz. U. 2011, Nr 25, poz. 133). 

3. Bie ce nadzorowanie oddzia ywania wykonywanych prac na przedmioty ochrony w 
ramach obszarów Natura 2000, zlokalizowanych w pobli u inwestycji oraz inne formy 
ochrony przyrody tam wyst puj ce. 

4. Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiaj cym, ewentualnych dzia  ochronnych 
zapobiegaj cych negatywnym skutkom prac budowlanych. 

5. Przestrzeganie adu i porz dku na placu budowy oraz w ciwej segregacji odpadów z 
podzia em na odpady niebezpieczne i inne ni  niebezpieczne. W trakcie realizacji robót 
budowlanych teren inwestycji powinien by  na bie co porz dkowany ze szczególnym 
uwzgl dnieniem materia ów mog cych wp yn  negatywnie na otaczaj cy teren. 

6. Uzgadnianie z Zamawiaj cym mo liwo ci wprowadzenia rozwi za  zamiennych lub 
dodatkowych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

7. Udzia  w wybranych komisjach, spotkaniach i naradach technicznych na pro  
Zamawiaj cego. 

8. Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnie  potrzebnych przy 
wprowadzaniu rozwi za  zamiennych i dodatkowych. 

9. Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odst pstwa 
od zakazów okre lonych przepisami ustawy o ochronie przyrody, oraz uzyskania zgody 

ciwego organu ochrony przyrody, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba. 
Dodatkowo Wykonawca zobowi zany jest do realizacji wszystkich obowi zków 
na onych przez organ w wydanych zezwoleniach na czynno ci podlegaj ce zakazom 
(zgodnie z art. 56 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651). 

10. W przypadku takiej konieczno ci przenoszenie gatunków chronionych z pasa drogowego 
realizowanego zadania. 
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11. Zapewnienie, w zale no ci od potrzeb, konsultacji z ekspertami w szczególno ci takimi 
jak – herpetolog, ornitolog, dendrolog, chiropterolog, entomolog, fitosocjolog, botanik, 
ichtiolog i zoolog, etc. 

12. Eliminowanie lub minimalizowanie zagro  dla bytuj cych w strefie oddzia ywania 
budowy flory i fauny oraz wskazanie w ciwych rodków minimalizuj cych 
oddzia ywanie budowy drogi. 

13. Okre lanie wp ywu, na podstawie posiadanych danych i wyników obserwacji, jaki 
wywieraj  prowadzone prace budowlane na siedliska i populacje gatunków chronionych 
oraz ustalanie uwarunkowa  do harmonogramu robót budowlanych, z wyszczególnieniem 
dzia  zapobiegawczych i zabezpieczaj cych siedliska, flor  i faun  w okresie realizacji 
inwestycji. 

14. Prowadzenie monitoringu, którego celem jest ocena wp ywu prowadzonych prac 
budowlanych na stan siedlisk i gatunków chronionych. 

15. Prowadzenie obserwacji miejsc wyst powania chronionych gatunków przez ca y okres 
realizacji inwestycji (w tym g ównie inwentaryzacja p azów uwzgl dniaj  miejsca ich 

drówek). 
16. Kontrola i okre lenie skuteczno ci podejmowanych dzia  minimalizuj cych i sposób 

wykorzystania uzyskanych derogacji na gatunki i siedliska podlegaj ce ochronie. 
17. Weryfikacja technologii i harmonogramu prowadzenia poszczególnych prac, a w 

przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci, wprowadzenie natychmiastowych zmian w 
zakresie prowadzonych robót budowlanych po konsultacji z In ynierem Projektu. 

18. Podejmowanie i inicjowanie dzia  minimalizuj cych straty w rodowisku wynikaj ce 
bezpo rednio ze stosowanych metod pracy. 

19. Bezzw ocznie reagowanie w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce 
prawdopodobnego negatywnego wp ywu prac na gatunki i siedliska podlegaj ce ochronie. 

20. Prowadzenie kontroli wykopów, studzienek oraz innych miejsc mog cych stanowi  
pu apki dla zwierz t (nie rzadziej ni  co 2 dni) i niezw ocznie od awianie znajduj cych si  
w nich zwierz t oraz wypuszczanie poza obszar inwestycji; przy czym ostatni  kontrol  
przeprowadza bezpo rednio przez zasypaniem wykopów, zbiorników, oczek wodnych, 
rowów itp. 

21. Zabezpieczenie drzew nieprzeznaczonych do wycinki. 
22. Prowadzenie nadzoru herpetologicznego na ca ym terenie realizowanej inwestycji w 

miejscach wyst powania p azów, w tym: 
- uniemo liwienie wej  na plac budowy poprzez stosowanie tymczasowych wygrodze  

w rejonach migracji p azów i gadów po uprzednim ich rozpoznaniu ustalonych w 
wyniku prowadzonego nadzoru herpetologicznego, 

- kontrola szczelno ci tymczasowych wygrodze  przez ca y okres realizacji inwestycji 
oraz wykaszanie pasa ro linno ci przyleg y do wygrodze  (w zale no ci od potrzeb), 

- zabezpieczania wykopów przed mo liwo ci  uwi zienia w nich zwierz t, 
- sprawdzanie przed zasypaniem dna i cian wykopów pod k tem obecno ci w nich 

azów i gadów, 
- kontrolowanie zasypywania wykopów, zbiorników wodnych, oczek, rowów oraz 

lokalnych nierówno ci terenu w zakresie wyst powania herpetofauny, od awianie 
zwierz t, 

- zabezpieczanie od owionych zwierz t, transport, wypuszczenie zwierz t w innym 
siedlisku, 

- zabezpieczanie urz dze  odwodnienia przed mo liwo ci  dostania si  do nich zwierz t 
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– szybki i kompleksowy monta  elementów i ich natychmiastowe zabezpieczenie przed 
dost pem zwierz t, 

- kontrolowanie placu budowy po ulewach deszczu oraz ewakuacja p azów z czasowych 
zastoin wodnych na placu budowy, 

- kontrolowanie zabezpieczenia wykopów, wpustów, studzienek (kanalizacyjnych, 
energetycznych, i innych), 

- nadzorowanie prac zwi zanych z przebudow  sieci melioracyjnej, pod k tem obecno ci 
azów, ewentualnie przeprowadzanie od owów przed ich zasypaniem, 

- w przypadku braku mo liwo ci przeniesienia p azów i konieczno ci wstrzymania prac 
budowlanych do czasu zako czenia okresu rozrodczego tej gromady zwierz t, 
sprawowanie pieczy nad w ciwym zabezpieczeniem obszaru zasiedlonego przez p azy 
(tj. zabezpieczanie terenu przed dost pem osób postronnych i przed przypadkowym 
zasypaniem, np. poprzez zastosowanie tymczasowego wygrodzenia, prowadzi  
systematyczne obserwacje stanu zachowania tymczasowego siedliska). 

23. Prowadzenie nadzoru ornitologicznego oraz przeprowadzenie inwentaryzacji 
potwierdzaj cej brak miejsc gniazdowania ptaków w przypadku konieczno ci usuni cia 
pojedynczych drzew w okresie l gowym ptaków. 

24. Prowadzenie nadzoru fitosocjologicznego nad prowadzonymi pracami. 
25. Nadzorowanie nasadze  drzew i krzewów oraz prowadzenie udatno ci tych nasadze  w 

okresie gwarancji. 
26. Przekazywanie Zamawiaj cemu comiesi cznych sprawozda  z przeprowadzonego 

nadzoru rodowiskowego w trakcie prowadzonych prac budowlanych.  Sprawozdanie 
miesi czne nale y przekazywa  Zamawiaj cemu do dnia 7 – go ka dego nast pnego 
miesi ca za miesi c poprzedni zgodnie z zakresem okre lonym poni ej. 

27. Opracowanie raportów ko cowych z przeprowadzonych nadzorów przyrodniczych w 
ramach prac budowlanych. 

 
Zawarto  comiesi cznych sprawozda  z nadzorów przyrodniczych: 
 
Sprawozdania z nadzorów przyrodniczych prowadzonych w ramach prac budowlanych 
powinny zawiera  nast puj ce informacje:  
1. Opis poszczególnych dzia  z zakresu ochrony rodowiska realizowanych w okresie 

obj tym sprawozdaniem z wyszczególnieniem w oparciu o jakie dokumenty te dzia ania 
by y prowadzone (np. decyzje administracyjne). W sprawozdaniu nale y odnie  si  do 
realizacji obowi zków wynikaj cych z decyzji administracyjnych b  przepisów prawa w 
zakresie ochrony rodowiska i ochrony przyrody. 

2. Opis dzia  zwi zanych z ochron rodowiska planowanych do zrealizowania w nast pnym 
okresie sprawozdawczym. 

3. Opis ewentualnych zidentyfikowanych lub przewidzianych zagro  dla rodowiska, jakie 
pojawi y si  w okresie sprawozdawczym, podj tych dzia  ochronnych oraz ich 
skuteczno ci. 

4. Dane fotograficzne ilustruj ce podj te dzia ania z zakresu zabezpieczenia rodowiska oraz 
stan rodowiska w okresie sprawozdawczym. 

5. Charakterystyk  florystyczn  i faunistyczn . 
 
Zawarto  raportów ko cowych z nadzorów przyrodniczych:  
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Ka dy raport ko cowy z nadzoru przyrodniczego prowadzonego w ramach prac budowlanych 
powinien zawiera :  
1. Charakterystyk  florystyczn  i faunistyczn .  
2. Opis zidentyfikowanych w trakcie prowadzenia prac budowlanych zagro  dla 

rodowiska.  
3. Opis dzia  podj tych w celu wyeliminowania negatywnego wp ywu poszczególnych 

inwestycji na rodowisko.  
4. Wnioski z podj tych dzia  oraz ich skuteczno .  
5. Informacj  fotograficzn  ilustruj  podj te dzia ania z zakresu zabezpieczenia rodowiska 

oraz stan rodowiska w okresie obj tym nadzorem.   
 
Termin z enia ko cowych raportów z nadzorów przyrodniczych do ZDW w Zielonej 
Górze ustala si  w terminie 14 dni od zako czenia robót budowlanych.   
Sprawozdania miesi czne nale y przekazywa  Zamawiaj cemu do dnia 7 – go ka dego 
nast pnego miesi ca za miesi c poprzedni.  
 
Gdziekolwiek w WWiORB powo ane s  konkretne przepisy, normy i wytyczne, które spe nia  
maj  opracowania projektowe, b  obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powo anych przepisów, norm i wytycznych. 
 
 Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z ochron rodowiska nie podlegaj  odr bnej 
zap acie i przyjmuje si ,  e jest w czony w Wynagrodzenie Brutto. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpo arowa 
 
 Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t 
przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
1.5.6 Materia y szkodliwe dla otoczenia 
 
  Materia y odpadowe winny spe nia  wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24). 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie 
dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
  Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y aprobat  techniczn , wydan  
przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych 
materia ów na rodowisko. 
  Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót 
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ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania 
wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji 
pa stwowej. 
  Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 
ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiaj cy. 
  Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
 
 Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia 
podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych 

cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.  
 Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow   
dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji  
i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne  
o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi 
wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
 Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie 
realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, 
spowodowane jego dzia alno ci . 
 In ynier b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy 
Wykonawc  a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg 
wewn trznych. Jednak e, ani In ynier ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie porozumienia, 
o ile nie b  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów 
 
 Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od w ciwych w adz co do przewozu nietypowych 
wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie b dzie powiadamia  
In yniera. In ynier mo e poleci , aby pojazdy nie spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z 
terenu budowy.  
 Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o 
uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za 
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napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In yniera. 
 Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych 
bezpiecze stwa i higieny pracy.  
          Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych 
zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).  
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa   pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich 
wymaga  sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne 
oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.  

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonuj ce prace na drodze, po której odbywa si  ruch 
publiczny, b  w jaskrawych ubraniach np. pomara czowych, a od zmroku do witu w ubraniach z 
elementami odblaskowymi. 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
 
  Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia 

ywane do Robót od Daty Rozpocz cia do daty wydania Potwierdzenia Zako czenia przez 
In yniera. 
  Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y  
w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
  Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera 
powinien rozpocz  Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z 
wykonywanymi Robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie , 
podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny  
za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych  
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z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa  In yniera o swoich dzia aniach, 
przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.  

Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In yniera. 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
1.5.12. Równowa no  norm i przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, 
które spe nia  maj  wyroby budowlane, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  
obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do 
konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane  inne odpowiednie normy 
zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera. 

Ró nice pomi dzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  
by  dok adnie odnotowane na pi mie przez Wykonawc  i przed one In ynierowi przez 
Wykonawc  do zatwierdzenia ich przez In yniera. 

W przypadku gdy In ynier stwierdzi, e zaproponowane zamienniki nie zapewniaj  
wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje si  do norm 
wyszczególnionych we wcze niej wspomnianych dokumentach. 

Wykonawca robót budowlanych powinien uwzgl dni , e w trakcie realizacji inwestycji w 
zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych zwi zanych z realizacj  inwestycji, b  
obowi zywa y przepisy, normy oraz wytyczne, (w tym wymagania techniczne w zakresie warstw 
asfaltowych nawierzchni WT-2, kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwale  na drogach krajowych WT-1, mieszanek niezwi zanych do dróg krajowych – WT-4, 
mieszanek zwi zanych spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5), aktualne na dzie  

enia oferty o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
W tre ci WWiORB do opisu wyrobów budowlanych, sprz tu, sposobu wykonywania robót i 
kontrolowania robót przywo ano Polskie Normy (PN) lub Bran owe Normy tylko wówczas, gdy 
brak jest w danym zakresie: 

- Polskich Norm przenosz cych europejskie normy, 
- norm innych pa stw cz onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz cych 

te normy, 
- europejskich aprobaty technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm 

mi dzynarodowych lub innych technicznych systemów odniesienia ustanowionych przez 
europejskie organy normalizacyjne. 

 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne Polskie Normy przenosz ce 
europejskie normy (PN-EN), Polskie Normy (PN), Bran owe Normy lub inne opracowania 
okre laj ce kryteria, które spe nia  maj  wyroby budowlane, sprz t, sposób wykonywania robót i 
kontrolowania robót, Zamawiaj cy dopuszcza stosowanie rozwi za  równowa nych w ca ci do 
opisywanym przez te normy. 
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Wszelkie nazwy w asne u yte w WWiORB lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz 
przedmiarach robót winny by  interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy 
konkretnych rozwi za  maj cych zastosowanie w realizacji zadania. 
 
1.5.13. Przeprowadzenie bada  archeologicznych. 
 
1. Zgodnie z uzgodnieniem LWKZ nr ZN.5142.41.2017 [gmZb ] z dnia 04.09.2017 r.  

w bezpo rednim s siedztwie planowanej inwestycji zarejestrowane jest stanowisko 
archeologiczne Chlastawa nr 1 (AZP 55-17/1). W zwi zku z powy szym przed 
rozpocz ciem inwestycji na trasie wybranego wariantu nale y przeprowadzi  uzupe niaj ce 
badania powierzchniowe a w przypadku odkrycia niezarejestrowanych do tej pory 
stanowisk przeprowadzi  badania ratownicze. 

2. Ze wzgl du na wyst powanie ww. stanowiska archeologicznego, na dalszych etapach 
przygotowania i realizacji inwestycji nale y uzyska  stosowne zezwolenia  
na prowadzenie robót ziemnych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
W Wynagrodzeniu brutto nale y przewidzie  wykonanie wszelkich bada  archeologicznych, 
które w wyniku uzgodnionej trasy i warunków prowadzenia prac ziemnych zostan  
wskazane przez LWKZ oraz ewentualn  konieczno  zabezpieczenia lub przeniesienia 
obiektów ma ej architektury. 

3. Wykonawca na etapie realizacji zobowi zany jest do Wype nienia wszystkich wymaga  
uzyskanych na etapie projektowania, okre lonych przez LWKZ w opinii, decyzji 
nakazuj cej wykonanie okre lonych bada  archeologicznych (np.: sonda owych, 
powierzchniowych, wykopaliskowych, nadzorów itp.).  

4. W przypadku wydania przez LWKZ opinii, decyzji nakazuj cej wykonanie okre lonych 
bada  archeologicznych (np.: sonda owych, powierzchniowych, wykopaliskowych, 
nadzorów, itp.), w ramach wynagrodzenia brutto  nale y je zleci  oraz wype ni  wszystkie 
wymagania i obowi zki z nimi zwi zane, okre lone przez LWKZ (m.in. uzyskanie wszelkich 
pozwole , realizacj  programów bada , prowadzenie prac zgodnie z wymogami metodyki 
bada  archeologicznych, wykonanie sprawozda  i opracowania wyników bada  itp.). 
Nale y uwzgl dni  wszelkie koszty zwi zane z wej ciem w grunty i uzyskaniem 
wymaganych pozwole . 

5. Je eli z wykonanych bada  archeologicznych b dzie wynika a konieczno  
przeprowadzania dalszych bada , Wykonawca robót b dzie zobowi zany do ich 
zapewnienia i przeprowadzenia. 

6. Podczas prowadzenia bada  archeologicznych nale y tak zaplanowa  harmonogram robót 
drogowych na inwestycji aby nie kolidowa y z prowadzonymi badaniami archeologicznymi i 
nie powodowa y opó nie  w realizacji ca ego kontraktu. 

7. Kopi  wszystkich zalece  LWKZ oraz wyników z przeprowadzonych bada  i opracowa  
onych do LKWZ nale y przed  Zamawiajacemu. 

 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 

powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
1.5.14. Wykopaliska 
 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne 
pozosta ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b  
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uwa ane za w asno  Zamawiaj cego.  
 

Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  In yniera i post powa  zgodnie z jego 
poleceniami.  

Je eli w wyniku tych polece  wyst pi  opó nienia w robotach, In ynier po uzgodnieniu 
z Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali wyd enie czasu wykonania robót . 
 
Wykonawca prac ziemnych ma obowi zek stosowa  si  do tre ci art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 
2187 ze zm.), zgodnie z którym: 
„Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odby  przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, i  jest on zabytkiem, jest obowi zany:  
1) wstrzyma  wszelkie roboty mog ce uszkodzi  lub zniszczy  odkryty przedmiot;  
2) zabezpieczy , przy u yciu dost pnych rodków, ten przedmiot i miejsce jego odbycia;  
3) niezw ocznie zawiadomi  o tym w ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a je li 

nie jest to mo liwe, w ciwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  
4) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowi zany niezw ocznie, nie d ej ni  w terminie 

3 dni, przekaza  wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyj te zawiadomienie, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 3."  

 
Wykonawca robót musi w pe nym zakresie udost pni  teren budowy s bom 

archeologicznym.  
Kierownik robót drogowych zobowi zany b dzie do cis ej wspó pracy z osob  
(archeologiem) nadzoruj  wykonanie bada  archeologicznych w  celu  umo liwienia  
sprawnego  przeprowadzenia  bada . 

Przed  wykonaniem  tych  bada  Wykonawca nie mo e wej  na teren obj ty 
konieczno ci  ich przeprowadzenia bez zgody Zamawiaj cego i Wykonawcy bada  
archeologicznych.  

Utrudnienia  z  tego  tytu u  nie  mog   spowodowa   zwi kszenia Wynagrodzenia 
Brutto. 

 Ponadto zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 82, poz. 880 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace zwi zane  
z wykorzystaniem sprz tu mechanicznego lub urz dze  technicznych, prowadzone w obr bie 
bry y korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniowych (dotyczy to 
zadrzewie  przydro nych zlokalizowanych przy projektowanej przebudowie na odcinku 
obj tym robotami) powinny by  wykonywane w sposób najmniej szkodz cy drzewom lub 
krzewom. 
Zapisy w decyzji LWKZ s  dla Wykonawcy robót budowlanych wi ce. 
 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
1.5.15. Zaplecze Wykonawcy 
 
  Zaplecze Wykonawcy znajdowa  si  powinno na placu budowy, b  w jego bliskim 

siedztwie i sk ada  si  z niezb dnych instalacji, urz dze , biur, placów sk adowych oraz dróg 
dojazdowych i wewn trznych potrzebnych do realizacji. 
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Urz dzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezb dnych 

urz dze , instalacji, dróg dojazdowych i wewn trznych, biur, placów i zabezpiecze  
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 
 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwi zane 
z u ytkowaniem powy szego Zaplecza. 
 

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni cie wszystkich urz dze , instalacji, 
dróg dojazdowych i wewn trznych, biur, placów zabezpiecze , oczyszczenie terenu i 
doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 

powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
1.6. Inwentaryzacja budynków 

 
  Wykonawca zobowi zany jest przeprowadzi   inwentaryzacj  budynków wzd  
zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie oddzia ywania inwestycji na budynki i udokumentowa  j  
zgodnie z za cznikiem  numer 1 (przyk ad) w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. 
Powy sza dokumentacja powinna by  po wiadczona przez w ciciela nieruchomo ci. 
  Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
2. MATERIA Y 
 
2.1. ród a uzyskania materia ów 
 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materia ów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia 
szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materia ów jak równie  odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz 
próbki materia ów do zatwierdzenia przez In yniera. 
 Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie 
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e 
materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania WWiORB i 
STWiORB w czasie post pu Robót. 
 
2.1.1. Zgodnie z ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 
t.j. z dnia 2016.09.28) wyrób budowlany nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, je eli jest: 
a) oznakowany CE, co oznacza, e dokonano oceny jego zgodno ci z norm  zharmonizowan  
albo z europejsk  aprobat  techniczn  b  krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa 
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczon  przez 
Komisje Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo 
b) umieszczony w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie 
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znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z 
uznanymi regu ami sztuki budowlanej, albo 
c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrze eniem, e nie podlega on obowi zkowi 
oznakowania CE 
 
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si  wyroby budowlane 
wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporz dzonej przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnionej, dla których producent wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  
wyrobu budowlanego z t  dokumentacj  oraz z przepisami. 
 
2.1.2. Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 
2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy  mi dzy innymi nast puj ce informacje: 
a) okre lenie, siedzib  i adres producenta oraz adres zak adu produkuj cego wyrób budowlany, 
b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym, 
c) dane umo liwiaj ce identyfikacj  cech i deklarowanych w ciwo ci u ytkowych wyrobu 
budowlanego, je eli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 
 
2.1.3. Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 
2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowi zany 
do czy  informacj  zawieraj : 
a) okre lenie, siedzib  i adres producenta oraz adres zak adu produkuj cego wyrób budowlany, 
b) identyfikacj  wyrobu budowlanego zawieraj  nazw , nazw  handlow , typ, odmian , gatunek 
i klas  wed ug specyfikacji technicznej, 
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z któr  potwierdzono 
zgodno  wyrobu budowlanego, 
d) numer i dat  wystawienia krajowej deklaracji zgodno ci, 
e) inne dane je eli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
f) nazw  jednostki certyfikuj cej, je eli taka jednostka bra a udzia  w zastosowanym systemie 
oceny zgodno ci wyrobu budowlanego. 
Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spe niaj  wymaga  zapisanych w pkt. 2.1. b  
odrzucone. 
 
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na 
pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez 
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpocz ciem eksploatacji ród a. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
In ynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych 
materia ów z jakiegokolwiek ród a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów i wyrobów budowlanych do Robót. 
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b  
formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu Robót po 



 
 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     D.M.00.00.00 
 

 
 
 

37

uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urz dem publicznym. 
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do Robót lub odwiezione na 
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  In yniera. 
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych 
wykopów w obr bie Terenu Budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi 
na danym obszarze. 
 
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
 

Wyroby budowlane (materia y) nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez 
Wykonawc  wywiezione z terenu budowy i z one w miejscu uzyskanym staraniem 
Wykonawcy. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych wyrobów budowlanych do 
innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych wyrobów budowlanych 
zostanie odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez In yniera. W ka dym takim 
przypadku nale y spe ni  wymagania ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 
t.j. z  dnia  2018.05.24). 

Ka dy  rodzaj  robót,  w  którym  znajduj  si  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  wyroby  
budowlane, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem, 
usuni ciem i niezap aceniem. 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materia ów 
 
Je li WWiORB przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed u yciem tego materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie bada  wymaganych przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera. 
 
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 

 
 Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sk adowane wyroby budowlane (materia y), do 
czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez In yniera. 
 Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z In ynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez In yniera. 
 Wyroby budowlane (materia y) uzyskane z rozbiórki stanowi  w asno  Wykonawcy z 
wyj tkiem ni ej zapisanych bez uszkodze : kostka betonowa, kraw niki kamienne, s upki do 
znaków drogowych, tarcze znaków, s upki prowadz ce, destrukt z frezowania. 
 Wy ej zapisane wyroby budowlane bez uszkodze  stanowi  w asno  Zamawiaj cego i 
winny by  Jemu dostarczone z protoko em w obecno ci In yniera. 
 Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
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2.6. Inspekcja wytwórni materia ów 

 
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia 
zgodno ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane 
w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wyniki tych kontroli b  stanowi  podstaw  do akceptacji 
okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. 
 
W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni musz  by  spe nione 
nast puj ce warunki: 
a) In ynier b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) In ynier b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie 
odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
In yniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach. 
 
3. SPRZ T 

 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom 
zawartym w WWiORB, STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
In yniera; w przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej dokumentach sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera. 

Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami okre lonymi w WWiORB, Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach 
In yniera. 

Sprz t  b cy  w asno ci  Wykonawcy  lub  wynaj ty  do  wykonania  Robót  ma  by  
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowo ci  do  pracy.  Powinien  by  zgodny  z  normami  ochrony  
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 
ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. 
Je eli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduj  mo liwo  wariantowego 

ycia sprz tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji 
In yniera, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków 
umowy, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
4.  TRANSPORT 
 

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy 
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transporcie materia ów (sprz tu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od 
adz co do przewozu nietypowych adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie 

powiadamia  In yniera. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 

wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach In yniera, w terminie 
przewidzianym Umow . 

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Je eli w STWiORB dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa a si e, dla materia ów, 
odpadów i sprz tu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywóz 
itp. obejmuje równie  za adunek, prze adunek i wy adunek na rodki transportu. 

 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 

podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Je eli technologia tego wymaga roboty nale y wykonywa  w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow , oraz za jako  
zastosowanych materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , 
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami In yniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysoko ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera. 

Wykonawca za y, w razie konieczno ci, osnow  realizacyjn , w oparciu o któr  
dzie prowadzi  roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgl dniony w 

Wynagrodzeniu Brutto za Roboty Budowlane i nie podlega dodatkowej zap acie. 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu 

i wyznaczaniu Robót zostan , je li wymaga  tego b dzie In ynier, poprawione przez Wykonawc  
na w asny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 

Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b  
oparte na wymaganiach sformu owanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a 
tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In yniera uwzgl dni wyniki bada  
materia ów i Robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, 
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na 
rozwa an  kwesti . 

Polecenia In yniera b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytu u ponosi Wykonawca. 

Je eli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwa a si e 
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24). 
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Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jako ci 
 

Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji In yniera programu 
zapewnienia jako ci. W programie zapewnieni jako ci Wykonawca powinien okre li  zamierzony 
sposób wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , STWIORB oraz ustaleniami. 
 
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj : 

- organizacj  wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- sposób zapewnienie bhp., 
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych 

Robót, 
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji 
In ynierowi; 

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku 

materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie 

transportu, 
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób post powania z materia ami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ci Robót 
 

Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi gn  za on  jako  Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i 
jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, 
laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i 
bada  materia ów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy 
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz Robót 
z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w WWiORB i STWIORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w 
WWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie Robót zgodnie z Umow . 
Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t 
badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 

In ynier b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 

In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  
wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do Robót badanych 
materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. 

Wykonawca ma obowi zek przedk adania In ynierowi sporz dzonych przez siebie 
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by  dostarczane wraz z próbkami materia ów w 
ilo ciach wystarczaj cych do wykonania niezb dnych bada . Wszystkie koszty zwi zane z 
organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca. 

In ynier jest upowa niony do kontroli wszystkich Robót oraz materia ów 
dostarczonych na budow  lub na jej terenie produkowanych, w czaj c w to przygotowanie i 
produkcj  materia ów. In ynier powiadomi Wykonawc  o wykrytych Wadach i odrzuci 
wszystkie materia y i Roboty, które nie spe niaj  wymaga  jako ciowych. Wyniki bada  
sprawdzaj cych wykonywanych przez laboratorium Zamawiaj cego, zostan  uwzgl dnione w 
programie i systemie kontroli jako ci robót oraz przy ostatecznym odbiorze Robót. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z 
jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 

In ynier b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych 

materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  
przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone 
przez In yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez 
In yniera b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera. 

 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 

powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
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6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, 
stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera. 

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera. 

Wyniki pomiarów geodezyjnych b  przekazywane w formie szkiców uzupe nionych 
wspó rz dnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku. 
 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
6.5. Raporty z bada  
 

Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak 
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In yniera lub Zamawiaj cego 
 
 Do celów kontroli In ynier lub Zamawiaj cy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materia ów oraz pomiarów geodezyjnych, a Wykonawca powinien 
udzieli  mu niezb dnej pomocy. In ynier lub Zamawiaj cy dokonuj c weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z 
dokumentacj  projektow  i STWIORB na podstawie wyników bada  kontrolnych dostarczonych 
przez Wykonawc .  
 In ynier lub Zamawiaj cy ma prawo prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy. Je eli 
wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier lub Zamawiaj cy 
oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z 
dokumentacj  i STWIORB. Mo e równie  zleci  przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
bada  niezale nej jednostce.  
 
Koszty wszystkich dodatkowych bada  i pomiarów pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 
In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
 
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy e zapewniono zgodno  z kryteriami 
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technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
 Polsk  Norm  lub  
 aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli 

nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1. i które spe niaj  wymogi Szczegó owej Specyfikacji 
Technicznej. 
 

W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez WWiORB, 
ka da partia dostarczona do Robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  
dostarczone przez Wykonawc  Kierownikowi Projektu. 

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym 
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu 
Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. 
Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym 
numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera. 

 
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

- dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej, 
- dat  uzgodnienia przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- uwagi i polecenia In yniera, 
- daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych  i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem, kto je przeprowadza , 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b  przed one 
In ynierowi do ustosunkowania si . 
Decyzje In yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . Projektant nie 
jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy Robót. 
 
(2) Obmiar robót 
 
  Nie dotyczy. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, znaki CE lub 
znaki budowlane wyrobów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. 
Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru Robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie 
In yniera. 
 
(4) Pozosta e dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru Robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b  
zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
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powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Wynagrodzeniu Brutto. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Obmiary b  przeprowadzone przed zakryciem danego elementu Robót oraz przed 
technicznymi i ostatecznym odbiorami Robót i b  wykonane w celu sprawdzenia zgodno ci 
wykonania z Wymaganiami Zamawiaj cego i z Dokumentacj  Projektow . 

Szacunkowy obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do 
celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera oraz akceptowanym przez Zamawiaj cego. 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b  
zaakceptowane przez In yniera. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zale no ci od ustale  odpowiednich WWiORB lub STWiORB, roboty podlegaj  nast puj cym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu/ko cowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie 
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu 
robót. 

Odbioru robót dokonuje In ynier przy udziale Zamawiaj cego. 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak 
ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie. 

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , WWiORB lub STWiORB i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ciowy 
 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót.  
Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
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Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny/ko cowy robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego/ko cowego robót 
 
Odbiór ostateczny/ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego/ko cowego b dzie 
stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na 
pi mie o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny/ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licz c od dnia potwierdzenia przez In yniera zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego/ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora i Wykonawcy.  

Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych 
dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z 
dokumentacj  projektow  i WWiORB lub STWiORB. 
W toku odbioru ostatecznego/ko cowego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych 
w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania 
robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje 
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego/ko cowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i 
WWiORB lub STWiORB z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  
warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego/ko cowego 
 
Uwaga: Operat odbiorowy wykona  w ilo ci: 1 egz. orygina , 1 egz. kopii + 1 egz. w wersji 
elektronicznej na p ycie CD lub DVD. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego/ko cowego robót jest protokó  
odbioru ostatecznego/ko cowego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
 
Do odbioru ostatecznego/ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce 
dokumenty: 
1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a 

sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce 

lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y), 
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5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z WWiORB lub 
STWiORB,        

6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z WWiORB 
lub STWiORB, 

7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów 
za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z WWiORB lub STWiORB,  

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania 
tych robót w cicielom urz dze , 

9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu w technice 
wielobarwnej, 

10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 
ilo ci trzech egzemplarzy w skali zgodnej ze skal  projektu budowlanego, potwierdzonej przez 

rodek oraz edytowalnej wersji cyfrowej w formacie kompatybilnym z formatem „dgn” lub 
„dwg”, 

11. wype nione  w  2  egz.  tabele:  nr  2  i  nr  6  wg  wzoru  okre lonego  w  za czniku  nr  1  do  
rozporz dzenia ministra infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i 
ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom – Dz.U.2005.67.582 z dnia 
2005.04.25), 
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12. wykaz  zmian  danych  ewidencyjnych  w  celu  aktualizacji  u ytków  w  ewidencji gruntów 
oraz  wyci g  z  wykazu  zmian  ewidencyjnych  w terminie nie  d szym ni  3 miesi ce od daty 
odbioru ko cowego robót – je li takie zmiany podczas realizacji robót nast pi . 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  
gotowe do odbioru ostatecznego/ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego/ko cowego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
8.6. Okres gwarancyjny 
Okres gwarancyjny obejmuj cy: 
 
8.6.1. konstrukcj  nawierzchni wraz z poboczami, ekrany akustyczne, prefabrykaty betonowe, 
drogowe  elementy in ynierskie – wynosi min. 60 miesi cy lub deklarowany w ofercie przez 
Wykonawc , 
 
8.6.2.  oznakowanie dróg : 
 
-  poziome cienkowarstwowe – wynosi min. 12 miesi cy, 
-  poziome grubowarstwowe  - wynosi min. 36 miesi cy, 
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- poziome z punktowych elementów odblaskowych  - wynosi min. 60 miesi cy lub deklarowany 
w ofercie    przez Wykonawc , 

-  pionowe  - wynosi min. 60 miesi cy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawc , 
 
8.6.3.  ziele  wynosi 60 miesi cy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawc . Wykonawca w 
okresie gwarancji jest zobowi zany do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych na wszystkich 
elementach zieleni przydro nej wykonanej i/lub nasadzonej (w tym nasadzenia drzew i krzewów, 
powierzchnie obsiane traw  wraz z ich piel gnacj   tj. koszeniem min. 2 razy w ci gu roku w 
terminie uzgodnionym z odpowiednim RDW, uzupe nianiem ubytków itp.) w ramach 
zrealizowanego zadania, zgodnie z wymogami okre lonymi i przyj tymi w Warunkach Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 
Podstaw  p atno ci jest Wynagrodzenie Brutto podane przez Wykonawc  w jego Ofercie.  
Wynagrodzenie Brutto b dzie kwot  zrycza towan . 
Wszystkie zobowi zania dotycz ce Kontraktu nie przypisane w Kontrakcie sposób jednoznaczny 
Zamawiaj cemu, stanowi  zobowi zanie Wykonawcy, które Wykonawca winien jest wype ni  w 
ramach wy ej wymienionego Kontraktu, a wszystkie koszty zwi zane z wype nieniem 
zobowi zania powinien uwzgl dni  w swojej Ofercie. 
 
Wynagrodzenie Brutto wyp acone zostanie Wykonawcy za zrealizowanie wszystkich Robót 
opisanych w Programie Funkcjonalno – U ytkowym dla inwestycji pn.: 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ci gu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle 
Wielkie w ci gu drogi woj. nr 304 – dojazd do w ów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz 
Nowym Tomy lu w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. 
 
Wynagrodzenie Brutto uwzgl dnia  b dzie wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce 
si  na jej wykonanie, okre lone dla tej Roboty w PFU, WWiORB lub STWiORB i w Dokumentach 
Wykonawcy. 
 
Wynagrodzenie Brutto b dzie obejmowa : robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi 
kosztami, warto  u ytych Materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych 
ubytków i transportu na Plac Budowy, warto  pracy Sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami 
utrzymania, demonta em i usuni ciem po zako czeniu Robót, wykonanie wszystkich Robót 
Tymczasowych niezb dnych do wykonania Robót Sta ych, koszt pobierania próbek, koszt bada , 
koszt uzyskania wszystkich wymaganych i niezb dnych uzgodnie , pozwole , opinii, decyzji itp. 
zgodnie z Kontraktem, koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytu u innych 
wydatków mog cych wyst pi  w czasie realizacji Robót oraz w okresie r kojmi i gwarancji, 
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 
Uznaje si , e w kosztach po rednich Wykonawca uwzgl dni  poni sze koszty oko o inwestycyjne:  
- koszty ustawienia, utrzymania tablic informacyjnych,  
- koszty ustawienia, utrzymania i demonta u urz dze  zabezpieczaj cych Plac Budowy, wiate  

ostrzegawczych, zapór, ogrodzenia itp.,  
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- koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy, 
- koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji przewi zek, objazdów, przejazdów i oznakowania 

czasowej organizacji ruchu,  
- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynków nara onych na oddzia ywanie robót, 

z udzia em bieg ego rzeczoznawcy oraz naprawa wyrz dzonych szkód – przed i po zako czeniu 
Robót, koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci dróg spoza pasa 
drogowego wykorzystywanych przez Wykonawc  do transportu technologicznego oraz 
objazdów dla ruchu publicznego, wraz z podpisaniem protoko ów z administratorami dróg – 
przed i po zako czeniu Robót,  

- koszty nadzorów bran owych ze strony gestorów sieci uzbrojenia terenu,  
- koszty bada  laboratoryjnych,  
- koszty ochrony saperskiej terenu robót – rozpoznanie i usuni cie niewypa ów / niewybuchów, 

wykonanie,  
- koszty zapewnienia wymaganych gwarancji i ubezpiecze ,  
- koszty obs ugi geodezyjnej, 
- koszty geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej, 
- koszty urz dzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,  

oraz m.in.: 

- koszty zwi zane z ochron rodowiska, 
- koszty nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczno  zajdzie w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych, oraz którego konieczno  wynika z zapisów decyzji 
administracyjnych i innych uzgodnie  dokonanych dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca 
uwzgl dni w wycenie równie  pozosta e wymagania dotycz ce ochrony rodowiska, wynikaj ce 
z zapisów decyzji rodowiskowej i pozosta ych decyzji, w których zosta y zawarte wymagania 
dotycz ce ochrony rodowiska, 

- koszt nadzoru archeologicznego i wykonania wszelkich bada  archeologicznych zleconych przez 
LKWZ, obejmuj ce wykonanie programu bada , przygotowanie materia ów do wniosku o 
wydanie pozwolenia na prowadzenie bada  archeologicznych, uzyskanie pozwolenia na 
prowadzenie bada  archeologicznych, przeprowadzenie bada  archeologicznych i 
przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych bada , 

- koszt wykonania wszelkich bada  archeologicznych wraz ze sporz dzeniem sprawozdania z 
przeprowadzonych bada  i przekazaniem sprawozdania Wojewódzkiemu Konserwatorowi 
Zabytków, 

- koszty zwi zane z ochron  przeciwpo arow  
- koszty zwi zane z ochron  w asno ci publicznej i prywatnej, 
- nale no ci za us ugi obce na rzecz budowy, 
- koszty wymaganych gwarancji i ubezpiecze  budowy, pracowników, itp., zgodnie z SIWZ, 

op aty za dzier aw  placów, dróg, chodników i innych terenów na cele budowy, niezb dnych do 
prawid owej realizacji zadania, koszty technologii robót, 

- koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych uj  wody, 
- koszty wykonania przecisków/przewiertów, wynikaj cych z przyj tej organizacji ruchu i 

technologii robót, 
- nale no ci za badania i ekspertyzy dotycz ce wykonanych robót, badania jako ci materia ów, 

robót i prób odbiorowych, 
- koszty pomostów zabezpieczaj cych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podpar , 

rusztowa , deskowa  i innych, 



 
 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     D.M.00.00.00 
 

 
 
 

51

- koszty zwi zane z czasowym zaj ciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z 
nieruchomo ci na okres niezb dny do wykonania robót budowlanych,  

- koszty naprawy wyrz dzanych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych dróg i 
infrastruktury, wynikaj cych z prowadzenia prac budowlanych i transportu budowy, w tym 
koszt uzasadnionych roszcze  w cicieli i u ytkowników wieczystych nieruchomo ci, 
zwi zanych z powsta ymi szkodami oraz czasowym zaj ciem i ograniczeniem w korzystaniu z 
nieruchomo ci, 

- koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich, 
- koszty zwi zane z zagospodarowaniem i utylizacj  odpadów, 
- koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym op at rodowiskowych, 
- koszt przygotowania, zatwierdzenia i wdro enia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego 

aktualizacji w trakcie prowadzenia robót wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdro eniem, 
- koszty zwi zane z czasow  organizacj  ruchu, w tym wybudowanie, utrzymanie i likwidacja 

oznakowania, objazdów, przejazdów, z wprowadzeniem objazdów komunikacji publicznej,  
- koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demonta u urz dze  

zabezpieczaj cych plac budowy, wiate  ostrzegawczych, sygnalizacji, zapór, ogrodze  itp. 
koszty zabezpieczenia obiektów b cych w zasi gu oddzia ywania prowadzonych robót, koszt 
wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych, 

- koszty zwi zane z utrzymaniem przejezdno ci i ci ci ruchu drogowego, pieszego, 
kolejowego, 

- koszty zwi zane z objazdami komunikacji publicznej, 
- koszt wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i monta owych, 
- koszty zwi zane z prowadzeniem robót pod ruchem, 
- koszty zwi zane z ochron  i utrzymaniem robót, 
- koszty uporz dkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
- koszt wykonania dokumentacji, które winien dostarczy  Wykonawca, ich uzgodnie  i 

zatwierdze , ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzenia robót, w zale no ci od potrzeb, 
wszelkich ponownych uzgodnie  i zatwierdze , 

- koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej, 

- koszty wype nienia wymogów wynikaj cych z uzgodnie , pozwole , opinii, decyzji, wydanych 
dla danego zadania, 

- koszty uzgodnie  i nadzoru w cicieli urz dze  obcych, zabezpiecze  i prze  urz dze  
obcych, nadzoru administratorów rowów melioracyjnych, administratorów dróg lokalnych i 
innych, w tym w cicieli, zarz dców i u ytkowników sieci i urz dze  na Terenie Budowy, 

- koszty przekopów kontrolnych, wykonywanych r cznie, bez u ycia sprz tu mechanicznego, 
zgodnie z uzgodnieniami z w cicielami urz dze  obcych, 

- koszty usuni cia ewentualnych awarii i uszkodze  urz dze  obcych, 
- koszty tymczasowych zabezpiecze  i prze  urz dze  obcych, 
- koszty zwi zane z regulacj  wysoko ciow  istniej cych elementów drogi i urz dze  oraz koszty 

zwi zane z odtworzeniem istniej cych elementów drogi i urz dze  naruszonych w trakcie 
wykonywania robót, 

- koszty przebudowy obiektów wybudowanych od momentu zako czenia opracowania 
dokumentacji projektowej i koliduj cej z inwestycj , 

- koszty wykonania inwentaryzacji istniej cej infrastruktury drogowej, po której odbywa  si  
dzie ruch technologiczny, inwentaryzacj  obiektów i inwentaryzacj  nieruchomo ci 

zajmowanych na okres niezb dny do wykonania okre lonych w dokumentacji projektowej robót 
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budowlanych, przed i po zako czeniu robót, zgodnie z wymaganiami OPZ, 
- koszty zwi zane z ochron  i utrzymaniem robót, 
- koszty odwodnienia wykonywanych robót, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie uj tych w opisach zakresów robót, obj tych poszczególnymi 

pozycjami formularza cenowego, 
- koszty zabezpieczenia i ochrony obiektów ma ej architektury sakralnej, reklam, itp. 
- koszty ochrony saperskiej terenu robót, 
- koszt dostosowania si  do wymaga  warunków Umowy i wymaga  ogólnych zawartych w D-

M.00.00.00, 
- koszty rent dzier awnych i/lub op at za czasowe zaj cie terenu na potrzeby Robót, 
- koszty odszkodowa  za szkody spowodowane przez Wykonawc  w mieniu osób trzecich, 
- koszty nadzoru autorskiego, op at wynikaj cych z praw autorskich i licencji, 
- koszty tymczasowej przebudowy urz dze  technicznych, 
- koszty wykonania, utrzymania i likwidacji tymczasowych ogrodze , wygrodze  i dojazdów do 

posesji i obiektów, 
- koszty  osnowy realizacyjnej, operatu kolaudacyjnego, wyznaczenia i oznaczenia granic pasa 

drogowego, 
- wszystkie inne, nie wymienione wy ej ogólne koszty budowy, które mog  wyst pi  w zwi zku z 

wykonywaniem robót budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ, Umowy, WWiORB 
oraz przepisami technicznymi i prawnymi. 

 
 
Wynagrodzenie Brutto za Roboty Budowlane, zaproponowane przez Wykonawc  w ofercie, jest 
ostateczne i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonanie robót obj tych 
Umow . 
 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne ST D-M.00.00.00 
 
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków Umowy i wymaga  ogólnych zawartych w D-
M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 

1. Wykonawca jest zobowi zany do dostosowania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy do 
przyj tej technologii i harmonogramu robót oraz uzyskanie zatwierdzenia go przez w ciwy 
organ i administratora drogi. Koszty dostosowania projektu i wykonania Organizacji Ruchu na 
czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy le y równie  spe nienie roszcze  osób 
i podmiotów, które w zwi zku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i 
prowadzeniem robót doznaj  jakiegokolwiek uszczerbku. 
 

2. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: Koszt dostosowania i 
zatwierdzenia tymczasowego Projektu Organizacji Ruchu; Ustawienie tymczasowego 
oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu; Budow  dróg 
objazdowych, innych urz dze  i obiektów lub remont istniej cych dróg w zakresie dostosowania 
ich do ruchu objazdowego; Op aty/dzier awy terenu; Wszelkie odszkodowania zwi zane 
budow , eksploatacj  i likwidacj  czasowej organizacji ruchu, w tym odszkodowania za 
wyd enie tras pojazdów komunikacji zbiorowej i czasowe przeniesienie przystanków; 
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Przygotowanie terenu; Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, 
barier, oznakowa  i drena u; Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowa urz dze  obcych. 

 
3. Koszt Utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: Oczyszczanie, 

przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i 
wiate ; Utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 

 
4. Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: Usuni cie wbudowanych 

materia ów i oznakowania; Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj tych zamówieniem obowi zuj  odpowiednie 
przepisy prawa wymienione w cz ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u ytkowego 
„Przepisy prawne i normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego”. 
W ramach Wynagrodzenia Brutto Wykonawca opracuje wszelkie opracowania, jakie mog  
okaza  si  niezb dne dla zaprojektowania, budowy i u ytkowania obiektów wchodz cych w 
sk ad przedmiotu zamówienia oraz uwzgl dni wymagania oraz roboty wynikaj ce z 
zamieszczonych za czników do PFU oraz przepisów prawa i norm zwi zanych z realizacj  
niniejszego Kontraktu. 
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