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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia skfada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat.nr1 - o$wiadczenie
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobdw

ROZDZIAL Il Opis przedmiotu zaméwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér tresci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

ROZDZIAL VI: Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

2. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986).



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-41/2019

1. Nazwa oraz adres zamawiajaceqo:

Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewodzkich

Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Géra

telefony: (0-68) 328-03-00,

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do pigtku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. Tryb udzielenia zamdwienia;

1) Postepowanie o udzielenie zamdwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
maja przepisy ustawy pzp.

3) Wartos¢ zamdwienia nie przekracza rownowartoSci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. Opis przedmiotu zaméwienia;

Temat: ,,Rozbudowa drogi woj. nr 137 w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga gminna (ul. Obozowa)
w Stubicach”.

Przedmiotem zamowienia jest:

- rozbudowa skrzyzowania drog Szosy Rzepinskiej i ul. Obozowej w miejscowosci Stubice ze skrzyzowania zwyktego typu T
na skrzyzowanie skanalizowane typu rondo,

- catkowita wymiane konstrukcji w obszarze budowy ronda wraz z wyspami dzielgcymi,

- wykonanie frezowan i poszerzen w celu powigzania planowanego ronda z istniejacq siecig drog,

- wykonanie korytowania wraz z zageszczeniem gruntu, utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, wbudowanie warstw bitumicznych,

-przebudowa istniejacej infrastruktury podziemnej,

- przebudowa o$wietlenia w celu zapewnienia odpowiedniej widocznosci projektowanych wysp,

- wykonanie poboczy z destruktu po frezowego z ewentualnym uzupetnieniem kruszywem tamanym wykonanie umocnien
skarp poprzez obsianie trawa,

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Ill SIWZ.

4. Termin wykonania zaméwienia:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 08.11.2019 r.

5. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy:

A) nie podlegajg wykluczeniu;
O udzielenie zamowienia publicznego moga sie  ubiega¢ wykonawcy, ktérzy wykaza brak podstaw wykluczenia z
postepowania o ktérych mowa w art. 24 ust. 1i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.



Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkowa¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania zgodnie z art. 24
ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.
Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

B) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, 4j.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem

zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt.
W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie, warunek moze by¢ spetniony fgcznie.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolnosci, tj.:

1) ) wykaze roboty budowlane® wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegolno$ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone, {j.:

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie min. 1 zadanie o wartosci min. 1.500.000,00 zt brutto w zakresie
budowy lub przebudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie warunek musi byc spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

2) wykaze osoby skierowane do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegolno$ci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami, t;.

- kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég, w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim do$wiadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegajace na kierowaniu
robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robét drogowych lub Inspektor nadzoru specjalno$¢ inzynierska
drogowa od poczatku realizacji, do zakoniczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu
(z wylaczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych robot budowlanych
min. 1.500.000,00 zt brutto.

- kierownika robét sanitarnych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

- kierownika robét energetycznych, posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

- kierownika robat telekomunikacyjnych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacii
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdinie warunek moze byc spetniony facznie.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.



3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia.

4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 5.1.B) lit. b-c
Instrukcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

5. Zamawiajacy informuije, iz sytuacja o ktorej mowa w pkt 5.4 Instrukcji wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni zamawiajacemu, ze realizujac
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdinosci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1.

3) W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga
polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolno$ci sg wymagane.

4) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem,
ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

5) Jezeli zdoInosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o ktérym mowa w pkt 5.4,
nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw
podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca w terminie okre$lonym przez zamawiajacego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktérych mowa w pkt 5.4.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu_wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatlu w
postepowaniu zamawiajacy zada:

1.1. Aktualnego na dzien sktadania ofert odwiadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji - zatacznik nr 1 do
formularza oferty.

Informacje zawarte w tym o$wiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu

1.2. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.

1.3. Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamoéwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.

1.4. W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamowienie przez wykonawcdw oswiadczenie o ktdrym mowa w pkt 6. ppkt 1.1
Instrukcji sktada kazdy z wykonawcdw wspélinie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Oswiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia



publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobdw, zamawiajacy zada dokumentdw, ktdre okre$laja w szczegoinosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

b) spos6b wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnoSciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych

wskazane zdolnoéci dotycza (WzOr - zatacznik nr 2 do formularza oferty).

1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia.

2. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, {j.:

2.1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych sytuaciji
ekonomicznej lub finansowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

2.1.1. potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng okre$long w pkt 5.1.B)b) Instrukcii.

2.2. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

2.2.1. wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlno$ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone,

2.2.2. wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczeg6InoSci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawien, doSwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentow:

2.3.1. odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;

2.4. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 2.3.1.

3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6:

3.1.

1) ppkt 2.3.1. - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

3.2. Dokument, o ktorym mowa w pkt 3.1.1) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.



3.3. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 3.1.1) zastepuje sie je dokumentem zawierajacym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2. stosuje sie.

4. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia, zamawiajacy
moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcdw do ztozenia wszystkich lub niektdrych os$wiadczen lub
dokumentdw potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzg
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oSwiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia
aktualnych oswiadczen lub dokumentdw.

5. Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen lub dokumentoéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa
wart. 25 ust. 1 pkt 1i 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je
uzyskaC za pomocg bezptatnych i ogoinodostepnych baz danych, w szczegdlno$ci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia
(Dz.U.z 2016 r., poz. 1126).

7. Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub
dokumentdw, a takze wskazanie osdb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami;

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.),
osobiscie, za posrednictwem postafica lub przy uzyciu srodkéw komunikaciji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), z uwzglednieniem wymogow
dotyczacych formy, ustanowionych ponizej w pkt 6-8.

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem
srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o Swiadczeniu ustug drogq elektroniczng, kazda ze stron na
zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 6.1.1. Instrukcji Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ w formie pisemnej wraz
z Oferta.

5. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznos$ci w formie pisemne;j.

6. Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajoéw dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.
poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej ,rozporzadzeniem” dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na zdolnoSciach lub
sytuacji ktérych polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcow,
nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

7. Zobowigzanie, o ktdrym mowa w pkt 6.1.5 Instrukcji nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem.

8. PoSwiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspoinie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zaméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow lub oswiadczen, ktdre kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektroniczne;.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o$wiadczenia,
sporzadzonych w postaci papierowej, wkasnorecznym podpisem.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno by¢ sporzadzone w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby po$wiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$é
z oryginatem).



9. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentow, o ktérych mowa w
rozporzadzeniu, innych niz o$wiadczen, wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

10. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

11. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosbha o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwtocznie na pismie na zadane pytanie, przesytajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamiesci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego, nie pdzniej niz do
korca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

12. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwier: i Administracji,
2) Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien i Administracji.

8. Wymagania dotyczace wadium:

1. Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem terminu sktadania ofert wnie$¢ wadium w wysokosci 13.000,00 zt (stownie:
trzynascie tysiecy 00/100 zt)
2. Wadium moze by¢ wniesione w:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Wadium w formie pieniadza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w postepowaniu
ZDW-ZG-WZA-3310-41/2019 na ,, Rozbudowa drogi woj. nr 137 w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga gminna
(ul. Obozowa) w Stubicach".
4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienigznych na rachunku bankowym
Zamawiajacego, o ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).
5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty;
2) innej niz pienigdz - oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okoliczno$ciach
okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
7. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb nieprawidtowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu skfadania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zadania ponownego wniesienia wadium okresla ustawa Pzp.
13 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli :
a) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;



3)zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 0 ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
Ztozyt o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktdrej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9. Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajacego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduije utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie
terminu zwigzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Oferte sktada sie pod rygorem niewazno$ci w formie pisemne;.
2. Oferta winna zawierac:

1) wypetniony formularz ofertowy,
2) o$wiadczenie - zat. nr 1 do formularza oferty,
3) zobowigzanie do udostepnienia zasobdw - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowdd wniesienia wadium,
5) wypetniony formularz cenowy,
6) petnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poéwiadczania za zgodnoSC z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong w odpisie z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej wykonawcy.

—_ — — —

3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciagania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajgcej cenie oferty.

4. W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

6. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

7. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacq jedng, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wigksze
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

8. Tre$¢ zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

10. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byla w trwaty sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz
zawierata spis tresci.

11. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wiasnorecznie przez osobe
podpisujacy oferte.



12. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawarto$ci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno byé oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajgcego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Goéra, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 19.06.2019 r. godz. 10:30

13. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty sktadane w postepowaniu o
zamowienie publiczne sg jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.), jesli Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegt, ze nie moga one by¢
udostepniane i jednoczesnie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.

14. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez Wykonawce ztozone w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsiebiorstwa’, lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostatych, jawnych elementéw oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sq jawne bez zastrzezen.

15. Zastrzezenie informacii, ktore nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
[l CZP 74/05) ich odtajnieniem.

16. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia ilub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego
zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

17. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem ,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

18. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposob bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawno$ci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

19. Do przeliczenia na zt warto$ci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie Sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.

20. Oferta, ktorej treSC nie bedzie odpowiadaé treSci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skfadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkow udzielenia zamowienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Goérze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 19.06.2019 do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego,
a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.



4. Jezeli oferta zostanie ztozona po terminie wskazanym w pkt 11.1 Instrukcji, zamawiajacy niezwtocznie zwréci oferte
wykonawcy.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania tj: 19.06.2019 r. o godz. 10:30 w
Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 5 - parter.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:
a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwaranciji i warunkdw ptatnosci zawartych w ofertach.

12. Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale [V ninigjszej SIWZ.

2. taczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamoéwienia oraz wzorem umowy okreslonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy koncdwke pominag, powyzej i rbwne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg W sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegaja zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktdry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktorych
dostawa / S$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczer z wykonawcg w walucie innej niz zt.

13. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wagqg
tych kryteriow i sposobu oceny ofert;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajacy przyzna 60 punktow ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktow
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

c=(Cmin/Co)X60pkt

gdzie:
C min- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) — waga 20%

Dtugos$¢ okresu gwaranciji jako$ci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci dotyczy elementow:
- konstrukcji nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwa $cieralng) wraz z poboczami,
- prefabrykatow betonowych,

drogowych elementdw inzynierskich,

- oznakowania drdg (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36-mcy),

robét elektroenergetycznych,



- robot telekomunikacyjnych,
- robdt sanitarnych.

Najkroétszy mozliwy okres gwaranciji jako$ci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdiuzszy mozliwy okres gwaranciji jakosci: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.

Wykonawca moze zaproponowac termin gwarancji jakosci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 Iat.

Dla wszystkich elementdw wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowa¢ ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6
lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jakoSci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwarancji jakoSci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwaranciji w wymiarze rownym
okresowi gwaranciji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykresli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
najkrétszy okres gwarancii tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) Doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia-kierownika budowy (D) — waga 20%

Zamawiajacy w kryterium DoSwiadczenie 0sob wyznaczonych do realizacji zamowienia - kierownika budowy bedzie
przyznawat punkty wg wzoru:

Do$wiadczenie kierownika budowy- zrealizowane co najmniej 1 zadanie
polegajace na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub 3 zadania 2 zadania 1 zadanie
Kierownik robét drogowych lub Inspektor nadzoru specjalno$¢ inzynierska i wigcej
drogowa od poczatku realizacji, do zakoriczenia i rozliczenia inwestycji
w_zakresie budowy lub przebudowy lub remontu (z wytaczeniem
remontow czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci
nadzorowanych robét budowlanych min. 1.500.000,00 zt brutto.

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.
2. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktoéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci
D - liczba punktéw przyznana ofercie w kryterium Do$wiadczenie 0sob wyznaczonych do realizacji zamowienia - kierownika
budowy

Punkty przyznane w poszczegoinych kryteriach zostang zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku.
Zamawiajacy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktory speti wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.




14. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publiczneqo;

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentow zatgczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
moze zadac przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow. Umowa taka winna
okre$la¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji
przedmiotu zaméwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamdwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spefnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktéry ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrdd pozostatych ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu zamowienia.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezyteqgo wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysoko$ci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢é wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym:;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4.Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jezeli okres na jaki ma zostaC zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wyptata, o ktorej mowa w pkt 9, nastepuje nie p6zniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktdrych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wySokoSci.
13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokoSci
zabezpieczenia.
15. Kwota, o ktdrej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.




16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przediuzenia terminu zakoniczenia rob6t poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.

17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnies¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.

18. Dokument, o ktdrym mowa w pkt 17 powinien by¢ przediozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostana wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzdr umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdéwienia publicznego na takich warunkach;

Wz6r umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamoéwienia;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy pzp przystugujq $rodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,
0 ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

18) Podwykonawcy

1. Zamawiajacy nhie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawce ktérg czes¢ zamdéwienia zamierza zleci¢ do
wykonania podwykonawcy, wraz ze wskazaniem danych kontaktowych podwykonawcéw i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy, o ile sg mu znane na etapie sktadania oferty.

3. Warunki realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcdw okreslajg postanowienia wzoru umowy.

4. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamowienia.

19) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajaceqo:;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego drogg elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

20) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

21) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

22) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

23) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$ci udzielenia zaméwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

pZp.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(miejscowosc, data)

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw)
FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zaméwieniu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-41/2019) pod nazwa;

»Rozbudowa drogi woj. nr 137 w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga gminna (ul. Obozowa)
w Stubicach”

MY NIZEJ PODPISANI

(nazwa (firma) dokfadny adres Wykonawcy/Wykonawcéw)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie podac nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspolnikéw sp6tki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamOWIENia Za CENE DIULO: .........vuiiiiiiiiiiiiiie i e

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

2. UDZIELAMY 5 lat*, 6lat*, 7lat* gwarancji jakosci na wykonane roboty.
*niepotrzebne skresli¢
oraz:

- 36 miesiecy na wykonanie oznakowania poziomego.

3.  OSWIADCZAMY, iz kierownik budowy petnit funkcje Kierownika budowy lub Kierownika robét drogowych
lub Inspektora nadzoru specjalnos¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia
inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu (z wytaczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy
Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych robot budowlanych min  1.500.000,00 zt brutto,
na............ zadaniu/zadaniach®.

Lp. Imie i Rodzaj petnionej funkcji Doswiadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robét
nazwisko na wykazanych drogowych lub Inspektor nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa
zadaniach
1. 1.nazwa zamowienia: .........coucerrrsriens
2.zakres (budowa, przebudowa, remont (z wytaczeniem remontow
czastkowych):......ocoveererennnee

kierownik robot/

kierownik budowy! 3. klasa drogi: ......ccccevvviinninninininnnneennnn
Inspektor nadzoru — 4. warto$¢ nadzorowanych robét (brutto zi): ...
specjalnosé inzynierska 5. okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rokj.............
drogowa* 6. okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét
Kierownik drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok):...............
budowy 7.zakofczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAKINIE)...............

8.nazwa zamawiajacego: ......oumrnmsmsmsessssssesenss




2, 1.nazwa zamowienia: .......couunseusernnenne
2.zakres (budowa, przebudowa, remont (z wytaczeniem remontow

kierownik rob6t/ cZaStkOWYCh):..ccvvverreverrre
Kisrownik budowy/ 3. klasa drogi: .......cccoeevvninniniinenniniinen
Inspektor nadzoru - 4 < nad h robét (b 0
specjalnos¢ inzynierska . wartos¢ n.a z?rowanyc robot ( rutto ),
drogowa* 5. okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rokj.............

3. 1.nazwa zamowienia: .......couenseusernenne
) ] . 2.zakres (budowa, przebudowa, remont (z wytaczeniem remontow
kierownik robét/ czastkowyCh):..uueureeererrennns
kisrownik budowy/ 3. klasa drogi: ......cccoooeerrrieiinieeeeee
Inspektor nadzoru - 4 ¢ nad h robét (b 0:
specjalnosé inzynierska . warto$¢ n.a z?rowanyc robét ( rutto ),
drogowa* 5. okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rokj.............

8.nazwa zamawiajacego: .......cuuumernnesisesresnens

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okre$lonym w Specyfikacii Istotnych
Warunkow Zamoéwienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu 0 umowe 0 prace.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia oraz wyja$nieniami i
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej
zasadami postepowania.

7. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwiazanych ninigjszg oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki pfatno$ci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w Specyfikagji
Istotnych Warunkdéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspotudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zaméwienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robét
(podac¢ o ile to wiadome na etapie sktadania oferty)

11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, polegamy na
zasobach podmiotow trzecich wskazanych ponizej:

Nazwa i adres Podmiotu udostepniajagcego zasoby Zakres udostepnionych zasobow

1. zdoInosci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

2. zdolnosci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*




12.  DEKLARUJEMY rozpoczecie rob6t nie pdzniej, niz w ciggu 15 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. WADIUM w kwocie 13.000,00 zt zostato wniesione W dniuU ..........c.ceeveveueeevececceeeeece e

W POSTACE. ...ttt ettt st sttt b et b et b et b At b et R et e bbb ee et e e R e b e et be et be et e e e terens
( potwierdzenie wniesienia w zataczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokonac na nastepujacy rachunek:

15. OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* / matych
przedsiebiorstw* / Srednich przedsiebiorstw* / nie dotyczy*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r.
(Dz.U.UE L 124 2 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 0sob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 0séb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja mniej niz 250 0s6b i ktérych roczny
obrét nie przekracza 50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

16. INFORMUJEMY**, iz wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgacych towarow lub ustug .............oooeiiiiiiiiiii , ktérych dostawa

(podac nazwe, rodzaj)

lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujaca obowigzek podatkowy
U Zamawiajacego to .........oeveeeviiiiiiniinneen. zt netto*.

**dotyczy Wykonawcdw, ktorych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, 4j. w przypadku:
1. wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towardw i ustug,
3. importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy pordwnywaniu cen ofertowych.

17. OSWIADCZAMY, ze wypetnilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.***

18. KORESPONDENCJE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy kierowa¢ na ponizszy adres:
T 0 TR

*niepotrzebne skresli¢

"y rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).

“*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oSwiadczenia przez wykreslenie
pkt 17 formularz oferty).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatgeznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
| SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przetarg nieograniczony: ,,Rozbudowa drogi woj. nr 137 w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminng (ul. Obozowa) w Stubicach”

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ...... ustawy pzp (poda¢ majacq zastosowanie podstawe prawng wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp).

Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp,
podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okre$lone w pkt 5B Instrukcji dla
Wykonawcow.

Podpisano:
(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Oswiadczam®*, ze w stosunku do nastepujacych podmiotow, na ktorych
powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

zasoby

(podac petng nazwef/firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

Podpisano:
(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam*, ze w stosunku do nastepujacych podwykonawcoéw, ktérym powierze realizacje
czeSci zamoéwienia (niebedacych podmiotami na ktérych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu)

(podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu oddajacego potencjaf)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Osoba upowazniona do reprezentacji Podmiotu udostepniajacego zasoby: ...

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu, stanowisko - wtasciciel, prezes zarzadu, prokurent, upetnomocniony reprezentant itp)

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Podmiotu)

Dziatajgc na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobOw w zakresie

(okreslenie zasobu* - zdolno$ci zawodowe, sytuacja ekonomiczna)
do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy/ow)

na potrzeby realizacji zaméwienia pod nazwa; ,Rozbudowa drogi woj. nr 137 w zakresie rozbudowy
skrzyzowania z droga gminna (ul. Obozowa) w Stubicach”, nr postepowania ZDW-ZG-WZA-3310-41/2019

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

(nalezy podac informacje umoZzliwiajgce ocene spetnienia warunkow, okreslonych w pkt 5.1. B) Instrukcji, przez udostepniane zasoby)

b) sposéb wykorzystania przez Wykonawce zasobow mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktére okreslaja w szczegéinosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b)  sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

¢) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wykazane zdolno$ci dotycza.



ROZDZIAL 11l

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- dokumentacja techniczna, szczegotowe specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét —
zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga gminng (ul. Obozowa)
w Stubicach”

CPV -45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamowienia jest ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z drogg gminng
(ul. Obozowa) w Stubicach".

2. Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbudowe skrzyzowania drdg Szosy Rzepinskiej i ul. Obozowej w miejscowosci Stubice ze skrzyzowania
zwyktego typu T na skrzyzowanie skanalizowane typu rondo,

- catkowitg wymiane konstrukcji w obszarze budowy ronda wraz z wyspami dzielacymi,

- wykonanie frezowan i poszerzen w celu powigzania planowanego ronda z istniejaca siecig drég,

- wykonanie korytowania wraz z zageszczeniem gruntu, utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, wbudowanie warstw bitumicznych,

- przebudowe istniejacej infrastruktury podziemnej,

- przebudowe oswietlenia w celu zapewnienia odpowiedniej widoczno$ci projektowanych wysp,

- wykonanie poboczy z destruktu po frezowego z ewentualnym uzupetnieniem kruszywem famanym wykonanie
umocnien skarp poprzez obsianie trawa,

3. Istniejacy stan zagospodarowania
Rozbudowywany obiekt znajduje na obrzezach miejscowosci Stubice na granicy terenu zabudowanego, na
skrzyzowaniu Szosy Rzepiniskiej i ulicy Obozowej

3.

—

. Uktad komunikacyjny
Rozbudowywane skrzyzowanie zakwalifikowano jako skrzyzowanie typu T nieskanalizowane . W okolicy
skrzyzowania znajduje si¢ las, hotel i tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkalna. Skrzyzowania podlegajace
rozbudowie znajduje sie w ciggu ,matej" obwodnicy Stubic, ktéra zostata wybudowana przez Gmine. Ulica Obozowa
znajduje sie w terenie zabudowanym, posiada przekrdj uliczny w kraweznikach o szeroko$ci jezdni 2x3.5m=7.0m,
przejmuje w duzej mierze ruch samochodoéw osobowych (zarzadca drogi gminnej wprowadzit zakaz wjazdu dla po-
jazdow powyzej 12t). Ulica Obozowa stanowi alternatywny dojazd do drogi krajowej nr 31 (taczy droge krajowa nr 31
poprzez matg obwodnice z drogg wojewddzka nr 137 patrz mapa orientacyjna). Szosa Rzepinska jest drogg
wojewddzka nr 137 relacji Kunowice Stubice, znajduje sie poza terenem zabudowanym, posiada przekréj drogowy o
szerokosci jezdni 2x3m=6.0m, stanowi bardzo wazny cigg zaréwno dla komunikacji tranzytowej jak i lokalnej, w
poblizu znajdujg sie tereny strefy przemystowej, las i tereny pod zabudowe jednorodzinng. Droga wojewddzka nr
137 w obszarze skrzyzowania znajduje sie w tuku poziomym o promieniu R=350m, posiada pochylenie poprzeczne
jednostronne 5%, tuk ten oznakowany jest znakiem A-1 i A-2 - niebezpieczny zakret. Przecinajace si¢ drogi
posiadajg jezdnie bitumiczng. Szeroko$¢ jezdni drogi wojewddzkiej to 6.0m, drogi gminnej 7,0m. Nawierzchnia drog
jest w stanie dobrym, szczegdly dotyczace istniejacej konstrukcji i stanu nawierzchni znajdujg sie w opinii o
geotechnicznych posadowieniach obiektow budowlanych, ktora jest zatgczona do niniejszego opracowania. Przy
dojezdzie do skrzyzowania od drogi krajowej nr 29 znajduje sie pochylenie podiuzne 0k.2%
i powoli zmniejsza sie w obszarze skrzyzowania do 0,3%, fakt ten ma wptyw na ograniczenie widocznosci dla
pojazddw oczekujacych na wjazd z drogi podporzadkowane;.

Stan istniejacy, ze wzgledu na rodzaj skrzyzowania wskazuje na konieczno$¢ wykonania rozbudowy
Obiekty drogowe:
a) droga wojewodzka nr 137 (Szosa Rzepinska):
* jezdnia - nawierzchnia bitumiczna,
»  szerokos¢ jezdni 6,0 m,
» odwodnienie za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych do przylegtych rowow,
b) droga gmina (ul. Obozowa):
* jezdnia - nawierzchnia bitumiczna,



»  szerokos¢ jezdni 7,0 m,
» kanalizacja deszczowa istn. system odwodnienia.
3.2. Zabudowa
W okolicy projektowanego skrzyzowania znajdujq sie: Hotel wraz z restauracjg, ponadto wokdt projektowanego
obiektu znajduje sie las.

3.3. Sie¢ wodociggowa

Wystepuje w ciggu drogi gminnej (ul. Obozowa). Istniejaca sie¢ wodociggowa, ktéra biegnie wzdtuz istniejacej jezdni
asfaltowej, wtaczajac sie do sieci biegnacej w Szosie Rzepinskiej w jezdni asfaltowej. Na wodociggu zabudowany jest
hydrant.

3.4. Kanalizacja sanitarna

Nie wystepuje

3.5. Kanalizacja deszczowa

Wystepuje w ciagu drogi gminnej (ul. Obozowa).

3.6. Sie¢ gazowa

Wystepuje w ciggu drogi gminnej (ul. Obozowa) oraz drogi woj. nr 137

3.7. Sie¢ elektroenergetyczna i oSwietlenie

Wystepuje w ciggu drogi gminnej (ul. Obozowa) oraz drogi woj. nr 137. Wszystkie kolidujace elementy zostang
przebudowane.

3.8. Sie¢ telekomunikacyjna

W chwili obecnej na terenie objetym projektem, znajdujq sie nastepujace urzadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A:

- kanalizacja teletechniczna z kablami kanatowymi,

- studnie teletechniczne,

- kable ziemne,

- stupy
Kolidujacy kabel ziemny zostanie przeniesiony .

4. Projektowane zagospodarowanie
4.1. Droga
Podstawowe parametry obiektow :
Droga wojewd6dzka:

. Klasa techniczna drogi - ,Z",
Predkos¢ projektowa w terenie niezabudowanym - 50km/h,
Kategoria ruchu - przyjeto KR4,
Obcigzenie obliczeniowe - nacisk na 0$ 115kN,
Rodzaj skrzyzowania - skanalizowane typ mate rondo
Szerokos¢ pasa ruchu przy dojezdzie do ronda:

- wlotu ronda - 3.50m,
- wylotu ronda - 4.50m,

Szeroko$¢ pasa ruchu na rondzie 5.5 m,
Szeroko$¢ pierscienia wokot ronda 3,0 m,
Pochylenie jezdni ronda - 2%,
Pochylenie pierscienia - 4%,
Promien wyokraglenie na wlocie od 12 do 15 m,
Promien wyokraglenia na wylocie - 12 do 15 m,
Promien wyspy $rodkowej ronda - 9,0 m,
Warstwa Scieralna jezdni ronda i dojazdow do ronda z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA,

. Warstwa wierzchnia wysepek kanalizujacych z kostki granitowe.
Zjazd publiczny:
. szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szeroko$ci min. 3,5 m,
. przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyprowadzono tukiem kotowym o R=5m,
. pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.

Przekrdj charakterystyczny

Ograniczeniem zewnetrznej strony projektowanej nawierzchni sg krawezniki betonowe. 20x22x100 cm wystajace 4 cm
ponad krawedz projektowanej nawierzchni jezdni natomiast na ulicy Obozowej od km 0+020 nalezy ustawi¢ krawezniki
15x30 wystajace 10cm ponad krawedz projektowanej nawierzchni jezdni. W miejscu potaczenia jezdni ze zjazdem




kraweznik 15x30x100 cm nalezy utozy¢ tak, aby wystawaty 3 cm ponad nawierzchnie.

W miejscu styku wysp nieprzejezdnych z jezdnig zaprojektowano krawezniki kamienne 20x22x100 cm nalezy je ustawi¢
tak, aby wystawaty 4 cm ponad nawierzchnie jezdni.

Przy zetknigciu pierscienia ronda z zielenig krawezniki betonowe 20x30x100 cm nalezy utozy¢ tak, aby wystawaty 10 cm
ponad nawierzchnie. Pierscier ronda na styku z jezdnig nalezy ograniczy¢ kraweznikiem granitowym 15x30, wystajacy
ponad jezdnie o nawierzchni asfaltowej 1,0cm. Fundament pod krawezniki zaprojektowano w postaci fawy betonowej z
oporem z betonu C12/15. Lawy betonowe powinny by¢ wykonane na zageszczonym podtozu. Beton C12/15 powinien
by¢ w uprzednio wykonanych szalunkach uktadany warstwami i zageszczany ubijakami recznymi. Zageszczenie betony
w oszalowaniu zwigksza jego szczelno$¢ a co za tym idzie wytrzymatos¢ i trwatos¢. Przy budowie taw nalezy stosowac
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Konstrukcja nawierzchnie ronda i jezdni bitumiczne;j.

4cm - Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej typu SMA 11,

9cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

10 cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

20 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5,
15cm - Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa.

Konstrukcja wysp przejezdnych i nieprzejezdnych

15/17 cm  Warstwa $cieralna z kostki granitowej

8/11 cm — Nawierzchnia z kostki granitowej wyspy nieprzejezdne

5cm - Podsypka cementowo-piaskowa,

22 cm - Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25,

15cm - Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa.

Konstrukcja opaski i poszerzenia na rondzie.

15117 cm  Warstwa $cieralna z kostki granitowej spoiny wypetnione masa fugujaca na bazie zywic ,
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa,

22 cm - Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25,

15cm - Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa.

Konstrukcja zjazdow.

8cm - Warstwa cieralna z kostki betonowej polbruk (rodzaj CEGLA - szara)

3cm - Podsypka cementowo-piaskowa,

15 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5,
10 cm - Piasek drobnoziarnisty.

Przekrdj podtuzny
Projektowana niweleta drég wojewddzkich zostata poprowadzona tak aby:

- zachowa¢ ptynno$¢ w powigzaniu z elementami geometrycznymi w planie (np. tak aby umozliwi¢ nawigzanie
wysokosciowe projektowanej korony ze zjazdem, skarpami itd.),

- powigzac projektowane skrzyzowanie z istniejacymi drogami,

- zapewniC potaczenie z istniejacym terenem,

- zapewni¢ odwodnienie powierzchni jezdni.

Odwodnienie
Uksztattowanie wysoko$ciowe projektowanego skrzyzowania okreslono w nawigzaniu do:

— istniejacej drogi wojewodzkiej i gminnej,

— potozenia przylegtego terenu,

— warunkdw wynikajacych z odprowadzenia wéd deszczowych.
Odwaodnienie jezdni w ciggu drogi wojewodzkiej odbywa sie za posrednictwem spadkéw podtuznych i poprzecznych do
wykonanych rowdw drogowych. Wody opadowe bedg prowadzone w kierunku $ciekéw skarpowych badz korytkowych, a
nimi do projektowanych rowéw drogowych. W ciggu ulicy Obozowej znajduje sie kanalizacja deszczowa, ostatnie wpusty
w km 0+066.50 zostaty wykorzystane do odwodnienia drogi gminne;.
Wykonane koryto pod warstwy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg wody opadowej, w tym celu
niezwtocznie powinno sie przystapi¢ do wykonania warstw konstrukcyjnych.



UWAGA : Nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$¢ przy wykonywaniu robét w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych.

4.2_UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO NA DZIALCE NR 249/2".
Budowa utwardzonego placu manewrowego potrzebnego do wywézki drzewa na dziatce nr 249/2.
Zakres obejmuje:
— wykonanie korytowania wraz z zageszczenie podtoza pod projektowany plac manewrowy,
— utozenie warstwy kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Charakterystyka stanu istniejacego.
Projektowany plac manewrowy zlokalizowany jest w miejscowosci Stubice przy drodze wojewddzkiej nr 137.
W zwigzku z likwidacjg zjazdu wraz z budowg nowego skrzyzowania wynikfa potrzeba wykonania placu manewrowego
umozliwiajacego wywoz drzewa do zjazdu w innym miejscu.
Obecnie w miejscu projektowanego placu manewrowego krzyzujg sie cztery drogi lesne ktére nalezy utwardzi¢ tak aby
spetniaty wymogi Zarzadcy terenu.

Rozwiazania projektowe.
Plac manewrowy:

— Osie elipsy, Srodkowej wyspy placu manewrowego to 5,0 i 10,0 m,

—  Szerokos¢ jezdni-5,0i6,0 m,

— Pochylenie poprzeczne 4%,

—  Promienie tukéw - 6,0 8,0 m,

— Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
4.2.1 Przekrdj poprzeczny
Szeroko$¢ jezdni 5,0 - 6,0 m. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm,
utozona na utwardzonym podtozu, o spadku poprzecznym zapewniajgcym prawidtowy sptyw wod opadowych.
4.2.2 Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja placu manewrowego.

20 m - Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
4.2.3 Przekroj podtuzny
Projektowana niweleta placu manewrowego powinna by¢ tak poprowadzona aby:

— zapewniC potaczenie z istniejacym terenem,
—  zapewni¢ odwodnienie z powierzchni placu manewrowego.

4.2.4 Odwodnienie
Uksztattowanie wysoko$ciowe projektowanego placu manewrowego okre$lono w nawigzaniu do:

— istniejgcych drog lesnych,

— potozenia przylegtego terenu,

— warunkdw wynikajacych z odprowadzenia wéd deszczowych.
UWAGA: zageszczenie warstw podtoza i warstw podsypkowych nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-S-02205
(Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).
Wykonane koryto pod warstwy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg wody opadowej, w tym celu
niezwtocznie powinno sie przystapi¢ do wykonania warstw konstrukcyjnych.
Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu robét w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych.

4.3 Kanalizacja deszczowa i odwodnienie drég

Odwodnienie jezdni w ciggu drogi wojewodzkiej odbywa sie za posrednictwem spadkow podtuznych i poprzecznych do
wykonanych rowow drogowych. Wody opadowe bedg prowadzone w kierunku $ciekow skarpowych, a nimi do
projektowanych rowow drogowych. W ciagu ulicy Obozowej znajduje sie kanalizacja deszczowa, ostatnie wpusty w km
0+066.50 zostaty wykorzystane do odwodnienia drogi gminnej i podlegajg regulacji wysokosciowe;.

4.4 Sieé¢ wodociggowa

Sie¢ wodociagowa projektuje sie z rur fi 160 PVC PN10 SDR26. Gtebokosci posadowienia rurociggu zgodnie z profilem
podtuznym. Projektowana siec wodociggowa wigczona bedzie do istniejacej sieci wodociggowe;

Na projektowanym rurociggu nalezy zaprojektowa¢ hydrant nadziemny DN80. Na istniejacym wodociagu zasilajgcym
wies Kunowice, w rejonie skrzyzowania na dtugosci 30,0m pod projektowanym rondem zamontowaé rure ostonowg
dwudzielng wykonang sg ze stali St3S (zabezpieczong powlokami antykorozyjnymi wg PN-EN ISO 12944-2:2001). Na
terenach zielonych i nieutwardzonych skrzynki uliczne podnie$¢ min. 5 ¢cm ponad teren.

Istniejacy sie¢ roztaczy¢ trwale, zdemontowac istniejaca zasuwe i trojnik, w miejscu roztaczenia zamontowac prostke
PVC, wykona¢ prébe szczelnosci.




Po zamontowaniu sieci wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodociagu podchlorynem sodu.
Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociagu, nalezy wykona¢ badania bakteriologiczne wody przez Sanepid. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku mozna przekaza¢ wodocigg do uzytkowania.

Podtaczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykonaé po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci. Przed
przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wtasciciela sieci wodociggowej rozdzielczej oraz przygotowac¢ odpowiednie
materialy i sprzet tak, aby czas wytaczenia wodociagu byt jak najkrotszy.

Na catej trasie wodociggu nalezy zaprojektowac tasme lokalizacyjng z wktadka stalowa taczong

na zaciski ,ktéra nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych.

Uzbrojenie winno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700

»1ablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych" Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy
zamontowac tabliczki na istniejacych trwatych elementach zabudowy, ewentualnie nalezy wykonaé stupki z rur
stalowych 050 mm i do nich przymocowac¢ tabliczki na wysokoSci.

4.5 Oswietlenie i sieci elektryczne. Kable elektryczne

Istniejacy kabel YHAKAXS 1x 240mm2 relacji GPZ Stubice - stacja Terminal Swiecko - kolizja z projektowanym rondem
drogi wojewodzkiej nr 137 (Szosa Rzepiniska) z droga gminna - ul. Obozowa. - utozy¢ nowy odcinek kabla XHAKXS 3 x
1 x 240 mmz2, diugos¢ catkowita kabla 3 x 39 m, kabel potaczy¢ z istniejacym poprzez mufy JS24 . Odcinek kolidujacego
kabla zdemontowac.

4.5.1 Klasyfikacja oswietlenia

Klasyfikacje oSwietlenia ulic przeprowadza si¢ na podstawie PN/76/E-02032. Pod wzgledem kategorii sq to drogi C-
Ruch mieszany o duzym natezeniu i umiarkowanej predkosci - wazne drogi ogélnego przeznaczenia wiejskie lub
miejskie.

Zgodnie z normg PN/76/E-02032 - posiadajg kategorie oéwietlenia C, Srednia luminancja jezdni Lér min = przy
otoczeniu jasnym winna wynosi¢ 2 cd/m?, a przy otoczeniu ciemnym 1 cd/m?2.

Réwnomierno$¢ natezenia o$wietlenia nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4.

4.5.2 Charakterystyka oswietlenia .

Przebudowa istniejacego oswietlenia

Lampy o$wietlenia ul. Obozowej oznaczone jako I/4/2 i 1/4/3 kolidujq z rozbudowa ul. Obozowej. Nalezy przestawic je w
miejsca zgodne z projektem zachowujac ich numeracje Lampe 1/4/2 zasili¢ z istniejacego kabla po przetozeniu go na
odcinku 1m , natomiast do lampy 1/4/3 utozy¢ nowy odcinek kabla YAKyYZo 4 x 25mm? .
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Projektowane o$wietlenie zasili¢ z lampy 1/4/3 kablem YAKyYzo 4 x 25mm? . Projektowane lampy zabudowa¢ w
miejscach zgodnie z projektem , oznaczajac je kolejnymi numerami obwodu. Zabudowaé stupy stalowe oc Elmonter
Zagorow typu SX 9/4 (lub réwnowazne) , oprawy SGS 203 z lampami jak na rysunku SON-T 100W i SON-T 150W na
wysiegnikach 1 m 5 stopni, tabliczki bezp. ROSA Il kl. (lub rownowazne), sg to stupy oznaczone jako : Obwdd | ; stupy
nr. - /414 | \[A1411, 1/41412, /4[5, 11416, 1147 , 1/4/8 , - 1j, 7 szt , zasilane kablem YAKyYZo0 4 x 25mm2 .

4.5.3 Ukladanie kabli oswietleniowych 0,4kV.

Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,1 m na gtebokosci 0,7 m . Utozony kabel przykry¢ rowniez 0,1 m
warstwa piasku , nastepnie 15 cm warstwa, ziemi ,przykry¢ folia, koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajac ziemie
warstwami.

—  Przy skrzyzowaniu z istn uzbrojeniem terenu kabel uktada¢ w rurach ostonowych -typu AROTA (lub
rownowazne) DVK 0 75mm

— Na przejsciu pod drogq kabel uktada¢ w przepuscie w rurach ostonowych - typu AROTA (lub réwnowazne) SRS
0 75mm - przepust wykona¢ metodg przecisku - na gtebokosci 1,20m liczac od gérnej krawedzi rury ochronne;
do powierzchni jezdni.

—  Wykopy zasypywac¢ gruntem niewysadzeniowym G1 i zageszcza¢ warstwami max 0,5m z kazdorazowym
badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania warto$ci nie mniejszej
niz1,0 zgodnie z normg PN-S-02205 - Roboty ziemne.

— W czasie wykonywania robét zabrania sie ograniczania ruchu na drodze , sktadowania urobku, materiatow lub
pracy sprzetu na jezdni bez szczeg6lnego oznakowania i zabezpieczenia.

— Na wejscie z robotami w pas drogowy wymagane jest zawarcie umowy pomiedzy Inwestorem a Zarzadem Drég
w celu okre$lenia szczegotowych warunkow

— Co 10 m na kablu zabudowa¢ oznaczniki kablowe oraz w stupach , szafce o$wietleniowej i w ZKP .




— Trase kabli oraz lokalizacje stupéw oswietleniowych wyznaczy¢ geodezyjnie oraz zainwentaryzowa¢ po
zabudowie.

System sterownia i zasilania projektowanego os$wietlenia.

Sterowanie i zasilanie projektowanego zakresu o$wietlenia odbywac sie bedzie z szafy sterowniczej SO na stacji
,tubice Sportowa" poprzez kaskade z szafkg SO ul. Obozowa. Zataczanie o$wietlenia odbywaé sie bedzie za pomocg
zegara astronomicznego lub sterowania recznego.

455 Ochrona od porazen.

Jako podstawowa ochrone od porazen pradem elekirycznym zastosowano odpowiednig IZOLACJE OCHRONNA
opraw oSwietleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w Il klasie ochronno$ci.

Przy ostatnim stupie o$wietlenia I/4/8 , wykona¢ uziemienie przewodu PEN , uziom powierzchniowy — bednarka oc.25x4
oraz gtebinowy z preta po miedziowanego GALMAR (lub réwnowazne).

Wartos¢ uziemienia wynosi¢ powinna < 30 ClI.

4.5.6 Usuniecie kolizji przebudowywanej drogi z istniejaca linia kablowa 15kV :

Istniejacy kabel YHAKAXS 1x 240mm? relacji GPZ Stubice - stacja Terminal Swiecko - kolizja z projektowanym rondem
drogi wojewodzkiej nr 137 (Szosa Rzepinska) z droga gminna - ul. Obozowa. - utozy¢ nowy odcinek kabla XHAKXS 3 x
1 x 240 mm2, kabel potaczy¢ z istniejacym poprzez mufy JS24 . Odcinek kolidujacego kabla zdemontowac .

4.5.7 Budowa linii kablowej 15kV
Wykopy dla uktadania kabli wykonywa¢ recznie . Kable uktada¢ na gtebokosci 80cm ,na 10cm warstwie piasku.
Nastepnie przysypa¢ go 10cm warstwa piasku,15cm warstwg gruntu rodzimego i utozy¢ folie ostrzegawczg koloru
czerwonego. Pozostatg warstwe ziemi sypa¢ warstwowo z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu ,do poziomu istniejace;
nawierzchni. Na catej trasie kabel zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki z tworzywa sztucznego. Przy skrzyzowaniach kabla z
istniejgcym uzbrojeniem terenu kabel uktada¢ w rurze ochronnej z PCV AROTA (lub réwnowazne) DVK 160.
UWAGI KONCOWE.
— Catosc¢ robot objetych niniejszym opracowaniem wykonac nalezy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami i przepisami,
— Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce
obowigzujacej w ENEA Operator Sp. z 0.0. oddziat w Gorzowie .
— Roboty zanikowe winny by¢ odebrane wpisem do dziennika budowy.
— Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem przepisow BHP.
— Lokalizacje urzadzen w terenie poprzedzi¢ geodezyjnym wytyczeniem.
— Trase linii kablowych powykonawczo zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.
— W trakcie kopania rowu kablowego zwréci¢ szczeg6ing uwage na istniejace uzbrojenie terenu , prace
wykonywac recznie.

4.6. Sie¢ teletechniczna
Usuniecie kolizji istniejacej sieci teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. z projektowang rozbudowg drogi
wojewddzkiej
nr 137 w zakresie rozbudowy skrzyzowania z drogg gminng (ul. Obozowa) w Stubicach. Projekt obejmuje przebudowe
kanalizacji teletechnicznej i ostoniecie kabli ziemnych rurami ochronnymi.
4.6.1 Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:
a) budowe kanalizacji teletechnicznej 1- otworowe;j
b) budowe studni teletechnicznych SKR-1,
c) likwidacje studni teletechnicznych SKR-1,
d) przesuniecie kabla ziemnego.
4.6.2. Stan istniejacy
W chwili obecnej na terenie objetym projektem znajdujq sie nastepujace urzadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A:

- kanalizacja teletechniczna 1 - otworowa

- studnie teletechniczne

- kable ziemne miedziane

- kabel ziemny Swiattowodowy




Niektére z wymienionych elementéw sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajduja sie w kolizji z projektowang
rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 137 w zakresie rozbudowy skrzyzowania z drogg gminng (ul. Obozowa) w Stubicach
co wymusza konieczno$¢ ich przebudowy. W niektdrych miejscach usytuowanie wymienionej infrastruktury wymusza
tylko koniecznos¢ jej ostoniecia ostonami rurowymi dwudzielnymi.

4.6.3. Przebudowa istniejacej kanalizacji teletechnicznej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie przebudowe studni teletechnicznej nr A5 kolidujacej
z projektowanym rondem. Istnigjaca studnia znalaziaby sie w projektowanym krawezniku co wymusza koniecznosci jej
przebudowy. Projektuje sie nabudowanie nowej studni na istniejacym ciggu kanalizacji poza terenem ronda. Kolidujaca
studnia ulega likwidacji. W miejscu zlikwidowanej studni projektuje sie potaczenie istniejacych rur ostong rurowg
dwudzielng typu AROT A 120PS (lub réwnowazne) . Dodatkowo pod projektowang jezdnig nalezy utozy¢ dodatkowg
rure gruboscienng od studni istniejacej nr A4 do projektowanej studni nr A5. Dodatkowo, zgodnie z warunkami
technicznymi, projektuje sie nabudowanie nowej studni nr A5/1 na istnigjacym kablu $wiattowodowym poza terenem
projektowanego ronda. Miedzy studniami A5 i A5/1 projektuje sie odcinek kanalizacji 1-otworowe;.

Kanalizacja projektowana jest z rur RPVC 110/3,0 i RHDPEp 110/6,3. Gteboko$¢ utozenia rur kanalizacji 0,6m, a pod
ulica 0,8m liczac od gérnej powierzchni rury do nawierzchni terenu. Przy skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji z
gazociggami, kanatami c.0. nalezy zastosowa¢ gruboscienne rury ochronne typu RHDPEp 140/8,0. Laczenie rur
wykonaC przez zabudowe ztgcz kielichowych i uszczelnienie uszczelka gumowg lub masg uszczelniajgca.
Wprowadzenia rur do studni nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowa. Projektowane rury nalezy uktada¢ uwzgledniajac
obowigzujace odlegtosci normatywne oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia (rury ochronne) w stosunku do innych
urzadzen podziemnych. Uchwyty wspornikowe w projektowanych studniach kablowych nalezy montowa¢ bezposrednio
do Scian studni. Wszystkie projektowane studnie nalezy hermetyzowa¢ zgodnie z zarzadzeniem nr 17 Prezesa Zarzadu
TP S.A. z dnia 20-06-1995r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej. Prace ziemne wykonywaé
recznie wykonujac takze przekopy probne w celu stwierdzenia zgodnosci potoZenia istniejgcego uzbrojenia z planem
sytuacyjnym.

Wykopy zasypywa¢ warstwami (ok.20 - 25cm) z odpowiednim zageszczeniem gruntu.

4.6.4. Przebudowa istniejacego kabla ziemnego.

Przebudowie podlega istniejacy kabel ziemny przebiegajacy po potudniowej stronie projektowanego ronda. Kabel ten
koliduje z projektowanym obrzezem ronda co wymusza konieczno$¢ jego przebudowy. Przebudowa kabla polega na
jego przesunieciu w nowe miejsce.

4.6.5 Zabezpieczenie elementow istniejacej infrastruktury teletechnicznej.
W miejscach kolizji, w ktorych nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacej infrastruktury Telekomunikaciji Polskie;
S.A, projektuje sie ostoniecie ostonami rurowymi dwudzielnymi istniejacych kabli ziemnych. Dotyczy to kabla
Swiattowodowego i dwéch kabli miedzianych przebiegajacych w miejscu projektowanego ronda. Korice oston rurowych,
po zamontowaniu, nalezy uszczelni¢. Ze wzgledu na to, ze wymienione prace bedg wykonywane na czynnych kablach
miedzianych i kablu Swiattowodowym nalezy je prowadzi¢ ze szczegdlna starannoscig i ostroznoscia, pod nadzorem
stuzb Telekomunikaciji Polskiej S.A, tak aby wykluczyé mozliwo$¢ ich uszkodzenia.
Miejsca wymagajace ostoniecia istniejgcej kabli ziemnych ostonami rurowymi dzielonymi zaznaczono w projekcie.
4.6.6 Zagospodarowanie terenu.
Projektowane budowle teletechniczne nie powodujg koniecznosci zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu.
Realizacja zaprojektowanych obiektow rowniez w przysztosci nie bedzie wymagata zmian w istniejacym planie
zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego z
zachowaniem poprzednich funkcji. Poszczegdlne elementy sieci zaprojektowane sg na gtebokosci 0,6-0,8m ponize;
powierzchni terenu. Projektowane budowle wykonane beda z elementow:

- z tworzyw sztucznych (PCV, PE) - rury kanalizaciji i rury ostonowe,

- z betonu - studnie teletechniczne
Szerokos¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekraczaé¢ 0,5-1,0m w zalezno$ci od warunkéw
terenowych w danym miejscu.
4.6.7 Ochrona srodowiska i strefy ochronne.
Projektowana infrastruktura nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza, gleby i wéd. Budowa wymienionej
infrastruktury telekomunikacyjnej odbywaé sie z zachowaniem obowigzujacych odlegtosci normatywnych od innych
urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen.



UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien, obowigzujacych norm i
przepisow technicznych oraz rozwigzan stosowanych na terenie dziatania

Telekomunikacji w Zielonej Gorze. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami i normami w TP S.A. ZN-
96 002, 003-041. Obiekt nalezy zleci¢c do wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji
niniejszego projektu powinien byé sprawowany nadzor autorski ze strony firmy ,Ramiko" oraz nadzér ze strony TP
S.A w Zielonej Gérze. Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapoznaé sie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgtoszen u wiaScicieli dziatek oraz zapewni¢ wymagane w
uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb. Nalezy réwniez zgtosi¢ sie do Telekomunikacji Polskiej S.A. Plac
Pocztowy 1, 65-061 Zielona Gora celem uzyskania pozwolenia na siec. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych
kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany
wprowadzone do projektu wynikte w trakcie wykonawstwa powinny byé uzgodnione z Inwestorem i uzytkownikiem
oraz naniesione w dokumentacji tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Przestrzega¢ przepiséw BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania robét na drogach publicznych. Ze wzgledu
na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywaC recznie. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Istniejacq oraz projektowanaq infrastrukture teletechniczng nalezy dostosowa¢ do aktualnych rzednych
terenowych wynikajacych z przebudowy przedmiotowych ulic.

W przypadku zmiany rzednych docelowej nawierzchni ulic i chodnikow nalezy wyregulowa¢ wysokos¢ ram i pokryw
studni kablowych do poziomu nowej nawierzchni zachowujac normatywng gtebokos¢ studni. W miejscach wyptycen
docelowej nawierzchni (obnizenia) nalezy dostosowal gtebokoS$¢ istniejacej infrastruktury do gtebokosci
normatywnej. Na czas odbioru koricowego dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowane;
infrastruktury teletechnicznej.

5. Ochrona konserwatorska

Projekt architektoniczna - budowlany stanowigcy integralng czes¢ projektu budowlanego zostat pozytywnie
zaopiniowany w zakresie przedmiotowe] inwestyciji.

Na podstawie danych dostepnych w archiwum Delegatury WUOZ w Gorzowie WIkp. nie stwierdzono wystepowania
stanowisk archeologicznych na terenie planowanej inwestycji, jak réwniez nie wystepujg inne obiekty, objete ochrong
konserwatorskg na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Wiecej szczegdtdw w pismie LWKZ
Znak ZA-G.431-259/10[Stu].

6. Urzadzenia obce

W obszarze opracowania wystepujg urzadzenia obce branzy elekirycznej, teletechnicznej, gazowej i wodno-
kanalizacyjne;j.

Roboty ziemne w bezposredniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ recznie. Wszystkie prace zwigzane z
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektami branzowymi, pod $cistym nadzorem
gestoréw sieci, niniejsze opracowanie dotyczy tylko branzy drogowe;.

1. Stata organizacja ruchu

Organizacja ruchu jest przedmiotem projektu organizacji ruchu, ktéry stanowi integralng cze$¢ dokumentacii
wykonawczej.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Wykonanie prac budowlanych
zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania wymaga projektu organizacji ruchu na czas budowy, ktory powinien by¢
zatwierdzony w Urzedzie Marszatkowskim w Zielonej Gorze.

Charakterystyka stanu istniejacego.

Istniejace skrzyzowanie Szosy Rzepinskiej i ulicy Obozowej zlokalizowane jest na obrzezach miejscowosci Stubice, na
granicy terenu zabudowanego. Skrzyzowanie to zakwalifikowano jako skrzyzowanie typu T nieskanalizowane. W okolicy
skrzyzowania znajduje si¢ las, hotel i tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkalng. Szczeg6towo zagospodarowanie
terenu jest przedstawione na planie orientacyjnym - rys. nr 1. Skrzyzowanie podlegajace rozbudowie znajduje sie w
ciggu ,matej" obwodnicy Stubic, ktéra zostata wybudowana przez Gming. Ulica Obozowa znajduje sie w terenie
zabudowanym, posiada przekroj uliczny w kraweznikach o szeroko$ci jezdni 2x3.5m=7.0m, przejmuje w duzej mierze
ruch samochodow osobowych (zarzadca drogi gminnej wprowadzit zakaz wjazdu dla pojazdéw powyzej 12). Ulica
Obozowa stanowi alternatywny dojazd do drogi krajowej nr 31 (taczy droge krajowg nr 31 poprzez matg obwodnice z
drogg wojewddzka nr 137 patrz plan orientacyjny). Szosa Rzepirska jest drogg wojewddzka nr 137 relacji Kunowice -
Stubice, znajduje sie poza terenem zabudowanym, posiada przekroj drogowy o szeroko$ci jezdni 2x3m=6.0m, stanowi



bardzo wazny cigg zaréwno dla komunikaciji tranzytowej jak i lokalnej, w poblizu znajdujg sie tereny strefy przemystowe;j,
las i tereny pod zabudowe jednorodzinng. Droga wojewddzka nr 137 w obszarze skrzyzowania znajduje sie w tuku
poziomym o promieniu R=350m, posiada pochylenie poprzeczne jednostronne 5%, fuk ten oznakowany jest znakiem A-
11 A-2 - niebezpieczny zakret. Przecinajgce sie drogi posiadajg jezdnie bitumiczna. Szerokos¢ jezdni drogi wojewddzkiej
to 6.0m, drogi gminnej 7,0m. Przy dojezdzie do skrzyzowania od drogi krajowej nr 29 znajduje sie pochylenie podiuzne
ok.2% i powoli zmniejsza si¢ w obszarze skrzyzowania do 0,3%, fakt ten ma wptyw na ograniczenie widocznosci dla
pojazddw oczekujacych na wjazd z drogi podporzadkowane;.
Na drodze wojewddzkiej nr 137, na omawianym odcinku, na podstawie pomiaréw ruchu na drogach wojewddzkich,
przeprowadzonych w 2010 r., obliczono $redni dobowy ruch pojazdéw silnikowych, tj. SDR = 5979 poj./dobe. Ponizej
struktura ruchu z SDR 2010.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu rozbudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej
nr 137 z drogq gminng (ul. Obozowa) w Stubicach, ktére znajduje sie poza terenem zabudowanym (na granicy terenu
zabudowanego).
Zakres opracowania obejmuje:

— budowe ronda na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 137 z drogg gminng (ul. Obozowa),

— budowe elementdéw spowalniajacych ruch w postaci wysp o szerokosci 2.0m dla drogi gminnej oraz 2,5m dla

drogi wojewddzkiej,

—  wymiang konstrukcii i jezdni.
Gtéwnym celem opracowania branzy drogowej jest:

— spowolnienie ruchu pojazdéw poprzez zastosowanie elementdw spowolnienia ruchu (rondo, wyspy

spowalniajace ruch, przewezenie korytarza ruchu),

— zwiekszenie przepustowos$ci skrzyzowania,

— zapewnienie ptynnego ruchu dla pojazdéw miarodajnych.
7.1. Oznakowanie pionowe
Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003
r).
Znaki nalezy umiesci¢ zgodnie z zataczonym planem rozmieszczenia oznakowania (rys. nr 2) w skali 1:500, tak aby nie
zastanialy istniejacego oznakowania. Wykonawca zadania powinien kazdorazowo sprawdzi¢ ich widocznos¢ i
ewentualnie dokona¢ drobnych korekt ich ustawienia.
Szczegotowy opis rozmieszczenia znakdw pionowych:

- na wszystkich wlotach na rondo zaprojektowano oznakowanie znakiem A-7 ,ustap pierwszefstwa" i C-12 ,ruch
okrezny",

- na wszystkich wlotach na rondo zaprojektowano ustawienie znakéw D-2 ,koniec drogi z pierwszefstwem" i A-7
,ustap pierwszenstwa",

- na dojazdach do ronda z drogi wojewddzkiej zaprojektowano ustawienie znakéw A-8 ,skrzyzowanie o ruchu
okreznym",

- ze wzgledu na warunki geometryczne ustalono ograniczenie predkosci na drodze wojewddzkiej i wprowadzono
ograniczenie predkosci na wlotach na rondo do 50 km/h (ze wzgledu na wymogi zawarte w Wytycznych
Projektowania Skrzyzowan Drogowych cz. Il Ronda), w zwigzku z tym zaprojektowano stopniowanie predkosci
kolejno znakami B-33,70 km/h" oraz ,50 km/h",

- nad znakami B-33 ,50 km/h" umieszczono znaki B-25,

- wysepki kanalizujace oznakowano znakiem U-5a ,stupek przeszkodowy" zespolonym ze znakiem C-9 ,nakaz
jazdy z prawej strony znaku",

- nawszystkich wlotach przed skrzyzowaniem zaprojektowano tablice przeddrogowskazowe E-1,

- w celu zapewnienia lepszej informacji o przebiegu drogi zaprojektowano ustawienie na wyspie srodkowe;
ronda, drogowskazy E-3 w ksztatcie strzaty do miejscowosci wskazujace nr drogi (Stubice, O$no Lubuskie) oraz
E-5a,0s. Le$ne" - na kierunku drogi gminne;j,

- na wylotach z ronda na drodze wojewodzkiej zaprojektowano umieszczenie znakdéw E-15b z numerem drogi
wojewodzkiej,

- zaprojektowano ustawienie pojedynczych tablic prowadzacych na wyspie centralnej ronda, przy kazdym
wjezdzie na rondo. Zastosowano uktad sktadajacy sie z tablic U-3a w ilo$ci po 3 szt. ustawione schodkowo dla
kazdego wlotu, ustawione na przedtuzeniu prostego odcinka drogi poprzedzajacego wjazd na rondo,

- zaprojektowano likwidacje znakéw istniejacych w drodze wojewddzkiej A-6¢ od strony Stubic oraz A-6b i A-2 od
strony O$na Lubuskiego, a takze znakow F-6 z obu kierunkéw,

- do likwidacji przeznaczono réwniez znaki U-3c i U-3d, tablice prowadzace ciggte usytuowane na poboczu drogi



wojewddzkiej na wysokosci wlotu drogi gminne;j,
- dodatkowo przesuniete zostaty znaki zlokalizowane na drodze gminne;:
- D-42 ,obszar zabudowany" i D-43 ,koniec obszaru zabudowanego", zostaly przestawione w km 0+038 drogi

gminnej,

- E-17a ,miejscowos¢" i E-18a koniec miejscowosci" - zostaty rozdzielone i zamocowane nad znakami D-42 i D-
43,

- B-18 ,zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 12 t", zostat przesuniety w km 0+024 drogi
gminnej.

Zastosowane rozwigzanie ma charakter staty. Do oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znakéw wielkosci ,Sredniej".
Znaki drogowe pionowe w postaci tarczy nalezy wykonac na podkfadzie z blachy ocynkowanej ogniowo z tylng czescig
znaku zabezpieczong powtokg proszkowa, podktad znaku wykonany w technologii podwdjnie zgietej krawedzi. Lica
znakdw nalezy wykonacé z folii odblaskowej Il generaciji. Znaki pionowe nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych.

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni.

Tarcze znakéw powinny byC odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakow
odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Odlegto$¢ znaku od krawedzi jezdni powinna wynosic:

- na ulicach 0,50 + 2,00 m,

- na wyspach dzielgcych 0,5m.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze.
Jedng z zasadniczych okoliczno$¢, ktorg nalezy uwzglednic, jest ruch pieszych, dla ktérego znak zbyt nisko ustawiony
moze stanowic istotng przeszkode.

Tablice prowadzace

W celu uprzedzenia kierujgcego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku jazdy, w szczeg6lnie niebezpiecznych
miejscach, np. na wyspach matych i srednich rond, w szczegdlnosci potozonych poza terenem zabudowanym, stosuje
sie tablice prowadzace. Tablice umieszcza sie w taki sposob, aby odlegto$¢ od krawedzi jezdni lub pobocza twardego do
najblizszej krawedzi tablic wynosita nie mnigj niz 0,5 m. Wysokos¢ ustawienia tablic, liczac od ptaszczyzny stanowigcej
przedtuzenie ptaszczyzny jezdni do dolnej krawedzi tablicy, powinna wynosi¢ 0,9 m, chyba Ze geometria tuku wymaga
pewnego odstepstwa.

Tablice pojedyncze na fuku umieszcza sie schodkowo dla kazdego kierunku, na przedtuzeniu prostego odcinka drogi
poprzedzajgcego tuk. Tablice powinny by¢ ustawione w taki sposob, aby byly dobrze i w catosci widoczne z odlegtosci
nie mniejszej niz 200 m.

UWAGA:

Nalezy wprowadzi¢ korekte wysoko$ci ustawienia wszystkich znakéw w obrebie niniejszego opracowania oraz skrajni
poziomej istniejacych znakéw, ze szczegdinym uwzglednieniem miejsc, gdzie zaprojektowano wygiecie toru jazdy
samochoddw, z uwagi na zblizenie toru jazdy samochodéw do krawedzi umocnionego pobocza.

7.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno by¢ trwate, szorstkie, odporne na $cieranie i zabrudzenia oraz spetnia¢ wymagania
techniczne okre$lone w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Oznakowanie nalezy umiesci¢ zgodnie z zataczonym planem rozmieszczenia oznakowania. Przed przystapieniem do
wykonania zmian w oznakowaniu poziomym, nalezy usuna¢ stare oznakowanie w sposob trwaty.

Szczegotowy opis rozmieszczenia znakdw pionowych:

Przed projektowanymi wyspami zaprojektowano powierzchnie wydzielone z ruchu jako liniowanie waskie znak - P-21a
(szerokosc linii 0,24 m oraz odstep 0,39 m stosowane przy dopuszczalnej predkosci 60 km/h). Powierzchnie wydzielone
z ruchu nalezy obwies¢ linig krawedziowg ciagta P-7b szeroka, ktérg zaprojektowano rowniez jako obwiednie wysp
kanalizujgcych (linie krawedziowa ciagta szerokg P-7b nalezy umiescic tak, aby tworzyta opaske szer. 0,5 m wokot
wyspy kanalizujacej).

Przed powierzchniami wydzielonymi z ruchu w drodze wojewodzkiej zaprojektowano osiowg linie podwdjng ciagta P-4
(dt. 100 m), prowadzong w kierunku Stubic do km 1+056, a przed nig linie P-6 (dt. 50 m) do km 1+006, natomiast w
kierunku Kunowic linie P-4 (dt. 152 m) do km 1+428 (do istniejacej linii P-1e). Podobnie w drodze gminnej przed
powierzchnig wydzielong z ruchu zaprojektowano osiowo lini¢ P-4 (dt. 1 + 20 m) do km 0+079, przerwang na wysokosci
Zjazdu do hotelu linig P-1e (dt. 6 m).

Zewnetrzne krawedzie jezdni na rondzie oraz na dojazdach oznakowano linig krawedziowa, tj od km 1+056 do km
14297 drogi wojewodzkiej nr 137 po prawej stronie zgodnie z kilometrazem projektuje sie linie krawedziowg ciggla



waska P-7d. Podobnie linie P-7d zaprojektowano z lewej strony drogi zgodnie z kilometrazem, tj. km 1+056 do km
0+019 drogi gminnej i od km 0+019 drogi gminnej do granicy opracowania tj. 1+297 drogi wojewddzkiej.
Na wlotach podporzadkowanych na rondo zaprojektowano linie warunkowego zatrzymania ztozong z trojkatow P-13,
natomiast na wylotach z ronda w celu podkreslenia geometrii jezdni ronda zaprojektowano linie krawedziowq
przerywang szeroka P-7a.
Rodzaj i symbol zastosowanych oznakowan poziomych zostat przedstawiony na planie rozmieszczenia oznakowania.
7.3 Oznakowanie poziome w zakresie nowej nawierzchni nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, na
pozostatych odcinkach jako cienkowarstwowe.
Oznakowanie poziome ulic powinno charakteryzowac sie :
- dobrg widocznoscig w dzieri i w nocy, takze podczas opadéw deszczu,
- dobrg i jednoznaczng czytelnoscig znakow,
- zachowaniem prawidtowo$ci wymiardw geometrycznych,
- odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstkodci nawierzchni, na ktérej jest umieszczone,
- wysokg trwato$cig, odporno$cig na scieranie i zabrudzenie.
7.4 Punktowe elementy odblaskowe
Dla zapewnienia lepszej widocznosci, na wlotach ronda z drogi wojewddzkiej zaprojektowano punktowe elementy
odblaskowe, ktére powinny spetniaC wymagania techniczne okre$lone w p. 6.2. zatacznika nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
Wszystkie nowe projektowane punktowe elementy odblaskowe w rejonie rozbudowy skrzyzowania, pokazano na planie
rozmieszczenia oznakowania (rys. nr 2) w skali 1:500. Szczeg6towy opis rozmieszczenia PEO:
— na dojazdach z drogi wojewodzkiej, dla dodatkowego oznakowania krawedzi jezdni na odcinkach prostych,
zaprojektowano na lini P-7d punktowe elementy odblaskowe dwustronne dwubarwne biato-czerwone, zwrécone
kolorem czerwonym w kierunku nadjezdzajacego pojazdu, rozmieszczone co 6 m,
— na linii P-4 poprzedzajacej powierzchnie wydzielone z ruchu przed wyspami kanalizujg-cymi zaprojektowano
punktowe elementy odblaskowe barwy biatej rozmieszczone na odcinku 20 m co 6 m,
— na skosach (P-21a) zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe barwy biatej rozmieszczone co 3 m.
Zasady znakowania punktowymi elementami odblaskowymi.
Punktowe elementy odblaskowe stosuje sie jako uzupetnienie oznakowania poziomego. Powinny by¢ one wykonane z
wysokoudarowego tworzywa sztucznego lub szkta i mocowane do nawierzchni jezdni przy pomocy klejenia,
zakotwiczenia lub wbudowania. W osi jezdni nalezy stosowaé elementy odblaskowe biate. Odlegtosci pomiedzy
elementami wzdtuz drogi powinny wynosic:
- 6,0 mdia linii P-4,
- 3,0 - 50 m do oznakowania skosdw przy zwezeniu jezdni. Elementy nalezy
umieszcza¢ w przypadku linii:
- P-4 pomiedzy liniami,
- P-7b (obwiednia pola wytaczonego z ruchu) obok linii po stronie wewnetrznej tego pola,
- P-7d obok linii po stronie zewnetrznej.
Do oznakowania skrzyzowania zastosowano dwa rodzaje punktowych elementow odblaskowych:
- dwustronny dwubarwny - biaty i czerwony,
- dwustronny o odbty$niku barwy biatej.

8. Zagrozenia dla Srodowiska

Projektowane zagospodarowanie nie wywotuje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanych obiektow budowlanych, ani ich otoczenia.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie wystepuje.

10. Uwagi koricowe

Wyznaczenie w terenie potozenia drogi oraz innych elementéw zagospodarowania terenu i sieci uzbrojenia nalezy
wykona¢ geodezyjnie w oparciu 0 zataczone opisy 0si oraz wspotrzedne.

Po zakoniczeniu budowy poszczegdlnych obiektdw budowlanych (przed zakryciem urzadzen podziemnych), nalezy
sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i przekaza¢ jg do oSrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oraz wiascicieli lub uzytkownikdw obiektow.

Na wejScie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac decyzje zarzadcy drogi.



Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast na koszt
wykonawcy robot. Po zakorczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich nalezy przywréci¢ teren do stanu
poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do obowigzujacego prawa,
przepisow BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujacych przepiséw, regulacji i zalecen, w
szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zataczono do projektu.

11. Technologia robot
Warunki budowy i odbioru robét zawarte sg w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robét winny
by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie
w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwiagzan, materiatéw o parametrach rownowaznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sie, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zaméwieniem
w celu oszacowania na wtasng odpowiedzialnos¢, na wtasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogq okazac
sie niezbedne do przygotowania Oferty.

. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogram rzeczowo - finansowy

. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robot tymczasowg organizacje ruchu.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

. Drewno z wycinki drzew stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego. Przed przystapieniem do wycinki drzew nalezy wykonaé
opnie przyrodnicza. Wykonawca na obowigzek sporzadzenia szacunku brakarskiego. Po wycince drewno ztozy¢
nalezy na placu Wykonawcy i zabezpieczy¢ przed kradzieza. Drewno opatowe nalezy pocigé na watki o dt. 1 m i
utozyé w stosy, a nastepnie na polecenie Zamawiajacego (lecz nie pozniej niz w dniu zakoriczenia kontraktu)
przewie$¢ pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Nalezy skalkulowaé odwdz na odlegtosé
do 50 km.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatno$ci naleznym Podwykonawcom i
przedtozenia os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych robot. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynno$ci
wskazane w formularzem cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

7. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynno$ci powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

8. Obowigzek okreslony w ust. 6 i 7 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce i
dalszych podwykonawcéw 0séb, o ktdrych mowa w ust. 10, na umowe o prace.

9. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 6.

10. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust.6 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

o B~ w DN



11. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane ust.
6 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o

prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sSposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

12. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o0 ktéorym mowa w ust. 9) - za kazdg osobe wobec ktorej nie
dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

14. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotnikdw, jezeli jest
to zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegélnosci z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania
Przedmiotu Umowy cudzoziemcdw w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod
warunkiem dostarczenia Wykonawcy o$wiadczenia o:

1) posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajacych cudzoziemcéw do pobytu na terytorium RP oraz

2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcdw do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika z obowiazujacych

przepisow,
w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialno$ci za kary natozone
przez uprawnione do tego organy. Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w przypadku powierzenia wykonania
Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez
waznych dokumentéw uprawniajacych do pobytu na terytorium RP. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
cywilng i karng, o ktérej mowa w w/w ustawie, w szczeg6lnosci odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztdéw ich wydalenia, na warunkach szczegdtowo okres$lonych w wiw ustawie.



Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowoddw w rozliczeniu
z wykonawcg - ptatnoscig dla podwykonawcow - zatacznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu
zamowienia.



(wzér) Zatacznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robot

zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez

nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot Wartos$¢ robot netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)




(wzér) Zatacznik nr 2

Miejscowo$é, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajaC W imMIENIU.......uvueerereiiiieiiieieeiieieiiii e ereeeenens , Zwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w zwigzku z
zawarciem pomiedzy ...........cccccoeueen (Wykonawca) a ......ccccceeernnnenn. , zwanym dalej ,,Podwykonawca”, umowy
podwykonawczej  nr.............. na  WYKONanie  .....cccccccevemnniiniiniiiiinnnn, w  ramach  budowy  pn.

T ", zwanej dalej ,Umowg
podwykonawczg”,

oswiadczam, iz;

Wykonawca dokonat na dzie ztozenia niniejszego oswiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan
wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robdt na podstawie Umowy
podwykonawczej.

Wykonawca dotacza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowaC powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzér) Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowodow w rozliczeniu z Wykonawcg
Ptatnosci dla podwykonawcéw

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
N Kwot:
azwa Zakres wota Data Termin | Tiatne Data | S | coyw | llos¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. wplywu Numer | Na kwote zaplat przez Kwota tatnosci catos¢ terminie | oosznienia
4 praty Wykonawce P faktury P

W imieniu Wykonawcy:



ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminng (ul. Obozowa) w Stubicach”.

BRANZA DROGOWA
Wyszczegdlnienie elementow aa Cena jedn. Eanes etie
Hip| - DI rozliczeniowych LT poss netto zt 2
wy! (kol.5xkol.6)
1 2 3 5 6 7
x | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
x | D.01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow X X X X
1 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o $rednicy76-100 cm z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacjg szt. 2,00
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni, zasypaniem
2 | D.01.02.01 | dotow po usunigtych pniach, wywozem gatezi i karpiny na sktadowisko Wykonawcy oraz szt. 7,00
wywoz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtosc do 50 km
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni, zasypaniem
3 | D.01.02.01 | dotéw po usunietych pniach, wywozem gatezi i karpiny na sktadowisko Wykonawcy oraz szt. 2,00
wywdz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosc do 50 km
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni, zasypaniem
4 | D.01.02.01 | dotéw po usunietych pniach, wywozem gatezi i karpiny na sktadowisko Wykonawcy oraz szt. 1,00
wywoz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtosc do 50 km
5 | D0102.02 Zc}jggig warstwy ziemi uroc_izajnej (humusu) o grubo$ci warstwy $rednio 40 cm, do m3 1234.80
pozniejszego wykorzystania
x | D.01.02.04 | Rozbidrka elementow drog X X X X
6 | D.01.02.04 Mechar}lc;ne rozebrgn[e naW|erg9hr)| z betonu a§faltowego, grubqsc ngW|e:rzchn| 4cmz m2 1142,00
wywiezieniem materiatow z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
7 | D01.02.04 Mechapicz_ne rozebrgn[e nawierz_f:hqi z betonu agfaltowego, grubo_éé n_awwigrzchni 9cmz m2 40120
wywiezieniem materiatow z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
8 | D.01.02.04 Mechaplc;ne rozebrgn[e nawuar;f:hm z betonu asfaltowego, grubo§c na?W|e.rzchn| 12cmz m2 77845
wywiezieniem materiatow z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
9 | D.01.02.04 Mechanlc;ng ro;ebrame \{vafstwy navy|§r;chn| z betong smotowego, grulboscl nawlerzchnl 9 m2 802,40
cm z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjq,
10 | D.01.02.04 Rozebranie warstw nawielrzchlni z prukowca, grubo$¢ brukowca 16-20 cm z wywozem na m2 389,20
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg,
1 | D01.02.04 Rozebranie warstwy an|erzchn| z kamlenlg pollnego - grubo$¢ kamienia 10/12 cm z m2 389,20
wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja,
12 | D.01.02.04 Rozek?ranle podp’udpwy z t{uczn[a kamiennego grybosp wqrstwy 15 cm z wywiezienie m2 29,00
materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
13 | D.01.02.04 R_ozebranlie nawierzchni z betonowe_:j kostki brukowej_ uloz_onej na podsypce cementowo m2 29,00
piaskowej z wywgozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
14 | D.01.02.04 Rozebran!e kraweznlkqw bgtongwych na pod§ypce cementowo - piaskowej na fawie m 158,00
betonowej z odwozem i utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy
15 | D.01.02.04 Ro;ebrgnle stupkéw do znakéw drogowych z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i szt 7.00
utylizacjg
16 | D.01.02.04 | Zdjecie tarcz znakéw drogowych z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg szt. 7,00
17 | D.01.02.04 | Demontaz stupkéw przeszkodowych z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg szt. 2,00
18 | D.01.02.04 | Demontaz stupkow prowadzacych z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg, szt. 4,00
x | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE X X X X




Wykonanie wykopéw z transportem urobku na nasyp, z zageszczeniem gruntu w nasypie i

19 | D.02.01.01 AR . m3 926,00
zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodag

x | D.04.00.00 | PODBUDOWY X X

20 | D.04.01.01 | Koryto wykonane na catej szeroko$ci jezdni mechanicznie, glebokos¢ koryta 10 cm m2 646,00

21 | D.04.01.01 | Koryto wykonane na catej szeroko$ci jezdni mechanicznie, glebokos¢ koryta 30 cm m2 1 583,67

22 | D.04.01.01 Proﬂlow.amell zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane m2 222967
mechanicznie

23 | D.04.02.01 Wykor)gnle i zageszczenie warstwy z piasku w korycie na catej szeroko$ci mechanicznie, m2 42,00
grubo$¢ warstwy 10 cm

24 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skrapianie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie m2 1787,25

25 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skrapianie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie m2 4 081,00

26 | D.04.04.02a | Podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zageszczeniu m2 36,00

27 | D.04.04.02a | Podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 20 cm po mechanicznym zageszczeniu m2 1624,50
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=1,5 MPa,

28 | D.04.05.01a | pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po m2 126,75
zageszczeniu 10 cm, z dowozem gruntocementu
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa,

29 | D.04.05.01a | pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po m2 1822,25
zageszczeniu 15 cm, z dowozem gruntocementu

30 | D.04.06.01a | Wykonanie podbudowy z betonu C 20/25, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm m2 197,75

31 | D.04.07.01a Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego BA AC 22P, grubo$¢ warstwy po m2 1624,50
zageszczeniu 10 cm

32 | D.04.08.01 \!Vyré\{vnanie igtpiejqcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowg grysowa, AC 16W t 27,00
$rednia grubo$¢ warstwy 4 cm

x | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE X X

33 | D.05.03.01 Wykonanie naW|e_rzchn| z ko_stkl kamlennq rzedowej na podsypce cementowo piaskowe; m2 126,75
gr. 5 cm z wypetnieniem spoin, wys. kostki 8/11 cm

34 | D05.03.01 Wykonanie nawie_rzchni z ko:stki kamiennej rzedowej na podsypce cementowo piaskowej m2 197.75
gr. 5 cm z wypetnieniem spoin, wys. kostki 15/17 cm

35 | D.05.03.05b Wykonanie yvarstwy wigzacej z betonu asfaltowego BA AC 16W, grubo$¢ warstwy po m2 162450
zageszczeniu 9 cm

36 | D.05.03.11 Wykorja'znie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, z odwiezieniem urobku; $rednia m2 832,00
grubo$¢ warstwy 4 cm

37 | D.05.03.13a NaW|erzchn[a z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA 11), grubos¢ warstwy po m2 204050
zageszczeniu 4 cm

38 | D.05.03.23a Wykorja'znie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, z odwiezieniem urobku; $rednia m2 36,00
grubo$¢ warstwy 4 cm
Utozenie siatki z widkien szklanych i weglowych wstepnie przesaczanej asfaltem ( szer.

39 | D.05.03.26g | pasma ok. 2,0 m) na potaczeniu starej i nowej nawierzchni o wytrzymatosci na rozciggania mb 18,00
min. wszerz 200kN/m, wzdtuz 120 kN/m

x | D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X

40 | D.06.01.01 | Reczne plantowanie skarp, korony nasypow i rowow m2 3 320,25

41 | D.06.01.01 Humusowanie z obsianiem tergnovy Z|elonych., przy grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej m2 332025
(humusu) 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej

42 | D.06.01.01 Umocnienie TOWOW | sm_ekow kostkq !(amlennq na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 m2 23,50
cm z wypetnieniem spoin, wys. kostki 12/16 cm

43 | D.06.01.01 Pobocze umocnione - dgstrukt pofrezowy z ewentualnym uzupetnieniem kruszywem m2 447,00
tamanym 0/31,5 - grubo$¢ warstwy 15 cm

x | D.07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X

x | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome X X

44 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie ciagte m2 71,76

45 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie przerywane m2 4,00

46 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie ciagte m2 110,26

47 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie przerywane m2 4,14

48 | D07.01.01 Ozngrkqwanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i m2 35,89
przej$ciach

49 | D.07.01.01 | Montaz elementow odblaskowych na jezdni - "kocie oczka" szt. 40,00




x | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe X X X
50 | D.07.02.01 Ustawierjie slupll«iw z rtljr.stalowych [/ 59 mm dla znakéw drogowych, z wykonaniem i st 26,00
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
51 | D.07.02.01 Przymoqowanie do gotowych s{uRéw znakow ostrzegawczych typ A (tréjkatny o boku 900 szt 7.00
mm), folia odblaskowa Il generacji
52 | D07.02.01 Przymocowanie do gotf)wych stupow znakow zakazu typ B (okragly @ 800), folia st 6,00
odblaskowa Il generaciji
53 | D.07.02.01 Przymocowanie do got.(.)wych stupow znakow zakazu typ C (okragty @ 800), folia szt 6,00
odblaskowa Il generacii
54 | D07.02.01 Przymogowanie do gotowych s+uRdw znakdw informacyjnych typ D (prostokatny 600 x 600 st 2,00
mm), folia odblaskowa Il generacii
55 | D.07.02.01 Pr;ymocowanig tablic drogowskazowych, znakéw kierunkowych typ E - jednostronnych, m2 55,03
folia Il generacji
56 | D.07.02.01 :il’rggrr:;:cé}/ivame tablic drogowskazowych, znakéw kierunkowych typ E - dwustronnych, folia m2 461
57 | D.07.02.01 Przymoquanle do gotowych stupdw tablic znakéw drogowych, U-3a, folia odblaskowa Il m2 324
generacji
58 | D.07.02.01 | Przestawienie istniejacych znakéw pionowych szt. 5,00
59 | D.07.02.01 | Ustawienie stupkéw przeszkodowych z tworzyw sztucznych U-5a szt. 3,00
x | D.07.02.02 | Stupki prowadzace oraz znaki kilometrazowe i hektometrowe X X X
60 | D.07.02.02 | Ustawienie stupkéw prowadzacych z tworzyw sztucznych U-1a szt. 3,00
x | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC X X X
61 | D.08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem fawy z oporem m 92,00
zbetonu C 12/15
62 | D08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem tawy z oporem m 56,50
zbetonu C 12/15
63 | D.08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych obnizonych o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem m 29,00
tawy z oporem z betonu ¢ 12/15
64 | D.08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych obnizonych o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem m 23150
tawy z oporem z betonu ¢ 12/15
65 | D.08.01.02 Ustawienie krawginikf’)w kamienn_ych obnizonych o vyymiarach 15x30 cm na podsypce m 75,50
cementowo-piaskowej z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu C12/15
66 | D.08.01.02 Ustawienie krgwezn|k9w kam|ennych pbnlzonych 0 wymiarach 20x22 cm na podsypce m 118,00
cementowo-piaskowej na gotowej fawie betonowej
67 | D.08.05.00 | Utozenie $ciekow skarpowych trapezowych na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm m 8,00
X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-67) :
Stownie WartoSC Nett0: ... ...
Podpisano:

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: ,,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminng (ul. Obozowa) w Stubicach”.

BRANZA DROGOWA-droga lesna

L Nr SST Wyszczegdlnienie elementow Jedn llosé Cena jedn. v::{:gézf
p- rozliczeniowych : netto zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
x | D.04.00.00 | PODBUDOWY X X X X
x | D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza X X X X
1 | posoto1 Koryto wykonane na catej szerokosci jezdni mechanicznie, gteboko$¢ koryta 30 cm m2 705,00

Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane
2 | D.04.01.01 | mechanicznie m2 705,00
x | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie X X X X
3 | D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 20 cm po mechanicznym zageszczeniu m2 705,00
X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-3) :
Stownie WartoSE NettO: ... . .o
7k

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminng (ul. Obozowa) w Stubicach”.

BRANZA SIEC WODOCIAGOWA
P a . Wartos¢
Lp.| ssT Wyszczegolnienie clementow Jedn, | lose | Cemaledn | oyqy
wy (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 6 7
x | D.02.00.00 | PRZELOZENIE SIECI WODOCIAGOWEJ - CPV 45231300-8 X X X X
X D.02.00 | SIEC WODOCIAGOWA - CPV 45231300-8 X X X X
x | Roboty ziemne X X X X
1 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha 0,001
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
2 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami m? 163.35
samowytadowczymi na odlegtos¢ 6 km - do 750 m3 w jednym miejscu ’
3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m? 14,85
Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa
4 sztucznego m 63,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. 60 m3 w ziemi
kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hat-dach z transportem urobku
5 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 6 km - do 750 m3 w m?3 148,50
jednym miejscu
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z
6 nawozeniem m? 126,00
x | Sie¢ wodociggowa fi 160 mm L=63 m X X X X
Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC ta-czone na wcisk o
7 $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione m 63,00
Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokieli-chowe taczone
8 na wcisk o $ér. zewn. 160 mm - wykopy umochnione szt. 3,00
Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukieli-chowe faczone
9 na wcisk o $r. zewn. 160 mm trojnik 160/ 160 mm szt. 1,00
Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukieli-chowe fagczone
na wcisk o $ér. zewn. 160 mm trojnik 160/80 mm z luznym kotnierzem i
10 szt. 1,00
uszczelkg
1 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 1,00
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, 200m -1
12 PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm . 0,47
prob.
13 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm | odc.200m 0,47
14 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200m 0,47
x | Rura ostonowa X X X X
Demontaz i powtérny montaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy
15 nominalnej 150 mm z obudowg - bez ceny materiatéw kpl. 2,00
Demontaz i powtérny montaz tréjnika kielichowego PVC o sr. 160 mm -
16 bez ceny ksztattek szt. 1,00




Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 250 mm -
17 wykopy umochnione m 30,00
Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,
18 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm zlgcz. 3,00
19 Przec_iaganie rur ochronnych o $r. nominalnej 150 mm przez rury m 30,00
przeciskowe
X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-19) :
Stownie WartoSE NettO: ...

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminng (ul. Obozowa) w Stubicach”.

BRANZA TELETECHNICZNA

L Wyszczegdlnienie elementow » Cena jedn. Ll

p- =l rozliczeniowych ged ks netto zt (kol.5§(|kol.6)
1 2 3 4 5 7
x | D.01.03.04 | Przebudowa kanalizacji teletechnicznej X X X
1 D.01.03.04 Budowa studni kablowych SKR-1, pokryw wewnetrznych i zakméw st 2,00

2 | D01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej 1-otworowe;j m 3350

3 | D.01.03.04 Budowa rur ochronnych 1 warstwa m 5,00

4 | DO103.04 Rozbiérka studni kablowych st 100

5 | Do1.0304 | Wywiezienie gruzu m3 2,00

6 | D.01.03.04 Uszczelnianie koricdw rur ochronnych st 2,00

X X Budowa rur ochronnych na kablach ziemnych X X X X
7 | D01.03.04 Budowa rur ochronnych 1 warstwa m 198,00

X X Przebudowa kabla ziemnego X X X X
8 | D01.03.04 Przesuniecie kabla ziemnego m 79,00

x | D.01.03.04 | Regulacja wysokosciowa infrastruktury X X X X
9 | D01.03.04 Obnizenie kanalizacji teletechnicznej m 22,00

10 | D01.03.04 Pogtebienie studni kablowych st 1,00

11 | D.01.03.04 Obnizenie ramy studni kablowych sat 100

x RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-11) :

Stownie WartoSC NettO: ... ...
..................................................................................................................... zt

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: ,,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminng (ul. Obozowa) w Stubicach”.

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

L Wyszczegdlnienie elementow aa Cena jedn. Ll
p. B rozliczeniowych veell Llezie netto zt (kol.5§:kol.6)
1 2 3 6 7
x | D.07.07.01 | PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH X X
1 D.07.07.01 Utozenie kabla YAKyYZo 4 x 25mm2 z wykopaniem i zasypaniem m 289,00
2 | D07.07.01 Utozenie kabla XHAKXs 3 x 1 x 120mm2 z wykopaniem i zasypaniem m 117,00
3 | D07.07.01 Demontaz kabla nn m 35,00
4 | Do7.07.01 | Demontaz kabla SN m | 117,00
5 | D0707.01 Mufowanie kabla SN kol 2,00
6 | D.07.07.01 Wykonanie przecisku pod drogq m 28,00
7 | D07.07.01 Wykonanie uziemienia poziomego , bednarka 25 x 4 m 12,00
8 | D0707.01 Wykonanie uziomu pionowego , pret pomiedziowany m 12,00
9 | D0707.01 Montaz i stawianie stupa SX 9/4 SGS 203 k. 7.00

10 | D.07.07.01 Demontaz i Montaz istniejacego stupa oswietlenia kol 2,00
X RAZEM WARTOSC NETTO z} (suma poz. 1-10) :

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Przetarg nieograniczony: ,,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga
gminng (ul. Obozowa) w Stubicach”.

N . . . Wartos¢ netto w z
Lp Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

1 | BRANZA DROGOWA

2 | BRANZA DROGOWA- droga le$na

BRANZA SIEC WODOCIAGOWA

4 | BRANZA TELETECHNICZNA

5 |BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

6 OGOLEM (1+2+3+4+5) WARTOSC NETTO Zt.:
7 PODATEK VAT 23% (OD POZ. 6) Zt.:
8 OGOLEM WARTOSC ROBOT BRUTTO (SUMA POZ. 6 + 7) ZL:

SHOWNIE WaTOS DIUTO: ..ottt e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



ROZDZIAL V:

) ) 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA ZDW-ZG-WBN- 12019 (wz6r)

zawarta W dniu .....ccceeevevevercceean w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich z siedzibg w Zielonej Gorze, al.
Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawia Tondera - Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze
Dziatajacego na podstawie uchwaty Nr...........ccoooeiiiiiii, Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego
ZANIA e w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Zielonej Gorze

przy kontrasygnacie
Elzbiety Pietraszynskiej — Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych — Gtéwnego Ksiegowego
dziatajgcej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewodztwa Lubuskiego

a

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-41/2019) zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z
pozn. zm.), strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
do uzytkowania przewidzianego umowag obiektu liniowego, pod nazwa;

»Rozbudowa drogi woj. nr 137 w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga gminng (ul. Obozowa)
w Stubicach”

opisane dokumentacjg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okre$lonym umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Na umowe skfadajg sie nastepujace dokumenty, ktdre stanowig jej integralng czes¢ i bedg interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:

umowa zwana rowniez kontraktem

Opis przedmiotu zamdwienia

dokumentacja projektowa

STWIORB;

oferta Wykonawcy;

harmonogram rzeczowo-finansowy;

)



g. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

h. polisa OC.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najp6zniej w terminie 7 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t nie pdzniej niz 15 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne zgtoszenie przedmiotu umowy do
odbioru koncowego zgodnie z § 11) ustala sie do dnia 08.11.2019 r.

WYNAGRODZENIE
§3

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie¢ wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym, na kwote
NBEEO ettt z
(STOWNIE. e zt),
a z podatkiem VAT W WyS. .........oevvveee. 90 G e e z
kwota brutto .......cccovvrrirrne z
(STOWNIE. bbb z).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktore byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczone;.

3. Rozliczenie robo6t odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robdt zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementdw robdt;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajacemu
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktaddw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogoinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie, 0
ktérym mowa w § 3 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom, zgodnie z postanowieniami ust. 6.

6. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC i wykazaC Zamawiajagcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktérych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytacznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.



7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom rob6t budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamédwien publicznych.

8. Zaliczki mogg obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji czesci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego rob6t
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty, na kwote przyznane;j zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat w
realizacji cze$ci zamdwienia, za ktdrg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robét objetych zaliczkg + 1 miesiac.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§4

Zamawiajacy zobowigzuije sie do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentaciji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego

i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5

1._Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegoino$ci zgodnie z :

a) dostarczong przez zamawiajgcego STWIORB;

b) dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacjg;
technologig okreslong w dokumentacii technicznej;
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
przepisami prawa;
zasadami sztuki budowlanej;
) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;
) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;
2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu

budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjg zmowienia;
3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;
4) przerwania robdt na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot

przed ich zniszczeniem;

Seoeceg



1.

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca bedzie przedktadat skorygowane harmonogramy rzeczowy i ptatnosci w kazdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy stang sie niespdjne z faktycznym postepem robét lub z
zobowigzaniami Wykonawcy oraz na kazde zadanie Zamawiajacego;

8) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego zgodnie z § 11;

9) zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizaciji ruchu;

10) uczestniczenia w czynnosciach odbioru koncowego;

11) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego

12) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

14) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

15) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

16) pokrycia kosztow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego droég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drég, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§6

Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg W dniu ..........cccceeevvenn. (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W
przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn, 0 ktorych mowa
w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.



ZATRUDNIENIE
§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace
czynno$ci wskazane w formularzem cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz trescia.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcdw prowadzacych dziatalno$¢
gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiécie i samodzielnie czynnos$ci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcdw oraz dalszych
podwykonawcdw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw 0sdb, o ktorych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

4. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust.1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegbInosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych
wskazane ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegbInosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego osSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy
ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (i
w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.



7. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisow 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 4) - za
kazdq osobe wobec ktorej nie dopetiono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

9. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotnikdow, jezeli jest
to zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolno$ci z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca moze zatrudni¢ do
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcdw w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U.
22012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy oswiadczenia o:

1) posiadaniu waznych dokumentow uprawniajacych cudzoziemcéw do pobytu na terytorium RP oraz

2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcdéw do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika
z obowigzujgcych przepisow,

w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnoSci za kary
natozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w przypadku powierzenia
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U.
z 2012 poz. 769), bez waznych dokumentéw uprawniajacych do pobytu na terytorium RP. Podwykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, o ktdrej mowa w w/w ustawie, w szczegélno$ci odpowiedzialnos¢ za
zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztéw ich wydalenia, na warunkach
szczegotowo okreslonych w w/w ustawie.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§8

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego — w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecent zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik bUdOWY ..........ccccoceiiiiniiciinineseieeseseiea
dziatajgcy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktadaC w formie pisemnej Zamawiajgcemu aktualne dokumenty
potwierdzajace, ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sig ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogdw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen Wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wylgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktéry
wynika z ustawy Prawo budowlane.



9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie 0séb, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do je;
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, przez co rozumie si¢ takze zadanie
Inspektoréw Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§9.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgoda
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamowienia: nie dotyczy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni
od daty przedtozenia propozyciji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktdregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawca wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w tej umowie Ilub wskazaniem czesci
dokumentaciji, ktdrej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okreslenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robét, ktére nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robot wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) wysokos¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) W przypadku wystgpienia szczegdlnych okoliczno$ci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie procedury zamdwien publicznych, a ktére spowodowaty, ze Wykonawca nie ma mozliwosci
zawarcia umowy z Podwykonawcg na warunkach okreslonych w punkcie. 2 i 3 dopuszcza sie
odstapienie od zapisow ust.7 w zakresie punktu 2 i 3. Warunkiem dopuszczenia odstgpienia
wymienionego jest przedtozenie przez Wykonawce Umowy o Podwykonawstwo wraz z
nastepujacymi dokumentami:

(@) opis okolicznoSci utrudniajacych zawarcie umowy z podwykonawca,

(b) oSwiadczenie Wykonawcy, ze zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wynikajacej z
konieczno$ci zapfaty roznicy wynikajacej z rownicy pomiedzy ceng jednostkowg w jego ofercie, a ceng
jednostkowa wynikajaca z oferty podwykonawcy oraz zobowigzuje sie do zaptaty tejze rdznicy
podwykonawcy,

(c) o$wiadczenie Podwykonawcy, ze wyraza zgode na przejecie catoSci odpowiedzialno$ci za
zaptate roznicy pomiedzy ceng jednostkowg w jego ofercie, a ceng jednostkowg wynikajaca z oferty
Wykonawcy przez Wykonawce i tym samym zwalnia Zamawiajacego z tej odpowiedzialnosci.



10.

1.

12.

13.

5) zapis: ,Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia odpowiedzialno$ci wobec podwykonawcy z tytutu

zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z rdéznicy cen jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen

jednostkowych

w umowie podwykonawcze;.”

6) okre$lac wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowa;

7) termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

8) sposob odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowg;

9) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktdrego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/iloS¢ powierzonych mu robot budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a w szczegoino$ci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa
dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen illub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajgcego w catosSci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajgcemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.
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W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z umow o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
rob6t, Zamawiajacy zapfaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca. W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ziozenia oSwiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnoS¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy

Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie faktur

prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi,
ktére wynikajg z umow zawartych pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 9 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcoéw zaméwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tre$ci zgodnej
z projektem umowy.



ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§10

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru wskazanej czesci
przez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

ODBIOR ROBOT KONCOWY
§11

. Za date zakonczenia robét (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowo$ci do odbioru koricowego pod warunkiem
odbioru rob6t przez Zamawiajacego protokotem odbioru robét bez uwag istotnych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotgczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowg w technice
wielobarwnej;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamdéwieniem,
5) o$wiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej) oraz
przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenow przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktorq Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na no$niku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.
Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.
. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskuteczno$ci zawiadomienia, o ktorym mowa w
ustepie poprzedzajacym Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego zawiadomienia 0 gotowosci
do odbioru robdt — po uzupetnieniu brakdw. Za date zakoriczenia robét , o ktorej mowa w ustepie powyze;
uznany bedzie dzien prawidtowego zgtoszenia do odbioru.
. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koricowego robdt w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru koncowego.
. Przedmiotem odbioru robét bedg elementy wyszczegdinione w szczegétowej specyfikacii techniczne.
. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej
sytuacji date zakoriczenia robot przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyze.
b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzymaé odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
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utraconej wartoci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego do czasu prawidtowego wykonania
robét przez Wykonawce;
c) moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne.

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usunigcia wad datg zakonczenia robot bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowo$ci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze
wady beda faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktorej Wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce cato$ci robot budowlanych
skfadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami, o
ktorych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony
w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wybor
Wykonawcy zastepczego tak co do sposobu jaki i ustalenia wynagrodzenia jest wytacznym uprawnieniem
Zamawiajacego na co Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy wyraza zgode.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robét.

Wykonawca w petnym zakresie odpowiada za poprawno$¢ przygotowanych dokumentow odbiorowych,
okreslonych w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja,
ze wszelkie konsekwencje w tym réwniez ewentualne kary natozone przez Wojewodzki lub Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego z powodu stwierdzenia nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego
projektu budowlanego, jezeli to odstepstwo nie zostato zaznaczone przez projektanta w projekcie
budowlanym wynikajace z nieprawidtowo$ci w dokumentach odbiorowych obcigzajg wytacznie
Wykonawce.



WIERZYTELNOSCI
§12

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoinosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czeSci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkow objetych wierzytelno$cigq bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi i fakturg koricowg na podstawie
odpowiednio zatgczonego protokotu odbioru robdt czesciowych i protokotu odbioru robét koricowych,
zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonanych elementéw robét, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czeSciowych VAT, o ktorych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe robot nastapi fakturg koncowa wystawiong w oparciu o protokot odbioru koncowego
robot, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych robot (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokot odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zapfaty faktur w tym réwniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia

0 uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych robot wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze oSwiadczenie powinno by¢ takze
potwierdzone przez podwykonawcdw. Wzory o$wiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu
zamdwienia.

5. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidiowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okre$lac zakres rzeczowy wykonanych czesci zamoéwienia wynikajacy z uméw o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw zgodnie z tabela, ktérej wzdr stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zamowienia.

6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotdwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.



7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentdw, o ktorych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz \Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zapfaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

12. Faktury VAT bedg wystawiane na :
Wojewoédztwo Lubuskie, Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32,
65 - 042 Zielona Gora, NIP: 973-05-90-332

13. Adres, na ktory nalezy przystac¢ faktury VAT:
Zarzad Drog Wojewaddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.

14. Faktury elektroniczne mozna przesta¢ przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://efaktura.gov.pl/).

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Gorze:

TYP numeru PEPPOL - NIP,

Numer PEPPOL: 9730010122,

skrocona nazwa skrzynki: ZDWZG.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§14

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robot, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakosciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym, a ujete w dokumentacji projektowey;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamdwienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 12 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych poleceh moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
15.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

w

6. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegoinosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy



z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robdt, a warto$¢ wszystkich takich robét w ramach umowy nie przekracza facznie 50 %
warto$ci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

. Wykonawca ma obowigzek pod rygorem odmowy ptatnosci za wykonane roboty w ilosci ponad 100%,
pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zrealizowaniu 100%  iloSci poszczegolnych pozycji
przedmiarowych formularza cenowego (zatacznik do umowy). Kontynuacja robét powyzej 100% ilosci
przewidzianych w formularzu cenowym rob6t wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ptatnosci na podstawie faktur czeSciowych za wykonane roboty w
poszczegolnych asortymentach robét okre$lonych w formularzu cenowym do 100% przewidywanej ilosci.
Wszystkie nalezne ptatnosci przekraczajace 100% ilosci przedmiarowych, zostang ujete w koncowym
rozliczeniu (w ostatniej ptatnosci po zbilansowaniu kontraktu), tj w fakturze koncowe;j.

§15

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

. Jezeli roboty wynikajace z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli roboty wynikajace z polecern wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym, a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktorych
ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogoinie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Nakfadow
Rzeczowych, a w przypadku robét dla ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogolnie stosowanych katalogow lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych Srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z
tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.
§16

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci
ust.2 ponize;j.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy ({j. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:



wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie robdt badz w znaczny
sposéb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mroz, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w iloSci przekraczajgcej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu sSrodkdw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynno$ci finansowej u Zamawiajacego;

zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;
ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji 0 przyznaniu dofinansowania;

koniecznosci  usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robét zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robt budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkdw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie

z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 21999 ., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robot odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych
podtoze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na

zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opozniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdInosci:

przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okre$lenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

wykonania przewidzianych umowa robét budowlanych przed terminem umownym;

konieczno$ci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamowienia podstawowego;

wystapienia wykopalisk oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong Srodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;



2)

3)

4)

r) przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacii
zamdwienia;

u) konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

zmiany osobowe polegajace na zmianie 0séb przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy

realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na

inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ;

zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

przedmiotu umowy;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami

zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji
projektu.

5)

pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robot, sposobu realizacji, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie si¢ kazde zdarzenie zewnetrzne, ktore byto nie do przewidzenia przez Strony umowy,
ktoremu nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT,
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji projektowe;,
realizacja robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane
zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;
zmiana wynagrodzenia w przypadku robdt, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;
zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegoino$ci:
- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane
w dokumentacji projektowej w szczegdlnoSci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;
- w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalaciji lub obiektow infrastrukturalnych;
- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
- pojawienie sie nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;



- pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umoZzliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot;

) wystgpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatacznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999 r, nr 43, poz.430 z pozniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

j)  konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementow drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

n) zmiana zakresu rob6t w przypadku protestow mieszkancow;

0) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnienn z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne;

q) zmiana zakresu rob6t / iloSci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t) danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0séb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zamdwienie
publiczne.

. Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w cze$ci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia zawarte w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§17
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowite;
podanej w ofercie, o ktorej mowa w § 3 wustd f. ... zt
(StOWNIE: ..o ) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca

wnosi w formie




2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia
I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

3. Szczegdtowe postanowienia dotyczace warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okre$la art. 147-151 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form  stosownie do przepisow art. 149 ustawy — Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§18

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysokos$¢ poniesionej szkody:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktdrej mowa
w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzier zwioki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 10 % wartoSci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okre$lonych
w umowie — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci § 000,00 zt. W celu unikniecia watpliwosci
wskazuje sie, ze przez podwykonawce rozumie sie zarowno podmiot wykonujacy roboty budowlane, jak i
ustugodawce oraz dostawce.

6)w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany w wysokosci § 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii innej niz
okreslona w pkt. poprzedzajacym umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 5 000,00 zt.

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00
zt.

9) za kazda nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajgcego w tym takze
na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkg Zamawiajgcego/
Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysoko$ci 10 % warto$ci umowy brutto ,

2) za zwitoke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,



3) za zwloke w przystagpieniu do odbioru robdt w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwioke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokos$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z
tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§19

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1)

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci 0 powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.
Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
rob6t w terminie okre$lonym w § 2 ust.2.

Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym,

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjq
okre$lajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znaczne;
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na
sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej cze$ci bez zgody Zamawiajacego,

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w niniejszej umowie moze zosta¢

ztozone w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego okoliczno$ci o przyczynach odstapienia, w
formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. OSwiadczenie ztozone w innej formie niz pisemnej i/lub
niezawierajace uzasadnienia bedzie niewazne.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbtowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacii robot w toku; protokdt inwentaryzacii robot w toku
stanowi€ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy



5.

2.
3.

10.
1.

12.

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysokosci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane Srodki pienigzne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§ 20

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji WyNoSi ...eeeeeeeeeesss liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koncowego robét.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajgcy Zamawiajacego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancj.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwaranciji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koricowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktorych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajq okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.
Zamawiajacy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Je$li w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowe]
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w sktad ktérej wchodzi¢ bedzie zarowno Wykonawca, Inwestor i
Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§ 21

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez 0soby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wkasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.



Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robdt, jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujacych
przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych osob,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznoSci, aby nie naruszaC praw wiascicieli posesji i budynkdw sagsiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

8) Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia odbioru koricowego
robét.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robét nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§23

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdw, w szczegoino$ci powinien



dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 24

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig witasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajgcego

OCHRONA SRODOWISKA
§ 25

. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia wydang przez wtasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. . Dz. U. 22019 r. poz. 701 ze zmianami).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosSci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogq by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.
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INTERPRETACJA UMOWY
§ 26

. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjq umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedq sie

positkowa¢ postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewaznosci muszg byC dokonywane
wytacznie w formie pisemnej.

PRAWA AUTORSKIE
§27

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz

Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez koniecznosci sktadania dodatkowych

o$wiadczen, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1191 z p6zn. zm.),

stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych

czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w

szczegbInosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,

obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.

obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy,

zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem

do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii

wskazanych w ust.2 .Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich

egzemplarzy lub nos$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktdre przekaze Zamawiajagcemu

stosownie do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w cato$ci

lub w czesSci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,

odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamigci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie

Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
| kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

USROS

Jd2



3.

Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skfad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowac

w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czeS¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

a.

b
C.
d.
e
f

J

oferta Wykonawcy;

opis przedmiotu zamdwienia

harmonogram rzeczowo-finansowy
dokumentacja projektowa

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

przy kontrasygnacie




Istempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wtasciwego usunigcia wad i usterek
1] S Lo

BENEFICJENT
WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek \Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr ...........ecee , ktdrej przedmiotem jest ,.......ccccvvviiiiiiiiiii , ktéra ma zostaé
zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowa, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wysokoSci
.......................... ztotych (stownie ziotych: .........cccccciiiiiiiiiinl), Stanowigcej 10 % kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usunigcie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusuniecia wad i
usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wytacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usunigcia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, j:

1) kazdej kwoty lub kwot do wysokosci ................ ztotych (stownie ztotych: ..............cooiii )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
2) kazdej kwoty lub kwot do wysoko$ci.........ccueeeee. Ztotych (stownie ztotych: ... )z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce.

5. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ............ccceeeurenne. roku wigcznie- z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 1
2) oraz
2) od dnia ....ceeeeeiiiiinns roku do dnia ..............c....... roku wigcznie — w zakresie roszczen z tytutu

okre$lonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne okreslone w ust. 4 pkt. 1i 2, stanowig gorng granice odpowiedzialnosci Gwaranta z kazdego
tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Kazda ptatno$¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza taczng sume gwarancyjna, o
ktdrej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

7. Wyptata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposab:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za po$rednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktory
to bank potwierdzi, ze Zadanie zaptaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;



10.

1.

12.

13.

14.

15.

albo

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy osob upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zadania zaptaty ztozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajace prawidtowo$¢ reprezentacji 0séb uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu
robot, ktére moga zosta¢ przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie mogg zostaC sporzadzone miedzy Beneficjentem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypetnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztozenia zadania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dzien ustawowo wolny
od pracy lub inny dzied, w ktdrym Gwarant nie prowadzi dziatalnosci operacyjnej, wowczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktorym gwarant prowadzi dziatalno$¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktory ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowa nr........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krotszy niz wymagany umowa, w przypadku jesli wykonawca nie
whniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwaranciji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwarancji przedtozy o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentaciji o niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelno$¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze by¢, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobg trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie waznosci Gwarancj;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwarancji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji 0siggna faczng sume gwarancyjna;

4) gdy oryginat dokumentu Gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem wazno$ci Gwarancji.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwaranciji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.
Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych wynikngé na tle

niniejszej Gwaranciji jest prawo polskie, a sadem wtasciwym sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Beneficjenta

(cerereeeem et )

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyijny dla korespondenciji niewymienionej w pkt 1:

Istempel Gwaranta i podpisy 0séb upowaznionych/



ROZDZIAL VI

Klauzula informacyjna zqodnie z art. 13 RODO




Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO’, informuije, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewédzkich
Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Goéra

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;

2. dane inspektora ochrony danych w Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze udostepnione sg

na stronie internetowej www.zdw.zgora.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego ,,,Rozbudowa drogi woj. nr 137 w zakresie
rozbudowy skrzyzowania z droga gminna (ul. Obozowa) w Stubicach”, nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-
41/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986), dalej ,ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia;

6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezpo$rednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencije niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



8. posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9. nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac Zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowier umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokofu
oraz jego zatgcznikow.

" prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.



