UMOWA (projekt)

zawarta w dniu w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewodzkich z siedzibg w Zielonej Gorze,
al. Niepodlegtosci 32, 65 - 042 Zielona Gora: NIP; 973-05-90-332

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Byroktort uoaisnsmnnunims dzialajacym na podstawie pelnomocnictwa Zarzadu Wojewodztwa
Lubuskiego W Zielone) GOrze ZtlIa:, .o wsmmmmsssonssiomsessosis i v s i
1T s oy (o [g o T R NSRRI

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie postepowania o wartosci szacunkowej netto do
kwoty 30000 euro (nr sprawy: ZDW-ZG-WM-523-09/2019) zgodnie z przepisami Zarzadzenia
Dyrektora nr 14/2018 w sprawie zasad postgpowania przy udzielaniu zamowien ktorych wartos¢ nie
przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty netto okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy pzp, strony
zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa;
»Wykonanie bitumicznych przekry¢ dylatacyjnych na moscie granicznym w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 138 w miejscowosci Gubin”
zgodnie Opisem Przedmiotu Zamowienia, oferta Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreSlonym umowa, zwane dalej ,robotami’ lub ,robotami
budowlanymi”.
2. Na umowe skiadajg sie nastepujace dokumenty, ktore stanowig jej integralna cze$¢ i bedq
interpretowane w nastepujacej kolejnosci:
umowa zwana réwniez kontraktem,
Opis przedmiotu zaméwienia
oferta Wykonawcy;
harmonogram rzeczowy
polisa OC.

oo o

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

1. Teren budowy zostanie protokolamie przekazany Wykonawcy najpozniej w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia zadania i wprowadzenia czasowej organizaciji ruchu
najpdzniej w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (pisemne skuteczne zgloszenie przedmiotu
umowy do odbioru koficowego zgodnie z § 11) ustala sie nie pozniej niz do dnia 31 pazdziernika
2019,
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OBOWIAZKI STRON
§3.

Strony zobowigzane sg do:

a) wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na pismie o zaistnialych przeszkodach,
w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

b) wspotdziatania w realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy,

3) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

4) zapewnienia Srodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuije sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z:
a) technologig okreslong w dokumentacji projektowej i STWIORB,
b) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
) przepisami prawa,
) zasadami sztuki budowlanej,
) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi,

obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa.

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z pelng odpowiedzialnoscig za
zabezpieczenie terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob frzecich
W zwigzku z realizacjg zméwienia;

3) opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu;

4) opracowania szczegdtowego projektu technologicznego wykonania urzadzen dylatacyjnych
bitumicznych, wraz z uwzglednieniem demontazu istniejacych urzadzen dylatacyjnych,

5) opracowania STWIORB;

6) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow,

7) przerwania robot na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych
robét przed ich zniszczeniem,

8) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robot zanikowych; jezell
Wykonawca nie dopelni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego,

9) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidiowego wykonania robot przy zgloszeniu do odbioru,

10) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego,

11) zawiadomienie odpowiednich organow o wprowadzeniu stalej organizacji ruchu,

12) uczestniczenia w czynnosciach odbioru ostatecznego,

13) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

14) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru ostatecznego oraz w okresie i w ramach
gwarancji oraz rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach
przegladow gwarancyjnych,

16) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszcze$liwych wypadkach lub
zagrozeniach na budowie;

16) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,

17) pokrycia kosztow ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych
z prowadzonymi robotami;

18) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek
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wykona¢ dokumentacje fotograficzng drog, po kidrych planuje prowadzi¢ transport
materiatow/sprzetu/surowcdw itp. niezbednych do prawidiowego wykonania robot
budowlanych,

19) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robot zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgac stan faktyczny
wykonania robot i udostepniania jej na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji
umowy,

20) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po wykonaniu roboty budowlanej,

21) przygotowania i przekazania do weryfikacji i akceptacji Zamawiajacego w terminie 3 dni
roboczych od dnia podpisania przez strony umowy szczegdlowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonania robét z okresleniem terminow realizacji poszczegdlnych
czesci.

22) Wykonawca jest uprawniony do  dokonywania zmian w  harmonogramie
rzeczowo-finansowym jedynie za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie. Zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga podpisania przez strony aneksu do
Umowy.

Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu .............. (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajgca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci obejmujgcej szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom
trzecim w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie
stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatlem prolongate polisy ubezpieczeniowej.
W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktdrej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub
w przypadku nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstgpic od umowy albo ubezpieczy¢
Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie nie bylo moZliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie
stanowi odstapienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w formularzu cenowym, ktére umozliwig
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

Wymaog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobicie
i samodzielnie czynnoSci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

Obowigzek okreslony w ust. 5 i 6 ma zastosowanie takze do podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek
zatrudnlenlia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow osob, o kidrych mowa w ust. 5, na
umowe o prace.

Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢ oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej
(art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;
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2) zadania wyjasnien w przypadku wafpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym
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wezwaniu terminie, wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: dokiadne okreslenie podmiotu skladajacego
oSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztoZenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy:;

2) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zambwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony);
Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zawiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu karg umowng w wysokoSci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu o ktorym mowa w ust. 5 — za kazdg osobe wobec ktorej nie dopelniono obowigzku
zatrudnienia na umowe o prace).
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania przedmiotu umowy personel zagraniczny i robotnikdw,
jezeli jest to zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami
dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym
stanowisku: Podwykonawca moze zatrudni¢ do wykonania przedmiotu umowy cudzoziemcow w
rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod
warunkiem dostarczenia Wykonawcy o$wiadczenia o:

1) posiadaniu waznych dokumentoéw uprawniajacych cudzoziemcow do pobytu na terytorium

RP oraz

2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcdw do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki
wynika z obowigzujacych przepisow,



w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci
za kary nalozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce, ze
w przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez waznych dokumentow
uprawniajgcych do pobytu na terytorium RP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karna,
o ktorej mowa w ww. ustawie, w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za zapfate wynagrodzenia
cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztéw ich wydalenia, na warunkach szczegotowo okreslonych
w ww. ustawie.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO" wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania sie o udzielenie niniejszego zaméwienia publicznego. Jednocze$nie Wykonawca
o$wiadcza, ze na biezaco bedzie wypelnial obowigzki jw. w zwigzku z realizacjg zamdwienia
objetego niniejszg umowa,

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 4.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajgcego w osobach:
....................................................... - inspektor nadzoru
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidfowego oraz zgodnego z umowg i dokumentacjg projektowa wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy
......................................................... dzialajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami

5. Wykonawca ma obowigzek przedklada¢ na zagdanie Zamawiajgcego aktualne dokumenty
potwierdzajgce, ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane
uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca/Przedstawiciel zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym
wstepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub
gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
zapewnienia $rodkow ochrony osobistej niezbednych do spelnienia wymogdéw BHP na terenu
budowy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

9. O kazdej zmianie 0sdb, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na
piSmie Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zmiany te nie wymagajq aneksu do umowy.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym
do jej prawidlowego zrealizowania oraz na kazde Zgdanie Zamawiajgcego, przez co rozumie sie
takze zadanie Inspektoréw Nadzoru.

1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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PODWYKONAWCY
§ 5.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng

zgodg Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie zastrzega dla Wykonawcy wykonania kluczowych elementéw zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1,

Do zmiany podwykonawcy stosuije sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5 i ust 6.

Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i do$wiadczeniu

wykazujac spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez

Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang

w terminie 14 dni od daty przedioZenia propozycji, wylacznie wtedy, gdy nowo wskazany

podwykonawca bedzie spelniat warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania

0 zamdwienie publiczne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych,

w celu wykazania spefniania warunkoéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekgji, Wykonawca

jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby

Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek

podwykonawcy, z zastrzezeniem freéci ust. 21 ponizej Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

projekt umowy z podwykonawca wraz zczesciq dokumentacji dotyczaca wykonania robdt
okreslonych w tej umowie lub wskazaniem cze$ci dokumentacji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej
umowg podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia (maksymalng warto$¢ umowy) z tytutu wykonywania robot, ktore nie
moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie
przetargowej Wykonawcy;

3) wysokosc ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysoko$ci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

4) okresla¢ wymagalnoS¢ i termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz
sposob rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowa umowa;

5) termin realizacji robdt nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa:;

6) sposob odbioru robot oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne
Z niniejszg umowa;

7) do umowy nalezy dofaczy¢ kosztorys cenowy, z ktorego wynika wartos¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilos¢ powierzonych mu robot budowlanych.
Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie
pisemnej w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,

a w szczegodlnosci w przypadku:

1) niespelniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawcze;,
okre$lonych w ust. 8;

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w calosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktorej umowa podwykonawcza ma by¢ realizowana przez .............c.ccccevveeeeenennn,
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powolywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu;
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3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego;

5) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslony projektem jest diuzszy niz przewidywany
umowag dla tych robot;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie umowy.

W przypadku zgltoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢

podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgloszenia zastrzezen lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo,

Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo

na roboty budowlane uwzgledniajagcego w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia

ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcy przedktada Zamawiajacemu

kopie tej umowy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy z zachowaniem terminow pfatnosci okre$lonych w umowie z podwykonawcg,
jednakze nie diuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi
dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zapfaty wynagrodzenia wynikajacy z umow o podwykonawstwo jest

diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Jezeli w terminie okreSlonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub

w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwroci sie z zadaniem zaplaty

tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadnos$¢ takiego

zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie

i odbior zafakturowanych robot, Zamawiajacy zapfaci na rzecz podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen

jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca. W przypadku gdyby
ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego
ztozonego przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest
zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez

Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

w terminie 5 dni od dnia doreczenia pisma oraz do ziozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie

nalezne podwykonawcy zostalo zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasio

z innych powodow.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:



20.

21.

22,

23.

24,

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci nalezne;
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Obowigzek przediozenia kopii umowy dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt

oraz o wartosci ponizej 50000 zi, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie

zamowienia publicznego.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po  stronie

podwykonawcy Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka

nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie

faktur prawidlowo zlozonych i przyjetych, dowodow zaplaty, protokotow odbioru wraz

z formularzami  cenowymi, ktére wynikaja z umdéw zawartych pomiedzy Wykonawca

a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 5 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian umow o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zamowienia na roboty budowlane, przy czym
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

ODBIORY ROBOT
§ 6.

Za date zakonczenia robot (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru ostatecznego pod
warunkiem odbioru rob6t przez Zamawiajacego, protokotem odbioru bez uwag istotnych.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotaczyé:

1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowa
w technice wielobarwnej;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materialy i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoly i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan, a w szczegdlnoSci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamowieniem;

5) oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng
i przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenow przylegtych.

6) rozliczenia calej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,

7) dokumenty dodatkowe wyszczegdlnione w Opisie przedmiotu zamowienia.

Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 7 ust. 2 powyzej skutkuje

bezskutecznoscig zawiadomienia.
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Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od skutecznego
zawiadomienia.

Przedmiotem odbioru rob6t bedg elementy wyszczegodlnione w szczegdlowej specyfikacii
techniczne;.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usunigcia:

a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad.
W takiej sytuacji date zakoniczenia robét przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej;

b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu umowy imoze zatrzymaé odpowiednio
wynagrodzenie stosownie do utraconej warto$ci w oparciu o formularz cenowy do
czasu prawidlowego wykonania robét przez Wykonawce;

c) moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigecia wad, jezeli wady sg istotne.

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci w oparciu o elaborat odbioru ostatecznego;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania
przedmiotu umowy ponownie,

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakonczenia robot bedzie data
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod
warunkiem Ze wady beda faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgloszonych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usungé wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie
data, w ktorej wykonawca zastgpczy usunat wady.

Odbior ostateczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz
z dokumentami o ktérych mowa w ust. 2.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
Odbidr ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora
nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru ostatecznego robot. Podpisany protokét odbioru ostatecznego
robot bez istotnych uwag jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru ostatecznego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wybor Wykonawcy zastepczego tak co do sposobu, jak i ustalenia wynagrodzenia
jest wytgcznym uprawnieniem Zamawiajacego, na co Wykonawca przez podpisanie niniejszej
umowy wyraza zgode.
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16.
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20.

Za dzien faktycznego odbioru ostatecznego uznaje sig dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca w pelnym zakresie odpowiada za poprawno$¢ przygotowanych dokumentow
odbiorowych, okreslonych w § 11 ust. 1 i 2 ninigjszej umowy.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane
roboty.
Po zakoriczeniu wykonania czgsci rob6t, Wykonawca zglasza gotowo$é do odbioru tej czesci,
powiadamiajac o gotowosci do odbioru oraz przedstawiajac inspektorowi nadzoru dokumenty
rozliczeniowe.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, akceptowanego przez inspektora nadzoru, wykazu
wykonanych robét.
Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 19 jest korygowany i akceptowany przez inspektora nadzoru
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét.
WYNAGRODZENIE
§7.
Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wediug zasad okreslonych w formularzu cenowym na
kowete MBHE. cvssnsammmssmsssmasinn 2 SO sovisvsrmeimminvsnsss v s e R A RS zh),
a z podatkiem VAT W wys. ............. %0 4. v zt
fwnta BalY: coosasmmmae A SIOWTIES v amiimver i e S e R R z).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w formularzu

cenowym, ktére bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym,
sporzadzonym metodg kalkulacji uproszczone.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ fakturowania czesciowego za wykonane i odebrane czesci przedmiotu
zambwienia.

Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robot zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiarow powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy
zdnia 10 pazdziernka 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie o ktérym mowa w § 7 ust. 1
moze ulec odpowiednim zmianom.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajgcemu na pismie wplyw zmiany stawki podatku
VAT, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na
ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz
z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce
stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wylacznie po uzyskaniu akceptacii
Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robot budowlanych na
pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Zaliczki moga obejmowaC rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcdéw biorgcych udziat
w realizacji czesci zaméwienia.
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Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego
robét i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.
Warunkiem ubiegania sig¢ o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy biorgcemu udziat w realizacji czesci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata
wyptacona.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajgcy wstrzymuje Wykonawcy:

1) wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2) udzielenie kolejnej zaliczki.

Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148
ust.1 i 2 ustawy — Prawo zamowien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot
zabezpieczenia zaliczki nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
krotszy niz okres realizacji robot objetych zaliczkg + 1 miesiac.

WIERZYTELNOSCI
§8.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkow konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie
byloby regulowane ze S$rodkow objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§9.

Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi i fakturg koricowg na
podstawie zatgczonego protokotu odbioru robét czesciowych i protokotu odbioru koncowego,
zawierajgcych  wielkosci  rzeczywiste  wykonanych — elementow  robdt,  sprawdzonego
i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktorych
mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust.1.
Rozliczenie konicowe robot nastapi fakiurg koncowa wystawiong w oparciu o protokét odbioru
ostatecznego robot, na kwotg ustalong w dolgczonym do protokolu zestawieniu wartosci
wykonanych robot (formularz cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie
wszystkich ptatnosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zalaczenie przez
Wykonawce do faktury o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytulu wykonanych robot wraz z dowodami
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13,

14.

potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez
podwykonawcow.

Za dowody potwierdzajace zapfate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy
uzna, potwierdzone za zgodnosS¢ z oryginalem, kopie faktur podwykonawcow prawidiowo
wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz
z potwierdzeniem dokonania zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci
zamowienia wynikajacy z umow o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne
kwoty wynikajace z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu
odbioru.

W przypadku uregulowania platnosci gotdwka, dokumentem potwierdzajacym zaplate bedzie
pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 Zamawiajacy
wstrzyma zapfate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce
odsetek za opdznienie.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty
doreczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

Zamawiajacy zastrzega, ze termin zapfaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia
wobec Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
Wykonawcy wobec podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

Faktury VAT nalezy wystawia¢ na:

Wojewoddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332.

Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65 - 042 Zielona Géra
Faktury VAT nalezy przesyta¢ na adres:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze; al. Niepodlegtosci 32; 65-042 Zielona Géra
Faktury elektroniczne mozna przestat przez Platforme  Elektronicznego  Fakturowania
(hitps://efaktura.gov.pl/)

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Gérze:

TYP numeru PEPPOL - NIP,

Numer PEPPOL.: 9730010122,

skrécona nazwa skrzynki: ZDWZG.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 10.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robdt, polecaé

Wykonawcy dokonywanie takich zmian jakoSciowych i ilosciowych, jakie beda niezbedne dla

wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacii projektowej;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIiORB, dokumentacji
projektowej lub opisach przedmiotu zaméwienia.

Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2 bedzie pisemna akceptacja

Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoly koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek

mierze umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek
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Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami § 12.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione
w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

. Wykonanie robét budowlanych, kiore nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robét a sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia
odrebnej umowy.

§11.

. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okre$lona w formularzu cenowym
zostanie przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7.

. Jezeli roboty wynikajgce z § 10 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu
cenowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza
cenowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takq metodq
| przediozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust. 2,
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji okreslonych zgodnie z § 7 pkt 3 umowy, a dla
materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaly okreslone w formularzu cenowym — cen nie
wyzszych od Srednich cen materialow, sprzetu i transportu opublikowanych w  wydawnictwie
SEKOCENBUD (lub innych, ogélnie dostepnych wydawnictw) oraz nakladow rzeczowych okreslonych
w Katalogach Norm Nakfadow Rzeczowych, Katalogach Nakladow Rzeczowych a w przypadku robot dla
ktorych nie okreslono nakladow rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogolnie stosowanych
katalogow lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych érednich cen robocizny, materiatow,
sprzetu i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiacu, w kiorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawié
Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacii ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.

ZMIANY W UMOWIE
§12.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy
I ust, 2 ponizej.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy ({j. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a) wystgpienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajgcych wykonanie robot badz w znaczny
sposob je spowalniajacy .. niesprzyjajgce warunki atmosferze, przy czym na ich
potwierdzenie Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMiGW np.: niskie
temperatury, porywiste wiatry, opady deszczu (dlugotrwale, przekraczajace 6 godzin/dobe
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lub w ilosci przekraczajacej 10 mm/dobe), kleski zywiolowe (np.: powddz, huragan,
trzgsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz personel
Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkéw na dany rok Iub nieprzewidziany brak plynnosci
finansowej u Zamawiajgcego;

zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;
ujawnienia niewybuchow i niewypatow wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich
usuniecia przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robo6t, wprowadzenia dodatkowych
elementow drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe,
przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang
inwestycjg lub wprowadzenie robét zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych
warunkéw gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacii
projektowej badan geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza
nawierzchni zgodnie z zalgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.. Dz. U. z 2016 r., poz.124)
wymagajacych dodatkowych robot odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii
wzmacniajgcych podioze gruntowe;

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamowien dodatkowych, ktore
wstrzymujg lub opozniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania
wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
oséb trzecich - w tym grup spofecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy
z wytonionym Wykonawcg;

wykonania przewidzianych umowg robét budowlanych przed terminem umownym;
konieczno$ci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wplywa na
zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego;

wystapienia  wykopalisk oraz okolicznosci  zwigzanych z ochrong  $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z witascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;
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r) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych
wplyw na termin realizacji;

s) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamowienia;

t) koniecznosci usuniecia bledow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe,
bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego;

zmiany osobowe polegajace na zmianie o0sob przy pomocy ktorych Wykonawca lub

Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia

lub wyksztalcenia na inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztalceniem spetniajacym

wymog SIWZ,

zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego

wykonywania przedmiotu umowy;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku

ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

pozostale okolicznosci powodujace mozliwos¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia,

zakresu robot, sposobu realizaci, itp.):

a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) urzedowa zmiana obowigzujgcej stawki VAT;

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz wykonawcy na
skutek zmian zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji
projekiu, rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomnigjszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spefnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi Swiadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
zamiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej,

e) realizacja robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy —
Prawo Budowlane;

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych,
zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robot, kidre zostaly ujete w dokumentacji projektowe;,
a nie zostaly uwzglednione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robot w szczegolno$ci:

- konieczno$ci  zrealizowania  projektu przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w szczegdlnoSci
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria
gruntu, kurzawka, itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

- W szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
i materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
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- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét;

i) wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych
warunkow gruntowo-wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacii
projektowej badan geotechnicznych iokre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych podioza
nawierzchni zgodnie z zatacznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu
| Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz.124)
wymagajacych dodatkowych robét odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii
wzmacniajgcych podioze gruntowe;

j) konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii roboét, wprowadzenia dodatkowych
elementow drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe,
przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang
inwestycjg lub wprowadzenie robot zamiennych badz dodatkowych, niezbednych dla
poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron;

) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych,
powodujacych unikniecie kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong srodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

n) zmiana zakresu robét w przypadku protestow mieszkancow;

0) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcoéw — podmiotow trzecich na zasobach,
ktorych Wykonawca opierat sig wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu,
pod warunkiem, ze kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkow
w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamowienie
publiczne;

q) zmiana zakresu robot / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t) danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v) zmiany numeru rachunku Wykonawcy;

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane 0s6b odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, pod warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko,
osoba wykaze spefnianie warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na
etapie postepowania o zaméwienie publiczne.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia.
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KARY UMOWNE
§ 13.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwloke w terminie zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 % wartoci
umowy brutto, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczony od terminu
realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;

2) za zwloke we wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu 0,5 % warto$ci umowy brutto, o ktdre;
mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwioki, liczac od terminu okreslonego w § 2 ust. 2;

3) za nieuzasadniong zwloke w wykonaniu poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy okreslonych
w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzier zwtoki, liczac od terminu okre$lonego w zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego aktualnym harmonogramie rzeczowo—finansowym,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwaranciji
i rekojmi w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tych pozycji formularza cenowego, ktorych dotyczg
wady, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

5) 1z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
warto$ci umowy brutto.

6) z tytulu odstapienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
okreslonych w § 15 ust.1 pkt.2 -9 — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.

7) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (dotyczy wszystkich podwykonawcow, tj. robot
budowlanych, ustugodawcow, dostawcow) — w wysokosci 0,5 % wartosci umowy brutto, o ktérej
mowa w § 7 ust. 1 umowy.

8) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie
zgodnie z § 5 ust. 7 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zi.

9) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego
z zastrzezeniem §15 ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto ,

2) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto za kazdy
dzieri zwloki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie,

3) zazwioke w przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto za kazdy
dzien zwloki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

Za zwloke w zaplacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w terminie 14 dni kalendarzowych od daty

otrzymania, wystawionej przez Zamawiajgcego, noty ksiegowej zawierajacej zadanie zaplaty kary.

W razie zwloki w zaptacie kary umownej Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej

nalezno$ci Wykonawcy.

Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§ 14.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:
1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
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przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania

czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robo6t w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 lub nie
rozpoczat robot w terminie okreslonym w § 2 ust. 2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robét z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy
Wykonawcy), a przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni;

4) Jezeli biezace kontrole postepu robot wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego opdznienie
zakonczenia chocby jednego z elementow przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza
30 dni w stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposob niezgodny
z dokumentacjg okreslajaca przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawey lub
znacznej czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystgpi koniecznoS¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposrednie
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Iub konieczno$¢ dokonania bezposredniej
zaptaty na sume wieksza niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca catoS¢ lub czeS¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

Oswiadczenie o odstapieniu do umowy w przypadkach, o ktorych mowa w umowie musi zostaé

zlozone w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach

odstapienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

W razie odstagpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegolowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastapito odstagpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robét
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ppkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzaciji robot w toku; protokdt inwentaryzacii robét
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu Srodkéw finansowych w wysokosci utraconej

dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejskg lub z budzetu parstwa), jezeli z powodu winy

Wykonawcy, utracone lub cofniete zostang przyznane $rodki pienigzne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§ 15.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na zasadach
wynikajacych z art. 577 do 581 Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.
Okres gwarancji wynosi ....... liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru ostatecznego robét.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) wdniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
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12.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajgcy Zamawiajacego do zadania
usuniecia wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancii.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany
lub naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koficowy odbiér gwarancyjny przed uptywem
terminu gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w kiérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Wybér wykonawcy zastepczego
nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wnosit uwag tak co do sposobu
wyboru jak i wynagrodzenia.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznos¢ umieszczenia w obrebie inwestycii
urzgdzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzielic zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy.
W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmnigjszenia zakresu gwarancji badz
uzaleznienia zgody na wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancii.
Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od
Inwestora przediozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii
zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia
urzadzen obcych Zamawiajacy powofa komisje w skiad ktérej wchodzi¢ bedzie zardwno
Wykonawca, Inwestor i Zamawiajgcy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej
naprawy. W zaleznoSci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy
lub od Inwestora naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§ 16.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy — Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni
robocze przed datg rozpoczecia robét, jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu
w mysl obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§17.

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegéinosci:
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1)  zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych oséb;

2) podjecie niezbednych $Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione;

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4)  ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami;

5)  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy;

6) w czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od nadmiermnych przeszkéd komunikacyjnych, skiadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy;

7)  Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdow
sagsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych;

8) po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren
budowy ipoinformowaé o tym fakcie inzyniera projektu najpozniej do dnia odbioru
ostatecznego robét;

9)  w przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakoriczeniu robét nie zostat uporzadkowany
inspektor nadzoru inwestorskiegp ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 18.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdw,
w szczegolnosci powinien dostosowat sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy droég koftowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 19.

Wykopaliska, w szczegoélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
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Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi koniecznosé
przediuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu
w stosunku do Zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA
§ 20.

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjac niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substanci
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem
oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdzn. zm. - ,ustawa
0 odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedioZenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji 0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 21.

W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacjg umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowaé postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, z zastrzezeniem
tresci §1 ust. 2 powyze;j.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa.

Spory powstate na tle realizacji ninigjszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane
wyltacznie w formie pisemnej.
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PRAWA AUTORSKIE
§ 22.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej

umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca

przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez koniecznosci
sktadania dodatkowych oswiadczen, catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworow

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.

22018 r., poz. 1191 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub

odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych

do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegoélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone
do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane

Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych

oSwiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na

wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.?2

.Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy

lub nosnikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do

postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych

do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej

w calosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego;

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej;

4)  wprowadzanie do pamieci komputera;

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploataciji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

7) najem, dzierzawa;

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calo$ci, opracowania;

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg

dokumentacja,

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust2 moze

nastepowa¢ w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych

podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektroniczne;

i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu

przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie peing odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
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2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0séb zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 23.

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

a) oferta Wykonawcy,

b) Opis Przedmiotu Zaméwienia

c) polisa OC,

d) harmonogram rzeczowo - finansowy robot,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

przy kontrasygnacie:

Wydzigl Mostow
NACZELK] DZIALU
Marcin PYprzalek 93 (/’J;W'ta P"a"sf‘é Kor:zak
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