WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 Zielona Gora
AL. Niepodlegtosci 32
tel.(0-68) 328-03-00 fax. 328-03-32

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.

ZATWIERDZAM:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Pawet Tonder

Zielona Gora, 03.02.2016 r.



INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia skfada sie:

ROZDZIAL I Instrukcja dla Wykonawcéw

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowiacymi jego integralng czes$¢ zatgcznikami:

Zat.nr1 - oSwiadczenie o spetnianiu warunkow

Zat. nr 1a - oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zat.nr2 - wykaz robét budowlanych

Zat.nr3 - wykaz oséb

Zat. nr 3a - oswiadczenie o uprawnieniach

Zat.nr4 - informacja — grupa kapitatowa

Zat. nr 5 — zobowigzanie do udostepnienia zasobdw

ROZDZIAL III: Opis przedmiotu zaméwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér tresci gwaranciji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 ., poz. 2164)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-10/2016

1) Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegtosci 32
65-042 Zielona Géra
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (0-68) 328-03-32
REGON: 006092820

NIP: 973-00-10-122

2) Tryb udzielenia zamdwienia;

Postepowanie o udzielenie zamdwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w mys$l art.39 ustawy Prawo
zamowien publicznych o warto$ci szacunkowej zaméwienia mniejszej niz 5 225 000 EURO.

3) Opis przedmiotu zaméwienia;

Temat: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.

Zakres inwestycji obejmuije:

1. Branza drogowa

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykoriczeniowe

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- elementy ulic i drég

- mur oporowy

2. Branza sanitarna
- kanalizacja deszczowa

3.Branza telekomunikacyjna

- przebudowa telekomunikacji-kanalizacji i przektadanie kabli
- przebudowa telekomunikaciji-kablowa linia napowietrzna

- pomiary koficowe sprawdzajace

4. Branza energetyczna

- element: zabezpieczenie istniejacych kabli

- usuniecie kolizji linii napowietrznej nn 0,4 kV

- usunigcie kolizji linii o$wietleniowej

- usuniecie kolizji- przesunigcie stupa sygnalizaciji przejécia dla pieszych

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale IIl SIWZ.

Zamawiajacy przewiduje zamowienia uzupetniajace, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, stanowigce nie wigcej niz 30% wartosci zaméwienia podstawowego, polegajace na powtorzeniu tego samego
rodzaju zamdwienia.



4) Termin wykonania zamdwienia:

Wymagany termin realizacji zamdwienia do dnia: 31.07.2017 r.

5) Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw;

5.1. W postepowaniu moga bra¢ udziat wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajacy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i okre$lone w pkt. 5
SIWZ.

5.2. Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), ztozyli odrebne oferty, chyba ze
wykaza, ze istniejace pomiedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencii.

5.3. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na podstawie oswiadczen i dokumentéw o
ktérych mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spetnia/nie spetnia.

O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktorzy spetniajq warunki dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek
ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

- wykazg roboty budowlane* wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz
z zataczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o wartosci min. 4.400.000,00 zt brutto
w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.
C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

- wykazg osoby, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami:

- kierownika budowy - robét drogowych- posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drog w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét sanitarnych posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét energetycznych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét telekomunikacyjnych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikaci,
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie, warunek moze byc spetniony tacznie.



D. sytuacji ekonomicznej i finansowe;;

- przediozg informacje banku lub spdidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, potwierdzajacg wysoko$é
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg wykonawcy w wysoko$ci nie mniejszej niz 2.500.000,00 zt,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

- przedtozg optacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia o warto$ci
ubezpieczenia na kwote nie mniejsza niz 6.600.000,00 zt wraz z dowodem jej optaty wzglednie poszczegoinych rat.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie, warunek moze byc spetniony facznie.

Nie spetnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania

6) Wykaz o$swiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu:

A. W celu oceny spetfniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej "ustawq", zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

1)

wykazu robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robot okreslajacych, czy roboty te
zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone (zat. nr 2);

wykazu osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnodci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (zat. nr 3);

o$wiadczenia, ze osoby, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (zat. nr 3a);

informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych
$rodkéw finansowych lub zdoInos¢ kredytowa wykonawcy, wystawionej nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia wraz z
dowodem jej optaty wzglednie poszczegélnych rat.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznoS$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw:

6)

o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zat. nr 1a) - ORYGINAL DOKUMENTU;

7) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

8) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoZenie na
raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;



9) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
zdrowotne i spofeczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu -wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu skfadania ofert;

10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy,
wystawionej nie wezes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

13) listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (zat. nr 4),

Oferta oprocz w/w dokumentéw ma zawierac:

14) Formularz oferty (Rozdziat II);
Wypetni¢ druk Formularz oferty. Oferte nalezy sporzadzi¢ $cisle wg wzoru druku zataczonego przez zamawiajgcego;

15) O$wiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy (zat. nr 1)- ORYGINAL DOKUMENTU;

16) Wypetniony formularz cenowy (Rozdziat IV);
Wypetic kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys oferfowy sporzadzi¢ $cisle wg wzoru druku zataczonego
przez zamawiajgcego. Sporzgdzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

17) Dowdd wptacenia/wniesienia wadium;
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przestac z
oferta w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.

Oferte nalezy sporzadzi¢ Scisle wg wzoru drukéw zatqczonych przez zamawiajacego.

6.1.Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkow, o ktdérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny, czy
stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zada przedstawienia:
a) w przypadku warunkdw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6A
ppkt 4 i5 SIWZ,
b) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobdéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia (w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie, podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub petnomocnictwa ztozonych
wraz ze zobowigzaniem). Dokument, z ktérego bedzie wynika¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego powinien wyraza¢ w
sposdb wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia wykonawcy, ubiegajacemu sie 0 zamdwienie odpowiedniego zasobu,
czyli wskazac¢ jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takze inne istotne okolicznosci, w tym wynikajace ze specyfiki tego
zasobu. Z tresci dokumentu musi jasno wynikaé:
- jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu,
- sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,
- jakiego charakteru stosunki beda faczyty wykonawce z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zamowienia.
Wzér zobowigzania stanowi zafgcznik nr 5 do formularza oferty.



6.2. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkdw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotébw na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji czesci
zamowienia, zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotow:

a) o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
(zat. nr 1a),

b) aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert (z zastrzezeniem pkt
6.5.i16.7. SIWZ).

6.3.Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z
wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatq wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie
zasobdw nie ponosi winy.

6.4. Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca
sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wtasciwego organu sgdowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczace niekaralno$ci tych osob w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcze$nie;
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zambwienia albo sktadania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sie takich
zaSwiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed wiasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub przed
notariuszem.

6.5. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6B:
1) ppkt 7-9 i ppkt 11 - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub  miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu,
C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie;
2) ppkt 10i 12 - sktada zaswiadczenie whasciwego organu sagdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotyczg, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt 10 i 11 ustawy.

6.6. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. a i ¢ oraz ppkt 2), powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo sktadania ofert. Dokument, o ktdrym mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo sktadania ofert.

6.7. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 6.5., zastepuje sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktoérym
okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.6. stosuje sie
odpowiednio.

6.8. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce majgcego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwr6ci¢é sie do wiasciwych organéw
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z
whnioskiem o udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

6.9. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku innych podmiotdéw, na
zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg po$wiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.



6.10. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poSwiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy,
gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwo$ci co do jej prawdziwosci.

6.11. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sq sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
6.12. Oferty zlozone wspdlnie musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcdw w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.
Petnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji winno by¢ wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz zlozone
w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

Zaden z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu
niespetnienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki okre$lone w pkt 6) Instrukcji dla
Wykonawcdw muszg spetniaé facznie.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.
Oferta winna by¢ podpisana w sposéb wigzacy prawnie wszystkich uczestnikow.

7) Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania os$wiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami;

7.1. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy | wykonawcy przekazujg pisemnie i faksem.
Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z wykonawcami sa;
- Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwier Publicznych, tel. 068 3280307, pokéj nr 6, w godz. od 8:00 do 13:00;
- Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwier Publicznych, tel. 068 3280306 pokdj nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00.

7.2. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosha o wyjasnienie treSci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwtocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac tres¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu skfadania wniosku.

8) Wymagania dotyczace wadium:

1. Sktadana oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysoko$ci: 95.000,00 zt (stownie: dziewieédziesiat pie¢ tysiecy
00/100 zt)

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu;
Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej, za termin wniesienia wadium, przyjmuje sie date uznania rachunku
Zamawiajacego.

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przesta¢ z ofertg
w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.



2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
Poreczenie banku - poreczyciela sktadac sie winno z_nastepujacych elementow:
a) wskazania podmiotu, za ktéry bank dokonuje poreczenia;
b) precyzyjnego wskazania zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;
c) kwoty, do wysokosci ktorej bank- poreczyciel bedzie zobowigzany; z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Pzp.
d) wskazania terminu, z ktérego uptywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie o charakterze terminowym
nie moze zosta¢ odwotanie.
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych:
Gwarancja wadialna musi by¢ nieodwotalna i zawiera¢ nastepujace elementy:
a)zobowigzanie banku do zaptaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdg ku temu ustawowo okre$lone okolicznosci;
zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp.
b) informacje dotyczaca postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancii;
c) wskazanie sumy gwarancyjnej;
d) wskazanie zamawiajgcego, czyli beneficjenta gwarancii;
e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji;
f) okre$lenie terminu wazno$ci gwarancii.

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r.
nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

4. Zamawiajacy zwréci wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46
ust. 4a.

5. Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwroci wadium niezwtocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.

6. Zamawiajacy zwrdci niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania

ofert.

7. Zamawiajacy bedzie Zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrécono wadium na podstawie
ust. 1, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacego;

8. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej, za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentow lub
oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, pelnomocnictw, listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwosci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9) Termin zwigzania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu skfadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwiazania oferta, z tym ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do wykonawcédw
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.



4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedituzeniem okresu wazno$ci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przediuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca zlozy wiecej niz jedng oferte, wszystkie ztozone przez
niego oferty zostang odrzucone.

2. Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikaciji istotnych warunkdéw zaméwienia.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiadciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Jezeli
osobalosoby podpisujaca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to, musi w swej tresci wyraznie
wskazywaC uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem jej danych osobowych (dowdd osobisty) oraz doktadnym
okreSleniem  zakresu jego umocowania tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentéw
sktadajacych sie na oferte. Petnomocnictwo to musi zosta¢ ztozone jako czes¢ oferty i musi by¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

4. W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o0 udzielenie zaméwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcdw w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

5. Na oferte sktadajq sie wszystkie o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukciji dla Wykonawcow.
6.0ferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktdrych Zamawiajacy okreslit wzory w formie formularzy
zamieszczonych w Rozdziatach Il i IV SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn
i wierszy.

7. Oferta musi byé sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie zapisy w ofercie
powinny by¢ czytelne, sporzadzone w jezyku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub recznie z zapewnieniem
trwatego zapisu.

8. Dokumenty sktadajace sie na oferte — inne niz petnomocnictwo o ktérym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowigzanie
innego podmiotu o ktérym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawcow oraz o$wiadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i art. 24
ust. 1 ustawy Pzp - mogq by¢ zlozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce. Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem winno by¢ sporzadzone w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
podpisu ( np. wraz z imienng pieczatkg osoby po$wiadczajace;j).

9. Kazda poprawka w tredci oferty, a w szczegélnoci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetienie, nadpisanie,
przestoniecie korektorem, etc musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

10.Wszystkie kartki oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w
pkt 11.

11. W przypadku gdyby oferta, odwiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje, stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposéb nie budzacy watpliwosci zastrzec,
ktére informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i
ponumerowane. Nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomo$ci podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatno$ci zawartych w ofercie.
Oferta Wykonawcy, ktory nie wykaze podstawy prawnej i faktycznej zastrzezenia informacji, ulegnie odtajnieniu.

12. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Goéra, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 23.02.2016 r. godz. 10:30



13. Wymagania okre$lone w pkt 10 — 12 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem
oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagan bedg obcigzaty Wykonawce.

14. Przed uplywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do zitozonej oferty. Zmiany winny by¢
doreczone Zamawiajgcemu na piSmie pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenie o
wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
LZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia (wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

11) Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pdzniej niz do dnia 23.02.2016 r. do godziny 10:00

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

3. W postepowaniach o udzielenie zamdwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okre$lone w przepisach na podstawie art.11
ust.8 zamawiajacy niezwiocznie zwraca oferte, ktdra zostata ztozona po terminie .

W postepowaniach o udzielenie zaméwienia o wartosci rownej lub przekraczajacej kwoty okre$lone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8, zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwraca
oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania
tj: 23.02.2016 r. 0 godz. 10:30 w Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 16.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. W trakcie otwarcia ofert zostang odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcédw, a takze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji.

7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW.

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale |V niniejszej SIWZ.

2. Cena winna by¢ wyrazona w ztotych polskich, po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koncowki
ponizej 0,5 grosza — pomija sig, a koAcowki 0,5 grosza i wyzsze - zaokragla sie do 1 grosza).

3. Ceny jednostkowe i wyliczone wartoci wyszczegoinione w formularzu cenowym, musza by¢ wyrazone w ztotych polskich,
po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koricéwki ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a koricowki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza).

4. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty wymienione w podstawie ptatnosci okreslonej
w odpowiedniej ST, przypisanej danej pozycji oraz w ST Wymagania Ogélne. Cena jednostkowa musi stanowi¢ sume
wszystkich planowanych do poniesienia kosztdéw dla tej pozycji. Elementéw sktadowych ceny jednostkowej danej pozyciji nie
mozna przenosi¢ do innych pozycji elementéw rozliczeniowych.

5. Ceny jednostkowe okre$lone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjgq przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wszystkie wartosci okre$lone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug przepisow
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okre$lenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

8. Jezeli zlozono oferte, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami 0 podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte,
informuje zamawiajacego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz
wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.



13) Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert;

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena oferty (C) - waga 90 %

Zamawiajacy przyzna 90 punktow ofercie 0 najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

c=(Cm|nIc°)X90pkt

gdzie:
C min- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (z)
C o — cena brutto oferty badanej (z)

a) kryterium: gwarancja jakosci (G) — waga 10%

Diugos¢ okresu gwarancii jako$ci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci dotyczy elementéw:
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwg, $cieralng) wraz z poboczami

- prefabrykaty betonowe,

- drogowe elementy inzynierskie,

- oznakowanie drog (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36 m-cy)

- Zielen,

- kanalizacja deszczowa,

- przebudowane sieci energetyczne

- przebudowane sieci telekomunikacyjne.

Najkrétszy mozliwy okres gwaranciji jakoSci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowaé termin gwaranciji jakosci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementow
wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 10 5 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujq
dtuzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Punkty przyznane w poszczegolnych kryteriach zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Oferta wykonawcy, ktory nie zastosuje sie do powyzszej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt)
2 ustawy Pzp.

13.2. Zamawiajacy udzieli zamdowienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma
najwieksza liczbe punktéw wyliczong zgodnie ze wzorem:

Ko=C+G
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci




14) Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia publicznego;
1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

1) nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposob okreslony w art. 27 ust.2, albo 15 dni — jezeli zostato przestane w
inny sposéb — w przypadku zaméwien, ktdrych wartoS¢ jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w
przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;

2) nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust.2, albo 10 dni — jezeli zostato przestane
w inny sposob- w przypadku zamoéwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem, termindw, o ktdrych mowa
w pkt 1, jezeli:
1) w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia ztozono tylko jedng oferte,

2) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono Zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy,

3. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybraé
oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
- harmonogram rzeczowy robét
- harmonogram finansowy realizacji zadania.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezyteqo wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem”
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okres$lonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: )

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego
wysokosci.
10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokoSci
zabezpieczenia.
12. Kwota, o ktorej mowa w pkt 11 jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.




13. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przediuzenia terminu zakofczenia robdt poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.

14. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.

15. Dokument, o ktérym mowa w pkt 14 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostana wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia_publicznego, ogélne warunki_umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamoéwienia publicznego na takich warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o S$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamdwienia;

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisdw niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec gtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystugujq
rdwniez organizacjom wpisanym na liste, ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajacego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynno$ci, do ktorej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4. Jezeli warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynno$ci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujacego.

5. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie¢ niezgodnos¢ z

przepisami ustawy, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywa¢ okolicznosci faktyczne i

prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby

mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajacy mogt zapoznac sie z

trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do

jego wniesienia za

pomocg jednego ze sposobdw okreslonych w pkt 7 Instrukciji dla Wykonawcow.

8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowa¢ zamawiajgcego o niezgodnej z

przepisami ustawy czynnos$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie

ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnoSci

zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

10. Na czynnosci, o ktorych mowa w pkt 9 , nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Odwotanie wnosi sig:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia

— jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni -

jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto$¢ zamédwienia jest rowna lub przekracza kwoty okre$lone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia

— jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni —

jezeli zostaty przestane w inny sposob — w przypadku gdy warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .



12. Odwotanie wobec treSci ogtoszenia 0 zaméwieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia, wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacii
istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zaméwienia jest
rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkdw
zambwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamdwienia jest mnigjsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

13. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okreslone w pkt 11 i 12 wnosi sie:

1) w przypadku zaméwien, ktorych wartos¢ jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mozna byto powzigé wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zaméwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
byto powzigé wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

14. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi si¢ nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamie$cit w Biuletynie Zamowien Publicznych
ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.
15. W przypadku wniesienia odwotania wobec treéci ogtoszenia o zamowieniu lub postanowiert specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.
16. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.
17. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia koriczgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”.
18. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie
jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
19. Zamawiajacy przesyla niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy treSci ogtoszenia o
zambwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamowieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcow do przystapienia do postepowania odwotawczego.
20. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktdrej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyta sie zamawiajacemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.
21. Wykonawcy, ktdrzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajq sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
22. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosiC opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pozniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie |zba oddala opozycje. Postanowienie o
uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo
oddaleniu opozycii nie przystuguje skarga.
23. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaé w sprzeczno$ci z czynnoSciami i
o$wiadczeniami strony, do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktdrym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego..
24. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.
25. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2) uiszczono wpis.



26. Wpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotacza sie do
odwotania.

27. Odwotujacy moze cofna¢ odwotanie do czasu zamknigcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postepowanie
odwotawcze. Jezeli cofnigcie nastapito przed otwarciem rozprawy, odwotujacemu zwraca sig 90 % wpisu.

Srodki ochrony prawnej szczegdtowo okresla dziat VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g.

18) Opis cze$ci zamdwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych;
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych .

19) Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa;
Zamawiajgacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

20) Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupetniajacych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i4 jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamoéwien:.

Zamawiajacy przewiduje zamowienia uzupetniajace, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych stanowigce nie wiecej niz 30% wartosci zaméwienia podstawowego, polegajace na powtérzeniu tego samego
rodzaju zamdwienia.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadaé
oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich sktadanie;

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéow
Zamowienia.

Przedstawienie propozyciji rozwigzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod uwage i spowoduje odrzucenie
oferty.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajaceqo;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczna. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego drogq elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajacym

a wykonawca;
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w walucie innej niz PLN.

24) Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.

26) Podwykonawcy:

1. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez \Wykonawce rob6t w zakresie robét
nawierzchniowych bitumicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcom.

3. Jezeli wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom, zobowigzany jest do
wskazania tego w ofercie.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAtACZNIKI




(migjscowosc, data)

(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogloszenia 0 zamowieniu w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej zamoéwienia ponizej 5 225 000 euro
(nr ogtoszenia 23770-2016 z dnia 03.02.2016 r.) zamieszczonego w Biuletynie Zamédwien Publicznych
(nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-10/2016) pod nazwa;

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za ceng brutto: .............ccccvvvvvvviiiiiiiiiiiiiceceeee, zt

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym, tacznie z podatkiem VAT.

INFORMUJEMY**, iz wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujacych towardw lub ustug ..........ooovviiiiiiiiiiiis , ktorych dostawa lub

(podac nazwe, rodzaj)

Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy
U Zamawiajacegoto ......ovvvvvvvviiiiiiiieeeenn, zt netto*.

*niepotrzebne skredlic
**dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty bedgq generowac obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do wartoci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwsp6inotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen oferfowych.

2. UDZIELAMY ....... lat gwarancji jako$ci na wykonane roboty.

3. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikaji Istotnych
Warunkdéw Zamoéwienia.

4. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamdwienia i uznajemy sie za
zwigzanych okre$lonymi w niej zasadami postepowania.

5. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

7. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspétudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zaméwienia:



8. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. DEKLARUJEMY rozpoczecie robdt nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

10. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. WADIUM w kwocie 95.000,00 zt zostato wniesSione W dniu ..........cceevvveeevieveeeece e
L 00 o TSRS

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)

12. Dane wykonawcy:

REGON: ...ttt
Internet :http./ /pl
2 (A T

adres do korespondencii:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatgcznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.

Oswiadczamy, ze spetiamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doSwiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich wykonawcow.



Zatacznik nr 1a
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.

Oswiadczam, ze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy Pzp.

""" (miejscowos¢ i data)
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sktada kazdy z wykonawcdw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



(Piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Zatacznik nr 2
do formularza oferty

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.

Wykaz robot budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zalgczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robot okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone;

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o wartosci min. 4.400.000,00 zt brutto

w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

Nazwa zaméwienia, rodzaj robét,
miejsce wykonania:

- budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi
klasy Z lub wyzszej

Wartos$¢
zrealizowanego
zamoéwienia
(brutto w zi)

Data zakonczenia
robét

(dzien-miesigc-rok)

Doswiadczenie

1.wtasne **
lub

2.innych podmiotow ** —
wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajacego, spetniajacy wymagania
okreslone w pkr 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela lub
imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ 0SOB

Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.

Wykaz oséb, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdinosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacje o podstawie

do dysponowania tymi osobami.

Lp. Imie i nazwisko osoby, ktéra
bedzie uczestniczyé w
wykonywaniu zaméwienia

Rodzaj i Nr posiadanych uprawnien
zawodowych

Informacja o podstawie
dysponowania wskazang osobg **

1 Kierownik Budowy-
robét drogowych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSCI ...
W ZAKIESIE ..

Data uzyskania uprawnien :

(dzieh-miesiqc-rok)

Kierownik robét
sanitarnych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPEC]alNOSCi ...cvevviiiiiiic

W ZAKIESIE ...vveeeeciereesiireee e sssiree s e snr e e e e e e snn e e e

Data uzyskania uprawnien :

(dzien-miesiac-rok)

Kierownik robot
energetycznych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSCI ...t

W ZAKIESIE ..vvveeerieiree e s ciere e s sree e s sre e ene e

Data uzyskania uprawnien :

(dzien-miesiac-rok)




Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

4 W SPECJAINOSC ..o

Kierownik robot
telekomunikacyjnych w zakresie

Data uzyskania uprawnien :

(dzier-miesiac-rok)

*-niepotrzebne skresli¢

= w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazang 0sobg na podstawie stosunku prawnego faczacego go bezposrednio z
tq osobg, nalezy wpisac ,,dysponowanie bezposSrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - {j. gdy wskazana osoba jest udostepniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) —
nalezy wpisa¢ ,dysponowanie posrednie” i jednocze$nie zatgczy¢ do oferty zobowigzanie tego podmiotu (podmiotu
trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
Zamowienia, spefniajace wymagania okreslone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginat dokumentu).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(Pleczec wykonawcy )
Zatgeznik nr 3a
do formularza oferty

OSWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.

Oswiadczam, ze osoby, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatgcznik nr 4
do formularza oferty

(piecze¢ wykonawcy)

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oswiadczam, iz reprezentowany przeze mnie podmiot :
1. nie nalezy do grupy kapitatowej*,

2. nalezy do grupy kapitatowej*. W zwigzku z tym przedktadam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktdérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Informacje o przynaleznosci do grupy kapitafowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp skfada kazdy z wykonawcow

wsp6lnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.



Zalgcznik nr 5
do formularza oferty

(pieczec podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania
swoich zasobow w zakresie

(okreslenie zasobu* — wiedza i do$wiadczenie, potencjaf techniczny, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zaméwienia pod nazwa: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie
nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-10/2016

Oswiadczam, iz

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

) spostb wykorzysania udosgpnionychprzeze e zasobow bedzi nasepuiaey:

.C.) .......... Ch arakter : Stosun ku ,chzq Ce go mme ZWYKonaWCq : deZIe nast Q pujqcy .......................................................

d) ......... Za kres moje go UdZIa* u pr Zy Wykonywamu Za mOWI em a deZIe nastepujqcy ..................................................

e) ......... 0kresmojeg 0 UdZIam : przy Wykonywan Iu Zamow‘ema deZI e nastepujqcy ..................................................
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszeqo Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnosci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktorym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczace:

a) zakresu dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b)  sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
c) charakteru stosunku, jaki bedzie faczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje, szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie

CPV - 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.

1. CEL | ZAKRES INWESTYCJI.

Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu, poprawe jakoSci nawierzchni jezdni, budowe chodnikdéw
i zatok autobusowych, odwodnienia oraz wlasciwe zagospodarowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie istniejacych
zabudowan w miejscowos$ci Trzemeszno Lubuskie.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 137 na odcinku od km 52+000 do km 54+400
z wylgczeniem km od 52+955 do km 52+968,82 (kilometraz wg dokumentacji technicznej) przebiegajacym przez
miejscowo$¢ Trzemeszno Lubuskie potozong w gminie Sulecin w zakresie przebudowy konstrukcji jezdni, zatok
autobusowych i ciggéw pieszych oraz skrzyzowan z drogami publicznymi. W zwigzku z oddaniem do uzytkowania
obwodnicy Osna Lubuskiego zmianie ulegt kilometraz drogi woj. nr 137. Stad kilometracja drogi dotyczaca
przebudowywanego odcinka wg obecnej ewidenciji drogi to km 50+372 (poczatek opracowania) do km 52+772 (koniec
opracowania).

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowe istniejacej drogi,

- przebudowe kanalizacji deszczowe;j,

- budowe/przebudowe chodnikow,

- budowe/przebudowe zatok autobusowych,

- przebudowe azyli dla pieszych,

- przebudowe parkingu dla samochoddw osobowych przed obiektem sakralnym,

- budowe murka oporowego z elementéw prefabrykowanych typu L 155x25x85 cm.

2. DANE TECHNICZNE.

Droga wojewddzka — klasa Z,

Kategoria ruchu — KR3,

Predko$¢ projektowa — V, = 50 km/h ( po za terenem zabudowanym), V,, = 40 km/h w terenie zabudowanym.

Szeroko$¢ jezdni — na cato$ci odcinka 6,5 m ( + poszerzenia na tukach poziomych),

Szeroko$¢ poboczy — 1,0 m - od km 52+000 do km 52+275 oraz od km 54+017 do km 54+375 prawostronnie

Szeroko$¢ korony drogi — 10,5 m( bez poszerzen);

Obcigzenie projektowane — 115 kN/o§;

Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2%;

Spadek podtuzny tamany od 0,08% do 2,91 %;

Zjazdy na posesje: z kostki betonowej;

Zjazdy na drogi gminne, skrzyzowania itp. naw. asfaltobetonowa, SMA;

W cze$ci zabudowanej ograniczenie ulicy kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm wystajacym na 12 cm;

W cze$ci zabudowanej projektuje sie wzdtuz miejscowosci chodnik obustronny o szerokosci 2,0 m ograniczony

od strony posesji obrzezem betonowym 8x30 cm w tawie piaskoweyj;

W planie droga jest odcinkiem kretym;

e Droga od km 52+000 do km 52+275 odwodniona bedzie grawitacyjnie dzieki spadkom poprzecznym oraz
podtuznym, od km 52+275 do konca opracowania tj. 54+400 droga odwodniona bedzie za pomocg wpustéw
deszczowych podpietych do kanalizacji deszczowe;.

e Budowe murku oporowego z elementéw prefabrykowanych typu L 155x85x25 cm od km 52+208,00 do km
52+275,96 oraz od 52+285.00 do 52+390.00.

3. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie teren objety inwestycjg petni takg samg funkcje jakg bedzie petnit po rozbudowie. Ruch na podanej drodze
nalezy zaliczy¢ do KR3.

Jezdnia drogi (ul. Poznanska) zostata zdeformowana w zwigzku z diugotrwatg eksploatacjg oraz brakiem doraznych
zabiegéw naprawczych. W trakcie opracowywania dokumentacji nawierzchnia DW zostata dwukrotnie zfrezowana.



Droga na wigkszo$ci swojej diugosci zachowata przekrdj drogowy z wytaczeniem odcinka skrzyzowania z drogg
powiatowa nr 1267F na Sieniawe, lokalnie wystepujg tam obustronne chodniki z kostki brukowej/ptytek chodnikowych
50x50x7 cm. Przed kosciotem zlokalizowany jest nienormatywny parking dla samochoddéw osobowych o nawierzchni z
kostki betonowej. Spadki poprzeczne na istniejacej nawierzchni zmienne od 0,5 do 4%. Szeroko$¢ istniejacej jezdni
zblizona jest do projektowanej czyli 6,0 - 6,5 m. Od km 53+640 do km 53+700 zlokalizowana jest jedyna zatoka
autobusowa ktéra wykorzystywana jest obustronnie ( niedopuszczalnie - do przebudowy).

Brak skutecznego odwodnienia drogi spowodowaly czeste zastoiska wody na jezdni, szczegdlnie w okresach
wiosennych roztopdw oraz nawatnic deszczowych. Istniejace rowy zlokalizowane sg w poczatkowym odcinku
opracowania i sg one chtonne.

W ciggu drogi wojewodzkiej od km 52+955 do km 52+968,82 zlokalizowany jest przejazd kolejowy nieobjety
opracowaniem. Droga na dtuzszym odcinku opracowania znajduje sie w nasypie.

4. STAN PROJEKTOWANY .

4.1. Droga w planie i przekroju podtuznym i poprzecznym .

Maksymalne spadki nie przekraczajq wartosci dopuszczalnych. Minimalny spadek podtuzny wynosi 0,08 % a
maksymalny 2,91%. Zjazdy na zakoriczeniu dopasowa¢ do istniejacych rzednych terenu!

W celu wytagodzenia zatoméw wiekszych niz 1° zastosowano szereg tukow pionowych i poziomych o tukach w
przedziale 1500,0 m.

4.2.Konstrukcja nawierzchni

Z uwagi na zwartg zabudowe mieszkaniowa nie jest mozliwe wzmocnienie istniejacej konstrukcji ,, w gore” do
uzyskania wymaganych parametrow uzytkowych( km 53+600 - 53+850 strona lewa; 53+600 - 53+850 oraz
53+900 - 54+175 strona prawa). Konieczny demontaz istniejacej konstrukcji i wykonanie w jej miejscu nowej na
catosci kilometraza.

W celu wykonania konstrukcji KR3.c. nalezy zdemontowa¢ catg istniejacq konstrukcie i w jej miejscu utozy¢
podbudowe gr. 10 cm z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm w celu wyprofilowania podtoZza. Nastepnie uktadaé
warstwy bitumiczne zgodnie z w/w grubo$ciami.

a. KONSTRUKCJE ZALECANE | ZASTOSOWANE.

Konstrukcja wzmacnianej drogi wojewddzkiej:

0 4 cm-—warstwa $cieralna z SMA 11
9 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
10 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70
20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
15 cm — warstwa stabilizujgca Rm=2,5 MPa

O 00O

Od km 52+970 do km 53+010 poszerzy¢ tuk za pomoca;

0  15/17 cm - kostka kamienna granitowa

0 5cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4

0 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Konstrukcja zjazddw publicznych oraz skrzyzowan z asfalto — betonu:

0 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

0 8cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 50/70
0 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Konstrukcja zjazddw z kostki betonowej( teren zabudowany):

0 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej k. czerwony

0 3 .cm- podsypka cementowo - piaskowa 1:4

0 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31.5 mm
0 10 cm - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym R»=1,5 MPa



Konstrukcja chodnika:

0 8 cm - kostka betonowa kolor szary

0 3cm- podsypka cementowo - piaskowa 14

0 10 cm - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym R»=1,5 MPa

Konstrukcja zatok autobusowych:

0 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej k. grafitowy

0 3cm- podsypka cementowo — piaskowa 1:4

o0 30 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 — dylatowana
o 15 cm - warstwa stabilizujgca Rm=2,5 MPa

Konstrukcja parkingu( teren zabudowany):

0 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej k. szare;

0 3 .cm- podsypka cementowo - piaskowa 1:3

0 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31.5 mm
o 10 cm - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rn=1,5 MPa
Miejsca postojowe wydzieli¢ rzedem kostki betonowej czerwone;.

W zwigzku z konieczno$cig wykonywania robdt wahadtowo nalezy usztywni¢ Srodkowy szew obu pasow za pomocg
geosiatki szklano - weglowej o Rn=120/200 kN/m uktadanej pod warstwa wigzaca ( szerokos¢ 1,0 m).

Dodatkowo w celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwigkszenia szczepnosci miedzy warstwami nalezy pomiedzy
kazdq warstwa uzy¢ emulsji kationowej w ilosci ok. 0,4-0,7 kg/m2.

Konstrukcje wzmacniajaca uktada¢ na podtozu zageszczonym do Is>1,03.

Zatozenia konstrukcji jak dla KR3 zageszczenie podtoza jak i wszystkich warstw musi by¢ w stanie przenies¢
obcigzenia dla KR3 tj. E1=100 MPa, E2=170 MPa. Wspdtczynnik réznoziarnistosci dla kruszywa uzytego do
wbudowania na nasypy minimum 5,0.

5.0DWODNIENIE | KANALIZACJA DESZCZOWA
W 2015 r. zostata wybudowana kanalizacja sanitarna w m. Trzemeszno Lubuskie.

6.0GRODZENIA
Ogrodzenia, ktére kolidujq z nowym uktadem drogowym zostang rozebrane. W celu zabezpieczenia pasa drogowego
w miejscu rozebranych ogrodzen zastosowane zostanie ogrodzenie tymczasowe z siatki leSnej.

7.PRZEBUDOWA SIECI Teletechnicznej
W trakcie realizacji inwestycji przebudowana zostanie sie¢ telekomunikacyjna Telekomunikacji Polskiej S.A.
W ramach robét zostanie przebudowana telefoniczna nadziemna linia kablowa biegnaca wzdtuz drogi wojewodzkie;
nr 137. Zostang przestawione 4 stupy kablowe. Dodatkowo zostanie wymieniona pokrywa na typ ciezki w studni
kablowe;.
Dokumentacja swoim zakresem obejmuje budowe odcinkdw z rury ostonowej dzielonej:

- AROT A110PS (lub réwnowaznej) o facznej dtugosci 369,0 m w 54 miejscach,

- AROT A120PS (lub réwnowaznej) o facznej dtugosci 54,0 m w 4 miejscach,
ostaniajgce kable przebiegajace pod nowym odcinkiem jezdni.
Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione
z Inwestorem i uzytkownikiem oraz naniesione w dokumentacji tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.
Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania rob6t na drogach publicznych.
Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywac recznie. Wszelkie niezinwentaryzowane przebiegi kabli oraz
kanalizacji kablowych nieujete w projekcie nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom technicznym Orange Polska.
Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

8. PRZEBUDOWA SIECI Energetycznej

W zwigzku z przebudowa drogi nalezy dokonaé przebudowy istniejacej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, w tym réwniez
o$wietlenia drogowego.

Wzdtuz istniejacej drogi wojewodzkiej nr 137 w m. Trzemeszno jest napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV. Na
stupach typu ZN-10 zabudowane jest rowniez oéwietlenie drogowe. W zwigzku z projektowanymi zjazdami z drogi i
przebudowg skrzyzowan, niektére ze stupow wymagajg przestawienia poza teren objety przebudowa.



Pod projektowanymi zjazdami z drogi do posesji i na skrzyzowaniach sg utozone linie kablowe. W miejscach kolizji kabli

ze zjazdami i skrzyzowaniami wymagane jest zastosowanie oston kabli.

Na kolidujacych linia kablowych zatozy¢ przepusty ostonowe typu A110 PS (lub réwnowazne), dodatkowo:

- stup 2/3/7 zdemontowac i zabudowa¢ nowy w odl. 1,5 m, przewody przewiesic;

- stup 2/3/8 zdemontowac i zabudowaé nowy wirowany w odl. 1,0 m od krawedzi chodnika;

- stup nr 1/15 zdemontowac i zastapi¢ wirowanym w odlegtosci 1,6 m od istn.;

- stup nr 1/5 zdemontowac i zastapi¢ wirowanym w odlegtosci 4,0 m od istniejacego;

- stup 4/5/3 przy dziatce nr 299 zdemontowac i zabudowaé ponownie odlegtosci 1,9 m;

Demontaz istniejacych stupdw i przesuniecie ich w miejsce niekolidujgce, z wymiang koniecznych sztuk.
Przebudowa stupa nr 2/3/7
Stup przelotowy nr 2/3/7 km 52+765 koliduje z projektowang zatokq autobusowa. W zwigzku z tym projektuje sie
przesuniecie stupa o 1,5 m. Utworzony zatom wynosi 4,5°, co nie wymaga wymiany na stup mocny. Ze wzgledu na
zly stan zerdzi projektuje sig zastosowanie nowej zerdzi ZN-10.
Przebudowa stupa nr 2/3/8
Stup rozgatezny narozno-krancowy nr 2/3/8 w km 52+800, zbudowany z dwéch zerdzi ZN-10, koliduje z
projektowang, zatoka autobusowa, Projektuje sie wymieni¢ stup narozny ZN-10 na wirowany na zerdzi dugosci 10,5
m i wytrzymato$ci uzytkowej 12 kN z ustojami UP3 + UP6, 0$ stupa przesuna¢ o 0,5 m poza projektowany chodnik.
Przewody 8 x Al-70 + Al 25 do stupa po drugiej stronie drogi wymieni¢ z zastosowaniem przewodow tego samego
typu.
Ze stupa nr 2/3/8 wyprowadzona jest linia kablowa YAKY 4 x 120 do ztacza kablowego. Na stupie zabudowaé
istniejace ograniczniki przepiec oraz wykona¢ uziemienie robocze o rezystancii nie wiekszej niz 10 Q.
Przebudowa stupa nr 1/15
Stup narozny nr 1/15 km 53+075 koliduje z projektowanym chodnikiem. W zwigzku z tym projektuje sie wymieni¢ na
wirowany typu N3-10,5 (katalog EN-144) o dtugosci zerdzi 10,5 m, sile uzytkowej 6 kN, ustéj UP1+UP2 i przesung¢
0$ stupa o 1,6 m na brzeg chodnika. Po przesunieciu stupa zatom linii zmniejszy sig. Przewody ASxSn 4 x 50 +
ASxSn 2 x 25 przewiesi¢ na nowy stup.
Przebudowa stupa nr 1/5
Stup narozny nr 1/5 km 53+445 koliduje z projektowanym chodnikiem i skrzyzowaniem. W zwigzku z tym stup
wymieni¢ na wirowany. W odlegtosci 4 m od istniejacego, poza projektowanym chodnikiem, zabudowac stup
wirowany N5-10,5 (katalog EN-144) o dtugosci zerdzi 10,5 m i sile uzytkowej 12 kN z ustojami UP3 + UP6. Przewody
ASxSn 4 x 50 + ASxSn 2 x 25 przewiesi¢ na nowy stup. Przesto w kierunku stupa nr 1/6 skréci sie, natomiast
powstaty zatom na stupie przelotowym nr 1/4 nie przekroczy wartosci 5°. Nie ma potrzeby wymiany stupa nr1/4.
Przebudowa stupa o$wietleniowego 4/5/3
Istniejacy stup o$wietleniowy nr 4/5/3 w km 53+810, wykonany z zerdzi 2 x ZN-10, w zwigzku z projektowang
przebudowg skrzyzowania z ul. Ogrodowa, znajdzie sie w obszarze jezdni. Projektuje sie przesungé go o 1,9 m;
przewody 2 x Al25 przediuzy¢ z zastosowaniem przewoddw tego samego typu i zaciskow kabtakowych.
Kolizje istniejacych kabli z projektowanymi zjazdami z drogi wojewddzkiej
W miejscach kolizji projektowanych zjazdéw z drogi wojewddzkiej z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi
stosowaC na kablach rury ostonowe dwudzielne typu APS 110 (lub réwnowazne) o dtugos$ciach podanych na
planach.
Prace zwigzane montazem stupéw, a takze prace montazowe i demontazowe wykonywa¢ zgodnie z przepisami, a w
szczegolnoSci  zgodnie z ,Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach
Elektroenergetycznych” Ponadto miejsca pracy oznaczy¢, a wykopy zabezpieczyc.
Przy przestawianiu stupa nr 4/5/3 prace z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego wykonywac przy wytaczonej linii SN
przebiegajacej w odlegtosci 3 m od projektowanej lokalizacii stupa.

9. STALA ORGANIZACJA RUCHU.

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu dla rozbudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 137 od km
52+000 do km 54+400 z wytgczeniem przejazdu kolejowego na terenie miejscowosci Trzemeszno, w powiecie
sulecinskim, wojewddztwo lubuskie. Droga przebiega na dziatkach bedacych wtasnoscig Wojewddztwa Lubuskiego -
Zarzad Drdég Wojewddzkich w Zielonej Gorze, Gminy Sulecin oraz Starostwa Powiatowego w Sulecinie.

Celem niniejszego opracowania jest nalezyte oznakowanie drogi wojewddzkiej nr 137 oraz skrzyzowan z drogami
przylegtymi w Trzemesznie Lubuskim.

Projektowana stata organizacja ruchu ma na celu aktualizacje oraz wprowadzenie zmian wynikajacych z tytutu zmiany
geometrii drogi wojewodzkiej jak rowniez skrzyzowan w zakresie opracowania.



Istniejace oznakowanie zostato zinwentaryzowane i przedstawione na planach sytuacyjnych. Doktadne ustalenie znaku
U-18a w km 52+219 (wg nowej km 50+593) uzgodni¢ na etapie wykonawczym z Rejonem Drég Wojewodzkich w
Ktodawie.

Znaki drogowe uzyte do statego oznakowania powinny by¢ formatu $redniego wykonane z folii odblaskowej 3 generaciji.
Znaki D6 wykonac z foli fluorescencyjnej. Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

10.WEJSCIA W GRUNTY OBCE - zgodnie z decyzja ZRID nr 7/2014 z dnia 11.06.2014r.

11. Zielen

W celu wykonania poszerzen oraz catej konstrukcji niezbedna bedzie wycinka tacznie 21 sztuk drzew. Drzewa o
obwodzie powyzej 30 cm zaznaczono i ponumerowano na planie sytuacyjnym.

Rodzaj drzewa

LP. [ gatunek ] Obwaéd[ cm]
1. Dab 310
2. Dab 260
3. Rubinia Akacjowa 175
4, Bozodrzew 175
5. Lipa 155
6. Kasztan 140
7. Lipa 250
8. Bozodrzew 68
9. Bozodrzew 190
10. Lipa 210
1. Bozodrzew 150
12. Bozodrzew 165
13. Klon zwyczajny 200
14, Bozodrzew 150
15. Bozodrzew 150
16. Bozodrzew 200
17. Klon zwyczajny ( obumierajacy) 110
18. Bozodrzew 160
19. Bozodrzew 110
20. Klon zwyczajny 145
21. Bozodrzew 80

Dodatkowo ze wzgledu na kolidujaca zielen niezbedne bedzie wyciecie okoto 500 m2 krzakéw niskich oraz usuniecie 8
systemow korzeniowych wycietych drzew o $rednicy 150 cm.

12. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBOT.

Na podstawie opinii (pismo z dnia 29.10.2010r. ,znak: ZA-G.431-219/10[Sul] oraz pismo z dnia 26.03.2015r., znak: ZA-
(G.5183.18.2.2015) Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Zielonej Gorze stwierdzono, ze inwestycja przebiega przez teren wystepowania warstw kulturowych, stanowigcych
pozostatosci dawnego osadnictwa w m. Trzemeszno oraz sasiedztwo stanowisk archeologicznych. W obszarze
planowanej inwestycji nie zarejestrowano stanowisk archeologicznych, w zwigzku z powyzszym prace ziemne nie
wymagajg zapewnienia nadzoru archeologicznego. Natomiast ze wzgledu na $redniowieczna metryke miejscowosci
oraz wystepowanie w sasiedztwie inwestycji stanowisk archeologicznych,  w przypadku natrafienia w trakcie



prowadzenia prac ziemnych przez wykonawce rob6t na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, nalezy zastosowac sie do
procedury okreslonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2014r.,poz. 1446 t.)).

13. KOLIZJE
Na terenie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujace sieci:
- sie¢ wodociggowa;
- sie¢ energetyczna;
- sie¢ telekomunikacyjna;
- sie¢ kanalizacyjna;
Prace w miejscach, w ktorych znajduja sie w/w sieci wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego!!!
Sieci zabezpieczaé zgodnie z projektami branzowymi.
Zakres przebudowy istniejacej sieci gazowej sprowadza sie do ewentualnego zabezpieczenia poszczegdinych
elementéw sieci, zgodnie z warunkami przedstawionymi w opinii Dolnoslaskiej Spotki Gazownictwa (pismo
zamieszczone w punkcie 5.4. ,Projektu zagospodarowania terenu”).
Zakres przebudowy istniejacej sieci wodociggowej sprowadza sie do ewentualnego zabezpieczenia poszczegdinych
elementow sieci, zgodnie z warunkami przedstawionymi w uzgodnieniu Zaktadu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe;.
W 2015 roku w miejscowosci Trzemeszno wybudowana zostata sie¢ kanalizacji sanitarnej W zwiazku z tym

wykonawca robot przed przystapieniem do przebudowy drogi woj. nr 137 powinien wystapi¢ do Osrodka Geodez;i
i Kartografii o udostepnienie aktualnych map z naniesionym przebiegiem nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej.

14. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru robét zawarte sg w specyfikacjach technicznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sie, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zaméwieniem
w celu oszacowania na wlasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogq okazac
sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajacych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — prawo zamowienn publicznych — stanowigcych nie wigcej niz 30 % wartosci zamowienia
podstawowego i polegajacych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien.

3. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy robot
- harmonogram finansowy realizacji zadania.

4, Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania w 2016 r. kwote w wysokos$ci 2 500 000,00 zt brutto.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2016r.

5. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robot tymczasowg organizacje ruchu.

6. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcg przekaze teren budowy .

7. Pozyskane drewno stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia szacunku
brakarskiego. Po wycince drewno ztozy¢ nalezy na placu Wykonawcy i zabezpieczy¢ przed kradzieza. Drewno
opatowe nalezy pocigé na watki o dt. 1 m i utozy¢ w stosy a nastepnie na polecenie Zamawiajacego (lecz nie pozniej
niz w dniu zakonczenia kontraktu) przewie$¢ pozyskane drewno na odlegto$¢ do 50 km w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za pozyskane drewno w okresie jego przechowywania.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich nalezno$ci z tytutu
wykonanych robét oraz dotaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone
przez Podwykonawcow.

Wzory oswiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowodéw w rozliczeniu
z wykonawcg - ptatnoscig dla podwykonawcow — zatacznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu
zamOwienia.



(wzor) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez

nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robét Wartos¢ robét netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)




(wzor) Zatgcznik nr 2

Miejscowo$¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajac W imiNiU........ccoiiiiiiiiiiiiiiiciiie e , zZwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w zwigzku z
zawarciem pomi€dzy .........cccccecvennnnn (Wykonawca) a .......ccceeeennnne. , zZwanym dalej ,,Podwykonawca”, umowy
podwykonawczej  nf.............. na  wykonanie ... w  ramach  budowy  pn.

Bt — e e et aes ", zwanej dalej ,Umowa
podwykonawczg’,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ziozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan
wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robét na podstawie Umowy
podwykonawcze;.

Wykonawca dotacza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowoddw w rozliczeniu z Wykonawcg
Ptatnosci dla podwykonawcéow

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
N Kwot:
azwa Zakres wota Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w [ llo$¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. wolvwu Numer | Na kwote saptat przez Kwota platnosci catos¢ terminie | opsznienia
Pl praty Wykonawce faktury P

W imieniu Wykonawcy:



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie
w zakresie kanalizacji deszczowe;

CPV 45230000-8 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ZAMOWIENIA jest BUDOWA odprowadzenie wod opadowych z przebudowywanej
drogi wojewddzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie poprzez projektowany system kanalizacji deszczowe;
do cieku melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce nr 357/3 oraz do ziemi za pomocg modutu retencyjno-
rozsaczajacego na dziatce nr 591.

Projekt kanalizacji deszczowej jest integralng czescig projektu , Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 137 w
miejscowosci Trzemeszno Lubuskie od km 52+000 do km 54+400, z wylaczeniem km od 52+955 do km
52+968,82".

2. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI
Ponizej zestawiono diugosci kanatow deszczowych:

Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej:

e taczna diugosc kanatow deszczowych SN8 z rur dwusciennych <400 - 1=97,50 m
e lgczna dtugo$¢ kanatéw deszczowych & 400 PVC - 1=805,00m
e lgczna dtugos¢ kanatow deszczowych & 315 - 1=193,50 m
e faczna dugosc kanatow deszczowych SN8 & 250 PP - 1=155,50 m
o faczna diugosc kanatow deszczowych & 250 - 1=1055,00 m
e igczna dtugo$¢ przykanalikow deszczowych & 200 - 1=392,00m
o ilos¢ wpustow kraweznikowo-jezdniowych & 500 - 57 szt.
e ilos¢ studni betonowych & 1200 - 50szt.
e iloS¢ studni betonowych & 1000 - 36szt.
e separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem - 2 szt.

[ ]

modut retencyjno—rozsaczajacy o powierzchni o powierzchni i kubaturze zgodnej z PW

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg - tradycyjna, zbierajacq wody opadowe i roztopowe, pochodzace z
odwodnienia projektowanej drogi, projektuje sie w systemie rur grawitacyjnych z PVC klasy S ze $cianka litg
jednorodng o $rednicy d=200-400mm SN8, jak réwniez na odcinku od studni S29A do wylotu do cieku
melioracyjnego z rur dwusciennych PP SN8 o $rednicy d=400mm. Kanaly deszczowe klasy S taczone na
uszczelki gumowe z rur PVC bez rdzenia spienionego, jak rowniez taczone kielichowo i uszczelnione
specjalna, profilowg uszczelkg dla rur PP.

Kanaty wyposazone w studnie kanalizacyjne, betonowe o srednicy d = 1000-1200 mm wykonanych z
betonu B-45, ze szczelnym dnem oraz studzienki. Potaczenie elementéw studzienki poprzez uszczelke
gumowa. PrzejScia kanatow przez S$ciany studzienki wykona¢ w tulejach jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiliracje Sciekow.

Do przykrycia studzienek podlegajacym obcigzeniom komunikacyjnym projektuje sie zwezki redukcyjne
betonowe z otworem wtazowym. Zwezki redukcyjne faczone sg z kregami za pomocg uszczelek gumowych.
Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego stuzg pierscienie dystansowe @600 typu pod wiazem.



taczna wysoko$¢ regulacji pod wtazem nie moze przekracza¢ 25cm, w przeciwnym razie nalezy wstawi¢
dodatkowy krag pod plyte.
Stosowa¢ wiazy kanatowe (typ ciezki) producentow, ktdrzy uzyskali certyfikat zgodno$ci z normg PN-B-10729
oraz PN-EN 124.
Studnie kanalizacyjne osadzi¢ na podtozu, w sktad ktérego wchodzi warstwa betonu klasy B-7,5 grub. 10 cm i
$rednicy d = 1700 mm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku. Studzienki rewizyjne oraz kaskadowe nalezy
wykonac zgodnie z normg KB-4.12.1./6/.

Zaprojektowano 57 szt. betonowych studzienek Sciekowych o Srednicy & 500 z osadnikiem i
wpustem ulicznym zeliwnym typu  kraweznikowo — jezdniowe kl. C 250 o poj. Wlotu min.7,2 dm2.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC lite bez rdzenia spienionego o $rednicy & 200 klasy SN 8
SDR 34, taczonych kielichowo na uszczelke.

UWAGA!
Z uwagi na brak zinwentaryzowanych sieci przewiduje sie ewentualne przetozenie sieci w trakcie budowy w
uzgodnieniu z Zarzadcami poszczegdinych sieci.

Zaprojektowane zagtebienia studzienek i kanatow (od 1,00 m - 3,15 m p.p.t.) pozwolg na zachowanie
strefy przemarzania oraz uniknigcie kolizji z istniejacg infrastrukturg podziemna, za wyjatkiem odcinkow sieci
kanalizacji deszczowej, ktére zostaty wyptacone (przykrycie nawet do 0,35m).

Majac na uwadze tak niewielkie przykrycia kanatow zastosowano rury dwuscienne PP SN8. Rury taczone sg
kielichowo i uszczelniane specjalna, profilowg uszczelka.

Konstrukcja rury dwusciennej pomaga zapewnic jej elastyczno$¢, dzieki temu rura moze ulega¢ cze$ciowemu
odksztatceniu pod duzym obcigzeniem, przy jednoczesnym utrzymaniu solidnych i szczelnych potaczen.
Warunkiem poprawnej wspdipracy rurociggu z gruntem jest wykonanie prac montazowych zgodnie z
wymaganiami Instrukcji montazowej...”producenta rur oraz norm PN-EN 1610 i PN-ENV 1046 ze
szczegblnym uwzglednieniem :

- staranno$ci wykonania prac

- utozeniu rur na stabilnym zageszczonym podiozu na podsypce, w sposob eliminujacy odksztatcenia kielicha.
Materiat podsypki i obsypki nie powinny zawiera¢ kamieni;

- zapewnienie odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury — wartos¢ 98% wg
Proctora;

- Zapewnienie poprawnego zageszczenia gruntu w obszarze tzw. ,pach” tj. obszaréw pod obrysem rury;

- zapewnienie minimalnej zasypki gruntem zageszczajacym do poziomu 15cm powyzej wierzchu rury;

- zapewnienie wysokiego zageszczenia obsypki wokot rury przy wyjmowaniu szalunkow.

3.2 Modut retencyjno-rozsaczajacy

Ze wzgledu na istniejacy teren, z czesci inwestycji wody opadowe roztopowe bedg odprowadzane za
pomocq systemu rozsaczajacego. Podstawowa funkcja systemu rozsaczania jest gospodarka odptywem wéd
deszczowych z powierzchni utwardzonych . Konstrukcja skrzynek rozsaczajgcych systemu zaprojektowana
jest pod katem zachowania odpornosci na zniszczenia zaréwno od obcigzen statycznych (przykrywajacych i
otaczajacych grunt) , jak i od obcigzen dynamicznych (ruch pojazdow).

System charakteryzuje sie wydajno$ciq magazynowania rzedu 95%. Z uwagi na sposéb montazu systemu
nadaje sie do wielu zastosowan; na powierzchni 0 dowolnej wielkosci w konfiguracji szeregowej lub blokowe;
w jednej lub kilku warstwach. System wytrzymuje obcigzenia do 10T/m2, dzieki temu zakres jego
zastosowania obejmuje parkingi oraz ciggi komunikacyjne, po ktoérych odbywa sie ruch kotowy.

Elementy systemu:

Skrzynki rozsaczajace — ilos¢ 141szt., poj. 58,0m3;
Geowtoknina;

Elementy taczace: klips, rurka, krocie¢ PVC;
Studzienka rewizyjno/inspekcyjna — 3 szt.;



Montaz i eksploatacja

Nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci wigkszej od wysoko$¢ zastosowanej podsypki min. 40cm. Jako
podsypki dla zbiornika retencyjno-rozsaczajacego nalezy stosowac mieszanke zwiru frakcji od 8 do 32mm
(najlepiej zwir ptukany). Podsypke trzeba zages$ci¢ i wyrownac tak aby nie byto wystajacych progéw. Na tak
przygotowane podioze nalezy roztozy¢ geowtdkning na zaktadke min. 15cm. Na geowtdkninie uktadamy
skrzynki spinajac je w poziomie klipsami, a w pionie rurkami taczacymi. W czasie uktadania skrzynek nalezy
pamietac o odpowiedniej konfiguracji skrzynek w miejscach przewidzianych do zamontowania studzienek
rewizyjno /inspekcyjnych (opcja zgodnie z projektem). Sposéb montazu studzienek rewizyjno/inspekcyjnych
powinien by¢ omoéwiony i pokazany na szkoleniu wykonanym [przez przedstawiciela firmy przed montazem
systemu retencyjno-rozsaczajacym.

Po ztozeniu catego modutu nalezy zaslepi¢ otwory w $cianach bocznych modutow zaslepkami, oraz
zamontowa¢ w odpowiednich otworach kro¢ce przytaczeniowe instalacji odprowadzajace wody deszczowe do
skrzynek oraz krociec instalacji odpowietrzajacej. Otwory w geowtokninie wycina sie réwniez w miejscach
przewidzianych pod montaz studzienek rewizyjno/inspekcyjnych i wpuszczenie jej nadmiaru-rogow
geowtokniny w otwory pod studzienki). A nastepnie w miejscach tych dokonuje sie montazu adapterow pod
studzienki i samych studzienek zakonczonych odpowiedniej klasy wtazami przy wykonywaniu konstrukcii
nawierzchni.

Do obsypki uzywamy tych samych materiatow co do podsypki i jej wielko$¢ jest rowniez analogiczna
co do wielkosci podsypki (40cm). Na wierzchu modutu zabudowanego ze skrzynek nalezy przewidzie¢
zasypke piaskowg o wysokosci 0,2m. Warstwy przykrycia modutdw skrzynek mozna wykona¢ gruntem
rodzimym, chyba ze w dokumentacji projektowej zostata zawarta uwaga o wymianie gruntu nad skrzynkami.
Zageszczenie gruntu nad modutami skrzynek nalezy przeprowadzi¢ warstwami co 30-40cm zageszczarkami
recznymi do wysoko$ci 1,0m. Powyzej tej wysokosci mozliwe jest zageszczenie zageszczarkami
mechanicznymi. Zagesci¢ grunt do 95% wartosci Proctora.

Przed skrzynkami przewidziano system podczyszczenia wod deszczowych za pomocg separatora

3.3 Separatory

Scieki deszczowe przed wprowadzeniem ich do cieku melioracyjnego oraz do ziemi wymagajq
wczesniejszego oczyszczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska (Dz.U. 137 z 24 lipca 2006 poz. 984) § 19.1z pdzniejszymi
zmianami nalezy podczyscic $cieki opadowe dla deszczu o natezeniu 15 I/s /ha.
a) separator nr 1 (Wylot do cieku melioracyjnego)
Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem, automatycznym zamknigciem i przelewem
burzowym typu by-pass na wlocie osadnika, posiadajacy regulacje przeptywu na wlocie, o przeptywie
nominalnym 50,0 I/s i maksymalnym 250 I/s.
b) separator nr 2 (do ziemi za pomocg modutu retencyjno-rozsaczajacego

Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem, automatycznym zamknieciem i
przelewem burzowym typu by-pass na wlocie osadnika, posiadajacy regulacje przeptywu na wlocie o
przeptywie nominalnym 75,0 I/s i maksymalnym 375 I/s.

Separatory te przeznaczone sg do oddzielania zwigzkéw ropopochodnych zawartych w $ciekach
deszczowych i procesowych odprowadzanych do odbiornika. Stopien oczyszczenia na odptywie z separatora
do 5 mg/l weglowodordw ropopochodnych wg normy PN-EN 858-1.

Separatory substancji ropopochodnych wychwytujg osady, substancje state oraz ropopochodne zawarte w
wodach opadowych. Zasada dziatania separatora opiera si¢ na zjawiskach zwigzanych z rdznicg gestosci
réznych substancj:

O oddzielenie grawitacyjne substanciji statych (zawiesina, osad, zwir, piasek itp.);
o flotacja cieczy lekkich ( substancji ropopochodnych).



Separatory wyposazone sg w osadnik, przelew burzowy by — pass, filtr koalescencyjny i automatyczne
zamkniecie, ktore zabezpiecza przed dostaniem sie substancji ropopochodnych do wod odptywajacych, takze
w przypadku awarii.

Separatory substancji ropopochodnych dodatkowo wyposazone sg w prefabrykowane zbrojenie ptyty
docigzajacej (fundamentowej). Prefabrykowane zbrojenie ufatwi wykonanie ptyty na miejscu budowy i
umocowanie do niej separatora za pomocg pas kotwigcych.

Wystarczy wykonang fabrycznie siatke zbrojenia zala¢ betonem o gr. 30cm na miejscy instalacji separatora, w
wykonanym wykopie.

Prefabrykowane zbrojenie sktada sie:

- stop podtrzymujgcych zbiornik,

- spawanej kratownicy,

- zabezpieczonych farbg stalowych paséw kotwigcych i gwintowanych pretow ze stali nierdzewne;.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu urzadzen, jednak musza one spetniaé Rozporzadzenie
Ministra_Srodowiska (Dz.U. 2014 poz.1800 z 18 listopada 2014 r.), jak réwniez obliczenia z PW
przeplywy min. i max. i rozwiazania techniczne.

3.4 Kiadki

W miejscach istniejacych ciggow pieszych przewidziec ktadki dla pieszych. Ktadki o szerokosci 1,2 m
powinny mie¢ barierki zabezpieczajace o wysokosci 1,1 m. Przy pracach wykonywanych na jezdni nalezy
ustawi€ znaki ostrzegawcze oraz barierki z lampami pulsujgcymi.

4. WYKOPY | SPOSOB ULOZENIA PRZEWODOW

Przewiduje sie catkowita wymiane gruntu

Rury PVC (bez rdzenia spienionego) oraz PP nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych
umocnionych. Wykopy mechaniczne z odwozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja.

Pod rurami nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubo$ci 15 cm.

Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy zwirowej o wysoko$ci
0,2 m ( po zageszczeniu). W momencie zasypywania sieci nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Proctora =
1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami).

Obsypke rurociggéw nalezy wykona¢ przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Obsypka powinna by¢
wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla
drogi, chodnika). Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywaé¢ sie warstwami o grubosci 10 cm. Po
zakonczeniu rob6t nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Grunt do podsypki, obsypki i zasypania wykopow nalezy dowiez¢ ze sktadowiska Wykonawcy wraz z kosztem
jego pozyskania

Rury PP SN 8. nalezy uktada¢ na wcze$niej przygotowanym podtozu — podsypce gr. 15 cm. Podsypke nalezy
wyrowna¢ w taki sposéb, aby jej gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu.
Nalezy pamietaC, aby przy zageszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury
przekraczata 20cm. Wypetnienie wykopu nalezy kontynuowa¢ gruntem piaszczystym niewysadzinowym
zageszczonym warstwami 0 maksymalnej migzszosci 30cm. W rejonie utozonych rur zgeszczanie pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywac lekkim sprzetem.

Teren po wykonaniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



5. ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie wykopow nalezy ujaé w kosztach robot ziemnych

6. SKRZYZOWANIE KANALOW Z INNYMI PRZEWODAMI

Skrzyzowania projektowanych kanatow z innymi przewodami nalezy wykona¢ w oparciu 0 nastepujace
zalecenia:

-~

oo

1. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow sieci, z ktorymi bedzie
sie krzyzowata lub zblizata kanalizacja deszczowa.
2. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejacg infrastrukturg techniczng nalezy:

o W przypadku kolizji projektowane] kanalizacji deszczowe] z istniejacymi  kablami
energetycznymi zaprojektowano na kablach niskiego i Sredniego napigcia rury ochronne
dwudzielne PEHD np. @ 160 mm o dtugosci jednostkowej L=3,0m. Zblizenia i skrzyzowana z
kablami i stupami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-
1;

e skrzyzowania proj. kanatbw z istniejagcymi i  projektowanymi  urzadzeniami
telekomunikacyjnymi nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-98/E-05100-1, N-SEP-E-004, BN-
89/8984-17/03 oraz zarzadzeniem Ministra tacznosci z 02.09.1997 r (MP 59/97 poz. 567). Na
wszystkich  skrzyzowaniach z istniejaca i projektowang siecig telekomunikacyjng
zaprojektowano rury ochronne dwudzielne PEHD @110 mm. W przypadku sieci
telekomunikacyjnej utozonej w kanalizacji z bloczkéw betonowych nalezy jg zabezpieczyé¢
przed zniszczeniem podczas budowy;

e W przypadku kolizji projektowane] kanalizacji deszczowej z istniejacym wodociggiem, przy
odlegtosciach pionowych mniejszych, niz 0,6 m, nalezy przewidzie¢ rury ochronne na
przewodzie wodociggowym zgodnie z PN-92/B-01706.

. UWAGI KONCOWE

Scisle przestrzegaé przepisow BHP obowigzujacych w chwili realizacji inwestycji ze szczegélnym
uwzglednieniem wiasciwego oznakowania i prowadzeniu robét ziemnych.

Kanaty PVC oraz PP uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz w
instrukcji montazowej producenta rur.

Nalezy rowniez przestrzega¢ warunkow technicznych podanych w uzgodnieniach wydanych przez
poszczegolnych wiascicieli, dotaczonych do dokumentacii.

Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac¢ geodezyjnie.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, drenaz itp. nalezy je
zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W razie wystgpienia robot i okoliczno$ci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy powiadomi¢ Inwestora i
autoréw projektu.

W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy
prowadziC ze szczegoIng ostroznoscig i w porozumieniu z wiascicielami lub uzytkownikami tych sieci.
Zaleca sie wykonanie rob6t w oparciu 0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych.

Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatow i urzadzen.



ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.

A. BRANZA DROGOWA

urobku samochodami na odktad Wykonawcy

i . Wartos¢ netto
Lp SsT Opis Jedn. llosé ii?tao j:ldzr}. Wt
(kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
X | Roboty przygotowawcze X
X | Roboty pomiarowe X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1 | D.01.01.01 | drog w terenie rowninnym km 2,40
X | Usuniecie drzew i krzakow X X X X
Wycinka drzew o $rednicy do 15 cm oraz wywo6z drewna na
9 rknr:]ejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegto$¢ do 50 szt 14,00
o Wycinka drzew o $rednicy 16 do 25 cm oraz wywd6z drewna
3 na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegto$¢ do szt 23,00
50 km.
] Wycinka drzew o $rednicy 26 do 35 cm  oraz wywoz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
4 . szt. 7,00
odlegto$¢ do 50 km.
o Wycinka drzew o $rednicy 36 do 45 cm oraz wywo6z drewna
5 na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegto$¢ do szt 2,00
50 km.
] Wycinka drzew o $rednicy 46 do 55 cm oraz wywo6z drewna
6 na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegto$¢ do szt 1,00
50 km.
|| D.01.02.01
Karczowanie pni drzew o $rednicy do 15¢cm z wywozem i
7 utylizacjg karpiny na sktadowisku Wykonawcy szt. 2,00
] Karczowanie pni drzew o $rednicy 0d16 do 25cm z
8 wywozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy szt. 9,00
] Karczowanie pni pni drzew o $rednicy od 26 do 35¢cm z
9 wywozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy szt. 7,00
] Karczowanie pni drzew o $rednicy od 36 do 45¢cm z
10 wywozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy szt. 2,00
o Karczowanie pni drzew o $rednicy od 46 do 55¢cm z
11 wywozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy szt. 2,00
12 Karczovyame pni o $r. 150 cm z wywozem i utylizacjg na szt 8,00
| sktadowisku Wykonawcy
13 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ m2 500,00
x | Zdjecie warstwy humusu X X X X
14| D.01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej humusu z transportem m3 271771




pozyskane przez Wykonawce

X | Rozbiérka elementéw drog X X
Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej w ramkach na
15 stupkach stalowych i betonowym cokole. Wysoko$¢ m2 12.00
ogrodzenia 1,5m (dz. Nr 297/9) wraz wywozem na ’
] sktadowisko wykonawcy i utylizacjg
Rozebranie ogrodzenia z paneli z drutu ocynkowanego,
malowanego proszkowo, na ocynkowanych stupkach
16 stalowych osadzonych w fundamentach betonowych,
. . ) m2 24,00
wysoko$¢ ogrodzenia 1,53cm, rostaw stupkéw co 2,5m.
(dziatka nr 309/2) wraz wywozem na sktadowisko
] wykonawcy i utylizacjg
Rozebranie ogrodzenia wykonanego ze sztachet
drewnianych na 3 stupkach Zelbetowych i 1 stupku stalowym
17 (wys. Stupkéw 2m). Stupki osadzone w betonowych m2 38,00
findamentach (dz. Nr 299/2) wraz wywozem na sktadowisko
] wykonawcy i utylizacjg
Rozebranie ogrodzenia wykonanego ze sztachet
18 drewnianych na stupkach betonowych osadzonych w m2 4050
gruncie. (dz. Nr 398/4) wraz wywozem na sktadowisko '
] wykonawcy i utylizacjg,
19 Demontaz nieczynnego fotoradaru z przekazaniem Gminie. szt. 1,00
20 R9zebranie barierki wydzielajaco-zabezpieczajacej m 30,00
L h=110cm
1 Demqntaz wiaty przystankowej. Przekazanie materiatu szt 2,00
L Gminie.
122 | Przestawienie skrzynek pocztowych kpl. 2,00
Likwidacja wyprowadzenia szamba z odcigciem i
23 zaczopowaniem oraz wywozem materiatu z rozbiorki i kpl. 1,00
] $cieku na skladowisko wykonawcy z utylizacjg
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
24 kamiennego i GRC o grubosci 20 cm z wywozem i utylizacjg | m2 5900,00
L na sktadowisku wykonawcy.
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
25 kamiennego i GRC o grubosci 25 cm z wywozem i utylizacjg | m2 12 930,00
] na sktadowisku wykonawcy.
26 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 | 4800,00
| 27 | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm m2 685,71
28 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm przemieszanych 840,00
T z6x20 cm
129 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 1 650,00
30 Ro;ebrgnie taw pod klrawezniki z betonu z wywozem i m3 132,00
s utylizacjg na sktadowisku wykonawcy.
31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
. . o szt. 17,00
L ostrzegawczych, informacyjnych (do przestawienia)
132 | Rozebranie stupkéw do znakéw (do przestawienia) szt. 17,00
Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
33 ostrzegawczych, informacyjnych (materiat do przekazania szt. 14,00
L Inwestorowi)
3 Rozebranie. stupkéw do znakdw (materiat do przekazania szt 14,00
Inwestorowi)
139 | Regulacja pionowa studzienek dla zasuw wodociggowych szt. 6,00
| 36 | D.01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 47,00
37 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 9,00
X | Roboty ziemne X X
38 Roboty ziemne wykonywane kopquami w gruncie z m3 1652,83
e transportem urobku samochodami na nasyp
D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie z
39 transportem urobku samochodami na wysypisko lub miejsce | m3 2479,25




Pozyskanie przez wykonawce materiatu na nasyp z

ﬂ D.02.03.01 | transportem w miejsce wbudowania m3 597,49
41 Formowanie i zageszczanie nasypow m3 2 250,32
x | Podbudowy X X
42| D.0401.01 Proﬂlowanl.e i Zaggszczenie podtoza pod warstwy m2 31 179,50
konstrukcyjne nawierzchni
43 Mechamczne oczyszczenie i §krpplenle emgISJq asfaltowg m2 18 286,00
| D.04.0301 |N@Zimno warstwy konstrulkc.yjnej u!ep§zonej .
D Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa
44 . S . m2 18 732,00
na zimno warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej
45 Podbl{dgwa z kruszywa ffamanego 0-31,5 mm - warstwa o mo 18 732,00
grubosci po zageszczeniu 20 cm
— D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa o
46 - . m2 2 409,75
grubosci po zageszczeniu 15 cm
47 Stablll'z’aqa podtoza gruntocemeptem o0 Rm=1,5MPa - m2 9718,00
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
— D.04.05.01a — ; =
Stabilizacja podtoza gruntocementem o Rm=2,5 MPa -
48 o . m2 18 748,00
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
49 | D.04.06.01b Podbudowa beltonowa C16/20 z dylatacjg - grubo$¢ warstwy m2 567,00
po zageszczeniu 30 cm
50 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - grubo$¢ m2 963,50
1 D.04.07.012 warstwy po zageszczeniu 8 cm _
51 Podbudowa z betonu agfaltowego AC 22P - grubos¢ o 17 322,50
warstwy po zageszczeniu 10 cm
x | Nawierzchnie X X
52| D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kgmiennej owym. 15/17 cm na mo 75,00
podsypce cementowo-piaskowej
53 | D.05.03.05b Warstwa wigzaca z betonul gsfaltowego AC j6W - warstwa mo 17 473,50
wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 9 cm
54 | D.05.03.26 Ulozenie g(le03|atk| szklano-weglowej 0 Rn=120/200 kN/m m2 2 500,00
( szerokos¢ 1,2 m)
55 | D.05.03.05a Warstwa smera]na z betonu asfaltowego AC 11S - grubo$é m2 940,00
po zageszczeniu 4 cm
56 | D.05.03.133 Warstwa sm.eralna z mieszanki SMA 11 - grubo$¢ po m2 17220,00
zageszczeniu 4 cm
Frezowanie naw. bitumicznej o sr.gr. 6 cm z wywozem
57 materiatu z frezowania w miejsce wskazane przez m2 5149,00
] Zamawiajacego na odl.25 km
Frezowanie naw. bitumicznej o ér.gr. 10 cm z wywozem
58 materiatu z frezowania w miejsce wskazane przez m2 6 926,30
Zamawiajgcego na odl.25 km
— D.05.03.11 . T
Frezowanie naw. bitumicznej o $r.gr. 12 cm z wywozem
59 materiatu z frezowania w miejsce wskazane przez m2 1852,00
] Zamawiajacego na odl.25 km
Frezowanie naw. bitumicznej o $r. gr. 13 cm z wywozem
60 materiatu z frezowania w miejsce wskazane przez m2 3 833,00
Zamawiajgcego na odl.25 km
Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej w
61 kolorze czerwonym o grubo$ci 8 cm na podsypce m2 2100,00
] cementowo-piaskowej
Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowe;j
62 betonowej w kolorze grafitowym o grubosci 8 cm na m2 540,00
L podsypce cementowo-piaskowej
D.05.03.23 Nawierzchnia azyli z kostki brukowej betonowej w kolorze
63 czerwonym o grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo- m2 25,00
L piaskowej
Nawierzchnia azyli z kostki brukowej betonowej w kolorze
64 czerwonym o grubosci 8 cm z WYPUSTKAMI na podsypce m2 29,70

cementowo-piaskowej-przej$cia dla pieszych




Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej w
kolorze szarym o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-

betonowej z oporem

65 | D.05.03.23a | . : e S , m2 195,00
piaskowej z wydzieleniem miejsc parkingowych rzedem
kostki w kolorze czerwonym
X | Roboty wykonczeniowe X X
66 | D.06.01.01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 8 766,00
67 | D.06.01.01 I;l;r;:]]sowame z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2 8 766,00
68 | D.06.03.01 Nawierzchnia poboczy - warstwa 20cm z frezowi m2 850,00
x | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu X X
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
69 grubo_warstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie m2 841 57
gtadkie
|| D.07.01.01 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — punktowe elementy
odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach z
70 trzpieniem, klejone — punktowe elementy odblaskowe ,Kocie |  szt. 41,00
oko” o odbtysniku dwustronnym barwy biate;
71 S’fup.k'i dp znakéw drogowych z rur stalowych (materiat z szt 18,00
L rozbiérki)
79 Przymogowame tablic znakéw drogowych (matariat z szt 18,00
L rozbiérki)
173 ] Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 44,00
| 74 | Przymocowanie tablic znakdw drogowych szt. 34,00
75 Przqucowame tablic znakéw drogowych - znaki typu E o szt 5,00
L taczniej pow. 10,20 m2
76 Montaz stupkéw U5a zespolonych ze znakiem C9 szt 8,00
— D.07.02.01 -
Budowa, zakup, montaz zasilania typu solarnego (foto-
ogniwo wraz z zasilaniem wiatrowym) zasilajacego
77 oznakowanie aktywne wraz z utozeniem i zasypaniem kabla kpl. 1,00
zasilajacego)
E Przestawienie znaku G-1e szt. 1,00
179 ] Ustawienie stupkow U-5a szt. 6,00
180 | Ustawienie stupkow U-5c zespolony ze znakiem C9 szt. 2,00
81 Ustawienie stupkéw U-18 szt. 1,00
82 | D.07.02.02 | Ustawienie stupkéw U-1a szt. 19,00
83 | D.07.06.012 Montaz ogrodzenia tymczasowego z siatki lesnej na m 115,00
stupkach stalowych wys. 1,50m
84 | D.07.06.02 | Montaz balustrady U12a m 40,00
Zamontowanie poreczy ochronnych - typu U-11a
85| D.07.06.02 szczeblinowych petnych (przy murkach oporowych) m 175,00
x | Elementy ulic i drég X X
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na
86 podsypce cementowo-piaskowej ustawiane na tawie m 3180,00
L betonowej z oporem
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na
87 podsypce.cementowo-plaskowej ustawiane na tawie m 2504 83
betonowej z oporem
| |D.08.01.01b Krawezniki betonowe wysepkowe o wymiarach 30x25 cm
88 na podsypce cementowo-piaskowej ustawiane na tawie m 225,00
betonowej z oporem
o Krawezniki betonowe wysepkowe o wymiarach 30x10 cm na
89 podsypce cementowo-piaskowej ustawiane na tawie m 2400




[ Krawezniki betonowe sko$ne o wymiarach 15x22x30 cm na
90 podsypce.cementowo-plaskowej ustawiane na tawie m 225,00
betonowej z oporem
Nawierzchnia chodnikdw z kostki brukowej betonowej w
91| D.08.02.02 kplorze szarym o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2 6 720,00
piaskowe;
92 | D.08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 3 520,00
X | Mur oporowy X X X X
193 | tawa fundamentowa ttuczniowa 0-31,5 mm m3 54,50
194 | Lawa fundamentowa betonowa C20/25 m3 29,41
D.10.01.01 | Sciany oporowe z elementéw prefabrykowanych typu L o
95 wymiarze elementu 155x85x25 cm wraz z robotami m 175,00
ziemnymi, podbudowg i odwodnieniem i izolacjg
RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-95) w zt
STOWNIE WAMOSC NEHO: ...eeeiiie ettt e e ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e zt

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.

B. BRANZA SANITARNA

Wartos¢ netto

Lp| ssT Opis Jedn. | llose | Cenaledn wazi
(kol.5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie

1 kat. III.z transporte.m.urobku samochodami na m3 8 557,00
wysypisko lub w miejsce pozyskane przez
Wykonawce

2 D.02.00.00 Mechaniczne zasypywanie wykopow m3 6 476,00

3 Umocnienie $cian wykopdw liniowych m2 13 063,00
Wykonanie ktadek dla pieszych w miejscach

4 C I A kpl. 1,00
istnigjacych ciggdéw komunikacyjnych

5 E;d%oza pod kanaty z materiatow sypkich grub. 15 m3 588,00

6 Obsypkq kanatéw z materiatow sypkich grub. 30 cm m3 1505,00
ponad wierzch rury

7 (I:rcr)]d%oza pod studnie z materiatdw sypkich grub. 15 m3 51,00

8 Pod’fqza betonowe C12/15 o grubosci 10 cm pod m3 34,00
studnie

9 Pod+pza pod wpusty deszczowe z materiatéw m3 20,00
sypkich grub. 15 cm

10 Pod%ozq betonowe C12/15 o grubosci 15 cm pod m3 12,00
wpusty i separatory

1" (F;’;d{oza pod skrzynki z materiatéw sypkich grub. 40 m3 59,00

12 Ptyty fundamentowe zelbetowe pod separator m3 5,00

13 Prefabrykowane zbrojenie ptyty fundamentowej pod kol 1,00
separator nr 1

14 Prefabrykowane zbrojenie ptyty fundamentowej pod kpl, 1,00
separator nr 2

15 D.03.02.01 Kana%y.z rur PVC SN8 o $r. zewn. 200 mm - wykopy m 392,00
umocnione

16 Kana{y.z rur PVC SN8 o $r. zewn. 250 mm - wykopy m 1055,00
umocnione

17 Kanaty z rur dwusmepnych PP SN8 o $r. zewn. 250 m 155,50
mm - wykopy umochione

18 Kana%y.z rur PVC SN8 o $r. zewn. 315 mm - wykopy m 193,50
umocnione

19 Kana{y.z rur PVC SN8 o $r. zewn. 400 mm - wykopy m 805,00
umocnione

20 Kanaty z rur dwusmepnych PP SN8 o $r. zewn. 400 m 97.50
mm - wykopy umochione

21 Montaz rur ostonowych fi 323,9x6,3 mm m 47,50

22 Zabezpieczenie kratg wylotu rury fi 400 mm szt 1,00

23 Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o $r. 600mm szt 9,00
w gotowym wykopie

24 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o $r. 1000 stud. 36,00
mm w gotowym wykopie

o5 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 stud. 50,00

mm w gotowym wykopie




% xqu?]usty deszczowe kraweznikowo-jezdniowe fi 500 szt 57,00
27 S.eparator. substlanql ropopochodnych nr 1 (wylot do kpl 1,00
cieku melioracyjnego)
Separator substancji ropopochodnych nr 2 (wylot do
28 T . . kpl 1,00
ziemi za pomocg modutu retencyjno-rozsgczajgcego)
29 Uktad retencyjno-rozsaczajacy kpl. 1,00
30 Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi m2 10,00
RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-30) w zt
STOWNIE WAMOSC NEHO: ...eeeiiie ettt e e e e ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e zt

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(pieczec¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.

C. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Wartos¢
Lp| ssT Opis Jedn. | lloge |Cenajedn.| — netto
netto w zt w zt
(kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Usuniecie kolizji z siecia ORANGE przy przebudowie drogi wojewédzkiej nr 137 w Trzemesznie Lubuskim
X X Przebudowa telekomunikacji - kanalizacji i przektadanie kabli
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW I, 1 warstw.w ciggu
1 kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.- budowa m 54,00
kanalizacji z rur A 120PS
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 1 warstw.w ciggu
2 ST-03 | kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.- budowa m 369,00
kanalizacji z rur A 110PS
3 Wymiana ramy studni 600x1000 szt. 1,00
4 Wymiana pokryw studni 600x1000 szt. 1,00
5 Nasypar]ie_ warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 423,00
szerokosci do 0.4 m
X X Przebudowa telekomunikacji - kablowa linia napowietrzna
6 Prze;tawianig stupdw pojedynczych o dtugosci 6 m w szt 4,00
terenie ptaskim
7 Zabezpieczanie stupow drewnianych pojedynczych lub
) : . . szt. 4,00
podpdr Srodkami ochronnymi - odziomek
8 Montaz osprzetu (haki) do podwieszania kabli nadziemnych szt 8.00
ST-03 | na podbudowie stupowej - drewnianej ' '
9 Montaz osprzetu (zaciski stup.) do podwieszania kabli t 8.00
nadziemnych na podbudowie stupowej - drewniane; szl '
Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowe; -
10 podnoszenie z ziemi kabla 6semkowego o $r. m 440,00
zewn.mnigjszej od 15 mm
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych
11 samonos$nych o 10 parach z zastosowaniem pojedynczych | ztacz. | 4,00
tacznikdw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych
X X Pomiary koricowe sprawdzajace
12| ST-03 |Pomiary koricowe pradem stalym kabla o 10 parach | odc. | 1,00]
RAZEM WARTOSG NETTO (suma poz. 1-12) w zt
SHOWNIE WAMOSE NELIO: ..ot zt

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.

D. BRANZA ENERGETYCZNA

Wartos¢ netto

Lp| ssT Opis Jedn. | llosé ii:‘; ’:vdz'}' wzt
(kol.5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

x | Element: Zabezpieczenie istniejacych kabli

1 Kopanie rowoéw dla kabli m3 26,16

2 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 m 75,00

ST-03 mm - A110PS

3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 63.00
szeroko$ci do 0.6 m ’

4 Zasypywanie rowdw dla kabli m3 22,89

X_| Usuniecie kolizji linii napowietrznej nn 0,4kV - stupy 2/3/7 km 52+765 i 2/3/8 km 52+800

5 Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukc;i
metalowych linii NN - bezpiecznik lub odgromnik na szt 4,00
stupie stojacym

6 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu K

L pl. 2,00

stupa lub wysiegniku

7 Zwolnienie i powtérny naciag przewodow K/
nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii 0,28
napowietrznej nn - AL 25mm2 przew

8 Zwolnienie i powtérny naciag przewodow K/
nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii 0,32
napowietrznej nn - AL 50mm?2 przew

9 Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o km 0.29
przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom '

10 Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o km 0.04
przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom ’

11 Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z szt 100
ustojami '

12 ST-03 Demontaz stupéw Zelbetowych linii NN rozkracznych szt 1,00

13 Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcii
metalowych linii NN - poprzecznik przelotowy na stupie szt 5,00
lezacym

14 Demontaz izolatoréw stojacych na trzony dla linii szt 29.00
niskiego napiecia ' '

15 Demontaz kabli wielozytowych o masie 1,0-2,0 kg/m
uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych m 3,00
lub kanatach zamknietych

16 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn - shup 100
pojedynczy z ustojami - ZN-10 ’

17 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn - shup 100
pojedynczy z ustojami - E10,5/12 ’

18 Montaz przewodéw nieizolowanych o przekroju do 50 km/1 0.29
mm2 linii napowietrznej nn - AL 50mm2 przew '

19 Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju do 25 km/1 0.04
mm?2 linii napowietrznej nn - AL 25mm2 przew ’

20 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie
do rur ostonowych mocowanych na stupach m 3,00
betonowych

21 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezposrednio na m 6.00

stupach betonowych




22 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie
kat. II m3 0,64
23 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 200
szerokoscido 0.4 mc '
24 Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w m3 0.48
gruncie kat. Il '
25 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach m 200
kablowych recznie ’
26 Montaz poprzecznikow przelotowych na stupach szt 5.00
lezacych dla linii niskiego napiecia ' ’
27 Montaz izolatoréw stojacych na stupie lezacym dla linii szt 29.00
niskiego napiecia ' '
28 Montaz mostkéw rozigcznych (przekroj przewodéw do szt 400
120 mm2) dla linii niskiego napiecia ' ’
29 Montaz z kosza podno$nika samochodowego kol 400
odgromnikéw dla linii niskiego napiecia ' ’
30 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na szt 200
stupie - z demontazu ' '
31 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt 200
- z demontazu ' ’
32 Montaz - przewdd uziemiajacy na stupie wirowanym m 10,00
33 Montaz uzioméw poziomych lub przew.uziem.przy m 10.00
gtebok.wykopu 0.6 m w gruncie kat. IlI '
34 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 3 szt 400
m w gruncie kat. lll (metoda wykonania udarowa) ' ’
35 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (nastepne
1.5 m diugosci) w gruncie kat. Il (metoda wykonania szt. 8,00
udarowa)
36 Pomiar zerowania oprawy pomiar. 1,00
37 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. 1,00
X | Usuniecie kolizji linii napowietrznej nn 0,4kV - stup nr 1/15 km 53+075
38 Demontaz - hak wieszakowy z uchwytem szt. 1,00
39 Demontaz stupdw zelbetowych linii NN pojedynczych z szt 100
ustojami '
40 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn - s 100
ST-03 pojedynczy z ustojami P ’
41 Montaz - hak wieszakowy z uchwytem {dla linii szt 200
izolowanej} ' ’
42 Zwolnienie i ponowny montaz przewoddw izolowanych
linii napowietrznej nn typu AsXSn lub réwnowaznych o | km.przew. 0,08
przekroju 4x50+2x25 mm2
X_| Usuniecie kolizji linii napowietrznej nn 0,4kV - stup nr 1/5 km 53+445
43 Demontaz - hak wieszakowy z uchwytem szt. 1,00
44 Demontaz stupéw Zelbetowych linii NN rozkracznych szt 1,00
45 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn - siu 100
ST-03 | pojedynczy z ustojami P ’
46 Montaz - hak wieszakowy z uchwytem {dla inii szt 100
izolowanej} ' ’
47 Zwolnienie i ponowny montaz przewoddw izolowanych
linii napowietrznej nn typu AsXSn lub réwnowaznych o | km.przew. 0,04
przekroju 4x50+2x25 mm2
x| Usuniecie kolizji linii o$wietleniowej - stup nr 4/5/3 w km 53+810
48 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu kol 100
stupa lub wysiegniku ' '
49 Zwolnienie i powtérny naciag przewodow km/A
nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii 0,08
napowietrznej nn - AL 25mm?2 przew
50 Demontaz stupdw Zelbetowych linii NN blizniaczych szt 1,00
51| ST-03 | Demontaz izolatoréw stojacych na trzony dla linii t 200
niskiego napiecia szl ’




52 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn -

o . stup 1,00
blizniaczy - stup z demontazu
53 Montaz izolatoréw stojacych na stupie lezacym dla linii szt 200
niskiego napiecia ' ’
54 Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na szt 100
stupie - z demontazu ' '
55 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt 1,00

-z demontazu

X_| Usuniecie kolizji - przesunigcie stupa sygnalizacji przejscia dla pieszych

56 Kopanie rowow dla kabli m3 1,68
57 Zasypywanie rowdw dla kabli m3 1,68
58 Odtaczenie przewodow o przekroju do 35 mm2 od
L ) szt 4,00
zaciskow lub bolcéw
59 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m m 6.00
ST-03 uktadanych w gruncie ’
60 Demontaz stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt 1,00
61 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do
X szt. 1,00
100 kg - z demontazu
62 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty

do 50 mm2 pod zaciski lub bolce szt 400

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-62) w zt

SHOWNIE WA OSE MO ... eeeee et et pif

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOS_ZTOW
DLA WSZYSTKICH BRANZ

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.

. Wartos¢ netto w zt
Oznaczenie Nazwa elementu
elementu
A BRANZA DROGOWA
B BRANZA SANITARNA
c BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
D BRANZA ENERGETYCZNA

Lacznie warto$¢ robot netto w zt (A-D):

Podatek VAT 23% zt

Ogotem wartos¢ robét brutto w zt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciel
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

) ) 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJMI.




UMOWA (wzér)
zawarta w dniu w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich z siedzibg w Zielonej Goérze,
al. Niepodlegtosci 32 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora ........cocoerenmrernrnnnnnns
dziatajacym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze
ZANIa ...

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowana przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
0 warto$ci szacunkowej do 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-10/2016) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), strony zawierajg umowe
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa;

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie

opisane dokumentacjq projektowg oraz w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolite] Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t nie pdzniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 31.07.2017 r.

OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;




3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia srodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4.

1. Wykonawca zobowigzuje sie _do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajgcego STWiORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg;

technologig okres$long w dokumentaciji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

)  obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osoéb trzecich w zwigzku z realizacjg zmoéwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania robdt na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywraci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na

ocene prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;
zawiadomienie odpowiednich organdw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koncowego;

) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepisdéw bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drég, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zgdanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

~— — ~— —

SQ 2 00 QO

7
8
9
1

o — ——

2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajgca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.



3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe;.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego —w osobach:
....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik bUdOWY ...
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sq zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkow ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogdw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodq
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamoéwienia:
1/ bitumiczne roboty nawierzchniowe
2 et e e e e e e aa s
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3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce
| wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni



8.

od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktdregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu  projekt umowy z podwykonawca wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci
dokumentacji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania roboét, ktore nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym
podwykonawcg w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy
podwykonawca ztozy oswiadczenie do tej umowy, iz w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia
wynikajacego w zawartej umowy przez Wykonawce z podwykonawca lub dalszym podwykonawcy
roszczenia wobec Zamawiajacego nie przekroczg cen jednostkowych ztozonych w ofercie
Zamawiajagcemu przez - Wykonawce,

4) okresla¢ wymagalnoS¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowsg;

5) termin realizacji robot nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposdb odbioru rob6t oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowg;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktdrego wynika wartoSC naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$§¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy o podwykonawczej nastapi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegdlnosci
w przypadku:

1)

2)

niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w
ust. 7,

gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacii,
w ktorej umowa podwykonawcza ma byC realizowana przez .............cccccovvvvvieeeiiininnn, (podmiot
trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa
dla tych robot,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
umowy.



9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do
przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego

w cafo$ci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajagcemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawcg, jednakze nie diuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z umow o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci sie z Zgdaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajagcym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego zlozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku

istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢

19.

20.

takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego.



21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robot.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktore wynikajg z uméw zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw zamoéwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakoniczenia robot (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robot
przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 — 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1, dotaczyc¢:

1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja projektowg w technice
wielobarwnej ;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru rob6t branzowych objetych zamdwieniem;

5) oSwiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktdora Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym

uzasadnieniem,

3. Niewykonanie obowigzkéow wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .

5. Przedmiotem odbioru rob6t bedg elementy wyszczegolnione w szczegoétowej specyfikacii techniczne;.

6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad
b) moze odmdwic odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartoSci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.



8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy.

9. Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesSciowych rozliczen za wykonane
roboty.

10. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czeéci powiadamia
0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

11.  Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

12.  Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

13.  Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

14. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc 0 nich uprzednio Zamawiajagcego w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

15.  Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcédw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

17.  Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokdt odbioru koncowego robdt jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie¢ wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote
IO ottt et e ettt et ae et et e e et enearas zt
(SIOWNIE: ..ottt zt),
a z podatkiem VAT W wys. ........ccooneee. D0 e e z
kwota brutto .......cccveeeerene, zt
(SIOWNIE: ...ttt zt).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczone;.



3. Rozliczenie robdt odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementdw robét;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiarow powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajgcemu
szczegOtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktaddw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogdinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie te
pozyciji z formularza cenowego z oferty.

9.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykazaC Zamawiajagcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjgq nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robdt budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamowien publicznych.

8. Zaliczki mogg obejmowac réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji czesci
zamdwienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego rob6t
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji czesci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajgcy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robét objetych zaliczkg + 1 miesigc.



WIERZYTELNOSCI
§9

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzySci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkow objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptaci.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czeSciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robdt czesciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robdt,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktorych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koricowe robot nastapi fakturg koncowa wystawiong w oparciu o protokot odbioru koricowego
rob6t, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokot odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym rowniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci naleznych podwykonawcom i zataczenie  przez Wykonawce do faktury oSwiadczenia o
uregulowaniu wobec podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robdt. Powyzsze
o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcoéw. Wzory oswiadczen stanowig
zatgczniki do opisu przedmiotu zamowienia.

5. W przypadku, gdy przedmiot zamdwienia realizowany jest przy udziale podwykonawcéw (w tym réwniez
dalszych podwykonawcéw) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Za dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zapfaty. Faktury winny okreslac zakres rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z umoéw o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabelg, ktérej wzor stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zamowienia.

7. W przypadku uregulowania ptatno$ci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.



8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opdznienie.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez \Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zapfaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

12.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 11

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robot, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ iloS¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci rob6t objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowej;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamowienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
12.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

w

6. Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegoinosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a warto§¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

2. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.



3. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktdrych
ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadéw
Rzeczowych a
w przypadku robét dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogolnie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
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Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu

i ransportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z
tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okre$lonej zgodnie z ust. 3.

§13

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy ({j. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacji:

a)

wystapienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie robdt badz w znaczny
sposdb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: dtugotrwate opady deszczu,
mroz, porywiste wiatry), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub
strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkéw na
dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;
ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usunigcia
przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementow
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjq lub
wprowadzenie robot zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkdw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie
z zalgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pOzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robét odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych
poditoze gruntowe;



i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg
lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

j) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrego konieczno$ci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0séb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okre$lenia w chwili zawierania umowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

m) wykonania przewidzianych umowa rob6t budowlanych przed terminem umownym;

n) koniecznoSci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

0) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizaciji ruchu na czas robdt;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacj;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktore ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

u) konieczno$ci usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie osoéb przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

5) pozostate okoliczno$ci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robot, sposobu realizacji, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;



zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,

realizacja robo6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy - Prawo
Budowlane

Zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwigkszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robét, ktére zostaly ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegélno$ci:

- konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegolnoSci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;

- w szczegoInosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;

- koniecznos¢ zrealizowania projekiu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploataciji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkéow gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., nr 43, poz430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych podtoze gruntowe;
koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujacych unikniecie
kolizji;

wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcdw — podmiotow trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze



kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez

Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne;

zmiana zakresu robét / iloSci realizowanego przez podwykonawcow;

zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

Zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zaméwienie
publiczne.
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3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okre$lenie przedmiotu zamoéwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, o ktérym mowa w § 8 1. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegbtowe postanowienia dotyczace warunkdéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form
za uprzednig zgodq Zamawiajgcego.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysoko$ci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktdrej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.



5) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 5 000,00 zt.

6) nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt.

7) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w § 15 umowy w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto

2) za zwitoke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartoSci umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwloke w przystapieniu do odbioru rob6t w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujq odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ —kar
umownych do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robot wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opodznienie
zakonczenia chocby jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposob niezgodny z dokumentacjq
okreslajaca przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca cato$¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
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4.

—_

SN

10.
1.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robdt w toku; protokdt inwentaryzaciji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysokosSci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejskg lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane Srodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.
Okres gwarancji WyNoSi ....eeeeeeeeees liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koAcowego robét.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sieg:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zgdania usunigcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancii.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robdt biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbiér gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwaranciji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznoS¢ umieszczenia w obrebie inwestyci
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejécie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej
gwaranciji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.



12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen

obcych Zamawiajagcy powota komisje w skiad ktorej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W
zaleznosci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania rob6t jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

W czasie wykonywania robo6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaC wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty

i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru koricowego
robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakorczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy



do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq spowodowac roboty,
transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub podwykonawcdw, w szczegdinoSci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy

0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§ 22

. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjgq o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtaciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt
budowlanych,

w sposéb zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).



. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji

o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajacych do przejecia

odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdéw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.
INTERPRETACJA UMOWY
§23

. W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie

positkowaé postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny,

ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo o zamdwieniach publicznych.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane

wylacznie w formie pisemnej.
PRAWA AUTORSKIE
§24

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2
.Roéwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub
nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien
niniejszej umowy.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utwordéw wchodzacych w sktad ww. dokumentaciji lub jej cze$ci bedzie mogt korzystac z niej w catosci
lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,

odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,
wprowadzanie do pamieci komputera,



5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie

Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
7) najem, dzierzawa,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

I kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

czesci lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3.

6.

1.

Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
cze$C dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastagpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce,
Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie

Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty =zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych

I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajgcych roszczenia.
Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust.1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw
na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§25

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
a) oferta Wykonawcy;

b
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dokumentacja projektowa
STWIORB;
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;
harmonogram rzeczowy robdt,
harmonogram finansowy robdt;
wykaz 0séb
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Gwarancja halezytego wykonania umowy i usuniecia wad w okresie rekojmi (WZOR)
Nr s zdnia .....ceenennes

1. W zwigzku z umowa, ktéra zostanie zawarta pomiedzy ..............cccccvvvvviiiiiiiiiiiiciiinn,
zwanym dalej Zobowigzanym,

a Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich 65-042 Zielona Géra, ul. Al. Niepodlegto$ci 32, zwanym
dalej Beneficjentem,
KtOrej przedmiotem JESE ..o s
GWAraNt ... ZSiedzibg W ...ccveeiy e
gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zapfate za
powstate w okresie wazno$ci gwarancji zobowigzania Zobowigzanego wynikajace z umowy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz nieusunigcia wad w okresie rekojmi do wysokosci.............. (stownie: ztotych).

2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnos¢ Gwaranta o wyptacong kwote, z tym ,ze kwota
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rekojmi nie moze by¢ mniejsza niz 30 % kwoty o ktérej mowa w ust.1

3. Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia zawarcia umowy dodnia .............ccceeeevviiinnnnnn.

4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakze nie pdzniej niz w dniu............... wysoko$¢
zobowigzania Gwaranta wynikajacego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ........ stownie zt, jako zabezpieczenie
roszczen Beneficjenta z tytutu nieusuniecia wad w okresie rekojmi i bedzie obowigzywaé do korica wazno$ci gwarancji.

5. Beneficjent zobowigzany jest zgtosi¢ w terminie waznosci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, zadanie zaptaty
pod rygorem odmowy wypfaty $wiadczenia z gwarancji.

6. Wyplata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania
zaptaty.

7. Wypfata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne Zzadanie zaptaty zawierajace kwote roszczenia pod
warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentéw:

1) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktdre podpisaty zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta uprawnione sg do jego
reprezentowania,

b) o$wiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest bezsporna i nalezna z tytutu Gwarancji w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowigzanego,

2) w razie nieusunigcia wad w okresie rekojmi :

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktére podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione sg do
jego reprezentowania,

b) kopia obustronnie podpisanego kohncowego protokotu odbioru stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie z wadami,

c) kopie pism, w ktérych Beneficjent wzywa Zobowigzanego do usuniecia wad,

d) oswiadczenie Beneficjenta, ze pomimo skierowania pism, o ktérych mowa w lit. ¢ Zobowigzany nie usunat w terminie
wad powstatych w przedmiocie umowy lub usunat z opdznieniem i w zwigzku z tym zadana z tytutu niniejszej gwarancji
kwota jest mu bezspornie nalezna.

8. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem
terminu waznosci gwaranci,

2) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji osiggnety kwote wskazang w ust. 1

3) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed uptywem terminu wazno$ci gwarancii,

4) po uptywie terminu waznosci gwarancji okreslonego w ust. 3.

9. Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okreslone w ust. 1 zgodnie z trescig umowy z dnia wystawienia
gwaranciji.

10. Spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

11. Beneficjent nie moze dokonaé przelewu wierzytelno$ci z tytutu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢ jej prawami osoby
trzeciej bez uzyskania na czynnosci te pisemnej zgody Gwaranta

12. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady pod
warunkiem usuniecia przez Zobowigzanego bez zwitoki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady

Gwarant



