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ZMIANA DO SIWZ NR 1 - dotyczy projektu umowy

Przetarg nieograniczony: ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 283 na odcinku Kozuchéw - Czciradz od
km 28+262 do km 29+240 w zakresie budowy chodnika”

Zarzad Drég Wojewoddzkich w Zielonej Gérze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien
publicznych dokonuje nastepujacej zmiany tresci Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zaméwienia.
W projekcie umowy — rozdziat V SIWZ — w § 13 ROZLICZANIE FAKTUR anuluje sie zapis pkt. 14, ktory nie
obowigzywat w dniu publikacji ogtoszenia 0 zamdwieniu.

Powyzsza zmiana nie skutkuje zmiang treSci ogfoszenia o zamowieniu oraz nie skutkuje zmiang terminu
sktadania ofert.

Ponizej poprawna tre$¢ umowy.
Podpisano:

Dyrektor

Pawet Tonder


mailto:zdw@zdw.zgora.pl

UMOWA (wzér)

zawarta W dniu ......cccooeeeevveiicennnes w Zielonej Gérze pomiedzy
1)  Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewodzkich z siedzibg w Zielonej Gorze,
al. Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawta Tondera - Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze
Dziatajacego na podstawie uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze

przy kontrasygnacie

Elzbiety Pietraszynskiej — Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych — Gtéwnego Ksiegowego
dziatajacej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowana przez:

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o
warto$ci szacunkowej do 5548 000EURO(Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-28/2019) zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,poz. 1986 z
pozn. zm.),strony zawierajg  umowe 0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
do uzytkowania przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 283 na odcinku Kozuchow - Czciradz od km 28+262
do km 29+240 w zakresie budowy chodnika"

opisane dokumentacjq projektowa oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Na umowe skfadajq sie nastepujace dokumenty, kiére stanowig jej integralng czes¢ i bedg interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:
a. umowa zwana réwniez kontraktem
b. Opis przedmiotu zaméwienia
c. dokumentacja projektowa



d. STWIORB;

e. oferta Wykonawcy;

f.  zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
g. polisa OC.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najp6zniej w terminie 15dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuije sie do rozpoczecia robot nie pozniej niz 30dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne zgtoszenie przedmiotu umowy

do odbioru koricowego zgodnie z § 11) ustala sie do dnia 02.08.2019 r.

WYNAGRODZENIE
§3

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym, na kwote
NBEEO ettt R bbb ettt z

(SIOWNIE: ..ottt e zt),

a z podatkiem VAT W WyS. ........evvveenee. 0 . e z

kwota brutto .........ccoeoverrrrinne. z

(STIOWNIE: ... et zt).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodq
kalkulacji uproszczone.

3. Rozliczenie robot odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robdt zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementdw robét;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy Zamawiajacemu
szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktaddw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogdInych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegétowej musi by¢ réwna cenie tej
pozyciji z formularza cenowego z oferty.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokoSci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 3 ust.1moze ulec odpowiednim zmianom, zgodnie z postanowieniami
ust. 6.

6. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykazaé Zamawiajacemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,



zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg howego wynagrodzenia, ktéra
powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz
odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robot budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

8. Zaliczki mogg obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcow bioracych udziat w realizacji czesci
zamdwienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego robot i
formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty, na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat w
realizacji cze$ci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 |
2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysoko$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia
zaliczki nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie diuzszy
niz okres realizacji robdt objetych zaliczkg + 1 miesigc.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§4
Zamawiajacy zobowigzuje sie _do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentaciji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego
i informacii niezbednych do wykonania zaméwienia;
protokolarnego przekazania terenu budowy;
zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjq przedmiotu umowy;
odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.
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OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5

1.Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;
b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg;
c) technologig okreslong w dokumentaciji technicznej;
d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
€) przepisami prawa;




f) zasadami sztuki budowlanej;
g) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;
h) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zmowienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia sciekdw;

4) przerwania robot na uzasadnione Zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

9) informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminach robot zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na

ocene prawidtowego wykonania rob6t przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego zgodnie z § 11;
zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynnosciach odbioru koricowego;

) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajgcego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku
z realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drég, po ktorych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zgdanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.
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POLISA
§6

. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajgca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do niniejszej
umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W
przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawié
Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktdrej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a
gdyby potracenie nie bytlo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstgpienie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.



ZATRUDNIENIE
§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace
czynnosci wskazane w formularzem cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz trescia.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych dziatalno$¢
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynnosci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcdw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

4. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

9.W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

6.W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b
wykonujacych wskazane ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie

umowy/umdw o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (j. w szczegolno$ci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;



c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umaow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

7. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktbrym mowa w ust.4)- za kazdg osobe
wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

9. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotnikow, jezeli jest
to zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca moze zatrudni¢ do
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcdw w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku
(Dz.U. z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy o$wiadczenia o:

1) posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajgcych cudzoziemcéw do pobytu na terytorium RP oraz

2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcdédw do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika
z obowigzujacych przepisow, w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem
poniesienia odpowiedzialno$ci za kary natozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajacy
informuje Wykonawce, ze w przypadku powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w
rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez waznych
dokumentéw uprawniajgcych do pobytu na terytorium RP. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnosé
cywilng i karng, o ktérej mowa w w/w ustawie, w szczegdlnosSci odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow ich wydalenia, na warunkach szczegétowo
okre$lonych w w/w ustawie.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§8

1.Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego —w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... —koordynator ds. realizacji umowy
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik BUdOWY ..........cccooivvriiirinniennccceee
dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.



5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu aktualne dokumenty
potwierdzajace, ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia srodkéw ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogdw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecert Wykonawcy w zakresie realizowane;
umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory wynika z ustawy
Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie os6b, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany
te nie wymagajg aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego, przez co rozumie sie takze zadanie
Inspektoréw Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§09.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodq
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujgcych czesci
zamOwienia:
1/nie dotyczy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.

Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac

spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce

I wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie 14 dni

od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat

warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zamdwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania rob6t ktoregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca wraz z czescig dokumentaciji
dotyczaca wykonania roboét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentaciji, ktorej
dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okreslenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robét, ktore nie moze
przekroczy¢ wartoSci wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie przetargowej

Wykonawcy;

3) wysokos¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

ok w



9.

10.

1.

4) W przypadku wystapienia szczegolnych okolicznoSci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
na etapie procedury zamoéwien publicznych, a ktére spowodowaty, ze Wykonawca nie ma mozliwosci
zawarcia umowy z Podwykonawcg na warunkach okreslonych w punkcie. 2 i 3 dopuszcza sie
odstgpienie od zapisow ust.7 w zakresie punktu 2 i 3. Warunkiem dopuszczenia odstgpienia
wymienionego jest przedtozenie przez Wykonawce Umowy o Podwykonawstwo wraz
z nastepujacymi dokumentami:

(a) opis okolicznosci utrudniajacych zawarcie umowy z podwykonawca,

(b) o$wiadczenie Wykonawcy, ze zwalnia Zamawiajagcego z odpowiedzialnosci wynikajacej

z konieczno$ci zaptaty roznicy wynikajacej z rwnicy pomiedzy ceng jednostkowa w jego ofercie, a ceng,
jednostkowg wynikajaca z oferty podwykonawcy oraz zobowigzuje sie do zapfaty tejze rdznicy
podwykonawcy,

(c) oswiadczenie Podwykonawcy, ze wyraza zgode na przejecie catosci odpowiedzialnosci za zaptate
réznicy pomiedzy ceng jednostkowg w jego ofercie, a ceng jednostkowg wynikajagca z oferty
Wykonawcy przez Wykonawce i tym samym zwalnia Zamawiajacego z tej odpowiedzialnosci.

5) zapis: ,Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia odpowiedzialnosci wobec podwykonawcy z tytutu

zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z réznicy cen jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen

jednostkowych w umowie podwykonawczej.”

6) okresla¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowa;

7)  termin realizacji robot nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

8) sposdb odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowa;

9) doumowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktorego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilos¢ powierzonych mu robét budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemnej w

terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a w szczegdlnosci

w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych
w ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezpo$rednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg dla
tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢

podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest

uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane

uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust.9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajgcemu kopie tej

umowy pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany

do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem

terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robot.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest diuzszy niz

30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci

zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrOci sie z zadaniem zaptaty tego

wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg

zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych

robot, Zamawiajacy zapfaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie

to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcymi

Wykonawca. W przypadku gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z

formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy

jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez

Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od

dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato

zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaC bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu pfatnoS¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zapfaty.

19. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy

Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie faktur

23.

prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi,
ktére wynikajg z umoéw zawartych pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia zawarte w § 9stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;



2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw zamoéwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z
projektem umowy.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY

§10

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru wskazanej czesci
przez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robét.

Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

ODBIOR ROBOT KONCOWY
§ 11

. Za date zakonczenia robét (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje si¢ date skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem
odbioru robot przez Zamawiajacego protokotem odbioru robdt bez uwag istotnych.
. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotaczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowa w technice
wielobarwnej;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegolnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem;
5) o$wiadczenie kierownika budowy:
a)o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej) oraz
przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenow przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilo$ci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na nosniku elektronicznym
np.: ptyta CD lub pendrive itp.
Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskuteczno$cigq
zawiadomienia.
. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego bezskuteczno$ci zawiadomienia, o ktdrym mowa
w ustepie poprzedzajacym Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego zawiadomienia o gotowosci
do odbioru robdt — po uzupetnieniu brakow. Za date zakonczenia rob6t , o ktérej mowa w ustepie powyzej
uznany bedzie dzien prawidtowego zgtoszenia do odbioru.
. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru koricowego robot w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego.
. Przedmiotem odbioru robét bedg elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad. W takiej sytuacii
date zakonczenia robot przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej.
b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzyma¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koncowego do czasu prawidtowego wykonania robot
przez Wykonawceg;
c) moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne.

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej warto$ci w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b)jezeli wady uniemoZzliwiajq uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usunigcia wad datg zakonczenia rob6t bedzie data pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunigciu wad, pod warunkiem ze wady bedg
faktycznie usuniete.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktérej Wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
skfadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami, o ktérych
mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego rob6t. Podpisany protokdt odbioru koricowego robot bez
uwayg istotnych jest podstawg do dokonania kofncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob
ustalony w protokole odbioru korcowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koricowego robot.

Wykonawca w petnym zakresie odpowiada za poprawno$¢ przygotowanych dokumentéw odbiorowych,
okre$lonych w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. W celu unikniecia watpliwo$ci Strony zgodnie postanawiaja,
ze wszelkie konsekwencje w tym rowniez ewentualne kary natozone przez Wojewddzki lub Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego z powodu stwierdzenia nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego
projektu budowlanego, jezeli to odstepstwo nie zostato zaznaczone przez projektanta w projekcie



budowlanym wynikajace z nieprawidtowo$ci w dokumentach odbiorowych obcigzajg wytacznie
Wykonawce.

WIERZYTELNOSCI
§12

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkdw objetych wierzytelnoscig bedacq przedmiotem czynnoSci przedstawionej do
akceptagji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sgq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi i fakturg koficowg na podstawie
odpowiednio zataczonego protokotu odbioru robdt czesciowych i protokotu odbioru robot koncowych,
zawierajacego wielkoSci rzeczywiste wykonanych elementéw robét, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1.

3. Rozliczenie koricowe robot nastapi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokdt odbioru koncowego
robot, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych robot (formularz cenowy)
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dotaczony do faktury protokédt odbioru koricowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zapfaty faktur w tym réwniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych robdt wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢
takze potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory oswiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu
zamOwienia.

5. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidtowo wystawionych
i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okreslac zakres rzeczowy wykonanych czesSci zamowienia wynikajacy z uméw o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajgce z wystawionych przez nich faktur
oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i



dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabela, ktdrej wzér stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zamdwienia.

6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek
za opOznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze byC krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy:

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
12. Faktury VAT bedg wystawiane na :

Wojewoddztwo Lubuskie, Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32,
65 - 042 Zielona Gora, NIP:973-05-90-332
13. Adres, na ktory nalezy przystac faktury VAT:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§14

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji rob6t, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakosciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym, a ujete w dokumentaciji projektowe;;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiIORB, dokumentaciji technicznej
lub opisach przedmiotu zamdwienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedq stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecer mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie robdt budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t, a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegolnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore nie
byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w
wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy

w



wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robot.

. Wykonawca ma obowigzek pod rygorem odmowy ptatno$ci za wykonane roboty w iloci ponad 100%,
pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zrealizowaniu 100% ilosci poszczegdlnych pozycji przedmiarowych
formularza cenowego (zatacznik do umowy). Kontynuacja robdt powyzej 100% ilosci przewidzianych w
formularzu cenowym robét wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ptatnosci na podstawie faktur czesciowych za wykonane roboty w
poszczegdblnych asortymentach robét okreslonych w formularzu cenowym do 100% przewidywane;j iloSci.
Wszystkie nalezne ptatnosci przekraczajace 100% ilosci przedmiarowych, zostang ujete w korcowym
rozliczeniu (w ostatniej ptatnosci po zbilansowaniu kontraktu), tj w fakturze koricowe;.

§15

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
. Jezeli roboty wynikajace z § 14ust.1 umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym, a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktorych
ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogélnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okreSlonych w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow
Rzeczowych, a w przypadku robét dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych Srednich cen robocizny, materiatow, sprzetu i
transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.
. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych
zmian.
. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.

§16

. Zakazuije sie istotnych zmian postanowieni zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegolnoSci ust.2
ponize;j.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacii:



wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie robét badz w znaczny sposob
je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca
musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mr6z, porywiste wiatry, opady deszczu
(dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w iloSci przekraczajacej 10mm/dobe), kleski
zywiotowe (np.: powodz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby
inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu srodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak
ptynnoéci finansowej u Zamawiajacego;

zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;
ujawnienia niewybuchéw i niewypatow wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentaciji technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementow drogi
takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych
w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjq lub wprowadzenie robdt
zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okre$lenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999., nr 43, poz.430 z p6zniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych
rob6t odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podioze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu

na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamdwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizj,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administraciji, w szczegoinosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindow wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sagdowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych
lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawca;

wykonania przewidzianych umowg robdt budowlanych przed terminem umownym;

koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wptywa na zmianeg terminu wykonania
zamdwienia podstawowego;

wystapienia wykopalisk oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong Srodowiska uniemozliwiajgcych
wykonywanie robét;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);



q) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzer obcych lub wiaScicielami
nieruchomosci;

r) przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robét;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

u) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie oséb przy pomocy ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy

3)

4)

realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymaég SIWZ;
Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze

zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacii projektu.

)

pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robdt,

sposobu realizacji, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie si¢ kazde zdarzenie zewnetrzne, ktore byto nie do przewidzenia przez Strony umowy, ktéremu
nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czesSci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajgcymi z umowy planowanymi Swiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
realizacja robo6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane
zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robdt dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwigkszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;
zmiana wynagrodzenia w przypadku robdt, ktore zostaty ujete w dokumentacii projektowej, a nie zostaty
uwzglednione w formularzu cenowym;
zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegolnosci:
- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz

wskazane w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

- w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdéw infrastrukturalnych;



- konieczno$¢ zrealizowania projekitu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
| materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkdw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowe] badan
geotechnicznych i okreslenia warunkow gruntowo — wodnych podifoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999 r., nr 43, poz.430 z pozniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot
odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentaciji
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacii
urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6ét zamiennych badz
dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

wystapienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

zmiana zakresu robdt w przypadku protestow mieszkancow;

koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;
Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcdw — podmiotdw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sig wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego na etapie postepowania o zamdwienie publiczne;

zmiana zakresu robét/ilosci realizowanego przez podwykonawcdw;

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0s6b odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zamowienie
publiczne.

. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.



ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§17
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowite
podanej w ofercie, o ktorym mowa w § 3 ust1 f. ...l zt
(stownie:............ooeeiiiiii ) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi

w formie :

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej nizw 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

3. Szczegdtowe postanowienia dotyczace warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form  stosownie do przepiséw art. 149 ustawy — Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§18
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa w
§ 3 ust.1 umowy za kazdy dziert zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 10 % wartoSci
umowy brutto.

4) z tytutu odstapienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysokos$ci 10 % wartosci umowy brutto.

5) z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoscib 000,00 zt. W celu uniknigcia watpliwosci
wskazuje sig, ze przez podwykonawce rozumie si¢ zarowno podmiot wykonujacy roboty budowlane, jak
i ustugodawce oraz dostawce.

6) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysoko$ci5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii innej niz
okreslona w pkt. poprzedzajacym umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 5 000,00 zt.
8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci 5 000,00

z.

9) za kazdag nieobecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego w tym takze
na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkg Zamawiajacego/
Inspektora.



2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:
1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §19

ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien zwioki

liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie

3) za zwioke w przystgpieniu do odbioru robot w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien

zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zapfacie naleznos$ci z faktur przystuguja odsetki ustawowe.
4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oSwiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naleznosci
z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§19

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1)

9)

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robét w terminie okre$lonym w §2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie okreslonym w §2 ust.2.

Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy), a
przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwo$ci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym,

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposob niezgodny z dokumentacjq
okreslajaca przedmiot zamoéwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znaczne;
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej cze$ci bez zgody Zamawiajacego,

3. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszej umowie moze zosta¢
ztozone w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego okoliczno$ci o przyczynach odstapienia, w
formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. O$wiadczenie ztozone w innej formie niz pisemne;j i/lub
niezawierajgce uzasadnienia bedzie niewazne.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1)

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
kt6rej winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada;



10.
1.

12.

1.

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreSlonym w umowie na czesS¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu srodkow finansowych w wysoko$ci utraconej dotacji
(przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panistwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone
lub cofnigte zostang przyznane srodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§ 20

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji WynoSi ....eeeeeeeess.. liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usunigcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancii.
Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.
Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3,w ktorych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2,jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Strony rozszerzajq okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwaranciji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp.
Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejscie w pas drogowy od
przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie
pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt
odtworzenia w technologii zgodne;j z projektem.
W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w sktad ktérej wechodzi¢ bedzie zardbwno Wykonawca, Inwestor i
Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstatej
wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§21
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.



Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich

zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przeditozy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,

jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys$| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§22

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa 0sdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0s0b,

2) podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z
terenu budowy.

7) Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznoSci, aby nie naruszaC praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

8) Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koricowego
robot.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§23

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drdg i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub podwykonawcdw, w szczegdinosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§24

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynno$ci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy
0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu
w stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§ 25

. Wykonawca w czasie wykonywania robdét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $Srodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokét terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekéw, substancji ropopochodnych
oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byé
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.
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INTERPRETACJA UMOWY
§26

. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjq umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie

positkowa¢ postanowieniami oferty i specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemnej.

PRAWA AUTORSKIE
§27

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz

Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez konieczno$ci sktadania dodatkowych

o$wiadczen, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1191 z p6zn. zm.),

stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych

czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w

szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,

obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow

i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych

dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytagcznym prawem do

wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii

wskazanych w ust.2 .Rownocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich

egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie

do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworow

wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej cze$ci bedzie mdgt korzystac z niej w catosci lub w czesci,

na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,

odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie

Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust.2 moze nastepowa¢ w
cato$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czeS¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zarébwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce,
Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzer;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0sdb zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

oferta Wykonawcy;

opis przedmiotu zamdwienia

dokumentacja projektowa

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

przy kontrasygnacie:



