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Załącznik nr 3 do Umowy 

Opis przedmiotu zamówienia  
 

I. Przedmiot Umowy: 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296  
na odcinku Czerna-Iłowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej (km ok. 37+950÷38+800) 

 
II. Podstawowe cele opracowania: 

 
Celem Przedmiotu Umowy jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
Powyższe opracowanie winno umożliwić Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie 

postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy  
na wybudowanie zaprojektowanych rozwiązań.  
 

III. Ogólne wymagania Zamawiającego: 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych w taki sposób, aby założone cele Dokumentacji Projektowej zostały osiągnięte zgodnie  
z Umową. Jest również odpowiedzialny, za jakość, rzetelność, ekonomiczność i optymalność budowy  
i użytkowania przyjętych rozwiązań technicznych. 

W szczególności Wykonawca musi wypełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 
norm projektowych, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej.   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 
wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo 
budowlane [2.].  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych [19.],  
w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania, 
będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie 
odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp., chyba, że będzie 
to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry.  

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych, autorskich przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Opracowanie powinno być wewnętrznie spójne i skorelowane we wszystkich branżach, powinno 
zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 

Warunki techniczne, które skutkują podpisaniem umów z gestorami infrastruktury niezwiązanej  
z ruchem drogowym należy uzyskać na Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Zielonej Górze, natomiast opinie, uzgodnienia, decyzje i inne dokumenty mogące stanowić załączniki 
do wniosku o wydanie ZRID na Zarząd Województwa Lubuskiego. 
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IV. Ogólna charakterystyka: 
 

1. Przedmiot Umowy - opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296  
na odcinku Czerna – Iłowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej (km ok. 37+950÷38+800), w tym 
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  
Uwaga:  
Kilometraż określony jako „ok.” jest kilometrażem orientacyjnym. Po opracowaniu geometrii drogi 
wraz z analizą wysokościową zostanie ustalony dokładny kilometraż zadania. 
Wszystkie opinie oraz uzgodnienia mają być dokonane na dokładny kilometraż wynikający                                   
z przyjętych rozwiązań projektowych. 
 

2. Lokalizacja - województwo lubuskie, powiat żagański, gmina Iłowa.  

Uwaga:  

 Parametry techniczne drogi przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie [3.]. 

 Droga klasy „G”; 
 Droga jednojezdniowa, dwupasowa; 
 Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN; 
 Długość odcinka: ok. 850 m; 
 Szerokość ścieżki rowerowej: min. 2,50 m – odsunięta od jezdni, oddzielona pasem zieleni – 

zgodnie z § 43 ust. 1 jak dla ulicy klasy G. 
 

 

 Parametry techniczne obiektów inżynierskich przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [4.].  

 Wybór i zastosowanie korzystnych rozwiązań technicznych obiektów inżynierskich nie może 
stanowić skutecznej, nieprzekraczalnej bariery dla płazów, gadów.  

 Dokumentacja projektowa winna być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania 
jej Zamawiającemu. 

 Kilometraż projektowanej rozbudowy powinien być zgodny z istniejącym kilometrażem drogi 
wojewódzkiej. 

 
Uwaga! 

Wykonawca winien mieć na uwadze planowaną zmianę przepisów techniczno-budowlanych  
we wrześniu 2022. W przypadku, gdy wniosek o ZRID będzie składany po 20 września 2022 r. 
Wykonawca musi się liczyć z koniecznością spełnienia warunków wynikających z przepisów 
obowiązujących po tym terminie.  

 
V. Ogólny zakres prac projektowych: 

 

 Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do wykonania numerycznego 
opracowania mapy do celów projektowych;   
 

 Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500. Mapę należy 
wykonać w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów 
geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Dopuszcza się wyłącznie digitalizację 
infrastruktury podziemnej; 
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 Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji stałej 
organizacji ruchu przy uzgadnianiu geometrii rozwiązań drogowych; 

 

 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem [42.]. 

 

 Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do rejestracji w ośrodku dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej mapy do celów projektowych w terminie nie wcześniej, niż 3 miesiące 
przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz każdorazowo, kiedy 
będzie to wynikało z przepisów odrębnych; 

 

 Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do zatwierdzenia przez organ właściwy 
do zarządzania ruchem drogowym projektu stałej organizacji ruchu przed złożeniem wniosku  
o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub innej decyzji umożliwiającej 
prowadzenie robót budowlanych; 

 

 Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
informacji o istniejących skrzyżowaniach z drogami gminnymi, powiatowymi publicznymi lub 
wewnętrznymi (np. pisemna informacja uzyskana z danego urzędu, kopia uchwały nadającej 
numer i kategorię) wraz z informacją o planowanych uchwałach nadających kategorię; 
 

 Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 19.09.2022 r.   

 

 W przypadku złożenia wniosku po tym terminie Wykonawca dokumentacji będzie 
zobowiązany dostosować projekt do przepisów obowiązujących po tym terminie,  tak aby 
możliwe było złożenie skutecznego wniosku w ZRID.  

 
1. Długość odcinka:  

ok. 850 m 
Uwaga:  
Długość może ulec zmianie (zarówno skróceniu jak i wydłużeniu) w zależności                                 
od przyjętych rozwiązań projektowych podyktowanych bezpieczeństwem ruchu 
drogowego. 
 

2. Budowa ścieżki rowerowej.  
 

3. Przebudowa/rozbudowa istniejących zjazdów publicznych oraz indywidualnych wraz                                      
ze znajdującymi się pod nimi przepustami (w projekcie należy umieścić zestawienie wszystkich 
zjazdów wraz z podaniem ich pochylenia podłużnego, powierzchni, rodzaju nawierzchni, 
współrzędnych geodezyjnych w osi zjazdu przy krawędzi jezdni, zapewnienie trójkąta widoczności 
na każdym ze zjazdów oraz ich dokumentację fotograficzną) – w przypadku braku możliwości 
zapewnienia widoczności, Projektant przedstawi i uzgodni rozwiązania alternatywne                                         
z Zamawiającym. 
 

4. Przebudowa skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz 
robót nawierzchniowych. 

 
5. Zaprojektowanie doświetlenia dedykowanego dla przejazdu rowerowego.  
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6. Budowa kanałów technologicznych – jeżeli zajdzie taka konieczność. 
 
7. Zapewnienie odwodnienia jezdni (powierzchniowo lub poprzez budowę kanalizacji deszczowej), 

chodnika wraz z kompletnym rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych i roztopowych  
do odbiornika usytuowanego w projektowanym pasie drogowym lub poza nim. 

 
8. Profilowanie rowów drogowych wraz z przebudową istniejących oraz budową nowych przepustów 

pod drogą (w tym na istniejących ciekach) – jeżeli zajdzie taka konieczność. 
 
9. Przebudowa istniejącego chodnika – w miarę potrzeb i możliwości. 

 
10. Ocena stanu technicznego każdego istniejącego przepustu – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 
11. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/zgody wodnoprawnej na budowę wszystkich urządzeń 

wymagających tego rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 
jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 
12. Przebudowa lub rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przyjętymi 

rozwiązaniami projektowymi – jeżeli zajdzie taka konieczność. 
 
13. Badania geotechniczne.  

W przypadku, gdy badania geotechniczne wykażą złożone warunki gruntowe, o których mowa  
§ 4 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych [17.] oraz projektowany obiekt zakwalifikowany zostanie                     
do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej w myśl § 7 pkt 2 wyżej cytowanego rozporządzenia 
należy wykonać dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny,                       
a następnie przekazać je w czterech egz. właściwemu organowi administracji geologicznej                           
na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze [15.]: 

 Projektowana ścieżka rowerowa – badania geotechniczne wykonać co 200 m. 
 

14. Wykonanie projektu wycinki drzew wraz z szacunkiem brakarskim określającym pomiar                           
i klasyfikację drzew pod kątem wartości surowca w oparciu o ceny aktualnie obowiązujące 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 

 
15. Przeprowadzenia audytu BRD – jeżeli zajdzie taka konieczność. 
 
16. Uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie w szczególności w zakresie odległości pomiędzy skrzyżowaniami, 
pochyleń podłużnych na zjazdach oraz wszystkich innych elementów nie spełniających wymogów 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. [3.] – jeżeli 
zajdzie taka konieczność.    

 
17. Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [41.] 
– orientacyjna łączna ilość działek do podziału – 10 szt. 
 
Uwaga:  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu współrzędne geodezyjne granic pasa drogowego objętego 
dokumentacją projektową w formacie *txt lub innym, uzgodnionym z Zamawiającym. 
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Uwaga:  
Rozliczenie kosztów podziału nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości działek objętych podziałem 
(bez względu na to ile działek powstanie z podziału jednej działki), jako iloczyn faktycznej liczby 
działek objętych podziałem i ceny jednostkowej za podział jednej działki. Z zakresu prac 
geodezyjnych związanych z projektami podziałów wyłącza się elementy i czynności realizowane 
po uzyskanej decyzji ZRID związane ze stabilizacją i wyniesieniem granic pasa drogowego. 
 

18. Opracowanie projektów technicznych w zakresie wszystkich branż; 
 

19. Opracowanie projektów budowlanych w zakresie wszystkich branż; 
 

20. Opracowanie kosztorysów, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych i odbioru robót 
(STWiORB) -  jako spójnych elementów w zakresie wszystkich branż; 
 

21. Projekt stałej organizacji ruchu (SOR) wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy  
do zarządzania ruchem drogowym – jeżeli zajdzie taka konieczność; 

 
22. Projekt montażu urządzeń BRD – jeżeli zajdzie taka konieczność; 

 
23. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

 
 

VI. Dokumentacja techniczna powinna zawierać: 
 

1. Mapę do celów projektowych, jako materiał wyjściowy do projektowania wraz  
z naniesionymi granicami działek, drzewami, istniejącymi zjazdami, ogrodzeniami oraz istniejącą 
infrastrukturą techniczną w obrębie opracowania. 
Uwaga: 
Jeżeli przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub innej decyzji 
umożliwiającej realizację robót budowlanych, mapa do celów projektowych straci ważność lub                    
w trakcie prac projektowych zajdzie konieczność uzupełnienia zakresu lub treści mapy, wówczas 
Wykonawca na własny koszt dokona aktualizacji i ponownej rejestracji we właściwym ośrodku. 
 

2. Dokumentację geologiczno-inżynierską / dokumentację geotechniczną, geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych. 

 
3. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 
 
4. Wykonanie projektu wycinki (drzew i krzewów) - jeżeli zajdzie taka konieczność wraz                                     

z szacunkiem brakarskim określającym pomiar i klasyfikację drzew pod kątem wartości surowca: 
Uwaga: 

 pojedynczo rosnących z podziałem na grunty: osób fizycznych, Gminy, Skarbu Państwa; 

 na terenach objętych ograniczeniami trwałymi/czasowymi, których wycinka wynika z wykonania 
infrastruktury poza projektowanym pasem drogowym z podziałem jak wyżej. 
 

5. Projekt nasadzeń – jeżeli zajdzie taka konieczność 
 
Uwaga: 

        Projekt nasadzeń przygotować tylko wtedy, gdy będzie wynikał z uzyskanych uzgodnień, opinii. 
 

6. Projekty techniczne (PT) wszystkich branż. 
 



6 

 

7. Projekty  Budowlane (PB) wszystkich branż. 
 
8. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy  

do zarządzania ruchem drogowym (stałą organizację ruchu należy uzgodnić przed złożeniem 
wniosku o wydanie decyzji ZRID).  

 
Uwaga: 
Oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane projekty 
organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu. 
 

9. Projekt techniczny budowy kanału technologicznego - jeżeli zajdzie taka konieczność. 
 

10. Raport z audytu BRD – jeżeli zajdzie taka konieczność. 
 

11. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w zakresie wszystkich branż, z uwzględnieniem uwag 
i oczekiwań Zamawiającego.  
Opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego                       
Sp. z o.o. „Ogólne specyfikacje techniczne (OST)” muszą zostać dostosowane do projektowanych 
rozwiązań. 

 
12. Kosztorys inwestorski i ofertowy wraz z przedmiarami w zakresie wszystkich branż. 
 
13. Dokumentację geodezyjno – kartograficzną stanowiącą załącznik do wniosku o ZRID: 

a) wypis z rejestru gruntów (wymagany przez organ) – nie starszy niż 3 miesiące  
na dzień składania wniosku (oryginał dla LUW, kopia dla ZDW);  

b) mapę zawierającą projekt podziału nieruchomości, sporządzoną zgodnie z odrębnymi 
przepisami; 

c) odpis z księgi wieczystej lub protokół z badania księgi wieczystej. 
 

Uwaga:  

 Oferowana cena podziału działki nie powinna wykluczać procedury rozgraniczenia.  
 

14. Operaty wodnoprawne dla wszystkich urządzeń wymagających tego rodzaju operatów jak                                 
i na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (dla każdego opracowania należy sporządzić 
opis w języku nietechnicznym ) - jeżeli zajdzie taka konieczność. 

15. Pozwolenia wodnoprawne / zgody wodnoprawne na budowę wszystkich urządzeń wymagających 
tego rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – oryginał +                       
4 kopie ostatecznej decyzji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, dołączonej do każdego 
opracowania - jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 

16. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obejmujące wszystkie obiekty. 

 
Uwaga:  
 

 Kserokopie wszystkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 

 Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych przeznaczonych do prezentacji  
na spotkaniach, zaopiniowania, uzgadniania, weryfikacji, akceptacji itp. należy uwzględnić  
w kosztach opracowań projektowych. 
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VII. Wytyczne Zamawiającego: 
 

1. Projekt Budowlany:  

1) Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny przede wszystkim spełniać 
wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
[2.] i rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego [39.] oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [3.]. 
 
Uwaga: 
W związku ze zmianą Prawa Budowlanego po 19.09.2020 r. oraz planowanym wprowadzeniu 
przepisów wykonawczych, Projektant uwzględni przygotowanie projektu w oparciu                                      
o obowiązujące przepisy na dzień złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej. 
 

 
2. Projekt techniczny(wszystkie branże): 

Szczegółowy zakres i forma projektu technicznego powinny przede wszystkim spełniać wymagania 
określone w: 

 ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [2.] 

 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego [39.] 

 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [40.] 

 rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [3.] 
lub aktu zmienionego w zależności od terminu złożenia wniosku o ZRID.  

 rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
utrzymanie [4.] lub aktu zmienionego w zależności od terminu złożenia wniosku o ZRID. 

 
Ponadto projekt techniczny należy wykonać osobno dla każdej branży i powinien zawierać: 

1) Opis techniczny (rozszerzony o opis technologii robót, obliczenia robót ziemnych, 
współrzędne punktów tyczenia, wykaz wszystkich zjazdów z podziałem na publiczne 
i indywidualne wraz z ich szerokościami i pochyleniem – zestawienie lokalizacji w oparciu                         
o współrzędne geograficzne). 

2) Komplet rysunków technicznych (w zależności od branży) m.in.: 
a) plany orientacyjne, 
b) plany sytuacyjno – wysokościowe, 
c) przekroje poprzeczne, 
d) przekroje poprzeczne w osi każdego zjazdu, 
e) profile podłużne,  
f) przekroje normalne, 
g) rysunki konstrukcyjne, 
h) szczegóły konstrukcyjne, 
i) plany tyczenia wraz z podaniem współrzędnych geodezyjnych punktów głównych trasy, 
j) plan rozbiórek. 
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Uwaga: 
Plan sytuacyjny z naniesionymi rozbiórkami wraz z podaniem rodzaju oraz powierzchni 
przeznaczonej do rozbiórki.  

 
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST): 

a) Założenia do wykonania SST: 

 SST, należy opracować zgodnie z obowiązującymi od 01.04.2010 r. europejskimi 
normami technicznymi; 

 SST należy opracować wyłącznie dla przyjętych rozwiązań projektowych, 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych dla robót związanych  
z przedmiotowym zamówieniem; 

  w SST nie należy podawać ilości robót; 

 należy określić gradację ważności dokumentów w przypadku nieścisłości wynikających 
z przedmiarów, SST, projektu budowlanego, projektu wykonawczego i umowy                                   
z wykonawcą. 

 
4. Kosztorys inwestorski i ofertowy wraz z przedmiarem robót. 

a) Założenia do wykonania przedmiarów: 

 przedmiar robót należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego [40.], uwzględniając również roboty tymczasowe 
niezbędne do wykonania robót podstawowych; 

 przedmiar robót należy opracować tak aby był zgodny z projektem (opis techniczny, 
rysunki) oraz SST – stanowiącymi integralną część dokumentacji; 

 przedmiar powinien zawierać opis robót i wyliczenie ich ilości; 

 opracowanie powinno zawierać tabelaryczne zestawienie/wyliczenie w formie 
tabelarycznej robót: ziemnych, nawierzchniowych, bitumicznych, plantowania, 
humusowania, profilowania, zjazdów, rozbiórek, wycinki drzew, wycinki krzewów, 
wykaz znaków przewidzianych do rozbiórki i do wbudowania, wykaz oznakowania 
poziomego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w arkuszu 
kalkulacyjnym MS EXCEL.  

 
Założenia do wykonania kosztorysów: 

 metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego określa rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. [7.] w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym; 

 kosztorys inwestorski należy sporządzić w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL w formie 
tabeli elementów rozliczeniowych zawierający: 

 stronę tytułową zawierającą: 
 nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów 

Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji, 
 nazwę i adres Zamawiającego,  
 nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 
 imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys,                           

a także ich podpisy, 
 wartość kosztorysową robót, 
 datę opracowania kosztorysu inwestorskiego; 
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 ogólną charakterystykę robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz 
z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; 

 kalkulację uproszczoną jako tabelę robót pogrupowanych według elementów 
rozliczeniowych zgodnie z SST z podaniem ilości, ceny jednostkowej, 
i wartości; 

 tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego 
zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami 
koszów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych 
rodzajów robót; 

 kalkulację szczegółową na cenę jednostkową gdy brak jest ceny jednostkowej                         
w ogólnie dostępnych publikacjach; 

  założenia wyjściowe do kosztorysowania, analizy indywidualne i własne, wskazanie 
źródeł pozyskania informacji, co do wartości czynników cenotwórczych i cen 
jednostkowych; 

 załączniki: 
 założenia wyjściowe do kosztorysowania; 
 kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 

rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźniki narzutów 
kosztów pośrednich i zysku. 

 
a) Kosztorys winien zawierać: 

 koszty elementów wynikających z przedmiarów robót, 

 koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
 

Tabele kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót mają być opracowane wg poniższego wzoru. 
 

Kosztorys inwestorski 

Nazwa zadania 

Lp. 
Pozycja wg 
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jednostka  Cena  

jednostkowa 
netto zł  

 Wartość  
 nazwa      ilość 

1 2 3 4 5 6 7 

CPV 45100000-8                                                                                                                                                                                                         
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

x x  x   x  

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x  x   x  

x D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg x x  x   x  

1   Rozebranie .... m2    

 
[...] 
 

 RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto):   ............... 

 Podatek VAT 23%: ............... 

 OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto): ............... 

Wartość robót w EURO (netto) ............... 

kurs EURO zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z dnia .................. ............ zł 

Wyceny dokonano zgodnie z rozporządzeniem ...................................................... 

 
Uwaga: 
Konwersja kosztorysów szczegółowych do formatu *xls, *xlsx, opracowanych za pomocą programów 
do kosztorysowania, musi zapewniać swobodną edycję kosztorysu. Należy wprowadzić 



10 

 

funkcje/formuły umożliwiające automatyczne przeliczanie kosztorysu po zmianie danych źródłowych            
i w formie edytowalnej przekazać Zamawiającemu. 
Przedmiar robót wykonać należy w formie tabelarycznej – poniżej przykład tabeli robót ziemnych 
w formacie *xls, *xlsx. W tabeli należy wprowadzić funkcje/formuły umożliwiające automatyczne 
przeliczanie ilości w zależności od rozpatrywanego kilometraża. 

 
 

 
Kilometraż Powierzchnia Średnia powierzchnia Odległość Objętość Zużycie Nadmiar objętości Bilans 

 wykopu nasypu wykopu nasypu  wykopu nasypu na miejscu wykopu nasypu  

[m] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] 

0+000,00 ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 

................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 

................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 

 
W analogiczny sposób należy wykonać przedmiar robót dla kluczowych asortymentów robót, w tym 
koniecznie dla: 
- robót rozbiórkowych, 
- robót ziemnych, 
- korytowania, 
- podbudów, łącznie z ewentualnym profilowaniem np. kruszywem łamanym, itp., 
- oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych, 
- wszystkich warstw bitumicznych, łącznie z ewentualnym profilowaniem, 
- frezowania, 
- zdjęcia i nałożenia humusu. 
 
W zależności od jednostek miar i liczonego asortymentu robót tabelę należy odpowiednio dostosować. 

 
 

Uwaga: 
k) inwentaryzację dendrologiczną winna wykonać osoba z odpowiednim wykształceniem –                                   

np. dendrolog. Inwentaryzacja ma obejmować dokumentację fotograficzną każdego drzewa oraz 
krzewu/grupy krzewów przewidzianych do usunięcia;  

l) oznaczenie i ponumerowanie drzew przeznaczonych do wycinki oraz pni po ściętych drzewach                              
na mapie w skali  1:500;  

m) oznaczenie i ponumerowanie grup zinwentaryzowanych krzewów przewidzianych do wycinki,                        
na mapie w skali 1:500; 

n) zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych krzewów przewidzianych do wycinki                                       
z zaznaczeniem ich powierzchni w m2; 

o) zestawienie ilości drzew i krzewów przewidzianych do nasadzeń z zaznaczeniem planowanych 
miejsc na mapie w skali 1:500 – jeżeli zajdzie konieczność. 

 
 

VIII. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
 

1) Mapę do celów projektowych jako materiał wyjściowy do projektowania (wersja elektroniczna – 
typ pliku .dwg) – 1 egz. 

 
2) Dokumentację geotechniczną, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

oraz rozpoznanie stanu istn. nawierzchni w obrębie przebudowywanych odcinków dróg – 2 egz. 
+ (wersja elektroniczna – typ pliku .pdf) 
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3) Dokumentację na wycinkę zieleni: krzewów i drzew - jeżeli zajdzie taka konieczność  
– 3 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .doc, .pdf oraz .dwg.)  

 
4) Projekty techniczne (wszystkie branże) – 4 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .doc, .pdf 

oraz .dwg.) 
 

5) Raport z audytu BRD – jeżeli zajdzie taka konieczność - 2 egz. + (wersja elektroniczna – typ 
pliku .doc, .pdf  

 
6) Projekty docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy  

do zarządzania ruchem drogowym – 4 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .doc, pdf oraz 
.dwg. wraz ze skanem opieczętowanej dokumentacji przez organ właściwy do zarządzania 
ruchem drogowym) 

 
7) Projekty techniczne (doświetlenie dedykowane dla przejazdu rowerowego) – jeżeli zajdzie 

taka konieczność - 4 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .doc, .pdf oraz .dwg 
 

8) Projekty techniczne (przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej) - jeżeli zajdzie taka 
konieczność – 4 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .doc, .pdf oraz .dwg.) 

 
9) Projekty techniczne (budowa kanału technologicznego) - jeżeli zajdzie taka konieczność –  

4 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .doc, .pdf oraz .dwg.) 
 

10) Operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym / zgodą wodnoprawną - jeżeli 
zajdzie taka konieczność – 4 egz. + niezbędna ilość egz. do dokonania uzgodnień + (wersja 
elektroniczna – skan całości dokumentacji opieczętowanej przez organ administracji – typ pliku 
.pdf) 

 
11) Projekty budowlane (wszystkie branże) – 3 egz. + niezbędna ilość egz. do dokonania uzgodnień 

+ (wersja elektroniczna – skan całości dokumentacji opieczętowanej przez organ administracji 
– typ pliku .pdf). 

 
12) Dokumentacja podziału geodezyjnego nieruchomości – 4 egz. + niezbędna ilość egz.  

do dokonania uzgodnień + (wersja elektroniczna – skan całości dokumentacji opieczętowanej 
przez organ administracji – typ pliku .pdf).  

 
13) Szczegółowe specyfikacje techniczne (wszystkie branże) – 1 egz. + (wersja elektroniczna  

– typ pliku .doc oraz .pdf). 
 

14) Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót (wszystkie branże) – 1 egz. + (wersja 
elektroniczna – typ pliku .xls oraz .pdf). 

 
Uwaga:      

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, pozwoleń, 
postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. Wszystkie decyzje 
administracyjne winny zawierać klauzule ostateczności. Na potrzeby uzyskiwanej decyzji 
ZRID należy uzyskać kopię decyzji, opinii, uzgodnień z potwierdzeniem „za zgodność  
z oryginałem” przez organ wydający dany dokument.  
 

Materiały należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej: 

 płyta CD lub DVD: część rysunkowa w formacie umożliwiającym odczyt w ogólnie dostępnych 
przeglądarkach (typ pliku .dwg oraz .pdf), część opisowa w edytorze tekstów MS Word (typ 
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pliku .doc ), część kosztorysowa w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel (typ pliku .xls), skan 
projektu budowlanego z pieczęciami organu administracji budowlanej (typ pliku .jpg lub .pdf). 
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB. 

 
 

IX.  Integralne składniki Opisu przedmiotu zamówienia: 
 

1. Formularz karty gwarancyjnej. 

2. Oświadczenie, że dokumentacja projektowa oraz opracowania towarzyszące zostały wykonane 
należycie.  

3. Oświadczenie o przekazaniu praw majątkowych i praw zależnych wraz ze zgodą                               
na dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej oraz opracowaniach towarzyszących. 

4. Protokół przekazania. 

5. Protokół zdawczo – odbiorczy.  
 

X.  Kontrola jakości opracowań projektowych: 
 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
Umowy wykonywany będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.  

Bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego inwestycji służyć będą Wizyty Robocze  w terenie 
(jeśli zajdzie taka konieczność) oraz Narady Techniczne w ramach Zespołu Uzgadniania Projektów 
ZDW w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych 
zaproszonych stron. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania niezbędnej ilości 
egzemplarzy Dokumentacji w tym prezentacji multimedialnej przed każdą Naradą Techniczną. 

   
Głównymi celami spotkania są: 

 prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego będzie zgodna  
z opracowanym i dostarczonym w ciągu 14 dni od podpisania Umowy przez Wykonawcę 
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Prac Projektowych (HRF-PP), również w formie 
graficznej ze wskazaniem ścieżki krytycznej, 

 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 
projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający (w tym zmiany  
do Umowy). 

 
Spotkania odbywać się będą na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Wykonawca winien 
uwzględnić częstotliwość spotkań – jedno spotkanie na miesiąc. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania raportów miesięcznych z postępu wykonania 
opracowań projektowych w formie pisemnej. Raport miesięczny ma na celu kontrolę prac 
projektowych, informowania o problemach w wykonywaniu dokumentacji, zwłoce w uzyskaniu 
warunków technicznych, opinii, decyzji i innych problemach rzutujących na wykonanie Przedmiotu 
Umowy.   
Wykonawca ma obowiązek w pierwszym tygodniu każdego miesiąca dostarczyć 
Zamawiającemu raport miesięczny w odniesieniu do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. 
Raport musi zawierać plan pracy na kolejny miesiąc,  analizę planowanych i zrealizowanych założeń                              
z poprzedniego miesiąca, informację o napotkanych problemach, informację o zgodności z HRF-PP, 
a w przypadku opóźnień/zwłoki z uzasadnieniem opóźnień/zwłoki. 

 
Uwaga: 
W przypadku wprowadzenia obostrzeń, w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Zamawiającego 
spotkania mogą odbywać się w formie zdalnej. 
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XII. Sposób przekazania dokumentacji: 

Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja  
o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki powinny 
być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi stanowić odrębną 
całość zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż. 

 
XIII. Uwagi Zamawiającego: 

Zaleca się, aby Oferent dokonał oględzin terenu objętego niniejszym zamówieniem w celu 
oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego 
wykonania Umowy. W związku z tym, wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane  
z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych  
do prawidłowego wykonania Umowy. 

 
1. Wynagrodzenie określone w ofercie winno obejmować wszystkie ryzyka związane  

z realizacją niniejszego zamówienia. 

2. Za wykonanie usługi stanowiącej Przedmiot Umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie za wykonane elementy, zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 

3. Wykonawca w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy przedstawi Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 
Prac Projektowych (HRF-PP), w którym określi termin realizacji poszczególnych elementów                         
ze wskazanie ścieżki krytycznej. 

4. Niezrealizowanie elementów koniecznych do wykonania na polecenie Zamawiającego zgodnie  
z formularzem cenowym, ewentualne niedotrzymywanie terminów realizacji poszczególnych 
elementów określonych w HRF-PP, Zamawiający może traktować jako nienależyte wykonywanie 
Umowy. 

5. Strony przewidują uzyskanie decyzji administracyjnych w nw. terminach: 

 wydanie warunków od gestorów sieci w terminie do 30 dni od dnia złożenia należycie 

przygotowanego wniosku – jeżeli zajdzie taka konieczność; 

 decyzji pozwolenia wodnoprawnego/zgody wodnoprawnej w terminie do 30 dni od dnia 

złożenia należycie przygotowanego wniosku do właściwego organu – jeżeli zajdzie taka 

konieczność;  

 postanowienia udzielającego zgodę na odstępstwo od warunków technicznych w terminie 
do 4 miesięcy (120 dni) od dnia złożenia należycie przygotowanego wniosku – jeżeli 
zajdzie taka konieczność; 

 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie do 90 dni od dnia złożenia 

kompletnego i należycie przygotowanego wniosku do właściwego organu. 

 

Uwaga:  
Przez należyte przygotowanie wniosku Zamawiający rozumie wniosek, który nie zawiera 
braków formalnych. 

 

6. W przypadku opóźnienia w terminach określonych w pkt 5, termin wykonania Umowy zostanie 
przedłużony o udokumentowany czas trwania opóźnienia, pod warunkiem, że opóźnienie nie 
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Uwaga:  
Zamawiający zastrzega, że terminy uzupełnień dokonywanych przez Wykonawcę  
w postępowaniach administracyjnych, a wynikające z wezwań i postanowień będą traktowane 
jako zwłoka leżąca po stronie Wykonawcy. 
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7. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego, każdego składanego 

wniosku do organów, instytucji, jednostek organizacyjnych, gestorów.   
Uwaga:  

 Wnioski oraz materiały będące załącznikami do wniosków przygotowuje Wykonawca  
i ponosi on pełną odpowiedzialność za ich właściwe przygotowanie.  

 Jeśli wydana decyzja będzie posiadała wady wynikające z niewłaściwie przygotowanego 
wniosku lub załączników, to Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania nowej decyzji 
zgodnej z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi oraz obowiązującymi przepisami bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

 
8. Wnioski o wydanie takich decyzji jak: pozwolenia wodno prawnego / zgody wodnoprawnej, 

odstępstwo od warunków technicznych oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 
podpisuje Zamawiający lub osoba umocowana. 
Uwaga:  
Wnioski oraz materiały będące załącznikami do wniosków o wydanie ww. decyzji przygotowuje 
Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac dotyczących dokumentacji 
oraz opracowanych projektów podziałów, które mogą później skutkować błędami w uzyskanych 
decyzjach i ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie. 
 

9. W przypadku, gdy Projektant uzna, że dla realizowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie decyzji, pozwoleń, należy dołączyć  
do dokumentacji opinię organu właściwego dla wydania przedmiotowej decyzji 
potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania.   

10. Przedmiot Umowy obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące 
przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu 
przetargowym na realizację inwestycji oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie                       
z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wydania opinii oraz przeanalizowania rozwiązań 
zaproponowanych przez projektantów obiektów lub infrastruktury technicznej, umieszczanych  
w pasie drogowym, nie związanych z funkcjonowaniem drogi w celu prawidłowej koordynacji 
inwestycji drogowej oraz inwestycji nie związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem drogi,  
a realizowanych w pasie drogowym w trakcie procesu projektowego. 

12. Obiekty budowlane, należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność 
budowy i eksploatacji. W dokumentacji należy zastosować technologię robót i materiałów 
kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów. 

13. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych,  
w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. W tym celu wykonawca opisując materiały 
przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi 
cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie się odwoływał  
do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp. chyba, że będzie to niezbędne, 
wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry. 

14. Wymienione w OPZ podstawy prawne należy każdorazowo czytać jako ich aktualne 
obowiązujące wersje na dzień opracowywania dokumentacji projektowej. 

15. Nie przewiduje się fakturowania częściowego.  
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XIV. Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,                           
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
- Kodeks pracy, osoby wykonujące czynności, które umożliwią wykonanie Umowy zgodnie  
z jej przedmiotem oraz treścią tj.:  

1) zgodnie z art. 36a ust.2 ustawy Pzp zastrzeżone przez Zamawiającego - projekt branży 
drogowej. 

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście  
i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz 
dalszych podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą 
obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa  
w ust. 1, na umowę o pracę. 

4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy, Wykonawca lub 
Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności 
karnej (art. 271 KK) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1.  

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                         
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                                 
ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody  
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie                   
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
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danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię                                     
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących  
w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 1 - za każdą osobę, wobec której nie dopełniono 
obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

XV. Termin wykonania Przedmiotu Umowy:  19 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
 

Sporządzili: 

Dorota Kossek 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

 
[1.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1376 ze zm.); 

[2.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.) 

[3.] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 ze zm.); 

[4.] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 124 z późn. zm.); 

UWAGA: 

W przypadku wejścia w życie rozporządzenia „w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych” parametry należy dostosować do wymogów obowiązującego przepisu. 

[5.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640);  

[6.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864  z późn. zm.); 

[7.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389). 

[8.] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483); 



17 

 

[9.] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 741 ze zm.); 

[10.] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 450 ze zm.); 

[11.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach     

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2311); 

[12.] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków                     

i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310); 

[13.] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.); 

[14.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych                      

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2494); 

[15.] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1420). 

[16.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót 

geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696 ze zm.). 

[17.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z  2012 r., poz. 463). 

[18.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033); 

[19.] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

[20.] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.). 

[21.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311); 

[22.] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.); 

[23.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.); 

[24.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839); 

[25.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112); 

[26.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 

poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub 

portem (Dz. U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824); 

[27.] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.); 

[28.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji 

o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 64, poz. 402); 

[29.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1409); 

[30.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U.  

z 2014 r., poz. 1408); 

[31.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 

2183); 



18 

 

[32.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania  

lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);  

[33.] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2187); 

[34.] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.); 

[35.] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1326 ze zm.); 

[36.] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1990 ze zm.). 

[37.] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.); 

[38.] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę 

Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81); 

[39.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1609); 

[40.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); 

[41.] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.).  

[42.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784); 

 

XVI. Wytyczne i instrukcje 

 
[1.] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.; 

[2.] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.; 

[3.] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 r. 

[4.] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998 r.; 

[5.] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 2014 r.; 

[6.] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika Gdańska, 2012 r.; 

[7.] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury                                   

i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 października 2015 r.; 

[8.] Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych; 

[9.] Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju 

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r.; 

[10.] Koncepcja uniwersalnego projektowania (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 

13 grudnia 2006 r.); 

[11.] „Uniwersalne projektowanie” oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów  i usług w taki sposób, by były 

użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. 
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„Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to 

potrzebne; 

[12.] WR-D – wytyczne rekomendowane dotyczące dróg (tzw. drogowe). 

[13.] WR-M – wytyczne rekomendowane dotyczące drogowych obiektów inżynierskich (tzw. mostowe lub obiektowe). 

 
oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej, a obowiązujące przepisy. 
 
 
Uwaga: 

 W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 
prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 
unormowań będących w obiegu prawnym, na dzień składania poszczególnych wniosków. 

 Gdziekolwiek w OPZ powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać 
mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 


