Zatacznik nr 3 do Umowy

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot Umowy:

Opracowanie dokumentaciji projektowej przebudowy drogi wojewodzkiej nr 282 w m. Wilkanowo

w zakresie budowy chodnika

Przedmiot umowy obejmuje réwniez wszelkie opracowania i czynnosci wymienione w tresci OPZ oraz umowy.

Podstawowe cele opracowania:

Celem Przedmiotu Umowy jest opracowanie kompleksowej dokumentacji techniczno—prawnej

wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych, w tym uzyskanie zaswiadczenia
potwierdzajacego przyjecie zgtoszenia robdt budowlanych lub innej decyzji, wynikajacej z prawa
budowlanego, umozliwiajacej realizacje robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
standardami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Powyzsze opracowanie winno umozliwic Zamawiajgcemu przygotowanie dokumentacji

przetargowej i przeprowadzenie postepowania w trybie zamoéwienia publicznego, pozwalajacego
na wytonienie Wykonawcy rob6t na wybudowanie zaprojektowanych rozwigzan.

Ogodine wymagania Zamawiajacego:

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych
w taki sposob, aby zatozone cele Dokumentacji Projektowej zostaty osiggniete zgodnie
z Umowa. Jest rowniez odpowiedzialny za jakos¢, rzetelnos¢, ekonomiczno$¢ i optymalno$¢ budowy
i uzytkowania przyjetych rozwigzan technicznych.

. W szczegolnosci Wykonawca musi wypetniaC wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,

norm projektowych, przepiséw techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy techniczne;.

. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie
odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektow okresla ustawa Prawo
budowlane [2.].

. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.

Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo zamdwien publicznych [37.],
w szczegdlnosci zasade uczciwej konkurencji. Opisujac materiaty przewidziane do wykorzystania,
bedzie postugiwat sie obiektywnymi cechami technicznymi, jako$ciowymi, a w szczegdInoSci nie
bedzie odwotywat sie do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp., chyba, Ze bedzie
to niezbedne, wéwczas Wykonawca poda kilka nazw i okresli wymagane parametry.

. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych, autorskich przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

. Opracowanie powinno by¢ wewnetrznie spdjne i skorelowane we wszystkich branzach, powinno

zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.



Warunki techniczne, ktore skutkujg podpisaniem uméw z gestorami infrastruktury niezwigzane;
z ruchem drogowym nalezy uzyska¢ na Wojewddztwo Lubuskie — Zarzad Drég Wojewddzkich
w Zielonej Gérze al. Niepodlegto$ci 32, 65-042 Zielona Géra.

Uwaga:
— Wykonawca uzyskujgc warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury kolidujgcej

Z inwestycjq dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym w jego
obowigzku jest sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkow i uzyskanie warunkow zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogq zawiera¢
Zadnych uwarunkowan i zastrzezen, majg byc ,bez uwag’.

Wykonawca jest zobowigzany na kazdym etapie wykonywania umowy, przy przedstawianiu

jakichkolwiek rozwigzan projektowych Zamawiajgcemu do:

1) przedstawienia Zamawiajacemu uszczegdtowionych rozwigzan projektowych do akceptaciji przez
Zamawiajacego,

2) uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajacego, co do proponowanych rozwigzan
projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegdtowych rozwigzan
projektowych,

3) udziatlu w naradach technicznych, wizytach roboczych zwotanych i przeprowadzanych przez
Zamawiajacego.

Uwaga:
— Wykonawca przedstawiajgc materiaty dla Zamawiajgcego do akceptacji zobowigzany jest

przedktadac je w wersji papierowej min. 1 egz., ktory pozostaje w aktach Zamawiajgcego.

IV. Ogédlna charakterystyka:

1.

©w

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewddzkiej nr 282 w m. Wilkanowo
w zakresie budowy chodnika ( na odcinku w ok. km 1+500,00 +1+800,00), wraz z uzyskaniem
stosownych decyzji

Uwaga:
— Kilometraz projektowanej przebudowy powinien by¢ zgodny z istniejgcym kilometrazem drogi

wojewodzkiej w miejscach wigczenia.

— Po opracowaniu geometrii wraz z analizg wysokoSciowq nalezy ustalic doktadny kilometraz
zadania, ktory docelowo bedzie poczatkiem i koricem opracowania w dalszych opracowaniach.
Jezeli z uszczegotowienia rozwigzanh przedstawionych na etapie prac projektowych zajdzie
koniecznoS$¢ zmiany kilometrazu, to Wykonawca w ramach umowy dokona stosownej korekty,
zweryfikuje uzyskane dokumenty i je zaktualizuje.

— Wszystkie opinie oraz uzgodnienia majg by¢ dokonane na doktadny kilometraz wynikajgcy
zZ przyjetych, ostatecznych rozwigzan projektowych.

Lokalizacja - wojewodztwo lubuskie, powiat zielonogérski, gmina Swidnica.
taczna dtugos¢ budowanego chodnika — ok. 300 m.
Parametry techniczne drogi przyja¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi:
1) Droga klasy ,G”;
2) Droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN;
4) Szerokos¢ chodnika:
a) zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,



5. Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami na dzien ztozenia
zgtoszenia robot budowlanych.

V. Ogolny zakres prac projektowych:

1.

10.
1.

Budowa chodnika:
na odcinku w ok. km 1+500,00+1+800,00

Zmniejszenie szerokosSci istniejacej jezdni celem wygospodarowania miejsca pod budowe
chodnika i przebudowy zatoki autobusowe;.

Przebudowa istniejacej zatoki autobusowe;.

Przebudowa lub rozbudowa istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi — jezeli zajdzie taka koniecznoscé.

Przebudowa lub rozbudowa istniejacego przepustu — jezeli zajdzie taka koniecznosé.
(Wykonawca dokona oceny stanu istniejacego przepustu)/

Zapewnienie odwodnienia projektowanego chodnika (powierzchniowo lub poprzez budowe
kanalizacji deszczowej), wraz z kompletnym rozwigzaniem odprowadzenia i zagospodarowania
wdd opadowych i roztopowych do odbiornika usytuowanego w projektowanym pasie drogowym
lub poza nim.

Profilowanie rowéw / przebudowa istniejgcych rowow / oczyszczenie istniejacych rowdw tj. dna
i skarp z namutu w celu utrzymywania urzadzen wodnych oraz zachowania ich funkcji wraz
z przebudowg / budowg nowych przepustéw pod drogg (w tym na istniejacych ciekach) — jezeli
wyniknie to z rozwigzan projektowych.

Doswietlenie istniejacego przejscia dla pieszych w ciggu DW282 poprzez budowe dedykowanego
bocznego doswietlenia pieszego na przejéciu dla pieszych na drodze wojewddzkiej- zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i wytycznymi.

Uwaga:

— Budowa dedykowanego o$wietlenia (z bocznym do$wietleniem pieszego od strony
nadjezdzajgcego pojazdu) (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, w szczegolnosci zgodnie z normg PN-EN 13201-2:2016 oraz wytycznymi
projektowania o$wietlenia przej$¢ dla pieszych WR-D-41-4).

— Zorganizowanie komisji BRD — celem ostatecznego wyznaczenie lokalizacji przejs¢ dla
pieszych po zorganizowaniu komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego z udziatem
przedstawicieli Urzedu Marszatkowskiego, Zarzadu Drog Wojewddzkich, Komendy
Powiatowej Policji i Urzedu Gminy Swidnica;

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/zgody wodnoprawnej na budowe wszystkich urzadzen
wymagajacych tego rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych —
jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

Uzyskanie zaswiadczenia potwierdzajacego przyjecie zgtoszenia robdt budowlanych lub innej
decyzji umozliwiajacej realizacje rob6t budowlanych zgodnie z prawem budowlanym.



VI. Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:

1.

10.

Mape do celéw projektowych, jako materiat wyjSciowy do projektowania wraz
z naniesionymi granicami dziatek, drzewami, istniejacymi zjazdami, ogrodzeniami oraz istniejacq
infrastrukturg techniczng w obrebie opracowania.

Dokumentacje geotechniczng, geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych.

. Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczegolnymi.

Projekty Techniczne (PT) wszystkich branz - (w zakresie wynikajacym z obowigzujgcych przepiséw
oraz takim jakim bedzie wymagany ze wzgledu na specyfike obiektéw budowlanych objetych
zakresem inwestycji).

Projekty Wykonawcze (PW) wszystkich branz.

Operaty wodnoprawne dla wszystkich urzadzen wymagajacych tego rodzaju operatdéw jak
i na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych (dla kazdego opracowania nalezy sporzadzi¢
opis w jezyku nietechnicznym ) - jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

Pozwolenia wodnoprawne / zgody wodnoprawne na budowe wszystkich urzadzer wymagajacych
tego rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — oryginat +
2 kopie ostatecznej decyzji, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, dotgczonej do kazdego
opracowania - jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

Projekt statej organizacji ruchu wraz =z zatwierdzeniem przez organ wiasciwy
do zarzadzania ruchem drogowym.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych STWIORB w zakresie
wszystkich branz, z uwzglednieniem uwag i oczekiwan Zamawiajgcego.

Kosztorys inwestorski i ofertowy wraz z przedmiarami w zakresie wszystkich branz.

VII. Wytyczne Zamawiajacego:

1. Mapa do celéw projektowych:

1) Wykonawca na potrzeby projektu opracuje aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500.

Mape nalezy wykona¢ w formie obrazow wektorowych. Mapa powinna byé wynikiem
bezposrednich pomiardw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Dopuszcza sie
wylacznie digitalizacje infrastruktury podziemne;.

2) Zakres mapy, szeroko$¢ i dtugos¢ pasa terenu objetego mapg dla potrzeb projektowanych
obiektéw budowlanych, ochrony Srodowiska, sprawdzenia widocznosci itp. okre$li Wykonawca
odpowiednio do potrzeb wynikajacych z zakresu i rodzaju prac projektowych.

3) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do wykonania numerycznego
opracowania mapy do celow projektowych.

4) Opracowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa musi w swej tresci zawiera przebieg granic
dziatek. Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé technologie gwarantujgce uzyskanie
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optymalnej wierno$ci granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej z przebiegiem
granic dziatek przedstawionych na obowigzujgcej mapie ewidencyjne;.

. Geotechniczne warunki posadowienia:

Wykonawca (przy udziale odpowiednich specjalistow) okresli geotechniczne warunki posadowienia
obiektow. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych w mys$| obowigzujacych
przepisow - rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych [5.] w zaleznosSci od przyjetej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego nalezy
przedstawi¢ w formie:

— opinii geotechnicznej;

— dokumentacji badan podtoza gruntowego;

Zakres wyszczegoInionych dokumentaciji ,geotechnicznych warunkéw posadowienia” winien by¢

zgodny z wymogami ww. rozporzadzenia [5.] oraz z powotanymi w nim normami:

— PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne

— PNEN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

Uwaga:
— Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych stanowig czes$¢ projektu
budowlanego.

Zakres odwiertow:
¢ badania geotechniczne wykona¢ co 50 m.

Uzgodnienia, decyzje, opinie konserwatora zabytkow.

W ramach uzgadniania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania

od wtasciwego terytorialnie LWKZ:

1) informacji czy wzdluz trasy projektowanej inwestycji zlokalizowane sa stanowiska
archeologiczne, dla ktorych istniatby obowigzek przeprowadzenia badan archeologicznych.
W przypadku ich wystepowania zgodnie z art 31 ust. 2, ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.,

2) decyzji ustalajacej zakres i rodzaj niezbednych do wykonania badan archeologicznych.

Uwaga:
— Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych zostanie uzyskanie przez ZDW po
wytonieniu wykonawcy badan archeologicznych.

3) informacji czy teren projektowanej inwestycji objety jest ochrona konserwatorska
oraz konieczne jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych przy/w otoczeniu
zabytku.

4) uzyskania wymaganego pozwolenia zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami [41]. Pozwolenie bedzie wymagane w przypadku zlokalizowania w obszarze ochrony.

Projekt Techniczny:

Szczegotowy zakres i forma projektu technicznego powinny przede wszystkim spetnia¢ wymagania
okre$lone w ustawie Prawo budowlane [2] i rozporzadzeniu w sprawie szczegotowego zakresu
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i formy projektu budowlanego Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania. oraz rozporzadzeniu w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych [7].

Uwaga:
— Skifad projektu technicznego okre$la rozporzadzenie [3]

. Projekt Wykonawczy:

Projekt Wykonawczy nalezy wykona¢ osobno dla kazdej branzy i powinien zawierac:

1) Opis techniczny (rozszerzony o opis technologii robot, obliczenia rob6t ziemnych, wspotrzedne
punktow tyczenia, wykaz wszystkich zjazddw z podziatem na publiczne i indywidualne wraz z ich
szeroko$ciami i pochyleniem — zestawienie lokalizacji w oparciu 0 wspotrzedne geograficzne).

2) Komplet rysunkow technicznych (w zalezno$ci od branzy) m.in.:

a) plany orientacyjne,

b) plany sytuacyjno — wysokosciowe 1:500,

c) przekroje poprzeczne drogi,

d) przekroje poprzeczne w osi kazdego zjazdu,

e) profile podtuzne 1:100/1:1000,

f) przekroje normalne 1:50 — 1:100,

g) rysunki konstrukcyjne,

h) szczegdty konstrukcyjne,

i) plany warstwicowe,

j) plany tyczenia wraz z podaniem wspdtrzednych geodezyjnych punktéw gtownych trasy,

k) plan rozbiérek - plan sytuacyjny z naniesionymi rozbiérkami wraz z podaniem rodzaju oraz
powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

[) Inne niezbedne do przedstawienia zaprojektowanych rozwigzan w skali umozliwiajacej
odczytanie rozwigzan projektowych, bez przyrzadéw pomocniczych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB):

Zatozenia do wykonania STWIORB:

1) STWIORB nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [4];

2) STWIORB, nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi od 01.04.2010 r. europejskimi normami
technicznymi, obowigzujacymi przepisami;

3) STWIORB nalezy opracowac wytacznie dla przyjetych rozwiazan projektowych, technicznych,
technologicznych i organizacyjnych dla rob6t zwigzanych z przedmiotowym zamdwieniem;

4) w STWIORB nie nalezy podawac ilosci robét;

5) w STWIORB nalezy poda¢ jednostke miary dla danej pozycji oraz opisac jakie roboty nalezy ujaé
w cenie jednostkowej danej pozycji przedmiaru robét, przyktadowo:

a) w przypadku rozbiérek elementow nie nadajacych sie do wbudowania w opisie pozycji nalezy
dopisac ,...wraz z wywozem i utylizacjg na sktadowisku wykonawcy”

b) w przypadku rozbidrek elementdw, ktore po oczyszczeniu bedzie mozna zakwalifikowac jako
petnowarto$ciowe, ale ktorych projektant nie przewiduje do ponownego wbudowania, nalezy
w opisie pozycji dopisa¢ ,... wraz z oczyszczeniem i odwozem na skladowisko
Zamawiajacego’.

c) w przypadku rozbiérek elementéw, ktére po oczyszczeniu bedzie mozna zakwalifikowac jako
petnowarto$ciowe, a ktdre projektant przewiduje do ponownego wbudowania, nalezy w opisie



1.

pozycji dopisaé ,... wraz z oczyszczeniem i zesktadowaniem przez Wykonawce
do ponownego wykorzystania”.

d) w pozycjach, o ktérych mowa jw. opisie rob6t mozna okresli¢ przewidywany % odzysku
materiatow i poda¢ sposéb ich zagospodarowania.

e) pozycje dotyczace zbrojenia pretami konkretnej Srednicy, tj. przygotowanie zbrojenia i montaz
zbrojenia, nalezy potaczy¢ w jedng pozycje: ,Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ...
Srednicy X"

f) pozycje dotyczace deskowania i betonowania nalezy potaczy¢ w jedng pozycje: ,Deskowanie
| betonowanie....".

g) pozycje dotyczace izolacji bitumicznej: pierwsza warstwa, druga warstwa, nalezy potaczy¢
w jedng pozycje: ,|zolacja dwuwarstwowa...”

h) pozycje dotyczace wbudowania kraweznikéw i wykonania tawy betonowej nalezy taczy¢
w jedng ,Wykonanie tawy z betonu .... wraz z wbudowaniem kraweznikéw...”

) itp...

Przyktady te nie odnoszg sie do pozycji, ktorych stopien agregaciji jest okreslony inaczej.

Przedmiar robot.

Zatozenia do wykonania przedmiardw:

1) przedmiar robdt nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym [10], uwzgledniajac réwniez roboty tymczasowe niezbedne do
wykonania robét podstawowych;

2) przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ dokument zawierajacy zestawienie przewidywanych
do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich
szczegotowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych;

3) llosci robdt podane w pozycji przedmiarowej powinny by¢ wyliczane na podstawie dokumentacii
projektowej w sposob zgodny z zasadami podanymi w STWIORB, ze wskazaniem podstaw tego
wyliczenia (nr rysunku, pkt opisu technicznego, poz. zestawienia tabelarycznego, odwotanie
do wczesniejszej pozycji przedmiaru, nazwy i oznaczenie elementow konstrukcyjnych,
oznaczenia osi lub odcinki robot, dla ktorych sg sporzadzane oblicze itp.). Wymiary elementow
zgodne z wymiarami naniesionymi w projekcie. Zapisy powinny by¢ dokonywane wedtug
niezmiennych zasad przedmiarowania np. dotyczy to kolejnosci podawania wymiardw
elementdw, ktore powinny by¢ podawane w nastepujacej kolejnosci: szeroko$¢ x gtebokos¢ x
dtugosc.

4) Przy obliczeniach powierzchni lub objetosci robét majacych skomplikowane ksztatty, nalezy
je podzieli¢ na kilka figur lub bryt i dokona¢ dla nich obliczen, a nastepnie doda¢ wszystkie
pomocnicze obliczenia;

5) przedmiar rob6t nalezy opracowacé tak aby byt zgodny z projektem (opis techniczny, rysunki) oraz
STWIORB - stanowigcymi integralng czes$¢ dokumentacii;

6) przedmiar powinien zawiera¢ opis robot i wyliczenie ich ilosci oraz zatozenia wyjSciowe
do kosztorysowania;

7) w przypadku stosowania kalkulacji wiasnej nalezy zataczy¢ kalkulacje szczegétowe cen
jednostkowych, analizy indywidualne naktadow rzeczowych oraz analizy wtasne cen czynnikow
produkcji i wskaznikow narzutow kosztéw posrednich i zysku;

8) opracowanie powinno zawieraC tabelaryczne zestawienie/wyliczenie w formie tabelarycznej
rob6t: ziemnych, nawierzchniowych, bitumicznych, plantowania, humusowania, profilowania,
zjazdow, rozbiorek, wycinki drzew, wycinki krzewow, wykaz znakéw przewidzianych do rozbidrki



i do wbudowania, wykaz oznakowania poziomego oraz innych elementdw bezpieczehstwa ruchu
drogowego w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL.

przedmiar powinien zawiera¢ réwniez opracowanie obejmujace m.in. zakres rozbiérek ogrodzen
i elementéw znajdujacych sie na dziatkach przejetych pod pas drogowy ze wskazaniem nr
dziatek, jak rdwniez wskazaniem zakresu rob6t na dziatkach, na ktérych prowadzone beda prace
w ramach czasowego zajecia terenu, z wyliczeniem ilosci w formie opracowania w MS WORD.
Zakres rozbidrek ogrodzen i elementow niezbednych do rozbiorki na dziatkach przejetych pod
pas drogowy lub czasowe zajecie nieruchomosci winien zosta¢ opracowany na podstawie
inwentaryzacji z okresleniem parametrow wys., szer., ew. grubo$¢, rodzaju materiatu, osobno
dla ogrodzenia, furtek, bram i pozostatych elementéw przeznaczonych do rozbiorki, w tym
rowniez nasadzen, ktore zostang usuniete.

10) Przedmiar robot wykonac nalezy w formie tabelarycznej — ponizej przyktad tabeli robot

ziemnych w formacie *xIs, *xIsx. W tabeli nalezy wprowadzi¢ funkcje/formuty umozliwiajgce
automatyczne przeliczanie iloSci w zaleznosci od rozpatrywanego kilometraza.

Kilometraz

Powierzchnia

Srednia powierzchnia

wykopu

nasypu

wykopu

nasypu

Odleglosc

Objetosc

wykopu

nasypu

Zuzycie

na miejscu

Nadmiar objetosci

wykopu

nasypu

Bilans

[m]

[m]

[m

0+000,00

W analogiczny sposob nalezy wykona¢ przedmiar rob6t dla kluczowych asortymentow robot, w tym
koniecznie dla:

robot rozbiorkowych,

robét ziemnych,

korytowania,

podbudéw, facznie z ewentualnym profilowaniem np. kruszywem tamanym, itp.,
oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych,

wszystkich warstw bitumicznych, tacznie z ewentualnym profilowaniem,
frezowania,

zdjecia i natozenia humusu.

W zaleznosci od jednostek miar i liczonego asortymentu robét tabele nalezy odpowiednio dostosowac.

8. Kosztorys inwestorski i ofertowy

Zatozenia do wykonania kosztorysow:
1) metody i podstawy sporzadzania kosztorysu inwestorskiego okresla rozporzadzenie w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztébw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym [10];

2) kosztorys inwestorski sporzadza sie metodg kalkulacji uproszczonej, polegajaca na obliczeniu

wartosci kosztorysowej rob6t objetych przedmiarem robét jako sumy iloczyndw liczby jednostek
przedmiarowych robot podstawowych i cen jednostkowych robét podstawowych bez podatku od
towardw i ustug;

3) kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL w formie tabeli

elementow rozliczeniowych zawierajacy:

a) strone tytutowa zawierajaca;

e nazwe obiektu lub robdét budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspdinego
Stownika Zaméwien i podaniem lokalizacji,
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e nazwe i adres Zamawiajgcego,
e nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,
e imiona i nazwiska z okresleniem funkcji osob opracowujacych kosztorys, a takze ich
podpisy,
e warto$¢ kosztorysowg robot,
e date opracowania kosztorysu inwestorskiego.
0gbing charakterystyke robdt, zawierajgcq krotki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, ktére okreslajg wielkosS¢ obiektu lub robot;
e kalkulacje uproszczong jako tabele robdt pogrupowanych wedtug elementow
rozliczeniowych zgodnie z STWIORB z podaniem ilosci, ceny jednostkowej,
i wartosci;
tabele wartosci elementéw scalonych, sporzadzong w postaci sumarycznego zestawienia
wartosci robot okreslonych przedmiarem robot, tacznie z narzutami koszéw posrednich
i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajéw robdt;
kalkulacje szczeg6towg na cene jednostkowg gdy brak jest ceny jednostkowe] w ogdinie
dostepnych publikacjach;
zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania, analizy indywidualne i wkasne, wskazanie zrodet
pozyskania informacji, co do wartoci czynnikéw cenotwdrczych i cen jednostkowych;
zatgczniki:
o zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania;
o kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadow
rzeczowych oraz analizy wtasne cen czynnikow produkcji i wskazniki narzutéw kosztow
posrednich i zysku.

4) Kosztorys winien zawierac:

a)
b)

koszty elementow wynikajacych z przedmiardw robot,
koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

Tabele kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robot majg by¢ opracowane wg ponizszego wzoru.

Kosztorys inwestorski
Nazwa zadania
i Jednostka Cena
Lp. Pozycﬁ(wg_ Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych jednostkowa Wartos¢
specyfikacji nazwa ilos¢ netto zt
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45100000-8 X X X x
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
X D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
X D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég X X X X
1 Rozebranie ... m?

]

RAZEM WARTOSC ROBOT (netto): | ....ceeeveeees

Podatek VAT 23%: | ....cccorurenen

OGOLEM WARTOSC ROBOT (brutto): | .....ceeeeeeees

Wartosc¢ robot w EURO (netto) | .coceureureuras

kurs EURO zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa RM z dnia .................. |  sessxsesruns zt

Wyceny dokonano zgodnie z rOZpOrZqdZEeni€m ............cuueeeeuersseieinsissessininsssnenanannnns




5) Opis pozycji nie powinien zawiera¢ informacji dotyczacych:

a)

Uwaga:

dodatkdw, np. za kazdy 1 cm grubosci, za kazde 0,5 km lub 1 km transportu, za utrudnienia
zwigzane z robotg obok czynnych paséw ruchu, za utrudnienia zwigzane 2z niewielkg
szeroko$cig wykonywanych nawierzchni, bonifikat/dodatkéw za studnie plytsze/gtebsze niz
3 m, bonifikat/dodatkéw za préby szczelnosci rurociggow o dtugosci mniejszej/wiekszej niz
200 m, itp...

0 odlegtosci odwozu urobku z robét ziemnych lub odpadow z robdt rozbiorkowych
na skfadowisko,

wskazywac sposobu wykonywania robdt recznie czy mechanicznie

wskazywac kategorii gruntu

w pozycjach przedmiaru i kosztorysu nie nalezy wykazywac tzw. krotno$ci (dotyczg one
naktaddw ustalonych dla danej tabeli katalogu), za§ w opisie zamie$ci¢ wiasciwe dane, {j.
zgodne z projektem,

1) W przypadku kalkulacji szczegotowej cen jednostkowych nalezy przyjac:

a)

b)

jednostkowe nakfady rzeczowe — wg katalogbw KNR; w przypadku braku danych w tych

katalogach, nalezy stosowac inne wydawnictwa zawierajgce kosztorysowe normy nakfadow

rzeczowych (np. KNNR, NZ, AT) oraz analize indywidualna,

stawki, narzuty i ceny sktadnikow kalkulacyjnych — wg powszechnie stosowanych publikacji

kosztorysowych dla robot inzynieryjnych: np. wydawnictwo SEKOCENBUD lub inne

publikatory zawierajgce reprezentatywne dane rynkowe w dostatecznie szerokim zakresie.

Wszystkie sktadniki kalkulacyjne winny pochodzi¢ z tego samego wydawnictwa — wydanie

najbardziej aktualne w stosunku do daty opracowania kosztorysu, przy czym:

— godzinowg stawke robocizny kosztorysowej ,,R” nalezy przyjmowac jako $rednig (netto)
dla wojewodztwa lubuskiego,

— koszty posrednie ,Kp” - % nalezy przyja¢ zgodnie z publikatorem SEKOCENBUD dla
robot inzynieryjnych,

— zysk nalezy przyjmowac¢ - % zgodnie z publikatorem SEKOCENBUD dla robét
inzynieryjnych,

— S - Srednie ceny pracy sprzetu budowlanego i maszyn w zt/m-g przyjmowac jako Srednig
(netto) dla wojewodztwa lubuskiego,

— ceny materiatow ,M” nalezy przyjmowac jako $rednie facznie z kosztami zakupu
przyjmowac jako Srednig (netto) dla wojewddztwa lubuskiego,

w przypadku braku danych w powyzszych publikacjach, nalezy stosowac Srednie ceny

rynkowe pozyskane od producentow, wytwdrcow, dostawcow, wynajmujgcych maszyny

i sprzet.

2) Konwersja kosztorysow szczegdfowych do formatu *xIs, *xIsx, opracowanych za pomocq
programéw do kosztorysowania, musi zapewnia¢ swobodng edycje kosztorysu. Nalezy
wprowadzi¢ funkcje/formuty umozliwiajgce automatyczne przeliczanie kosztorysu po zmianie
danych zrédtowych i w formie edytowalnej przekaza¢ Zamawiajgcemu.

3) W kolumnie kosztorysu ,Warto$¢” nalezy stosowac formute o tresci ,=ZAOKR(x1*y1;2)’,

Zmieniajgc/dostosowujgc odpowiednio adresy komorek.
Kolumna pn.: ,Pozycja wg specyfikacji” musi by¢ utozona wg chronologii zgodnej z numeracjq
Ogdinych Specyfikacji Technicznych, opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0.

4) Pozostate:

)

W kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robot rozbiorke nalezy wydzieli¢ osobno dla kazdej
nieruchomo$ci (,dziatki”) z podziatem na: ogrodzenia zlokalizowane w pasie DW, ogrodzenia
wynikajgce z nabycia nieruchomos$ci pod pas drogowy, ogrodzenia wynikajace z wykonania
infrastruktury poza pasem drogowym objetych ograniczeniami trwatymi/czasowymi.
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2) Iinwentaryzacje dendrologiczng winna wykonac osoba z odpowiednim wyksztafceniem —
np. dendrolog. Inwentaryzacja ma obejmowac dokumentacje fotograficzng kazdego drzewa
(z wytaczeniem drzew na uzytku Ls) oraz krzewu/grupy krzewdw przewidzianych
do usuniecia;

3) oznaczenie i ponumerowanie drzew przeznaczonych do wycinki oraz pni po Scietych
drzewach na mapie w skali 1:500;

4) oznaczenie i ponumerowanie grup zinwentaryzowanych krzewow przewidzianych do wycinki,
na mapie w skali 1:500;

5) zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych krzewdw przewidzianych do wycinki
Z zaznaczeniem ich powierzchni w m?;

6) zestawienie ilosci drzew | krzewdw przewidzianych do nasadzeh z zaznaczeniem
planowanych miejsc na mapie w skali 1:500 - jeZeli zajdzie konieczno$c.

9. Opracowanie projektu statej organizacji ruchu (SOR).

1) Projekt statej organizacji ruchu sktada sie z cze$ci opisowej i rysunkowej (plany sytuacyjno-
wysoko$ciowe do celéw projektowych, z zaznaczeniem pasa drogowego). Ponadto projekty
powinny zawieraC osobne zestawienie znakdéw poziomych, pionowych i urzadzen BRD
(obejmujace cate oznakowanie dla nowej organizacji ruchu, na rozpatrywanym odcinku).
Opracowujac projekty organizacji ruchu, nalezy mie¢ na uwadze, ze wprowadzenia oznakowania
nastapi dopiero na etapie realizacji robdt, czyli po przygotowaniu i rozstrzygnieciu przetargu
na wykonanie robot oraz po podpisaniu stosownej umowy z wykonawcg robét. Z uwagi
na powyzsze termin wprowadzenia oznakowania nalezy podac na tyle odlegty, aby umozliwi¢ ich
wprowadzenia na etapie prowadzenia robot.

2) Projekt statej organizacji ruchu powinien zawiera¢ dowigzanie do istniejacej organizacji ruchu
(oznakowanie poziome, pionowe oraz urzadzenia BRD) oraz obejmowaé/zawiera¢ wszystkie
konieczne zmiany w oznakowaniu, ktore nalezy wprowadzi¢ na sieci drogowej w zwigzku
z oddaniem inwestycji do ruchu.

3) Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz opieczetowane projekty
organizacji ruchu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

4) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do przedstawienia koncepcji state]
organizacji ruchu przy uzgadnianiu geometrii drogi wraz z uwzglednieniem analizy widoczno$ci,

potrzebnej do zatrzymania i wyprzedzania pojazdow oraz trojkatdw widocznoSci
na skrzyzowaniach.

5) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania opinii, o ktérej mowa w §3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia
w sprawie szczegoGtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem

6) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do zatwierdzenia przez organ wtasciwy
do zarzgdzania ruchem drogowym projektu statej organizacji ruchu przed ztozeniem wniosku
zgtoszenia robdt budowlanych lub innej decyzji umozliwiajacej prowadzenie robdét budowlanych.

7) Zatwierdzenie statej organizacji ruchu powinno by¢ uzyskane na mozliwie najdtuzszy termin.

8) Znaki pionowe nie mogg ogranicza¢ skrajni chodnika, dlatego nalezy je przenie$¢
i zastosowac znak na wysiegniku.

9) Oznakowanie poziome grubowarstwowe.
10) Lampy o$wietleniowe, stupy nie moga ogranicza¢ skrajni chodnika.
11) PrzejScie dla pieszych do$wietlic o$wietleniem dedykowanym.
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VIil. Sposéb skompletowania dokumentacji:

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja
0 zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w Srodku i na grzbiecie. Teczki powinny
by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng cato$¢
zawierajacg dokumentacje techniczng wszystkich branz.

IX. Odbiér dokumentacji projektowej

1.

Wydanie dokumentacji nastapi w siedzibie Zamawiajacego na okolicznos¢ czego strony sporzadza
protokét przekazania dokumentacii.

W terminie 60 dni od daty przekazania dokumentacji Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia,
co do kompletnosci sporzagdzonej dokumentacji, ewentualnych btedow, brakow.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
usunie wszelkie zgtoszone nieprawidtowosci.

Po usunieciu w wyznaczonym terminie wszystkich nieprawidtowosci, o ktérych mowa w ust. 2 i nie
zgtoszeniu przez Zamawiajgcego zastrzezen nastepuje sporzadzenie protokotu koricowego odbioru
dokumentacii

W przypadku, gdy w nastepstwie zgtoszenia zastrzezen Wykonawca nie wyda Zamawiajacemu
wolnej od wad dokumentacji w terminie lub, gdy wydana w tym terminie dokumentacja nadal zawiera
nieprawidtowosci, jest niekompletna, albo brak jest decyzji i uzgodnien, Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie zastepcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Protokdt przekazania i odbioru winien zosta¢ wykonany zgodnie ze wzorem zatgczonym
do OPZ.

X. Wykonawca po zakonczonych pracach projektowych przekaze Zamawiajacemu:

1.

Mape do celdéw projektowych jako materiat wyjSciowy do projektowania (wersja elektroniczna — typ
pliku .dwg) — 1 egz. — wersja elektroniczna

Dokumentacje geotechniczng, geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - 2 egz.
+ wersja elektroniczna

Operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym / zgodg wodnoprawng — jezeli zajdzie
taka koniecznos¢ — 2 egz. + niezbedna ilo$¢ egz. do dokonania uzgodnien + (wersja elektroniczna —
skan catosci dokumentacji opieczetowanej przez organ administracji — typ pliku .pdf)

Projekty Techniczne (wszystkie branze) — 3 egz. + (wersja elektroniczna — typ pliku .doc, .pdf oraz
.dwg.)

Projekty Wykonawcze, w tym:

a) Projekty Wykonawcze (branza drogowa wraz z odwodnieniem) — 3 egz. + (wersja elektroniczna -
typ pliku .doc, .pdf oraz .dwg
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b) Projekty Wykonawcze (do$wietlenie przejécia dla pieszych) - 3 egz. + (wersja elektroniczna — typ
pliku .doc, .pdf oraz .dwg

c) Projekty Wykonawcze (przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej) — jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ — 3 egz. + (wersja elektroniczna — typ pliku .doc, .pdf oraz .dwg.)

6. Projekty statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ wtasciwy do zarzadzania ruchem
drogowym — 3 egz. + (wersja elektroniczna — typ pliku .doc, pdf oraz .dwg. wraz ze skanem
opieczetowanej dokumentaciji przez organ witasciwy do zarzadzania ruchem drogowym)

Uwaga:

— Pliki z rozszerzeniem .dwg muszg mie¢ mozliwo$¢ edycji oznakowania poziomego i pionowego.
Zamawiajacy nie dopuszcza podczytania plikow innego formatu i zapisania ich w formacie .dwg
bez mozliwosci edycji oznakowania.

7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (wszystkie branze) — 1 egz. +
(wersja elektroniczna — typ pliku .doc oraz .pdf).

8. Przedmiary robdt (wszystkie branze) — 1 egz. + (wersja elektroniczna — typ pliku .xIs oraz .pdf).

9. Kosztorysy inwestorskie (wszystkie branze) — 1 egz. + (wersja elektroniczna — typ pliku .xIs oraz .pdf).

Uwaga ogélna:

— Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet oryginatdw wszystkich decyzji, pozwolen,
postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkéw i innych pism. Wszystkie decyzje
administracyjne winny zawierac klauzule ostatecznosci.

— Materialy nalezy przekazaé Zamawiajgcemu rowniez w wersji elektronicznej:
ptyta CD lub DVD: cze$¢ rysunkowa w formacie umozliwiajacym odczyt w ogdlnie dostepnych
przeqladarkach (typ pliku .dwg oraz .pdf), cze$¢ opisowa w edytorze tekstow MS Word (typ pliku
.doc ), cze$¢ kosztorysowa w _arkuszu kalkulacyjnym MS Excel (typ pliku .xls), skan projektu
budowlaneqo z pieczeciami organu administracji budowlanej (typ pliku .jog lub .pdf).
Rozmiar pojedynczeqo pliku nie powinien przekraczaé 20 MB.

— Wszelkie pliki .dwg muszg mie¢ odnosniki w tym samym kataloqu aby po uruchomieniu przez
Zamawiajgceqo mogly sie bezproblemowo uruchamiag.

XI. Integralne skiadniki Opisu przedmiotu zaméwienia:

1. Formularz karty gwarancyjne;.

2. Oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa oraz opracowania towarzyszace zostaty wykonane
nalezycie.

3. OsSwiadczenie o przekazaniu praw majatkowych i praw zaleznych wraz ze zgodg
na dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej oraz opracowaniach towarzyszacych.

4. Protokét przekazania.
5. Protokdt zdawczo — odbiorczy.
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Xll. Kontrola jakosci opracowan projektowych:

1. Biezacy nadzér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami Umowy wykonywany bedzie przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze.
Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje spotkan:

1)

Narady Techniczne — spotkania w siedzibie Zamawiajacego beda sie odbywac przy udziale
przedstawicieli stron umowy lub w ramach Zespotu Uzgadniania Projektow ZDW, przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron.

W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania 2 egz. dokumentacji/materiatow
w wersji papierowej w tym prezentacji multimedialnej przed kazdg Naradq Techniczna.
Materiaty nalezy przesta¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym przed naradg techniczng aby byta
mozliwo$¢ zapoznania sie z treScig materiatow.

Gtéwnymi celami narady technicznej sa;

prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postepu prac projektowych (w tym
omowienie zagadnien zwigzanych z koordynacjg dokumentacji projektowe;),

omowienie ~ zaawansowania  postepu  prac  projektowych ~ w  odniesieniu
do zatwierdzonego harmonogramu prac projektowych, przedstawienie zagrozen
| wskazanie Sciezki krytycznej,

omowienie wnioskéw Zamawiajgcego z wkasnych przegladow opracowan projektowych,
omowienie i ewentualne rozstrzygnigcie probleméw wyniktych podczas realizacji opracowan
projektowych, do ktorych rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy,

omowienie warunkow i uzgodnien otrzymanych od instytucii i 0séb trzecich,

omowienie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zadania.

Spotkania odbywac sie bedg na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy. Wykonawca winien
uwzgledni¢ czestotliwos¢ spotkan — jedno spotkanie na miesiac.

2)

Wizyty Robocze - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego, przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawcy, oraz innych stron, ktorej celem jest dokonanie wyjasnien
i ustalen roboczych, potaczone z wizytg na miejscu, ktorego dotyczg opracowania projektowe
lub z wizytg w siedzibie strony lub organu wydajacego opinie, decyzje itp. Spotkania robocze
odbywac sie mogaq z inicjatywy Wykonawcy, zainteresowanej strony lub Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osob majacych
wptyw na terminowo$¢ i prawidtowo$¢ wykonania opracowarn objetych Umowa. Do
notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia niezaleznej firmie przeprowadzenie weryfikacji
dokumentacji projektowe;.

2. Raporty miesieczne - Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania raportow miesiecznych
z postepu wykonania opracowan projektowych w formie pisemnej. Raport miesieczny ma na
celu kontrole prac projektowych, informowania o problemach w wykonywaniu dokumentacii,
opdznien w uzyskaniu warunkdw technicznych, opinii, decyzji i innych problemach rzutujgcych
na wykonanie Przedmiotu Umowy. Jak rowniez wskazania zwtoki lezacej po stronie wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek w pierwszym tygodniu kazdego miesigca dostarczy¢
Zamawiajacemu raport miesigczny w odniesieniu do ostatniego dnia poprzedniego miesiaca.
Raport musi zawiera¢ plan pracy na kolejny miesigc, analize  planowanych
i zrealizowanych zatozen z poprzedniego miesigca, informacje o napotkanych problemach,
a w przypadku opdznien/zwioki z uzasadnieniem opOznien/zwioki.

XIV. Uwagi Zamawiajacego:

Zaleca sie, aby Oferent dokonat ogledzin terenu objetego niniejszym zaméwieniem w celu oszacowania
na wiasng odpowiedzialnos¢ wszystkich elementow niezbednych do prawidtowego wykonania Umowy.
W zwigzku z tym, wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z nieprawidtowym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem pewnych elementow niezbednych do prawidtowego wykonania
Umowy.

1.

Wynagrodzenie okreslone w ofercie winno obejmowaé wszystkie ryzyka zwigzane
z realizacja niniejszego zamoéwienia oraz obejmowacé wszystkie opracowania, przygotowanie
materiatéw roboczych, wnioskéw, zatacznikow oraz elementow ujetych w kosztach ogéinych.

Uwaga:

— Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejacym pasie drogowym ,pod ruchem”. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie pomiaréw badan, w okresie ich
tfrwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Przed przystapieniem do prac
pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych drdg, jezeli jest to konieczne
z uwagi na planowane wystapienie utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym, Wykonawca, uzgodni
Z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W czasie wykonywania prac
pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni stafe
warunki widocznoSci tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

— Koszt ww. projektdw organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiardw i badan nie
podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, Ze jest ujety w kwocie zawartej umowy.

— Pomiary i badania poza istniejgcym pasem drogowym - Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu pomiardw i badan, w tym inwentaryzacji, odwiertow w czasie ich trwania
aZ do zakonczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wtaScicieli, uzytkownikow, zarzadcow
nieruchomo$ci na terenie ktorych bedq prowadzone ww. prace.

— Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomoSci.

— Koszt zgody wiacicieli, uzytkownikdw i zarzadcow nieruchomo$ci oraz koszty zabezpieczenia
terenu pomiaréw nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest ujety w kwocie zawartej
umowy.

Za wykonanie ustugi stanowigcej Przedmiot Umowy Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie
za wykonane elementy, zgodnie z zataczonym formularzem cenowym.

Strony przewidujg uzyskanie decyzji administracyjnych w nw. terminach:
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1)  decyzji pozwolenia wodnoprawnego/zgody wodnoprawnej w terminie do 30 dni od dnia ztoZenia
nalezycie przygotowanego wniosku do wtasciwego organu,

2) zgtoszenia robdt budowlanych do 21 dni od dnia ztozenia nalezycie przygotowanego wniosku do
wiasciwego organu,

Uwaga:
— Przez nalezyte przygotowanie wniosku Zamawiajgcy rozumie wniosek, ktory nie zawiera brakow.

— W przypadku opo6znienia w terminach okreslonych w pkt 5, termin wykonania Umowy zostanie
przedtuzony o udokumentowany czas trwania opoznienia, pod warunkiem, ze opdznienie nie
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Uwaga:

— Zamawiajgcy zastrzega, ze terminy uzupefnienn dokonywanych przez Wykonawce
w postepowaniach administracyjnych, a wynikajace z wezwan i postanowien bedg traktowane jako
zwioka lezgca po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajacego, kazdego sktadanego wniosku
do organdw, instytucii, jednostek organizacyjnych, gestordw.

Uwaga:
— Whioski oraz materiaty bedgce zatacznikami do wnioskow przygotowuje Wykonawca
i ponosi on petng odpowiedzialno$¢ za ich wiasciwe przygotowanie.

— JeSli wydana decyzja bedzie posiadata wady wynikajgce z niewtasciwie przygotowanego wniosku
lub zatgcznikow, to Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania nowej decyzji zgodnej z przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi oraz obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Whnioski o wydanie takich decyzji jak: pozwolenia wodnoprawnego / zgody wodnoprawnej podpisuje
Zamawiajacy lub osoba umocowana.

Uwaga:

— Whioski oraz materiaty bedgce zafgcznikami do wnioskow o wydanie ww. decyzji przygotowuje
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac dotyczacych dokumentacji oraz
opracowanych projektow podziatow, ktére mogg poézniej skutkowaé btedami w uzyskanych
decyzjach i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewtasciwe ich przygotowanie.

6. Przedmiot Umowy obejmuje rowniez pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczace
przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawcdw biorgcych udziat w postepowaniu
przetargowym na realizacje inwestycji oraz jej zmiany, ktérych koniecznos¢ wynika¢ bedzie
z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postepowania.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wydania opinii oraz przeanalizowania rozwigzan zaproponowanych
przez projektantéw obiektow lub infrastruktury technicznej, umieszczanych w pasie drogowym, nie
zwigzanych z funkcjonowaniem drogi w celu prawidtowej koordynacji inwestycji drogowej oraz inwestycji
nie zwigzanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem drogi, a realizowanych w pasie drogowym w trakcie
procesu projektowego.

Obiekty budowlane, nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalna ekonomiczno$é budowy
i eksploatacji. W dokumentacji nalezy zastosowa¢ technologie rob6t i materiatow kierujac sie zasadg
projektowania optymalnych rozwigzan dla osiggniecia zatozonych celdw.

Uwaga:

16



10.

— Jezeli w projekcie bedg przedstawione elementy/rozwigzania, nie Spetniajgce powyzszego punktu,
Imawiajgcy ma prawo wnioskowaC o przedstawienie rozwigzania  alternatywnego,
zoptymalizowanego. Wéwczas za przygotowanie wiasciwego rozwigzania wykonawca nie bedzie
mogt wnioskowac o zwigkszenie wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednic zasady ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w szczegolnosci zasade uczciwej konkurenciji. W tym celu wykonawca opisujac materiaty przewidziane
do wykorzystania w trakcie realizacji rob6t bedzie postugiwat sie obiektywnymi cechami technicznymi,
jakoSciowymi, a w szczegdnosci nie bedzie sie odwotywat do producenta, typu, marki, znaku
handlowego, patentu, itp. chyba, Ze bedzie to niezbedne, wowczas Wykonawca poda kilka nazw i okresli
wymagane parametry.

Wymienione w OPZ podstawy prawne, wytyczne nalezy kazdorazowo czyta¢ jako ich aktualne
obowigzujgce wersje na dzien opracowywania dokumentacji projektowej/ztozenia wniosku.

XV. Zohowiagzania Wykonawcy:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy [44], osoby wykonujgace
czynnosci, ktore umozliwig wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia {j.:

1) zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zastrzezone przez Zamawiajgcego - projekt branzy drogowe;.

. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzgcych

dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie
i samodzielnie czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

Obowigzek okreslony w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcdéw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdéw osob, o ktérych mowa
w ust. 1, na umowe o prace.

Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji Umowy, Wykonawca Iub
Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ oSwiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karne;
(art. 271 Kodeks karny [45] o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoino$ci do:

1) zadania osSwiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
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o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujgq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢
zanonimizowana W sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Btad! Nie mozna odnalez¢ zrddta odwotania. (.
w szczegoinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania.. Imie
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zapfaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego
na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu,
o0 ktorym mowa w ust. 1 - za kazdg osobe, wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na
umowe o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

XVI. Termin wykonania Przedmiotu Umowy: 8 miesiecy od dnia podpisania umowy

Sporzadzita:
Dorota Kossek

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

(1]
2]
(3]

(4]

(5]

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t,j. Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzenia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 r., poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);
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[6.] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 162.);

[7] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdéw techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1518);

[8.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 640);

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864 ze. zm.);

[10.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

[11.] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 916 ze zm.);

[12.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.);

[13.] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.);

[14.] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839);

[15.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku
(tj. Dz.U.z 2014 r., poz. 112);

[16.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow
poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem
lub portem (t.j. Dz.U. 2011 r. nr 140 poz. 824 ze zm.);

[17.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegotowych sposobéw i form sktadania
informaciji o kompensacji przyrodniczej (Dz.U. 2010 r. nr 64 poz. 402);

[18.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 r.
poz. 1409);

[19.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U. 2014 r.
poz. 1408);

[20.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (t.j. Dz.U. 22022 .,
poz. 2380)

[21.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U.
2011 r. nr 25 poz. 133 ze zm.);

[22.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.). Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);

[23.] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (t,j. Dz.U. 2020 r. poz. 2187);

[24.] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.). Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.);

[25.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. — w sprawie substangji
szczegoblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (t.j. Dz.U.
2019 poz. 1311);

[26.] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.);
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[27.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t,.
Dz.U. 2019 r. poz. 2311 ze zm.);

[28.] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakéw i sygnatéw drogowych (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 2310 ze zm.);

[29.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2 2003 r. nr 177 poz. 1729 ze zm.);

[30.] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t,j. Dz.U. 2021 r. poz. 1990 ze zm.);

[31.] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.);

[32.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow
robét geologicznych, w tym robot, ktdrych wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 155);

[33.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacii
geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2033);

[34.] Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483);

[35.] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 503 ze zm.);

[36.] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz.U. 2012 r. poz. 1247 ze zm.);

[37.] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t,j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);

[38.] Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (t,j. Dz.U. 2022 r. poz. 672 ze zm.);

[39.] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych (t,j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2409);

[40.] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344);

[41.] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.,j. Dz.U. 2022 r. poz. 840);

[42.] Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 81);

[43.] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.775 ze zm.);

[44.] Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t,j. Dz.U. 2 2022 r. poz. 1510 ze zm.);

[45.] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (t,j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);

[46.] Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. - o ochronie danych osobowych (t,j. Dz.U. 2019 poz. 1781).

1. Wytyczne i instrukcje

[1.] WR-D - wytyczne rekomendowane dotyczace drog (tzw. drogowe).
[2] WR-M - wytyczne rekomendowane dotyczace drogowych obiektdw inzynierskich (tzw. mostowe lub obiektowe).

[3.] Instrukcja dla audytoréw bezpieczenstwa ruchu drogowego - GDDKIA

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej, a obowigzujace przepisy.
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Uwaga:

— W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowa¢ poszczegolne materialy i uzyskaé decyzje wedtug nowych
unormowan bedacych w obiegu prawnym, na dzien sktadania poszczeg6lnych wnioskow.

— Gdziekolwiek w OPZ powotane sq konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spetnia¢
majq opracowania projektowe, bedq obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania po
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