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Załącznik nr 3 do Umowy 

Opis przedmiotu zamówienia  
 

 
I. Przedmiot Umowy: 

 
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Słonów  

w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów 
 

Przedmiot umowy obejmuje również wszelkie opracowania i czynności wymienione w treści OPZ oraz umowy. 

 
II. Podstawowe cele opracowania: 

 
Celem Przedmiotu Umowy jest opracowanie kompleksowej dokumentacji techniczno–prawnej 

wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub innej decyzji, wynikającej z prawa budowlanego, 
umożliwiającej realizację robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem oraz standardami 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Powyższe opracowanie winno umożliwić Zamawiającemu przygotowanie dokumentacji 
przetargowej i przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego  
na wyłonienie Wykonawcy robót na wybudowanie zaprojektowanych rozwiązań.  
 

III. Ogólne wymagania Zamawiającego: 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań  projektowych 
w taki sposób, aby założone cele Dokumentacji Projektowej zostały osiągnięte zgodnie  
z Umową. Jest również odpowiedzialny za jakość, rzetelność, ekonomiczność  i optymalność 
budowy i użytkowania przyjętych rozwiązań technicznych. 

2. W szczególności Wykonawca musi wypełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 
norm projektowych, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej.  

3. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 
wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo 
budowlane [2.]. 

4. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych [18.],  
w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania, 
będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie 
będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp., chyba, że będzie 
to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry.  

6. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych, autorskich przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

7. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
pozytywnej opinii Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk w Warszawie, do Projektu Budowlanego. 
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8. Opracowanie powinno być wewnętrznie spójne i skorelowane we wszystkich branżach, powinno 
zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 

Uwaga: 

 Jeżeli na etapie uszczegóławiania rozwiązań - opracowania projektu wykonawczego zostaną 
zaprojektowane obiekty budowlane, których nie przedstawiono w opracowanym projekcie 
budowlanym, a dla których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia (np. decyzji ZRID, decyzji PB) 
umożliwiającego realizację tych obiektów, Wykonawca opracuje właściwy projekt i usankcjonuje 
rozwiązania zamienne, tak aby kompleksowa realizacja robót budowlanych nie naruszała ustawy 
prawo budowlane.   

9. Warunki techniczne, które skutkują podpisaniem umów z gestorami infrastruktury niezwiązanej  
z ruchem drogowym należy uzyskać na Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Zielonej Górze al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, natomiast opinie, uzgodnienia, decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach i inne dokumenty mogące stanowić załączniki do wniosku  
o wydanie ZRID na Zarząd Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra. 

Uwaga: 

 Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury kolidującej  
z inwestycją działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego 
obowiązku jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych 
z obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogą zawierać 
żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, mają być „bez uwag”. 

10. Wykonawca jest zobowiązany na każdym etapie wykonywania umowy, przy przedstawianiu 
jakichkolwiek rozwiązań projektowych Zamawiającemu do:  

1) przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych do akceptacji przez 

Zamawiającego, 

2) uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego, co do proponowanych rozwiązań 

projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych rozwiązań 

projektowych, 

3) udziału w naradach technicznych, wizytach roboczych zwołanych i przeprowadzanych przez 

Zamawiającego. 

 

Uwaga: 
 Wykonawca przedstawiając materiały dla Zamawiającego do akceptacji zobowiązany jest 

przedkładać je w wersji elektronicznej ewentualnie za zgodą Zamawiającego w wersji 
papierowej min. 1 egz., który pozostaje w aktach Zamawiającego.  

  

IV. Ogólna charakterystyka: 
 
1. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Słonów  

w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji.  

Uwaga:  

 Po opracowaniu geometrii drogi wraz z analizą wysokościową należy ustalić dokładny kilometraż 
zadania, który docelowo będzie początkiem i końcem opracowania w dalszych opracowaniach. 
Jeżeli z uszczegółowienia rozwiązań przedstawionych na etapie prac projektowych zajdzie 
konieczność zmiany kilometrażu, to Wykonawca w ramach umowy dokona stosownej korekty, 
zweryfikuje uzyskane dokumenty i je zaktualizuje. 

 Wszystkie opinie oraz uzgodnienia mają być dokonane na dokładny kilometraż wynikający  
z przyjętych, ostatecznych rozwiązań projektowych. 
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2. Lokalizacja - województwo lubuskie, powiat strzelecko-drezdenecki, gmina Dobiegniew.  
 
3. Łączna długość budowanego odcinka – ok. 0,9 km. 

 
4. Parametry techniczne drogi przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi 

dotyczącymi dróg publicznych: 
1) Droga klasy „G”; 
2) Droga jednojezdniowa, dwupasowa; 
3) Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN; 
4) Szerokość drogi dla pieszych i rowerów:  

a) zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi dróg publicznych, 
 

5. Dokumentacja projektowa winna być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia 
wniosku o ZRID, natomiast projekty podziałów powinny być zgodne na dzień wydania decyzji ZRID. 
  

6. Kilometraż projektowanej rozbudowy powinien być zgodny z istniejącym kilometrażem drogi 
wojewódzkiej w miejscach włączenia. 

 
 

V. Ogólny zakres prac projektowych: 
 
1. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ok. km 56+180 do ok. km 57+060 wraz                              

z zapewnieniem jej powierzchniowego odwodnienia oraz kompletnym rozwiązaniem 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do odbiornika usytuowanego w pasie drogowym 
lub poza nim. 
 

2. Przebudowa/rozbudowa istniejących zjazdów publicznych oraz indywidualnych (w projekcie należy 
umieścić zestawienie wszystkich zjazdów wraz z podaniem ich pochylenia podłużnego, 
powierzchni, rodzaju nawierzchni, współrzędnych geodezyjnych w osi zjazdu przy krawędzi jezdni, 
zapewnienie trójkąta widoczności na każdym ze zjazdów oraz ich dokumentację fotograficzną) – 
w przypadku braku możliwości zapewnienia widoczności, Projektant przedstawi i uzgodni 
rozwiązania alternatywne z Zamawiającym. 

 
3. Przebudowa lub rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przyjętymi 

rozwiązaniami projektowymi – jeżeli zajdzie taka konieczność. 
 

4. Doświetlenie przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych – jeżeli zajdzie taka konieczność. 
 

5. Wykonanie projektu wycinki drzew wraz z szacunkiem brakarskim określającym pomiar  
i klasyfikację drzew pod kątem wartości surowca – jeżeli zajdzie taka konieczność: 
a) pojedynczo rosnących z podziałem na grunty: osób fizycznych, Gminy, Skarbu Państwa. 

 
6. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/zgody wodnoprawnej na budowę wszystkich urządzeń 

wymagających tego rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 
jeżeli zajdzie taka konieczność. 

7. Uzgodnienie projektowanych rozwiązań warunków prowadzenia prac ziemnych oraz 
przygotowawczych z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (LWKZ). 

8. Uzyskanie od właściwego terytorialnie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(LWKZ) informacji dot. stanowisk archeologicznych, obiektów i obszaru wpisanego do rejestru 
zabytków, otoczenia zabytków.  
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9. Uzyskanie decyzji ustalającej zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych – o ile  
to wyniknie z uzgodnień. 

10. Określenie geotechnicznych warunków posadowienia 

Uwaga: 
Zakres odwiertów: 
• badania geotechniczne wykonać co 100 m. 

11. Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [37.] 
– orientacyjna łączna ilość działek do podziału – 15 szt. 
 

12. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub innej decyzji umożliwiającej 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem budowlanym. 

13. Opracowanie zestawienia nakładów rzeczowych.   

 
VI. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

 
1. Mapę do celów projektowych, jako materiał wyjściowy do projektowania wraz  

z naniesionymi granicami działek, drzewami, istniejącymi zjazdami, ogrodzeniami oraz istniejącą 
infrastrukturą techniczną w obrębie opracowania. 

 
2. Dokumentację geotechniczną, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 

 
3. Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi. 
 
4. Projekty  Budowlane (PB) wszystkich branż. W skład tego opracowania wchodzą: projekt 

zagospodarowania terenu (PZT) oraz projekt architektoniczno-budowlany (PAB)  – zgodny  
z obowiązującymi przepisami. 

 
5. Projekty Techniczne (PT) wszystkich branż - (w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 

oraz takim jakim będzie wymagany ze względu na specyfikę obiektów budowlanych objętych 
zakresem inwestycji). 

 
6. Projekty Wykonawcze (PW) wszystkich branż. 

 
7. Operaty wodnoprawne dla wszystkich urządzeń wymagających tego rodzaju operatów jak  

i na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (dla każdego opracowania należy sporządzić 
opis w języku nietechnicznym ) - jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 
8. Pozwolenia wodnoprawne / zgody wodnoprawne na budowę wszystkich urządzeń wymagających 

tego rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – oryginał + 2 kopie 
ostatecznej decyzji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, dołączonej do każdego opracowania 
- jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 
9. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 

 
10. Projekt wycinki (drzew i krzewów) wraz  z szacunkiem brakarskim określającym pomiar i klasyfikację 

drzew pod kątem wartości surowca w oparciu o ceny aktualnie obowiązujące w Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Zielonej Górze – jeżeli zajdzie taka konieczność. 
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11. Projekt nasadzeń – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 
12. Opracowanie dotyczące ogrodzeń przewidzianych do rozbiórki, związanych z rozbudową drogi 

wojewódzkiej wraz typem ogrodzenia oraz dokumentacją fotograficzną - jeżeli zajdzie taka 
konieczność (dokumentacja ta wchodzi w skład projektu wykonawczego branży drogowej). 

 
13. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy  

do zarządzania ruchem drogowym. 
 

14. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB w zakresie 
wszystkich branż, z uwzględnieniem uwag i oczekiwań Zamawiającego.  

 
15. Kosztorys inwestorski i ofertowy wraz z przedmiarami w zakresie wszystkich branż. 

 
16. Dokumentację geodezyjno-kartograficzną stanowiącą załącznik do wniosku o ZRID. 

 
17. Zestawienie nakładów rzeczowych. 

 
 

VII. Wytyczne Zamawiającego: 

1. Mapa do celów projektowych: 

1) Wykonawca na potrzeby projektu opracuje aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500. 

Mapę należy wykonać w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem 
bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Dopuszcza się 
wyłącznie digitalizację infrastruktury podziemnej. 

2) Zakres mapy, szerokość i długość pasa terenu objętego mapą dla potrzeb projektowanych 
obiektów budowlanych, sprawdzenia widoczności itp. określi Wykonawca odpowiednio do potrzeb 
wynikających z zakresu i rodzaju prac projektowych. 

3) Mapa powinna obejmować oprócz terenu objętego projektowanymi robotami, również teren 
przyległy o szerokości co najmniej 30 m, a w miejscach ustanowienia stref ochronnych, także 
teren tych stref. 

4) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do rejestracji w ośrodku dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej mapy do celów projektowych w terminie nie wcześniej, niż 3 miesiące 
przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz każdorazowo, kiedy 
będzie to wynikało z przepisów odrębnych. 

5) Jeżeli przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub innej decyzji 
umożliwiającej realizację robót budowlanych, mapa do celów projektowych straci ważność lub  
w trakcie prac projektowych zajdzie konieczność uzupełnienia zakresu lub treści mapy, wówczas 
Wykonawca na koszt ujęty w ofercie dokona aktualizacji i ponownej rejestracji we właściwym 
ośrodku. 

6) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do wykonania numerycznego 
opracowania mapy do celów projektowych. 

7) Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg granic 
działek. Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologie gwarantujące uzyskanie 
optymalnej wierności granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej z przebiegiem 
granic działek przedstawionych na obowiązującej mapie ewidencyjnej. 
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2. Mapa zawierająca projekty podziałów. 

1) Podziału nieruchomości dokonuje się zgodnie z projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren 
inwestycji. W związku z tym linie rozgraniczające powinny być projektowane z uwzględnieniem 
uwarunkowań dotyczących podziałów nieruchomości, a w szczególności: 

a) w przypadku nieruchomości zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny podział przez 
istniejące budynki, 

b) konieczność zapewnienia dostępu do dróg publicznych dla działek powstałych w wyniku 
podziału, 

c) brak możliwości racjonalnego zagospodarowania części nieruchomości pozostających poza 
liniami rozgraniczającymi (tzw. działek „resztujących”) na skutek: zbyt małej ich powierzchni, 
małej szerokości, niekorzystnego kształtu działek (granice skośne lub łamane) 
uniemożliwiające wykonywanie prac agrotechnicznych, itd. 

d) z uwagi na powyższe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie 
decyzji ZRID wymagana jest ścisła współpraca projektantów z bezpośrednimi wykonawcami 
podziałów nieruchomości. 

e) projekty podziałów nieruchomości (mapy podziałowe) powinny być przedłożone 
Zamawiającemu do wglądu jeszcze przed ich przyjęciem do zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w celu dokonania akceptacji. 

f) zaleca się, aby mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządzane były jako 
mapy wstęgowe obejmujące poszczególne odcinki drogi, np. w granicach danego obrębu lub 
kilku kolejnych obrębów w skalach zaleconych przez PODGiK i zapewniających ich czytelność. 
Mapy te winny uwzględniać wszystkie nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren 
inwestycji, tj. również działki ewidencyjne objęte liniami rozgraniczającymi w całości teren 
inwestycji, nawet w przypadkach gdy samodzielnie stanowią odrębną nieruchomość. Mapy 
podziałowe winny zawierać wykazy zmian gruntowych z wyraźnym wyróżnieniem działek 
niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego 
nieruchomości wykazanego w katastrze nieruchomości ze stanem uwidocznionym w księgach 
wieczystych. 

g) należy sporządzić jednostkowe mapy podziałowe oddzielnie dla każdej nieruchomości, dla 
nieruchomości nie podlegających podziałowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID należy 
załączyć wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów lub mapy do celów prawnych, które należy 
sporządzić w przypadku, gdy stan prawny nieruchomości nie jest zgodny ze stanem wykazanym 
w ewidencji gruntów. 

h) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowiące załącznik do wniosku o wydanie 
decyzji ZRID muszą być opatrzone klauzulą PODGiK świadcząca o uprzednim ich przyjęciu do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 

3. Geotechniczne warunki posadowienia: 

1) Wykonawca (przy udziale odpowiednich specjalistów) określi geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w myśl 
obowiązujących przepisów - rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych [38.] w zależności od przyjętej kategorii geotechnicznej 
obiektu budowlanego należy przedstawić w formie: 
 opinii geotechnicznej; 

 dokumentacji badań podłoża gruntowego; 
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Zakres wyszczególnionych dokumentacji „geotechnicznych warunków posadowienia” winien 
być zgodny z wymogami ww. rozporządzenia [38.] oraz z powołanymi w nim normami: 
 PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne  

 PNEN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego.  

Uwaga: 

 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych stanowią część projektu 
budowlanego. 
 

4. Uzgodnienia, decyzje, opinie konserwatora zabytków. 

W ramach uzgadniania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania  
od właściwego terytorialnie LWKZ: 
1) informacji czy wzdłuż trasy projektowanej inwestycji zlokalizowane są stanowiska 

archeologiczne, dla których istniałby obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych.  
W przypadku ich występowania zgodnie z art 31 ust. 2, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami [34.], 

2) decyzji ustalającej zakres i rodzaj niezbędnych do wykonania badań archeologicznych.  
 

Uwaga: 

 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych zostanie uzyskanie przez ZDW  
po wyłonieniu wykonawcy badań archeologicznych. 
 
3) informacji czy teren projektowanej inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską  

oraz konieczne jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy/w otoczeniu 
zabytku.  

4) uzyskania wymaganego pozwolenia zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Pozwolenie będzie wymagane w przypadku zlokalizowania w obszarze ochrony. 

 

5. Projekt Budowlany:  

1) Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny przede wszystkim spełniać wymagania 
określone w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniu sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego [39.] oraz rozporządzeniu w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych [3.] 

2) Projekt budowlany obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno- 
budowlany zgodnie w wymaganiami przepisów. 
 
Uwaga:  

 Kserokopie wszystkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 
Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych przeznaczonych do prezentacji  
na spotkaniach, zaopiniowania, uzgadniania, weryfikacji, akceptacji itp. należy uwzględnić  
w kosztach opracowań projektowych. 

6. Projekt Techniczny: 

1) Szczegółowy zakres i forma projektu technicznego powinny przede wszystkim spełniać wymagania 
określone w ustawie Prawo budowlane [2.] i rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego [39.] oraz rozporządzeniu w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych [3.] 
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Uwaga:  

 Skład i zakres projektu technicznego określa rozporządzenie. 

7. Projekt wykonawczy: 

Projekt Wykonawczy należy wykonać osobno dla każdej branży i powinien zawierać m.in. : 
1) Opis techniczny (rozszerzony o opis technologii robót, obliczenia robót ziemnych, współrzędne 

punktów tyczenia, wykaz wszystkich zjazdów z podziałem na publiczne 
i indywidualne wraz z ich szerokościami i pochyleniem – zestawienie lokalizacji w oparciu  
o współrzędne geograficzne). 

2) Komplet rysunków technicznych (w zależności od branży) m.in.: 
a) plany orientacyjne, 
b) plany sytuacyjno-wysokościowe 1:500, 
c) przekroje poprzeczne drogi, 
d) przekroje poprzeczne w osi każdego zjazdu, 
e) profile podłużne 1:100/1:1000,  
f) przekroje normalne 1:50 – 1:100, 
g) rysunki konstrukcyjne, 
h) szczegóły konstrukcyjne, 
i) plany warstwicowe,  
j) plany tyczenia wraz z podaniem współrzędnych geodezyjnych punktów głównych trasy, 
k) plan rozbiórek - plan sytuacyjny z naniesionymi rozbiórkami wraz z podaniem rodzaju oraz 

powierzchni przeznaczonej do rozbiórki. 
l) Inne niezbędne do przedstawienia zaprojektowanych rozwiązań w skali umożliwiającej 

odczytanie rozwiązań projektowych, bez przyrządów pomocniczych. 
 

8. Wycinka drzew – jeżeli zajdzie taka konieczność. 
 

1) Wszelkie drzewa kolidujące z rozwiązaniami projektowymi, naruszające skrajnię projektowanej 
drogi, ograniczające widoczność lub w nieodpowiednim stanie zdrowotnym należy poddać 
wycince.  

2) W skład opracowań projektowych wchodzą: 
a) część opisowa: cel i zakres opracowania, ogólna charakterystyka inwentaryzowanej  

i waloryzowanej zieleni (z dokumentacją fotograficzną),  
b) oznaczenie i ponumerowanie drzew przeznaczonych do wycinki oraz pni po ściętych 

drzewach na mapie w skali 1:500, 
c) zestawienie drzew przewidzianych do wycinki oraz pni po ściętych drzewach w formie 

tabelarycznej zgodnie z ww. numeracją wraz z określeniem nazwy gatunkowej, obwodu, 
wysokości drzewa, zasięgu korony w [m], masy pozyskanego drewna, uwagi dotyczące 
wieku,  

d) oznaczenie i ponumerowanie grup zinwentaryzowanych krzewów przewidzianych  
do wycinki, na mapie w skali 1:500,  

e) zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych krzewów przewidzianych do wycinki  
z zaznaczeniem ich powierzchni w m2,  
 

Szacunki brakarskie należy opracować z podziałem na: 

 tereny leśne; 

 pojedynczo rosnące drzewa z podziałem na grunty: osób fizycznych, Gminy, Skarbu Państwa, 
województwa lubuskiego; 

 na terenach objętych ograniczeniami trwałymi/czasowymi, których wycinka wynika z wykonania 
infrastruktury poza projektowanym pasem drogowym z podziałem jak wyżej. 
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9. Nasadzenia – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

1) Nasadzenia powinny uwzględniać rozrost drzewostanu w czasie całego życia danego 
zaprojektowanego gatunku drzew, krzewów. 

2) Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności, skrajni. 
3) Dobrane gatunki drzew oraz ich lokalizacja nie powinny powodować nadmiernego 

zanieczyszczenia (spadającymi liśćmi) odbiorników wód opadowych i/lub urządzeń 
podczyszczających.  

4) Projekt nasadzeń (o ile będzie opracowywany) winien obejmować: 
a) część opisowa: cel i zakres opracowania, ogólna charakterystyka projektowanych nasadzeń, 

przygotowania sadzonek, zabezpieczenie nasadzeń wraz z opisem pielęgnacji. 
b) zestawienie ilości drzew i krzewów przewidzianych do nasadzeń z zaznaczeniem 

planowanych miejsc na mapie w skali 1:500. 
 

10. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Założenia do wykonania STWIORB: 

1) STWiORB należy opracować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego [40.]; 

2) STWiORB, należy opracować zgodnie z obowiązującymi od 01.04.2010 r. europejskimi normami 
technicznymi, obowiązującymi przepisami; 

3) STWiORB należy opracować wyłącznie dla przyjętych rozwiązań projektowych, technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych dla robót związanych z przedmiotowym zamówieniem; 

4) w STWiORB nie należy podawać ilości robót; 
5) w STWiORB należy podać jednostkę miary dla danej pozycji oraz opisać jakie roboty należy ująć  

w cenie jednostkowej danej pozycji przedmiaru robót, przykładowo: 
a) w przypadku rozbiórek elementów nie nadających się do wbudowania w opisie pozycji należy 

dopisać „…wraz z wywozem i utylizacją na składowisku wykonawcy” 
b) w przypadku rozbiórek elementów, które po oczyszczeniu będzie można zakwalifikować jako 

pełnowartościowe, ale których projektant nie przewiduje do ponownego wbudowania, należy  
w opisie pozycji dopisać „… wraz z oczyszczeniem i odwozem na składowisko Zamawiającego” 

c) w przypadku rozbiórek elementów, które po oczyszczeniu będzie można zakwalifikować jako 
pełnowartościowe, a które projektant przewiduje do ponownego wbudowania, należy w opisie 
pozycji dopisać „… wraz z oczyszczeniem i zeskładowaniem przez Wykonawcę do ponownego 
wykorzystania” 

d) w pozycjach, o których mowa jw. opisie robót można określić przewidywany % odzysku 
materiałów i podać sposób ich zagospodarowania. 

e) pozycje dotyczące zbrojenia prętami konkretnej średnicy, tj. przygotowanie zbrojenia 
 i montaż zbrojenia, należy połączyć w jedną pozycję: „Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami 
… średnicy X”, 

f) pozycje dotyczące deskowania i betonowania należy połączyć w jedną pozycję: „Deskowanie  
i betonowanie….”, 

g) pozycje dotyczące izolacji bitumicznej: pierwsza warstwa, druga warstwa, należy połączyć  
w jedną pozycję: „Izolacja dwuwarstwowa…” 

h) pozycje dotyczące wbudowania krawężników i wykonania ławy betonowej należy łączyć w jedną 
„Wykonanie ławy z betonu wraz z wbudowaniem krawężników” 

i) itp. 
 

Przykłady te nie odnoszą się do pozycji, których stopień agregacji jest określony inaczej. 
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11. Przedmiar robót. 

Założenia do wykonania przedmiarów: 
1) przedmiar robót należy opracować zgodnie z rozporządzeniem w  sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym [4.], uwzględniając również roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót 
podstawowych; 

2) przedmiar robót - należy przez to rozumieć dokument zawierający zestawienie przewidywanych  
do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich 
szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

3) Ilości robót podane w pozycji przedmiarowej powinny być wyliczane na podstawie dokumentacji 
projektowej w sposób zgodny z zasadami podanymi w STWiORB, ze wskazaniem podstaw tego 
wyliczenia (nr rysunku, pkt opisu technicznego, poz. zestawienia tabelarycznego, odwołanie  
do wcześniejszej pozycji przedmiaru, nazwy i oznaczenie elementów konstrukcyjnych, oznaczenia 
osi lub odcinki robót, dla których są sporządzane oblicze itp.). Wymiary elementów zgodne  
z wymiarami naniesionymi w projekcie. Zapisy powinny być dokonywane według niezmiennych 
zasad przedmiarowania np. dotyczy to kolejności podawania wymiarów elementów, które powinny 
być podawane w następującej kolejności: szerokość x głębokość x długość. 

4) Przy obliczeniach powierzchni lub objętości robót mających skomplikowane kształty, należy  
je podzielić na kilka figur lub brył i dokonać dla nich obliczeń, a następnie dodać wszystkie 
pomocnicze obliczenia; 

5) przedmiar robót należy opracować tak aby był zgodny z projektem (opis techniczny, rysunki) oraz 
STWiORB – stanowiącymi integralną część dokumentacji; 

6) przedmiar powinien zawierać opis robót i wyliczenie ich ilości oraz założenia wyjściowe  
do kosztorysowania; 

7) w przypadku stosowania kalkulacji własnej należy załączyć kalkulacje szczegółowe cen 
jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników 
produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku; 

8) opracowanie powinno zawierać tabelaryczne zestawienie/wyliczenie w formie tabelarycznej robót: 
ziemnych, nawierzchniowych, bitumicznych, plantowania, humusowania, profilowania, zjazdów, 
rozbiórek, wycinki drzew, wycinki krzewów, wykaz znaków przewidzianych do rozbiórki  
i do wbudowania, wykaz oznakowania poziomego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL.  

9) przedmiar powinien zawierać również opracowanie obejmujące m.in. zakres rozbiórek ogrodzeń  
i elementów znajdujących się na działkach przejętych pod pas drogowy ze wskazaniem nr działek, 
jak również wskazaniem zakresu  robót na działkach, na których prowadzone będą prace w ramach 
czasowego zajęcia terenu, z wyliczeniem ilości w formie opracowania w MS WORD. Zakres 
rozbiórek ogrodzeń i elementów niezbędnych do rozbiórki na działkach przejętych pod pas drogowy 
lub czasowe zajęcie nieruchomości winien zostać opracowany na podstawie inwentaryzacji  
z określeniem parametrów wys.,   szer. , ew. grubość, rodzaju materiału, osobno dla ogrodzenia, 
furtek,  bram i pozostałych elementów przeznaczonych do rozbiórki, w tym również nasadzeń, które 
zostaną usunięte. 

10) Przedmiar robót wykonać należy w formie tabelarycznej – poniżej przykład tabeli robót ziemnych 
w formacie *xls, *xlsx. W tabeli należy wprowadzić funkcje/formuły umożliwiające automatyczne 
przeliczanie ilości w zależności od rozpatrywanego kilometraża. 
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Kilometraż Powierzchnia Średnia powierzchnia Odległość Objętość Zużycie Nadmiar objętości Bilans 

 wykopu nasypu wykopu nasypu  wykopu nasypu na miejscu wykopu nasypu  

[m] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] 

0+000,00 ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 

................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 

................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 

 
11) W analogiczny sposób należy wykonać przedmiar robót dla kluczowych asortymentów robót, w tym 

koniecznie dla: 

 robót rozbiórkowych, 

 robót ziemnych, 

 korytowania, 

 podbudów, łącznie z ewentualnym profilowaniem np. kruszywem łamanym, itp., 

 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych, 

 wszystkich warstw bitumicznych, łącznie z ewentualnym profilowaniem, 

 frezowania, 

 zdjęcia i nałożenia humusu. 
 

W zależności od jednostek miar i liczonego asortymentu robót tabelę należy odpowiednio 
dostosować. 

12. Kosztorys inwestorski i ofertowy 

Założenia do wykonania kosztorysów: 
1) metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego określa rozporządzenie w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno-użytkowym Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.; 

2) kosztorys inwestorski sporządza się metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu 
wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów liczby jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych i cen jednostkowych robót podstawowych bez podatku  
od towarów i usług; 

3) kosztorys inwestorski należy sporządzić w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL w formie tabeli 
elementów rozliczeniowych zawierający: 

a) stronę tytułową zawierającą: 

 nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego 
Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji, 

 nazwę i adres Zamawiającego,  

 nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 

 imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys,  a także ich 
podpisy, 

 wartość kosztorysową robót, 

 datę opracowania kosztorysu inwestorskiego. 
b) ogólną charakterystykę robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi 

parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; 

 kalkulację uproszczoną jako tabelę robót pogrupowanych według elementów 
rozliczeniowych zgodnie z STWiORB z podaniem ilości, ceny jednostkowej, 
i wartości; 

c) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia 
wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami koszów pośrednich  
i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót; 
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d) kalkulację szczegółową na cenę jednostkową gdy brak jest ceny jednostkowej w ogólnie 
dostępnych publikacjach; 

e)  założenia wyjściowe do kosztorysowania, analizy indywidualne i własne, wskazanie źródeł 
pozyskania informacji, co do wartości czynników cenotwórczych i cen jednostkowych; 

f) załączniki: 

 założenia wyjściowe do kosztorysowania; 

 kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 
rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźniki narzutów kosztów 
pośrednich i zysku. 

 
4) Kosztorys winien zawierać: 

a) koszty elementów wynikających z przedmiarów robót, 
b) koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 
 

Tabele kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót mają być opracowane wg poniższego wzoru. 
 

Kosztorys inwestorski 

Nazwa zadania 

Lp. 
Pozycja wg 
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jednostka  Cena  

jednostkowa 
netto zł  

 Wartość  
 nazwa      ilość 

1 2 3 4 5 6 7 

CPV 45100000-8                                                                                                                                                                                                         
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

x x  x   x  

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x  x   x  

x D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg x x  x   x  

1   Rozebranie .... m2    

 
[...] 
 

 RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto):   ............... 

 Podatek VAT 23%: ............... 

 OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto): ............... 

Wartość robót w EURO (netto) ............... 

kurs EURO zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z dnia .................. ............ zł 

Wyceny dokonano zgodnie z rozporządzeniem ...................................................... 

 
5) Opis pozycji nie powinien zawierać informacji dotyczących: 

a) dodatków, np. za każdy 1 cm grubości, za każde 0,5 km lub 1 km transportu, za utrudnienia 
związane z robotą obok czynnych pasów ruchu, za utrudnienia związane  z niewielką 
szerokością wykonywanych nawierzchni, bonifikat/dodatków za studnie płytsze/głębsze niż  
3 m, bonifikat/dodatków za próby szczelności rurociągów o długości mniejszej/większej niż 
200 m, itp… 

b) o odległości odwozu urobku z robót ziemnych lub odpadów z robót rozbiórkowych  
na składowisko, 

c) wskazywać sposobu wykonywania robót ręcznie czy mechanicznie 
d) wskazywać kategorii gruntu 
e) w pozycjach przedmiaru i kosztorysu nie należy wykazywać tzw. krotności (dotyczą one 

nakładów ustalonych dla danej tabeli katalogu), zaś w opisie zamieścić właściwe dane,  
tj. zgodne z projektem, 
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Uwaga: 
1) W przypadku kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych należy przyjąć:  

a) jednostkowe nakłady rzeczowe – wg katalogów KNR; w przypadku braku danych w tych 
katalogach, należy stosować inne wydawnictwa zawierające kosztorysowe normy nakładów 
rzeczowych (np. KNNR, NZ, AT) oraz analizę indywidualną,  

b) stawki, narzuty i ceny składników kalkulacyjnych – wg powszechnie stosowanych publikacji 
kosztorysowych dla robót inżynieryjnych: np. wydawnictwo SEKOCENBUD lub inne 
publikatory zawierające reprezentatywne dane rynkowe w dostatecznie szerokim zakresie. 
Wszystkie składniki kalkulacyjne winny pochodzić z tego samego wydawnictwa – wydanie 
najbardziej aktualne w stosunku do daty opracowania kosztorysu, przy czym:  

 godzinową stawkę robocizny kosztorysowej „R” należy przyjmować jako średnią (netto) 
dla województwa lubuskiego,  

 koszty pośrednie „Kp” - % należy przyjąć zgodnie z publikatorem SEKOCENBUD dla 
robót inżynieryjnych,  

 zysk należy przyjmować - % zgodnie z publikatorem SEKOCENBUD dla robót 
inżynieryjnych,  

 S – średnie ceny pracy sprzętu budowlanego i maszyn w zł/m-g przyjmować jako średnią 
(netto) dla województwa lubuskiego,  

 ceny materiałów „M” należy przyjmować jako średnie łącznie z kosztami zakupu 
przyjmować jako średnią (netto) dla województwa lubuskiego,  

c) w przypadku braku danych w powyższych publikacjach, należy stosować średnie ceny 
rynkowe pozyskane od producentów, wytwórców, dostawców, wynajmujących maszyny  
i sprzęt. 

2) Konwersja kosztorysów szczegółowych do formatu *xls, *xlsx, opracowanych za pomocą 
programów do kosztorysowania, musi zapewniać swobodną edycję kosztorysu. Należy 
wprowadzić funkcje/formuły umożliwiające automatyczne przeliczanie kosztorysu po zmianie 
danych źródłowych i w formie edytowalnej przekazać Zamawiającemu. 

3) W kolumnie kosztorysu „Wartość” należy stosować formułę o treści „=ZAOKR(x1*y1;2)”, 
zmieniając/dostosowując odpowiednio adresy komórek. 
Kolumna pn.: „Pozycja wg specyfikacji” musi być ułożona wg chronologii zgodnej z numeracją 
Ogólnych Specyfikacji Technicznych, opracowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny 
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.  

4) Pozostałe: 
1) W kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót rozbiórkę należy wydzielić osobno dla każdej 

nieruchomości („działki”) z podziałem na: ogrodzenia zlokalizowane w pasie DW, ogrodzenia 
wynikające z nabycia nieruchomości pod pas drogowy, ogrodzenia wynikające z wykonania 
infrastruktury poza pasem drogowym objętych ograniczeniami trwałymi/czasowymi. 

2) inwentaryzację dendrologiczną winna wykonać osoba z odpowiednim wykształceniem –  
np. dendrolog. Inwentaryzacja ma obejmować dokumentację fotograficzną każdego drzewa 
(z wyłączeniem drzew na użytku Ls) oraz krzewu/grupy krzewów przewidzianych  
do usunięcia;  

3) oznaczenie i ponumerowanie drzew przeznaczonych do wycinki oraz pni po ściętych 
drzewach na mapie w skali  1:500;  

4) oznaczenie i ponumerowanie grup zinwentaryzowanych krzewów przewidzianych do wycinki, 
na mapie w skali 1:500; 

5) zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych krzewów przewidzianych do wycinki  
z zaznaczeniem ich powierzchni w m2; 

6) zestawienie ilości drzew i krzewów przewidzianych do nasadzeń z zaznaczeniem 
planowanych miejsc na mapie w skali 1:500 – jeżeli zajdzie konieczność. 
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13. Opracowanie zestawienia nakładów rzeczowych.   

1) W ramach tego opracowania Wykonawca przygotuje dokumentację określająca stan 
zagospodarowania przejmowanych decyzją ZRID nieruchomości wraz z dokumentacją 
fotograficzną. Dokumentacja ta musi przedstawiać stan zagospodarowania nieruchomości na dzień 
wydania decyzji ZRID.   

2) Opracowanie to powinno być przedstawione w wersji opisowej zawierającej informacje  
o nieruchomości tj.: nr działki, położenie, opis składników majątkowych znajdujących się  
na nieruchomości w tym: ogrodzeń, budynków, budowli, małej architektury, nasadzeń (np. drzewa, 
krzewy) oraz upraw. Do części opisowej należy przygotować dokumentację fotograficzną 
umożliwiającą identyfikacje wskazanych w części opisowej składników majątkowych. Dokumentacja 
fotograficzna powinna być opisana, przyporządkowana do każdej działki.  

3) Dokumentacja ta może być przygotowana przed wydaniem decyzji ZRID, jednakże musi być 
aktualna w dniu wydania tej decyzji. 

4) W przypadku opracowania nakładów rzeczowych przed wydaniem decyzji ZRID, zweryfikuje stan  
w dniu wydania decyzji i przygotuje stosowne oświadczenie, że materiały przygotowane są zgodnie 
na dzień wydania decyzji ZRID, lub w przypadku zmian w zagospodarowaniu działek zaktualizuje 
opracowanie dla tych działek.  

14. Opracowanie stałej organizacji ruchu (SOR). 

1) Projekt stałej organizacji ruchu składa się z części opisowej i rysunkowej (plany sytuacyjno-
wysokościowe do celów projektowych, z zaznaczeniem pasa drogowego). Ponadto projekty powinny 
zawierać osobne zestawienie znaków poziomych, pionowych i urządzeń BRD (obejmujące całe 
oznakowanie dla nowej organizacji ruchu, na rozpatrywanym odcinku). Opracowując projekty 
organizacji ruchu, należy mieć na uwadze, że wprowadzenia oznakowania nastąpi dopiero na etapie 
realizacji robót, czyli po przygotowaniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót oraz po 
podpisaniu stosownej umowy z wykonawcą robót. Z uwagi na powyższe termin wprowadzenia 
oznakowania należy podać na tyle odległy, aby umożliwić ich wprowadzenia na etapie prowadzenia 
robót. 

2) Projekt stałej organizacji ruchu powinien zawierać dowiązanie do istniejącej organizacji ruchu 
(oznakowanie poziome, pionowe oraz urządzenia BRD) oraz obejmować/zawierać wszystkie 
konieczne zmiany w oznakowaniu, które należy wprowadzić na sieci drogowej w związku z oddaniem 
inwestycji do ruchu. 

3) Oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane projekty organizacji 
ruchu należy przekazać Zamawiającemu. 

4) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji stałej 
organizacji ruchu przy uzgadnianiu geometrii drogi wraz z uwzględnieniem analizy widoczności, 
potrzebnej do zatrzymania i wyprzedzania pojazdów oraz trójkątów widoczności na skrzyżowaniach, 
materiały te będą również stanowiły załącznik w ramach prowadzonego audytu BRD. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzeniem Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 

6) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do zatwierdzenia przez organ właściwy  
do zarządzania ruchem drogowym projektu stałej organizacji ruchu przed złożeniem wniosku  
o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub innej decyzji umożliwiającej 
prowadzenie robót budowlanych. 

7) Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu powinno być uzyskane na możliwie najdłuższy termin. 

8) Znaki pionowe nie mogą ograniczać skrajni drogi dla pieszych i rowerów, dlatego należy  
je przenieść i zastosować znak na wysięgniku.  
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9) Oznakowanie poziome grubowarstwowe, na drodze dla pieszych i rowerów cienko warstwowe. 

10) Lampy oświetleniowe, słupy nie mogą ograniczać skrajni drogi dla pieszych i rowerów.  

 

15. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna: 
 

1) Wypis z rejestru gruntów (wymagany przez organ) – nie starszy niż 3 miesiące  
na dzień składania wniosku (oryginał dla LUW, kopia dla ZDW);  

2) Mapę zawierającą projekt podziału nieruchomości, sporządzoną zgodnie z odrębnymi 
przepisami; 

3) Odpis z księgi wieczystej lub protokół z badania księgi wieczystej. 
4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu współrzędne geodezyjne granic pasa drogowego 

objętego dokumentacją projektową w formacie *txt lub innym, uzgodnionym z Zamawiającym. 
5) Rozliczenie kosztów podziału nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości działek objętych 

podziałem (bez względu na to ile działek powstanie z podziału jednej działki), jako iloczyn 
faktycznej liczby działek objętych podziałem i ceny jednostkowej za podział jednej działki.  
Z zakresu prac geodezyjnych związanych z projektami podziałów wyłącza się elementy  
i czynności realizowane po uzyskanej decyzji ZRID związane ze stabilizacją i wyniesieniem 
granic pasa drogowego. 

6) Dokumentację geodezyjną wymaganą, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ZRID 
należy opracować w 4 egz.  

7) Oferowana cena podziału działki nie powinna wykluczać procedury rozgraniczenia.  
 
Uwaga:  

 W przypadku przedłużającego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (powyżej 90 dni od złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz na wyraźne polecenie organu prowadzącego 
postępowanie w trakcie lub przed uzyskaniem decyzji ZRID należy dokonać weryfikacji zapisów 
z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych pod względem zmian własnościowych 
dot. działek przewidzianych do przejęcia na własność Województwa Lubuskiego. 

 

VIII. Sposób skompletowania dokumentacji: 

Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja  
o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki powinny 
być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość 
zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż. 

 
IX. Odbiór dokumentacji projektowej 

1. Odbiór częściowy dotyczy elementów z pkt X podpunkt 2. 

2. Wydanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego na okoliczność czego strony sporządzą 
protokół przekazania dokumentacji.  

3. W terminie 60 dni od daty przekazania dokumentacji Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia, 
co do kompletności sporządzonej dokumentacji, ewentualnych błędów, braków. 

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
usunie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości.  
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5. Po usunięciu w wyznaczonym terminie wszystkich nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2 i nie 
zgłoszeniu przez Zamawiającego zastrzeżeń następuje sporządzenie protokołu końcowego odbioru 
dokumentacji  

6. W przypadku, gdy w następstwie zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca nie wyda Zamawiającemu 
wolnej od wad dokumentacji w terminie lub, gdy wydana w tym terminie dokumentacja nadal zawiera 
nieprawidłowości, jest niekompletna, albo brak jest decyzji i uzgodnień, Zamawiający może zlecić 
wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7. Protokół przekazania i odbioru winien zostać wykonany zgodnie ze wzorem załączonym  
do OPZ.  

 
X. Wykonawca po zakończonych pracach projektowych przekaże Zamawiającemu: 

 
1. Mapę do celów projektowych jako materiał wyjściowy do projektowania (wersja elektroniczna – typ 

pliku .dwg) – 1 egz. – wersja elektroniczna 
 

2. Dokumentację geotechniczną, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – 2 egz. 
+ wersja elektroniczna 

 
3. Operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym / zgodą wodnoprawną – 2 egz. + 

niezbędna ilość egz. do dokonania uzgodnień + (wersja elektroniczna – skan całości dokumentacji 
opieczętowanej przez organ administracji – typ pliku .pdf) 

 
4. Projekty budowlane (projekty zagospodarowania terenu „PZT” i projekty architektoniczno-budowlane 

„PAB” - wszystkie branże) – 2 egz. (w tym jeden opieczętowany, drugi – kserokopia kolorowa 
opieczętowanego PB) + niezbędna ilość egz. do dokonania uzgodnień, uzyskania decyzji 
administracyjnych.  

 
Dodatkowo wersja elektroniczna – skan całości dokumentacji opieczętowanej przez organ 
administracji – typ pliku .pdf) oraz wersja edytowalna wraz z załącznikami - egz. na podstawie którego 
uzyskano decyzję ZRID (wraz z wszelkimi poprawkami na etapie postępowania o wydanie ZRID. 

 
5. Dokumentacja podziału geodezyjnego nieruchomości (załączniki wymagane do wniosku o wydanie 

decyzji o ZRID) – 4 egz. + niezbędna ilość egz. do dokonania uzgodnień + (wersja elektroniczna – 
skan całości dokumentacji opieczętowanej przez organ administracji – typ pliku .pdf). 

 
6. Dokumentację na wycinkę zieleni: krzewów i drzew – jeżeli zajdzie taka konieczność – 3 egz. + 

(wersja elektroniczna – typ pliku .doc, .pdf oraz .dwg.)  
 

7. Projekty nasadzeń – jeżeli zajdzie taka konieczność – 3 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku 
.doc, .pdf oraz .dwg.) 

 
8. Projekty Techniczne (wszystkie branże)  – 3 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .doc, .pdf oraz 

.dwg.)  
 

9. Projekty Wykonawcze, w tym: 
 

a) Projekty Wykonawcze (branża drogowa wraz z odwodnieniem) – 3 egz. + (wersja elektroniczna – 
typ pliku .doc, .pdf oraz .dwg 
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b) Projekty Wykonawcze (przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej) – jeżeli zajdzie taka 
konieczność – 3 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .doc, .pdf oraz .dwg.) 

 
 

10. Projekty stałej organizacji ruchu wraz z decyzją zatwierdzającą przez organ właściwy do zarządzania 
ruchem drogowym – 3 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .doc, pdf oraz .dwg. wraz ze skanem 
opieczętowanej dokumentacji przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym) 

 
Uwaga:    

 Pliki z rozszerzeniem .dwg  muszą mieć możliwość edycji oznakowania poziomego i pionowego. 
Zamawiający nie dopuszcza podczytania plików innego formatu i zapisania ich w formacie .dwg 
bez możliwości edycji oznakowania. 

 
11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wszystkie branże) – 1 egz. + 

(wersja elektroniczna – typ pliku .doc oraz .pdf). 
 

12. Przedmiary robót (wszystkie branże) – 1 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .xls oraz .pdf). 
 

13. Kosztorysy inwestorskie (wszystkie branże) – 1 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .xls oraz .pdf). 

14. Opracowanie zestawienia nakładów rzeczowych – 1 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .pdf oraz 
edytowalna .doc). 

 
Uwaga ogólna:      

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, pozwoleń, 
postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. Wszystkie decyzje 
administracyjne winny zawierać klauzule ostateczności. Na potrzeby uzyskiwanej decyzji ZRID 
należy uzyskać kopię decyzji, opinii, uzgodnień z potwierdzeniem „za zgodność  
z oryginałem” przez organ wydający dany dokument.  

 Materiały należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej: 
płyta CD lub DVD: część rysunkowa w formacie umożliwiającym odczyt w ogólnie dostępnych 
przeglądarkach (typ pliku .dwg oraz .pdf), część opisowa w edytorze tekstów MS Word (typ pliku 
.doc ), część kosztorysowa w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel (typ pliku .xls), skan projektu 
budowlanego z pieczęciami organu administracji budowlanej (typ pliku .jpg lub .pdf). 
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB. 

 Wszelkie pliki .dwg muszą mieć odnośniki w tym samym katalogu aby po uruchomieniu przez 
Zamawiającego mogły się bezproblemowo uruchamiać.  
 

XI.  Integralne składniki Opisu przedmiotu zamówienia: 
 

1. Formularz karty gwarancyjnej. 

2. Oświadczenie, że dokumentacja projektowa oraz opracowania towarzyszące zostały wykonane 
należycie.  

3. Oświadczenie o przekazaniu praw majątkowych i praw zależnych wraz ze zgodą na dokonywanie 
zmian w dokumentacji projektowej oraz opracowaniach towarzyszących. 

4. Protokół przekazania. 

5. Protokół zdawczo – odbiorczy.  
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XII.  Kontrola jakości opracowań projektowych: 

1. Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych  
z wymaganiami Umowy wykonywany będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 
Zamawiający przewiduje następujące rodzaje spotkań: 

a) Narady Techniczne – spotkania w siedzibie Zamawiającego będą się odbywać przy udziale 
przedstawicieli stron umowy lub w ramach Zespołu Uzgadniania Projektów ZDW, przy udziale 
Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron.  
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 2 egz. dokumentacji/materiałów 
w wersji papierowej w tym prezentacji multimedialnej przed każdą Naradą Techniczną.  
Materiały należy przesłać w uzgodnieniu z Zamawiającym przed naradą techniczną aby była 
możliwość zapoznania się z treścią materiałów.  
 

Głównymi celami narady technicznej są: 

 

 prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu prac projektowych (w tym 
omówienie zagadnień związanych z koordynacją dokumentacji projektowej),  

 omówienie zaawansowania postępu prac projektowych w odniesieniu do zatwierdzonego 
harmonogramu prac projektowych, przedstawienie zagrożeń i wskazanie ścieżki krytycznej, 

 omówienie wniosków Zamawiającego z własnych przeglądów opracowań projektowych,  

 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 
projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający, 

 omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich,  

 omówienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania.  
 

Spotkania odbywać się będą na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Wykonawca winien 
uwzględnić częstotliwość spotkań – jedno spotkanie na miesiąc. 

 
b) Wizyty Robocze - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy, oraz innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień  
i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe 
lub z wizytą w siedzibie strony lub organu wydającego opinię, decyzję itp. Spotkania robocze 
odbywać się mogą z inicjatywy Wykonawcy, zainteresowanej strony lub Zamawiającego.  
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających 
wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. Do notowania 
spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 
obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca.  

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia niezależnej firmie przeprowadzenie weryfikacji 
dokumentacji projektowej. 

 

2. Raporty miesięczne - Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania raportów miesięcznych 
z postępu wykonania opracowań projektowych w formie pisemnej. Raport miesięczny ma na 
celu kontrolę prac projektowych, informowania o problemach w wykonywaniu dokumentacji, 
opóźnień w uzyskaniu warunków technicznych, opinii, decyzji i innych problemach rzutujących  
na wykonanie Przedmiotu Umowy.  Jak również wskazania zwłoki leżącej po stronie wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek w pierwszym tygodniu każdego miesiąca dostarczyć 
Zamawiającemu raport miesięczny w odniesieniu do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. 
Raport musi zawierać plan pracy na kolejny miesiąc,  analizę planowanych  
i zrealizowanych założeń  z poprzedniego miesiąca, informację o napotkanych problemach, 
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informację o zgodności z HRF-PP, a w przypadku opóźnień/zwłoki z uzasadnieniem 
opóźnień/zwłoki. 

. 
XIII.   Materiały wyjściowe: 

 
1. Zamawiający udostępni Jednostce projektującej wyniki pomiarów ruchu. 

 

XIV. Uwagi Zamawiającego: 

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał oględzin terenu objętego niniejszym zamówieniem w celu 
oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego 
wykonania Umowy. W związku z tym, wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane  
z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych  
do prawidłowego wykonania Umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ofercie winno obejmować wszystkie ryzyka związane  
z realizacją niniejszego zamówienia oraz obejmować wszystkie opracowania, przygotowanie 
materiałów roboczych, wniosków, załączników oraz elementów ujętych w kosztach ogólnych. 

3. Za wykonanie usługi stanowiącej Przedmiot Umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie za wykonane elementy, zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 

4. Wykonawca w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy przedstawi Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 
Prac Projektowych (HRF-PP), w którym określi termin realizacji poszczególnych elementów  
ze wskazaniem ścieżki krytycznej. 

5. Niezrealizowanie elementów koniecznych do wykonania na polecenie Zamawiającego zgodnie  
z formularzem cenowym, ewentualne niedotrzymywanie terminów realizacji poszczególnych 
elementów określonych w HRF-PP, Zamawiający może traktować jako nienależyte wykonywanie 
Umowy. 

6. Strony przewidują uzyskanie decyzji administracyjnych w nw. terminach: 

a) decyzji pozwolenia wodnoprawnego/zgody wodnoprawnej w terminie do 30 dni od dnia złożenia 

należycie przygotowanego wniosku do właściwego organu,  

b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie do 90 dni od dnia złożenia 

kompletnego i należycie przygotowanego wniosku do właściwego organu. 

Uwaga:  

 Przez należyte przygotowanie wniosku Zamawiający rozumie wniosek, który nie zawiera braków. 

7. W przypadku opóźnienia w terminach określonych w pkt 6, termin wykonania Umowy zostanie 
przedłużony o udokumentowany czas trwania opóźnienia, pod warunkiem, że opóźnienie nie 
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Uwaga:  

 Zamawiający zastrzega, że terminy uzupełnień dokonywanych przez Wykonawcę  
w postępowaniach administracyjnych, a wynikające z wezwań i postanowień będą traktowane 
jako zwłoka leżąca po stronie Wykonawcy. 

8. Wnioski o wydanie takich decyzji jak: pozwolenia wodnoprawnego / zgody wodnoprawnej, 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej podpisuje Zamawiający lub osoba umocowana. 
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Uwaga:  

 Wnioski oraz materiały będące załącznikami do wniosków o wydanie ww. decyzji przygotowuje 
Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac dotyczących dokumentacji 
oraz opracowanych projektów podziałów, które mogą później skutkować błędami w uzyskanych 
decyzjach i ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie. 

9. W przypadku, gdy Projektant uzna, że dla realizowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie decyzji, pozwoleń, należy dołączyć  
do dokumentacji opinię organu właściwego dla wydania przedmiotowej decyzji 
potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania.   

10. Przedmiot Umowy obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące 
przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu 
przetargowym na realizację inwestycji oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie  
z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania. 

11. Obiekty budowlane, należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy  
i eksploatacji. W dokumentacji należy zastosować technologię robót i materiałów kierując się 
zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów. 

Uwaga:  

 Jeżeli w projekcie będą przedstawione elementy/rozwiązania, nie spełniające powyższego 
punktu, Zmawiający ma prawo wnioskować o przedstawienie rozwiązania alternatywnego, 
zoptymalizowanego. Wówczas za przygotowanie właściwego rozwiązania wykonawca nie będzie 
mógł wnioskować o zwiększenie wynagrodzenia. 

12. Wymienione w OPZ podstawy prawne, wytyczne należy każdorazowo czytać jako ich aktualne 
obowiązujące wersje na dzień opracowywania dokumentacji projektowej/złożenia wniosku. 

 
XV. Termin wykonania Przedmiotu Umowy:  18 miesięcy od dnia podpisania umowy  

 

Sporządziła: 

Dorota Kossek 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

[1.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.). 

[2.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.). 

[3.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz.1518). 

[4.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640). 

[5.] Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1040). 

[6.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458). 

[7.] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1483). 

[8.] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 977 ze zm.); 

[9.] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1047 ze zm.). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000645
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000682
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[10.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. 2022 poz. 2377). 

[11.] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków                            

i sygnałów drogowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2310 ze zm.). 

[12.] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752 ze zm.). 

[13.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych 

(Dz.U. 2012 poz. 1247). 

[14.] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2023 poz. 633 ze zm.). 

[15.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót 

geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz.U. 2023 poz. 155). 

[16.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

[17.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej  i dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej (Dz.U. poz. 2033). 

[18.] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.). 

[19.] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478 ze zm.). 

[20.] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336 ze zm.). 

[21.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54). 

[22.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(t.j. Dz. U. 2014  poz. 112). 

[23.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 

poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub 

portem (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1697). 

[24.] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                                       

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.). 

[25.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji 

o kompensacji przyrodniczej (Dz.U. 2010 nr 64 poz. 402). 

[26.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 

1409). 

[27.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 r. 

poz. 1408 ze zm.). 

[28.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz.U. 2022 poz. 

2380). 

[29.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 

jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1713).  

[30.] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2187 ze zm.). 

[31.] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1456 ze  zm.). 

[32.] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 82). 

[33.] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zm.). 

[34.] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840 ze zm.). 
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[35.] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę 

Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz.U. 2021 poz. 81). 

[36.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839). 

[37.] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(t.j. Dz.U. 2024 poz. 311). 

[38.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). 

[39.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(t.j. Dz. 2022 poz. 1679). 

[40.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

[41.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458). 

[42.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. poz. 784 z późn. zm.). 

[43.] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465). 

[44.] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2024 poz. 17). 

[45.] Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.) 

 
oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej, a obowiązujące przepisy. 
 
Uwaga: 

 W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 
prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 
unormowań będących w obiegu prawnym, na dzień składania poszczególnych wniosków. 

 Gdziekolwiek w OPZ powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać 
mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

 


