WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
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tel.(0-68) 328-03-00 fax. 328-03-32

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne

ZATWIERDZAM:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Pawet Tonder

Zielona Gora, 24.04.2015 .



INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkow zamowienia skfada sie:

ROZDZIAL I Instrukcja dla Wykonawcéw

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowiacymi jego integralng czes$¢ zatgcznikami:

Zat.nr1 - oswiadczenie o spetnianiu warunkow

Zat. nr 1a - oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zat.nr2 - wykaz robét budowlanych

Zat.nr3 - wykaz osob

Zat. nr 3a - oswiadczenie o uprawnieniach

Zat.nr4 - informacja — grupa kapitatowa

Zat. nr 5 — zobowigzanie do udostepnienia zasobow

ROZDZIAL Il Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér tresci gwaranciji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.)



ROZDZIAL I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-27/2015

1) Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegtosci 32
65-042 Zielona Géra
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (0-68) 328-03-32
REGON: 006092820

NIP: 973-00-10-122

2) Tryb udzielenia zamdwienia;

Postepowanie o udzielenie zamodwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w my$l art.39 ustawy Prawo
zamowien publicznych o warto$ci szacunkowej zaméwienia mniejszej niz 5 186 000 EURO.

3) Opis przedmiotu zaméwienia;

Temat: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne

1. Branza drogowa

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykonczeniowe

- oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- elementy ulic

- roboty inne

2. Branza sanitarna

- roboty pomiarowe

- roboty ziemne

- demontaz elementéw odwodnienia
- podwieszenie rurociggow i kabli

- roboty montazowe

3.Branza teletechniczna
- przebudowa sieci teletechnicznej TP SA

4. Sygnalizacja
- znaki aktywne

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale I1l SIWZ.

Zamawiajacy przewiduje zamdwienia uzupetniajgce, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowigce nie wiecej niz 30% wartosci zaméwienia podstawowego, polegajace na powtdrzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

4) Termin wykonania zamdwienia:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 30.11.2015 .



5) Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw;

5.1. W postepowaniu moga bra¢ udziat wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajacy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i okre$lone w pkt. 5
SIWZ.

5.2. Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), Ztozyli odrebne oferty, chyba Ze
wykaza, ze istniejace pomiedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencii.

5.3. Zamawiajgcy dokona oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na podstawie o$wiadczen i dokumentéw o
ktérych mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spetnia/nie spetnia.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek
ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

- wykazg roboty budowlane* wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zataczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone:

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o wartosci min. 6.000.000,00 zt brutto
w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.
C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

- wykazg osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegoélnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjg 0 podstawie
do dysponowania tymi osobami:

- kierownika budowy - posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane.

- kierownika robo6t sanitarnych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét energetycznych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét telekomunikacyjnych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikaciji, w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie, warunek moze byc spetniony facznie.

D. sytuacji ekonomicznej i finansowe;;

- przedtozg informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, potwierdzajaca wysoko$¢
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdoInos¢ kredytowa wykonawcy w wysokosci nie mniejszej niz 1.500.000,00 zt,
wystawiong nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;



- przedtozg optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zamowienia o wartoSci
ubezpieczenia na kwote nie mniejsza niz 3.100.000,00 zt wraz z dowodem jej optaty wzglednie poszczegoinych rat.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie, warunek moze byc spetniony tacznie.

Nie spetnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania

6) Wykaz oswiadczen lub dokumentdéw, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu:

A. W celu oceny spetfniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej "ustawq", zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodéw* dotyczacych najwazniejszych robét okreslajacych, czy roboty te
zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone (zat. nr 2);

2) wykazu osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegoélnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (zat. nr 3);

3) oséwiadczenia, ze osoby, ktdre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (zat. nr 3a);

4) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgca wysoko$é posiadanych
srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, wystawionej nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

5) optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia wraz z
dowodem jej optaty wzglednie poszczegélnych rat.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw:

6) oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zat. nr 1a) - ORYGINAL. DOKUMENTU;

7) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

8) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z opfacaniem podatkow, lub zadwiadczenia, Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

9) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenia
zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnoSci lub wstrzymanie w catodci wykonania decyzji wtasciwego organu -wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu skfadania ofert;

10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;



11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy,
wystawionej nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznoSciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiajacy zgqda nastepujacych dokumentow:

13) listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (zat. nr 4),

Oferta oprocz w/w dokumentéw ma zawierac:

14) Formularz oferty (Rozdziat Il);
Wypetnic druk Formularz oferty. Oferte nalezy sporzgdzi¢ $cisle wg wzoru druku zataczonego przez zamawiajgcego;

15) O$wiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy (zat. nr 1)- ORYGINAL. DOKUMENTU;

16) Wypetniony formularz cenowy (Rozdziat IV);
Wypetic kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys ofertowy sporzadzi¢ $cisle wg wzoru druku zataczonego
przez zamawiajgcego. Sporzadzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

17) Dowod wptacenia/wniesienia wadium;
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przestac z
ofertg w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.

Oferte nalezy sporzadzi¢ scisle wg wzoru drukow zataczonych przez zamawiajacego.

6.1.Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotéw na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych podmiotdw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy
stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zada przedstawienia:
a) w przypadku warunkéw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 6A
ppkt 4i5 SIWZ,
b) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasoboéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia (w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie, podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub petnomocnictwa ztozonych
wraz ze zobowigzaniem). Dokument, z ktérego bedzie wynika¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego powinien wyraza¢ w
sposdb wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia wykonawcy, ubiegajagcemu sie o zaméwienie odpowiedniego zasobu,
czyli wskazac jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takze inne istotne okolicznosci, w tym wynikajace ze specyfiki tego
zasobu. Z tresci dokumentu musi jasno wynikac:
- jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
- sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
- jakiego charakteru stosunki beda taczyty wykonawce z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zamdwienia.
Wzér zobowigzania stanowi zafgcznik nr 5 do formularza oferty.

6.2. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkdw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotébw na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji czesci
zambwienia, zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotow:

a) o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
(zat. nr1a),

b) aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert (z zastrzezeniem pkt
6.5.i16.7. SIWZ).



6.3.Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z
wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatq wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.

6.4. Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktdrych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca
sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wtadciwego organu sgdowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczace niekaralnosci tych osob w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zambwienia albo sktadania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje sie takich
zadwiadczen - zastepuje sie¢ je dokumentem zawierajgcym oSwiadczenie ztozone przed wiasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub przed
notariuszem.

6.5. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 6B:
1) pkt 7-9 i pkt 11 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktdrym ma siedzibe lub  miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu,
C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienie;
2) pkt 101 12 - sktada zaswiadczenie wtasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt 10 i 11 ustawy.

6.6. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. a i ¢ oraz ppkt 2), powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo sktadania ofert. Dokument, o ktdrym mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo sktadania ofert.

6.7. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 6.5., zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie, w ktoérym
okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.6. stosuje sie
odpowiednio.

6.8. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce majacego siedzibe lub migjsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwrocié sie do wiasciwych organow
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z
whioskiem o udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

6.9. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku innych podmiotow, na
zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg po$wiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

6.10. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy,
gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwo$ci co do jej prawdziwosci.

6.11. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.



6.12. Oferty zlozone wspdlnie musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.
Pelnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji winno byé wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz ztozone
w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

Zaden z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu
niespetnienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki okre$lone w pkt 5) Instrukcji dla
Wykonawcdw musza spetniac tacznie.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspélnie o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.
Oferta winna by¢ podpisana w sposéb wigzacy prawnie wszystkich uczestnikow.

7) Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen lub
dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami;

7.1. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie i faksem.
Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z wykonawcami sa;
- Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwier Publicznych, tel. 068 3280307, pokéj nr 6, w godz. od 8:00 do 13:00;
- Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien Publicznych, tel. 068 3280306 pokéj nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00.

7.2. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosba o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwtocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac tre$C pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
korica dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu skfadania wniosku.

8) Wymagania dotyczace wadium:

1. Sktadana oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysoko$ci: 64.000,00 zt (stownie: szesédziesiat cztery tysiace
00/100 zt)

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu;
Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajgceqo:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej, za termin wniesienia wadium, przyjmuje sie date uznania rachunku
Zamawiajacego.
Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przesta¢ z ofertg
w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

Poreczenie banku - poreczyciela sktadac sie winno z_nastepujacych elementow:

a) wskazania podmiotu, za ktéry bank dokonuje poreczenia;

b) precyzyjnego wskazania zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;




c) kwoty, do wysokosci ktorej bank- poreczyciel bedzie zobowigzany; z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Pzp.
d) wskazania terminu, z ktérego uptywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie o charakterze terminowym
nie moze zosta¢ odwotanie.
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych:
Gwarancja wadialna musi by¢ nieodwotalna i zawiera¢ nastepujace elementy:
a)zobowigzanie banku do zaptaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdg ku temu ustawowo okre$lone okolicznosci;
zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp.
b) informacje dotyczaca postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancii;
c) wskazanie sumy gwarancyjnej;
d) wskazanie zamawiajgcego, czyli beneficjenta gwarancii;
e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancii;
f) okre$lenie terminu wazno$ci gwarancii.
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r.
nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

4. Zamawiajacy zwréci wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46
ust. 4a.

5. Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwroci wadium niezwtocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.

6. Zamawiajacy zwrdci niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania

ofert.

7. Zamawiajacy bedzie Zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrécono wadium na podstawie
ust. 1, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacego;

8. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej, za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyt dokumentow lub
oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, pelnomocnictw, listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwosci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9) Termin zwigzania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu skfadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin zwiazania oferta, z tym ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do wykonawcédw
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, kiorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.



5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca ztozy wiecej niz jedng oferte, wszystkie zlozone przez
niego oferty zostang odrzucone.
2. Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
3. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Jezeli
osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to, musi w swej tresci wyraznie
wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem jej danych osobowych (dowdd osobisty) oraz doktadnym
okreSleniem  zakresu jego umocowania tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentow
sktadajacych sie na oferte. Petnomocnictwo to musi zosta¢ ztozone jako czes¢ oferty i musi by¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.
4. W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamébwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.
5. Na oferte sktadajq sie wszystkie o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukcji dla Wykonawcéw.
6.0ferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory w formie formularzy
zamieszczonych w Rozdziatach 111 IV SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn
i wierszy.
7. Oferta musi byé sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie zapisy w ofercie
powinny by¢ czytelne, sporzadzone w jezyku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub recznie z zapewnieniem
trwatego zapisu.
8. Dokumenty sktadajace sie na oferte — inne niz petnomocnictwo o ktérym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowigzanie
innego podmiotu o ktérym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawcow — mogg by¢ ztozone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodno$C¢ z oryginatem przez Wykonawce. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem winno byé
sporzadzone w spos6b umozliwiajacy identyfikacje podpisu ( np. wraz z imienng pieczatka osoby poswiadczajace;)).
9. Kazda poprawka w tredci oferty, a w szczegélnoci kazde przerobienie, przekreSlenie, uzupetienie, nadpisanie,
przestoniecie korektorem, etc musi by¢ parafowane przez Wykonawce.
10.Wszystkie kartki oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w
pkt 11.
11. W przypadku gdyby oferta, odwiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje, stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposéb nie budzacy watpliwo$ci zastrzec,
ktére informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i
ponumerowane. Nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomos$ci podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatno$ci zawartych w ofercie.
12. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno byé oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Goéra, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 11.05.2015r. godz. 10:30

13. Wymagania okreslone w pkt 10 — 12 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem
oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagan bedg obcigzaty Wykonawce.
14. Przed uplywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ziozonej oferty. Zmiany winny byé
doreczone Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenie o
wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia (wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".



11) Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy zlozy¢é w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 11.05.2015 r. do godziny 10:00

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

3. W postepowaniach o udzielenie zamdwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okre$lone w przepisach na podstawie art.11
ust.8 zamawiajacy niezwiocznie zwraca oferte, ktdra zostata ztozona po terminie .

W postepowaniach o udzielenie zaméwienia o wartosci rownej lub przekraczajacej kwoty okre$lone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8, zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwraca
oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania
tj: 11.05.2015r. 0 godz. 10:30 w Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 16.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

6. W trakcie otwarcia ofert zostang odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji.

7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW.

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale |V niniejszej SIWZ.

2. Cena winna by¢ wyrazona w ztotych polskich, po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koncowki
ponizej 0,5 grosza — pomija sig, a koAcowki 0,5 grosza i wyzsze - zaokragla sie do 1 grosza).

3. Ceny jednostkowe i wyliczone warto$ci wyszczegoinione w formularzu cenowym, musza by¢ wyrazone w ztotych polskich,
po zaokragleniu do pemnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koricéwki ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a koricowki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza)

4. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

5. Wszystkie wartosci okre$lone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug przepisow
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypenienia i okreslenia warto$ci spowoduje odrzucenie oferty.

13) Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert;

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowaé bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena oferty (C)- waga 90 %

Zamawiajacy przyzna 90 punktéw ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C = (Cmin / Co ) X 90 pkt
gdzie:

Cmin- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (z1)
Co— cena brutto oferty badanej (z)



b) kryterium: gwarancja jakosci (G) — waga 10%

Diugos¢ okresu gwarancii jako$ci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jako$ci dotyczy elementow:

- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwg, $cieralng) wraz z poboczami,

- prefabrykaty betonowe

- drogowe elementy inzynierskie

- oznakowanie drog (z wytaczeniem oznakowania poziomego)

- Zielen (w tym powierzchnie osiane trawg wraz z ich pielegnacja tj. koszeniem min. 2 razy w ciggu roku, uzupetnieniem

ubytkow itp.)

Najkrotszy mozliwy okres gwarancji jako$ci wymagany przez zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.

Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.

Wykonawca moze zaproponowac termin gwaranciji jako$ci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementow

wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Oferta wykonawcy, ktéry nie zastosuje sie do powyzszej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt) 2 ustawy

Pzp.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wedtug wzoru:
Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat
Punkty 10 5 0
z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwaranciji jako$ci udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg,
dtuzszy okres gwaranciji jakosci niz gwarancja udzielona przez wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Punkty przyznane w poszczegdinych kryteriach zostang zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.

13.2. Zamawiajacy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma
najwieksza liczbe punktéw wyliczong zgodnie ze wzorem:

Ko=C+G
gdzie:
C - liczba punktdw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci

14) Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publiczneqo;

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

1) nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2, albo 15 dni — jezeli zostato przestane w
inny sposéb — w przypadku zaméwien, ktdrych wartos¢ jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w
przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;

2) nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposob okreslony w art. 27 ust.2, albo 10 dni — jezeli zostato przestane
w inny sposdb- w przypadku zaméwien, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
2. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem, termindw, o ktérych mowa
w pkt 1, jezeli:
1) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte,
2) w postepowaniu o udzielenie zamdwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono Zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy,
3. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze wybrac

oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4, W dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji przedmiotu zamowienia.




15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezyteqo wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4 Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okre$lonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokoSci.
10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczef z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczaé 30% wysokoSci
zabezpieczenia.
12. Kwota, o ktérej mowa w pkt 11 jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
13. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przediuzenia terminu zakoAczenia robdt poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.
14. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny byé
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.
15. Dokument, o ktorym mowa w pkt 14 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostana wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publiczneqgo, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamoéwienia publicznego na takich warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamdwienia;

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisdw niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec gtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystugujq
réwniez organizacjom wpisanym na liste, ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.



3. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci zamawiajacego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynno$ci, do ktorej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4. Jezeli warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynno$ci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujacego.

5. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktérej zarzuca sie¢ niezgodnos¢ z

przepisami ustawy, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywa¢ okolicznosci faktyczne i

prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby

mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajacy mogt zapoznac sie z

trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do

jego wniesienia za

pomocg jednego ze sposobdw okreslonych w pkt 7 Instrukciji dla Wykonawcow.

8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowa¢ zamawiajgcego o niezgodnej z

przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie

ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

10. Na czynnosci, o ktorych mowa w pkt 9 , nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni -
jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto$¢ zamédwienia jest rowna lub przekracza kwoty okre$lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni —
jezeli zostaty przestane w inny sposob — w przypadku gdy warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okre$lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

12. Odwotanie wobec treSci ogtoszenia o zaméwieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkdéw

zamowienia, wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacii
istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zaméwienia jest
réwna lub przekracza kwoty okres$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkéw
zamowienia na stronie internetowej — jezeli warto§¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

13. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$lone w pkt 1112 wnosi sie:

1) w przypadku zaméwien, ktorych warto$¢ jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mozna byto powzigé wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zamowien, ktdrych wartos¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
byto powzigé wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

14. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat

wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi si¢ nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamie$cit w Biuletynie Zaméwien Publicznych
ogfoszenia o udzieleniu zamdwienia.

15. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu lub postanowien specyfikacji istotnych

warunkdw zamowienia zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskdw.



16. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogtoszenia przez Izbg orzeczenia.
17. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia koriczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”.
18. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem wazno$ci wadium, wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie
jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
19. Zamawiajacy przesyla niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o
zamébwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkow
zambwienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie 0 zaméwieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcow do przystapienia do postepowania odwotawczego.
20. Wykonawca moze zgtosiC przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyla sie zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.
21. Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majq interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
22. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pozniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktdrej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o
uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo
oddaleniu opozycii nie przystuguje skarga.
23. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaé w sprzecznoci z czynnosciami i
o$wiadczeniami strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego..
24. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.
25. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2) uiszczono wpis.
26. Wpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotgcza sie do
odwotania.
27. Odwolujacy moze cofng¢ odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postepowanie
odwotawcze. Jezeli cofnigcie nastapito przed otwarciem rozprawy, odwotujgcemu zwraca sie 90 % wpisu.
Srodki ochrony prawnej szczegolowo okre$la dziat VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g.

18) Opis czesci zamoéwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych;
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych .

19) Maksymalna liczba Wykonawcdéw, z ktdrymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa;
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia Umowy ramowe.

20) Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub art. 134 ust. 6 pkt 3i4 jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamoéwien:.

Zamawiajacy przewiduje zaméwienia uzupetniajgce, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych stanowigce nie wiecej niz 30% wartosci zaméwienia podstawowego, polegajace na powtdrzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadaé
oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich sktadanie;




Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéow
Zamowienia.

Przedstawienie propozyciji rozwigzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod uwage i spowoduje odrzucenie
oferty.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajaceqo;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elekironicznej: zdw@zdw.zgora.pl

23) Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajacym

a wykonawca;
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczer z wykonawcg w walucie innej niz PLN.

24) Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

26) Podwykonawcy:

1. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce robét w zakresie robét
nawierzchniowych bitumicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia cze$ci zamdwienia podwykonawcom.

3. Jezeli wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom, zobowigzany jest do
wskazania tego w ofercie.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(miejscowo$c, data)

(Pieczec¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujagc do ogtoszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zaméwienia ponizej 5 186 000 euro
(nr ogtoszenia 94512-2015 z dnia 24.04.2015 r.) zamieszczonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych (nr sprawy ZDW-
ZG-WZ-3310-27/2015) pod nazwa;

@

9.

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za ceng brutto: .............cccooiivviiiiiiniiiiiiiieeenn,

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym, tacznie z podatkiem VAT.

OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia i uznajemy sie za
zwigzanych okreslonymi w niej zasadami postepowania.

OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia.

OSWIADCZAMY, ze roboty objete zamoéwieniem wykonamy w terminie: od podpisania umowy do
30.11.2015 .

ROBOTY objete zamowieniem wykonamy sami* / przy wspotudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujgcego zakresu zamowienia:

OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktdre zostaly zawarte w specyfikacii
istotnych warunkéw zamdwienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

UDZIELAMY ......... lat gwarancji na wykonane roboty.

DEKLARUJEMY rozpoczecie robdt nie pdzniej, niz w ciggu 14 dni od daty przekazania placu budowy.

DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. WADIUM w kwocie 64.000,00 zt zostato wniesSione W dniu .........cceevveeveevieveeeeee e

W POSEACH ...ttt ettt Rttt bbbt ettt e sttt

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)



11. Dane wykonawcy:

REGON: ...ttt
Internet :http:/ /pl
BMNAIL .ot

adres do korespondenci:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatgcznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne.

Oswiadczamy, Ze spetniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, oSwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu powinno byc ztozone w imieniu wszystkich wykonawcdw.



Zatacznik nr 1a
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne.

Oswiadczam, Zze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.

""" (miejscowost | data)
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sktada kazdy z wykonawcdw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne.

Wykaz rob6t budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zatgczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robdt okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujgcych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie wykonanie jedneqo zadania o wartosci min. 6.000.000,00 zt brutto w
zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie warunek musi byc spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

Nazwa zamdwienia, rodzaj robdt, Wartosé Data zakonczenia Doswiadczenie
miejsce wykonania: zrealizowanego robét
- budowa, przebudowa, rozbudowa drogi klasy | zamdwienia
Z lub wyzszej (brutto w zt) (dzien-miesiac-rok)
1.wiasne **
lub

2.innych podmiotow ** —
wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajacego, spetniajacy wymagania
okreslone w pkr 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela lub
imienna pieczatka + podpis)



(Pieczec¢ wykonawcy)

WYKAZ 0OSOB

Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne.

Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacje o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

Lp.

Imig i nazwisko osoby, ktéra
bedzie uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamdwienia

Rodzaj i Nr posiadanych uprawnieni
zawodowych

Informacja o podstawie
dysponowania wskazana osobg **

Kierownik budowy

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPEC]alNOSCi ...ocvevviiiiiiic
W ZAKIESIE ..ot

Data uzyskania uprawnien :

(dzien-miesiac-rok)

Kierownik robét sanitarnych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSCI ...

W ZAKIESI® ...eveeeevieeees e e s s e e s snr e

Data uzyskania uprawnien :

(dzier-miesiac-rok)

Kierownik rob6t energetycznych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSCI ..o

W ZAKIESI® ...vveeeeeiereeeisrree e s ssre e s s ssnr e e s snnn e e s s snneeeenans

Data uzyskania uprawnien :

(dzier-miesiac-rok)




Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

Kierownik robot
telekomunikacyjnych NE et ee ettt et es s bbbt ettt

4 W SPECJAINOSC ..o
W ZAKIESIE ..ot
Data uzyskania uprawnien :

(dzier-miesiac-rok)

*-niepotrzebne skresli¢

= w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazang 0sobg na podstawie stosunku prawnego faczacego go bezposrednio z
tq osobg, nalezy wpisac ,,dysponowanie bezposSrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - {j. gdy wskazana osoba jest udostepniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) —
nalezy wpisa¢ ,dysponowanie posrednie” i jednocze$nie zatgczy¢ do oferty zobowigzanie tego podmiotu (podmiotu
trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
Zamowienia, spefniajagce wymagania okreslone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginat dokumentu).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy )
Zatgeznik nr 3a
do formularza oferty

OSWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne.

Oswiadczam, ze osoby, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 4
do formularza oferty

(piecze¢ wykonawcy)

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne.
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oSwiadczam, iz reprezentowany przeze mnie podmiot :
1. nie nalezy do grupy kapitatowej*,

2. nalezy do grupy kapitatowej*. W zwigzku z tym przedktadam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, 0 ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Informacje o przynaleznosci do grupy kapitafowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp skfada kazdy z wykonawcow
wsp6lnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.



Zatacznik nr 5
do formularza oferty

(piecze¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania
swoich zasobdw w zakresie

(okreslenie zasobu* — wiedza i doSwiadczenie, potencjat techniczny, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zaméwienia pod nazwa; Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne.
nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-27/2015

Oswiadczam, iz

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

o) sposth wykorzysania udosipnionychprzeze e zasobow bedzie nasiepuigey:

;) .......... Ch arakter : Stosun ku *qczq Ce go mme ZWykonaWCq deZIe na St Q pujqcy .......................................................

d) ......... Za kres moje go udz|a+ u pr Zy Wykonywamu Za mOWI em a deZIe nastepujqcy ..................................................

e) ......... OKresmOJeg 0 UdZIam : przy Wykonywan Iu ZamOWIema deZI e nastepujqcy ..................................................
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszeqo Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegéinosci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczace:

a) zakresu dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b)  sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
¢) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia



ROZDZIAL III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje, organizacja ruchu, szczegdtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne”

CPV - 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

1. CEL | ZAKRES INWESTYCJI.

Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu, poprawe jakosci nawierzchni jezdni, budowe
chodnikéw i zatok autobusowych, odwodnienia oraz wiasciwe zagospodarowanie terenu w bezpo$rednim
sgsiedztwie istniejgcych zabudowan w miejscowosci Leszno Dolne.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 297 na odcinku od km 33+120,00 do km
34+380,00 przebiegajacym przez miejscowo$¢ Leszno Dolne potozong w gminie Szprotawa w zakresie
przebudowy konstrukcji jezdni, zatok autobusowych i ciggéw pieszych oraz skrzyzowan z drogami
publicznymi.

2. DANE TECHNICZNE.

Droga klasy Z

Droga jednojezdniowa , dwupasowa

Predko$¢ projektowa Vp= 50 km/h — w terenie zabudowanym

Predko$¢ projektowa Vp= 60 km/h — poza terenem zabudowanym

Szeroko$¢ jezdni: 6,5m + 7,3m — w terenie zabudowanym

Szeroko$¢ jezdni: 6,0m - poza terenem zabudowanym (poza rejonem szykan)
Zasadnicza szerokos¢ chodnika 2,0 m z lokalnymi zmianami od 1,26m do 4,0m
Szeroko$¢ pobocza przy krawedzi jezdni - 1,0m

Szeroko$¢ pobocza przy krawedzi chodnika lub zjazdu — 0,5m

Kategoria ruchu KR 4 — dla drogi wojewddzkiej nr 297

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 115kN.

3. STAN ISTNIEJACY
Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie, dla ktérego gmina Szprotawa nie posiada obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przy drodze wojewddzkiej nr 297 zlokalizowane sg dwie zatoki autobusowe z peronami i wiatami
przystankowymi. Istniejaca droga wojewddzka nr 297 posiada czesciowo uszkodzong nawierzchnie
bitumiczna.
Droga posiada trzy skrzyzowania zwykte z drogami publicznymi (droga powiatowa nr F1062 ; drogg gminng nr
005918F oraz drogg gminng nr 005916F) .
Istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni zostanie catkowicie przebudowana ze wzgledu na zly stan
techniczny. W miejscach dwdch istniejgcych zatok projektuje sie ich przebudowe do szerokosci 3,0m kazda.
Na terenie zabudowanym projektuje sie chodniki z kostki betonowej o szeroko$ci 2,00m z lokalnymi zmianami
od 1,26m do 4,0m. Chodniki bedg obramowane obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z
oporem. Jezdnig ograniczono kraweznikami betonowymi 20x30x100cm na tawie betonowej z oporem, ze
wzgledu na intensywny ruch pojazdéw ciezkich. Przy krawezniku bedzie utozony $Sciek z ptyty wysypkowe;
30x30 cm. Styk miedzy nawierzchnia bitumiczng i Sciekiem nalezy uszczelni¢ tasma bitumiczng 40x5mm.
Projektuje sie zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej zakofnczone kraweznikiem najazdowe
20x22x100cm na tawie betonowej. Na skrzyzowaniu z drogg nr 1 (droga powiatowa nr F1062 — km 0+141,02)
zaprojektowano zlicowanie konstrukcji projektowanej jezdni o nawierzchni bitumicznej z istniejaca jezdnig
asfaltowa.
W rejonie skrzyzowania S1 (km 0+141,02) ze wzgledu na rozbudowe uktadu drogowego konieczne
jest przestawienie krzyza przydroznego. Zmiana lokalizacji krzyza zostata uzgodniona z Parafig Rzymsko-
Katolickg p.w. Matki Bozej Krélowej Polski z Leszna Gérnego.



4. STAN PROJEKTOWANY .

4.1. Droga w planie i przekroju podtuznym i poprzecznym .

Zaprojektowano pochylenie poprzeczne chodnikéw o wartosci 2% w kierunku jezdni. Spadek poprzeczny
poboczy zaprojektowano jako 6%. Projektuje sie skarpy nasypdw o nachyleniu 1:1,5.

Projektuje sie profil podtuzny jezdni drogi wojewddzkiej nr 297 polegajacy na powigzaniu wysokosciowym z
istniejacq nawierzchnig drogowg oraz istniejacymi zjazdami. Rozwigzanie takie ma za zadanie
zminimalizowanie wielkosci robot ziemnych i zajecia terenu oraz jest zwigzane z przyjetymi zatozeniami dla
technologii — petna przebudowa nawierzchni jezdni. Na projektowanym odcinku DW 297 zastosowano
normatywne pochylenia podtuzne o warto$ci od 0,35% do 1,36%. Na wpieciu w stan istniejacy zastosowano
pochylenie podtuzne istniejace 0,23%.

Zaprojektowano wykonanie kraweznikow o nastepujacym ,Swietle™
12 cm - na odcinkach poza przejsciami dla pieszych i zjazdami
4 cm - na zjazdach i zatokach autobusowych (kraweznik najazdowy)
2 cm - na przej$ciach dla pieszych (kraweznik najazdowy)
Zmiane Swiatta z 2 cm do 12 cm nalezy wykonac na odcinku min. 2,0 m w celu zachowania pochylenia
podtuznego chodnika ponizej 6,0 %.
Krawezniki — betonowe 20 x 30 x 100 cm; 20 x 22 x 100 cm ; 25 x 30 x 75 cm na tawie betonowej (C 12/15)
z oporem .
Obrzeza - betonowe 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem.

Zasadniczo na jezdni DW 297 zaprojektowano daszkowe pochylenie poprzeczne 2,0% na prostej i fukach o
duzym promieniu. Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji jezdni i chodnikow nalezy skontrolowac
wiasciwe zageszczenie wykopow po robotach zwigzanych z budowa infrastruktury technicznej. Podtoze pod
posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spetnia¢ wymagania podioza kategorii (pod wzgledem
wysadzinowo$ci) G1 oraz powinno by¢ wtasciwie zageszczone i wyprofilowane.

Dla utatwienia korzystania z inwestycji przez osoby niepetnosprawne zaprojektowano:

- na przej$ciach dla pieszych zastosowano 1 rzad kostki brukowej z wypustkami,

- obnizenie kraweznikdw na przejsciach dla pieszych do 2cm,

- wszystkie rampy dla pieszych posiadajg pochylenie podtuzne mniejsze niz 6%.

Dobdr materiatu gruntowego do wbudowania w nasyp nalezy rozrdzni¢ od przeznaczenia warstwy w
zaleznosci od jej posadowienia. Gérna warstwa nasypow bedzie wykonana z gruntéw niewysadzinowych.
Grunty z wykopow nie sg przeznaczone do wbudowanie w zasadniczy korpus drogowy. Humus przeznaczony
jest do wykorzystania na zahumusowanie powierzchni po zakoriczonych robotach natomiast nadmiar humusu
do wywiezienia.

Ze wzgledu na braki terenowe zaprojektowano mury oporowe MO-1, MO-2a, MO-2b.

Konstrukcja muréw MO-1 i MO-2a oraz MO-2b:
Prefabrykowane ,L” o stopie szeroko$ci 1,15m i 0,9m. Wysoko$¢ muréw od 1,55m do 2,05m.Dlugos¢
segmentu muru oporowego wynosi 1.00 m. Dobrano mury dla klasy obcigzenia do 5kN/m2. Do prefabrykacii
muréw nalezy zastosowac beton minimum klasy C30/37.
W oczepie muru oporowego zakotwione sg co 2 m stupki balustradowe, a do nich sg montowane balustrady.
Mury oporowe posadowi¢ na fawie betonowej z betonu C12/15 o grubo$ci 15¢m.
Zaprojektowano balustrade o wysokosci 1,2m montowang za pomocg kotew klejonych M12 o dtugo$ci 190mm
do oczepu murdw oporowych w rozstawie stupkdw co 2m.
Na balustrade sktada sie porecz z rury prostokatnej 80x40x4, stupek z rury prostokatnej 70x40x4,

wypetnienie z ptaskownikow 60x10 — elementy poziome i ptaskownikdéw 50x8 — elementy pionowe.

Balustrady zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynk ogniowy o grubosci 70um.
Przyjeto, ze warstwa stabilizacji gruntu cementem zostanie wykonana jako in situ, co nie zwieksza robot

ziemnych, a co za tym idzie kosztow wykonania.




Zaprojektowano zahumusowanie powierzchni skarp i powierzchni biologicznie czynnej humusem o grubosci
20cm.

W miejscach gdzie cze$¢ humusu nie zostaje usunieta nie projektuje sie dodatkowej warstwy ziemi urodzajnej
tylko oczyszczenie terenu. Teren przeznaczony pod zielen po zakoriczeniu prac budowlanych nalezy oczysci¢
z pozostato$ci po pracach budowlanych (gruz, Smieci itp.). Miejsca przeznaczone na zielen nalezy uformowac
i zagesciC a nastepnie okry¢ 20 cm warstwg humusu. Powierzchnig nalezy doktadnie wyréwnac, obsia¢ trawa i

przywatowac lekkim walcem do trawnikow.

4.2.Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnia jezdni drogi wojewodzkiej nr 297 :

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w
cm

Mieszanka SMA 11 mm (SMA 11 S) Scieralna 4

Beton asfaltowy 0/16 mm (AC 16 W) Wigzaca

Beton asfaltowy 0/22 mm (AC 22 P) Podbudowa 10

zasadnicza

Kruszywo naturalne C1oo0 0 ciggtym uziarnieniu Podbudowa 20

0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie pomocnicza

Doprowadzenie podtoza do grupy no$nosci G-1 Grunt | Wzmocnione 10

stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa. podioze

Podtoze nawierzchni wg. Zatgcznik 4 pkt. 6

Razem 53

Nawierzchnia jezdni drég dojazdowych i zjazdéw publicznych:

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w
cm

Beton asfaltowy 0/11 mm (AC 11 S) Scieralna 4

Beton asfaltowy 0/16 mm (AC 16 W) Wigzaca

Kruszywo naturalne Co00 0 ciggtym uziarnieniu Podbudowa 15

0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

Doprowadzenie podtoza do grupy no$nosci G-1 Grunt | Wzmocnione 10

stabilizowany cementem R = 2,5 MPa. podtoze

Podtoze nawierzchni wg. Zatacznik 4 pkt. 6

Razem 35

Nawierzchnia zabrukowana :

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w
cm

Kostka betonowa koloru ,grafit’ z wypetnieniem spoin | Scieralna 8

drobnym piaskiem

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 Wigzaca 3

Podbudowa betonowa C 12/15 Podbudowa 14

Doprowadzenie podtoza do grupy no$nosci G-1 Grunt | Wzmocnione 10

stabilizowany cementem R = 2,5 MPa. podtoze

Podtoze nawierzchni wg. Zatgcznik 4 pkt. 6

Razem 35




Zatoki autobusowe:

Zja

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w
cm
Kostka betonowa koloru ,grafit’ z wypetnieniem spoin | Scieralna 8
drobnym piaskiem
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 Wigzaca 3
Podbudowa betonowa C 12/15 Podbudowa 20
zasadnicza
Doprowadzenie podtoza do grupy no$nosci G-1 Grunt | Wzmocnione 10
stabilizowany cementem R = 2,5 MPa. podtoze
Podtoze nawierzchni wg. Zatacznik 4 pkt. 6
Razem 41
Chodnik / Peron zatoki autobusowe; :
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w
cm
Kostka betonowa koloru ,szary” z wypetnieniem spoin | Scieralna 8
drobnym piaskiem
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 Wigzaca S
Razem 13
Podtoze doprowadzone do grupy nosnoéci podtoza
G-1 w sposdb przyjety przez Wykonawce zgodnie z
decyzja Zamawiajacego
Wysepka kanalizujaca:
Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w
cm
Kostka betonowa koloru ,czerwonego” z Scieralna 8
wypetnieniem spoin drobnym piaskiem
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 Wigzaca S
Kruszywo naturalne C1go0 0 ciggtym uziarnieniu Podbudowa 15
0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
Razem 28
Podtoze doprowadzone do grupy no$nosci podioza
G-1
Nawierzchnia kostki brukowej z wypustkami:
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w
cm
Kostka betonowa z wypustkami koloru ,czerwonego” | Scieralna 8
z wypetnieniem spoin drobnym piaskiem
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 Wigzaca S
Razem 13
Podtoze doprowadzone do grupy nosnoéci podtoza
G-1
zd indywidualny z kostki betonoweyj:
Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w
cm
Kostka betonowa koloru ,czerwonego” z Scieralna 8

wypetnieniem spoin drobnym piaskiem




Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 Wigzaca
Kruszywo naturalne C1go 0 ciggtym uziarnieniu Podbudowa 15
0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
Doprowadzenie podtoza do grupy no$nosci G-1 Grunt | Wzmocnione 10
stabilizowany cementem R = 2,5 MPa. podioze
Podtoze nawierzchni wg. Zatgcznik 4 pkt. 6
Razem 36

Zjazd indywidualny bitumiczny:

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w
cm

Beton asfaltowy 0/11 mm (AC 11 S) Scieralna 4

Kruszywo naturalne C1go 0 ciggtym uziarnieniu Podbudowa 12

0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
Doprowadzenie podtoza do grupy no$nosci G-1 Grunt | Wzmocnione 10
stabilizowany cementem R = 2,5 MPa. podtoze
Podtoze nawierzchni wg. Zatacznik 4 pkt. 6
Razem 26

Zabruk wlotu i wylotu przepustu:

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w
cm

Kostka kamienna 9/11 z wypetnieniem spoin zaprawg | Wierzchnia 911

cementowo - piaskowg

Grunt stabilizowany cementem R, = 2,5 MPa. Podbudowa 10

Razem 19/21

5.0DWODNIENIE | KANALIZACJA DESZCZOWA

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe ukifadu odwodnienia dla projektowanej rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 297 w miejscowosci Leszno Dolne. Zadaniem projektowanego odwodnienia bedzie przejecie
z projektowanego pasa drogowego wdd opadowych i roztopowych, oczyszczenie ich do parametréw
przewidzianych w prawie i odprowadzenie do odbiornika. Zakres opracowania obejmuje:

e budowe kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem;

e budowe wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami;

e budowe urzadzen podczyszczajacych scieki deszczowe (osadniki, separatory substancii

ropopochodnych);

e budowe wylotdw betonowych z kanalizacji deszczowej do rowdw;

e budowe umocnien den i skarp odbiornikéw w miejscu zrzutu Sciekéw deszczowych;

Przebudowe istniejacych rowdw przydroznych na koncowkach przedmiotowego odcinka wzdiuz
planowanej rozbudowy drogi obejmuje dokumentacja drogowa, ktdra jest integralng czescig niniejszego
opracowania. Szczego6towy zakres prac dotyczacy budowy kanalizacji deszczowej zostat opisany w opisie
przedmiotu zamoéwienia kanalizacji deszczowej w m. Leszno Dolne.

6.0GRODZENIA
Ogrodzenia, ktdre kolidujg z nowym uktadem drogowym zostang rozebrane. W celu zabezpieczenia pasa
drogowego w miejscu rozebranych ogrodzen zastosowane zostanie ogrodzenie tymczasowe z siatki lesne;.
Ponadto przewidziane jest przestawienie bramy i furtki przy poses;ji nr 40 13.



Zabezpieczenie przed ochlapywaniem budynku nr 31

Przy budynku nr 31 zaprojektowano zabezpieczenie przed ochlapywaniem w postaci
ogrodzenia segmentowego z wypetnieniem z ptyt przezroczystych w rozstawie stupkéw 19 x 2,0m oraz
wysokosci 1,45m.

Ogrodzenie segmentowe U12a

Przy koSciele zaprojektowano ogrodzenie segmentowe typu U12a o rozstawie stupkéw 14 x 1,5m oraz
1x1,0m.
Stupki ogrodzenia segmentowego typu U12a osadzi¢ w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 0,5 x 0,2 x
0,2m.
Ogrodzenie segmentowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynk ogniowy o grubosci 70um.

Ogrodzenie segmentowe U12b
W rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg, i drogg gminng zaprojektowano dwa odcinki ogrodzenia
tancuchowego U12b.

7.PRZEBUDOWA SIECI Teletechnicznej

Wzdtuz oraz pod rozbudowywang drogq przebiegajg kable miedziane, doziemne. Kable te odcinkami kolidujg
z projektowanymi robotami drogowymi. W zakresie rozbudowy drogi znajdujg sie studnie kablowe. Istniejace
kable na odcinkach pod projektowanymi wjazdami na posesje zabezpieczy¢ rurami dzielonymi typu A120PS.
Konce projektowanych przepustow muszg znajdowac si¢ min. 0,5m poza projektowanymi obrzezami wjazdow.
Przy zjezdzie na droge nr 6 w km. 0,612 projektowanej drogi, istniejace kable po przetozeniu zabezpieczy¢
rurami A160PS oraz kolanem dzielonym typu KF160PS.

W km 0+157 projektowane drogi, we wjezdzie na dziatke nr 334/2 istniejace kable zabezpieczy¢ tawq
betonowa.

L.p. Lokalizacja Zabezpieczenie Typ rury Dtugo$¢ [m]
1. km 0+141 przepust pod ulicg g:/i(ﬁ% gg
2. km 0+244 przedtuzenie przepustu pod ulicg A120PS 3,0
3. km 0+250 przepust pod wjazdem A120PS 7,0
4, km 0+333 przepust pod wjazdem A120PS 6,0
5. km 0+370 przepust pod wjazdem A120PS 8,0
6. km 0+412 przepust pod wjazdem A120PS 6,0
7. km 0+437 przepust pod wjazdem A120PS 6,0
8. km 0+442 przepust pod ulicg g:/i(ﬁ% 128
9. km 0+475 przedtuzenie przepustu pod ulicg, A120PS 0,5
10. km 0+500 przepust pod wjazdem A120PS 50
1. km 0+530 przepust pod wjazdem A120PS 7,0
12. km 0+570 przepust pod wjazdem A120PS 7,0
13. km 0+606 przedtuzenie przepustu pod ulicg, }f‘; 1650188 175‘,2t.
14, km 0+625 przepust pod wjazdem A120PS 50
15. km 0+655 przepust pod wjazdem A120PS 6,0




A120PS 13,0

16. km 0+712 przepust pod ulicg DVK110 130
17. km 0+931 przepust pod wjazdem A120PS 6,0
18. km 0+957 przepust pod wjazdem A120PS 6,0
19. km 1+007 przepust pod wjazdem A120PS 6,0
20. km 1+059 przepust pod wjazdem A120PS 6,0

8. STALA ORGANIZACJA RUCHU.

Istniejaca droga wojewddzka nr 297 na terenie miejscowosci Leszno Dolne posiada cze$ciowo uszkodzong
nawierzchnie bitumiczng,

a w zwigzku z tym réwniez istniejace oznakowanie poziome nie jest zachowane w dobrym stanie. Miejscami
istniejace oznakowanie poziome jest stabo widoczne. Wiekszo$¢ wlotow drog podporzadkowanych jest
gruntowa, a wiec pozbawiona jakiegokolwiek oznakowania poziomego.

W zwigzku z przebudowg drogi wojewddzkiej nr 297 w miejscowosci Leszno Dolne zachodzi konieczno$¢
zmiany oznakowania pionowego. W ramach projektu docelowej organizacji ruchu zatozono likwidacje
wszystkich znakoéw pionowych, mimo ze niektére z nich zostang powtorzone w docelowej organizacji ruchu.
Jednak istniejace oznakowanie pionowe nie spetnia wszystkich wymogéw zwigzanych z widoczno$cig znakow
np. wymogdw odblaskowos$ci. Ponadto czes¢ istniejacego oznakowania pionowego jest uszkodzona.
Projektowane oznakowanie poziome zaleca sie wykona¢ w technologii grubowarstwowej z mas
termoplastycznych z dodatkiem mikrokulki szklane;.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej. Jako folie odblaskowe nalezy zastosowac folie
Il generaciji. Jako fundamenty stupkéw projektuje sie fundamenty betonowe.
Przy kosciele zaprojektowano ogrodzenie segmentowe typu U — 12a o rozstawie stupkéw 1,5m.
Zaprojektowane ogrodzenie ma za zadanie oddzieli¢ pieszych od jezdni, uniemozliwiajgc im przekraczanie
jezdni w miejscu niedozwolonym.
Ponadto jedyny wlot skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 297 z drogg powiatowa nr 1062F oraz z drogq
gminng nr 05918F, na ktdérym nie wyznaczono przejscia dla pieszych, zostat wygrodzony za pomocg
ogrodzenia tancuchowego typu U — 12b o rozstawie stupkdw 1,5m oraz za pomocg ogrodzenia tancuchowego
typu U - 12b o rozstawie stupkdw 1,5m . Stupki ogrodzen nalezy osadzi¢ w fundamencie z betonu C12/15 o
wymiarach 0,5 x 0,2 x 0,2m. Ogrodzenie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynk ogniowy o
grubosci 70um.

9.WEJSCIA W GRUNTY OBCE - zgodnie z decyzja ZRID nr 20/14 oraz pozwoleniem na
budowe nr 359/2013.

10. Zielen

Na zielen na omawianym odcinku sktadajq sie zadrzewienia przydrozne i liczne mtode samosiewy drzew i
krzewow. Nie stwierdzono nasadzen alejowych ani celowych liniowych uktadéw zieleni wzdtuz drogi.
Zinwentaryzowano 152 pozycije drzew i krzewow. Wzdtuz drogi wystepujg pojedyncze klony, jesiony i deby -
cze$¢ drzew o obwodach 100-150cm.

Na terenie za istniejgcym murem, przy wylocie na Szprotawe, wystepujq stare kasztanowce, klony , deby i
pojedyncze lipy. Pomigedzy duzymi okazami drzew (120-180cm obwodu) liczne sg mtode samosiewy tych
gatunkéw. Catos¢ tworzy gestwine o charakterze leSnym, z drzewami o typowych dla takich warunkow,
waskich koronach.

Istniejacy nasyp drogowy w okolicach km 0 + 770 (kilometraz projektowy) poro$niety jest kilkunastoletnimi
drzewami robinii akacjowej oraz mtodymi samosiewami tego gatunku.



W poblizu granicy opracowania, w km 1+190 (kilometraz projektowy) zinwentaryzowano szpaler mtodych
sosen z domieszka jesionu.
Zielen kolidujgca z przebiegiem drogi zostata wytypowana do usunigcia.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBOT.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Na podstawie pisma 2ZN.5142.02.2015[gmSzpr] z dnia 05.02.2015r. Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gérze stwierdzono, ze
inwestycja nie wchodzi w kolizje z obiektami chronionymi.

W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, nalezy

zastosowac si¢ do procedury okreslonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r.,poz. 1446 t,)).

12. KOLIZJE

Posesje nr 1,2,13,36,39,40,41 posiadajg przytacza wodociggowe (wykonane w latach 70-tych, ktére nie
zostaly zinwentaryzowane powykonawczo i nie sg naniesione w dokumentacji geodezyjnej. W zwigzku z
powyzszym nalezy zachowa¢ szczegoing ostroznoS¢ przy wykonywaniu prac w obrebie tych posesji a
wszelkie miejsca kolizji z istniejacq siecig wodociggowa i kanalizacyjng wykonywac recznie.

13. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru robot zawarte sgq w specyfikacjach technicznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sig , aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym
zamdwieniem w celu oszacowania na wtasng odpowiedzialnos¢ , na wkasny koszt i ryzyko wszystkich
danych , jakie mogq okaza¢ sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — prawo zamdwien publicznych — stanowigcych nie wiecej niz 30 % wartosci
zamowienia podstawowego i polegajacych na powtorzeniu tego samego rodzaju zaméwien.

3.Wykonawca przedtozy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w dniu podpisania umowy.

4. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robot tymczasowa organizacje ruchu.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

6. Drewno z wycinki drzew stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego, nalezy skalkulowa¢ odwdz na odlegtos¢ 50 km
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Drewno opatowe transportowa¢ w watkach o dt. 1 m.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur,
w tym roéwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich pfatnosci naleznym
Podwykonawcom i przediozenia oSwiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow
wszystkich nalezno$ci z tytutu wykonanych robét. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze potwierdzone przez
Podwykonawcdw.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowodow w
rozliczeniu z wykonawcg - ptatnoscig dla podwykonawcdw — zatacznik nr 3 stanowig integralng czes$¢ opisu
przedmiotu zamowienia.



(wzbr) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robot

zafakturowano roboty (odebrane i poSwiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............

wykonane przez nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robét Wartos¢ robot netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wzbr) Zatgcznik nr 2

Miejscowo$¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc W IMieniU..........covvvvriiiiiiiieeeeeeeeeieiii i , zwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w
zwigzku z zawarciem pomiedzy ...........cccceeiennnn (Wykonawca) a ....occceeeeennnnnne, , zwanym dalej
»Podwykonawcg”, umowy podwykonawczej nr.............. na WYKON@NIe .........coeeeeveeeiiiiiiiiiiiiiinns w ramach
DUAOWY PN e ", zwanej dalej ,Umowg

podwykonawczg”,

oSwiadczam, iz

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zapfaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robét na
podstawie Umowy podwykonawcze;.

Wykonawca dofgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze skutkowac
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane

roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



Zestawienie przedtozonych dowodow w rozliczeniu z Wykonawcag

Ptatnosci dla podwykonawcow

Zatgcznik nr 3

Nazwa
podwykonawcy

Zakres

Kwota
umowna

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWYKONAWCOW
Na Termin | Platne przez Data Czy na Czy w llos¢ dni
Ip. Numer Kwota ... | catosé - A
kwote zapfaty | Wykonawce ptatnosci terminie | opdznienia

faktury







OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne”

Kanalizacja deszczowa

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje budowe uktadu odwodnienia dla projektowanej rozbudowy drogi

wojewodzkiej nr 297 w miejscowosci Leszno Dolne. Zadaniem projektowanego odwodnienia

bedzie przejecie z projektowanego pasa drogowego wod opadowych i roztopowych, oczyszczenie

ich do parametrow przewidzianych w prawie i odprowadzenie do odbiornika. Zakres opracowania

obejmuje:

* budowe kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem;

* budowe wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami;

* budowe urzgdzen podczyszczajgcych scieki deszczowe (osadniki, separatory substancji
ropopochodnych);

* budowe wylotéw betonowych z kanalizacji deszczowej do rowow;

* budowe umocnien den i skarp odbiornikdw w miejscu zrzutu sciekow deszczowych;

Przebudowe istniejgcych rowow przydroznych na koncéwkach przedmiotowego odcinka wzdtuz

planowanej rozbudowy drogi obejmuje dokumentacja drogowa, ktéra jest integralng czescig

niniejszego opracowania.

2. Stan istniejacy

Na przedmiotowym odcinku droga wojewddzka nr 297 od km 33+120,00 do km 34+380,00

przebiega przez miejscowos¢ Leszno Dolne potozong w gminie Szprotawa. Droga posiada trzy

skrzyzowania zwykte z drogami publicznymi (droga powiatowa nr F1062 ; drogg gminng nr

005918F oraz drogg gminng nr 005916F). Przy drodze wojewddzkiej nr 297 zlokalizowane sg dwie

zatoki autobusowe z peronami i wiatami przystankowymi. Istniejgca droga wojewodzka nr 297

posiada czesciowo uszkodzong nawierzchnie bitumiczna.

Obecnie odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo do rowéw przydroznych oraz na

pobocza jezdni i tereny zielone. W miejscowosci Leszno Dolne brak jest kanalizacji deszczowej,

jedynie w najblizszym sgsiedztwie kosciofa istniejgcy kanat kd300 odprowadza wody opadowe do

istniejgcego  rowu na dzialce nr 301 oraz do studni wpustu na dziatce

nr 390/1.

Zlokalizowany na dziatce nr 301 wylot z przepustu pod drogg oraz row kierujg wody opadowe i

roztopowe w Kierunku starorzecza, gdzie system ma swoj wylot w skarpie. Blizsze rozpoznanie

systemu kanalizacji deszczowej jest niemozliwy ze wzgledu na brak wiedzy

o trasie zarurowanego rowu, ktéry w wiekszosci biegnie po dziatkach prywatnych. Podobna

sytuacja wystepuje w rejonie dziatki nr 347/2, gdzie zauwazy¢ mozna wylot z systemu kanalizacji,

jednakze bez metod odkrywkowych nie mozna stwierdzi¢ jednoznacznie lokalizacji istniejgcego

zapewne przepustu pod droga.

W zwigzku z powyzszym projektowana kanalizacja deszczowa bedzie przejmowaé wody opadowe

z rozbudowanego pasa drogowego oraz z systemu Kkanalizacji juz istniejgcego

w celu jego usystematyzowania.

Na terenie projektowanej drogi mozna napotkac istniejgce uzbrojenie terenu: kanalizacje sanitarng

ttoczng, kanalizacje sanitarng grawitacyjng, sie¢ wodociggowg, przewody energetyczne i przewody

telekomunikacyjne. Wymienione istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowang drogg i

kanalizacja.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie, dla ktérego gmina Szprotawa nie posiada

obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



3. Stan projektowany - ogélna charakterystyka

Wzdtuz catej trasy projektuje sie skierowanie wod opadowych z jezdni i chodnikdw do wpustow
deszczowych, za pomocg systemu pochylen podiuznych i spadkéw poprzecznych. Tak ujete wody
opadowe przejmie zaprojektowany system kanalizacji deszczowej, ktory poprzez ukfady
podczyszczajgce doprowadzi scieki deszczowe do odbiornikow (teren starorzecza Bobru oraz réw
chtonny). Jedynie, w rejonie poczatku i konca przebudowywanego odcinka drogi projektuje sie
skierowanie wod opadowych z jezdni bezposrednio do rowdw przydroznych.

Na przedmiotowej inwestycji zlokalizowano 2 wyloty do odbiornikéw. llos¢ zrzutéw podyktowana
jest niweletg projektowanej drogi oraz spadkami terenu istniejgcego

i usytuowaniem naturalnych odbiornikdw wéd opadowych.

Projektowane zrzuty wod do odbiornikéw przewiduje sie poprzez prefabrykowane wyloty
betonowe.

Projektowane urzadzenia podczyszczajgce (osadniki, separatory substancji ropopochodnych)
gwarantujg oczyszczenie sciekow deszczowych do parametrow zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. 2009.27.169).

Przebudowa istniejgcej drogi wojewddzkiej i konieczno$¢ uporzgdkowania sptywu wéd opadowych
pocigga za sobg réwniez koniecznos¢ przebudowy rowoéw przydroznych.
W zwigzku z tym przewidziano dostosowanie trasy ich przebiegu i profilu do trasy i niwelety nowej
drogi.

4. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Mapg Geologiczng Polski redakcji Panstwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa
2000r. podtoze inwestycji budujg utwory ordowiku - karbonu dolnego. Reprezentowane sg przez
piaski gruboziarniste i $rednie oraz pospétke. W wykonanych otworach pod warstwg gleby o
migzszosci 0,20 m i gruntédw nasypowych - piaszczystych migzszosci od 0,8m do 1,3m, barwy
brgzowej, stwierdzono wystepowanie gruntéw rodzimych, jak piasek gruboziarnisty lub pospétka
barwy Zoitej o migzszosci od 1m do 1,5m. Ponizej wystepuje pospotka lub piasek Sredni o nie
stwierdzonym spagg warstwy podczas odwiertow. Tylko w otworze nr D-3 stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wody podziemnej. Posiada ono charakter swobodny i gtebokosci 2,80m
p.p.t.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia
1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych
inwestycja dotyczy obiektow budowlanych zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej
(wykopy i nasypy wykonywane przy budowie drég, prac drenazowych oraz ukfadaniu rurociggéw).
Przedstawione wyniki badan probek gruntow pobranych z pieciu wykonanych odwiertow wskazuja,
ze w podtozu zalegajg gruntu piaszczyste a w rejonach wyzej usytuowanych (odwierty D4 i D5)
zalegajg grunty grubo uziarnione (pospofki o bardzo dobrych parametrach geotechnicznych).
Dobra wodoprzepuszczalnos¢ gruntdw rodzimych jak rowniez niski poziom wod gruntowych
wskazuje, ze w badanym rejonie mozliwe jest zastosowanie systemu odwodnienia drogi poprzez
budowe studni chtonnych.

Il ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2 Charakterystyka zadania

Z zwigzku z planowang inwestycjg planuje sie wykonac:

* kanalizacje deszczowg z rur PVC DN500 mm - 67,5 mb

* kanalizacje deszczowg z rur PVC DN400 mm - 318,5 mb

* kanalizacje deszczowg z rur PVC DN315 mm - 656,6 mb

* kanalizacje deszczowg z rur PVC DN250 mm - 82,5 mb

* przykanaliki od wpustéw deszczowych z rur PVC DN200 mm - 375,3 mb
» osadniki DN1200 mm - 1 szt.

 osadniki DN2000 mm - 1 szt.

* separatory lamelowe 3/30 w studni DN1200 mm - 1 szt.

* separatory lamelowe 20/200 w studni DN1500 mm - 1 szt.

+ studnie kanalizacyjne DN1200 mm - 47 szt.

* studnie kanalizacyjne DN1200 mm z kaskadg zewnetrzng - 3 szt.
* studnie kanalizacyjne DN1500 mm - 1 szt.



» wpusty uliczne deszczowe DN500 mm - 71 szt.

» wyloty kanalizacji deszczowej do odbiornikow - 2 szt.

Trasy rurociggow

Kanalizacje deszczowg usytuowano poza pasem jezdni: w chodnikach lub pasie zieleni.
W nielicznych przypadkach kolektor deszczowy przechodzi prostopadle pod jezdnig, co jest
spowodowane lokalizacjg istniejgcego uzbrojeniem terenu.

Szczegobtowg trase projektowanych kanatéw wraz z uzbrojeniem przedstawiono na zatgczonych
planach sytuacyjnych.

Materiaty i uzbrojenie

Kanaly rurowe i ksztaltki

W celu zapewnienia dtugiego okresu uzytkowania, tatwosci montazu i duzych mozliwosci
rozbudowy dla kanalizacji deszczowej i przykanalikow zaprojektowano rurociggi i ksztattki
z rur PVC-U, wykonanych z litego materiatu, o sztywnosci obwodowej SN8 w zakresie srednic 200-
500 mm. Montaz rur i ksztattek moze odbywac sie zarowno poprzez ztgczki dwukielichowe jak i
poprzez kielichy z uszczelkg wargowg zintegrowang w kielichu
z pierscieniem z polipropylenu. Uszczelki montowane przez producenta w systemie powinny by¢
olejoodporne.

Montowane rury muszg posiadaé system identyfikacji, tak aby tatwo bylo zidentyfikowaé
producenta i charakterystyczne parametry rur podczas inspekcji kamerg TV. Jednoczesnie rury
muszg by¢ odporne na ptukanie wysokocisnieniowe specjalistycznym sprzetem przy cisnieniu min.
120 bar.

Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢é ze sobg kompatybilne oraz spetnia¢ warunki

obowigzujgcych norm. Wymagania dla rur i ksztaltek powinny mieé¢ odzwierciedlenie
w badaniach przeprowadzonych przez niezalezny instytut i potwierdzone przez producenta
systemu.

Montaz rurociggow prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych,
suchych i zabezpieczonych wykopach. Dla rurociggow i przykanalikow w dnie wykonac podsypke
piaskowg grubosci 15 cm, ktérg roztozy¢ nalezy na catej szerokosci umocnionego wykopu. Po
utozeniu, kanaly przysypac piaskiem na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rur i doktadnie zagescié
ubijakami recznymi. Dalszg zasypke prowadzi¢ piaskiem lub gruntem rodzimym piaszczystym
warstwami 20 cm z doktadnym zageszczeniem ubijakami mechanicznymi. Przed rozpoczeciem
zasypki nalezy zabezpieczyé rurocigg przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy
zageszczeniu. Do zasypki w strefie jezdni stosowaé wytgcznie piasek, az do podbudowy
odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania na obsypki kanatéw gryséw tamanych i ziemi
zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntéw spoistych jak glina czy it. Materiat na
podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony. Unikaé nalezy zageszczania mechanicznego dolnych
partii bezposrednio nad rurociggami aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

4.2 Studnie kanalizacyjne

Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe z betonu C35/45 z typowych
elementéw prefabrykowanych. Przyjeto studnie o $rednicy DN1200 i 1500 mm. Na przedmiotowym
zadaniu wykorzystane bedg rowniez studnie kaskadowe i osadnikowe. Podziat studni ujeto w
zestawieniu. Poszczegodlne elementy studzienek nalezy tgczy¢ na systemowe uszczelki gumowe.
Dolna cze$¢ studzienek powinna posiada¢ prefabrykowane dno oraz otwory do wbudowania
kanatéw, a takze podtgczeh przykanalikédw. Studnie powinny posiada¢ fabrycznie montowane
przejscia szczelne z PVC-U odpowiednie dla zastosowanego systemu rur. W gornej czesci
studzienek zastosowano zwezki redukcyjne dla umozliwienia posadowienia wtazéw. Do przykrycia
studzienek w jezdniach stosowac¢ wtazy klasy D400 z wkiadkg gumowg montowang fabrycznie i
wypetnieniem betonem, zgodnie z PN/EN-124:2000. Wtazy muszg by¢ wyposazone w rygle, ktére
uniemozliwig otwarcie i wejscie osobom postronnym. Zwrdci¢ nalezy uwage, aby poszczegolne
elementy studni posiadaty stopnie ziazowe zeliwne montowane fabrycznie w rozstawie
mijankowym, typu ciezkiego, rozmieszczone w pionie co 25 cm i poziomie co 30 cm. Wymagania



wg PN-EN 13101. Elementy denne studzienek posadawia¢ na podbudowie betonowej z betonu
C12/15 o grubosci 10 cm.

Montaz studni prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych, suchych i
zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzi¢ piaskiem i gruntem rodzimym piaszczystym
warstwami 20 cm z doktadnym zageszczeniem ubijakami mechanicznymi.
W strefie przytgczonych do studni przewoddw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad nimi i
wokét przewodu zageszczanie powinno byé wykonane przy pomocy ubijakéw recznych. Do
zasypki w strefie jezdni stosowa¢ wytgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni.
Zabrania sie stosowania na obsypki grysow tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i
kamieniami, a takze gruntéw spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢
zmrozony.

Zestawienie studni ujeto w tabeli nr 2 PW.

4.3 Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia jezdni nowej drogi przyjeto wpusty z elementdéw prefabrykowanych
o srednicy nominalnej DN500 mm. Wpusty nalezy wykona¢ z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m.
Powyzej osadnika zamontowaé element przytgczeniowy z otworem dla podtgczenia przykanalika
DN200 mm. Na przedmiotowym zadaniu zastosowano wpusty tradycyjne uliczne kl. D400 z
rusztem uchylnym i kotnierzem 3/4 (na zjazdach i zatokach autobusowych) oraz wpusty
kraweznikowo-jezdniowe kl. C250, zgodne z normg PN/EN-124:2000. Minimalna powierzchnia
wlotowa wpustéw deszczowych nie moze byé mniejsza niz 7dm?. Wpusty nalezy wyposazy¢ w
kosze osadcze do wytapywania zanieczyszczeh. Studzienki wpustéw posadowi¢ nalezy na
podiozu betonowym z betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01:2003, ktoére
zabezpieczy wpust przed osiadaniem.

Montaz studzienek wpustow deszczowych prowadzié zgodnie z zaleceniami producentéw
w starannie wykonanych, suchych i zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzi¢ piaskiem i
gruntem rodzimym piaszczystym warstwami 20 cm z dokladnym zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi. W strefie przytgczonych do studni przykanalikéw (do wysokosci 50 cm ponad nimi
i wokot) zageszczanie powinno by¢ wykonane przy pomocy ubijakéw recznych. Do zasypki w
strefie jezdni stosowaé wylgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni.

Zabrania sie stosowania na obsypki grysow famanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem
i kamieniami, a takze gruntow spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze
by¢é zmrozony.

Zestawienie wpustow deszczowych ujeto w tabeli nr 3 PW

4.4 Kaskady rurowe

Ze wzgledu na znaczne roznice wysokosci rurociggow doptywowych i odptywowych na
przedmiotowym zadaniu przewidziano budowe kaskad rurowych. Na studni D36 przewidziano
kaskade rurowg zewnetrzng. Zaprojektowana zostata z tego samego systemu rur co kanalizacja
deszczowa, a wiec PVC-U SN8. Srednica rury doptywowej i spadowej wraz z ksztattkami wynosi
315 mm. Zastosowaé przy tym tréjnik 315/315 mm 90° oraz kolana 88°. Kaskade nalezy
obudowa¢ w  blok betonowy z betonu C12/15 o  wymiarach  zgodnych
z zatgczonym rysunkiem technicznym, ktory wyprowadzi¢ nalezy do potowy srednicy tréjnika. Rury
i ksztattki PVC-U przed obetonowaniem nalezy zabezpieczy¢ folig PE.

W miejscu podtgczen przykanalikow od wpustéw deszczowych do studni na kanale gtéwnym na
znacznej wysokosci zastosowano rowniez kaskady zewnetrzne. Kaskady na przykanalikach
wykonac nalezy z rur i ksztattek PVC-U SN8 o srednicy 200 mm. Zastosowac trojniki 200/200 mm
90°, rury spadowe 200 mm oraz kolana 200 mm 90°. Pod kolanem
i kré¢écem wchodzgcym do studni, po uprzednim zabezpieczeniu ich folig PE, nalezy wykonac blok
betonowy z betonu C12/15. Piasek wokét elementéw kaskad nalezy bardzo starannie zagescié.



4.5 Urzadzenia podczyszczajace

Przed zrzutem wod opadowych do odbiornikéw, zgodnie z §19 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U.06.137.984) zastosowano urzgdzenia podczyszczajace -
osadniki oraz wysokosprawne separatory lamelowe. Nalezy wspomnie¢ tez, ze czesé
zanieczyszczen zostanie zatrzymana w osadnikach wpustow deszczowych.

Zastosowane urzadzenia skutecznie podczyszczg Scieki opadowe wprowadzane do odbiornikéw
do wymaganych prawem parametrow okreslonych na wylotach:

« zawiesiny ogdlne £ 100 mg/dm?®,

« weglowodory ropopochodne £ 15 mg/dm?.

Uzytkownik systemu odwodnienia drogi jest zobowigzany, zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia
2001r. (Dz.U.2010.185.1243 j.t.) o odpadach, zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ograniczania
ilosci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na $rodowisko, a takze odzysku Iub
unieszkodliwiania odpadow.

4.5.1 Osadnik przed separatorem substancji ropopochodnych

W osadnikach zostanie zatrzymana wiekszo$¢ zanieczyszczen podlegajgcych procesowi
sedymentaciji. Zaprojektowano je jako studnie betonowe, prefabrykowane DN1200 i 2000 mm z
osadnikiem, przykryte prefabrykowanymi zelbetowymi ptytami pokrywowymi z otworem pod wiaz
zeliwny 600 mm.

Osadniki zlokalizowane przed separatorami powinny posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu
Ochrony Srodowiska.

Korpusy osadnikbw muszg by¢ wykonane =z prefabrykowanych elementéw 2z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45 (lub wyzszej), wodoszczelnego klasy W8 (lub wyzszej),
mrozoodpornego klasy F-150 (lub wyzszej) i nasigkliwosci do 5%, posiadajgcy aprobate
techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostéw.

Osadniki muszg by¢ wyposazone w deflektory stalowe na doptywie. Kregi osadnikéw powinny by¢
tgczone na uszczelki gumowe. Do przykrycia osadnikow stosowaé wiazy zeliwne z wktadkag
gumowg montowang fabrycznie z wypetnieniem betonem o klasie D 400. Konstrukcja oraz otwor
wiazowy musi umozliwiaC penetracje catej powierzchni osadnika, pozwalajgc na fatwe i doktadne
usuwanie zanieczyszczen. Korpus urzgdzen musi zapewnia¢ przejecie obcigzenia wynikajgcego z
ruchu pojazddow [ mozliwos¢ posadowienia osadnikéw
w obrebie paséw jezdnych.

4.5.2 Separator substancji ropopochodnych

Dla redukcji substancji ropopochodnych w tym: olejow, smardw i benzyn zastosowano separatory
wyposazone w sekcje zaluzjowe lamelowe, proste w eksploatacji, w ktorych nastepuje zatrzymanie
97% zanieczyszczen ropopochodnych przy nominalnej przepustowosci urzgdzenia. Separator 3/30
znajdowac sie bedzie w studni DN1200 a 20/200 w studni DN1500 mm. Urzgdzenia powinny by¢
przystosowane do przyjecia petnej strugi burzowej w sposdb gwarantujgcy bezwzgledne
zachowanie wymogow obowigzujgcych przepisow dla catej strugi na wylocie z urzadzenia tj.:

* stezenie zawiesiny ogodlnej ponizej 100 mg/I

* stezenie substancji ropopochodnych ponizej 15 mg/l

Konstrukcja separatoréw powinna umozliwiaé okresowg kontrole wkladow separujgcych
ropopochodne bez koniecznosci oprézniania zbiornikéw oraz wchodzenia do nich. Ewentualna
wymiana lub kontrola elementéw separujgcych musi sie odbywaé bez koniecznosci demontazu
zbiornika (np. ptyty pokrywowej zbiornika, itp.). Czyszczenie urzadzen ma sie odbywaé bez
koniecznosci wchodzenia do wnetrza zbiornikow i powinni byé mozliwe z poziomu terenu. Korpus
separatora powinien by¢ wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego
klasy C35/45 (lub wyzszej), wodoszczelnego klasy W8 (lub wyzszej), mrozoodpornego klasy F-
150, posiadajgcy aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow. Kregi separatorow
powinny by¢ tgczone na uszczelki gumowe, a korpus przykryty pokrywg betonowg z wtazem
zeliwnym z wkiadkg gumowg montowang fabrycznie z wypetnieniem betonem o klasie D 400.
Zamontowany wtaz musi umozliwiaC¢ wyjecie na zewnatrz do przeglagdu i ponowne umieszczenie



wewnatrz separatora elementéw separujgcych substancje ropopochodne bez koniecznosci
demontazu pokrywy, oraz bez koniecznosci schodzenia do wnetrza separatora.

Przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowg, magazynowania zanieczyszczen
ropopochodnych i wylotowg powinny by¢ wykonane z PP, PE, aluminium o wysokiej wytrzymatosci
mechanicznej lub stali nierdzewne;j lub innego odpornego chemicznie
i mechanicznie materiatlu. Konstrukcja wydzielonej komory wlotowej powinna zapewniac
wygaszenie energii strugi $cieku wpadajgcego do urzgdzenia tak aby zapewnié prawidtowg prace i
wymagang skutecznos$¢ separatora bez wzgledu na predkosé naptywu sciekow.

Wydzielona komora magazynowania ropopochodnych powinna zapobiega¢ kontaktowi depozytu
zanieczyszczen z doptywajgcg strugg sciekdw opadowych zabezpieczajgc przed powstaniem
emulsji olejowo wodnej i wyptukiwaniem odseparowanych zanieczyszczen. Komora wylotowa
powinna uniemozliwia¢ przedostanie sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych
podczas spietrzenia wody w systemie kanalizacyjnym, np.
w przypadku cofki.

Separatory substancji ropopochodnych powinny posiada¢ oznakowanie CE lub posiada¢ Aprobate
Techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska.

4.6 Wyloty kanatow

Wyloty kanatéw zaprojektowano jako prefabrykowane betonowe odpowiednie dla danej Srednicy
rury wylotowej o wymiarach jak na rysunku. Skarpe starorzecza, w miejscu usytuowania wylotu
Wyl 1 nalezy obrukowaé brukiem kamiennym 15/17 na zaprawie piaskowo-cementowej. Ponizej
wylotu Wyl2, nalezy wykona¢ trwate ubezpieczenie rowu na dtugosci 3,0 m. W tym celu skarpy i
dno rowu brukowac¢ brukiem kamiennym na zaprawie piaskowo - cementowej. Umocnienie dna
zakonczy¢ palisadg z kotkéw drewnianych 0 8-10 cm zabijanych na gtebokosci 0,60 m ponizej dna
rowu.

Wylot kanalizacji deszczowej Wyl1 nalezy uzbroi¢ w klape zwrotng PEHD, o srednicy odpowiedniej
dla danej rury, ktérg przymocowac bezposrednio do sciany prefabrykowanego wylotu przy pomocy
Srub mocujgcych wraz z podktadkami. Natomiast wylot Wyl2 do projektowanego rowu chtonnego
zabezpieczyC¢ kratg przymocowang do Sciany wylotu.

Zestawienie wylotow przedstawiono w tabeli ponize;.

Nr
Lp. |wylotu/ [Odbiornik |Lokalizacja|Rzedna dna |Rodzaj Umocnienie wylotu
wlotu wylotu wylotu wylotu
km drogi |m n.p.m. mm
2 3 4 6 7 8
toren w0l | ke, bruk
starorzecza |0+659 129,60 DN5op  |Preraprykowany, bruk
1. |Wyl1 kamienny na zaprawie
dz. nr 273 mm . .
piaskowo-cementowej
wylot betonowy
réw chtonny wylot prefabrykowany, bruk
1+094 133,74 DN315 . ’ :
2. |Wyl2 dz. nr 390/1 mm kamienny na zaprawie
piaskowo-cementowej

5 Przygotowanie terenu pod budowe

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien zatatwi¢ wszystkie sprawy formalno-prawne
zwigzane z przejeciem terenu.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca z udziatem uzytkownikdéw uzbrojenia
wytyczy przebieg istniejgcego uzbrojenia w terenie i ustali warunki prowadzenia robot w jego
rejonie. Zaleca sie aby przed wykonaniem wykopu wykonaé wykopy poprzeczne dla oceny
poprawnosci wytyczenia uzbrojenia.



Wytyczenie w terenie osi kanatu oraz studni musi by¢é wykonane przez uprawnione stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

6 Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewodow sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-EN 1610 oraz PN-B-10736.

Podczas montazu rurociggdw wykopy powinny by¢ starannie przygotowane, suche
i zabezpieczone przed naptywem woéd opadowych poprzez odpowiednio wyprofilowany teren i
wysunietg goérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Przy poziomie wod gruntowych powyzej
dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast rurociagi przed
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, ktérg nalezy zagesci¢ mechanicznie
oraz wykonac¢ zasypke wykopu do wysokosci 30 cm ponad grzbiet rury wykonywac piaskiem i
doktadnie zagesci¢ bez uzycia ciezkiego sprzetu do wskaznika zageszczenia [,=0,97. Dalszg
czes¢ zasypki piaskiem lub gruntem dowiezionym ze sktadowiska Wykonawcy wraz z kosztem
jego pozyskania ( catkowita wymiana gruntu ) wykonywaé¢ warstwami 40 cm ubijakami
mechanicznymi z zageszczeniem do wartosci wskaznika zageszczenia 15=0,98 (dla kanatéw poza
jezdnig-teren zielony) i 1s=1,0 (dla kanatéw pod jezdnig). Nalezy wykona¢ badania kontrolne
zageszczenia zasypki (3 préby na 100 mb kanatu) min. 1 punkt badania na odcinku pomiedzy
studniami w poszczegolnych warstwach zasypowych. Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna
by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku gdy wilgotnos¢ ta wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli
wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna byé
wyznaczona laboratoryjnie.

Wykopy wykonywac¢ jako szalowane. Nalezy zastosowac taki sposob szalowania, ktéry zapewni
mozliwos¢ ulozenia kanatdbw i montaz studni, wpustéw, osadnikbw i separatorow
i zapewni warunki BHP. Sposéb szalowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. Dopuszcza sie inne
metody umochienia, pod warunkiem zachowania statecznosci wykopdéw. Rozpory powinny by¢
trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie. Nalezy zapewni¢ odpowiednio
przystosowane awaryjne wyj$cia z dna wykopdéw. Statecznosé obudowy wykopdw musi byc
zapewniona w kazdym stadium robét.

Dopuszcza sie wykopy o s$cianach pionowych nieumocnionych do gtebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych oraz gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o0 szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.

W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywac
recznie. Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc
ktadki o no$nosci 150 kg/m?. Minimalna szeroko$é winna wynosié 0,75 m. Ktadki muszg posiadaé
barierke na WYS. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m
i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Kftadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu. W czasie
wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich" (pasy drogowe, ciggi piesze),
wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy przed
uszkodzeniem wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

7 Odwodnienie wykopow

Na trasie planowanej drogi, stwierdzono, ze konieczne bedzie w niektérych miejscach odwodnienie
wykopow za pomocg obustronnych igtofiltréw w rozstawie co 1,0 m (w razie koniecznosci nalezy
zwiekszy¢ ilos¢ barier igtofiliréw), ewentualnie za pomocg pomp zatapialnych umieszczanych w
studzienkach (obudowie z tworzywa sztucznego) i na podtozu zwirowym, uniemozliwiajgcym
zatykanie sie pompy unoszacym sie w wodzie piaskiem



i pytem. Odprowadzenie wéd z odwodnienia do istniejgcych odbiornikéw powinno odbywac sie
poprzez osadniki w celu ich ochrony przed zanieczyszczeniem i zamuleniem. Zrzut wody z
odwodnienia Wykonawca bedzie uzgadniaé¢ na roboczo z wiascicielami odbiornikéw. Odwodnienie
wykopow nie moze naruszac interesow os6b trzecich.

Zaleca sig, aby prace prowadzone byty w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy
koniecznos¢ usuwania ewentualnej wody z wykopu. Prowadzone prawidiowo odwodnienie nie
bedzie negatywnie oddzialywaé na srodowisko naturalne. Nastgpi jedynie czasowe, krétkotrwate
obnizenie  zwierciadta wdéd  gruntowych w  rejonie robdét. Woda odprowadzana
z wykopdéw do rowdw lub kanalizacji bedzie wodg czysta.

Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w
podtozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podfozu sasiednich obiektow, i aby nie wystgpity
osiadania podtoza istniejgcych w sgsiedztwie budowli.

Obnizanie zwierciadta wod gruntowych i przywracanie pierwotnego ich poziomu powinno odbywac
sie w sposéb stopniowy.

Koszty zastosowania igtofiltréw i niezbednego czasu pompowania powinny byé ujete przez
Wykonawce w cenie robét ziemnych.

Niezaleznie od odwodnierr wykopow na czas budowy ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktore
zapewniag odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac prawidfowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dfugotrwafg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wifasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

8 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie stuzby
geodezyjne. Trasy przebiegu naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego roboty
ziemne nalezy wykonywac bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wytgcznie recznie. W
miejscach kolizyjnych z istniejagcym uzbrojeniem zaleca sie wykonaé przekopy kontrolne. Wykopy
muszg by¢ wykonywane pod nadzorem wiasciwych stuzb firm branzowych.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci powodujgcych kolizje z
projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwa¢ nadzér autorski celem dokonania
ewentualnych korekt oraz Inspektora Nadzoru.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie
i obudowanie (wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposob niekolidujgcy z rurociggami.
Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu A110PS

o dtugosci jednostkowej 3,0 m.

9 Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggéw oraz studni nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku budowanego
kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610, ktérg winien odebra¢ protokolarnie Inspektor Nadzoru. Z
préby szczelnoéci nalezy sporzadzi¢ protokét. Probe przeprowadzié przed zasypaniem celem
stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potgczen oraz zastosowania odpowiednich
rur i ksztaltek). Po uzyskaniu proby szczelnosci wykonawca winien przeprowadzi¢ inspekcje TV
kanatow z naniesieniem wynikow na nosnik CD wraz
z opisem i przedtozy¢ do weryfikacji inspektorowi nadzoru.



Na wykonawcy spoczywa obowigzek usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia kanatu metodag
hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania.

O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji deszczowej zadecyduje
inspektor nadzoru w oparciu o wyniki proby szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjng, pozytywne
wynik przegladu kamerg oraz dostarczone certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Przed przystgpieniem do utozenia elementéw uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej (studnie,
pokrywy itp.) nalezy wstepnie wytyczy¢é kierunek i wysokos¢ kraweznika i obrzeza
w bezposrednim sagsiedztwie w celu zachowania wysokos$ci montazu armatury oraz konicznosci
zachowania rownolegtosci krawedzi studni i pokryw do kraweznika. Ostateczng regulacje
wysokosciowg nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed utozeniem nawierzchni (po wykonaniu
obrzezy i kraweznikéw).



ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne.

A. BRANZA DROGOWA

Lp.

Nr STWIiORB

Wyszczegdlnienie elementow
rozliczeniowych

Jedn.

llosé

Cena jedn.
netto w zt

Wartos¢ netto
w zt (kol.5 x 6)

2

3

6

7

D.01.00.00

Roboty przygotowawcze

X

X

D-01.01.01

Roboty pomiarowe

km

1,43

D.01.02.01

Wycinka drzew o $rednicy do 15 cm oraz wywéz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
na odlegto$¢ do 50 km.

szt

53,00

Wycinka drzew o $rednicy 16 do 25 cm oraz wywoéz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
na odlegto$¢ do 50 km.

szt

19,00

Wycinka drzew o $rednicy 26 do 35 cm oraz wywéz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
na odlegto$¢ do 50 km.

szt

18,00

Wycinka drzew o Srednicy 36 do 45 cm oraz wyw6z
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
na odlegto$¢ do 50 km.

szt

12,00

Wycinka drzew o $rednicy 46 do 55 cm oraz wywoéz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
na odlegto$¢ do 50 km.

szt

4,00

Wycinka drzew o $rednicy 56 do 65 cm oraz wywo6z
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
na odlegto$¢ do 50 km.

szt

9,00

Wycinka drzew o $rednicy 66 do 75 cm oraz wywoéz
drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
na odlegto$¢ do 50 km.

szt

1,00

Wycinka drzew o $rednicy powyzej 75 cm oraz
wywdz drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odlegto$¢ do 50 km.

szt

1,00

10

1

12

13

14

15

D.01.02.01

Karczowaniem pni drzew o $rednicy do 15¢cm z
wywozem i utylizacjg karpiny na sktadowisku
Wykonawcy

szt.

53,00

Karczowaniem pni i gatezi drzew o $rednicy 0d16 do
25cm z wywozem i utylizacjg, na sktadowisku
Wykonawcy

szt.

19,00

Karczowaniem pni i gatezi drzew o $rednicy od 26
do 35cm z wywozem i utylizacjg, na sktadowisku
Wykonawcy

szt.

18,00

Karczowaniem pni i gatezi drzew drzew o $rednicy
od 36 do 45cm z wywozem i utylizacjq na
sktadowisku Wykonawcy

szt.

12,00

Karczowaniem pni i gatezi drzew o $rednicy od 46
do 55¢m z wywozem i utylizacjg na sktadowisku
Wykonawcy

szt.

4,00

Karczowaniem pni i gatezi drzew o $rednicy od 56
do 65cm z wywozem i utylizacjg na sktadowisku
Wykonawcy

szt.

9,00




16

17

18

Karczowaniem pni i gatezi drzew o $rednicy od 66
do 75cm z wywozem i utylizacjg, na sktadowisku
Wykonawcy

szt.

1,00

Karczowaniem pni i gatezi drzew o $rednicy powyzej
75cm z wywozem i utylizacjg, na sktadowisku
Wykonawcy

szt.

1,00

Karczowanie krzakéw i podszycia wraz z wywozem i
utylizacjq na sktadowisko Wykonawcy

ha

0,10

19

20

D.01.02.01a

Zabezpieczenie drzew na okres wykonania robdt
drzewa do $rednicy 30 cm

szt.

53,00

Zabezpieczenie drzew na okres wykonania rob6t
drzewa o $rednicy powyzej 30 cm

szt.

18,00

21

22

D-01.02.02

Usunigcie darniny, zdjecie humusu o gr.sr. 20cm:
humus do ponownego wykorzystania na odktad ,
darnina wywieziona i zutylizowana

m2

1340,00

Usunigcie darniny, zdjecie humusu o gr.sr. 20cm:
dot. nadmiaru humusu- do wywozu na sktadowisko
Wykonawcy , darnina wywieziona i zutylizowana

m2

258,00

23

2

25

26

27

28

29

30

31

32

33

D-01.02.04

Rozbidrka podbudowy z kruszywa drogi gtéwne;j -
przyjeta srednia grubo$¢ 25 cm wraz z wywozem i
utylizacjg na sktadowisko wykonawcy

m2

8875,00

Rozbiérka nawierzchni mineralno - bitumicznej
mechanicznie $ér.gr. 25 cm wraz z wywozem |
utylizacjg na sktadowisko wykonawcy

m2

190,00

Rozbidrka nawierzchni mechanicznie (w-wy
bitumiczne, podbudowy) $r.gr. 40 cm wraz z
wywozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy

m2

102,00

Rozbiérka nawierzchni mechanicznie (w-wy
bitumiczne, podbudowy ) $r.gr. 20 cm wraz z
wywozem i utylizacjg na skfadowisko wykonawcy

m2

676,00

Rozbiérka podbudowy z kruszywa ér. gr. 15¢cm wraz
z wywozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy

m2

184,00

Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej pod
warstwami bitumicznymi jezdni

m2

8528,00

Rozbiérka muréw (podmurdwek) ogrodzeniowych
wraz z wywozem i utylizacjg gruzu na stanowisko
wykonawcy

m3

90,00

Rozbiérka ogrodzenia murowanego (stupy o
przekroju kwadratu: 0,60x0,60) z przestami z siatki
stalowej osadzonej w profilach stalowych( cze$ciowo
bez przeset ): wys. ogrodzenia nad powierzchnig 2,5
m , szer. podmurdwki ok.0,60m, przyjete
posadowienie: na gt. 1,0 m - ogrodzenie przy
dziatce 364/7 wraz ze zwrotem materiatu z rozbi6rki
wiadcicielowi posesji

98,00

Rozbiérka ogrodzenia panelowego drewnianego o
wys. do 2m , stupki prawdopodobnie stalowe -
ogrodzenie przy dziatce 334/2 wraz ze zwrotem
materiatu z rozbiorki wiascicielowi poses;ji

32,00

Rozbiérka ogrodzenia drewnianego, stupki stalowe
wys. 1,20, ogrodzenie z podmuréwka -ogrodzenie
na dziatce 349 (obok ist. krzyza) wraz ze zwrotem
materiatu z rozbiorki wiascicielowi posesji

9,00

Demontaz balustrady stalowe;j (siatka osadzona w
ramie + stupki )- wys. ok. 1,20 - wygrodzenie przy
kosSciele wraz z wywozem i utylizacjg na
sktadowisko wykonawcy

12,00




34

35

Rozbiérka ogrodzenia mieszanego: drewniane
sztachetowe i z siatki stalowej, stupki betonowe -
wys.ok. 1,4m - ogrodzenie przy dziatce 301 i 303
wraz ze zwrotem materiatu z rozbidrki wiascicielowi
posesji

110,00

36

Demontaz furtki stalowej o szer. 1m - dziatka nr
303 - do ponownego montazu

szt.

1,00

37

Demontaz bramy stalowej o szer. 4 m, wys.
0k.2,20m - dziatka nr 303 - do ponownego
montazu

szt.

1,00

38

Rozbiérka ogrodzenia o przestach drewnianych
sztachetkowych zamocowanych na stupach
murowanych i betonowych , wys. 1,60 ogrodzenia-
ogrodzenie na dziatce nr 347/1 i pozostatosci po
ogrodzeniu na dziatce 347/2 wraz ze zwrotem
materiatu z rozbiérki wiascicielowi posesiji

50,00

39

Rozbiérka bramy stalowej dwuskrzydiowej ( siatka
w ramie ,cztery przesta) dziatka nr 347/1- brama
szer. 4m wys. ok. 1,60 -brama na dziatce nr 347/1
- do ponownego montazu

szt.

1,00

40

Rozbiorka furtki drewnianej sztachetkowej dziatka
nr 347/1- brama szer. 4m wys. ok. 1,60 -furtka na
dziatce nr 347/1 - do ponownego montazu

szt.

1,00

41

Rozbiérka ogrodzenia o przestach drewnianych
(sztachetki skrzyzowane) i stupkach z profili
wypetnianych betonem - wys. ogrodzenia ok. 1,40m
- ogrodzenie dziatki 304/1 wraz ze zwrotem
materiatu z rozbiérki wiascicielowi poses;ji

19,00

42

Rozbiérka ogrodzenia o przestach stalowych (siatka
w profilach stalowych) osadzonych na stupkach
stalowych - wys. ogrodzenia ok. 1,60m - ogrodzenie
dziatki 213/8 wraz ze zwrotem materiatu z rozbidérki
wiascicielowi poses;ji

10,00

43

Rozbiérka ogrodzenia o przestach stalowych (siatka
w profilach stalowych) osadzonych na stupkach
stalowych - wys. ogrodzenia ok. 1,60m - ogrodzenie
dziatki nr 225 wraz ze zwrotem materiatu z
rozbidrki wiascicielowi posesji

19,00

44

Rozbiérka nawierzchni z betonu $r.gr. ok. 20 cm
wraz z wywozem i utylizacjg na sktadowisko
wykonawcy

m2

5,00

45

Rozbiérka nawierzchni z bruku kamiennego

m2

159,00

46

Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

m2

1775,00

47

Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm -
kostka do ponownego ufozenia.

m2

35,00

48

Rozbidrka kraweznikow kamiennych z tawg
betonowa .

482,00

49

Rozbiérka kraweznikéw betonowych z tawg
betonowa

572,00

Rozbiérka obrzezy z tawg betonowq

875,00




50

51

52

53

Przeniesienie krzyza drewnianego wraz z
zagospodarowaniem do nowej lokalizacji
(lokalizacja krzyza -skrzyzowanie z drogg gminng)

kpl

1,00

Likwidacja studni (km ok. proj. 0+325,00), wraz
odcieciem ewentualnych doptywdw - wraz z
wywozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy

kpl

1,00

Likwidacja przepustu (kanatu) murowanego pod
jezdnig gtéwna na odc. 0+300,00 do 0+325,00, dt.
ok. 25 m. Wywdz gruzu i gruntu z wykopu na
sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja.

kpl

1,00

Likwidacja przepustu rurowego zelbetowego fi 300
w okolicy ko$ciota, z uwzglednieniem robét
ziemnych wraz z wywozem i utylizacjg na
sktadowisko wykonawcy

12,00

54

Demontaz stupkéw oznakowania pionowego z
wywozem gruzu na sktadowisko wskazane przez
Wykonawce, demontowane elementy nalezy ztozyé
W najblizszym obwodzie drogowym

szt.

46,00

55

Demontaz tarcz wraz z odwozem i utylizacja na
sktadowisko wykonawcy

szt.

55,00

D-02.00.00

Roboty ziemne

56

D-02.01.01

Wykonanie wykopdw wraz z wywozem urobku na
sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg

m3

2607,00

57

D-02.03.01

Formowanie nasypow z gruntu przepuszczalnego
dostarczonego przez Wykonawce

m3

2111,00

D-04.00.00

Podbudowy

58

D.04-01.01

Przygotowanie podioza poprzez wyprofilowanie i
zageszczenie pod konstrukcje nawierzchni

m2

17568,00

59

60

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych

m2

11670,00

Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych

m2

26192,00

61

D-04.04.02

Utozenie w-wy podbudowy z kruszywa naturalnego
C100/0 o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 gr. 20cm -
jezdnia gtéwna

m2

8317,00

62

D-04.04.02

UtoZenie w-wy podbudowy z kruszywa naturalnego
C100/0 o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 gr. 15¢cm -
drogi dojazdowe, zjazdy , wyspy kanalizujace

m2

1464,00

63

D-04.04.02

Utozenie w-wy podbudowy z kruszywa naturalnego
C100/0 o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 gr. 12cm -
Zjazd indywidualny bitumiczny

m2

40,00

64

D-04.04.02

UtoZenie w-wy podbudowy z kruszywa naturalnego
C100/0 o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 gr. zmienne;
.(przyjeto maks. grubo$¢ 10 cm) -pod Sciekami i
kraweznikami

m2

1909,00

65

D-04.05.01

Wykonanie stabilizacji gruntu cementem o 2,5 MPa
i gr. 10cm - roboty wykonane na miejscu
(wzmocnienie podioza jedznia gtowna, drogi
dojazdowe, zatoki autobisowe, nawierzchnia
zabrukowana, zjazdy indywidualne)

m2

12533,00




66

D-04.06.01

Podbudowa z betonu cementowego C20/25 o gr.
20cm -zatoka autobusowa

m2

230,00

67

D-04.06.01

Podbudowa z betonu cementowego C20/25 o gr.
14cm -nawierzchnia zabrukowana

m2

37,00

68

D-04.07.01

Utozenie w-wy podbudowy z betonu asfaltowego
AC22P gr. 10cm wraz z oczyszczeniem i
skropieniem lepiszczem podbudowy mineralnej -
jezdnia gtéwna

m2

8167,00

D-05.00.00

Nawierzchnie

69

70

D-05.03.05a

UtoZenie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S gr.4 cm - nawierzchnie

m2

940,00

UtoZenie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S gr.4 cm -zjazd indywidualny

m2

36,00

7

D-05.03.05b

Utozenie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego
AC16W gr.9 cm -jezdnia gtéwna

m2

8095,00

72

D-05.03.05b

UtoZenie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego
AC16W gr.6 cm - nawierzchnie

m2

940,00

73

74

D.-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. grubosci
11 cm na odcinku dt. ok. 890.m wraz z wywozem
nadmiaru frezu na odt. do 40km na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego

m2

6560,00

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. grubosci 6
cm na odcinku dt. ok. 360.mb wraz z wywozem
nadmiaru frezu na odt. do 40km na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego

m2

2315,00

75

D-05.03.13a

UtoZenie w-wy $cieralnej z SMA 11 o gr. 4 cm wraz
Z 0czyszczeniem i skropieniem lepiszczem warstwy
wigzacej -jezdnia gtéwna

m2

8050,00

76

77

78

79

80

81

D-05.03.23a

Nawierzchnia z kostki betonowej z wypustkami
KOLOR CZERWONY na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
przejscia dla pieszych

m2

54,00

Nawierzchnia z kostki betonowej KOLOR
CZERWONY na podsypce cementowo-piaskowe;
gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -wyspa
kanalizujaca + opaska na chodniku

m2

411,00

Nawierzchnia z kostki betonowej KOLOR
CZERWONY na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3cm, z wypetnienie spoin piaskiem -zjazdy
indywidualne

m2

473,00

Nawierzchnia z kostki betonowej KOLOR
GRAFITOWY na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3cm, z wypetnienie spoin piaskiem -zabruki i
zatoki autobusowe

m2

267,00

Nawierzchnia z kostki betonowej KOLOR SZARY
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5em, z
wypetnienie spoin piaskiem -chodniki i perony
autobusowe

m2

3240,00

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na
posypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem- kostka z rozbidrki-
przetozenie nawierzchni w okolicy ogrodzenia
kosciofa

m2

35,00

D.06.00.00

Roboty wykonczeniowe

82

D-06.01.01

Roztozenie humusu o gr. 20 cm i obsianie trawg,
(humus z odzysku)

m2

1340,00




83

Umocnienie skarp z ptyt betonowych azurowymi o
wymiarach 60x40x8 cm, uktadane na podsypce
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

m2

125,00

84

85

D-06.02.01

UtoZenie przepustu pod zjazdem indywidualnym
bitumicznym, rura spiralna karbowana PEHD fi 600
wraz z robotami ziemnymi i fundamentem z
kruszywa zwirowo-piaskowego 0-31,5 gr. 35 cm,
wywdz nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy

17,00

Zabruk z kostki kamiennej 9/11 na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa na mokro - zabruki w obrebie wlotu/wylotu
przepustu

m2

26,00

86

D-06-03.01

UtoZenie nawierzchni z frezu o uziarnieniu do 70mm
gr. 20cm -pobocza

m2

1400,00

87

88

D-06.04.01

Wykonanie rowu trapezowego o szer. dna 0,40,
pochylenie skarp 1:1,5 wraz z wywozem urobku na
sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg

398,00

Uformowanie muldy o szer. 60 cm i wys. 10 cm wraz
z wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy z
utylizacja

73,00

D-07.00.00

Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu

89

90

91

92

D.07-01.01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe
termoplastyczne z zastosowaniem mikrokulki -
znaki poprzeczne

m2

109,00

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe
termoplastyczne z zastosowaniem mikrokulki -
znaki uzupetniajace

m2

32,00

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — punktowe
elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane
w gniazdach z trzpieniem, klejone — punktowe
elementy odblaskowe ,Kocie oko” o odbty$niku
dwustronnym barwy biatej

szt.

31,00

Malowanie kraweznika wysepkowego farbg
chlorokauczukowg odblaskowg,

60,00

93

94

95

96

97

98

99

100

Montaz oznakowania nowego - osadzenie stupkow
stalowych (min. fi 60 ze szwem ocynkowane w
cokotach betonowych 30x30X80 z betonu C12/15-
stupki do oznakowania A,B,D,E,F, T i lustro

szt.

56,00

Zawieszenie tablic znakow , folia Il typu -
(tablice "A" - wielkos¢ Srednie)

szt.

7,00

jw. lecz
(tablice "B" - wielko$¢ $rednia)

szt.

8,00

jw. lecz
(tablice"D" - wielko$¢ $Srednia)

szt.

30,00

jw. lecz
(tablice "E" - wielkos¢ $rednia)

szt.

6,00

jw. lecz
(tablice "F" - wielko$¢ $rednia)

szt.

2,00

jw. lecz tablice typu "T"- tabliczki mate

szt.

6,00

jw. lecz tablic typu "T"- tabliczki duze

szt.

4,00




Montaz kompletnego oznakowania: U5 z tablicg C9

101 oraz stupkiem stalowym wraz z wykonaniem kpl 2,00
fundamentu z betonu C12/15
102 Montaz lustra drogowego U-18a szt. 2,00
103 Montaz balustrady na murach oporowych wys. 1,20 m 116,00
(przesta o dt. 2m) za pomocg kotew
Wykonanie oczepu muru oporowego z betonu
104 C30/37 zbrojonego m 116,00
Montaz ogrodzenia tancuchowego w rejonie
105 skrzyzowan z drogg powiatowa i gminng - m 5100
tancuchowe U12b wys. nad nawierzchnig 1,1m; ’
D-07.05.01 przesta1,5m
106 Montgz balustrady U12a wys. nad ’ n.awierzchniq m 60,00
1,1m; przesta 1-1,5 m - w rejonie koSciota
107 Montaz balustrady nad przepustem wys. 1.2m m 4,00
(przesta o szer. 2m)
Montaz balustrady segmentowej z wypetnieniem w
108 postaci przezroczystych plyt - wys. 1,45m , rozstaw m 36,00
20m
109 Montaz bramy dwuskrzyd}owej 0 szer. 4,0miwys. kpl 1,00
1.40 -stalowa- materiat z demontazu
110 Monta? furtki o szer. 1,0mi Wys.l 1.40 -sztachetkowa szt 1,00
drewniana - materiat z demontazu
Montaz bramy dwuskrzydtowej wjazdowej wraz
" D-07.06.01 funkcjg furtki wys. do 1,40 m - materiat z demontazu kp 1,00
112 Montaz ogrodzenia tymczasowego z siatki le$nej na m 200,00
stupkach stalowych wys. 1,50m
13 Naprawg ogrodzenia betonowego przy kosciele m 4,00
(zapadniecie) wys.1,5m
X D.08.00.00 Elementy ulic X X
D-08.01.01 Utozenie kraweznikéw betonowych 20/30 na tawie
114 . m 2004,00
betonowej z oporem z betonu C12/15
15 UtoZenie kraweznikow betonowych najazdowych m 373.00
20/22 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 '
UtoZenie kraweznikéw betonowych wysepkowych o
116 wys. 25 cm i szer. 30 cm, na tawie betonowej z m 60,00
oporem z betonu C12/15
D-08.03.01 L ) S ,
UtoZenie obrzezy betonowych 8/30 i fawie betonowe;j
117 m 1836,00
z oporem z betonu C12/15
D-08.05.01 UtoZenie $cieku z plyt betonowych wysepkowych
118 30x30x10 na fawie betonowej gr. 15cm z betonu m 1490,00
C12/15
X D.10.00.00 Roboty inne X X
D-10.01.01 Ustawienie muru oporowego MO-1 i MO-2a (wys.
119 2,05, szer. 1,15m) na fawie betonowej z betonu C m 77,00

12115gr. 15 cm




Ustawienie muru oporowego MO-2b (wys.1,55,
120 szer. 0,9m) na tawie betonowej z betonu C 12/15 gr. m 39,00
15cm
RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-120) w z}
SIOWNIE WAMOSE NEHO. ...iiiiiiiiiii it e e e e e e e e e e e et r e e e e e e e e s aaaas zt

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(peczec Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne.

B. BRANZA SANITARNA-KANALIZACJA DESZCZOWA

Wyszczegdlnienie elementéw Cena jedn UATEOEEE
Lp. | NrSTWIORB yszczegornien Jedn. | llogé 18N 1 petto wzt
rozliczeniowych netto w zt
(kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
X X ROBOTY POMIAROWE X X X X
KD-03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 1,50
X X ROBOTY ZIEMNE X X X X
KD-03.02.01 Roboty ziemne z zatadunkiem i wywozem urobku na
) e m3 | 5024,00
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
3 KD-03.02.01 Umocnienie $cian wykopdw m2 4201,00
4 KD-03.02.01 Podsypka pod kanaty gr. 15 cm m3 248,00
5 KD-03.02.01 Obsypka kanatéw 30 cm ponad rure m3 900,00

6 KD-03.02.01 | Zasypanie wykopdw gruntem dowiezionym ze
sktadowiska Wykonawcy z kosztem jego pozyskania m3 4995,00
wraz z wykonaniem zageszczenia

X X DEMONTAZ ELEMENTOW ODWODNIENIA X X X X

7 KD-03.0201 | pemontaz studzienek wpustowych z wywozem na

sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg kp 2,00
X X PODWIESZENIE RUROCIAGOW | KABLI X X X X
8 KD-03.02.01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
. L kpl 11,00
energetycznych i telekomunikacyjnych
8 KD-03.02.01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen
o ;i kpl 5,00
rurociagow i kanatéw
x X ROBOTY MONTAZOWE X x X X
10 KD-03.02.01
UtoZenie kanatu z rur PVC-U lite DN 500 SN8 m 67,50
1 KD-03.02.01
UtoZenie kanatu z rur PVC-U lite DN lite 400 SN8 m 347,50
12 KD-03.02.01
Utozenie kanatu z rur PVC-U lite DN 315 SN8 m 626,70
13 KD-03.02.01
UtoZenie kanatu z rur PVC-U lite DN 250 SN8 m 82,50

14 KD-03.02.01
UtoZenie kanatu z rur PVC-U lite DN 200 SN8 m 347,50




15 KD-03.02.01 | Montaz studni rewizyjnej DN1500 mm z dnem

prefabrykowanym, ze zwezka i wlazem D 400 z kpl 1,00
wkiadka tlumigcg

16 KD-03.02.01 | Montaz studni rewizyjnej DN1200 mm z dnem
prefabrykowanym, ze zwezka i wlazem D 400 z kpl 50,00
wkiadka thumigcy

17 KD-03.02.01 Ustawienie kompletnego separatora 20/200 DN1500

m kpl 1,00
18 KD-03.02.01 Ustawienie kompletnego separatora 3/30 DN1200 kol 100

mm P '
19 KD-03.02.01

Ustawienie kompletnego osadnika DN2000 mm kpl 1,00
20 KD-03.02.01

Ustawienie kompletnego osadnika DN1200 mm kpl 1,00

21 KD-03.02.01 .- , o .
Ustawienie kompletnej studzienki Sciekowej DN500 kpl 55,00

mm wraz z wpustem kraweznikowo-jezdniowym C250

22 KD-03.02.01 Ustawienie kompletnej studzienki sciekowej DN500

mm wraz z wpustem tradycyjnym uchylnym D400 kp 16,00

23 KD-03.02.01 | Wykonanie kompletnego wylotu dla kanatu DN500
mm wraz z umocnieniem skarp i montazem klapy kpl 1,00
zwrotnej DN500 mm PEHD

24 KD-03.02.01 | Wykonanie kompletnego wylotu dla kanatu DN315
mm wraz z umocnieniem skarp i montazem kraty z kpl 1,00
pretow stalowych

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-24) w zt

SHOWNIE WA OSE MO ... eeeee et et pif

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne.

C. BRANZA TELETECHNICZNA

Lp

Nr
STWIiORB

Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych

Jedn

llosé

Cena jedn.

netto w zt

Wartos¢
netto w zt
(kol.5 x 6)

2

3

6

7

X

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ TP S.A.

X

X

10

T-
01.03.04

Budowa kanalizacji pierwotnej /przepustow kablowych/ z
rur z tworzywa sztucznego w wykopie , liczba rur w
warstwie 1, liczba otworéw w kanalizacji 2

1xDVK110

1xA120PS

3 odcinki (8,0m; 14,0m; 13,0m)

35,00

Budowa kanalizacji pierwotnej /przepustow kablowych/ z
rur z tworzywa sztucznego w wykopie , liczba rur w
warstwie 1, liczba otworéw w kanalizacji 1

1xA120PS

15 odcinkéw (1x3,0m; 3x5,0m; 7x6,0m; 3x7,0m; 1x8,0m)

89,00

Budowa kanalizacji pierwotnej /przepustow kablowych/ z
rur z tworzywa sztucznego w gotowym wykopie, liczba rur
w warstwie 1, liczba otwordw w kanalizacji 1

1xA160PS

1odcinek (7,0m)

7,00

Budowa kanalizacji pierwotnej /wydtuzenie istniejacego
przepustu kablowego/ z rur z tworzywa sztucznego w
gotowym wykopie, liczba rur w warstwie 1, liczba otworéw
w kanalizacji 1

1xA120PS

0,50

Demontaz kanalizacji pierwotnej /skrécenie przepustu
kablowego/ w gotowym wykopie, liczba rur w warstwie 1,
liczba otwordéw w kanalizacji 1

0,50

Zabezpieczenie istniejacych kabli fawa betonowg
tawa - 0,15mx0,70m [wys. x szer.]

6,00

Przetozenie istniejacego kabla do nowego wykopu,
$rednica kabla do 50mm
4 odcinki (10,0m; 27,0m; 8,0m; 35,0m)

80,00

Uszczelnianie otwordw przepustéw kablowych, otwér
wolny

szt

6,00

Uszczelnianie otworow przepustéw kablowych, otwér
czesciowo zajety

szt

40,00

Regulacja wysoko$ciowa ram i pokryw studni bez ich
wymiany

szt

3,00

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-10) w z}

SHOWNIE WAOSE MO ... eeeee et e e et pf

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(pieczeé Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY
Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne
D. SYGNALIZACJA
Nr . i
Lp. | specyfika Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Jedn | llosé ii?&j:vd;' Wart&i?_g ittet; wal
cji
1 2 3 4 5 6 7
X X ZNAKI AKTYWNE X X X X
1 ST.E |Kopanie rowow dla kabli wraz z zasypka i obsypka m | 7,00
Dostawa i stawianie zestawu zasilajgcego do
znakow aktywnych sktadajacy sie : stup stalowy fi 76
2 , h=5m + konstrukcja na stupie kpl | 2,00
STE ( modut fotowoltaniczny z akumulatorem i uktadem
' sterowania)
Dostawa i stawianie zestawu ze znakami aktywnymi
3 skfadajacy sie : stup stalowy fi 60 o wys. h=3m (znak | kpl | 2,00
aktywny U-5¢ i C9)
4 Wykopy pionowe dlg urzadzenia przeciskowego m3 | 14,40
wraz z jego zasypaniem
5 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami za m | 2300
pierwszg rure o $rednicy do 100mm - rura SRS 50 ’
6 Uktadanie kabli w rowach kablowych - o masie do m | 700
ST.E |0.5kg/m - YKY 4x4 mm2 :
7 Uktadanie kabli w rurach o masie do 0.5 kg/m - YKY m | 45,00
4x4 mm2
Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji
8 i powfoce z tworzyw sztuczn zarobienie na sucho szt | 4,00
konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16mmz2
9 ST.E I?adanle linii kablowej niskiego napiecia kabel NN, 4 szt | 2,00
2yly
RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-9) w zt
SIOWNIE WAMOSC NEHO: ..oeiiiiiii ittt e e e et e e e e e e e et a e e e e e e e anaas zt
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne

R Nazwa elementu Wartos¢ netto w zt
elementu

A BRANZA DROGOWA
B BRANZA SANITARNA-KANALIZACJA DESZCZOWA
C BRANZA TELETECHNICZNA
D SYGNALIZACJA

Lacznie warto$¢ robot netto w zt (A-D):

Podatek VAT 23% zt
Ogotem wartos¢ rohét brutto w zt
SHOWNIE WA OSE DIULO . ..ottt e et e e e et e e e e e e e e e e zh.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciel
lub imienna pieczatka + podpis)



ROZDZIAL V:

. . 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJMI.




UMOWA (wzér)
zawarta w dniu w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewoddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewaddzkich
z siedzibg w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Dyrektora .........cocoenermrerennnnnnes
dziatajacym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze
z dnia

a
2) z siedzibg w wpisana do

pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowana przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o warto$ci szacunkowej do 5 186 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-27/2015) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych, tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.,poz. 907 z p6zn. zm.) strony zawierajg
umowe o nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa;

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne”

opisane Dokumentacjg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t zwanej
dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okre$lonym
umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.

1. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcg przekaze teren budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robo6t nie pozniej niz 14 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 30.11.2015 .

OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie _do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjq przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;




5) zapewnienia Srodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§4.

1. Wykonawca zobowigzuije sie do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie:
a. z dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacja;

z technologig okreslong w dokumentacji technicznej;

z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

Z przepisami prawa;

z zasadami sztuki budowlanej;

z obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

g. z obowigzujgacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osoéb trzecich w zwigzku z realizacjg zmoéwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekow;

4) przerwania robdt na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robot zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywraci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocene prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

7) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego;

8) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koAcowego;

9) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego

10) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladow gwarancyjnych;

11) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

12) przestrzegania przepisdw bhp i ppoz.;

13) pokrycia ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

14) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg umowy.

15) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

16) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoniczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate ubezpieczenia.



PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajgcego —w osobach:
....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy .............cccoovvvineinininseeieieseies
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuije sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sig ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osdb wskazanych w ust.1. o dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te
nie wymagajq aneksu do niniejszej umowy

PODWYKONAWCY
§ 6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodq
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamdwienia:
1/ bitumiczne roboty nawierzchniowe
2 et e et e e e e e e e e e
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3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni
od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne.



6.

7.

8.

10.

1.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktoregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacii
dotyczacq wykonania robot okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacji, ktorej
dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawczg.

Umowa o podwykonawstwo powinna zawierac:

1) okres$lenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng wartos¢ umowy / z tytutu wykonywania robdt, ktore nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) okre$la¢c wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowsg;

4) termin realizacji robot nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

5) sposdb odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowg;

6) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z kitérego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres powierzonych mu robét budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy o podwykonawstwo nastapi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a w szczegdlnosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢€ realizowana przez ................ccccccceeeeiiiinnnnn, (podmiot
trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

9) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany umowa
dla tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do
przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.



12.  Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawcg, jednakze nie diuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

14. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;j.

15. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w cze$ci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci sie z Zgdaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

22. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw zamoéwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.



ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakonczenia robot (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce pisemnie o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru
rob6t przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 - 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotaczy¢:

1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawczg;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegoinosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem;

5) oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
3. Niewykonanie obowigzkow wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.
4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
5. Przedmiotem odbioru rob6t bedg elementy wyszczegolnione w szczegotowej specyfikacii techniczne;.
6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
- moze odebrac przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad
- moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sq istotne
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej warto$ci w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy.

9. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane
roboty.

10. Po zakoniczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci powiadamia
0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

11.  Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robdt wykonanych czesciowo.

12. Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.



13.  Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

14. Przed zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru korcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc 0 nich uprzednio Zamawiajagcego w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

15.  Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

17. Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koncowego roboét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru kohcowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala si¢ wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote
IO ettt ettt b et et ae et e re e rennanas zt
(SIOWNIE: ..ot b bbbt zt),
a z podatkiem VAT W wys. .......ccoonnee. 0 e e z
kwota brutto ........ccccvvvvvirne, z
(SIOWNIE: ...ttt zt).

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczone.

3. Rozliczenie robo6t odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementdw robét;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy Zamawiajacemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktaddw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogoinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodq kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5. Wartos¢ umowy okreslona w ust.1 ulegnie odpowiedniej zmianie, jezeli w toku realizacji rob6t zmienig sie
przepisy dotyczace stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone
z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.



6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robdt budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy prawo zamdwien publicznych.

7. Zaliczki mogq obejmowac réwniez wynagrodzenie dla Podwykonawcdw biorgcych udziat w  realizacji
czesci zamdwienia.

8. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego rob6t
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

9. Warunkiem ubiegania si¢ o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

10. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji czesci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

11. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajgcy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

12. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy Prawo zaméwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

13. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres realizacji
robdt objetych zaliczkg + 1 miesiac.

WIERZYTELNOSCI
§9

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzySci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o0 wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkow objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacj.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robot czesciowych, zawierajgcego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementow robot,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktorych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koricowe robot nastapi fakturg koncowa wystawiong w oparciu o protokot odbioru koricowego
rob6t, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio



zafakturowane. Dotgczony do faktury protokot odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym roéwniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci naleznych podwykonawcom i zataczenie  przez Wykonawce do faktury oSwiadczenia o
uregulowaniu wobec podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robdt. Powyzsze
o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcoéw. Wzory oswiadczen stanowig
zatgczniki do opisu przedmiotu zamowienia.

5. W przypadku, gdy przedmiot zamdwienia realizowany jest przy udziale podwykonawcéw (w tym réwniez
dalszych podwykonawcéw) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu). Faktury winny okresla¢ zakres
rzeczowy wykonanych czesci zaméwienia wynikajgcy z umow o podwykonawstwo, w tym dalszego
podwykonawcy, naleznymi kwotami wynikajgcymi z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie
podpisanym protokotem odbioru.

7. W przypadku uregulowania ptatno$ci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 kc.

8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opdznienie.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

POLECENIE ZMIANY
§11

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizaciji rob6t, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowe;;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w SST lub opisach przedmiotu
zamoéwienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedq stanowity protokoty konieczno$ci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktdérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
12.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w
przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

w

6. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktorego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z



przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot, a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 30%
wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

2. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych
ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okreSlonych w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow
Rzeczowych a w przypadku robét dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych
ogolnie stosowanych katalogow lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

4. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

5. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

6. Wykonawca powinien dokonac wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z
tych zmian.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okre$lonej zgodnie z ust. 3.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, o ktérym mowa w § 8 ;. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usunigte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegbtowe postanowienia dotyczace warunkdéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okre$la art. 147-151ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.



5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§ 14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokos$ci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa w
§ 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokos$ci 0,1% wartosci umowy brutto o ktorej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 5 000,00 zt.

7) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w § 14 umowy w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwhoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujq odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ —kar
umownych do wysoko$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.
ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§15

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) wystgpi istotha zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okreslonym w §2 ust.1 lub nie rozpoczat
rob6t w terminie  okre$lonym w §2 ust.2.



4.

1.

Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robot wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a Szacowane przez Zamawiajacego opoznienie
zakonczenia chocby jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposdb niezgodny z dokumentacjq
okre$lajacqg przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa,.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

wystapi koniecznos$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zapfaty na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez

Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robdt w toku; protokdt inwentaryzaciji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysokosSci utraconej

dotacji (przyznanej przez np. Uni¢ Europejskg lub budzet panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane Srodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

2. Okres gwarancji Wynosi ........couuen liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru kohcowego robét.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

4.

1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zgdania usunigcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancii.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robdt biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.



6. Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koricowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Jezeli
ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okre$lonym
powyzej, Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usunigcia wad, ktéry bedzie umozliwiat ich
usuniecie.

9. Strony rozszerzajq okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jako$ci.

10. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

ZMIANY W UMOWIE
§17

1. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowieni zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacji:

a)

wystgpienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie rob6t badz w znaczny
sposdb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: dtugotrwate opady deszczu,
mroz, porywiste wiatry), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub
strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na
dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;
ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usunigcia
przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjq lub
wprowadzenie rob6t zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie
z zalgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pbzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robdt odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych
podioze gruntowe;

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sqdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okre$lenia w chwili zawierania umowy;



j) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

k) wykonania przewidzianych umowa robét budowlanych przed terminem umownym;

[) koniecznoSci  przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchoéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong Srodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

n) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

0) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robdt;

q) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

r) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamowienia;

s) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie os6b przy pomocy ktdrych Wykonawca lub Zamawiajacy

realizuje przedmiot umowy, a od ktdérych wymagano okres$lonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymég SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

przedmiotu umowy;

4) pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robot, sposobu realizacji, itp.):

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca poniést w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

wprowadzenie robdt zamiennych;

Zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robét, ktére zostaly ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegélno$ci:

- konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegolnoSci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

- W szczegoInosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;

- koniecznos¢ zrealizowania projekiu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;



- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploataciji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

h) wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkow gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

i) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robdt zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

i) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majagcym wptyw na realizacje
zamdwienia;

k) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

) zmiana zakresu robdt w przypadku protestéw mieszkancow;

m) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub  wiascicielami
nieruchomosci;

n) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcoéw - podmiotdw trzecich na zasobach ktorych
Wykonawca opierat sie¢ wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze
kolejny Podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego
na etapie postepowania 0 zamdwienie publiczne;

0) zmiana zakresu robot realizowanego przez podwykonawcow;

p) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

q) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

r) Zabawiajgcy dopuszcza zmiane osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, Ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o0 zamowienie
publiczne.

. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robot, jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujacych
przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

zapewnienie bezpieczenstwa 0sob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

W czasie wykonywania robo6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaC wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z
terenu budowy.

Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go we whasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia odbioru
koricowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robét nie odpowiada warunkom okreslonym
w ust8 inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.



WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiadciwy organ
panstwowy

0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy przystuguje
zwrot uzasadnionych kosztdw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do
przedtuzenia terminu wykonania robét.

OCHRONA SRODOWISKA
§22

. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wkasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych,

w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa 0 odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$Sci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdéw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§23

. W przypadku wystapienia trudno$ci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowa¢ postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.



2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny,

1.

ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo o zamdwieniach publicznych.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane
wylacznie w formie pisemnej.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§24

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca, a 1 egzemplarze
Zamawiajacy.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
a)

D

~

b

o O

)
)
)

S5 Qa
= —

~

oferta Wykonawcy;

dokumentacja projektowa

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

harmonogram rzeczowo — finansowy robét;
wykaz os6b

formularz cenowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Gwarancja halezytego wykonania umowy i usuniecia wad w okresie rekojmi (WZOR)
Nr s zdnia .....ceenennes

1. W zwigzku z umowa, ktora zostanie zawarta pomiedzy .............ccccvvvvvvvvvivvniivnininnnnenn,
zwanym dalej Zobowigzanym,

a Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich 65-042 Zielona Géra, ul. Al. Niepodlegto$ci 32, zwanym
dalej Beneficjentem,
KtOrej przedmiotem JESE ..o s
GWAraNt ... ZSiedzibg W ...ccveeiy e
gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zapfate za
powstate w okresie wazno$ci gwarancji zobowigzania Zobowigzanego wynikajace z umowy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz nieusunigcia wad w okresie rekojmi do wysokosci.............. (stownie: ztotych).

2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnos¢ Gwaranta o wyptacong kwote, z tym ,ze kwota
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rekojmi nie moze by¢ mniejsza niz 30 % kwoty o ktérej mowa w ust.1

3. Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia zawarcia umowy dodnia .............ccceeeeviiiinnnnnn.

4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakze nie pdzniej niz w dniu............... wysoko$¢
zobowigzania Gwaranta wynikajacego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ........ stownie zt, jako zabezpieczenie
roszczen Beneficjenta z tytutu nieusuniecia wad w okresie rekojmi i bedzie obowigzywaé do korica wazno$ci gwarancji.

5. Beneficjent zobowigzany jest zgtosi¢ w terminie waznosci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, zadanie zaptaty
pod rygorem odmowy wypfaty $wiadczenia z gwarancji.

6. Wyplata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania
zaptaty.

7. Wypfata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne Zzadanie zaptaty zawierajace kwote roszczenia pod
warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentéw:

1) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktdre podpisaty zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta uprawnione sg do jego
reprezentowania,

b) o$wiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest bezsporna i nalezna z tytutu Gwarancji w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowigzanego,

2) w razie nieusunigcia wad w okresie rekojmi :

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktére podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione sg do
jego reprezentowania,

b) kopia obustronnie podpisanego kohncowego protokotu odbioru stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie z wadami,

c) kopie pism, w ktérych Beneficjent wzywa Zobowigzanego do usuniecia wad,

d) oswiadczenie Beneficjenta, ze pomimo skierowania pism, o ktérych mowa w lit. ¢ Zobowigzany nie usunat w terminie
wad powstatych w przedmiocie umowy lub usunat z opdznieniem i w zwigzku z tym zadana z tytutu niniejszej gwarancji
kwota jest mu bezspornie nalezna.

8. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem
terminu waznosci gwaranci,

2) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji osiggnety kwote wskazang w ust. 1

3) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed uptywem terminu wazno$ci gwarancii,

4) po uptywie terminu waznosci gwarancji okreslonego w ust. 3.

9. Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okreslone w ust. 1 zgodnie z trescig umowy z dnia wystawienia
gwaranciji.

10. Spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

11. Beneficjent nie moze dokonaé przelewu wierzytelno$ci z tytutu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢ jej prawami osoby
trzeciej bez uzyskania na czynnosci te pisemnej zgody Gwaranta

12. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady pod
warunkiem usuniecia przez Zobowigzanego bez zwitoki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady

Gwarant



