

Zielona Góra, 30.10.2015r.

Dot. przetargu nieograniczonego: Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 318 km 3+800÷4+364 i km 5+300÷5+700.

ZDW-ZG-WZ-3310-75/2015

**zestawienie ofert**

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto zł	Długość okresu gwarancji	Deklaracja rozpoczęcia robót	Termin realizacji	Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1	Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. ul. Szosa Poznańska 17 66-600 Krosno Odrzańskie	<b>308.012,66</b>	<b>7 lat</b>	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	<b>337.000,00 zł</b>
2	INFRAKOM Sp. z o.o. 64-000 Kościan Ul. Nowowiejskiego 4	<b>351.753,51</b>	<b>7 lat</b>	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	
3	EUROVIA POLSKA S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce	<b>308.360,94</b>	<b>7 lat</b>	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	
4	Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski 67-120 Kozuchów, ul. Leśna 9	<b>369.113,04</b>	<b>5 lat</b>	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	
5	Budownictwo Drogowo-Sanitarnie „FUCHS” Sp. z o.o. Al. Wolności 23/2, 67-200 Głogów	<b>250.384,31</b>	<b>7 lat</b>	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	
6	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5A 52-200 Wrocław	<b>454.799,81</b>	<b>7 lat</b>	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	

7	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. 67-200 Głogów Ul. Mickiewicza 63	<b>306.195,72</b>	<b>7 lat</b>	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	
8	Skanska S.A. 01-518 Warszawa Ul. Gen. J. Zajączka 9	<b>312.984,57</b>	<b>7 lat</b>	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy	Zgodnie z SIWZ	

Wydział Zarządzania Publicznych

Specjalista

.....**Grażyna Klementowska**.....  
(podpis osoby sporządzającej protokół)