

ZDW-ZG-WZ-3310-11/2016

## UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dot. przetargu nieograniczonego na: **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzańskie – Radnica.**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze informuje o unieważnieniu w/w postępowania na mocy art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, cyt.: *„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.*

### Uzasadnienie faktyczne:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, co do podejścia organów kontrolnych w zakresie agregacji szacunkowych wartości zamówienia dla zadań planowanych do dofinansowania w ramach perspektywy UE 2014-2020, Zamawiający podjął decyzję, że agregacji podlegać będą wszystkie zamierzenia inwestycyjne planowane w ramach perspektywy na ciągu drogi o danym numerze. W celu uniknięcia ewentualnej korekty finansowej z tym związanej, a co za tym idzie narażeniu budżetu województwa na straty, ogłoszenie o zamówieniu publicznym powinno być przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Mając na uwadze przytoczoną powyżej podstawę prawną oraz to, że przedmiotowa inwestycja planowana jest do dofinansowania w ramach środków Unii Europejskiej zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, celem uniknięcia konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez budżet województwa lubuskiego, związanych z zagrożeniem nałożenia korekty finansowej przez instytucje kontrolujące.

W związku z tym, postępowanie te podlega unieważnieniu jak podano na wstępie.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych  
Paweł Tonder