
Zielona Góra, 2016-03-22 

ZDW-ZG-WZ-3310-14/2016 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 
WRAZ ZE ZMIANĄ DO SIWZ –FORMULARZ CENOWY 

 
 
Przetarg nieograniczony:   Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z 
mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (estakada). 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do SIWZ: 
 
Pytanie nr 1:  
Prosimy o sprecyzowanie kategorii ruchu, ponieważ dla każdej warstwy konstrukcyjnej podana jest inna 
wartość KR dla AC 22P tablica 1 KR3-4; Tablica 14 KR 1-4; Tablica 10,12,7,6 KR 5-6 AC 16W tablica 2                    
KR 3-4; Tablica 15KR 3-6; Tablica 9, 10 KR 5-6 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Kategoria ruchu KR3. 
 
Pytanie nr 2 :       
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D.04.07.01; D.05.03.05,; D.05.03.05b.; D.05.03.13 odnośnie 
wymagań w stosunku do kruszyw oraz właściwości betonu asfaltowego i SMA i powołanie się na dokumenty 
techniczne WT-1 i WT-2 z roku 2010. Przywołanie SST dokumenty techniczne (WT-1 i WT-2) z roku 2008 są 
nieaktualne i zostały zastąpione ze względu na błędy i niezgodności tam zawarte. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Wymagania w stosunku do kruszyw oraz właściwości betonu asfaltowego i SMA zgodnie z WT-1 i WT-
2 z 2010 r. Zgodnie zapisami punktu 1 Specyfikacji Technicznych Wykonawcę obowiązują 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów. 
Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż przywołane normy lub przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera Projektu. 
 
Pytanie nr 3 :  
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.13 w zakresie wolnej przestrzeni próbek mieszanki 
SMA 11 50/70 z warstwy ścieralnej oraz ich określenie na poziomie 1,5-6% (dla KR3-4). Obecny zapis 
dotyczący zawartości wolnej przestrzeni wynoszący 3,0-6,0% nie uwzględnia wymagań na etapie 
projektowania MMA, w którym ten zakres mieści się pomiędzy 1,5 a 3,0% (KR3-4). Przy uwzględnieniu 
zagęszczenia na poziomie 97% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 6% - co 
uwzględniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. 
między 1,5 a 3,0%. Taki zapis oznacza, że wykonawca nie może dogęszczać mieszanki do 100%, przedział 
zagęszczenia powinien się mieścić nawet pomiędzy 99-97% (co jednocześnie może wykluczyć spełnienie 
dwóch wymagań: wskaźnik zagęszczenia, wolna przestrzeń w próbkach). W praktyce oznacza to, że 
odporność na działanie czynników klimatyczno- pogodowych warstwy ścieralnej jest ograniczona. W 
konsekwencji doprowadzi to do szybszego zniszczenia warstwy. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Wolne przestrzenie w próbkach mieszanki SMA 11 50/70 dla warstwy ścieralnej powinny być na 
poziomie 1,5-6% (dla KR3-4). 



Pytanie nr 4 : 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegół sączka odwodnienia izolacji od strony szerokiej 
kapy chodnikowej. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Sączek należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją techniczną. Szczegół montażu należy wykonać 
zgodnie z kartą techniczną producenta. 
 
Pytanie nr 5 : 
Zgodnie z opisem technicznym wszystkie prace będą wykonywane połówkowo, zaś projekt zbrojenia płyty 
tego nie uwzględnia, prosimy o rozwiązanie projektowe tego zbrojenia. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający informuje, że w zbrojeniu płyty przewidziano zakłady technologiczne 80 cm. 
 
Pytanie nr 6 : 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nowej balustrady, zamiast odnowy istniejącej. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie nowej balustrady stalowej mostowej o wysokości 1,2m wraz                     
z położeniem powłok malarskich oraz rozbiórką istniejącej balustrady pod warunkiem nie 
przekroczenia ceny ofertowej na podniesienie istniejącej balustrady wraz z rozbiórką i wykonaniem 
powłok malarskich. 
 
Pytanie nr 7 : 
W specyfikacji nr M20.01.14a grubość warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego wynosi 4 cm, zaś na 
przekrojach poprzecznych podana jest grubość 5 cm, prosimy o podanie właściwej grubości asfaltu 
twardolanego. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Właściwa grubość warstwy asfaltu twardolanego wynosi 5 cm. 
 
Pytanie nr 8 : 
Na rysunku ogólnym nr 3 na początku i końcu mostu wpisano nacięcie dylatacyjne, prosimy o doprecyzowanie 
sposobu wykonania (nacięcie + uszczelnienie masami bitumicznymi, czy też traktować to jako dylatację 
bitumiczną). 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Na początku i na końcu mostu należy wykonać nacięcie dylatacyjne+uszczelnienie masami 
bitumicznymi o łącznej długości 12.37 m. 
 
Pytanie nr 9 : 
Proszę o potwierdzenie, że istniejąca balustrada na obiekcie po zdemontowaniu jest przeznaczona do 
ponownego wbudowania. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający potwierdza, że istniejąca balustrada na obiekcie po zdemontowaniu jest przeznaczona   
do ponownego wbudowania wraz z podniesieniem do wysokości 1,2m 
 
Pytanie nr 10 : 
Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew opisanych w załącznikach: zestawienie drzew                     
i zestawienie krzaków. Jeżeli tak, to proszę o jego udostepnienie. 



ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Drzewa zostały usunięte przez Zamawiającego. Do Wykonawcy należy karczowanie i usuwanie pni.                     
W związku z powyższym Zamawiający skoryguje formularz cenowy. 
Poniżej zamieszczamy skorygowany Formularz cenowy, celem zastosowania w składanej ofercie.                   
 
Pytanie nr 11 : 
Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienie dot. Przebudowy urządzeń teletechnicznych Orange Polska 
S.A., (dotychczasowe straciły ważność)? 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający jest w trakcie załatwiania przedłużenia ważności uzgodnienia z Orange Polska S.A. 
 
Pytanie nr 12 : 
Czy Zamawiający posiada uzgodnienie z RZGW dot. Planowanych robót na obiekcie? Jeżeli tak to proszę o 
jego udostępnienie. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Prace remontowe będą prowadzone w pasie drogowym na działkach ZDW. Zamawiający nie przewiduje 
wejścia w działki RZGW. 
 
Pytanie nr 13 : 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania umocnienia skarp z innego materiału jak kostka kamienna 
gr. 16 cm? 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału do umocnień skarp. Roboty należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją. 
 
Pytanie nr 14 : 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie papy bitumicznej termozgrzewalnej na podkładzie bitumicznym czy 
będzie bezwzględnie wymagał zastosowania primera żywicznego?. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji zarówno na podkładzie bitumicznym jaki i na primerze 
żywicznym. 
 
Pytanie nr 15 : 
Czy Zamawiający dopuści zmianę polegającą na wykonaniu warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego gr. 4,0 
cm, czy będzie bezwzględnie wymagać 5,0 cm warstwy asfaltu twardolanego? 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Warstwa asfaltu twardolanego zgodnie z projektem tj. 5 cm. 
 
 
Jednocześnie informujemy o zamieszczeniu skorygowanego Formularza cenowego  na stronie internetowej 
BIP ZDW w wersji edytowalnej .                                                                                                                                                   
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.                                 
                                                                                                                       Podpisano                                                

                                   Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami 

                          Grzegorz Szulc 



………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ CENOWY  

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem 
zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (estakada). 

 

Lp. 

 

 

Pozycja 

 

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jedn. 

 
Ilość Cena jedn. 

netto w zł 

Wartość netto     
w zł             

(kol.5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

x x ROBOTY DROGOWE x x x x 

x D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x 

1 D.01.01.01 
Wytyczenie trasy, obiektów i punktów 
wysokościowych; zastabilizowanie punktów w 
sposób trwały; montaż reperów 

km 0,50 
    

2 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu gr. 40 cm do ponownego 
wykorzystania m2 100,00     

3 
 

Zdjęcie warstwy humusu gr. 40 cm wymieszanego z 
tłuczniem, żwirem, piaskiem wraz z wywiezieniem na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją odpadów 

m2 240,00 
    

4 D.01.02.04 
Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz 
wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na 
składowisko; wykaz drzew zgodnie z załącznikiem 

szt. 0,00 
    

5 
 

Karczowanie krzaków i podszycia, wykaz krzaków 
zgodnie z załącznikiem ha 1,21     

6 
 

Rozebranie istniejącej podbudowy na średnią 
grubość 25 cm wraz z odwiezieniem na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją odpadów 

m2 2 590,00 
    

7 
 

Rozbiórka balustrady stalowej wraz z odwiezieniem 
na składowisko Wykonawcy i utylizacją odpadów mb 306,58     

8 
 

Rozbiórka bariery drogowej wraz z odwiezieniem na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją odpadów mb 250,00     

9 
 

Rozbiórka bariery mostowej wraz z odwiezieniem na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją odpadów mb 613,16     

10 
 

Skucie żelbetowych elementów mostu wraz z 
odwiezieniem na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją odpadów 

m3 318,85 
    

11 
 

Skucie betonu filarów wraz z odwiezieniem na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją odpadów m3 68,08     



12 
 

Rozbiórka nawierzchni chodników z asfaltu lanego 
wraz z odwiezieniem na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją odpadów 

m2 962,60 
    

13 
 

Rozbiórka chodnika z betonowej kostki brukowej 
wraz z obrzeżem wraz z odwiezieniem na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją odpadów 

m2 360,00 
    

14 
 

Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z 
odwiezieniem na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją odpadów 

mb 250,00 
    

x D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE x x x x 

15 D.02.01.01 
Wykonanie wykopów wraz z odwiezieniem urobku 
na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacja 
odpadów 

m3 150,00 
  

16 
 

Wykonanie wykopów ręcznie wraz z odwiezieniem 
urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacja 
odpadów 

m3 50,00 
  

17 
 

Wykonanie wykopów na głębokość 0,5 m  przy 
filarach do ułożenia izolacji części odziemnych wraz 
z profilowaniem dna wykopu, zabezpieczeniem 
wykopu np. stalowymi ściankami szczelnymi, 
pompowaniem wody i odwiezieniem urobku na 
składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją odpadów 

m3 100,00 

  

18 D.02.03.01 
Wykonanie nasypów z materiału zaakceptowanego 
przez Zamawiającego z ukopu Wykonawcy i z 
dowozem Wykonawcy 

m3 300,00 
  

19 
 

Nasypy wraz z zagęszczeniem i formowanie stożków 
z ziemi z ukopu Wykonawcy przy moście z dowozem 
do miejsca wbudowania - grunt przepuszczalny 

m3 100,00 
  

x D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x x x 

20 

D.03.02.01 

Montaż wpustów drogowych składających się z 
rusztu i korpusu, wymiary 300x500 mm, klasa D/400 
wraz z wykonaniem studni betonowej o średnicy 100 
cm, wykonaniem rury o średnicy 400mm i średnicy 
500mm i wykonaniem elementu wlotowego wraz z 
przykryciem  

szt. 3,00 

    

21 
 

Wykonanie ścieków skarpowych trapezowych wraz z 
elementem wlotowym mb 20,00     

22 
 

Wykonanie wylotów prefabrykowanych wraz z 
zabezpieczeniem wylotu kratką uchylna, 
umocnieniem ścieku kostką kamienną i wykonaniem 
narzutu kamiennego gr. 50 cm na geowłóknienie z 
obramowaniem z krawężnika betonowego z oporem 
z betonu B15  

szt. 2,00 

    



23 
 

Wykonanie separatorów 20/200 węglowodorów 
koalescencyjnych z obejściem hydraulicznym  szt. 2,00   

24 
 

Profilowanie rowów trapezowych z odwozem 
nadmiaru i przywozem potrzebnego materiału na 
koszt Wykonawcy 

mb 53,00 
    

x D.04.00.00. PODBUDOWY  x x x x 

25 D.04.01.01. 

Wykonanie koryta na odkład na pobocza, 
profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV w 
miejscu wykonywania nowej konstrukcji jezdni (most 
+ dojazd) 

m2 2 706,87 

    

26 
 

Wykonanie koryta na odkład na pobocza, 
profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV 
pod chodnikami 

m2 247,00 
    

27 D.04.04.02 

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 
po zagęszczeniu w miejscach wykonywania nowej 
konstrukcji drogi (dojazd) z ukopem i dowozem 
Wykonawcy 

m2 779,65 

    

28 
 

Wykonanie dodatkowej warstwy podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
gr. 20 cm, po zagęszczeniu na styku mostu i 
dojazdów z ukopem i dowozem Wykonawcy 

m2 144,00 

    

29 D.04.04.03. 
Wykonanie poboczy kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm z ukopem i 
dowozem Wykonawcy 

m2 91,00 
    

x D.04.05.00. PODBUDOWY Z GRUNTÓW STABILIZOWANYCH 
SPOIWAMI x x x x 

30 D.04.05.01 

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy  
z gruntocementu o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm w 
miejscach wykonywania nowej konstrukcji drogi 
materiałem z ukopem i dowozem Wykonawcy 

m2 867,51 

    

x x PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO x x x x 

31 D.04.07.01 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 9 
cm w miejscach wykonywania nowej konstrukcji 
drogi (dojazd) z zakupem i transportem masy do 
miejsca wbudowania 

m2 763,68 

    

x D.05.00.00. NAWIERZCHNIE x x x x 

32 D.05.03.05 

Wykonanie warstwy wiążącej z AC16 W gr. 6 cm  w 
miejscach wykonywania nowej konstrukcji drogi 
(dojazd) z zakupem i dowozem masy do miejsca 
wbudowania 

m2 758,64 

    



33 D.05.03.11 
Frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej na 
głębokość średnią 5 cm, odwóz destruktu na 
składowisko Zamawiającego 

m2 2 639,32 
    

34 
 

Frezowanie pozostałych warstw  bitumicznych na 
średnią gr. 15 cm, odwóz destruktu na składowisko 
Zamawiającego 

m2 3 035,22 
    

35 D.05.03.13 
Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 o gr. 4 cm 
w miejscach wykonywania nowej konstrukcji drogi z 
zakupem i dowozem masy do miejsca wbudowania 

m2 755,27 
    

36 
 

Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 gr. 4 cm na 
moście z zakupem masy i dowozem do miejsca 
wbudowania 

m2 1 844,78 
    

37 D.05.03.23 

Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej 
kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wykonaniem i profilowaniem 
koryta 

m2 247,00 

    

38 
 

Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm z oporem z 
betonu B15 wraz z wykonaniem rowków i podsypek m 125,00     

x D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x 

39 D.06.01.01. Plantowanie, humusowanie grubości 10 cm  z 
obsianiem trawą m2 150,00     

40 D.06.01.06 
Umocnienie skarp kostką kamienną gr. 16 cm na 
podsypce cem-piask 1:4 gr. 5 cm, wykonanie 
oporów, spoinowanie i zagęszczenie 

m2 320,00 
    

x D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x 

41 D.07.01.03. 

Czasowa organizacja ruchu; wprowadzenie 
czasowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania 
podczas robót i przywrócenie stałego oznakowania 
poziomego i pionowego po zakończeniu robót wraz z 
zabezpieczenie uskoku pionowego na moście 
związanego z pracami przy połówkowym zamknięciu 
mostu, sposób zależny od Wykonawcy  

rycz. 1,00 

    

42 D.07.01.06. 

Montaż na moście barieroporęczy   o parametrach 
min. H1, W4, B wraz z elementami kotwiącymi. 
Dopuszcza się zastosowania innych barier o 
parametrach równoważnych lub lepszych oraz o 
takiej samej szerokości lub węższych 

mb 306,58 

    

43   

Montaż barier ochronnych mostowych np. BL6  o 
parametrach min. N2, W4, B. Dopuszcza się 
zastosowania innych barier o parametrach 
równoważnych lub lepszych 

mb 306,58 

    



44   

Montaż barier ochronnych drogowych np. BL6  o 
parametrach min. N2, W5, B wraz z odcinkami 
początkowymi i końcowymi i elementami kotwiącymi. 
Dopuszcza się zastosowania innych barier o 
parametrach równoważnych lub lepszych 

mb 30,00 

    

45   

Montaż barier ochronnych drogowych np. SP09 o 
parametrach min. N2, W5, B wraz z odcinkami 
początkowymi i końcowymi. Dopuszcza się 
zastosowania innych barier o parametrach 
równoważnych lub lepszych 

mb 70,00 

    

x D.08.00.00. ELEMENTY ULIC KOD CPV x x x x 

46 D.08.01.01 
Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm na 
podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z 
oporem wykonanej z betonu B15 

m 144,00 
    

47   
Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm na 
podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z 
oporem wykonanej z betonu B15 obniżonego 

m 12,00 
    

x M.12.00.00. ROBOTY MOSTOWE x x x x 

x M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN stal typu Bst 
500S   x x x x 

48   Wykonanie oraz montaż zbrojenia płyty pomostowej kg 225 610,20     

49   Wykonanie i montaż zbrojenia filarów kg 12 584,20     

50   Wykonanie i montaż kotew płyty szt. 3 820,00     

51   Wykonanie i montaż kotew filarów szt. 2 257,00     

x M.13.00.00. BETON x x x x 

52 M.13.01.05. Beton ustroju nośnego klasy B-40 grubości < 60 cm 
w deskowaniu m3 1049,10     

53   Naprawa filarów torkretem na średnią głębokość 12 
cm m3 101,78     

54 M.13.02.02. Beton klasy < B-30 bez deskowania  - beton 
wyrównawczy B-15 m3 185,00     

x M.15.00.00. IZOLACJE x x x x 

55 M.15.01.03. 

Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych poprzez 
dwukrotne pokrycie materiałem bitumicznym wraz z 
oczyszczeniem, przygotowaniem i zagruntowaniem 
podłoża 

m2 140,00 

    

56 M.15.01.04. Montaż  geotkaniny technicznej o gramaturze 
>=500g/m2; gr. =1mm; wytrzymałości =150kN/m2 m2 144,00     



57 M.15.02.01. 

Wykonanie izolacji poziomej o gr 0,5 cm z 
materiałów hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych 
wraz z zagruntowaniem podłoża - ustrój nośny, płyty 
przejściowe 

m2 2 096,00 

    

58 M.15.06.01. 

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu dwoma 
warstwami materiału antykorozyjnego typu PCC po 
oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo 
ścierną - spód łuku). Uzupełnienie ubytków betonu 
grubości do 2 cm, odkucie skorodowanego betonu, 
zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, 
szpachlowanie i wyrównanie nierówności 
powierzchni oraz zagruntowanie powierzchni przez 
nałożeniem powłok malarskich 

m2 1 296,40 

    

59   

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu dwoma 
warstwami  materiału antykorozyjnego po 
oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo 
ścierną - spód łuku). Uzupełnienie ubytków betonu 
grubości do 5 cm, odkucie skorodowanego betonu, 
zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,  
szpachlowanie i wyrównanie nierówności oraz 
zagruntowanie powierzchni betonowych przed 
nałożeniem powłok malarskich. 

m2 432,00 

    

60   

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu dwoma 
warstwami materiału antykorozyjnego po 
oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo 
ścierną ścianki nadłucza. Uzupełnienie ubytków 
betonu grubości do 2 cm, odkucie skorodowanego 
betonu, zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, 
szpachlowanie i wyrównanie nierówności betonu 
oraz zagruntowanie powierzchni przed nałożeniem 
powłok malarskich. 

m2 891,00 

    

61   

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu dwoma 
warstwami materiału antykorozyjnego typu PCC po 
oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo 
ścierną ścianki nadłucza. Uzupełnienie ubytków 
betonu grubości do 5 cm, odkucie skorodowanego 
betonu, zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, 
szpachlowanie i wyrównanie nierówności betonu 
oraz zagruntowanie powierzchni przed nałożeniem 
powłok malarskich. 

m2 297,00 

    

62   

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu dwoma 
warstwami materiału antykorozyjnego typu PCC po 
oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo 
ścierną - gzymsy i spód nowych wsporników,  
szpachlowanie i wyrównaniu nierówności oraz 
zagruntowanie powierzchni betonowych przed 
nałożeniem powłok malarskich 

 

m2 1 364,20 

    



x M.16.00.00. ODWODNIENIE x x x x 

63 M.16.01.01. Montaż wpustów mostowych z odejsciem prostym i 
odejściem bocznym   szt. 40,00     

64 M.16.01.02. Wykonanie kolektora o średnicy 250 mm wraz z 
elementami mocującymi i kompensujacymi mb 606,00     

65 M.16.01.03. Montaż sączków odwodnienia izolacji wraz z 
ułożeniem drenów podłużnych i poprzecznych szt. 127,00     

66 M.16.01.04. 
Wykonanie drenów HDPE 150 mm z pełnym dnem 
za przyczółkami, obłożonie drenów grysem 
bazaltowym 8/16 oraz grysem 8/16 z otoczaków  

mb 60,00 
    

x M.18.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x x 

67 M.18.01.03. 

Bitumiczne przykrycie dylatacyjne. Podana ilość mb 
dotyczy przykryć dylatacyjnych na jezdni i na 
chodnikach. Należy uwzględnić także wykonanie 
blach osłonowych na gzymsach i dostosowanie 
przykryć dylatacyjnych do nawierzchni chodników na 
moście i dojściach 

mb 167,62 

    

68   
Uszczelnienie przerw dylatacyjnych na 
powierzchniach bocznych kitem trwale plastycznym 
np. SikaFlex  

mb 270,40 
    

x M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x x x 

69 M.19.01.01 

Ułożenie krawężnika kamiennego 18x20 cm na 
moście na podlewce z polibetonu wraz z 
uszczelnieniem styku z płytą i montażem kotew na 
klej żywiczny 

mb 613,16 

    

70   

Ułożenie krawężnika kamiennego na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z 
oporem na dojazdach z kopaniem koryta o odwozem 
nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy 

mb 7,00 

    

x M.20.00.00. INNE ROBOTY x x x x 

71 M.20.01.09. 
Wykonanie prefabrykowanych schodów skarpowych 
wraz z balustaradą i fundamentami pod słupki - 
długość podano w rzucie na oś poziomą  

m 17,00 
    

72 M.20.01.10. 

Rury osłonowe PVC 110 mm wraz z 
zastabilizowaniem w podłożu na dojazdach i 
przeprowadzeniem odcinków elastycznych przez 
dylatacje 

mb 921,00 

    

73 M.20.01.13. Nawierzchnie z żywic epoksydowo-poliuretanowych  
gr 5 mm w obrębie chodnika na płycie pomostowej m2 1 103,60     

74 M.20.01.14a. Nawierzchnia warstwa wiążąca MA11 gr. 5,0 cm na 
moście m2 1844,78     



75 M.20.01.15. 
Rozebranie istniejącej balustrady i ponowny montaż 
balustrady  stalowej h=110 cm wraz z wykonaniem 
elementów mocujących 

mb 306,58 
    

76   

Zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej balustrady 
stalowej systemem farb posiadającym aprobatę 
IBDiM zaakceptowanym przez Zamawiającego po 
oczyszczeniu strumieniowo ściernym powierzchni i 
przygotowaniu powierzchni do malowania 

mb 306,58 

    

77   

Wykonanie podwyższenia balustrady stalowej do  
1,2 m wraz z wykonaniem zabezpieczeniem 
antykorozyjnego systemem farb posiadającym 
aprobatę IBDiM, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego po oczyszczeniu strumieniowo 
ściernym i przygotowaniu powierzchni do malowania 

mb 306,58 

    

78 M.20.02.07. Roboty telekomunikacyjne w tym tymczasowe 
podparcie rycz. 1,00     

79 

 

Łącznie wartość netto zł (suma poz. 1-78) 

 

  

80 Podatek VAT (23% poz. 79) 

 
81 

 

 

 

Ogółem wartość robót brutto zł (suma poz. 79 i 80) 

 

 

Słownie wartość brutto:  ………………………………………………………………………………………………………….……………  zł 

                                                                                                            

                                                                                                                Podpisano: 

                                                                                               ................................................................ 

                                                                                                     (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela                                                     
          lub imienna pieczątka + podpis) 

 


