

Przetarg nieograniczony: ZDW-ZG-WZ-3310-14/2016 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (estakada).

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Nr oferty	Nazwa (firmy) oraz adres wykonawcy	Cena brutto zł	Gwarancja	Termin wykonania	Deklaracja rozpoczęcia robót	Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zł)
1.	BUDMIX Sp. z o.o. Wąsoskie Holendry 10, 62-561 Ślesin	7 515 077,19 zł	66 miesięcy	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	
2.	Konsorcjum firm; 1. Firma GOTOWSKI-Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.- lider konsorcjum ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz 2. INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. K- partner konsorcjum ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan	5 269 145,58 zł	66 miesięcy	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	
3	PRB DROBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Krótka 27A, 42-202 Częstochowa	4 563 947,96 zł	66 miesięcy	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	
4	MOST Spółka z o.o. ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot	5 940 405,37 zł	66 miesięcy	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	
5	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	6 149.051,62 zł	66 miesięcy	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	

6.	Przedsiębiorstwo Budowlane „FILAR” Sp. z o.o. ul. Szczecińska 15-16, 54-517 Wrocław	5 577 384,61 zł	66 miesięcy	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	6.100.000,00 zł
7	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce	6 146 155,36 zł	66 miesięcy	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	
8	BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław	5 294 626,43 zł	66 miesięcy	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	
9	Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o. ul. Lotników 3, 65-714 Zielona Góra	5 087 039,61 zł	66 miesięcy	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	
10	MOSTY POZNAŃ Spółka z o.o. ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań	5 602 345,65 zł	66 miesięcy	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	
11	SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa	5 491 422,67 zł	66 miesięcy	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	

Wydział Zamówień Publicznych
Starszy Specjalista

.....Małgorzata Mazur.....
(podpis osoby sporządzającej zestawienie)