

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
65-042 Zielona Góra, al. Niepodległości 32  
tel. (68) 328 03 00, (68) 325 48 64,  
(68) 327 05 71 fax (68) 328 03 32  
NIP 973-09-10-122 REGON 006092820

Zielona Góra, 07.04.2016 r.

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (estakada).

ZDW-ZG-WZ-3310-16/2016

**zestawienie ofert**

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto zł	Dyspozycyjność Inżyniera Projektu	Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1	Konsorcjum: Lider – KOMPLET INWEST Sp. z o.o. Sp. K., Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp. Partner – KOMPLET INWEST Sp. J. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska –Nieboj, Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.	<b>429.639,00</b>	3 dni pobytu na budowie w tygodniu	<b>200.000,00 zł</b>
2	Zachodnie Centrum Consultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp.	<b>349.320,00</b>	4 dni pobytu na budowie w tygodniu	
3	CONY Sp. z o.o. ul. Bonin 28/20, 60-658 Poznań	<b>473.500,00</b>	5 dni pobytu na budowie w tygodniu	
4	Konsorcjum: Lider – Biuro Inżynierskie VIA REGIA Sp. z o.o., ul. Klonowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski Partner – PMR CONSULTING mgr inż. Paweł Bocheński Ul. Czeremchowa 9, 62-006 Dębogóra	<b>692.490,00</b>	3 dni pobytu na budowie w tygodniu	
5	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. Ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin	<b>295.200,00</b>	4 dni pobytu na budowie w tygodniu	
6	NBQ SI Sp. z o.o. ul. Gdańska 3 c, 70-660 Szczecin	<b>467.400,00</b>	3 dni pobytu na budowie w tygodniu	
7	EKOCENTRUM Sp. z o.o. ul. Budziszewska 35/1, 54-434 Wrocław	<b>588.862,50</b>	3 dni pobytu na budowie w tygodniu	

8	„BBF” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań	<b>2.066.400,00</b>	3 dni pobytu na budowie w tygodniu	
9	ECM GROUP POLSKA S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa	<b>918.810,00</b>	4 dni pobytu na budowie w tygodniu	
10	PROMOST Sp. z o.o. Ul. Boh. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra	<b>367.770,00</b>	4 dni pobytu na budowie w tygodniu	
11	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owiński Ul. Dekoracyjna 3 P5/2, 65-722 Zielona Góra	<b>344.400,00</b>	4 dni pobytu na budowie w tygodniu	

Wydział Zamówień Publicznych  
Starszy Specjalista

.....  
(podpis osobny w osobnej kopertce zestawienie)