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PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

CZESC OPISOWA

Nazwa inwestycji: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 138 w KM 42+288 —
42+880.”

Stadium: Projekt wykonawczy

Zamawiajacy: Zarzqd Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze
al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora

Projektant: mgr inZ. Emilia Stotwinska

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania pionowego 1 poziomego
na projektowanej rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 138 w KM 42+288 — 42+880 .

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr ZDW-ZG-WD-85/2013 zawartej dnia
12.04.2013r. z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze (nr rej. 03/13).

3. Materialy wyjsciowe

[1]. Podklady syt.-wys. w skali 1:500 wykonane przez pracowni¢ geodezyjng ,,Azymut”,
ul. Fabryczna 13a, 65-410 Zielona Gora,

[2]. Inwentaryzacja i pomiary uzupelniajace wykonane przez zespdét projektowy firmy
,Promost”;

[3]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 115 22007 r.
z pdzniejszymi zmianami);

[4]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 0, poz. 1137 z 2012
r z pdZniejszymi zmianami);

[5]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne 1iich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r. z pdZniejszymi zmianami);

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r., w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 20031.);
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[7]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 2003r.
z pdzniejszymi zmianami);

[8]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393);

[9]. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach Krajowych. GDDKiA
kwiecien 2010r.

4. Dane wyjsciowe

4.1.Parametry techniczne

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

— kategoria drogi — droga wojewo6dzka

— klasa drogi — Z

— predkos¢ projektowa poza obszarem zabudowanym ~ Vp=60 km/h
— kategoria ruchu — KR3

— obcigzenie — 115 kN/o$

S. Prognoza ruchu

Prognoz¢ ruchu na drodze wojewodzkiej nr 138 wykonano wedhug opracowania
Transprojektu Warszawa ,,Zasady prognozowania wskaznikéw wzrostu ruchu wewngtrznego na
okres 2008 — 2040 na sieci drogowej do celéw planistycznych”. Jako dane wyjsciowe przyjeto
Generalny Pomiar Ruchu wykonany w roku 2010r, na drodze wojewodzkiej nr 138 w punkcie
pomiarowym:

— nr 08 029 (odc. DW 139 Debrznica - DK 29 Korczycow).

Prognoz¢ ruchu wykonano na rok 2027 i 2037 ¢j. 10 i 20 lat po oddaniu rozbudowywanej
drogi do eksploatacji. Wskazniki wzrostu ruchu wewnetrznego zostaly okreslone na podstawie
wskaznikéw wzrostu PKB dla regionu péinocno-zachodniego, podregionu zielonogérskiego,
przemnozone przez wspdlczynniki elastycznosei dla danego rodzaju pojazdu.

a) Wyniki prognozy ruchu dla odcinka DW139 Debrznica — DK29 Korczycow

rok 2010

DW 138 p.08029 P/dobe] [%] 2015 2017 2020 2025 2027 2030 2035 2037

osobowe 358 73,2 408 428 458 507 527 557 607 626
dostawcze 60 12,3 63 64 66 69 70 72 74 75
cigzarowe bez przyczep 15 3,1 16 16 17 17 18 18 19 19
cigzarowe z przyczepami 50 10,2 58 62 67 77 80 86 96 100
autobusy 6 1,2 6 6 6 6 6 6 6 6
poj. ogblem 4891 100,0 551 576 614 676 701 739 801 826
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6. Warunki widoczno$ci

Sprawdzono warunki widocznosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430), Zatacznik nr 2.

6.1. Warunki widocznosci na zatrzymanie na pochyleniu.

Vp=60km/h — poza obszarem zabudowanym,
1=0,5 - 1,2%

V=V +10=70km/h — poza obszarem zabudowanym,
Odczytano z tablicy

Lwz = 90m-— poza obszarem zabudowanym,
Lw = 450m — odleglosé widocznoscei na wyprzedzanie

Wymagana odlegtos¢ widocznoscei na zatrzymanie jest zachowana.

Wymagana odleglosé widocznosci na wyprzedzanie na korekcie tuku nie jest zachowana.
Odcinek ten znakuje sie w sposob zabraniajacy manewru wyprzedzania.

6.2. Warunki widocznosci na skrzyzowaniach i zjazdach.

a) Zjazd publiczny w KM 42+312,50 -0 strona prawa
Vppp= nie okresla — predkosé projektowa drogi podporzadkowanej,

Odczytano z tablicy:

Lz = 20m (przyjeto, jak dla V,p,=30km/h)

Li=120m

Warunek widocznosci przy zblizaniu si¢ do skrzyzowaniu nie jest spelniony, jednak na
podstawie opinii ZDW-ZG-WDM-510-64/14 z dnia 30.098.2014 odstapiono od
ustawienia znaku B-20 na zjazdach z drég lesnych.

b) Zjazd publiczny w KM 42+474,75 ~strona prawa i lewa
Vypop=nie okresla — predkos¢ projektowa drogi podporzadkowanej,

Odczytano z tablicy:

Lz = 20m (przyjeto, jak dla V,p,=30km/h)

Li=120m

Warunek widocznoscei przy zblizaniu si¢ do skrzyzowaniu nie jest spetniony, jednak na
podstawie opinii ZDW-ZG-WDM-510-64/14 z dnia 30.098.2014 odstapiono od
ustawienia znaku B-20 na zjazdach z drég lesnych.

¢) Zjazd publiczny w KM 42+312,15 — strona lewa
Vppp= nie okresla — predkos¢ projektowa drogi podporzadkowanej,

Odczytano z tablicy:
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Lz = 20m (przyjeto, jak dla V,p,=30km/h)

I_Jl=120m

Warunek widocznoscei przy zblizaniu sie do skrzyzowaniu nie Jjest spetniony, jednak na
podstawie opinii ZDW-ZG-WDM-510-64/14 z dnia 30.098.2014 odstapiono od
ustawienia znaku B-20 na zjazdach z drég lesnych.

d) Zjazd publiczny w KM 42+657,95 — strona lewa

Vppp= nie okresla — predkos¢ projektowa drogi podporzadkowanej,

Odczytano z tablicy:

Lz = 20m (przyieto, jak dla V,p,=30km/h)

Ll =]120m

Warunek widocznosci przy zblizaniu sie do skrzyzowaniu nie jest spetniony, jednak na
podstawie opinii ZDW-ZG-WDM-510-64/14 z dnia 30.098.2014 odstapiono od
ustawienia znaku B-20 na zjazdach z drég lesnych.

Zjazd publiczny w KM 42+786,10 strona lewa
Vypp= nie okresla — predkos¢ projektowa drogi podporzadkowanej,

Odczytano z tablicy:

Lz = 20m (przyjeto. jak dla V,p,=30km/h)

L;=120m

Warunek widocznosci przy zblizaniu sie do skrzyzowaniu nie jest spetniony, jednak na
podstawie opinii ZDW-ZG-WDM-510-64/14 z dnia 30.098.2014 odstgpiono od
ustawienia znaku B-20 na zjazdach z drég lesnych.

Zjazd publiczny w KM 42+797,00 —strona prawa
Vppp= nie okresla — predkosé projektowa drogi podporzadkowanej,

Odczytano z tablicy:

Lz = 20m (przyjeto, jak dla V,p,=30km/h)

Li=120m

Warunek widocznoéci przy zblizaniu si¢ do skrzyzowaniu nie jest spelniony, jednak na
podstawie opinii ZDW-ZG-WDM-510-64/14 z dnia 30.098.2014 odstagpiono od
ustawienia znaku B-20 na zjazdach z drég lesnych.

7. Oznakowanie pionowe

a) Oznakowanie istniejace.

Przedmiotowy obszar znajduje sic w calosci poza obszarem zabudowanym,. Droge

poprowadzono catkowicie innym pasem drogowym. Zamiast dwoch ciasnych tukéw wpisano
jeden
korekte tukdéw znaki te zlikwidowano.

tagodniejszy, diuzszy. Na tym odcinku zinwentaryzowano dwa znaki A-4. Ze wzgledu na

b) Oznakowanie projektowane.

W odlegtosci 250m przed niebezpiecznym tukiem zaprojektowano znak A-1/A-2

»niebezpieczny tuk” Nastepnie zaprojektowano ograniczenie predkosci do 70km/h znakiem B-33

wraz
B-42

z zakazem wyprzedzania B-25.Na koficu przebudowywanego odcinka wprowadzono znak
odwotujacy wprowadzone zakazy.
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Od strony Siedliska przylegajacy odcinek jest w trakcie przebudowy dlatego szerokosci
nawierzchni sa zgodne. Natomiast odcinek drogi wojewddzkiej nr 138 w kierunku Pliszki jest
wezszy od projektowanego. Niebezpieczenstwo to oznakowano znakiem A-12b w KM 42+452
oraz tablicami na U-3b prowadzajacymi ustawionymi w skosie 1:10 co 7m.

Na calosci odcinka zaprojektowano stupki U-la wraz ze znakami kilometrowymi i
hektometrowymi w rozstawie 100m. Stupki U-la zageszczono na dlugosci tuku (rozstaw co
33m).

7.1.Zasady umieszczania oznakowania pionowego

Wszelkie projektowane elementy organizacji ruchu nalezy umieszczaé zgodnie ze
szczegOlowymi warunkami technicznymi dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Lokalizacje
projektowanych znakéw przedstawiono na planie sytuacyjnym nr C.

Sposéb umieszczania znakéw

Znaki umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach,
konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatow trwalych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza
si¢ tez do umieszczania znakéw z wykorzystywanie stupow linii telekomunikacyjnych, latarn,

stupdw trakcyjnych 1 masztéw sygnalizatoréw oraz $cian budynkéw 1 elementow
konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich. Stupki konstrukeji wsporczych powinny mieé przekroj
kotowy lub eliptyczny.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci co najmniej
20 m. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Odleglosé znakow od krawedzi jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania

Odlegtos¢ znakoéw od krawedzi jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania powinna byé
zgodna ze szczegOlowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzef bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

8. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne. Ze wzgledu
na wystepowanie tuku poziomego ograniczajacego widocznos¢ na wyprzedzanie, na catosci
odcinka zaprojektowano lini¢ segregacyjng P-4. W miejscach zjazdéw lini¢ P-4 przerwano
zastepujac linig P-1e dlugoscei réwnej szerokosci 3m.

Na catosci odcinka zaprojektowano linie krawgdziowe P-7d, przerwane w miejscu zjazdow
linig P-7¢ dlugosci réwnej 3m.

9. Bariery ochronne.

Bariery drogowe zaprojektowano na podstawie PN-EN 1317 ,Systemy ograniczajace
Droge. Po przeanalizowaniu warunkdéw przebiegu drogi wyznaczono do zabezpieczenia
barierami drogowymi nastepujace odcinki drogi:

9.1. Odcinek KM 42+808 — 42+896 strona prawa,
— poziom zagrozenia 4 — skarpa nasypu,
— Vobl = 70km/h +10 km/h = 800km/h
— h=-5m,
— odleglo$¢ przeszkody 1,5m

B
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— Lob=15m> 1,5m - konieczno$ci zastosowania bariery
Zaprojektowano barier¢ N2W4A

9.2. Odcinek KM 42+842— 42+900 strona lewa,
— poziom zagrozenia 4 — skarpa nasypu,
—  Vobl = 90km/h +10 km/h = 100km/h
— h=-5m,
— odlegltosé¢ przeszkody 1,5m
— Lob=15m> 1,5m - koniecznos$ci zastosowania bariery

Zaprojektowano barier¢ N2W4A

Kazda z wymienionych barier zaczyna si¢ odcinkiem poczatkowym, a koczy odcinkiem
koncowym. Dtugosci tych odcinkéw podano na planie projektu organizacji ruchu. Oba odcinki
powinny by¢ odgigte od krawedzi jezdni w skosie 1:20 oraz zaglebione i zakotwione ponizej
poziomu gruntu.

10. Zestawienie projektowanego oznakowania

W tabelach przedstawiono zestawienie oznakowania.
a) Oznakowanie pionowe.

. . Znak do Wielkos¢ .
Lp. Kilometraz Znak nowy przestawienia Stupek [szt.] znaku Typ foli

Strona prawa
1 42+130 A-1 1 $rednie 1
2 42+304 B-25 1 $rednie 1
3 42+304 B-33 0 Srednie 1
4 42+890 B-34 1 Srednie 1

Strona lewa
1 42+278 B-42 1 Srednie 1
2 42+828 U-3b 1 $rednie 1
3 42+895 U-3b 1 $rednie 1
4 42+802 U-3b 1 Srednie 1
5 42+452 A-12b 1 Srednie 1
6 42+856 B-33 - Srednie 1
7 42+856 B-25 - $rednie 1
8 43+060 A-2 1 $rednie 1

9

Znaki srednie folia typu 1 12 szt.

Znaki do przestawienia 2 szt

Znaki do likwidacji 7 szt.

Stupki do znakow drogowych 9 szt.

Stupki prowadzace U-1a 33 szt.

Stupki prowadzace U-1b 1 szt.
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b) Oznakowanie poziome.

Poczatek | Koniec Znak Dlugosé l.’owierzchnia Powierzchn.i a
linii lini | poziomy | Iinii [m] | J¢dnostkewa | oznakowania
[m2/m] [m2]
42+288 42+313 P-7d 24 0,12 2,88
42+288 42+309 P-7d 22 0,12 2,64
42+304 42+311 P-4 7 0,24 1,68
42+309 424312 P-7¢ 3 0,06 0,18
42+311 424314 P-le 3 0,12 0,36
42+313 42+316 P7c 3 0,06 0,18
42+316 42+439 P-7d 123 0,12 14,76
42+314 42+439 P-4 125 0,24 30,00
42+312 42+473 P-7d 162 0,12 19,44
42+439 42+447 P-7¢ 3 0,06 0,18
42+439 42+442 P-le 3 0,12 0,36
42+442 42+788 p-7d 344 0,12 41,28
42+442 42+473 P-4 31 0,24 7,44
42+473 42+476 P-le 3 0,12 0,36
42+473 42+476 P-7¢ 3 0,06 0,18
42+476 424656 P-4 180 0,24 43,20
42+476 42+856 P-7d 181 0,12 21,72
42+656 42+659 P-le 3 0,12 0,36
42+656 42+659 P-7c 3 0,06 0,18
42+659 42+785 P--4 126 0,24 30,24
42+659 42+781 P-7d 123 0,12 14,76
42+781 42+784 P-T¢ 3 0,06 0,18
42+785 42+788 P-le -3 0,12 0,36
42+788 424791 P-7¢ 3 0,06 0,18
42+784 42+880 P-7d 96 0,12 11,52
42+788 42+880 P-4 92 0,24 22,08
42+791 42+880 P-7d 89 0,12 10,68
42+880 42+900 P-7d 20 0,12 2,40
42+880 42+900 P-7d 20 0,12 2,40
42+880 42+900 P-3a 20 0,2 4,00
Razem: 286,18

11.  Termin wprowadzenia organizacji ruchu.
Planuje si¢ wprowadzenie niniejszej organizacji ruchu wrokw20t6- 2o, 42. “bof by,

12.  Ustosunkowanie si¢ do uwag zwartych w opiniach.

12.1.  Uwagi Zarzadu Drég Wojewodzkich.

Adl  Zrezygnowano ze znakéw B-20 na zjazdach drég lesnych,
Ad 2 Stara droga zostanie rozebrana , a teren poddany recyklingowi,

PROMOST Sp. z 0.0. w Zielonej Gérze
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PROMOST Sp. z 0.0.
ul. Westerplatte 11
65-034 Zielona Géra

Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze dzialajac zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz.
1729)

opiniuje z uwagami

projekt organizacji ruchu majacy obowigzywa¢ po wykonaniu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 138 od
km 42+288 do km 42+880:
e sugerujemy rezygnacje ze znakdw B-20 na zjazdach,
o W sposob trwaly zamkna¢ zjazdy na starg droge,
e znak A-12b w km 42+452 na styku przebudowanej drogi z nieprzebudowang przewidzie¢ do
likwidaciji z chwilg przebudowy dalszego odcinka,
e uzupelni¢ brakujacy km znakow,
e poprawi¢ czytelnoS¢ oznakowania poziomego (brak mozliwosci sprawdzenia linii),
o po przebudowie odcinka przewidzie¢ do korekty istniejace znaki A-11a, A-12, A-31, U-3, B-33
10", B-42,
e w obszarze niezabudowanym znaki wmny sie znajdowac w odlegtosciach min. 20m,
e skorygowac szerokos¢ zjazdow.

Stosownie do ww. przepiséw projekt organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze — Departament Infrastruktury i Komunikacji.

W przypadku nie wprowadzenia oznakowania w ciggu 12 miesiecy od dnia zatwierdzenia projekt
wymaga ponownego zaopiniowania w tut. Zarzadzie z uwagi na mozliwosé wystqplema zZmian w
istniejacym oznakowaniu.

Jezeli w terminie co najmniej siedmiu dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu okre$lonym
przez organ zarzgdzajacy ruchem, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu nie zawiadomi organu
zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi, oraz wiasciwego komendanta Policji, organ zarzadzajacy
ruchem poinformuje o utracie waznoéci zatwierdzonego projektu.

Jednostka wprowadzajagca oznakowanie na drogach wojewodzkich ustali z wlasciwym
miejscowo Rejonem Drég Wojewodzkich termin i szczegoly realizacji robot co najmniej 7 dni
przed ich wprowadzeniem.
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OPINTIA

Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity - Dz. U. z 2012, poz. 1137, z pézn. zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
Nr 177, poz. 1729 z 2003r.) po rozpatrzeniu wniosku:

»PROMOST” Sp. z o.0.
65-034 Zielona Géra
ul. Westerplatte 11

opiniuje

projekt zmiany stalej organizacji ruchu w zwiazku z rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 138
od km 42+288 do km 42+880 z nastepujacymi uwagami:

— uzupetni¢ projekt o wymagany plan orientacyjny;

— wprowadzone na koncach Opracowania znaki B-42 musza pozostawaé w zgodzie
z oznakowaniem poziomym pozostalych odcinkéw DW 138 graniczicych
z opracowaniem /szczegblnie nalezy zwrécié uwage na zgodno$¢ oznakowania
pionowego B-42 z oznakowaniem poziomym linig P-4/.

O terminie wprowadzenia zmian w orgénizacji ruchu nalezy poinformowaé tut. KWP
oraz KPP w Kros$nie Odrzanskim na 7 dni przed rozpocz¢ciem prac powolujac si¢ na
liczbe Rd j/w.
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