WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 Zielona Gora
AL. Niepodlegtosci 32
tel.(0-68) 328-03-00 fax. 328-03-32

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Budowa obwodnicy miejscowosci Rzepin w ciagu drég wojewddzkich nr 134 i 139 (dojazd do wezta A2)

ZATWIERDZAM:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Pawet Tonder

Zielona Gora, 11.04.2016 r.



INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia skfada sie:

ROZDZIAL I Instrukcja dla Wykonawcéw

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowiacymi jego integralng czes$¢ zatgcznikami:

Zat.nr1 - oSwiadczenie o spetnianiu warunkow

Zat. nr 1a - oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zat.nr2 - wykaz robét budowlanych

Zat.nr3 - wykaz oséb

Zat. nr 3a - oswiadczenie o uprawnieniach

Zat.nr4 - informacja — grupa kapitatowa

Zat. nr 5 — zobowigzanie do udostepnienia zasobdw

ROZDZIAL III: Opis przedmiotu zaméwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér tresci gwaranciji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 ., poz. 2164)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-43/2016

1) Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegtosci 32
65-042 Zielona Géra
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (0-68) 328-03-32
REGON: 006092820

NIP: 973-00-10-122

2) Tryb udzielenia zamdwienia;

Postepowanie o udzielenie zamodwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w my$l art.39 ustawy Prawo
zamowien publicznych o wartosci szacunkowej zaméwienia powyzej 5 225 000 EURO.

3) Opis przedmiotu zaméwienia;

Temat: Budowa obwodnicy miejscowos$ci Rzepin w ciagu drog wojewddzkich nr 134 i 139 (dojazd do wezta A2).

Zakres inwestycji obejmuije:

1. roboty przygotowawcze:

- przebudowa kolizji sieci energetycznej
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég
2. roboty ziemne

3. odwodnienie korpusu drogowego

4. podbudowy

5. nawierzchnie

6. roboty wykonczeniowe

7. urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

8. elementy ulic

9. zielen drogowa

Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale Il SIWZ.

Zamawiajacy przewiduje zamowienia uzupetniajace, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, stanowigce nie wigcej niz 10% wartosci zamdwienia podstawowego, polegajace na powtorzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

4) Termin wykonania zamdwienia:

Wymagany termin realizacji zamdwienia do dnia: 31.10.2017 r.

5) Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw;

5.1. W postepowaniu moga bra¢ udziat wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajacy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i okre$lone w pkt. 5
SIWZ.

5.2. Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), Ztozyli odrebne oferty, chyba Ze
wykaza, ze istniejace pomiedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencii.



5.3. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na podstawie o$wiadczen i dokumentéw o
ktérych mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spetnia/nie spetnia.

O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy spetniajq warunki dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnos$ci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek
ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

- wykazg roboty budowlane* wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz
z zataczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robdt, okre$lajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o wartosci min. 6.000.000,00 zf brutto
w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie warunek musi byc spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.
C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

- wykazg osoby, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami:

- kierownika budowy - robét drogowych- posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drog
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika rob6t sanitarnych posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika rohét energetycznych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét telekomunikacyjnych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikaci,
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie, warunek moze byc spetniony facznie.

D. sytuacji ekonomicznej i finansowe;;
- przedtozg informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, potwierdzajaca wysoko$¢
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdoInos¢ kredytowa wykonawcy w wysoko$ci nie mniejszej niz 3.000.000,00 zt,
wystawiong hie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;
- przedtozg optacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia o wartosci
ubezpieczenia na kwote nie mniejsza niz 9.300.000,00 zt wraz z dowodem jej optaty wzglednie poszczegoinych rat.
W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie, warunek moze byc spetniony tacznie.

Nie spetnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania

6) Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu:

A. W celu oceny spetniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej "ustawq", zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:



1) wykazu rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i
miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robot okreslajacych, czy roboty te
zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone (zat. nr 2);

2) wykazu osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (zat. nr 3);

3) o$wiadczenia, ze osoby, ktdre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamédwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (zat. nr 3a);

4) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca wysoko$é posiadanych
srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg wykonawcy, wystawionej nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

5) optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia wraz z
dowodem jej optaty wzglednie poszczegélnych rat.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamdwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajqcy zada nastepujacych dokumentéw:

6) osSwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zat. nr 1a) - ORYGINAL DOKUMENTU;

7) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

8) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoZzenie na
raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

9) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
zdrowotne i spofeczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu -wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu skfadania ofert;

10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy,
wystawionej nie wezes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust, 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiajacy zqda nastepujacych dokumentéw:

13) listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacije o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (zat. nr 4),



Oferta oprocz w/w dokumentéw ma zawierac:

14) Formularz oferty (Rozdziat II);
Wypetni¢ druk Formularz oferty. Oferte nalezy sporzadzi¢ $cisle wg wzoru druku zataczonego przez zamawiajgcego;

15) O$wiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy (zat. nr 1)- ORYGINAL DOKUMENTU;

16) Wypetniony formularz cenowy (Rozdziat IV);
Wypetnic kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys oferfowy sporzadzi¢ $cisle wg wzoru druku zataczonego
przez zamawiajgcego. Sporzgdzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

17) Dowdd wptacenia/wniesienia wadium;
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przestac z
oferta w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.

Oferte nalezy sporzadzi¢ Scisle wg wzoru drukéw zataczonych przez zamawiajacego.

6.1.Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkow, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny, czy
stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zada przedstawienia:
a) w przypadku warunkdw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6A
ppkt 4 i5 SIWZ,
b) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobdéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia (w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie, podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub petnomocnictwa ztozonych
wraz ze zobowigzaniem). Dokument, z ktérego bedzie wynika¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego powinien wyraza¢ w
sposdb wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia wykonawcy, ubiegajacemu sie 0 zamdwienie odpowiedniego zasobu,
czyli wskazac¢ jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takze inne istotne okolicznosci, w tym wynikajace ze specyfiki tego
zasobu. Z tresci dokumentu musi jasno wynikaé:
- jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu,
- sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,
- jakiego charakteru stosunki beda faczyty wykonawce z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zamowienia.
Wzér zobowigzania stanowi zafgcznik nr 5 do formularza oferty.

6.2. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkdw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotéw na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji czesci
zamdbwienia, zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotow:

a) o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
(zat. nr 1a),

b) aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert (z zastrzezeniem pkt
6.5.16.7. SIWZ).

6.3.Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z
wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie
zasobOw nie ponosi winy.

6.4. Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktdrych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca
sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wtasciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczace niekaralnosci tych osob w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zambwienia albo sktadania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sie takich
zaSwiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed wiasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb lub przed
notariuszem.



6.5. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 6B:
1) ppkt 7-9 i ppkt 11 - skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub  miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo Ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu,
C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie;
2) ppkt 101 12 - sktada zaswiadczenie wlasciwego organu sagdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktrej dokumenty dotycza, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt 10 i 11 ustawy.

6.6. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. a i ¢ oraz ppkt 2), powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo sktadania ofert.

6.7. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 6.5., zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie, w ktdrym
okreSla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.6. stosuje sie
odpowiednio.

6.8. W przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu ztozonego przez wykonawce majgcego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwréci¢é sie do wiasciwych organow
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

6.9. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia oraz w przypadku innych podmiotow, na
zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg po$wiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

6.10. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy,
gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwo$ci co do jej prawdziwosci.

6.11. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
6.12. Oferty zlozone wspdlnie musza spetniaé nastepujace wymagania:

W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamébwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamodwienn publicznych.
Petnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji winno by¢ wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz zlozone
w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

Zaden z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu
niespetnienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki okre$lone w pkt 6) Instrukcji dla
Wykonawcdw muszg spetnia¢ tacznie.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.
Oferta winna by¢ podpisana w sposéb wigzacy prawnie wszystkich uczestnikéw.



7) Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub
dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami;

7.1. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie i faksem.
Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z wykonawcami sa;
- Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwier Publicznych, tel. 068 3280307, pokéj nr 6, w godz. od 8:00 do 13:00;
- Jolanta Nowak -Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien Publicznych, tel. 068 3280306 pokoj nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00.

7.2. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosba o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwtocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac tre$C pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
korica dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. PrzediuZenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu skfadania wniosku.

8) Wymagania dotyczace wadium:

1. Skfadana oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysoko$ci: 128.000,00 zt (stownie: sto dwadziescia osiem tysiecy
00/100 zt)

2. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
1) pieniadzu;
Wadium wnoszone w pieniadzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajacego:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej, za termin wniesienia wadium, przyjmuje sie date uznania rachunku
Zamawiajacego.
Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przestaé z oferty
w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym Ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym:;
Poreczenie banku - poreczyciela sktadac sie winno z_nastepujacych elementow:
a) wskazania podmiotu, za ktéry bank dokonuje poreczenia;
b) precyzyjnego wskazania zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;
c) kwoty, do wysokosci ktorej bank- poreczyciel bedzie zobowigzany; z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Pzp.
d) wskazania terminu, z ktérego uptywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie o charakterze terminowym
nie moze zosta¢ odwotanie.
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych:
Gwarancja wadialna musi by¢ nieodwotalna i zawiera¢ nastepujace elementy:
a)zobowigzanie banku do zaptaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdg ku temu ustawowo okre$lone okolicznosci;
zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp.
b) informacje dotyczaca postepowania stanowiacego przyczyne wystawienia gwaranciji;
c) wskazanie sumy gwarancyjnej;
d) wskazanie zamawiajgcego, czyli beneficjenta gwarancji;
e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji;
f) okreslenie terminu wazno$ci gwarancii.

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r.
nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).




4. Zamawiajacy zwréci wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46
ust. 4a.

5. Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwroci wadium niezwiocznie po
zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.

6. Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania

ofert.

7. Zamawiajacy bedzie Zgdat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrécono wadium na podstawie
ust. 1, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacego;

8. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej, za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentow lub
oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, pelnomocnictw, listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwosci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9) Termin zwigzania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 60 dni od terminu skfadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwiazania oferta, z tym ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do wykonawcédw
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, kiérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca ztozy wigcej niz jedng oferte, wszystkie zlozone przez
niego oferty zostang odrzucone.

2. Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Jezeli
osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to, musi w swej tresci wyraznie
wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem jej danych osobowych (dowdd osobisty) oraz doktadnym
okreSleniem  zakresu jego umocowania tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentow
sktadajacych sie na oferte. Petnomocnictwo to musi zosta¢ ztozone jako czes¢ oferty i musi by¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

4. W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie



zamébwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

5. Na oferte sktadajq sie wszystkie o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukcji dla Wykonawcéw.
6.0ferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w formie formularzy
zamieszczonych w Rozdziatach 111 IV SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn
i wierszy.

7. Oferta musi byé sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie zapisy w ofercie
powinny by¢ czytelne, sporzadzone w jezyku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub recznie z zapewnieniem
trwatego zapisu.

8. Dokumenty sktadajace sie na oferte — inne niz petnomocnictwo o ktérym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowigzanie
innego podmiotu o ktérym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawcow oraz odwiadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i art. 24
ust. 1 ustawy Pzp - mogq byé zlozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce. Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem winno by¢ sporzadzone w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
podpisu ( np. wraz z imienng pieczatkg osoby po$wiadczajacej).

9. Kazda poprawka w treSci oferty, a w szczegoélnoSci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetienie, nadpisanie,
przestoniecie korektorem, etc musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

10.Wszystkie kartki oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w
pkt 11.

11. W przypadku gdyby oferta, o$wiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje, stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, Wykonawca winien w sposéb nie budzacy watpliwosci zastrzec,
ktore informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i
ponumerowane. Nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomos$ci podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.
Oferta Wykonawcy, ktory nie wykaze podstawy prawnej i faktycznej zastrzezenia informacji, ulegnie odtajnieniu.

12. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Goéra, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 25.05.2016 r. godz. 10:30

13. Wymagania okreslone w pkt 10 — 12 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem
oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty Wykonawce.
14. Przed uplywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ziozonej oferty. Zmiany winny byé
doreczone Zamawiajgcemu na piSmie pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenie o
wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia (wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

11) Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Goérze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pdzniej niz do dnia_25.05.2016 r. do godziny 10:00

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

3. W postepowaniach o udzielenie zaméwienia 0 warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach na podstawie art.11
ust.8 zamawiajacy niezwiocznie zwraca oferte, ktdra zostata ztozona po terminie .



W postepowaniach o udzielenie zaméwienia o wartosci rownej lub przekraczajacej kwoty okre$lone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8, zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wykonawce o zlozeniu oferty po terminie oraz zwraca
oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania
tj: 25.05.2016 r. 0 godz. 10:30 w Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Zielonej Gérze, w pokoju nr 16.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. W trakcie otwarcia ofert zostang odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancj.

7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW.

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale |V niniejszej SIWZ.

2. Cena winna by¢ wyrazona w ztotych polskich, po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koncowki
ponizej 0,5 grosza — pomija sig, a koAcowki 0,5 grosza i wyzsze - zaokragla sie do 1 grosza).

3. Ceny jednostkowe i wyliczone warto$ci wyszczegoinione w formularzu cenowym, musza by¢ wyrazone w ztotych polskich,
po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koricéwki ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a koficowki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza).

4. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty wymienione w podstawie ptatnosci okre$lone;
w odpowiedniej ST, przypisanej danej pozycji oraz w ST Wymagania Ogdlne. Cena jednostkowa musi stanowi¢ sume
wszystkich planowanych do poniesienia kosztéw dla tej pozycji. Elementéw sktadowych ceny jednostkowej danej pozycji nie
mozna przenosi¢ do innych pozyciji elementow rozliczeniowych.

5. Ceny jednostkowe okre$lone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zambwienia, s state przez caly okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wszystkie wartosci okre$lone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug przepiséw
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartodci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

8. Jezeli zlozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami 0 podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte,
informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz
wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

13) Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert;

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena oferty (C) - waga 90 %

Zamawiajacy przyzna 90 punktow ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

c=(Cm|nIc°)X90pkt
gdzie:

C min- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (z)
C . — cena brutto oferty badanej ()



b) kryterium: gwarancja jakosci (G) - waga 10%

Diugos¢ okresu gwarancii jako$ci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci dotyczy elementdw:
- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwg $cieralng) wraz z poboczami

- prefabrykaty betonowe,

- drogowe elementy inzynierskie,

- oznakowanie drog (z wytgczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36 m-cy)

- Zielen,

- kanalizacja deszczowa,

- przebudowane i nowo wybudowane elementy o$wietlenia,

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Najkrotszy mozliwy okres gwaranciji jakosci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakos$ci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowac termin gwaranciji jakosci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementow
wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jako$ci, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jakosci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 10 5 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujq
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Punkty przyznane w poszczegdinych kryteriach zostang zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.

Oferta wykonawcy, ktéry nie zastosuje sie do powyzszej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt) 2 ustawy
Pzp.

13.2. Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma
najwiekszg liczbe punktéw wyliczong zgodnie ze wzorem:

Ko=C+G
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jako$ci

14) Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

1) nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposob okreslony w art. 27 ust.2, albo 15 dni — jezeli zostato przestane w
inny sposéb — w przypadku zaméwien, ktorych warto$¢ jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;

2) nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust.2, albo 10 dni — jezeli zostato przestane
w inny sposob- w przypadku zamoéwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy moze zawrzeC umowe W sprawie zamowienia publicznego przed uptywem, termindw, o ktorych mowa
w pkt 1, jezeli:
1) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte,

2) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono Zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy,




3. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybrac¢
oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
- harmonogram rzeczowy realizacji zadania.
- harmonogram finansowy realizacji zadania.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem”
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okre$lonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
Wysokosci.
10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczef z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczaé 30% wysokoSci
zabezpieczenia.
12. Kwota, o ktérej mowa w pkt 11 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
13. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przediuzenia terminu zakoAczenia robdt poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.
14, Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.
15. Dokument, o ktérym mowa w pkt 14 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publiczneqgo, ogodlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.



17) Pouczenie o S$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zaméwienia;

1. Srodki ochrony prawnej okrelone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec gloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystuguja
réwniez organizacjom wpisanym na liste, ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajacego podjetej w
postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno$ci, do ktérej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4. Jezeli wartos¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

5. Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie niezgodnos¢ z

przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutdw, okresla¢ zadanie oraz wskazywa¢ okolicznosci faktyczne i

prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elekironicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwolujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby

mogt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy mogt zapoznaé sie z

trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do

jego wniesienia za

pomoca jednego ze sposobdw okreslonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawcow.

8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowa¢ zamawiajacego o niezgodnej z

przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie

ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

10. Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 9 , nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni -
jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto$¢ zamdwienia jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni -
jezeli zostaty przestane w inny sposob — w przypadku gdy warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okre$lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

12. Odwotanie wobec treSci ogtoszenia o zaméwieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkdw

zamowienia, wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacii
istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zaméwienia jest
rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkéw
zambwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamdwienia jest mnigjsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

13. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okres$lone w pkt 11 12 wnosi sie:

1) w przypadku zaméwien, ktorych wartos¢ jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mozna byto powzigé wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zaméwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

14. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat

wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pozniej niz w terminie:



1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowier Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamie$cit w Biuletynie Zamowien Publicznych
ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.
15. W przypadku wniesienia odwotania wobec treéci ogtoszenia o zamowieniu lub postanowierr specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.
16. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.
17. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia koriczgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”.
18. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie
jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
19. Zamawiajacy przesyla niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwofania innym
wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o
zamébwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkow
zambwienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie 0 zaméwieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcow do przystapienia do postepowania odwotawczego.
20. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujgc strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktdrej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyta sie zamawiajacemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.
21. Wykonawcy, ktdrzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majq interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.
22. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosiC opozycje przeciw przystagpieniu innego wykonawcy nie pozniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie |zba oddala opozycje. Postanowienie o
uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo
oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.
23. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaé w sprzecznoci z czynnoSciami i
o$wiadczeniami strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego..
24. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.
25. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2) uiszczono wpis.
26. Wpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotacza sie do
odwotania.
27. Odwolujacy moze cofna¢ odwotanie do czasu zamknigcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postepowanie
odwotawcze. Jezeli cofnigcie nastapito przed otwarciem rozprawy, odwotujgcemu zwraca sie 90 % wpisu.
Srodki ochrony prawnej szczegolowo okre$la dziat VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g.

18) Opis cze$ci zamdwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych;
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych .

19) Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa;
Zamawiajacy hie przewiduje zawarcia umowy ramowej.




20) Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajacych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub art. 134 ust. 6 pkt 3i4 jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamoéwien:.

Zamawiajacy przewiduje zaméwienia uzupetniajgce, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych stanowigce nie wiecej niz 10% warto$ci zamdéwienia podstawowego, polegajace na powtdrzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadaé
oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich sktadanie;

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Przedstawienie propozyciji rozwigzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod uwage i spowoduje odrzucenie
oferty.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogq elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajgcego drogq elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajacym

a wykonawca;
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczer z wykonawcg w walucie innej niz PLN.

24) Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

26) Podwykonawcy:

1. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce robét w zakresie robét
nawierzchniowych bitumicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia cze$ci zamdwienia podwykonawcom.

3. Jezeli wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom, zobowigzany jest do
wskazania tego w ofercie.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(miejscowo$c, data)
(Pieczec¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogloszenia o zamowieniu w postepowaniu o0 udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowej zamoéwienia powyzej
5225000 euro (nr ogtoszenia 2016/S 072-125355 z dnia 13.04.2016 r.) zamieszczonego w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-43/2016) pod nazwa;

Budowa obwodnicy miejscowosci Rzepin w ciagu drog wojewodzkich nr 134 i 139 (dojazd do wezta A2).

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zaméwienia za cene brutto: ...............ccccoeeeei i, zt

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym, tacznie z podatkiem VAT.

INFORMUJEMY**, iz wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujacych towardw lub ustug ..........ooovviiiiiiiiiiiis , ktorych dostawa lub

(podac nazwe, rodzaj)

Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Wartos$¢ towaru lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacego to .....oevviviiiiiiiiiiee, zt netto®.

*niepotrzebne skreslic
**dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty bedgq generowac obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do wartoci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwsp6inotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen oferfowych.

2. UDZIELAMY .... lat gwaranciji jakosci na wykonane roboty.

3. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

4. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sie za
zwigzanych okre$lonymi w niej zasadami postepowania.

5. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatno$ci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

7. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspétudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zaméwienia:

*niepotrzebne skresli¢



8. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w Specyfikadji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. DEKLARUJEMY rozpoczecie robét nie pozniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

10. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. WADIUM w kwocie 128.000,00 zt zostato wniesione W dniu ..........cccceveveeevevceceicecceeee,

L 00 o TR
( potwierdzenie wniesienia w zafaczeniu)

12. Dane wykonawcy:

REGON: ...ttt sa s
Internet :http:/ /pl
L2 L ST

adres do korespondencii:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatgcznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)
OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW
Przetarg nieograniczony:
Budowa obwodnicy miejscowosci Rzepin w ciaggu drég wojewddzkich nr 134 i 139 (dojazd do wezia A2).

Oswiadczamy, Ze spetniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, oSwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu powinno byc ztozone w imieniu wszystkich wykonawcdw.



Zatacznik nr 1a
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony:
Budowa obwodnicy miejscowosci Rzepin w ciagu drog wojewodzkich nr 134 i 139 (dojazd do wezta A2).

Oswiadczam, Zze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.

""" (miejscowost i data)
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sktada kazdy z wykonawcdw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przetarg nieograniczony:
Budowa obwodnicy miejscowosci Rzepin w ciagu drég wojewoédzkich nr 134 i 139 (dojazd do wezta A2).

Wykaz rob6t budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zatgczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robdt okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujgcych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o wartosci min. 6.000.000,00 zf brutto
w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

Nazwa zaméwienia, rodzaj robdt, Wartos¢ Data zakonczenia Doswiadczenie
miejsce wykonania: zrealizowanego robot
- budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi zamoéwienia
klasy Z lub wyzszej (brutto w zi) (dzien-miesigc-rok)
1.wtasne **
lub

2.innych podmiotow ** —
wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajacego, spetniajacy wymagania
okreslone w pkr 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela lub
imienna pieczatka + podpis)



(Pieczec¢ wykonawcy)

Przetarg nieograniczony:

WYKAZ 0SOB

Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

Budowa obwodnicy miejscowosci Rzepin w ciagu drog wojewodzkich nr 134 i 139 (dojazd do wezta A2).

Wykaz oséb, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacje o podstawie

do dysponowania tymi osobami.

Lp. Imie i nazwisko osoby, ktéra
bedzie uczestniczyé w
wykonywaniu zaméwienia

Rodzaj i Nr posiadanych uprawnien
zawodowych

Informacja o podstawie
dysponowania wskazang osobg **

Kierownik Budowy-
robot drogowych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSCI ...
W ZAKIESIE .vveieeereee e seee s

Data uzyskania uprawnien :

(dzien-miesiac-rok)

Kierownik
2 robot sanitarnych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSCI ..cevvuviiiii i
W ZAKIESI@ ..evvreririeisiin s

Data uzyskania uprawnien :

(dzien-miesiac-rok)

Kierownik
3 robot energetycznych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJaINOSCI ..cevvvveeiii e
W ZAKIESI@ .oevureririissiin s e

Data uzyskania uprawnien :

(dzien-miesiac-rok)




Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

Kierownik robat NE oottt
4 telekomunikacyjnych o
W SPEC]alNOSCi ...ovevvviiiiiiic
W ZAKIESIE ..evvrieirii s

Data uzyskania uprawnien :

(dzieh-miesiqc-rok)

*-niepotrzebne skresli¢

= w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazang osobg na podstawie stosunku prawnego faczacego go bezpoSrednio z
tq osobg, nalezy wpisac ,,dysponowanie bezpos$rednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach
oOkreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - {j. gdy wskazana osoba jest udostepniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) —
nalezy wpisa¢ ,dysponowanie posrednie” i jednocze$nie zatgczy¢ do oferty zobowigzanie tego podmiotu (podmiotu
trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia, spefniajgce wymagania okreslone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginat dokumentu).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy )
Zatgeznik nr 3a
do formularza oferty

OSWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony:
Budowa obwodnicy miejscowosci Rzepin w ciagu drég wojewodzkich nr 134 i 139 (dojazd do wezta A2).

Oswiadczam, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 4
do formularza oferty

(piecze¢ wykonawcy)

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Przetarg nieograniczony:
Budowa obwodnicy miejscowosci Rzepin w ciagu drég wojewddzkich nr 134 i 139 (dojazd do wezia A2).

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oswiadczam, iz reprezentowany przeze mnie podmiot :
1. nie nalezy do grupy kapitatowej*,

2. nalezy do grupy kapitatowej*. W zwigzku z tym przedktadam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

*niepotrzebne skreslic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Informacje o przynaleznosci do grupy kapitafowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp skfada kazdy z wykonawcow
wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatacznik nr 5
do formularza oferty

(piecze¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania
swoich zasobdw w zakresie

(okreslenie zasobu* — wiedza i doSwiadczenie, potencjat techniczny, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zaméwienia pod nazwa; Budowa obwodnicy miejscowos$ci Rzepin w ciagu drég wojewddzkich
nr 134 i 139 (dojazd do wezta A2).
nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-43/2016

Os$wiadczam, iz

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

) spostbykorzyslana dostepionych przeze e zasobow bedzie nasepuiaey:

;) .......... Ch arakter : Sto Sun ku mzq Ce go mme ZWykonaWCq deZIe na St Q pujqcy .......................................................

d) ......... Za kres mojego u dZIa+ u pr Zy Wykonywamu Za mOWI em a deZIe nastepujqcy ..................................................

e) ......... OKresmojeg 0 UdZIam : przy Wykonywan Iu ZamOWIema deZI e nastepujqcy ..................................................
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszeqo Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegéinosci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczace:

a) zakresu dostgpnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b)  sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
¢) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d)  zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje, organizacja ruchu, szczegdtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»,Budowa obwodnicy miejscowosci Rzepin w ciagu drog wojewddzkich nr 134 i 139 (dojazd do autostrady A2)”

CPV - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei

INWESTYCJA

Projektowana obwodnica zlokalizowana jest na terenie gminy Rzepin, w powiecie stubickim, w wojewddztwie lubuskim.
Cato$¢ inwestycji zlokalizowano w dwoch obrebach geodezyjnych tj: w obrebie Gajec i obrebie m. Rzepin, w ciggu drég
wojewodzkich nr 134 i 139.

Przedmiotowa obwodnica, wraz z poszczegdlnymi elementami projektowanego uktadu drogowego, zlokalizowana jest
w ciggu drég wojewddzkich nr 134 i 139. Projektowane rondo R1 zlokalizowane jest

w ciggu drogi powiatowej nr 1254F, w km 8+125,00 wg. istniejacego pikietazu drogi powiatowej, natomiast istniejace
rondo R2 zlokalizowane jest w ciggu drég wojewddzkich nr 134 i 139 w km 28+455,00 wg. istniejacego pikietazu DW
nr 134 oraz w km 23+158,00 wg. istniejacego pikietazu DW nr 139.

Projektowana obwodnica miejscowosci Rzepin prawie w catosci przebiega przez teren niezabudowany, z wyjatkiem jej
odcinka od km 2+261,11 do km 2+333,96 (kocowy odcinek opracowania projektowanej obwodnicy) zlokalizowanego
w obszarze zabudowanym.

ZAKRES INWETSYCJI

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie obwodnicy miejscowosci Rzepin w ciggu drég wojewddzkich nr 134 i 139
od km 0+000,00 do km 2+341,44 (wg. lokalnego kilometrazu przedmiotowej drogi). Nowoprojektowany uktad drogowy
przewiduje budowe odcinka obwodnicy, budowe skrzyzowania skanalizowanego typu rondo $rednie (rondo R1), budowe
dodatkowego wlotu na rondo R2, budowe niezbednego wyposazenia technicznego drogi wraz z zagospodarowaniem
terenow zieleni. W ramach zadania przewiduije sie réwniez usuniecie kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng terenu
niezwigzang z droga oraz terenami zieleni (nalezy przebudowac istniejacg napowietrzna linie $redniego napiecia 15kV).

Poczatek obwodnicy zlokalizowano w miejscu ronda Sredniego R1. Zakres budowy ronda R1 przewiduje budowe wlotéw
na przedmiotowe skrzyzowanie w ciggu drogi powiatowej nr 1254F od km 8+022,89 do km 8+102,50 - wlot zachodni -
oraz od km 8+147,50 do km 8+307,68 - wlot wschodni. Odcinek drogi powiatowej nr 1254F od km 7+940,02 do km
8+022,89 obejmuje przebudowe przedmiotowej drogi zwigzanej z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni oraz z
rozbudowg odcinka ukfadu o$wietlenia dla obszaru ronda R1. Koniec obwodnicy przewidziano w wyspie centralnej na
istniejacym rondzie R2 zlokalizowanym w ciggu drdg wojewddzkich nr 134 i 139 (ul. Mickiewicza).

Zakres drogowych prac w/w inwestycji w szczegdinosci obejmuije:

roboty drogowe

¢ budowe odcinka drogi kl. G z jezdnig 0 nawierzchni bitumiczne;j i tacznej dtugosci 2,34144 km,

e budowe skrzyzowania skanalizowanego typu rondo $rednie — rondo R1 o jezdni bitumicznej szerokosci 6,0 m, na
potaczeniu trasy przedmiotowej obwodnicy i drogi powiatowej nr 1245F wraz z budowg wlotéw na w/w rondo w
ciagu drogi powiatowej od km 8+022,89 do km 8+102,50 (wlot zachodni) oraz od km 8+147,50 do km 8+307,68
(wlot wschodni) wg. jej istniejacego pikietazu,

e przebudowe drogi powiatowej nr 1254F na odcinku od km 7+940,02 do km 8+022,89 zwigzanej z wykonaniem na
tym odcinku nowej nawierzchni jezdni, przebudowg istniejacych elementéw korpusu drogowego oraz rozbudowg
uktadu o$wietlenia drogowego ronda R1,

e budowe wlotu na istniejgce rondo $rednie — rozbudowa ronda R2,

e budowe 8 zjazdow bitumicznych — w granicach projektowanego pasa drogowego obwodnicy — na wewnetrzne drogi
leSne wraz z przebudowg odcinkéw przedmiotowych ciggdw lesnych w celu ich wysoko$ciowego dowigzania do
projektowanej niwelety wnioskowanej obwodnicy.

e budowa 4 betonowych przepustow wraz z budowg zelbetowych $cianek czotowych pod jezdnig projektowanej
obwodnicy i jezdnig projektowanego wlotu na rondo R1, a takze budowa betonowych przepustéw wraz z budowg
zelbetowych $cianek czotowych pod zjazdami na wewnetrzne drogi lesne,

e budowa betonowego przepustu wraz z budowg zelbetowych $cianek czotowych na istniejgcym rowie - dla zrzutu
wad WL2 - wraz z oczyszczeniem i profilowaniem jego dna,



- budowe obustronnych przydroznych rowéw trawiastych z przegrodami — PG — opdZniajgcymi sptyw wéd
opadowych i roztopowych,

- budowe obustronnych przydroznych rowoéw z umocnionym dnem i skarpami poprzez zastosowanie
betonowych plyt azurowych na odcinkach, gdzie pochylenie niwelety dna rowow przekracza 1.5%,
w miejscach wigczenia projektowanych przykanalikéw odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe
z projektowanych wpustéw deszczowych oraz w miejscach budowy przepustéw drogowych,

przebudowe istniejacego rowu wraz z budowag Zelbetowej Scianki czotowej, zlokalizowanego wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr 139 (ul. Okrezna),

umocnienie i profilowanie istniejgcego rowu na projektowanym zrzucie wod opadowych i roztopowych WL2 wraz z
budowg betonowego przepustu z zelbetowymi Sciankami czotowymi,

budowa powierzchniowego umocnienia wysokich skarp nasypow i wykopéw z wykorzystaniem geosyntetykow w
postaci geokraty przestrzennej uktadanej na podktadzie z geotkaniny dla wysokich skarp wykopdw oraz biomaty dla
wysokich skarp nasypéw drogowych,

przebudowe wewnetrznych drég lesnych, majacych bezposrednie powigzanie z jezdnig projektowanej obwodnicy -
w zwigzku z ich wysoko$ciowym dowigzaniem do niwelety drogi wojewddzkiej,

przebudowe istniejacego pobocza gruntowego wraz z oczyszczeniem i profilowaniem istniejgcego rowu
przydroznego zlokalizowanego po lewej stronie pétnocnego wlotu na rondo R2 — droga wojewddzka nr 139 (ul.
Mickiewicza),

budowe technicznych urzadzen wyposazenia drogi, w tym barier energochtonnych, balustrad, schodéw pod obstuge
projektowanych uktadoéw osadnik-separator oraz montaz drogowych znakow pionowych i poziomych,

rozbidrke istniejacych fundamentéw, bedacych prawdopodobnie pozostatoscig po jenieckim obozie pracy z okresu Il
wojny $wiatowej, w zakresie objetym niniejszym wnioskiem wraz z zasypaniem istniejacych zagtebien terenu
Zlokalizowanych pomiedzy przedmiotowymi fundamentami,

budowe obiektéw zwigzanych z ochrong $rodowiska, w tym budowa dolnego przejscia dla zwierzat matych - DPM,
zagospodarowanie terenéw zieleni na zrzucie wéd opadowych i roztopowych WL2 zapewniajacych normowe
przykrycie odcinkéw projektowanej kanalizacji deszczowe;,

odtworzenie obecnie istniejacej szaty roslinnej w okolicy projektowanego przejscia dolnego dla zwierzat wraz z
nasadzeniami roélinno$ci niskiej ukierunkowujacej wedrowke zwierzat na przedmiotowe przejscie dla zwierzat
matych.

roboty sanitarne

wymiane odcinka istniejacego kanatu deszczowego $250 na kanat ®315, unieczynnienie kolejnego odcinka
istniejacej kanalizacji deszczowej w rejonie ronda R2,

budowa dwéch odcinkéw kanalizacji deszczowej spinajacej uktad projektowanych wpustow deszczowych,

budowa uktadéw osadnik-separator na projektowanych zrzutach wod opadowych WL1 i WL2,

budowa rowu rozsaczajgco-chtonnego na projektowanym zrzucie wéd opadowych i roztopowych WL1,

budowa drewnianej zastawki uniemozliwiajacej przeptyw wod opadowych i roztopowych na projektowanym zrzucie
WL2, do istniejgcego w tym rejonie ,zbiornika wodnego”,

W zakres przebudowy infrastruktury technicznej nie zwigzanej z projektowang drogg wchodza;

roboty energetyczne

usuniecie kolizji z liniami elektroenergetycznymi niskiego i Sredniego napiecia,

budowa uktadu o$wietlenia projektowanego skrzyzowania skanalizowanego typu rondo Srednie — rondo R1 - wraz z
budowg uktadu zasilania poprzez budowe kablowej linii zasilajacej Sredniego napiecia wraz z nastupowg stacjg
transformatorowa,

budowa uktadu o$wietlenia projektowanego wlotu na istniejace rondo R2,

przebudowe dwéch odcinkéw istniejacej, napowietrznej linii $redniego napiecia poprzez wymiane dwoch
istniejacych stupdw, demontaz znajdujgcej sie miedzy nimi linii napowietrznej i budowe na tym odcinku linii
kablowej,

przebudowe istniejacej linii zasilania o$wietlenia drogowego na istniejgcym rondzie R2 poprzez demontaz,
kolidujacej z nowoprojektowanym wlotem, latarni ulicznej,

zabezpieczenie rurami ostonowymi istniejacej linii zasilajacej o$wietlenie drogowe zlokalizowanej w rejonie
istniejacego ronda R2.



roboty telekomunikacyjne

e usuniecie kolizji z telekomunikacyjnymi kablami miedzianymi i $wiattowodowymi,

e przebudowe istniejacych kabli telekomunikacyjnych miedzianych i $wiattowodowych zlokalizowanych na terenie
Nadle$nictwa Rzepin wzdtuz drogi powiatowej nr 1254F,

e zabezpieczenie rurami ostonowymi istniejacych sieci i kabli telekomunikacyjnych dalekosigznych zlokalizowanych
wzdtuz drogi powiatowej nr 1254F krzyzujacych sie z projektowang trasa obwodnicy;

UWAGA:

Projektowana trasa obwodnicy migjscowosci Rzepin w Srodkowej czesci krzyzuje sie z trasg Sieci gazowej wysokiego
ciSnienia. Zaznaczy¢ nalezy, iz w toku obliczen wytrzymato$ciowych obcigzenie pochodzace od ruchu kotowego jak
réwniez od ciezaru wtasnego konstrukcji drogowej i nasypu drogowego nie bedzie miato wptywu na wytrzymato$c¢ rury
gazowej. Z tego wzgledu nie bedzie ona przedmiotem projektu zabezpieczenia technicznego (nie bedg prowadzone
roboty zwigzane z odcigzeniem rury gazowej np. przez montaz rury ostonowej lub innych elementéw odciaZajacych) a
jedynie zostang wykonane zabiegi technologiczne zawarte w opisie technicznym zamieszczonym w wykonawczym
projekcie branzowym.

STAN ISTNIEJACY

3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Istniejacy teren przeznaczony pod planowang budowe obwodnicy miejscowosci Rzepin w wigkszosci stanowig tereny
leSne administrowane przez Nadlesnictwo Rzepin z istniejagcym gestym zadrzewieniem.

W $rodkowej czesci trasy, na wysokosci istniejacych ,zbiornikéw wodnych”, teren jest wykarczowany.

Wzdtuz terendw lesnych zlokalizowane sg istniejace gruntowe, drogi leSne petnigce role szlakow zrywkowych i drog
przeciwpozarowych. W $rodkowej czesci trasy zlokalizowany jest rdw prowadzacy wody opadowe w kierunku
miejscowosci Rzepin. Na terenie administrowanym przez Nadle$nictwo Rzepin, przewidzianym pod przedmiotowg
inwestycje, znajdujg sie nastepujace sieci: napowietrzna linia $redniego napiecia (dwukrotne przeciecie sie istniejacej
trakcji z trasg projektowanej obwodnicy), sie¢ gazowa wysokiego cisnienia wraz z kablami $wiattowodowymi (obstuga
teleinformatyczna istniejacego gazociggu) zlokalizowana w $rodkowej cze$ci zadania oraz kable telekomunikacyjne
miedziane i $wiatlowodowe, zlokalizowane na terenach lesnych, biegnace wzdtuz drogi powiatowej nr 1254F (ul.
Stubicka).

Poczatek i koniec trasy obwodnicy wkracza na tereny stanowigce pasy drogowe odpowiednio drogi powiatowej nr 1254F
(ul. Stubicka) i drég wojewodzkich nr 134 i 139 (ul. Mickiewicza i ul. Okrezna). Droga powiatowa, w zakresie
przedmiotowej inwestycji, posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok. 6,0 m. Wzdtuz jezdni zlokalizowane
sq obustronne pobocza gruntowe i obustronne rowy przydrozne. Po obu stronach przedmiotowa droga graniczy ze
Scianami lasow bedacych w administracji NadleSnictwa Rzepin. Z tego wzgledu na analizowanym odcinku drogi
powiatowej mamy do czynienia z gruntowymi zjazdami na wewnetrzne drogi lesne. Wzdtuz drogi powiatowej nr 1254F
Zlokalizowana jest dalekosiezna sie¢ telekomunikacyjna.

Istniejacy teren w obrebie drdég wojewodzkich nr 134 i 139 stanowig przede wszystkim kotowe ciagi komunikacyjne. W
ich obrebie znajduje sie trojwylotowe rondo $rednie o szerokoSci jezdni wynoszacej 6,0 m — rondo R2. Drogi
wojewodzkie w obszarze istniejacego ronda posiadajg nawierzchnie bitumiczng i szeroko$¢ jezdni oscylujacg w
granicach 6,0 — 7,0 m. Przekroj drég wojewddzkich dochodzacych do przedmiotowego ronda jest uliczny z
jednostronnym chodnikiem (ul. Mickiewicza). W obrebie ronda wystepujg rowy przydrozne oraz uktad kanalizacji
deszczowej z istniejagcymi wpustami deszczowymi. Ponadto wzdtuz drég wojewddzkich nr 134 i 139 przebiegajg
nastepujace sieci: elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia (zasilajgca linia o$wietlenia drogowego), sieci
gazowe oraz nieczynne sieci telekomunikacyjne. Rondo R2 jest o$wietlone w zakresie wyspy centralnej, natomiast
istniejgce wloty nie sg objete uktadem os$wietlenia drogowego.

3.2. Warunki gruntowo — wodne i geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, iz budowa geologiczna terenu przeznaczonego pod budowe
obwodnicy miejscowo$ci Rzepin jest prosta. Wystepuja tu czwartorzedowe plejstocenskie piaski wodnolodowcowe o
roznej granulacji. W nielicznych otworach pod poktadami piaskow wystepuja poktady glin piaszczystych o nieznane;
migzszo$ci bowiem nie nawiercono spagu tych warstw w granicach przeprowadzonych badan.

Warunki hydrologiczne sq dobre:

- w podtozu wystepujq piaski o réznej granulacji — od drobnoziarnistych po gruboziarniste ze zwirem,
- pozioméw wod podziemnych do badanej gteboko$ci nie stwierdzono,
- poza zaznaczong ha mapie trasg gazociagu , tereny nie zawierajg innego uzbrojenia,



- grunty sypkie sg gruntami $rednio nosnymi i noSnymi i charakteryzujgq je korzystne wartosci parametrow
geotechnicznych,

- W rejonie wystepowania piaskéw drobnoziarnistych przewidziano wymiane gruntow,

- grunty posiadajg dobre parametry filtracyjne. Wspotczynniki filtracji wynoszg od k =0,12 do k = 1,76 m/h,

STAN PROJEKTOWANY

4.1. Drogi.
Przewidziano budowe odcinka obwodnicy o nastepujacych parametrach:

e klasa drogi G,

obcigzenie — 115 kN/os,

droga jednojezdniowa, dwupasowa,

szerokos¢ jezdni bitumicznej — 7,00 m

szerokos$¢ pasa ruchu — 3,50 m

szeroko$¢ poboczy gruntowych — 2,00 m

predkos¢ projektowa Vp=70 km/h

predkos¢ miarodajna Vm=90 km/h

wysoko$¢ skrajni pionowej min. 4,60 m,

dtugos¢ projektowanego odcinka obwodnicy L= 2341,44 m,

jedno skrzyzowanie skanalizowanie w formie ronda $redniego - rondo R1 - o $rednicy zewnetrznej Dz=45,0m i

jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,0 m.

e rozbudowa istniejacego skrzyzowania skanalizowanego w formie ronda $éredniego - rondo R2 - poprzez budowe
czwartego wlotu na przedmiotowe rondo.

4.1.1. Projektowana obwodnica

Droga w planie:

Projektuje sie obwodnice miejscowosci Rzepin w ciggu drég wojewddzkich nr 134 i 139 o tacznej diugosci 2,34144
km. Poczatek obwodnicy stanowi projektowane skrzyzowanie skanalizowane typu rondo $rednie — rondo R1 -z
drogq powiatowg nr 1254F (ul. Stubicka). Koniec opracowania projektowanego odcinka stanowi projektowany wlot na
istniejace rondo $rednie R2.

Droga w przekroju podtuznym:

Niweleta obwodnicy w punkcie poczatkowym zostata dostosowana do uktadu wysoko$ciowego projektowanego
ronda R1, natomiast w punkcie koAcowym do istniejacych rzednych jezdni ronda R2. Na pozostatym odcinku trasa
projektowanej drogi przebiega w nasypie — wysokosci do ok. 4,0 m oraz w wykopie — gteboko$¢ do ok. 4,5 m lub na
krotkich odcinkach po istniejacym terenie.

Droga w przekroju poprzecznym:

Dla projektowanej obwodnicy zaprojektowano przekroj jednojezdniowy o nastepujacych parametrach:

- szeroko$¢ pasa ruchu — 2x3,5 m,

- przekrdj daszkowy o pochyleniu poprzecznym jezdni na prostej o wartosci 2%,

- przekroj o jednostronnym pochyleniu poprzecznym jezdni wartosci 4% na projektowanym tuku poziomym, z
jednostronnym prefabrykowanym $ciekiem betonowym,

- przekroj szlakowy z obustronnym poboczem gruntowym szerokosci 2.0 m i pochyleniu poprzecznym o wartosci 6%
- na odcinku od km 0+064,27 do km 2+261,11,

- przekrdj uliczny na dtugosci projektowanych wlotéw na rondo R1 i rondo R2 z obustronnie wyniesionym
kraweznikiem drogowym.

Korpus drogowy uzupetniajg ponadto projektowane rowy przydrozne i skarpy drogowe o nastepujacych parametrach:
- szeroko$¢ dna rowow — 0,4 m,

- pochylenie skarp projektowanych rowow przydroznych w stosunku 1:1,5,

- min. gteboko$¢ rowow przydroznych — min. 0,5 m — od strony przeciwskarpy,

- pochylenie skarp drogowych w stosunku 1:1,5.

Pozostate parametry w przekroju poprzecznym to:

- wymiar skrajni poziomej — 0,5 m,

- wymiar skrajni pionowej — 4,60 m.



4.1.2. Skrzyzowania, zjazdy
Skrzyzowania:

Projektowane rondo R1

Projektuje sie skrzyzowanie skanalizowane typu rondo $rednie — rondo R1 — na potaczeniu trasy projektowanej
obwodnicy z drogq powiatowg nr 1254F (ul. Stubicka) w km 8+125,00 istniejacego pikietazu drogi powiatowej o
nastepujacych parametrach:

- Srednica zewnetrzna — Dz=45,0 m,

- szeroko$¢ jednego pasa ruchu —6,0 m,

- szeroko$¢ gruntowego pobocza zewnetrznego — 2,0 m,

- szeroko$¢ pierscienia wewnetrznego — 2,0 (nawierzchnia pierscienia wykonana z kostki kamiennej),

- przekroj uliczny z kraweznikiem drogowym wyniesionym na zewnetrznej krawedzi jezdni ronda, z kraweznikiem
drogowym zatopionym na wewnetrznej krawedzi jezdni ronda i kraweznikiem drogowym, wyniesionym
ograniczajacym nawierzchnie wewnetrznego pierscienia,

- zagospodarowanie wyspy centralnej jako miejsca nasadzen roslinno$ci zimozielonej, odpornej na zanieczyszczenia
drogowe, z zachowaniem warunkdw widoczno$ci na rondzie.

Skanalizowanie projektowanego ronda R1 zaprojektowano poprzez budowe wyniesionych wysp kierujgcych ruch
kotowy na wlotach o nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie projektowanego ronda realizowane jest za
pomoca, projektowanych wpustéw deszczowych podtaczonych za pomocg przykanalikow do okalajacych rondo
rowow przydroznych.

Istniejacg droge powiatowg planuje sie wiaczy¢ do ronda R1 poprzez budowe wlotéw wzdtuz jej trasy — od km
8+022,89 do km 8+102,50 — wlot zachodni oraz od km 8+147,50 do km 8+307,68 — wlot wschodni. Pozostaty
odcinek drogi powiatowej od km 7+940,02 do km 8+022,89 planuje sie podda¢ przebudowie. Projektowang jezdnie
wlotéw i przebudowanej jezdni drogi powiatowej nr 1254F planuje sie na koricowych odcinkach dostosowaé do stanu
istniejacego drogi powiatowej, tj. do szeroko$ci jezdni oscylujacej od 6,1 do 6,3 m. Na catym w/w odcinku przewiduje
sie wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z budowa przydroznych rowdw i przebudowq istniejacych skarp
drogowych.

Istniejace rondo R2 - rozbudowa:

W celu dowigzania sie projektowanej trasy obwodnicy miejscowosci Rzepin do istniejacego ronda R2,
zaprojektowano wlot na przedmiotowe skrzyzowanie o nastepujacych parametrach:

- dtugo$¢ wlotu — 57,85 m od km 2+261,11 do km 2+318,94,

- przekroj uliczny z obustronnie wyniesionym kraweznikiem drogowym,

- skanalizowanie ruchu kotowego na projektowanym wlocie poprzez budowe wyspy kierujacej o nawierzchni z kostki
betonowej,

Zjazdy:

W zwigzku z tym, iz projektowana trasa wnioskowanej obwodnicy przecina tereny lesne administrowane przez
Nadle$nictwo Rzepin zaistniata konieczno$¢ zapewnienia obstugi komunikacyjnej tych terenéw poprzez
zaprojektowanie zjazddéw z projektowanej jezdni obwodnicy na wewnetrzne drogi leSne. Na catej trasie obwodnicy
mamy do czynienia z oSmioma projektowanymi zjazdami o nawierzchni bitumicznej w granicach projektowanego
pasa drogowego. Lokalizacja zjazddw jest nastepujaca:

- zjazd nr 1 2 (obustronny) — km 0+559,50,

- zjazd nr 3 i 4 (obustronny) — km 0+969,76,

- Zjazd nr 5 (prawostronny) — km 1+256,55,

- Zjazd nr 6 (prawostronny) — km 1+504,61,

- Zjazd nr 7 i 8 (obustronny) — km 1+702,81.

Zaznaczy¢ nalezy, iz w skutek wysoko$ciowego dowigzania wewnetrznych drég leSnych do niwelety obwodnicy
konieczna jest ich przebudowa poza granicami projektowanego pasa drogowego w zakresie zgodnym z niniejszg
dokumentacja.

Parametry projektowanych zjazdéw sg nastepujace:

- szeroko$¢ zjazdow — 5,50 m,

- szeroko$¢ podstawowa jezdni — 3,50 m,

- promienie wyokraglajace zatamanie krawedzi jezdni obwodnicy i drég lesnych — Rmin.=6,0 m,

- promienie wyokraglajace zatamanie krawedzi jezdni na wlotach na rondo R1 i drég leSnych — Rmin=. 5,0 m,

- nawierzchnia zjazddw — bitumiczna w granicach projektowanego pasa drogowego obwodnicy, na pozostatej czesci
przebudowywanych drég leSnych nawierzchnia gruntowa, ulepszona.



Na wysokosci projektowanych zjazdéw zaprojektowano min. 10,0 m odcinki poboczy wzmocnionych, celem
powigkszenia czynnej powierzchni zjazdu pod obstuge komunikacyjng terenéw lesnych. Konstrukcja w/w poboczy
sktada sie z 30 cm mieszanki kruszywa tamanego i destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni bitumicznych.

4.1.3. Przyjecie konstrukcji drogi

Na podstawie przeprowadzonych obliczen i klasyfikacji drég wg. kategorii ruchu do dalszych prac projektowych
przyjeto kategorie ruchu KR3 dla odcinka obwodnicy od km 0+064,27 do km 2+318,96 i KR4 dla ronda R1 i
projektowanych wlotéw na przedmiotowe skrzyzowanie.

4.1.4. Konstrukcja drogi
Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni drogowych:

Rondo R1 oraz projektowane wioty:

e warstwa $cieralna z SMA 11, gr. 4 cm,

warstwa wigzaca z AC16W, gr. 9 cm,

podbudowa zasadnicza z AC22P, gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 20 cm,
warstwa technologiczna — warstwa piasku stabilizowanego cementem, Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm,

Odcinek obwodnicy od km 0+064,27 do km 2+318,96

o warstwa $cieralna z SMA 11, gr. 4 cm,

e podbudowa zasadnicza z AC22P, gr. 14 c¢m,

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31.5 stabilizowanej georusztem — grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm (georuszt zastosowano w celu zwiekszenia trwato$ci konstrukgii),

o warstwa technologiczna — warstwa piasku stabilizowanego cementem, Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm,

Pierscien wewnetrzny na rondzie R1:

o warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15x17, gr. 15 cm,

e warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:3, gr. 3 cm,

¢ podbudowa z betonu cementowego C16/20, gr. 24 cm,

o warstwa technologiczna — warstwa piasku stabilizowanego cementem, Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm,

Wyspy kanalizujace rondo R1 (rondo R2):

o warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm,

e warstwa zasypowa z kruszywa tamanego 0-31.5, stabilizowanego mechanicznie, gr. 47 (41) cm,
o warstwa technologiczna — warstwa piasku stabilizowanego cementem, Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm,

Rondo R2:

o frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm,

frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm,

przetozenie kraweznika kamiennego na pierécieniu wewnetrznym,
warstwa $cieralna z SMA 11, gr. 4 cm,

warstwa wigzaca z AC16W, gr. 9 cm,

Wewnetrzne drogi le$ne:

o warstwa $cieralna z kruszywa tamanego (niesorty) o ciggtym uziarnieniu 0/31.5, gr. 9 cm,

o podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, pospdtka, gr. 25 cm

o w-wa technologiczna - warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, gr. 10 cm.

4.2. Wzmochnienia skarp nasypéw drogowych.

W celu przeciwerozyjnego wzmocnienia skarp nasypéw drogowych przewidziano zastosowanie biodegradowalnej maty
przeciwerozyjnej — biomaty — ktorej zadaniem jest wzmocnienie powierzchniowe przedmiotowych skarp jak rowniez
wspomaganie wzrostu roslin, poprzez rozktad naturalnych witékien biomaty w zatozonym okresie jej trwatoSci.

Do powierzchniowego wzmocnienia powierzchni skarp drogowych nalezy zastosowa¢ biomaty z wtokien pochodzenia
naturalnego o nastepujacych wiasciwosciach:




¢ odmiana biomaty: SK-50-J,

o wytrzymato$¢ na rozerwanie: wzdtuznie — 4,7 kKN/m,
poprzecznie — 3,4 kN/m,
e charakterystyka warstw maty: warstwa | — siatka z juty,

warstwa |l — widkna kokosowe i stoma zbozowa,
warstwa Il — siatka z juty,
Biomate nalezy uktada¢ na za humusowanej i obsianej trawg powierzchni skarpy, ktéra powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed erozja.
Zabiegi pielegnacyjne:
Po zakonczeniu uktadania biomaty na skarpach nalezy wykonywa¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
e miejsca, na ktérych widoczny jest brak porostu trawy nalezy ponownie za humusowac i obsiac,
e podczas suszy lub w przypadku implantowania roslin w czasie niesprzyjajacym wzrostowi, nalezy zraszac
skarpy woda w czestotliwo$ci odpowiadajacej w/w potrzebom. Zraszanie nalezy wykonywac deszczowniami lub
zraszaczami ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest polewanie z weza bez urzadzen rozpryskujacych wode.

4.3. Wzmochnienia skarp wykopéw drogowych.
W celu trwatego umocnienia przeciwerozyjnego skarp wykopdéw drogowych, przewidziano wbudowanie

geosyntetykow w postaci geosiatki komérkowej z warstwg separacyjng wykonana z geowtokniny.

Zastosowana geowtdknina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
powierzchnia ma by¢ szorstka (teksturowana) lub karbowana (przeploty),
grubo$¢ pod obcigzeniem 2kPa: d = 0,35 mm,
masa powierzchniowa: = 60 g/m?,
wytrzymatos¢ na zerwanie: = 10,0 kN/m,
wydtuzenie przy zerwaniu: = 17%,
odpornos¢ na przebicie statyczne: 1600 N,
przeptyw wody prostopadty do ptaszczyzny: Kw = 15 I/m?3s,
wskaznik  wodoprzepuszczalnoéci  prostopadty do  ptaszczyzny materialu  pod  obcigzeniem
2 kPa: = 19,00 m/dobe,

o catkowita odporno$¢ na dziatanie wilgoci i temperature w przedziale: + 30+40°C.
Zastosowang warstwe geowtékniny do wzmocnienia przeciwerozyjnego skarp wykopdw drogowych nalezy zastosowaé
geosiatke komorkowa o wysokosci komdrek h=150 mm.

UWAGA:
Zardwno geosiatka komérkowa, zastosowane kotwy mocujgce jak i sposéb montazu powinien by¢ prowadzony Scisle
wg. wytycznych producenta. Zastosowane materiaty powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne.

Do wypetnienie geosiatki komérkowej zastosowano ziemie roslinng (grunt urodzajny), ktéra powinna by¢ pozbawiona
kamieni wiekszych od 5 ¢cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. Obsiew mieszaning traw powinien by¢ wykonany za
pomocy specjalnych mieszanek traw wieloletnich majacych geste i drobne korzonki. Przy wypetnianiu poszczegdlnych
sekcji roztozonej geosiatki komérkowej nalezy obligatoryjnie przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

o zakaz zrzucania materiatu zasypowego z wysokosci przekraczajacej 1,0 m,

o uzycie lekkiego sprzetu zageszczajacego,
Wypetnianie komérek materiatem zasypowym nalezy dokonywaé przez nasypywanie go z gory w dét po skarpie z
nadmiarem do 5 cm w celu umozliwienia pézniejszego wyréwnania i zaggszczenia ziemi roslinnej do gérnego poziomu
wysoko$ci komérek geosiatki.

4.4. Wzmochnienie gruntu rodzimego pod konstrukcja gruntowych drég lesnych.
Projektowane wzmocnienie podioza gruntowego nalezy wykona¢ przez stabilizacje gruntu cementem o wytrzymatosci
Rm=2,5MPa gr. 10 cm.

4.5. Roboty ziemne
Projektowane roboty ziemne obejmujg nastepujace procesy:
- zdjecie istniejacej warstwy humusu,
- wykonanie zasadniczych robét ziemnych w postaci wykopdw i nasypéw drogowych.




Zaznaczy¢ nalezy, iz przed przystapieniem do w/w rob6t ziemnych nalezy wykarczowa¢ pnie po wycince laséw,
krzakow, samosiejek, odrostéw i poszycia, tacznie z oczyszczeniem terenu z pozostatosci po wykarczowaniu na
terenie przedmiotowej inwestycii.

UWAGA:

W wyniku wykarczowania pni moze nastapic obnizenie rzednych terenowych podanych w tresci zasadniczej mapy
do celow projektowych. Ewentualng roznice terenowg planuje sig zniwelowac za pomocg gruntéw pozyskanych
podczas prowadzenia wykopow drogowych.

Zasadnicze roboty ziemne, w tym zdjecie warstwy istniejgcego humusu opracowano na podstawie przekroi
poprzecznych osobno dla budowy projektowanego ronda R1 oraz wlotow na przedmiotowe skrzyzowanie i osobno
dla projektowanego odcinka obwodnicy m. Rzepin.

Zdjecie warstwy humusu.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét drogowych. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy jest
rézna (od 0,10 m do 0,50 m) i jest zgodna z dokumentacjg geologiczno-inzynierska okre$lajacg wtasciwosci podioza
gruntowego dla budowy obwodnicy miejscowos$ci Rzepin. Nie nalezy przeprowadza¢ operaciji zdjecia istniejacej
warstwy humusu w okresie opadéw atmosferycznych jak rowniez bezposrednio po ich ustgpieniu. Zdjetg warstwe
humusu nalezy sktadowac w regularnych pryzmach i chroni¢ przed zanieczyszczeniami, w tym organicznymi oraz
przed najazdem przez pojazdy obstugujgce plac budowy. Tak sktadowany humus nalezy wykorzysta¢ w czasie
wzmacniania projektowanych skarp, zaktadania trawnikéw i innych procesach zwigzanych z koricowym
zagospodarowaniem terenéw poza korpusem drogowym.

Wykopy zasadnicze.

Zasadnicze roboty ziemne w postaci wykopdw drogowych planuje sie wykona¢ na odcinku dtugosci ok. 400,0 m na
koncowym fragmencie projektowane;j trasy zgodnie z profilem obwodnicy miejscowosci Rzepin. W zwigzku z tym, iz
w podtozu rodzimym wyrdzniono dwie niespoiste warstwy geotechniczne mianowicie:

- piaski $rednioziarniste i gruboziarniste (lokalnie ze zwirem/pospdtka) — warstwa | — stanowigce grunty odpowiednie
do formowanie nasypdw drogowych w obrebie korpusu drogowego,

- piaski drobnoziarniste — warstwa |l — ktorych drobnoziarnisto$¢ stanowi znaczne utrudnienie dla dogeszczen i ktore
nie stanowig odpowiednich gruntéw do wbudowania w korpus drogowy,

obliczeniowe objetosci projektowanych wykopow uwzgledniajg przedstawiony powyzej podziat. Zaznaczy¢ rowniez
nalezy, iz wszedzie tam gdzie przekréj geologiczny budujg jedynie grunty zaliczone do Il warstwy geotechnicznej
zaprojektowano wymiane gruntu pod korytem drogowym na gteboko$¢ 0.5 m.

Odspajanie gruntu nalezy wykonywac w taki sposob aby uniemozliwi¢ wymieszanie sie gruntdéw zaliczonych do
jednej z warstw geotechnicznych opisanych powyzej ze wzgledu na rézny stopier ich przeznaczenia do
pdzniejszego wykorzystania. Odspojone grunty przydatne do budowy nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane lub sktadowane w sposéb zabezpieczajacy je przed nadmiernym zawilgoceniem.

Grunty zaliczone do | warstwy geologicznej planuje sie ponownie wbudowaé w nasyp drogowy, natomiast grunty
zaliczone do Il warstwy geotechnicznej planuje sie wykorzystac przy ewentualnym uzupetnianiu réznicy pomiedzy
istniejacym, na chwile obecng uksztattowaniu terenu, a terenem po przeprowadzeniu wycinki istniejacego
drzewostanu. Grunty te przewidziano wbudowa¢ pomiedzy projektowang granicg pasa drogowego a przeciwskarpg,
projektowanych rowow przydroznych — poza korpusem drogowym.

Nasypy zasadnicze.

Nasypy drogowe planuije sie wykona¢ z gruntdw nasypowych z dowozu lub pozyskanych w wykopie (grunty
zaliczone do | warstwy geotechnicznej). Nasypy nalezy wznosi¢ warstwowo o grubo$ci warstwy dostosowanej do
wiasciwo$ci wbudowywanego materiatu. Mozliwo$¢ wykonania nastepnej warstwy jest mozliwa jedynie po
stwierdzeniu poprawnos$ci wykonania warstwy ulegajacej ,zakryciu”. Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy
wbudowywac osobno, réwng warstwg na catej szeroko$ci nasypu. Gérng warstwe nasypu, jak réwniez warstwe
przeznaczong do wymiany pod korong drogi, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o parametrach okreslonych w SST.



4.6. Zagospodarowanie terenéw zieleni.

W projekcie zagospodarowania terenu przewidziano lokalizacje terendw zielonych, gtéwnie w postaci trawnikow. Jedynie
w poblizu projektowanego przejscia dla zwierzat matych — DPM - planuje sie nasadzenia roslinnosci ukierunkowujacej
wedrdwki zwierzat na planowany obiekt w celu zapobiezenia ich wejscia na jezdnie projektowanej obwodnicy. Ponadto
planowane nasadzenia bedg miaty charakter uzupetnienia i mozliwie wiernego odtworzenia istniejacego, przed budowa,
drogi, uksztattowania szaty roslinnej terenu. W projekcie przewidziane jest uzycie gatunkéw traw, bylin, krzewdw i drzew
lokalnie wystepujacych, w celu wpisania sie w naturalng sukcesje na danym obszarze.

Planuje sie réwniez nasadzenia roslinnosci zimozielonej, odpornej na zanieczyszczenia drogowe na wyspie centralnej
ronda R1 z zachowaniem niezbednych wymagan widoczno$ci na przedmiotowym skrzyzowaniu. W/w operacje nalezy
wykonac zgodnie z projektem wykonawczym szaty zieleni.

5. ODWODNIENIE OBWODNICY

Wody opadowe i roztopowe z jezdni przedmiotowej obwodnicy sg odprowadzane do projektowanych rowow
przydroznych oraz do dwoch uktadéw kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod z jezdni odbywa sie w nastepujacy
sposob:

- powierzchniowo poprzez sptyw na istniejgce pobocza i dalej do projektowanych rowdw,

- przez wykorzystanie wpustéw deszczowych wigczanych 20 cm nad dnem umocnionych rowéw przydroznych za
pomocg projektowanych przykanalikéw,

- przez wpusty deszczowe spiete siecig kanalizacji deszczowej,

- przez zastosowanie osadnikéw zlokalizowanych w ciggu projektowanych rowdw do sieci kanalizacji deszczowe;.

5.1. Rowy przydrozne.

Projektuje sie trawiaste rowy przydrozne z zastosowaniem typowych przegrdd opdzniajacych sptyw wod opadowych.
Lokalizacja projektowanych przegréd jest zgodna z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym stanowigcym integralng czes¢
niniejszego opracowania. Na odcinkach rowow o pochyleniu dna przekraczajacym 1.5% zastosowano umocnienie dna i
skarp betonowymi plytami azurowymi. Zaznaczy¢ nalezy, iz wiw umocnienia zastosowano réwniez na odcinkach
projektowanych rowow przydroznych na projektowanych zrzutach wéd opadowych oraz kazdorazowo w miejscu budowy
przepustéw drogowych. Pochylenie skarp rowdw wynosi 1:1.5, szeroko$¢ dna 0.4 m, a min. gteboko$¢ napetnienia 0.5 m
od strony przeciwskarpy.

5.2. Wyloty z projektowanej kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanych kolektorow deszczowych planuje si¢ w nastepujacych miejscach:

- do istniejacego rowu zlokalizowanego na dz. nr 1021 (nr dziatki przed podziatem) — wylot WL2 z pierwszego ukfadu
kanalizacji deszczowej,

- do istniejacego, przebudowywanego rowu przydroznego zlokalizowanego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 139 (ul.
Okrezna), dz. nr 688/17 (nr dziatki przed podziatem), prowadzacego wody deszczowe w kierunku istniejacego zrzutu
wad opadowych — wylot WL3 z drugiego uktadu kanalizacji deszczowe;.

5.3. Przepusty pod projektowana obwodnica i zjazdami na wewnetrzne drogi leSne.

Planuje sie budowe 4 przepustow zlokalizowanych prostopadle do osi projektowanych drdg. Lokalizacje i Srednice
projektowanych przepustéw sg nastepujace:

- przepust ® 800 mm zlokalizowany w km 8+075.00 istniejacego pikietazu drogi powiatowej nr 1254F,

- przepust ® 1000 mm zlokalizowany w km 0+219.25 lokalnego pikietazu obwodnicy m. Rzepin,

- przepust ® 1000 mm zlokalizowany w km 0+709.97 lokalnego pikietazu obwodnicy m. Rzepin,

- przepust ® 1000 mm zlokalizowany w km 1+054.85 lokalnego pikietazu obwodnicy m. Rzepin, Wszystkie w/w
przepusty wyposazono w zelbetowe $cianki czotowe.

Ponadto przewiduje sie budowe 7 przepustdéw zlokalizowanych pod zjazdami na wewnetrzne drogi le$ne w celu
zapewnienia kontynuacji sptywu wéd opadowych i roztopowych w projektowanych rowach przydroznych. Srednica
przedmiotowych przepustéw wynosi 600 mm. Przedmiotowe przepusty zostaty rowniez wyposazone w zelbetowe $cianki
czotowe.

W skutek budowy obwodnicy konieczna jest budowa przepustu na istniejgcym rowie zlokalizowanym na dz. nr
1021 (nr dziatki przed podziatem) w km 0+902.81 lokalnego pikietazu projektowanej drogi. Srednice przedmiotowego
przepustu okreslono na @ 1200 mm. Przedmiotowy przepust wyposazono w zelbetowe $cianki czotowe. Szczegdly
rozwigzan technicznych nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym branzy konstrukcyjne;.

Sciany czotowe przepustow i wlotow / wylotéw kanalizacji deszczowej projektuje sie jako zelbetowe monolityczne.




Przepusty projektuje sie z rur zelbetowych typu WIPRO. Posadowienie rur przepustu nalezy wykonac¢ na
fundamencie z pospotki o grubosci 0,7m zageszczonego mechanicznie warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu 1s=1,0. Styki pomiedzy prefabrykatami nalezy przykry¢ opaskami z papy o szer. 30cm. Jako
materiat zasypki nalezy stosowac zwiry, posp6tki i piaski co najmniej Srednie. Zasypke nalezy uktada¢ rownomiernie i
réwnoczesnie z obu stron elementdw, warstwami o grubosci ok. 10cm, grubo$¢ ziaren materiatu zasypki i podsypki nie
moze przekracza¢ 30mm. Zasypka powinna wypetnia¢ calg przestrzer pomiedzy wierzchem prefabrykatu a spodem
konstrukciji nawierzchni. Wskaznik zageszczenia gruntu zasypki Is=1,0. Dno przejscia dla zwierzat nalezy wytozy¢ 10cm
warstwa gruntu nasypowego pozyskanego w poblizu lokalizacji przejécia. Ponizej nalezy utozy¢ 30cm, zwirowa warstwe
filtracyjna.

Izolacja przeciwwodna prefabrykatéw i podziemnej czgsci Scian czotowych:

- roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wtasciwej powtoki izolacyjnej,
- dwie warstwy abizolu,

6. URZADZENIA TECHNICZNE DROGI

6.1. Bariery energochtonne.

W celu zabezpieczenia ruchu pojazdow mechanicznych planuje sie ustawienie barier energochtonnych w rejonie:

- projektowanych przepustéw zlokalizowanych prostopadle do osi jezdni przedmiotowej obwodnicy, dla ktdrych
przewidziana jest budowa $cianek czotowych,

- projektowanego dolnego przejscia dla zwierzat matych - DPM,

- projektowanych skarp nasypu drogowego, ktérych wysokos¢ przekracza 3.50 m,

- przebudowywanego rowu zlokalizowanego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 139 (ul. Okrezna).

Projektuje sie bariery skrajne energochtonne, ktdrych lico zlokalizowane jest w odlegtosci 1.0 m od krawedzi
projektowanej jezdni obwodnicy oraz od istniejacej krawedzi ul. Okreznej (DW 139).

6.2. Schody i balustrada.

W celu zapewnienia fatwego dostepu ekipom utrzymaniowym, w rejonie projektowanego uktadu osadnik-separator na
zrzutach WL1 i WL2, zaprojektowano na skarpie nasypu drogowego zelbetowe schody zabezpieczone z jednej strony
stalowa barierg U-11a. Szczegoty rozwigzan technicznych wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym branzy
konstrukcyjne;.

Schody terenowe do obstugi osadnikéw i separatoréw posadowione na skarpach nalezy wykonac jako zelbetowe
monolityczne lub prefabrykowane. Schody monolityczne nalezy posadawia¢ na 10 cm podbudowie z chudego betonu.
Ptyte biegu o grubosci 20 cm nalezy wykonaé z betonu C30/35 zbrojonego gorg i dotem siatkami ze stali co najmniej A-
II: #6, oczka 15 x 15 cm, otulina 5 cm.

6.3. Znaki drogowe.

Projektowane znaki pionowe nalezg do grupy znakow $rednich ,S”, o grupie wielkosci liter i cyfr ,VI”. Projektowane
oznakowanie poziome wykona¢ w technologii grubowarstwowej. Lokalizacja i sposéb prowadzenia prac zwigzanych z
wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego nalezy wykona¢ zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.

7. OBIEKTY | URZADZENIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Przej$cie dla matych zwierzat.

Na trasie planowanej obwodnicy miejscowos$ci Rzepin w km 0+841.33 zaprojektowano dolne przejscie dla zwierzat
matych - DPM. Podstawowe wymiary obiektu to:

- H (wysokos¢ w $wietle) = 1.60 m

- B (szerokos¢ w $wietle) = 3.00 m
Tak dobrane wymiary w przekroju poprzecznym gwarantujg spetnienie minimalnego wymagania dla wspdtczynnika
ciasnoty wyznaczonego na 0.07.

Dolne przejscie dla zwierzat matych zaprojektowano jako obiekt zelbetowy prefabrykowany w postaci przepustu
skrzynkowego, otwartego kl. A 300x150. Przedmiotowy obiekt wsparto na zelbetowej, monolitycznej tawie
fundamentowej o wymiarach 0.3x0.6 m oraz podbudowie betonowej grubosci 10 cm. Na wewnetrznej powierzchni
projektowanego DPM utozono warstwe humusu (ziemi urodzajnej) grubosci 50 cm na podbudowie z piasku $redniego o
grubo$ci 30 cm. Pochylenie podtuzne przejscia dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu i wynosi ono ok. 5%.

Szczegbly rozwigzan technicznych wykonac zgodnie z projektem wykonawczym branzy konstrukcyjnej.



8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIE ZWIAZANA Z DROGA
8.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej.
Kolektory grawitacyjne w zakresie $rednic 200mm-400mm zaprojektowano z rur wykonanych z jednorodnego materiatu
PP. Rury muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969:2008 i min. 30,4 kN/m2 wg DIN
16961. Ze wzgledu na projektowane przeptywy przyjeto kanaly o nastepujacych srednicach Dn: 200mm, 315mm,
400mm.
Rury majg by¢ taczone poprzez kielichy z uszczelkq wargowg lub dwukielichy z uszczelkg wargowq. Rury ukfadaé
nalezy w prawidlowo przygotowanym i umocnionym wykopie. Szczegéty dotyczace spadkow i zagtebienia sieci
przedstawiono na profilu podtuznym w czesci graficznej opracowania.
Potaczenia kanatéw nalezy wykona¢ poprzez budowe typowych studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych DN1000
taczonych poprzez uszczelki. Uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM muszg spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 681-1:2002/A3:2006. Montaz studzienek prowadzi¢ w gotowym umocnionym wykopie. Dolna cze$¢ studni
dostarczana jest jako monolit, 0 zmiennej wysokosci z wyprofilowang kinetg betonowa oraz mufami przytaczeniowymi
dla rur. Gérna cze$¢ studni z elementéw prefabrykowanych: kregi zelbetowe o wysoko$ci 25cm, 50cm, 100cm oraz
zwezka betonowa 0 wysokosci 60cm lub 32cm. Wszystkie elementy betonowe i Zelbetowe powinny by¢ z wysokiej
jakosci betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studzienki muszg spetniaé
wymagania normy PN EN 476:2001 Wymagania ogdine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej oraz PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i Zelbetowe.
W elementach prefabrykowanych studzienek muszg byé fabrycznie osadzone stopnie ztazowe. Stosowane stopnie
muszg spetiaé wymogi normy PN-EN 13101:2005, lub normy DIN 1211.Stopnie wtazowe zamocowane sg mijakowo w
dwoch rzedach w odlegtosci pionowej 250+/-5mm oraz w odlegtosci poziomej, w osi stopni 272+/-10mm. Stopnie
wtazowe wykonane sg z zeliwa szarego i zabezpieczonego lakierem asfaltowym. Przykrycie studzienek nalezy wykonac
wiazem zeliwnym o $rednicy 600mm, klasy D400 z wypetnieniem betonowym, osadzonym na zwezce i pierscieniach
dystansowych. Regulacje wysokosci do poziomu nawierzchni wykonaé przy wykorzystaniu pierscieni dystansowych o
grubo$ci 4cm, 6¢m, 8cm, 10cm. Zastosowane wtazy muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.
W zwigzku z budowa drog nalezy wykona¢ wpusty drogowe wraz z osadnikami. Przewidziano zastosowanie studzienek
Sciekowych z prefabrykowanych elementéw betonowych. Zasadniczymi elementami studzienki Sciekowej sa: krag
wienczacy pod krate, krazki posrednie, element przytaczeniowy z fabrycznie osadzonym przejsciem szczelnym oraz dno
osadnikowe. Jako zwienczenie studzienek zastosowano wpusty Sciekowe uliczne podtuzne 60x40cm, do montazu w
nawierzchni, klasy D400 jak réwniez wpusty kraweznikowo-jezdniowe kl. C 250. Projektowane wpusty sg zgodne z
norma PN-EN 124:2000.
Przewiduje si¢ odprowadzenie wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej w 3 migjscach do rowéw. Rowy
odprowadzajace wody opadowe nalezy oczysci¢. Przeptyw obliczeniowy dla wylotu WL1 wynosi 71,8dm3/s, dla WL2
84,7dm3/s i dla WL3 52,5dm?3/s. Odcinek D2i i D1i nalezy przebudowaC na wigkszg $rednice. Natomiast odcinek
kanalizaciji o $rednicy 250 od D2i do studzienki istniejgcej 52,91/51,39 nalezy unieczynni¢ np. poprzez trwate zamkniecie
wylotu w studzience D2i.
Na wlotach z rowéw do osadnikéw zamontowa¢ kraty wlotowe z pretéw stalowych o prze$wicie 5cm wychwytujace
grubsze zanieczyszczenia mechaniczne. Wykonanie krat wlotowych fabrycznie przez producenta osadnika.
Na wylotach do rowow projektuje sie klapy zwrotne z PEHD.
Przed wylotem do odbiornika zastosowano lamelowe separatory substancji ropopochodnych zgodnie z normg PN EN-
858-2:2005 o przeptywie Qmax=100l/s.
Zaprojektowane separatory sg przystosowane do przyjecia petnej strugi burzowej bez zastosowania przelewu z
obejsciem.
Przed separatorami substancji ropopochodnych projektuje sie osadniki:
- dla wylotéw WL1 i WL2 $rednica wewnetrzna d=2000mm Vczynne=3,5m3
- dla wigczenia rowow do kanalizacji d=2000mm Vczynne=3,0m3
Osadnik powinien spetiaé ponizsze wymagania:
- posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska
- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150
posiadajacy aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow
- kregi faczone na uszczelki gumowe lub zaprawe wodoszczelng,
- whazy zeliwne & 600 typu ciezkiego D400
- konstrukcja oraz otwor wtazowy umozliwia penetracje catej powierzchni osadnika, co pozwala na fatwe i
dokfadne usuwanie depozytu zanieczyszczen.
Lamelowy separator substancji ropopochodnych o przeptywie Qmax 100l/s




- posiadajacy Aprobate Techniczng I0S Warszawa

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw ©&1200mm wew. z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150

- kregi taczone na uszczelki gumowe lub zaprawe wodoszczelng

- korpus przykryty pokrywg zelbetowa z wtazem typu ciezkiego D400
umozliwiajgcym wyjecie na zewnatrz do przegladu i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora sekcji
lamelowych bez konieczno$ci demontazu pokrywy, oraz bez koniecznosci schodzenia do wnetrza
separatora.

- przegrody wewnetrzne wydzielajace komory: wiotowa, magazynowania zanieczyszczen ropopochodnych i
wylotowa wykonane z aluminium, o wysokiej wytrzymato$ci mechanicznej.

- konstrukcja wydzielonej komory wlotowej zapewnia wygaszenie energii strugi $cieku wpadajacego do
urzadzenia, co zapewnia prawidtowg prace i wymagang skuteczno$¢ separatora bez wzgledu na predko$¢
naptywu $ciekdw wynikajaca z duzego spadku kanalizacji.

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych zapobiega kontaktowi depozytu zanieczyszczenr z
doptywajaca strugg Sciekow opadowych, co zabezpiecza przed powstaniem emulsji olejowo wodnej i
wyptukiwaniem odseparowanych zanieczyszczen.

- zamknieta komora wylotowa uniemozZliwiajaca przedostanie sie do wylotu wydzielonych substancji
ropopochodnych podczas spietrzenia wody w systemie kanalizacyjnym, np. w przypadku cofki.

- sekcje lamelowe wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego
ABS wyposazone w linki umozliwiajace wyciagniecie sekcji z separatora bez koniecznosci schodzenia do
jego wnetrza jak réwniez bez odpompowywania zanieczyszczen.

- korpus urzadzen zapewnia przejecie obcigzenia wynikajacego z ruchu pojazdow.

Dno wykopu w miejscu posadowienia osadnika i separatora substancji ropopochodnych nalezy przygotowac wykonujac
podbudowe grubosci 10cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub pospétki grubosci min. 10cm
i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzedne;j.

Konstrukcja separatordw powinna umozliwia¢ okresowa kontrole wktadéw separujacych ropopochodne (pakiety
lamelowe) bez koniecznosci oprézniania zbiornikéw oraz wchodzenia do nich.

Ewentualna wymiana lub kontrola elementdéw separujacych musi sie odbywac bez konieczno$ci demontazu zbiornika
(np. ptyty pokrywowej zbiornika itp.).

Czyszczenie urzadzen ma sie odbywaé bez konieczno$ci wchodzenia do wnetrza zbiornikdw.

W przypadku zlewni wydtuzonych (np. drogowych), ze wzgledu na specyfike zlewni nie wystepuje typowy podziat na
deszcz sptukujacy zanieczyszczenia i deszcz nawalny o zmniejszonym tadunku zanieczyszczen, nie dopuszcza sie do
stosowania uktaddw z obejsciami (tzw. by-pasami).

Po zamontowaniu korpusu nalezy zasypa¢ wykop do wysoko$ci spodu podtaczanych rur réwnomiernie zageszczajac
obsypke, nastepnie podtaczy¢ przewody i zasypa¢ wykop do projektowanej rzednej. Obsypywanie rur i zageszczanie
gruntu wykona¢ ostroznie nie dopuszczajac do zniszczen w potaczeniu rur z korpusem i unikajgc nieréwnomiernego
nacisku gruntu na $cianki korpusu osadnika i separatora.

Przed zasypaniem kazdego wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny kanatu oraz wykona¢ pomiary
geodezyjne. Przed odbiorem sieci kanalizacji deszczowej nalezy poddaé jg probom na szczelno$¢ i przepustowosé
zgodnie z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

W terenie moze wystepowaé niezinwentaryzowana sie¢ drenarska — nalezy jg wpigé do projektowane;
kanalizacji deszczowej lub rowdw.

Prace zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL Warszawa 2003 oraz przepisami BHP.
Wykopy i szalowanie
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z STWIOR - Roboty ziemne.

Wykopy wykona¢ mechanicznie i recznie. Przewiduje sie catkowitg wymiane gruntu W miejscach zblizen lub skrzyzowan
Z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable podziemne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Przewiduje sie wykonanie wykopdw o Scianach pionowych zabezpieczonych szalunkami .

Przewody uktada¢ na warstwie gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16mm, stopniu zageszczenia 1s=0,95 przy zachowaniu
optymalnej wilgotnosci. Wymagana grubos¢ podtoza pod rury wynosi 15cm. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane w
postaci tozyska o kacie rozwarcia 90°, zgodnie z zatozonym spadkiem podtuznym przewodu. Przy ztaczach kielichowych
nalezy wykona¢ dotki montazowe. Ksztatt i wielko$¢ dotka musza zapewnia¢ warunki czystosci wykonania ztacza, tzn.
uniemozliwia¢ przedostawanie sie piasku do kielicha rury. Po utozeniu i zmontowaniu odcinka kanatu oraz sprawdzeniu
prawidtowosci spadku, rury nalezy za stabilizowa¢ przez wykonanie zasypki ochronnej grubo$ci 30cm ponad wierzch
rury. W strefie rury warstwe ochronng wykona¢ materiatem sypkim, drobno-, $rednio- lub gruboziarnistym bez grud i




kamieni warstwami 10+15cm z jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ rownomiernie po
obu stronach przewodu tak, aby nie spowodowac jego przemieszczenia zardwno w ptaszczyznie poziomej jak i
pionowej. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki 1s=0,97. Podczas zasypywania przewodu zwréci¢ nalezy
szczegolng uwage na bardzo staranne wypetnienie wolnych przestrzeni pod rura. Zageszczanie gruntu w strefie rury
prowadzi¢ za pomocqg lekkich zageszczarek ptaszczyznowych. Stosowanie sprzetu bezposrednio nad rurg jest
dopuszczalne po osiggnieciu warstwy ochronnej grubo$ci min. 30cm. Po wykonaniu obsypki ochronnej nalezy wykona¢
zasypke do poziomu projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt
mineralny, nieskalisty, sypki, drobno-, $Srednio- lub gruboziamnisty wg PN-86/B-02480. Wymagany wskaznik
zageszczenia zasypki 1s=0,97. Gdrng warstwe zasypki pod jezdniami (okoto 30cm ponizej warstwy konstrukcyjne))
zagesci¢ do wskaznika Is=1,0. Do uzyskania prawidiowego stopnia zageszczenia gruntu jego wilgotno$¢ powinna by¢
zblizona do optymalnej, a gruboS¢ poszczegolnych warstw zasypki nie powinna przekracza¢ 15cm. Dla odcinkow
przewodow uktadanych poza drogg (chodniki, grunty rolne, tereny zielone) zasypke wykona¢ gruntem rodzimym (z
wyjatkiem gruntow spoistych) pozbawionym grud oraz kamieni. Zalecany wskaznik zageszczenia 1s=0,93+0,95, grubo$¢
warstw zasypki nie powinna przekracza¢ 15+20cm.

Cato$¢ robot ziemnych wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999.

Wedtug badan geologicznych nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. Ewentualne wody gruntowe z wykopow w
okolicy separatoréw projektuje sie odprowadzi¢ do pobliskiego rowu melioracyjnego. Ewentualne pompowanie nalezy
ujaC w cenie rob6t ziemnych.

Uwagi:
Proponowane materialy i urzadzenia sa przykladowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych
producentéw o rownowaznych parametrach technicznych.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres artykutu 36a ust. 5 pkt 4.5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujacych przepisdéw oraz zasad wiedzy techniczne;.

8.2. Oswietlenie drogowe i usuniecie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi.

Zgodnie z wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0. o. Technicznymi Warunkami Przytaczenia, istniejacq sie¢
energetyczng nalezy przebudowa¢ w zakresie kolizji z nowo projektowanym uktadem drogowym. Przy projektowanej
obwodnicy nalezy przebudowaé sie¢ energetyczng stosujac obejécie kablowe projektowanej drogi. W tym celu w
istniejacej napowietrznej linii gtbwnej SN 15 kV AFL 6-70 nalezy wstawi¢ nowy stup krancowy K2go (2xE12/12) (dz. nr
1062) wyposazony w roztgcznik RUN Il 24S/4 oraz gtowice kablowe SN 15 kV np.: typu POLT-24D f-my Raychem lub
rownowazne. Z projektowanego stupa nalezy sprowadzi¢ kabel SN 15 kV typu 3xXHAKXS 1x70 mm2 i wprowadzi¢ do
projektowanej stupowej stacji transformatorowe typu STSKpo 15/0,4 (dz. nr 1022) oraz kabel 3xXHAKXS 1x120 mm2,
ktéry nalezy wprowadzi¢ na nowo projektowany stup kraficowy typu Kg (2xE12/12) SN zlokalizowany za projektowang
droga obwodnicy (dz. nr 1061).

Nalezy rowniez przebudowaé drugi odcinek linii napowietrznej SN 15 kV zlokalizowanej na dz. nr 1059, 1060, kolidujacy
z projektowang obwodnicg. W tym celu w istniejacej napowietrznej linii SN nalezy wstawi¢ nowe stupy krancowe Kg
(2xE12/12) wyposazone w gtowice kablowe SN np.: typu POLT-24D f-my Raychem lub réwnowazne.

Miedzy nowymi stupami SN nalezy utozy¢ linie kablowa SN typu 3xXHAKXS 1x120 mm2.

Z projektowanej stacji transformatorowej nalezy zasili¢ projektowany uktad sterowania o$wietleniem SO-2 kablem YAKY
4x35 mm2. Z uktadu sterowania oSwietleniem nalezy wyprowadzi¢ linie zasilajace poszczegdine projektowane latarnie
o$wietleniowe zlokalizowane zgodnie z PZT wzdtuz projektowanych drog. Typ opraw o$wietleniowych i stupdw podano
na rysunkach.

Przy projektowanym rondzie przy ul. Mickiewicza (dz. nr 1017/1) nalezy wykona¢ nowg linie typu YAKY 4x35 +YAKY
1x25 (sterowanie impulsowe) zasilajgcq projektowane latarnie oSwietleniowe wyprowadzong z istniejacej latarni
o$wietleniowej zlokalizowanej na dz. nr 1017/2.

Kolidujacy stup o$wietleniowy z projektowang drogg nalezy zdemontowaé. W miejscu zdemontowanego stupa nalezy
wykona¢ mufe kablowa np.: typu ZRMZ 35 S lub réwnowazng w celu zachowania ciggtosci zasilania istniejacych stupow
o$wietleniowych

Warunki uktadania kabli.

Wszelkie wykopy pod linie kablowg SN wykonywaé z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwe
zblizenia do innych instalacji. Kabel SN chroni¢ przy uktadaniu na stupach i estakadach stalowg rurg ostonowg o
$rednicy 160 mm, pod drogami rurg ostonowg AROT SRS 160 lub réwnowazna koloru czerwonego.

Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 1,0 m. dla kabli SN i 0,7 m dla kabli nn na podsypce piaskowej 0 grubosci 20 cm.
Po utoZeniu kabla przysypa¢ go warstwg piasku o takiej samej grubosci, a nastepnie 20 cm warstwa gruntu rodzimego, z



ktérego usuniete zostaty kamienie i inne duze obiekty. Po lekkim zageszczeniu nalezy utozy¢ folig koloru czerwonego
dla kabli SN i niebieskiego dla kabli nn.

W dalszej czesci réw kablowy zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i innych czeéci obcych o ostrych
krawedziach. Poszczegdine warstwy nalezy zageszczaé po nasypaniu kolejnej 20 cm warstwy gruntu. Nadmiar gruntu
usungé. Przy podejsciu do staciji transformatorowej pozostawi¢ zapas kabla o diugosci okoto 4 m. Przepusty uktadac ze
spadkiem umozliwiajgcym sptyw wody. Wprowadzenie kabli do rur ostonowych i przepustéw uszczelni¢. Na wszystkich
kablach umiesci¢ odpowiednie opaski kablowe stosowane w ENEA Operator Sp. z 0. 0.

Projektowane kable nalezy obja¢ ochrong przeciwporazeniowa poprzez uziemienie ochronne. Ochrona
przeciwporazeniowa w sieci zalicznikowej powinna by¢ wykonana zgodnie z postanowieniami PN-IEC 60-364-4-41.
Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg projektuje sie uziemienie ochronne, ktérej warto$¢ nie powinna przekracza¢ 0,41 Q
dla stacji transformatorowe;.

Badania sieci SN

Po ustawieniu stupéw i stacji transformatorowej, wykona¢ nastepujace badania i pomiary:

- pomiar rezystanciji uziemienia stacji,

pomiar izolacji urzadzen rozdzielczych 15 kV i 0,4 kV,

préba napieciowa urzadzen czesci 15 kV,

préba napieciowa kabla SN,

pomiar rezystancji izolacji urzadzen na stupie SN.

Uwagi koricowe

- Przed przystapieniem do prac nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie w terenie projektowanych
urzadzen energetycznych oraz pisemnie powiadomi¢ przedstawicieli wszystkich wymaganych branz.

- Wszystkie kable przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez ENEA Operator Sp. z 0. 0.

- Kabel po utozeniu zgtosi¢ do odbioru stuzbom geodezyjnym celem inwentaryzacii.

- Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ wymagane sprawdzenia i pomiary poszczegéinych elementéw
sieci.

- Po wykonaniu powyzszych prac nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego przez ENEA Operator Sp. z 0. 0.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia elektroenergetyczne powinny spetnia¢ standardy techniczne obowigzujace w
ENEA Operator Sp. z 0. 0.

- Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia w terenie obiektdw i urzadzen nie przedstawionych na aktualnej mapie dcp lub przedstawionych w
miejscach roznych od ich faktycznego usytuowania.

Wszystkie prace zwigzane z budowa, linii zasilajacych SN i NN nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami obowigzujacymi

w ENEA Operator Sp. z 0. o.

8.3. Usuniecie kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi.
Zgodnie z projektem wykonawczym branzy telekomunikacyjnej.
Zakres rzeczowy obejmuje:
¢ budowe kanalizacji teletechnicznej o dtugosci trasowej 0,165 km tj. 0,215 km/otw.,
budowe 2 studni typu SKR-1i 3 studni typu SKR-2,
budowe kabla swiattowodowego 8J o dtugosci 0,172 km tj. 1,376 km/ISw.,
budowe kabli typu XzTKMXpw o diugo$¢ 0,228 km tj. 18,4 km/par,
demontaz kanalizacji kablowej (rurociggu kablowego) o diugosci trasowej 0,045 km
tj. 0,09 km/otw.,
o likwidacje kabli typu XzZTKMXpw o dtugosci 0,047 km {j. 0,94 km/par.
Przewiduje sie budowe nowych ciggdw kanalizacji teletechnicznej 1, 2-otworowej z nawigzaniem do istniejgcych kabli
doziemnych oraz rurociggu kablowego w rejonie projektowanego ronda.
Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur RPCW 110/3,0, RHDPEk R110, RHDPEp 110/6,3, utozonych na gtebokosci, ktéra
zapewni ich przykrycie na catej dtugosci co najmniej 0,8 m, liczac od poziomu gruntu.
Do budowy kanalizacji nalezy zastosowaé studnie typu SKR-1 i SKR-2 wykonane z elementoéw prefabrykowanych.
Projekt przewiduje wybudowanie 2 studni typu SKR-1i 3 typu SKR-2.
Poziom posadowienia pokryw studni nalezy dopasowaé¢ do poziomu terenu.
Otwory kanalizacji (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni, w sposéb zapobiegajacym ich
zamulaniu. Zastosowane uszczelki oraz sposob wykonania powyzszych uszczelnien musi spetnia¢ wymaganiami ZN-




96/TP S.A.-21).

Na skrzyzowaniach z drogami kanalizacje nalezy budowa¢ z rur RHDPEp 110/6,3 na gteboko$ci co najmniej 1,2m
liczac od poziomu jezdni.

Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w pokrywy z logo TP S.A. oraz w wywietrzniki. Studnie kablowe nalezy wyposazy¢
w pokrywy zabezpieczajace np. ZPIRL2¢ lub réwnowazne, ktore uniemozliwig (w przysziosci) dostep do kabli w
kanalizacji osobom postronnym. Zastosowane elementy zabezpieczajace muszg spetnia¢ wymagania ZN-96/TP S.A.-
041.Do zamykania pokryw nalezy uzy¢ zamkdw typu ABLOY lub réwnowaznych.

Do budowy przewiduje sie kable wzdtuznie uszczelniane typu XzTKMXpw o przekroju zyty 0,8 mm. Ztacza na kablach
nalezy wykonac stosujac faczniki zyt ScotchlokTM typu UR2 lub réwnowazne. Ztacza nalezy zabezpieczyé ostonami
termokurczliwymi typu XAGA 500 lub réwnowaznymi. Przebieg projektowanych oraz kabli do likwidacji pokazano na
rys. 3. Poniewaz kabel dalekosiezny miedziany KD46 posiada nietypowy profil 112x2 nalezy go zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng w miejscach prac ziemnych, a w projektowanej kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ kabel
50x4x0,8, ktéry bedzie pozostawiony w rezerwie na wypadek uszkodzenia w/w kabla podczas budowy ronda.

Na zamontowanych kablach nalezy wykona¢ pomiary koficowe pradem statym i przemiennym w zakresie ttumiennosci
przestuchu. Wyniki pomiaréw nalezy zamiescic w odrebnym dokumencie zataczonym do dokumentacii
powykonawczej.

Projektowana inwestycja polegajaca na przebudowie istniejacej kanalizacji teletechnicznej nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Budowa sieci teletechnicznej kablowej powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie miejsc posadowienia
studni, kanalizacji teletechnicznej. Funkcjonowanie linii teletechnicznej wymaga dostepu do niej z istniejacej
infrastruktury drogowej dla celéw utrzymania. Linia teletechniczna nie oddziatywuje na $rodowisko w rozumieniu
ustawy o jego ochronie. Nie ma wptywu na zanieczyszczenie $rodowiska; powietrza atmosferycznego, wod i gleby.
Tereny zielone oraz nawierzchnie po przeprowadzonych robotach, zostang uporzadkowane i doprowadzone do stanu
pierwotnego.

Przed przystapieniem do przebudowy kabli rozdzielczych wykonawca musi skontaktowa¢ sie ze stuzbami utrzymania
sieci TP. Nowobudowane odcinki kabli nalezy zaciggna¢ do kanalizacji rwnolegle do istniejacych tak, aby byto mozliwe
potgczenie nowej trasy przy minimalnej przerwie w transmisji.

Przed wykonaniem ztacz kablowych monter powinien wykona¢ pomiary na przebudowywanych - istniejacych kablach
celem potwierdzenia stanu zajetosci kabli rozdzielczych. Kable powinny by¢ mierzone od zakoriczen kabli znajdujacych
sie na stupach i zakorczeniach kablowych a w przypadku kabli magistralnych w szafie kablowe;.

Po wykonaniu pomiaréw nalezy przystapi¢ do wykonywania ztacz réwnolegtych na kablach przewidzianych do
przebudowy. Przebudowa kabli powinna byé wykonywana bez koniecznosci przerywania fgcznosci. Po zréwnolegleniu
kabli nalezy dokona¢ oceny prawidlowo$ci potaczen, a nastepnie nalezy dokona¢ odciecia przebudowanych odcinkdw
kabli. Przed przystgpieniem do zamkniecia ztacz nalezy ponownie dokona¢ pomiardw kabli po przebudowie.

8.4. Sie¢ gazowa wysokiego cisnienia.
Zgodnie z projektem wykonawczym zabezpieczenia istniejgcego gazociagu.

9. ZIELEN

Zakres projektu obejmuje nasadzenia na rondzie, a takze wokot planowanego przejScia dolnego dla zwierzat matych. Na
rondzie zaprojektowano nasadzenia okrywowe, z grup krzewdw o wysokos$ciach 0,2 do 0,7 m, z akcentami krzewdw
wyzszych (do 2,0 m) w centralnych punktach. Wokét przejécia dla zwierzat zaprojektowano nasadzenia z gatunkow
rodzimych, charakterystycznych dla regionu, majgace na celu mozliwie dokladne odtworzenie istniejacej szaty roslinnej,
oraz nasadzenia roslinnosci niskiej ukierunkowujacej wedrowke zwierzat na przedmiotowe przejscie.

9.1 Szata roslina
Wykaz projektowanych roslin ujeto w tabeli i naniesiono na rysunku.
Tabele zawieraja;
- liczbe porzadkowa zgodng z numerem na planszy graficznej,
- alfabetyczny spis tacinskich nazw botanicznych, z podziatem na grupy: drzewa iglaste, drzewa liSciaste, krzewy
iglaste ozdobne, krzewy lisciaste ozdobne, podszyt iglasty, podszyt lisciasty, rosliny runa,
- botaniczng nazwe polska,
- rozstawe sadzenia
- ilo&¢ projektowanych sztuk

9.2. Przygotowanie podioza
Przed przystapieniem do realizacji projektu szaty ro$linnej nalezy grunt oczyscic¢ z zanieczyszczen.



Na terenach projektowanej zieleni nalezy po zakonczeniu prac roztozy¢ warstwe humusu- ~30cm, nastepnie w
wymiesza¢ w proporcjach 3:1 z zyzng ziemig ogrodniczg o odczynie lekko kwasnym pH 5+6,5, zasili¢ nawozami N P K
w proporcji 2:1:1 i wykona¢ uprawe gleby na gteboko$ci 30cm.

Powierzchnia gruntu do sadzenia powinna by¢ o okoto 5cm ponizej poziomu obrzezy, zeby umozliwi¢ przykrycie gruntu
warstwa rozdrobnionej kory.

Sadzenie roslin

Sadzonki projektowanych roslin powinny by¢ kupione w licencjonowanych punktach szkotkarskich, zdrowe, nie porazone
chorobami ani szkodnikami, z dobrze rozwinietg czescig naziemng oraz brytg korzeniowa. Proponuje sie sadzenie okoto
5-letnich krzewdw.

Sadzonki krzewdw wyhodowane w kontenerach mozna sadzi¢ od 15 kwietnia do 15 pazdziernika. Sadzonki z odstoniety
brylg korzeniowg mozna sadzi¢ wczesng wiosng do konca maja i jesienig w pazdzierniku.

Krzewy sadzimy w doty 40 x40x40cm Doty powinny byé zaprawione mieszankg torfu i ziemi ogrodniczej. Doty pod
rosliny zaprawiamy torfem o odczynie obojetnym.

Powierzchnie gruntu pod grupami krzewow nalezy wymulczowaé korg — warstwa grubosci ~5¢cm ( tylko na obszarze
ronda ).

UWAGA: Zielei wokdt przejScia dla zwierzat jest odwzorowaniem obecnie istniejacej szaty rodlinngj, ma byé
pozostawiona naturalnej sukcesiji roslin miejscowo wystepujacych, dlatego nie zaleca sie mulczowania korg tego
obszaru.

Siedliska roslin chronionych majg by¢ odtworzone przy pomocy uprzednio zebranych nasion owocujacych osobnikéw
(pod nadzorem osoby posiadajacej kwalifikacje z zakresu botaniki).

Pielegnacja

Nowo posadzone roéliny przez okres 2 lat wymagajg gtéwnie intensywnego podlewania. Posadzone krzewy lisciaste
wymagajg 2-krotnie w ciggu roku ciecia pielegnacyjnego pobudzajacego je do rozkrzewiania.

Korony krzewow rozrastajace sie na chodnik lub jezdnie nalezy systematycznie redukowaé poprzez ciecia formujace.
Nalezy odchwaszcza¢ powierzchnie pod ro$linami (tylko na obszarze ronda, teren wokét przej$cia dla zwierzat ma by¢
pozostawiony sukcesji naturalnej).

Co roku trzeba uzupetni¢ Scidtke z kory, tak aby tworzyta warstwe grubosci ok. 5 cm.
Po okresie 2 lat nalezy rozpocza¢ zasilanie posadzonych roslin mieszankami nawozow mineralnych



9.4 Wykaz projektowanych roslin

Legenda e- rosliny zimozielone

L.p. Botaniczna nazwa faciniska Botaniczna nazwa polska
Charakterystyka roslin
DRZEWA IGLASTE
1e sosna pospolita h=15m, 10 m
Pinus sylvestris
DRZEWA LISCIASTE
2 | Betula pendula | brzoza brodawkowata [h=15m,08m
KRZEWY IGLASTE OZDOBNE
3e | Juniperus x media ‘Gold Star’ | jatowiec po$redni odm. ‘Gold Star’ (zota) h =50 cm, g 100 cm
4e | Juniperus squamata 'Blue jatowiec tuskowaty odm. ‘Blue Carpet’ (sina) h =30 cm, g 150 cm
Carpet’
5e | Thuja occidentalis ‘Smaragd’ zywotnik zachodni odm. ‘Smaragd’ h=2m, 60 cm
(kolumnowa)
KRZEWY LISCIASTE OZDOBNE

6e | Cotoneaster dammeri ‘Eichholz’ | irga Dammera odm. ‘Eichholz’

[h=25cm, 100 cm

PODSZYT IGLASTY

7e | Juniperus communis | jatowiec pospolity [h=2m, ¢ 80 cm
PODSZYT LISCIASTY
8 | Salix fragilis wierzba krucha h=3m, 2300 cm
9 jarzab pospolity h=4m, g 300 cm
Sorbus aucuparia
ROSLINY RUNA
10 | Calluna vulgaris wrzos pospolity h=20cm, g30cm
11 | Centuria erythrea centuria zwyczajna h=50cm, g 20 cm
12 | Helicrysum arenarium kocanki piaskowe h=30cm, g 20 cm

13

Mieszanka™:

Agrostis capillaris
Calamagrostis epigeios
Festuca ovina

Carex

Mieszanka *:
mietlica pospolita
trzcinnik piaskowy
kostrzewa owcza
turzyce

h=30cm, 2 20 cm

* Udziat procentowy sktadnikéw mieszanki traw i turzyc:

- Agrostis capillaris

- Calamagrostis epigeios
- Festuca ovina

- Carex

-30 %
-20 %
-30 %
-20




9.5 WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROSLIN - RONDO
e rosliny zimozielone

L.p. Botaniczna nazwa facinska Botaniczna nazwa polska Rozstawa llos¢ sztuk:
sadzenia [m]
KRZEWY LISCIASTE
3e | Juniperus x media ‘Gold Star jatowiec posredni odm. ‘Gold Star’ 0,6x0,6 96
(26Hta)
4e | Juniperus squamata 'Blue Carpet’ | jatowiec tuskowaty odm. ‘Blue Carpet’ 0,6x0,6 192
(sina)
5e | Thuja occidentalis ‘Smaragd’ zywotnik zachodni odm. ‘Smaragd’ 0,5x0,5 8
(kolumnowa)
Razem szt.. 296
KRZEWY IGLASTE
6e | Cotoneaster dammeri ‘Eichholz | irga Dammera odm. ‘Eichholz | 06x06 | 480
Razem szt.. 480
RAZEM KRZEWY SZT.. 776
660 m?
POWIERZCHNIA DO WYMULCZOWANIA KORA
9.6 WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROSLIN - ZIELEN WOKOL PRZEJSCIA DLA ZWIERZAT
e rosliny zimozielone
L.p. Botaniczna nazwa tacinska Botaniczna nazwa polska | Rozstawa sadzenia [m] | llo$¢ sztuk:
: DRZEWA IGLASTE
1e sosna pospolita 5,0x5,0 13
Pinus sylvestris
DRZEWA LISCIASTE
2 | Betula pendula | brzoza brodawkowata | 50x5,0 | 10

RAZEM DRZEWA SZT.: 23

PODSZYT IGLASTY

7e | Juniperus communis | jatowiec pospolity | 06x0,6 | 110
Razemszt.. 110
PODSZYT LISCIASTY
8 | Salix fragilis wierzba krucha 20x2,0 166
9 | Sorbus aucuparia jarzab pospolity 15x15 33
Razemszt.. 199
RAZEM PODSZYT SZT.. 309
ROSLINY RUNA
10 | Calluna vulgaris wrzos pospolity 04x04 475
11 | Centuria erythrea centuria zwyczajna 0,5x0,5 295
12 | Helicrysum arenarium kocanki piaskowe 04x0,4 395
Razemszt.. 1165




L.p. Botaniczna nazwa facinska Botaniczna nazwa polska | Rozstawa sadzenia [m] | 1lo$¢ sztuk:
13 | Mieszanka: Mieszanka: 0,03 kg nasion na 1m?2 | 3,25 kg nasion
Agrostis capillaris mietlica pospolita
Calamagrostis epigeios trzcinnik piaskowy
Festuca ovina kostrzewa owcza
Carex turzyce

Razemkg.: 3,25

RAZEM ROSLIN SZT.. 1497

10. INFORMACJE | UWAGI KONCOWE
10.1. Uwagi
o wszystkie materiaty, potwyroby i wyroby musza posiada¢ odpowiednie atesty, potwierdzajace ich jakosc¢,
aprobaty techniczne lub certyfikaty obowigzujace dla danej grupy wyrobdw i odpowiada¢ obowigzujacym normom
polskim i przepisom prawa,
e caloSC prac musi spetniat wymagania zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, obowigzujacych normach i przepisach prawa.
o wszelkie nazwy wtasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach rob6t winny byé
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w
realizacji zadania.

10.2. Informacje

10.2.1. Informacja nt. wpiséw terendw do rejestru zabytkow.

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane sg betonowe fundamenty bedace prawdopodobnie pozostato$ciami
zabudowy barakowej obozu pracy przymusowej z okresu Il wojny $wiatowej. Nie znajdujg sie one w wojewddzkiej
ewidencji zabytkéw, a ze wzgledu na zly stan zachowania nie przedstawiajg wartosci architektonicznej. Na trasie
przedmiotowe] inwestycji jest prawdopodobne istnienie cmentarza jenieckiego. Na analizowanym terenie, ze wzgledu na
zalesienie i tym samym utrudniong prospekcje, dotychczas nie zarejestrowano wystepowania stanowisk
archeologicznych. Zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nalezy zapewni¢ nadzér
archeologiczny nad pracami ziemnymi w trakcie inwestycji. W przypadku natrafienia na warstwy kulturowe, obiekty lub
archeologiczne szczatki ludzkie, nalezy natychmiast wstrzymaé roboty budowlane i przeprowadzi¢ ratownicze badania
wykopaliskowe.

10.2.2. Informacja nt. obszaréw NATURA 2000.
W otoczeniu projektowanej obwodnicy, potozone sg nastepujace obszary NATURA 2000:

o potencjalny Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Rynna Jezior Rzepinskich, potozony jest ok. 2,5 km na zachéd
od projektowanej obwodnicy. Utworzenie obszaru zaproponowat Wojewddzki Zesp6t Specjalistyczny wojewddztwa
lubuskiego i jest w trakcie konsultacji miedzyresortowych.

o specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina llanki (PLH080009), potozony jest ok. 3,8 km na
potnocny-wschdd od projektowanej obwodnicy. Obszar zaakceptowany decyzjg Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia
2008 roku.

) specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Torfowiska Sutowskie (PLH080029), potozony jest ok. 6 km na
potnocny-zachod od projektowanej obwodnicy. Obszar zaakceptowany decyzjg Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia
2008 roku.

Wszelkie nazwy wtasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach rob6t winny
by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie
w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan, materiatow o parametrach rownowaznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:
1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zamoéwieniem w
celu oszacowania na wtasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogg okazac sie
niezbedne do przygotowania Oferty.




2. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — prawo zamowien publicznych - stanowigcych nie wiecej niz 10 % wartosci zamdwienia
podstawowego i polegajacych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamdwien.

3.Wykonawca przedtozy harmonogramy: rzeczowy i finansowy realizacji zadania w dniu podpisania umowy.

4. Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania w 2016 r. kwote w wysokosci 3 000 000,00 zt brutto.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2016 r.

5. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robét tymczasowa organizacje ruchu.

7. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, nalezy
zastosowaé sie do procedury okreSlonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz..z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z pdzn. zm).

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur,
w tym réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych rob6t. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

9. Zamawiajacy zaleca szczego6towe zapoznanie sie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowodéw w rozliczeniu

z wykonawcg - pfatnoscia dla podwykonawcow — zatgcznik nr 3 stanowig integralng czes¢ opisu przedmiotu
zamdwienia.



(wzor) Zatacznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

Oswiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr.......coooviiinnnnn. ) wystawionym
dnia.............. o] 4 = . AR zafakturowano roboty (odebrane i poswiadczone do
zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Wartos¢ robot

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj roboét netto

Podpis Wykonawcy

(oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)



(wzor) Zatacznik nr 2

Miejscowosé, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajgC W imieniU..........oiii i , ZWanym/zwanej dalej
,Wykonawca” w zwigzku z zawarciem pomiedzy ..................cceenenis (Wykonawca) a
........................... , Zwanym dalej ,,Podwykonawcga”, umowy podwykonawczej nr..............
na wykonanie ..............ccoiiiiiiiiiii w ramach budowy pn. ,.......cocoiiiiiiiiiiee

zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zobowigzan wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych
przez Zamawiajgcego robot na podstawie Umowy podwykonawcze;.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje bgdZz moze
skutkowac powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia
za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzér) Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowoddw w rozliczeniu z Wykonawcg
Ptatnosci dla podwykonawcow

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Nazwa Zakres Kwota Data Termin Platne Data Czy na Czy w llos¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. Numer | Na kwote przez Kwota . .| catos¢ . T
wplywu zaptaty ptatnosci terminie | opdznienia
Wykonawce faktury

W imieniu Wykonawcy:




ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(pieczec¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Budowa obwodnicy miejscowosci Rzepin w ciagu drog wojewodzkich nr 134 i 139 (dojazd do wezta A2).

Specyfikacje

Cena jedn.

Wartos¢ netto

Lp. Techniczne Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé netto w zt w zt
(kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
x_| D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
1 | D-01.0101. Robo.ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km 275
terenie réwninnym
Karczowanie pni po wycince laséw, krzakdw, samosiejek, odrostow i
i poszycia, lacznie z oczyszczenie terenu z pozostatosci po
2| D-01.0201. wykarczowaniu oraz wywiezienie na odktad Wykonawcy wraz z ha 6.78
utylizacjg,
3 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej grub. 30 cm m3 22 180,00
za pomocg spycharek na odkiad.
D-01.02.02. | Roboty ziemne (humus) wykonywane tadowarkami kotowymi z
4 odktadu z transportem urobku samochodami samowyt. na wysypisko m3 14 150,44
Wykonawcy wraz z optatami za skladowanie.
5 | D-01.0203. Rozebrqme fundamentéw z transpor.tem.matena’fow z rozbiérki na m3 24,90
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10cm wraz z wywozem
6 o L . N m2 220,00
materiatdw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
7 Mechamczne rqzeprame podbudowy z Zzuzla o grub. 30 cm wraz z m2 222000
D-01.02.04. | wywozem i utylizacja.
8 Rozebranie kraweznika wraz ze Sciekiem m 35,00
9 Rozebranie tablic znakéw drogowych szt 14,00
10 Rozebranie konstrukcji wsporczej znakdw drogowych szt 5,00
x | D.01.03.02 | Przebudowa kolizji sieci energetycznej X X X X
X Stacja transformatorowa STSKpo 12/12 - 15/0,4 - 100kVA X X X X
X Stupy K2(2go) 12/12 b "E" - 3 szt; K2g 12/12 b "E" - 1 szt X X X X
11 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane z deskowaniem stanowisko | 4,00
12 E;z/;;%otowame mieszanki betonu w warunkach prymitywnych klasa m3 2,00
Montaz i stawianie stupdw wirowanych dwuzerdziowych o dtugo$ci
13 A . szt 4,00
zerdzi 12,0 m, z ustojem prefabrykowanym
14 Montaz konstrukcji pod gtowice kablowa, i kabel szt 3,00
Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji odgromowej. Montaz
15 ) . . o m 290,00
uzioméw poziomych w wykopie o gteboko$ci do 0,60 m
16 Montaz izolatoréw pniowych na stupach szt 12,00
17 Montaz izolatoréw odciggowych kompozytowych dla linii o przekroju szt 24,00
do 70 mm2, na stupach
Montaz ogranicznikdw przepie¢ typ POLIM D18 (lub rGwnowaznych)
18 Do . kpl 4,00
na stupach i stacji transformatorowe;
X Linia $redniego napiecia X X X X
19 Kopanie rowow dla kabli recznie. m3 153,20
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do
20 . . m 383,00
0,4 m, gr. warstwy zgodnie z projektem
21 Zasypywanie reczne rowow dla kabli. m3 153,20
22 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm m 138,00
23 UtoZenie rur ostonowych stalowych o $rednicy do 200 mm m 36,00
Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m w rowie
24 kablowym z przykryciem folig kalendrowang z PCW uplastycznionego m 1150,00

grub.pow.0,4-0,6 mm - YHAKXS 1x120 mm2




Gtowice z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych na napiecie

25 do 20 KV z zytami aluminiowymi o przekroju do 120 mm2 szt 6,00
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami - przewiert sterowany

26 ey m 6,00
pod ciekiem wodnym

27 Badania i pomiary- (komplet) kpl 1,00

x | D.01.03.04 ::;t;budowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie X X

X Budowa kanalizacji teletechnicznej X X

28 Wykopy kontrolne szt 8,00

29 Zasypanie wykopdw kontrolnych szt 8,00
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ

30 . L szt 2,00
SKR-1z ramg i pokrywg typu ciezkiego,
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ

31 , L szt 3,00
SKR-2 z rama i pokrywa typu ciezkiego,
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-F 110/95 w

32 . . A R . m 115,00
wykopie 1 warstwa i 1 otwér w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEp 110/6,3 w

33 . . ) o . m 28,00
wykopie, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RPCW 110/3,0 w

34 : . ) o . m 22,00
wykopie, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie

X Montaz X X
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0s6b

35 nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa szt 5,00
dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka
Wecigganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 do kanalizacji kablowej,

36 . . e m 173,00
mechaniczne, otwér wolny, Srednica kabla do 30 mm
Wecigganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,8 do kanalizacji kablowej,

37 . e T m 55,00
reczne, otwor czesciowo zajety, Srednica kabla do 30 mm
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w

38 kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i ztacze 2,00
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o0 20 parach

39 Mocowanie przywieszek identyfikacyjnych szt 23,00
Wcigganie rur kanalizacji wtérnej sprzetem mechanicznym, otwor

40 | D.01.03.04 wolny, rury w zwojach, 2xFi 32 mm m 57,00
Montaz ztaczy rur polietylenowych, rury HDPE Fi 40 z rury HDPE Fi

41 7 . szt 2,00
32 w kanalizacji, ztaczki skrecane
Wecigganie kabli swiattowodowych Z-XOTKtd 8J do rurociggéw

42 kablowych wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg, km 0,08
poslizgowg z linka, kabel w odcinkach 2 km
Wecigganie kabli $wiattowodowych Z-XOTKtd 8J do kanalizacji wtornej

43 wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg, km 0,06
poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2 km
Sciggniecie kabla Swiattowodowego z rurociggu kablowego, wciggarkg

44 2 ) X km 0,02
mechaniczng z rejestratorem sity

45 Montaz stelazy zapaséw kabli Swiattowodowych, montaz w studni szt 1,00
Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych

46 w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany ztacze 1,00
$Swiattowdd
Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych

47 w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa iestniejaca zapinana, jeden |  ztacze 1,00
spajany $wiattowod
Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych

48 w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skrecana, dodatek za ztacze 14,00
kazdy nastepny spajany $wiattowdd

X Pomiary X X

49 Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par 100 odcinek 1,00

50 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 20 odcinek 1,00

51 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o odcinek 100

liczbie par 100




Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o

52 N odcinek 1,00
liczbie par 20

53 Pomiary rgflektometryc;ne I|r!|| $wiattowodowych, pomiary montazowe odcinek 1,00
z kabla, mierzony 1 $wiattowdd

54 Pomiary reflektometrygzne limii swmt%owpdowych, pomiary montazowe odcinek 7.00
z kabla, dodatek za kazdy nastepny zmierzony Swiatlowdd

55 Pommry t{um|ennolsmloptyc.znej linii swat%owodqw_ych mgtodq odcinek 1,00
transmisyjna, pomiar indywidualny, mierzony 1 $wiattowdd
Pomiary ttumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg

56 transmisyjna, pomiar indywidualny, dodatek za kazdy nastepny odcinek 7,00
zmierzony $wiattowdd

X Demontaz X X

57 Demontaz kabla doziemnego, kabel do Fi 30 mm, pierwszy m 47,00

58 Demontaz rur rurociggu kablowego, HDPE Fi 40 mm w zwojach, km 0,05
Wycigganie kabli Swiattowodowych z kanalizacji wtornej, rury z

59 » km 0,11
warstwa poslizgowa,

X Zabezpieczenie istniejacego gazociagu X X
Wykop z wywozem. Odstoniecie catego przebieg gazociaggu w obrebie

60 skrzyzowania (pod obwodnicg i zjazdem na droge lesng 100m) celem m 100,00
przeprowadzenia kontroli stanu izolacji.
Usuniecie izolacji obwodowych na 2 kolanach o diugo$ci 1,5m kazde i
11 potaczeniach odcinkéw prostoliniowych gazociggu. Sprawdzenie
11 spoin obwodowych metodg radiograficzng. Odtworzenie usunigtej

61 | D01.03.06 izolacji w systemie dwuwarstwowym. Wykonanie 2 stupkow kpl. 1,00
pomiarowym ochrony katodowej rurociggu. Pofaczenia elektryczne
punktéw pomiarowych.
Zwirowo-piaskowa zasypka gazociagu zageszczona do IS = 0,95 do

62 wysokosci 50cm nad gazociggiem, a powyzej do poziomu istniejacego m 100,00
terenu zageszczona do IS = 0,98.

x_| D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE X X

63 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 27 521,00

D-02.01.01. | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami

64 : . N m3 5 150,00
samowytadowczymi na wysypisko Wykonawcy wraz z utylizacjg

65 Formowanie i zageszczanie nasypow. m3 64 951,00

66 D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow - z materatu z wykopu. m3 51,00

67 T | Zakup i dostawa gruntu do wbudowania w nasyp. m3 41 270,00

68 Formowanie i zageszczanie nasypow - wewnetrzne drogi lesne m3 2 200,00

x_| D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X

X Przepusty X X
Wykonanie przepustéw $rednicy 1200 mm ze $cianami czofowymi,

69 - . m 23,15
umocnieniem wlotu i wylotu
Wykonanie przepustéw $rednicy 1000 mm ze $cianami czofowymi,

70 - . m 42,00
umocnieniem wlotu i wylotu

71 D. 03.01.01 | Wykonanie przepustow srednicy 800 mm ze $cianami czofowymi, m 14.20
umocnieniem wlotu i wylotu '
Wykonanie przepustow $rednicy 600 mm ze $cianami czotowymi,

72 - . m 119,20
umocnieniem wlotu i wylotu

73 Wykonanie Zelbetowej $cianki czotowej przepustu szt 5,00
Przejscie dla zwierzat o wymiarach $wiatta H=1.6m, B=3m z

74 | D.03.01.03c prefab.rykowanych ellenjenFow zelp.et'oyvych, rgmowych wraz z . mb 17,00
monolitycznymi trzpieniami, tawmi i Sciankami czotowymi. Dno przej$é
humus gr. 50cm na warstwie piasku gr. 30cm.

X Kanalizacja deszczowa (wraz z robotami ziemnymi) X X

75 Wykopy 0 §C|an.ach.zabezpleczonych obudowa z wywozem gruntu na m3 1843,00
wysypisko i utylizacjg

76 | D-03.02.01 Kanaty z rur PP o $r. 200 mm taczonych poprzez kielichy z uszczelkg m 103,00
wargowa.

77 Kanaty z rur PP o ér. 315 mm faczonych poprzez kielichy z uszczelkg m 430,60

wargowa.




Kanaty z rur PP o ér. 400 mm faczonych poprzez kielichy z uszczelkg

78 m 22,80
wargowa.
79 Podsypka pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 79,00
80 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich warstwami m3 312,00
81 Zasypamg wykopoyv gruntem dQW|eZ|onym wraz z kosztami m3 1244.00
pozyskania gruntu i zageszczeniem warstwami
82 Studmg rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud, 14,00
wykopie.
83 Stud_zu?nk| Sciekowe uliczne fi 500 mm z kratq zeliwng jezdniowg na szt 19,00
zawiasie kl. D 400
84 Studglenkl Sciekowe uliczne fi 500 mm z kratg kraweznikowo- st 13,00
jezdniowa kl. C 250
Dostawa i montaz osadnika dla wylotdw WL1 i WL2 $rednica
85 wewnetrzna d=2000mm Vczynne=3,5m3 (na wylotach do rowow klapy kpl 2,00
zwrotne z PEHD)
Dostawa i montaz osadnika dla wigczenia rowdw do kanalizacji
86 d=2000mm Vczynne=3,0m3 (na wlotach z rowéw do osadnikow kraty kpl 4,00
wlotowe)
87 Dostawa i montaz lamelowego separatora substancji ropopochodnych kol 200
Il klasy zgodnie z normg PN EN-858 o przeptywie Qmax=100l/s. P '
88 Demontaz kanatu fi 250 mm m 22,00
89 Wp|ep|e prpje](towanego rurociggu do istniejacej studzienki kpl 4,00
kanalizacyjnej
Unieczynnienie odcinka KD 250 na dtugosci ok. 65mb poprzez trwate
90 7 . . kpl 1,00
zamkniecie wylotow w studzience.
91 | D-03.02.02 |Klapazwrotna PEHD fi 400 kpl. 3,00
x | D.04.00.00. PODBUDOWY X X
D-04.01.01. | Profilowanie wraz z zaggszczeniem podfoza m2 4 332,00
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
92 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji m2 3671,00
0,3 kg/m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno
93 | D-04.03.01. | podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji m2 20 330,00
0,5 kg/m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
94 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; m2 20 184,00
zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
95 | D-04.04.01. Podpgdowa zasadnlc;a z kruszywa naturalnego - pospdtka m2 3979,00
stabilizowana mechanicznie - warstwa o grub.po zageszcz. 25 cm
9% Zasypka z kruszywa ’famanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - mo 232,00
grub.warstwy po zageszczeniu 47 ¢cm
97 Podbudqwa.z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego m2 4036,50
D-04.04.02 mechanicznie - grub.po zageszcz. 10 cm
=77 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31.5
98 " . N . m2 4 500,00
stabilizowanej mechanicznie - grub.warstwy po zageszczeniu 20 cm
99 Podpgdowa zgsadmcza z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31.5 m2 17 664,00
stabilizowanej georusztem
100 W-v!a; technolo%zna - warstwa piasku stabilizowanego cementem, m2 24 648 50
D-04.05.01 Rm=1.5 MPa - 0cm grub.warstvs{y po zaggszcz.
101 T | W-wa technologiczna - warstwa piasku stabilizowanego cementem, m2 3979.00
Rm=2.5 MPa - 10 cm grub.warstwy po zageszcz. - drogi leSne '
102 | D-04.06.01b Podbudowalzasadmcza z betonu C16/20 - grub.warstwy po m2 195,00
zageszczeniu 24 cm
103 Podbudowa zasadnicza z AC22P - grub.warstwy po zageszczeniu 10 m2 3610,00
D-0407.01a (=" . .
104 Er(T)]dbudowa zasadnicza z AC22P - grub.warstwy po zageszczeniu 14 m2 16 574,00
x | D.05.00.00. NAWIERZCHNIE X X




W-wa $cieralna (ochronna) z kruszywa tamanego st. mechanicznie -

105 | D-05.01.04a | niesorty o ciggtym uziarnieniu 0-31.5 - grub.po zageszcz. 9 cm - drogi m2 3460,00
leSne

106 | D-05.03.01. W-wa é0|era|na z kost.k| kamienne; (15x17.cm) na podsypce m2 195,00
cementowo-piaskowej 3cm - wyspa kamalizujaca

107 D-05.03.05b Warstwa wigzaca z AC16W o gr. 4 cm - rondo m2 61,00

108 o Warstwa wigzaca z AC16W o gr. 9 cm - rondo m2 4 929,00
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiatu

109 D-05.03.11 Z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajacego na odl. do 35 km m2 3 380,00

10 7" | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu m2 1319.00
z rozbiorki na sktadowisko Zamawiajgcego na odl. do 35 km ’

111 | D-05.03.13a. | W-wa $cieralnaz SMA 11 0 gr. 4 cm m2 21 564,00

i Potaczenie nowej nawierzchni z nawierzchnig istniejac - utozenie

12 | D-05.03.269 | giaiki szklano-weglowej Rn=120/200 kN/m o szerokoéc 1,2 m m2 28,00

x | D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X

13 Wykonanie .ubezp|eczen|a ptytami azurowymi na zaprawie m2 4105,00
cementowej gr. 3 cm
114 Umocnienie rowow kostka brukowa na zaprawie cementowej gr. 3 cm m2 31,50
115 Geoquta przestrzenna h=150 mm na podktadzie z geowtokniny - m2 6 292,50
D-06.01.01. | umocnienie skarp
116 Umocnienie skarp biomatg m2 2 668,00
117 gc();nstrukqe drewniane bez wyrebdw z drewna okragtego - przegrody m3 11.10
118 Zasuwy drewniane o grubosci desek i bali po ostruganiu 96 mm m2 11,00
119 Pobocza gruntowe m2 10 951,00
D-06.03.01. | Pobocza utwardzone mieszankg z kruszywa tamanego i destruktu
120 . . A m2 673,00
pozyskanego z frezowania nawierzchni bitumicznej - gr. 30 cm

x | D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X

X Oznakowanie poziome X X
121 linie segregacyjne, krawedziowe przerywane i ciagte oraz oraz linie na m2 957 00

D.07.01.01 | skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych itp. grubowarstwowe '
122 Punktowe elementy odblaskowe szt. 110,00

X Oznakowanie pionowe: X X
123 Ustawienie stupkéw do znakow drogowych z rur stalowych szt. 40,00
124 ngﬁ?ame i ustawienie konstrukcji wsporczych do tablic drogowych szt 5,00
195 Montqz tarczy znakdw drogowych z grupy wielkosci "Srednie" do szt 43,00

stupkéw,
126 | D. 07.02.01. | Mmontaz tarczy znakéw drogowych E-17a, E-18a, szt. 2,00
127 Montaz tarczy znakdw drogowych (tabliczek) E-15b szt. 7,00
128 Monta}z tablic drogowych typu E (E1+ E6) do konstrukcji wsporczych i szt 27.00
stupkéw
129 Ustawienie stupkow przeszkodowych typu U 5a szt. 4,00
130 Ustawienie tablic prowadzacych typu U 3a szt. 21,00
131 | D.07.02.02 | Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a z tworzywa sztucznego, szt. 55,00
132 | D.07.02.02 | Ustawienie stupkow prowadzacych U-1b z tworzywa sztucznego, szt. 14,00
133 | D.07.05.01 UstaW|en|e.bar|er ochronn_ych skrajnych wraz z zakofczeniami i m 760,00
elementami odblaskowymi,

x | D.07.07.01 | Oswietlenie drog X X
134 Reczne kopanie rowéw dla kabli, m 1186,00
135 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m 1186,00
136 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, m 1186,00

D.07.07.01 > ini -
137 ggl;:]arl]gektroenerg. z zyt. alum. powt. polwinit. do1 kV typu YAKY - 4 x m 1186,00
138 Kabel elektroenerg. z zyt. alum. powt. polwinit. do1 kV typu YAKY - 1 x m 222,00

25 mm2




Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rowie

139 kablowym z przykryciem folig kalendrowang z PCW uplastycznionego m 1408,00
grub.pow.0,4-0,6 mm
140 Uk’radqme kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 134,00
zamknietych
Obraébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
141 tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho koica kabla 3-zytowego, 0 szt 34,00
przekroju zyt do 16 mm2
142 Montaz uziomdw lub przewoddw uziemiajacych w gruntach kategorii m 1324,00
IV- FeZn 25x4
Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych rurowych typu SAL 10 z
143 fund. C60/70 szt | 3100
Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych rurowych typu MAL 10 z
144 fund. C70/80 szt 1,00
Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych,przewody jednozytowe
145 izolowane wciggane w stupy,rury ostonowe i wysiegniki,wysoko$¢ kpl 35,00
latarh do 11 m
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego,na wysiegnikach - 150 W
146 typu AMBAR 150 (lub réwnowaznych) szt 35,00
147 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na szt 31.00
stupie (1-ramienny) -Wt-1/1,5/3,7/5 ’
Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 50 kg mocowanych na
148 . . szt 1,00
stupie - 4 ramienny WRK-4
149 Uktadanie rur ostonowych AROT (lub réznowaznych) SRS/DVR 75 m 12,00
150 Uktadanie rur ostonowych AROT (lub réznowaznych) SRS 110 m 52,00
151 Uktadanie rur ostonowych AROT (lub réznowaznych) DVR 110 m 43,00
152 Uktadanie rur ostonowych AROT (lub réznowaznych) APS 110 m 28,00
153 Zggtaz ogranicznika przepige¢, dla linii napowietrznej nn po wejsciu na szt 3,00
154 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. m 12,00
155 Badania i pomiary- (komplet) kpl 1,00
X Budowa zasilania oswietlenia drogowego wraz z szafkq SO X X
156 UtozZenie nowego odcinka kabla o$wietleniowego nn YAKY 4x35mm2 mb 14,00
157 Montaz szafki oéwietlenia drogowego kpl 1,00
158 Montaz uziomu poziomego mb 12,00
159 Montaz uziomu pionowego mb 6,00
x | D.08.00.00. ELEMENTY ULIC X X
160 Krawe;n|k| betonoyve o wym. 20x30 ¢cm na podsypce cem.piaskowe; m 580,00
na fawie betonowej z oporem
D-08.01.01. —
Kraweznik betonowy, wysepkowy 25x30 cm na podsypce
161 . . . . m 166,00
cem.piaskowej na fawie betonowej z oporem
162 Krawe;n|k| kam|enne o wym. 15x30 ¢cm na podsypce cem.piaskowe; m 105,00
na fawie betonowej z oporem
D-08.01.02a —— . . —
Przetozenie kraweznika kamiennego na pierécieu wewnetrznym ronda
163 R? m 35,00
164 | D-08.02.02 Nawierzchnie.z kostki.brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2 232,00
cementowo-piaskowej 3cm
165 | D-08.05.01 | Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowe;] m 345,00
166 | D-08.05.03. Scieki.uliczne z kostki kamiennej 15x17 cm na podsypce m 485,00
cem.piaskowej - 2 rzedy
x | D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA X X
167 Wykonanie trawnikow m2 54 925,50
168 Rozrzucenie mieszanki humus 12¢m (z odktadu) + kompost 3cm. m2 54 925,50
169 Rozsmejeme %lem! urodzgjne! humus (; odkfadu) z wymieszaniem w m3 143880
D-09.01.01 proporcjach 3:1 z Zyzng ziemig ogrodnicza,
170 ?;(iiaz:trge drzew i krzewdw starszych z brytg korzeniowa - drzewa szt 10,00
171 Sadzenie drzew i krzewow starszych z brylg korzeniowa - drzewa szt 13,00

iglaste




172 Sadzenie drzew i krzewow liSciastych - krzewy liSciaste ozdobne szt. 480,00
173 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych - krzewy iglaste ozdobne szt. 296,00
174 Sadzenie drzew i krzewéw liSciastych - podszyt liSciasty szt. 199,00
175 Sadzenie drzew i krzewow iglastych - podszyt iglasty szt. 110,00
176 Rosliny runa szt. 1165,00
177 Rosliny runa - mieszanki traw i turzyc kg 3,25
Siedliska roélin chronionych - odtworzenie przy pomocy uprzednio
178 zebranych nasion owocujgcych osobnikéw (pod nadzorem osoby kpl. 1,00
posiadajacej kwalifikacje z zakresu botaniki).
179 Wymulczowanie korg - warstwa grubo$ci 5¢cm m3 33,00
180 Schod_y zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym m3 2,80
podtozu
D-10.02.01. . —
Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem - balustrady U-
181 113 m 20,00
182 Lacznie wartosé netto zt (suma poz. 1-181)
183 Podatek VAT (23% poz. 182)
184 Ogotem wartosé rohét brutto zt (suma poz. 182 i 183)

SHOWNIE WA OSE DU O .o e e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

. . 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJMI.




UMOWA (wzor)
zawarta w dniu w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich z siedzibg w Zielonej Gérze, al.
Niepodlegtosci 32  zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora ........covnurrerensusnnns
dziatajacym na podstawie peinomocnictwa Zarzadu Wojewoédztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze z dnia
a
2) z siedzibg w wpisana do

pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowanag przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o warto$ci szacunkowej powyzej 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-43/2016) zgodnie
z przepisami ustawy prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), strony
zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa;

Budowa obwodnicy miejscowosci Rzepin w ciagu drog wojewodzkiej nr 134 i 139 (dojazd do wezta A2)

opisane dokumentacjq projektowg oraz w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych zwanej dalej STWiIORB, zgodnie z oferta wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t nie pdzniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 31.10.2017 r.

OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie _do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjq przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;




5) zapewnienia Srodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§4.

1. Wykonawca zobowigzuije sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajgcego STWiORB;

b) dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacjg;

technologig okreslong w dokumentacji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zmowienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania robdt na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

9) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na

oceng prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;
zawiadomienie odpowiednich organow o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwaranciji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladow gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepisdéw bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drég, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajagca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.



3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe;.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego —w osobach:
....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik bUdOWY ...........ccoorrrriennnneneeerrseene
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia W rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sig ich
wykonanie, a sq zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkow ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogdw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamoéwienia:

1/ roboty nawierzchniowe bitumiczne
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni
od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne.



6.

7.

8.

9.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktoregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu  projekt umowy z podwykonawca wraz z czeScia
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci
dokumentacji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okres$lenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng wartos¢ umowy / z tytutu wykonywania robdt, ktore nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym
podwykonawcg w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy
podwykonawca ztozy o$wiadczenie do tej umowy, iz w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia
wynikajacego w zawartej umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
roszczenia wobec Zamawiajacego nie przekroczg cen jednostkowych ztozonych w ofercie
Zamawiajagcemu przez - Wykonawce,

4) okresla¢ wymagalnoS¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowa;

) termin realizacji rob6t nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposdb odbioru rob6t oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowg;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z kitérego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy o podwykonawczej nastapi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegdlnosci
w przypadku:

1)

2)

niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w
ust. 7,

gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktorej umowa podwykonawcza ma by¢ realizowana przez ..............cccccoovvivviieeiiinnnn, (podmiot
trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia W projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg,
dla tych robot,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczern za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgloszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.



10. W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do
przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

12.  Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindw ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robot.

14. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest diuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

15. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwroci sie z Zzgdaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
rob6t, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajagcym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego zlozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.



21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robot.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktore wynikajg z uméw zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw zamoéwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o treSci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakoniczenia robot (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robot
przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 — 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1, dotaczyc¢:

1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja projektowg w technice
wielobarwne; ;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru rob6t branzowych objetych zamdwieniem;

5) o$wiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktdorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym

uzasadnieniem,

3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .

5. Przedmiotem odbioru robé6t bedg elementy wyszczegolnione w szczegoétowej specyfikacii techniczne;.

6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad
b) moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie.
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W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakorczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci powiadamia
0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc 0 nich uprzednio Zamawiajagcego w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcédw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robot. Podpisany protokét odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.
1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala si¢ wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote
DBEEO bbbttt z
(STOWNIE. bbb zt),
a z podatkiem VAT W wys. ........ccooneee. D0 . e z
kwota brutto .......cccoevrrriirne, z

(STOWNIE. . zt).



2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczone;.

3. Rozliczenie robdt odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementdw robét;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiarow powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajgcemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktaddw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogoinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegdtowej musi byC réwna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

9.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykazaC Zamawiajgcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjgq nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robdt budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

8. Zaliczki mogg obejmowac réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji czesci
zamdwienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego rob6t
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji cze$ci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajgcy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych w wysokos$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robét objetych zaliczkg + 1 miesigc.



WIERZYTELNOSCI
§9
1. Wykonawca nie moze dokonaC zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlno$ci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z umowy lub jej czeSci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkdw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptagji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru rob6t czeSciowych, zawierajgcego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementdéw robot,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktoérych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koricowe robot nastapi fakturg koncowa wystawiong w oparciu o protokot odbioru koricowego
rob6t, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez \Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokot odbioru kohcowego musi by¢é sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci naleznych podwykonawcom i  zatgczenie przez Wykonawce do faktury o$wiadczenia o
uregulowaniu wobec podwykonawcow wszystkich naleznoSci z tytutu wykonanych robot. Powyzsze
oswiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcéw. Wzory oswiadczen stanowig
zatgczniki do opisu przedmiotu zamdwienia.

5. W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany jest przy udziale podwykonawcow (w tym rowniez
dalszych podwykonawcéw) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okre$la¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z uméw o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabela, ktdrej wzér stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zamdwienia.

7. W przypadku uregulowania ptatno$ci gotoéwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.



8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opdznienie.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez \Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zapfaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

12.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§11

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizaciji robét, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakosciowych i iloSciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci rob6t objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowej;

4) wykonac¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentaciji technicznej
lub opisach przedmiotu zamdwienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 12 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty konieczno$ci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecern mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
12.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczeg6inione w
przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

w

6. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegoinosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robd6t, a warto$¢ wszystkich takich robot w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

2. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
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interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajq
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych
ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okre$lonych w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow
Rzeczowych  aw przypadku robét dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogolnie stosowanych katalogow lub kalkulacji indywiduainej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z
tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,

okreslonej zgodnie z ust. 3.
§13

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakorczenia) w sytuacii:

a) wystgpienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajgcych wykonanie robdt badz w znaczny
sposdb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: dtugotrwate opady deszczu,
mroz, porywiste wiatry), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub
strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkéw na
dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchéw i niewypatow wymagajacych wstrzymania rob6t i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

f) wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji 0 przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosSci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjq lub
wprowadzenie robo6t zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreSlenia warunkdéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pozniejszymi zmianami) wymagajgcych



dodatkowych robdt odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych
podioze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktdre wstrzymujq
lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

j) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegolnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyz;ji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0séb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

m) wykonania przewidzianych umowa rob6t budowlanych przed terminem umownym;

n) koniecznoSci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamdwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamowienia podstawowego;

0) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robdt;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacj;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktore ujawnity sie w trakcie realizacji
zamowienia;

u) konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie osob przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy

realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymaég SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

przedmiotu umowy;

4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

)

pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu
robét, sposobu realizacji, itp.):
sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie



spetione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,

realizacja robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robét dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robdt, ktore zostaly ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania robot w szczegdlnosci:

- konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegolnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;

- W szczegoInosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;

- koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robét;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot
odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
konieczno$¢ usunigcia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementéow drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robdt zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujacych unikniecie
kolizji;

wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiaScicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;



p) Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne;

q) zmiana zakresu robot / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0séb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zaméwienie
publiczne.

—
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3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, o ktérym mowa w § 8 1. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usunigte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegbtowe postanowienia dotyczace warunkdéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okre$la art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysoko$ci 0,1% wartosci umowy brutto o ktdrej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;



3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt.

7) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstapienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w § 15 umowy w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwtoke w przystapieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z tytutlu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.
ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okolicznoSci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu rob6t wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opodznienie
zakonczenia chocby jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjq
okreslajaca przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
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8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,
9) podzleca cato$¢ lub czes¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robét w toku; protokdt inwentaryzaciji rob6t w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysokosSci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejskg lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane Srodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji jakoSci Wynosi ................ liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego
robot.
Bieg okresu gwarancji jako$ci rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
istotnych naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robdt biegnie na nowo od momentu dokonania
wymiany lub naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbiér gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktdrych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwaranciji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,



12.

kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzielic zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajagcy powota komisje w skiad ktorej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W
zaleznosci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robot, jezeli wystapi koniecznos¢ opracowania takiego planu w mys$l obowigzujgcych
przepisow.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

W czasie wykonywania robo6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty

i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.
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Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru koricowego
robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakorczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq spowodowac roboty,
transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub podwykonawcdw, w szczegdinoSci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczego6lno$ci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy

0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jedli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia finansowe z tego
tytutu w stosunku do Zamawiajgcego .

OCHRONA SRODOWISKA
§ 22

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia wydang przez wkasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt
budowlanych,



w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z

dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu, informacji o wytwarzanych odpadach

oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia

odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez \Wykonawce przepisdéw z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.
INTERPRETACJA UMOWY
§23

. W przypadku wystapienia trudno$ci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie

positkowac postanowieniami oferty i specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny,

ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo o zamdwieniach publicznych.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane

wytacznie w formie pisemnej.
PRAWA AUTORSKIE
§24

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych
licenciji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdino$ci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Réwnoczes$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na
ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejsze;
umowy.

. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mdgt korzysta¢ z niej w catoSci
lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:



1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
7) najem, dzierzawa,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

czesci lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3.

6.

1.

Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust.2 moze nastepowaé
w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak imajatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie

Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
saqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane =z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych

i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajgcych roszczenia.
Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust.1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw
na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstapienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§25

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
a) oferta Wykonawcy;

b

D oo

—_——— =

dokumentacja projektowa

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

harmonogram rzeczowy robét,



g) harmonogram finansowy robdt;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Gwarancja halezytego wykonania umowy i usuniecia wad w okresie rekojmi (WZOR)
Nr s zdnia .....ceenennes

1. W zwigzku z umowa, ktora zostanie zawarta pomiedzy .............ccccvvvvvvvvvivvniivnininnnnenn,
zwanym dalej Zobowigzanym,

a Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich 65-042 Zielona Géra, ul. Al. Niepodlegto$ci 32, zwanym
dalej Beneficjentem,
KtOrej przedmiotem JESE ..o s
GWAraNt ... ZSiedzibg W ...ccveeiy e
gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zapfate za
powstate w okresie wazno$ci gwarancji zobowigzania Zobowigzanego wynikajace z umowy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz nieusunigcia wad w okresie rekojmi do wysokosci.............. (stownie: ztotych).

2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnos¢ Gwaranta o wyptacong kwote, z tym ,ze kwota
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rekojmi nie moze by¢ mniejsza niz 30 % kwoty o ktérej mowa w ust.1

3. Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia zawarcia umowy dodnia .............ccceeeevviiinnnnnn.

4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakze nie pdzniej niz w dniu............... wysoko$¢
zobowigzania Gwaranta wynikajacego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ........ stownie zt, jako zabezpieczenie
roszczen Beneficjenta z tytutu nieusuniecia wad w okresie rekojmi i bedzie obowigzywaé do korica wazno$ci gwarancji.

5. Beneficjent zobowigzany jest zgtosi¢ w terminie waznosci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, zadanie zaptaty
pod rygorem odmowy wypfaty $wiadczenia z gwarancji.

6. Wyplata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania
zaptaty.

7. Wypfata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne Zzadanie zaptaty zawierajace kwote roszczenia pod
warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentéw:

1) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktdre podpisaty zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta uprawnione sg do jego
reprezentowania,

b) o$wiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest bezsporna i nalezna z tytutu Gwarancji w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowigzanego,

2) w razie nieusunigcia wad w okresie rekojmi :

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktére podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione sg do
jego reprezentowania,

b) kopia obustronnie podpisanego kohncowego protokotu odbioru stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie z wadami,

c) kopie pism, w ktérych Beneficjent wzywa Zobowigzanego do usuniecia wad,

d) oswiadczenie Beneficjenta, ze pomimo skierowania pism, o ktérych mowa w lit. ¢ Zobowigzany nie usunat w terminie
wad powstatych w przedmiocie umowy lub usunat z opdznieniem i w zwigzku z tym zadana z tytutu niniejszej gwarancji
kwota jest mu bezspornie nalezna.

8. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem
terminu waznosci gwaranci,

2) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji osiggnety kwote wskazang w ust. 1

3) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed uptywem terminu wazno$ci gwarancii,

4) po uptywie terminu waznosci gwarancji okreslonego w ust. 3.

9. Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okreslone w ust. 1 zgodnie z trescig umowy z dnia wystawienia
gwaranciji.

10. Spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

11. Beneficjent nie moze dokonaé przelewu wierzytelno$ci z tytutu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢ jej prawami osoby
trzeciej bez uzyskania na czynnosci te pisemnej zgody Gwaranta

12. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady pod
warunkiem usuniecia przez Zobowigzanego bez zwitoki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady

Gwarant



