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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 1 
 
 
            
Przetarg nieograniczony:   Przebudowa drogi :                                                                                                       
Zadanie nr 1 – przebudowa drogi wojewódzkiej  nr 160 w m. Drezdenko również w zakresie połączenia 
z drogą gminną (ul. Krótka) – mur oporowy;                                                                                                     
Zadanie nr 2 – przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. nr 160                                
w m. Drezdenko na odcinku od km 70+099 do km 70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od 
km 71+392 do km 71+432. 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy do SIWZ: 
 
Pytanie nr 1:  
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach w ST D-04.07.01 oraz D-05.03.05b w zakresie wolnej przestrzeni 
próbek betonu asfaltowego (AC 22 P 35/50 i AC 16 W 35/50) pobranych z drogi z warstwy podbudowy                     
i wiążącej (próbki rdzenie z drogi) oraz ich określenie na poziomie 4,0-8,0% (dla KR3-4). Obecny zapis 
dotyczący zawartości wolnej przestrzeni wynoszący 4,5-8,0% (KR3-4) nie uwzględnia wymagań na etapie 
projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy 4,0                
a 7,0%. Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być 
przesunięty do 8,0% - co uwzględniono w ST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolną 
przestrzeń od dołu, tj. między 4,0 a 4,5%. Taki zapis oznacza, że wykonawca nie może dogęszczać mieszanki 
do 100%. W praktyce oznacza to ograniczanie trwałości zmęczeniowej warstwy, która wzrasta wraz                     
z gęstością objętościową (i maleje ze wzrostem wolnej przestrzeni). W konsekwencji może dojść do 
szybszego zniszczenia warstwy na skutek spękań zmęczeniowych. 
 
Pytanie nr 2:  
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach ST D-05.03.13a w zakresie wolnej przestrzeni próbek mieszanki 
SMA 8 PMB 45/80-55 pobranych z drogi z warstwy ścieralnej (próbki rdzenie z drogi) oraz ich określenie na 
poziomie 1,5-4,5% (dla KR3-4). Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni wynoszący 2,0-4,5% 
nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych                    
w laboratorium mieści się pomiędzy 1,5 a 3,0% (KR3-4). Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 97% 
górny poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 4,5% - co uwzględniono w SST.                     
Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. między 1,5 a 2,0%.                     
Taki zapis oznacza, że wykonawca nie może dogęszczać mieszanki do 100% i jednocześnie może wykluczać 
spełnienie dwóch wymagań: wskaźnik zagęszczenia, wolna przestrzeń w próbkach. W praktyce oznacza to, 
że odporność na działanie czynników klimatyczno-pogodowych warstwy ścieralnej jest ograniczana.                     
W konsekwencji doprowadzi to do szybszego zniszczenia warstwy. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR  1 i  PYTANIE NR 2: 
Uwzględnia się zmiany. Zmienione SST  D.04.07.01a, D.05.03.05a, D.05.03.13 zamieszczamy na stronie 
internetowej Zamawiającego – jako osobny plik w formacie pdf. 
 
 
 



 
Pytanie nr 3:  
Przy realizacji zadania 1 wskazano mieszanki mineralno-asfaltowe oparte o wymagania techniczne WT-1 i 
WT-2 2014, natomiast do wykonania zadania 2 mieszanki oparte o WT-1 i WT-2 2010. Prosimy o 
ujednolicenie wymagań. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Uwzględnia się zastosowanie wymagań opartych na WT-1 i WT-2 z 2014 r. 
Zmienioną SST zamieszczamy na stronie internetowej Zamawiającego – jako osobny plik w formacie 
pdf. 
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 
                                                                                                                            Podpisano:  
                                                                                                                                           

                                      Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych                         
Paweł Tonder 

 

 

 

 


