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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw — Zagan w m. Styputow
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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL Il Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat.nr1 - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw

Zat. nr 1a - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zat.nr2 - wykaz robét budowlanych

Zat.nr3 - wykaz osob

Zat. nr 3a- oswiadczenie o uprawnieniach

Zat.nr4 - informacja — grupa kapitatowa

Zat. nr 5 — zobowigzanie do udostepnienia zasobéw

ROZDZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzbr treSci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 2164)



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-47/2016

1) Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32
65-042 Zielona Gora
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (0-68) 328-03-32
REGON: 006092820

NIP: 973-00-10-122

2) Tryb udzielenia zamdwienia;

Postepowanie 0 udzielenie zamoéwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w mys| art.39 ustawy Prawo
zaméwien publicznych o warto$ci szacunkowej zamoéwienia mniejszej niz 5 225 000 EURO.

3) Opis przedmiotu zamdwienia;

Temat: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw — Zagarn w m. Styputow

Zakres inwestycji obejmuije:
A: Odcinek drogi od km 3+170,00 do km 4+465,61 oraz od km 4+545,49 do km 5+700,00:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odwodnienie korpusu drogowego
- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykonczeniowe

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- elementy ulic

- Zielen drogowa

- inne roboty

B: Odcinek drogi od km 9+950,00 do km 10+500,00:
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykonczeniowe

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

- inne roboty

C: Likwidacja przejazdu kolejowego od km 4+465,61 do km 4+545,49:
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykonczeniowe

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Il SIWZ.



Zamawiajgcy przewiduje zamoéwienia uzupetniajace, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, stanowigce nie wiecej niz 30% wartosci zamoéwienia podstawowego, polegajace na powtdrzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

4) Termin wykonania zaméwienia:
Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 24.07.2017 r.

5) Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkow;

5.1. W postepowaniu moga bra¢ udziat wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajacy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i okre$lone w pkt. 5
SIWZ.

5.2. Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), zlozyli odrebne oferty, chyba ze
wykaza, ze istniejace pomiedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencii.

5.3. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na podstawie o$wiadczen i dokumentéow o
ktorych mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spetnia/nie spetnia.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowigzek
ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

- wykazg roboty budowlane* wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zataczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone:

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie wykonanie jedneqo zadania o wartosci min. 4 400 000,00 z¢ brutto
w zakresie budowy lub_przebudowy lub _rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.
C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

- wykazg osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegblnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamédwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami:

- kierownika budowy - robét drogowych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane.

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- przedtozg optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia o wartosci
ubezpieczenia na kwote nie mniejsza niz 1.700.000,00 zt wraz z dowodem jej optaty wzglednie poszczegdlnych rat.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie, warunek moze by¢ spetiony facznie.

Nie spetnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania



6) Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania

warunkow udziatlu w postepowaniu:

A. W celu oceny spefniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej "ustawq", zamawiajacy zqda nastepujacych dokumentow:

1)

wykazu robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodéw* dotyczacych najwazniejszych robét okreslajacych, czy roboty te
zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone (zat. nr 2);

wykazu os6b, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlno$ci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i
wyksztaicenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (zat. nr 3);

o$wiadczenia, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (zat. nr 3a);

optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia wraz z
dowodem jej optaty wzglednie poszczegolnych rat.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamdéwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy Zada nastepujacych dokumentow:

5)

o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zat. nr 1a) - ORYGINAt. DOKUMENTU;

6) aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiajacy zqda nastepujqcych dokumentéw:

7)listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacije o tym,
ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (zat. nr 4),

Oferta oprocz w/w dokumentow ma zawierac:

8) Formularz oferty (Rozdziat Il);
Wypetni¢ druk Formularz oferty. Oferte nalezy sporzgdzi¢ scisle wg wzoru druku zatgczonego przez zamawiajgcego;

9) O$wiadczenie o spetnieniu warunkdw okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy (zat. nr 1)- ORYGINAL DOKUMENTU;

10) Wypetniony formularz cenowy (Rozdziat IV);
Wypetni¢ kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys ofertowy sporzgdzi¢ $cile wg wzoru druku zataczonego
przez zamawiajgcego. Sporzadzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

11) Dowdd wptacenia/wniesienia wadium;
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przestac z
oferta w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.



Oferte nalezy sporzadzic scisle wg wzoru drukéw zafagczonych przez zamawiajacego.

6.1.Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkow, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny, czy
stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zada przedstawienia:
a) w przypadku warunkéw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 6A
ppkt 4 SIWZ,
b) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia (w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie, podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub petnomocnictwa ztozonych
wraz ze zobowigzaniem). Dokument, z ktdrego bedzie wynika¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego powinien wyraza¢ w
sposdb wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia wykonawcy, ubiegajagcemu sie 0 zaméwienie odpowiedniego zasobu,
czyli wskaza¢ jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takze inne istotne okolicznosci, w tym wynikajace ze specyfiki tego
zasobu. Z tresci dokumentu musi jasno wynikac:
- jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia,
- jakiego charakteru stosunki bedg taczyty wykonawce z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia.
Wzér zobowigzania stanowi zatacznik nr § do formularza oferty.

6.2. Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji cze$ci
zamdwienia, zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotow:

a) o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
(zat. nr 1a),

b) aktualnego odpisu z wiadciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informaciji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert (z zastrzezeniem pkt
6.5.16.7. SIWZ).

6.3.Podmiot, ktéry zobowigzat sie¢ do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z
wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Ze za nieudostepnienie
zasobOw nie ponosi winy.

6.4. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 6B:
1) ppkt 6 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktdrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidaciji ani nie ogtoszono upadtosci,

6.5. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 6.4. ppkt 1) lit. A, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skfadania
ofert.

6.6. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 6.4., zastepuje sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktérym
okre$la sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju migjsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.5. stosuje sie
odpowiednio.

6.7. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ziozonego przez wykonawce majacego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwréci¢ sie do wiasciwych organow
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z
whnioskiem o udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

6.8. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.



W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku innych podmiotow, na
zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotdw sg poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

6.9. Zamawiajacy moze zadac¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy, gdy
ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwoSci.

6.10. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski
6.11. Oferty ztozone wspoInie muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zambwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwienn publicznych.
Petnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji winno by¢ wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz zlozone
w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

Zaden z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu
niespetienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki okre$lone w pkt 6) Instrukciji dla
Wykonawcow muszg spetniac tacznie.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdéwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.
Oferta winna by¢ podpisana w sposob wigzacy prawnie wszystkich uczestnikow.

7) Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami;

7.1. Odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie i faksem.
Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do kontaktowania si¢ z wykonawcami sg;
- Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych, tel. 068 3280307, pokéj nr 6, w godz. od 8:00 do 13:00;
- Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zamdwien Publicznych, tel. 068 3280306 pokoj nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00.

7.2. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z pisemna prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesyfajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
korica dnia, w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

8) Wymagania dotyczace wadium:

1. Sktadana oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokoéci: 57.000,00 zt (stownie: pieédziesiat siedem tysiecy
00/100 zt)

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu;
Wadium wnoszone w pieniadzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajacego:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.



W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej, za termin wniesienia wadium, przyjmuje sie date uznania rachunku
Zamawiajacego.
Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przesta¢ z ofertg
w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym Ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym;
Poreczenie banku - poreczyciela skladaé sie winno z_nastepujacych elementow:
a) wskazania podmiotu, za ktory bank dokonuje poreczenia;
b) precyzyjnego wskazania zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;
c) kwoty, do wysokosci ktdrej bank- poreczyciel bedzie zobowigzany; z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Pzp.
d) wskazania terminu, z ktérego uptywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie o charakterze terminowym
nie moze zosta¢ odwotanie.
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych:
Gwarancja wadialna musi by¢ nieodwotalna i zawiera¢ nastepujace elementy:
a)zobowigzanie banku do zaptaty sumy wadium w przypadku, gdy zajda ku temu ustawowo okre$lone okoliczno$ci;
zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp.
b) informacje dotyczaca postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancji;
¢) wskazanie sumy gwarancyjnej;
d) wskazanie zamawiajacego, czyli beneficjenta gwarancii;
e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancj;
f) okreslenie terminu wazno$ci gwarancii.

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r.
nr 116, poz. 730 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

4. Zamawiajacy zwrdci wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46
ust. 4a.

5. Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwréci wadium niezwtocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.

6. Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania

ofert.

7. Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktoremu zwrdcono wadium na podstawie
ust. 1, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacego;

8. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej, za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentéw lub
oswiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, petnomocnictw, listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwos$ci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9) Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert.



2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwigzania oferts, z tym ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ si¢ do wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. PrzedtuZzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedituzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktbrego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca ztozy wiecej niz jedng oferte, wszystkie ztozone przez
niego oferty zostang odrzucone.

2. Tre$¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiadciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Jezeli
osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to, musi w swej treSci wyraznie
wskazywa¢ uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem jej danych osobowych (dowdd osobisty) oraz doktadnym
okreSleniem  zakresu jego umocowania tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentéw
sktadajacych sie na oferte. Petnomocnictwo to musi zostaé zlozone jako cze$¢ oferty i musi byé w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

4. W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sig o udzielenie
zambwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

5. Na oferte sktadajg sie wszystkie o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukciji dla Wykonawcéw.
6.0ferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okre$lit wzory w formie formularzy
zamieszczonych w Rozdziatach Il i IV SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tre$ci oraz opisu kolumn
i wierszy.

7. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie zapisy w ofercie
powinny by¢ czytelne, sporzadzone w jezyku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub recznie z zapewnieniem
trwatego zapisu.

8. Dokumenty sktadajace sie na oferte — inne niz petnomocnictwo o ktérym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowigzanie
innego podmiotu o ktérym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukciji dla Wykonawcdw oraz o$wiadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i art. 24
ust. 1 ustawy Pzp — mogq by¢ zlozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce. Po$wiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem winno by¢ sporzadzone w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
podpisu ( np. wraz z imienng pieczatkg osoby poswiadczajace)).

9. Kazda poprawka w treSci oferty, a w szczegolnoSci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie,
przestoniecie korektorem, etc musi byé parafowane przez Wykonawce.

10.Wszystkie kartki oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem sytuaciji opisanej w
pkt 11.

11. W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje, stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec,
ktore informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i
ponumerowane. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.
Oferta Wykonawcy, ktory nie wykaze podstawy prawnej i faktycznej zastrzezenia informacji, ulegnie odtajnieniu.

12. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 18.05.2016 r. godz. 11:00

13. Wymagania okreslone w pkt 10 — 12 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem
oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagarn beda obcigzaty Wykonawce.

14. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do zlozonej oferty. Zmiany winny byé
doreczone Zamawiajgcemu na pi$mie pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenie o
wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia (wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

11) Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pdzniej niz do dnia 18.05.2016 r. do godziny 10:00

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

3. W postepowaniach o udzielenie zamoéwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach na podstawie art.11
ust.8 zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktéra zostata ztozona po terminie .

W postepowaniach o udzielenie zamowienia o wartoci réwnej lub przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8, zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wykonawce o zlozeniu oferty po terminie oraz zwraca
oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich skfadania
tj: 18.05.2016 r. 0 godz. 11:00 w Zarzadzie Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 16.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

6. W trakcie otwarcia ofert zostang odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji.

7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW.

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale [V niniejszej SIWZ.

2. Cena winna by¢ wyrazona w zlotych polskich, po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koncowki
ponizej 0,5 grosza — pomija sig, a koAcowki 0,5 grosza i wyzsze - zaokragla sie do 1 grosza).

3. Ceny jednostkowe i wyliczone warto$ci wyszczegdlnione w formularzu cenowym, muszg by¢ wyrazone w ztotych polskich,
po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (korncowki ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a koncéwki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza).

4. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty wymienione w podstawie ptatno$ci okre$lonej
w odpowiedniej ST, przypisanej danej pozycji oraz w ST Wymagania Ogolne. Cena jednostkowa musi stanowi¢ sume
wszystkich planowanych do poniesienia kosztéw dla tej pozycji. Elementow sktadowych ceny jednostkowej danej pozyciji nie
mozna przenosi¢ do innych pozycji elementow rozliczeniowych.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wszystkie warto$ci okreslone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug przepisow
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.



7. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

8. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami 0 podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte,
informuje zamawiajacego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz
wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

13) Opis kryteridw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert;

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena oferty (C) - waga 90 %

Zamawiajacy przyzna 90 punktéw ofercie o0 najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/ Co)x90 pkt

gdzie:
C min- NAjnizsza cena brutto z ocenianych ofert (z1)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakos$ci (G) — waga 10%

Diugos¢ okresu gwarancii jakosci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jako$ci dotyczy elementow:
- konstrukcja  nawierzchni  (warstwy  konstrukcji  nawierzchni  tacznie z  warstwg $cieralng) wraz
z poboczami,
- prefabrykaty betonowe,
- drogowe elementy inzynierskie,
- oznakowanie drog (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36-mcy),
- Zielen

Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jako$ci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowacé termin gwarancji jakosci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Dla wszystkich elementow wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6
lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 10 5 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg,
dituzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwaranciji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Oferta wykonawcy, ktory nie zastosuje si¢ do powyzszej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt)
2 ustawy Pzp.




13.2. Zamawiajacy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma
najwieksza liczbe punktow wyliczong zgodnie ze wzorem:

Ko=C+G
gdzie:
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jako$ci

14) Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego;
1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

1) nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2, albo 15 dni — jezeli zostato przestane w
inny sposdb — w przypadku zamowien, ktorych wartoS¢ jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;

2) nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust.2, albo 10 dni — jezeli zostato przestane
w inny sposéb- w przypadku zaméwien, ktdrych wartos¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem, termindw, o ktorych mowa
w pkt 1, jezeli:

1) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte,

2) w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia 0 warto$ci mniejszej niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy,

3. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybrac¢
oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodza przestanki uniewaznienia postepowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu harmonogram finansowy realizacji
przedmiotu zaméwienia oraz harmonogram rzeczowy robét.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokos$ci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone W pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.




9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia.

12. Kwota, o ktdrej mowa w pkt 11 jest zwracana nie pézniej nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

13. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakorczenia robét poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.

14, Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zatgczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do termindw wynikajacych z umowy.

15. Dokument, o ktorym mowa w pkt 14 powinien by¢ przediozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia_publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujagcych Wykonawcy w_toku postepowania o
udzielenie zaméwienia;

1. Srodki ochrony prawnej okreélone w ninigjszym dziale przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisdw niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec gtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia przystuguja
réwniez organizacjom wpisanym na liste, ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajgcego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4. Jezeli wartos¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okres$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp, odwofanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

5. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie niezgodnosé z

przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutdw, okre$la¢ zadanie oraz wskazywac okoliczno$ci faktyczne i

prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elekironicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby

mogt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy moégt zapoznac sie z

treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do

jego wniesienia za

pomocag jednego ze sposobdw okreslonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawcow.

8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowa¢ zamawiajacego o niezgodnej z

przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie

ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. W przypadku uznania zasadnoSci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynno$ci

zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

10. Na czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 9 , nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia

— jezeli zostaly przestane w sposéb okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni —



jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto§¢ zamowienia jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaly przestane w sposéb okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni—
jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto§¢ zamoéwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

12. Odwotanie wobec treSci ogtoszenia 0 zamdwieniu, a takze wobec postanowient specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia, wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacii
istotnych warunkdw zaméwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamoéwienia jest
réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkdw
zambwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

13. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w pkt 1112 wnosi sie:

1) w przypadku zamdwien, ktérych wartos¢ jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 10 dni od dnia, w ktdrym powzieto lub przy zachowaniu nalezyte;
starannosci mozna byto powzigé wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zamowien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powzigé¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

14. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamie$cit w Biuletynie Zaméwien Publicznych
ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

15. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowiern specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia zamawiajacy moze przediuzyé termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

16. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

17. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia korczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”.

18. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem wazno$ci wadium, wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie
jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

19. Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tre$ci ogtoszenia o
zamowieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw

zambwienia, zamieszcza jg rowniez na stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie 0 zamdwieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcéw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

20. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do kiorej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyta sie zamawiajagcemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

21. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majg interes w tym, aby odwofanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.

22. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pdzniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o
uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydac na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo
oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

23. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé w sprzecznosci z czynno$ciami i
o$wiadczeniami strony, do ktdrej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, 0 ktorym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego..



24. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.
25. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2) uiszczono wpis.
26. Wpis uiszcza si¢ najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotacza sie do
odwofania.
27. Odwotujacy moze cofnaé odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postepowanie
odwotawcze. Jezeli cofniecie nastapito przed otwarciem rozprawy, odwotujagcemu zwraca si¢ 90 % wpisu.
Srodki ochrony prawnej szczegotowo okresla dziat VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g.

18) Opis cze$ci zamdwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych;
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych .

19) Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa;
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe.

20) Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub art. 134 ust. 6 pkt 3i4 jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamoéwien;.

Zamawiajgcy przewiduje zamoéwienia uzupetniajgce, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych stanowiace nie wiecej niz 30% warto$ci zaméwienia podstawowego, polegajace na powtdrzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadaé
oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich sktadanie;

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Przedstawienie propozycji rozwigzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod uwage i spowoduje odrzucenie
oferty.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego:;
Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego drogg elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajacym

a wykonawca;
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen z wykonawcag w walucie innej niz PLN.

24) Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

26) Podwykonawcy:

1. Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce robét w zakresie robot
nawierzchniowych bitumicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia czgSci zamowienia podwykonawcom.

3. Jezeliwykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, zobowigzany jest do
wskazania tego w ofercie.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAtACZNIKI




(miejscowo$c, data)

(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujagc do ogtoszenia o0 zamoéwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci szacunkowej zamowienia ponizej 5 225000 euro
(nr ogtoszenia 90004-2016 z dnia 14.04.2016 r.) zamieszczonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych (nr sprawy ZDW-
ZG-WZ-3310-47/2016) pod nazwa; .

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan w m. Styputow

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za ceng brutto: .............cccovvvvveeeiiiiiiiiiiieenninee,

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym, facznie z podatkiem VAT.

INFORMUJEMY**, iz wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujacych towardw Iub UStUG .........cccevvieeiiiiiiiiiiiieeiieeeeen , ktorych dostawa lub

(poda¢ nazwe, rodzaj)

$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacego to ........vveeeiiiiiiiiiiennnnn, zt netto*

**dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedq generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspdinotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarow i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

2. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikagji Istotnych
Warunkdw Zaméwienia.

3. UDZIELAMY .... lat gwarancji jakosci na wykonane roboty.

4. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacig Istotnych Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sie za
zwigzanych okre$lonymi w niej zasadami postepowania.

5. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

6.AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacii Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

7. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspdtudziale podwykonawcdw*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zaméwienia:



8. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktére zostaly zawarte w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. DEKLARUJEMY rozpoczecie robét nie pozniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

10. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. WADIUM w kwocie 57.000,00 zt zostato wniesione W dniu ............cccceevvveevececessie v
L 00 v o ST

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)

12. Dane wykonawcy:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagan w m. Styputéw

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

A. posiadania uprawniert do wykonywania okres$lonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
W przypadku wykonawcow wspéinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich wykonawcéw.



Zatacznik nr 1a
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw — Zagan w m. Styputéw

Oswiadczam, Zze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy Pzp.

""" (miejscowosé i data)
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sktada kazdy z wykonawcdw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw — Zagan w m. Styputéw

Wykaz rob6t budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zalgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robdt okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposdb
nalezyty oraz wskazujgcych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i prawidtowo ukoriczone;

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie wykonanie jedneqo zadania o wartosci min. 4 400 000,00 z¢ brutto
w zakresie budowy lub_przebudowy lub _rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

Nazwa zamodwienia, rodzaj robét, Wartos¢ Data zakonczenia Doswiadczenie
miejsce wykonania: zrealizowanego robot
- wykonanie jednego zadania o warto$ci min. zamoOwienia
4.400. 000,00 zt brutto w zakresie budowy ub (brutto w ZI) (dzier-miesigc-rok)
przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej
1.wlasne **
lub

2.innych podmiotow ** —
wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajacego, spetniajacy wymagania
okre$lone w pkr 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skredlic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela lub
imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ 0OSOB

Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw — Zagan w m. Styputéw

Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlno$ci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamédwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz informacje o podstawie

do dysponowania tymi osobami.

Lp.| Imie inazwisko osoby, ktdra Rodzaj i Nr posiadanych uprawnien Informacja o podstawie
bedzie uczestniczyé¢ w zawodowych dysponowania wskazang osobg **
wykonywaniu zaméwienia
1 Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

" (erowanie robotami budowlanym, projekiowane)

Kierownik Budowy — bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

robot drogowych Nr
W SPECJAINOSC ..eovvvrreiiiisie e s
W ZAKIESIE .oovvveiiiiriis e s
Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)
*-niepotrzebne skresli¢

= w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazang osobg na podstawie stosunku prawnego faczacego go bezpo$rednio z
fq osobg, nalezy wpisac ,,dysponowanie bezposrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - 1. gdy wskazana osoba jest udostepniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) —
nalezy wpisac ,dysponowanie posrednie” i jednoczesnie zataczy¢ do oferty zobowigzanie tego podmiotu (podmiotu
frzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia, spetniajace wymagania okreslone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginat dokumentu).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy )
Zatacznik nr 3a
do formularza oferty

OSWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw — Zagan w m. Styputéw

Oswiadczam, Zze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 4
do formularza oferty

(piecze¢ wykonawcy)

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw — Zagan w m. Styputow

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp o$wiadczam, iz reprezentowany przeze mnie podmiot :
1. nie nalezy do grupy kapitatowej*,

2. nalezy do grupy kapitatowej*. W zwigzku z tym przedktadam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

*niepotrzebne skreslic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Informacje o przynaleznosci do grupy kapitafowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp skfada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatgcznik nr 5
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania
swoich zasobow w zakresie

(okreslenie zasobu* — wiedza i doswiadczenie, potencjat techniczny, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamdwienia pod nazwa;
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw — Zagarn w m. Styputéw
nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-47/2016

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

) spossbykorystana dosigpnionych przeze e zasobowbedzorastepuiecy:.

R S————————"

0 zskesmogouddelipry wkonariuzambwieniabedzie nasiepuiaey:

o okesmojegoudalupry wonariuzamovieniabedzie nasepuiaey:
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wlasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnoSci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczace:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b)  sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
¢) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje, organizacja ruchu, szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 296 na odcinku Kozuchow — Zagan w m. Styputow”

CPV 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
autostrad, drég, lotnisk i kolei

1. CEL | ZAKRES INWESTYCJI. .
Celem inwestycji jest przebudowa drogi woj. nr 296 na odcinku Kozuchdw - Zagan od km 3+170,00 do km

5+700,00 oraz od km od km 9+950,00 do km 10+500,00. Poczatek odcinka przebudowy w km 3+170,00 zlokalizowany
zostat zgodnie z istniejacym kilometrazem drogi w miejscu gdzie zakofczono przebudowe poprzedzajacego odcinka
drogi. Na odcinku tym w km 4+465,61 do 4+535,00 km na dziatce kolejowej znajduje sie nieczynny przejazd kolejowy,
ktory bedzie zlikwidowany. W jego miejscu zostanie utozona nowa nawierzchnia bitumiczna. W zwigzku z tym
skorygowane zostanie wzniesienie drogi w rejonie przeciecia z istniejaca nieczynna linig kolejowa. W celu dostosowania
niwelety do wymagan widocznosci konieczne byto zwiekszenie promienia tuku pionowego wypuktego do wartosci 2500
m - obnizono niwelete.

Likwidacja przejazdu kolejowego bedzie obejmowac:

- rozbiérka elementdw torowiska (szyny, ptyty betonowe)

- rozbiorka catej konstrukcji jezdni na odcinku od km 4+465,61 do km 4+535,00

- rozbiérka istniejacego przepustu pod korong drogi wojewddzkiej

Koniec przebudowy drogi woj. nr 296 usytuowany jest na wjezdzie do m. Styputdbw w km 5+700,00. Odcinek od km
9+950,00 do km 10+500.00 zlokalizowany zostat zgodnie z istniejagcym kilometrazem drogi, pomiedzy dwoma
odcinkami, na ktérych wcze$niej wykonano przebudowe.

Celem inwestyciji jest znormalizowanie przekroju poprzecznego drogi wojewddzkiej do ujednoliconej szerokosci
nawierzchni -
6,0 m poprzez poszerzenie istniejacej jezdni z jednoczesnym wzmocnieniem istniejacej konstrukcji nawierzchni w
technologii, ktéra zapewni wiasciwg dla prognozowanego obcigzenia ruchem no$no$¢ nawierzchni oraz poprawe stanu
technicznego drogi. Realizacja catej inwestycji przebudowy drogi wojewddzkiej nr 296 bedzie miata znaczacy wptyw na
wzrost bezpieczenstwa oraz polepszenie warunkdw ruchu pojazdéw i pieszych.

W zakres prac wchodzi rowniez usprawnienie istniejacego systemu odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego
poprzez oczyszczenie i regulacje rowow przydroznych oraz udroznienie przepustéw z zapewnieniem sptywu wdd do
istniejacych ciekow lub
w przylegty teren. Na odcinku od km 3+957,00 do km 4+285,00 - strona lewa oraz od km 3+961,00 do km 4+278,00 —
strona prawa przewiduije sie utozenie dodatkowo ,drenazu francuskiego” celem obnizenia poziomu wody gruntowe;.

2. DANE TECHNICZNE.
e droga klasy ,Z”
o predko$¢ projektowa Vp = 60 km/h
o szerokoS¢ jezdni 6.00 m
e szeroko$¢ poboczy gruntowych zmienna od 1,25 m do 3,80 m
o kategoria ruchu KR3

3. STAN ISTNIEJACY

Droga wojewodzka nr 296 na odcinku objetym niniejszg inwestycjg przebiega przez obszary niezabudowane o
plaskiej konfiguracji terenu. Sasiadujacy krajobraz to praktycznie w catosci tereny uprawne, pola i taki. Istniejaca
nawierzchnia bitumiczna ma zréznicowang szerokosci od 4,80 m. do 5,70 m. Jest bardzo zniszczona i zdeformowana.
Wystepuja liczne ubytki i Slady wczesniejszych miejscowych napraw nawierzchni. Lokalnie przy nieregularnych
krawedziach jezdni wystepuja zastoiska wodne $wiadczace o utrudnionym odptywie wod powierzchniowych z drogi. W
km 4+510,50 pod katem ok. 37° droga krzyzuje sie z jednotorowa nieczynna linig kolejowa.



Pod jezdnig w km 4+519,50 przebiega przepust fi 600 taczacy rowy odwadniajace torowisko nieczynnej linii kolejowe;.

Na dtugosci rozpatrywanego odcinka zinwentaryzowano 3 przepusty rurowe pod droga wojewodzka.

Badania konstrukcii istniejacej nawierzchni wykazaty wystepowanie nastepujacych warstw:

- warstwy bitumiczne smofowe grubo$ci 3-4 cm utozone na 10 cm warstwie Zwirowo-ttuczniowej z pospotkg i na
podbudowie
z kamienia polnego z brukiem nieregularnym grubo$ci tacznej 25 cm — sumaryczna grubos$¢ catej konstrukcji
istniejacej nawierzchni wynosi 38-39 cm. Podloze gruntowe, piaski $rednie do km ok. 3+900,00, dalej do km
5+700,00 piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1. Droga w planie i przekroju podtuznym i poprzecznym .

Poczatek odcinka drogi do przebudowy usytuowano w km 3+170,00 ( droga wojewddzka na wczesniejszym
odcinku zostata zmodernizowana).

Ze wzgleddw wysokosciowych (projektowana niweleta) dowigzanie sytuacyjne i wysokosciowe do istniejacego
przekroju poprzecznego drogi nastapi w km 3+150,20. Odcinek od km 3+150,20 do km 3+170,00 to odcinek dowigzania.
Koniec odcinka przebudowy usytuowano w km 5+700.00 , ktéry taczy sie z odcinkiem przebudowanym w 2010r. od km
5+700,00 do km 6+260,00.  Projektowang o$ trasy poprowadzono z zatozeniem optymalnego wykorzystania
powierzchni istniejgcej nawierzchni przy réwnoczesnym zatozeniu wykonani poszerzen na tukach poziomych.

Przyjeto podstawowg szeroko$¢ poboczy gruntowych 1,25 m. Ze wzgledu na zminimalizowanie robét ziemnych
oraz aby unikng¢ nadmiernych ingerenciji w istniejacy ustabilizowany korpus drogowy, na niektérych odcinkach drogi, po
jej lewej stronie pozostawiono istniejgce szerokie pobocza o szeroko$ci maksymainej 3,80 m.

Nowa niwelete drogi zaprojektowano tak, aby optymalnie wykorzysta¢ istniejacq nawierzchnie jako podbudowe
nowej konstrukcji drogi przy zatozeniu minimalnych wielko$ci warstw wyrownawczych.

Zastosowano:

e minimalny spadek podtuzny niwelety i = 0,150%

o maksymalny spadek podtuzny niwelety i = 3,100%

e minimalny promien tuku pionowego wklestego R = 2000 m

o minimalny promief tuku pionowego wypuktego R = 1000 m
Nawierzchnie wszystkich zjazdow i skrzyzowan nalezy dowigza¢ do rzednych projektowanej krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej.

Poczatek drugiego modernizowanego odcinka drogi przewidzianego do przebudowy usytuowano w km 9+950,00
(droga wojewddzka na wezesniejszym odcinku zostata zmodernizowana).

Ze wzgledu na wiasciwe dowigzanie profilu podtuznego i przekroju poprzecznego drogi do stanu istniejacego,
poczatek robot zlokalizowano w km 9+000,00, a koniec w km 10+575,00. Projektowang 0$ drogi poprowadzono w osi
istniejacej trasy, przy czym zwiekszono promien tuku poziomego z R = 500m do R = 1000m zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych. Dla drogi klasy ,Z” przy predkosci projektowej Vp = 60 km/h i promieniu fuku kotowego w planie
R = 1000 m nie bylo konieczne zastosowanie krzywej przej$ciowej . Szerokos¢ jezdni na odcinku objetym niniejszym
projektem wynosi 6.00 m (2x3,0 m). Przyjeto szeroko$¢ poboczy gruntowych 1,75 m.

Nowa niwelete drogi zaprojektowano tak, aby optymalnie wykorzysta¢ istniejaca nawierzchnie jako podbudowe
nowej konstrukciji drogi przy zatozeniu minimalnej wielkoSci warstwy wyréwnawcze;.

Zastosowano:

e minimalny spadek podtuzny niwelety i = 1,000%

o maksymalny spadek podtuzny niwelety i = 2,325%

e minimalny promief tuku pionowego wypuktego R = 8000 m

Nawierzchnie wszystkich zjazdéw nalezy dowigza¢ do rzednych projektowanej krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej.



4.2.Konstrukcja nawierzchni
e odcinek od km 3+170,0 do km 4+483,33

konstrukcja wzmochnienia:

3 cm — warstwa $cieralna — mieszanka SMA 11
6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W
min. 2 cm — warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC16P

konstrukcja poszerzen:

3 cm — warstwa $cieralna — mieszanka SMA 11

6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W

8 cm — podbudowa - beton asfaltowy AC16P

22 ¢cm - podbudowa — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
Uwaga: od km 4+290,00 do km 4+483,33 dodatkowo:

25 ¢cm - warstwa odsaczajaca

e od km 4+483,33 do km 4+528,41

nowa konstrukcja jezdni:

3 cm — warstwa $cierana — mieszanka SMA 11

6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W

8 cm — podbudowa - beton asfaltowy AC16P

22 ¢cm - podbudowa — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
25 cm - warstwa odsaczajaca

e od km 4+528,41 do km 4+850,00

konstrukcja poszerzen:

3 cm — warstwa $cierana — mieszanka SMA 11

6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W

8 cm — podbudowa - beton asfaltowy AC16P

22 ¢cm - podbudowa — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
25 cm - warstwa odsaczajaca

35 cm — warstwa gruntu przepuszczalnego

e od km 4+850,00 do km 5+350,00

konstrukcja wzmochnienia:

3 cm — warstwa $cieralna — mieszanka SMA 11
6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W
min. 2 cm — warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC16P

konstrukcja poszerzen:

3 cm — warstwa $cierana — mieszanka SMA 11
6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W
8 cm — podbudowa - beton asfaltowy AC16P



22 ¢cm - podbudowa — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
e od km 5+350,00 do km 5+700,00

konstrukcja wzmochnienia:

3 cm — warstwa $cieralna — mieszanka SMA 11
6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W
min. 2 cm — warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC16P

konstrukcja poszerzen:

3 cm — warstwa $cierana — mieszanka SMA11

6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W

8 cm — podbudowa - beton asfaltowy AC16P

22 ¢cm - podbudowa — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
25 cm - warstwa odsaczajaca

35 cm — warstwa gruntu przepuszczalnego

konstrukcja nawierzchni na skrzyzowaniach z drogami publicznymi (droga gminna)

3 cm — warstwa $cieralna — mieszanka SMA 11
min. 2 cm — warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC16P
w miejscu dowigzania istniejacej nawierzchni drég utwardzonych podfrezowaé na gteboko$¢ utozenia warstwy Scieralng.

konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych

3 cm — warstwa $cieralna z mieszanki AC11S
6 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
dalsze profilowanie zjazdow:
25 ¢cm - nawierzchnia gruntowa ulepszona — doziarnienie gling na szerokosci zjazdu i na poboczach
na odcinkach od km 4+528,41 do km 4+850,00 oraz od km 5+350,00 do km 5+700,00 pod w/w konstrukcjami zjazdéw
nalezy utozy¢ dodatkowo warstwe stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 MPa grubos$ci 25 cm

Na odcinkach wystepowania poszerzen istniejaca nawierzchnie nalezy rozebra¢ w takim zakresie, aby minimalna
szeroko$¢ poszerzenia wynosita 0,50 m przy zatozeniu, ze minimalna szeroko$¢ rozbidrki wyniesie 0,20 m.

Na odcinkach od km 3+168,00 do km 5+700,00 na catej szerokosci jezdni pod warstwg wigzaca nalezy utozy¢
geosiatke
z widkien szklanych powlekanych bitumem o nastepujacych parametrach wytrzymato$ciowych:
- wkierunku poprzecznym -120kN/m
- wkierunku podtuznym -120kN/m

W miejscach:

- dowigzania od km 3+166,00 do km 3+169,00
nalezy po warstwg Scieralng na catej szeroko$ci jezdni utozy¢ geosiatke z wiokien szklanych w kierunku podiuznym i
wiokien weglowych w kierunku poprzecznym o nastepujacych parametrach wytrzymatosciowych:
- wkierunku poprzecznym -200kN/m

- wkierunku podtuznym -120kN/m



konstrukcja nawierzchni poboczy

-na szer. 0,5m od krawedzi jezdni — umocnienie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie grub. 15 cm
Materiaty dodatkowe:

- krawezniki betonowe 20 x 30 x 100 cm ufozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- brukowiec do umocnienia wylotow przepustow

- 15x30x100 cm ufozony na tawie betonowej bez oporu C12/15

Uwaga:

Odcinek utozenia opornika przy krawedzi jezdni od km 3+852,60 3+943,40- strona lewa

Na wyzej wymienionym odcinku aby nie stosowa¢ odsadzek zastosowano opornik na tawie betonowej bez oporu w celu
niedopuszczenia do powstania kolizji z istniejgcym wodociggiem.

e Km 9+950 do 10+500

konstrukcja wzmochnienia:

3 cm — warstwa Scieralna — mieszanka SMA 11

6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W
8 cm — podbudowa - beton asfaltowy AC16P

min. 2 cm — wyréwnanie — beton asfaltowy AC16P

konstrukcja poszerzen:

3 cm — warstwa $cierana — mieszanka SMA 11

6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W

8 cm — podbudowa - beton asfaltowy AC16P

22 ¢cm - podbudowa — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

15 cm — warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego mechanicznie Rm=2,5MPa

Na odcinku od km 9+940,00 do km 10+516,00 na catej szerokosci jezdni pod warstwa wigzacq nalezy utozy¢ geosiatke
z widkien szklanych powlekanych bitumem o nastepujacych parametrach wytrzymato$ciowych:

- wkierunku poprzecznym -120kN/m

- wkierunku podtuznym -120kN/m

Na odcinkach dowigzania od km 9+900,00 do km 9+941,00 oraz od km 10+515,00 do km 10+575,00 na catej szerokosci
jezdni nalezy po warstwg $cieralng utozy¢ geosiatke z widkien szklanych w kierunku podtuznym i widkien weglowych w
kierunku poprzecznym o nastepujacych parametrach wytrzymato$ciowych:

- wkierunku poprzecznym -200kN/m

- wkierunku podtuznym -120kN/m

konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych

3 cm — warstwa $cieralna — mieszanka SMA 11
6 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W
15 cm - podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

15 cm — warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego mechanicznie Rm=2,5MPa



Nawierzchnie utwardzong na zjazdach wykona¢ do korica promieni skretow. Na dalszych odcinkach profilowania
zjazdow wykona¢ nawierzchnie gruntowg ulepszong grub. 25 cm — doziarnienie gling na szeroko$ci zjazdu i na
poboczach.

konstrukcja nawierzchni poboczy drogi wojewodzkiej nr 296

- na szer. 0,50 m od krawedzi jezdni — umocnienie kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie grub. 15 cm

5.0DWODNIENIE | KANALIZACJA DESZCZOWA
Odwodnienie drogi na odcinku objetym projektem odbywa sie powierzchniowo do rowéw przydroznych lub po

skarpach nasypdw bezposrednio w przylegly teren. Dla usprawnienia przeptywu wdd rowami wprowadzono niezbgdne
korekty dna rowéw.

Na odcinkach gdzie poziom wody gruntowej znajduje sie na gtebokosci <1.0m od poziomu terenu tj. od km 3+957,00
do km 4+285,00 — strona lewa oraz od km 3+961,00 do km 4+278,00 — strona prawa zastosowano drenaz francuski.
Celem lepszego odprowadzenia wody spod konstrukcji poszerzen oraz z okolic istniejacej konstrukcji zastosowano
warstwe odsaczajaca.

W ciagu drogi zlokalizowano 3 przepusty usytuowane pod korpusem drogi. Przewidziano nastepujace prace w

zakresie przepustow:

km 3+685,50 — istniejacy przepust rurowy ¢0,6 m — przewidziano oczyszczenie istniejacego przepustu , budowe nowej

studni wpadowej z osadnikiem (SW Nr1) oraz profilowanie i oczyszczenie rowu od strony wylotu na dtugosci 40m.

km 4+290,50 — istniejacy przepust rurowy $1,0 m - przewidziano oczyszczenie istniejacego przepustu, budowe nowych

betonowych $cianek czotowych oraz profilowanie i oczyszczenie rowu od strony wylotu na dtugosci 40m.

km 4+400,00 — istniejacy przepust rurowy $0,4 m — przewidziano oczyszczenie istniejacego przepustu, budowe

nowych betonowych $cianek czotowych oraz profilowanie i oczyszczenie rowu od strony wylotu na dtugo$ci 40m.

Wiw roboty w zakresie przepustéw zostaty uzgodnione z Lubuskim Zarzadem Melioraciji i Urzadzert Wodnych,

Inspektorat w Nowej Soli.

Pod zjazdami z drogi wojewddzkiej usytuowane zostaty rury przepustowe zelbetowe ¢S50 z zakonczeniami
kotierzowymi. Zinwentaryzowane rury w zaleznosci od stanu zniszczenia zlikwidowac lub oczysci¢ i wykorzysta¢ do

ponownego utozenia pod zjazdami, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem.

6. STALA ORGANIZACJA RUCHU.
Zaprojektowano ustawienie drogowych barier ochronnych w rejonach przepustéw drogowych. Odcinki ustawienia

barier z uwzglednieniem odcinkéw poczatkowych i koncowych oraz rozstawu stupkdw co 4,0 m:
lewa strona lewa:

od km 3+663,10 do zjazdu w km 3+687,85

od zjazdu w km 3+687,85 do km 3+716,90

od zjazdu w km 4+276,40 do zjazdu w km 4+313,70

od km 4+382,20 do km 4+422,40



prawa strona prawa:

od km 3+664.20 do km 3+703.80

od km 4+252.80 do km 4+276.80

od zjazdu w km 4+283.30 do zjazdu w km 4+302.85

od km 4+378.80 do km 4+418.70

Szerokos$¢ poboczy gruntowych na odcinkach ustawienia barier ochronnych wynosi 1,65 m. Bariery nalezy

ustawi¢ tak, aby zapewni¢ odlegto$¢ lica bariery od krawedzi jezdni réwng 1,0 m oraz wysoko$¢ bariery wzgledem
krawedzi nawierzchni réwng 0,75 m.

Istniejace oznakowanie zostato zinwentaryzowane i przedstawione na planach sytuacyjnych.
Znaki drogowe uzyte do statego oznakowania powinny by¢ formatu Sredniego wykonane z folii odblaskowej 3 generacii.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.

7. Zielen

Drzewa kolidujace z przebudowag drogi zostaty wyciete w latach poprzednich, pozostaty po nich karcze, ktére nalezy
usuna¢. Natomiast po obu stronach jezdni w obszarze korpusu drogowego tj. na poboczach, w rowach drogowych,
przy przepustach rosng krzaki, odrosty pni i inna roslinno$¢ poszycia, ktéra nalezy usung¢. Powoduije to znaczne
utrudnienia w utrzymaniu i eksploatacji poszczegoinych elementéw drogi. W ramach uzupetnienia drzew po wycince
zaprojektowano wykonanie nowych nasadzen drzew i krzewdw.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBOT.

Na podstawie opinii (pismo z dnia 16.10.2015r. ,znak: ZA.5161.234.2015) Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkdw Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Zielonej Gérze stwierdzono, ze inwestycja przebiega poza
obiektami nieruchomymi objetymi ochrona konserwatorska .

Jednakze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku,
nalezy zastosowac sie do procedury okreslonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r 0 ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r.,poz. 1446 t)).

9. KOLIZJE
Na obszarze planowanej inwestycji przebudowy drogi wojewodzkiej nr 296, na odcinku objetym niniejszym

opracowaniem zinwentaryzowano nastepujace urzadzenia obce:
- wodociag, ktory nie koliduje z przebudowg drogi,
- linie napowietrzna telekomunikacyjng , ktéra zgodnie z deklaracjg Orange Polska zostanie zlikwidowana do korica Il-go
kwartatu 2016r.,
- linie kolejowg przeznaczong do likwidacji. Przejazd kolejowy zostanie rozebrany przez PKP.

W 2014 roku wybudowana zostata linia telekomunikacyjna Swiattowodowa relacji Podbrzezie Gorne - Styputow. W
zwigzku z tym wykonawca robét przed przystapieniem do przebudowy drogi woj. nr 296 powinien wystapi¢ do Osrodka
Geodezji i Kartografii o udostepnienie aktualnych map z naniesionym przebiegiem nowowybudowanego $wiattowodu.

10. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru rob6t zawarte sq w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy wtasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robé6t winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan
majacych zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan,
materiatéw o parametrach réownowaznych.



Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zamdwieniem
w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogg okaza¢
sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — prawo zamowien publicznych - stanowigcych nie wigcej niz 30 % wartosci zamdwienia
podstawowego i polegajacych na powtorzeniu tego samego rodzaju zaméwien.

3. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogramy:
- harmonogram rzeczowy robot
- harmonogram finansowy realizacji zadania.
4. Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania w 2016 r. kwote w wysokosci 1 500 000,00 zt brutto.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2016r.
5. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do rob6t tymczasowg organizacje ruchu.
6. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem opfacenia faktur, w tym
réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przediozenia oSwiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych rob6t oraz dotaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone
przez Podwykonawcow.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przediozonych dowoddw w rozliczeniu
z wykonawcy - pfatnoscig dla podwykonawcow - zatacznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu
zambwienia.



(wz6r) Zatacznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

zafakturowano roboty (odebrane i poSwiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............

wykonane przez nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robét Wartos¢ robét netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)



(wz6r) Zatacznik nr 2

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy
Dziatajgc W iMIENIU.......uveiiiieeiiiiiiiiie e , zwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w
zwigzku z zawarciem pomiedzy ............cceeeeennn. (Wykonawca) @ .....occeveveeennns , zwanym dale]
»,Podwykonawcg”, umowy podwykonawczej nr.............. Na WYKONANIE .....vvvvvieieiceeeeeeee e, w ramach
DUAOWY PN, e ", zwanej dalej ,Umowa
podwykonawczg’,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robot na
podstawie Umowy podwykonawcze;.

Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje Zzaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowac
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane

roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatacznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowoddw w rozliczeniu z Wykonawcag
Ptatnosci dla podwykonawcow

Nazwa
podwykonawcy

Zakres

Kwota
umowna

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w | llos¢ dni
Ip- wplywu Numer | Na kwotg zaptaty przez Kwota ptatnosci catose terminie [opdznienia
Wykonawce faktury




ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw — Zagan w m. Styputéw

FORMULARZ CENOWY

A: ODCINEK DROGI OD KM 3+170,00 DO KM 4+465,61 ORAZ OD KM 4+545,49 DO KM 5+700,00

Jedn. Wartosé
Cena netto zt
L.p SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych i L. jedn.netto
miary llos¢ 2t (kol.5 x
kol.6)
1 2 3 4 5 6 7
01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
T | WYSOKOSCIOWYCH
odtworzenie drog w terenie rowninnym | km | 2,53
X 01.02.01. | USUNIECIE DRZEW LUB KRZEWOW
Karczowaniem pni i gatezi drzew o $rednicy do 35cm z wywozem i utylizacjg
2 - szt. 30
na sktadowisku Wykonawcy
Karczowaniem pni i gatezi drzew drzew o Srednicy od 36 do 55cm z
3 ) S : szt. 13
wywozem i utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy
Karczowaniem pni i gatezi drzew o $rednicy pow. 55cm z wywozem i
4 S - szt. 16
utylizacjg na sktadowisku Wykonawcy
5 karc_:zovs_/anle krzewéw wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i m?2 151850
utylizacjg
Karczowanie krzakéw, odrostow pni oraz poszycia wraz z wywiezieniem na
6 . . o : . ha 0,50
sktadowisko wykonawcy i utylizacjg pozostatosci po karczowaniu
X 01.02.02. | ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
7 mechaniczne usuniecie w-wy gleby o $r.grub. 20cm | m3 | 3 184,40
01.02.04. | ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
> rozbidrka podbudowy z kamienia polnego z brukiem nieregularnym grub. 2
8 h . A m 738,40
25 cm wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
> rozbidrka warstwy zwirowo ttuczniowej z pospotkg grub. 10 cm wraz z 2
9 : . n m 738,40
wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
> rozbidrki nawierzchni na zjazdach (w-wy smotowe + podbudowa) wraz z 2
10 . . o m 3,00
wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
> rozbiérki nawierzchni z kostki brukowej kamiennej na zjazdach wraz z
11 wywozem na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (najblizszy obwod m? 78,40
drogowy)
> rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych na zjazdach wraz z wywozem na 2
12 . : . m 45,80
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
> rozbidrka nawierzchni zwirowej na zjazdach wraz z wywozem na 2
13 . : L m 9,42
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
> rozbidrka kraweznikéw betonowych (20x30x100) na zjazdach wraz z
14 ) N e m 30,00
wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
15 > rozbiorki taw pod krawezniki wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy m? 231
i utylizacja ’
> stupkéw do znakéw drogowych wraz z wywozem na sktadowisko
16 . o szt 11,00
Wykonawcy i utylizacjg
> zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych wraz z wywozem na sktadowisko
17 . o szt 12,00
Wykonawcy i utylizacjg
> rozbiodrka rury f 0.30 (pod zjazdami) wraz z wywozem na skfadowisko
18 ; e m 4,70
Wykonawcy i utylizacjg
>rozbidrka rury f 0.40 (pod zjazdami) wraz z wywozem na sktadowisko
19 h R m 41,40
Wykonawcy i utylizacjg




20 > rozbidrka studni wp_adowej na wlocie_ prze_pus_tu w km 3+685.50 wraz z szt 1,00
wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
21 > rozbiorka _slupk_éw !(ilometrowych wraz z wywozem na sktadowisko szt 4,00
Wykonawcy i utylizacjg
29 vT/ ;Esrt:;o'\;l;? isl:trillﬁg\gcjhaektometrowych wraz z wywozem na sktadowisko szt 65,00
02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. | WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | -V KAT.
23 roboty ziemne z wykorzystaniem gruntu z wykopu na miejscu m® 1444,00
24 usuniecie warstwy nasypu niekontrolowanego z wywozem i utylizacjg m® 6 790,00
02.03.01. | WYKONANIE NASYPOW
25 nasypy wykonane mechanicznie z gruntu z wykopu m® 1444,00
26 nasypy wykonane z gruntu przepus_zczalnego pozyskanego przez m? 343,00
wykonawce (pod warstwa odsaczajaca) z transportem z dokopu wykonawcy
27 nasypy wykonane mechanicznie z transportem z dokopu wykonawcy m® 7 534,00
X 03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
X 03.01.01. | PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
28 umocnienie wlotu i wylotu brukowcem na zaprawie cementowej. grub. 10 cm m? 130,20
29 umocnienie wlotu i wylotu kostka kamienng 9-11cm na podsypce cem.-piask. m? 3,00
grub. 10 cm
30 wykonanie fawy fundamentowej przepustu z betonu C20/25 m® 2,78
31 wykonanie $cianek czotowych przepustéw z betonu C20/25 m® 4,56
32 umocnienie skarp wlotu i wylotu darning m? 20,00
33 wykonanie podsypki z pospdtki grub.12 cm m? 40,10
34 :ngrzneelgiae;i]e przepustéw preparatem CERESIT Cx5 lub o réwnowaznych m 4974
35 wykonanie studni wpadowej betonowej @ 1200 mm z osadnikiem (wlot szt 1.00
przepustu w km 3+685.50) ’
x | 03.03.01. | SACZKI PODLUZNE
36 utozenie geowtdkniny iglowanej nietkanej szer. 2.5 m? 1609,75
37 wypetnienie rowu i geowtokniny zwirem wraz z jej zszyciem m® 298,00
38 utozenie warstwy pospotki grub. 20 cm szer. 40 cm m® 51,51
39 montaz studni drenarskich PVC 315 szt 4,00
40 utozenie przykanalikow PVC 160 m 20,00
41 utozenie geomembrany szer. 2.3 m m? 897,92
42 utozenie rury drenarskiej $r. 100 mm m 643,90
04.00.00. | PODBUDOWY
04.01.01. | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
43 mechananicznie o gtebokosci koryta 10 cm m? 4 602,90
44 recznie o gtebokosci koryta 10 cm m? 511,43
X 04.02.01. | WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
45 warstwa odsgczajaca grub. 25 cm | m? | 1141,00
X 04.03.01. | OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
46 oczyszczenie w-w konstr. - niebitumicznych m? 4 649,40
47 oczyszczenie w-w Konstr. - bitumicznych m? 46 933,60
48 skropienie emulsjg asfalt.w-w niebitumicznych m? 4 649,40
49 skropienie emulsjg asfalt.w-w bitumicznych m? 46 933,60
X 04.04.02. | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
50 W-wa dolna grub. 22 cm | m® | 4530,30]
X 04.07.01. | PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
51 > z betonu asfaltowego, grub. w-wy 8cm AC16P | m? | 5184,53 |
X 04.08.01. | WYROWNANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM
52 warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16P | Mg | 3 243,60 |
* | 05.00.00. | NAWIERZCHNIE
X 05.01.02. | NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA
53 nawierzchnia na dowigzaniach na zjazdach - grub.25cm | m? | 523,10 |
X 05.03.01. | NAWIERZCHNIE KOSTKOWE
54 >z kosjtki brukowej kamiennej (z materiatu z rozbioérek) na podsypce cem- m? 38.00
piask. 1:4 grub.3cm - na zjazdach




x | 05.03.05b | NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORACO
55 w-wa wigzaca z betonu asfaltowego grub. w-wy 6 cm AC 16W m? | 16 019,60 |
05.03.11. | FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
56 Frezowanie naw. jezdni $r.grub.w-wy 3 cm (na dowigzaniach) | m? | 719,00 |
X 05.03.13. | NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI SMA
57 w-wa $cieralna, grub. w-wy 3 cm SMA11 | m? | 15 241,13 |
X 05;,33_'26 NAPRAWA PEKNIEC W NAWIERZCHNI
58 utozenie geosiatki z wtdkien szklanych 120x120 m? 15 895,00
59 utozenie geosiatki z widkien szklanych i weglowych 200x120 m? 40,00
06.00.00. | ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. | UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ DARNIOWANIE, HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE
60 darniowanie skarp i dna rowow m? 446,16
61 humusowanie z obsianiem trawg - grub. w-wy 10 cm m? 22 131,00
X 06.02.01. | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
62 utozenie przepustéw rurowych o srednicy 40 cm m 140,00
63 wykonanie zakoriczen kotnierzowych przepustéw o srednicy 40cm szt. 30,00
X 06.03.01. | SCINANIE LUB UZUPELNIENIE POBOCZY | SKARP
64 > mechaniczne plantowanie nasypow, wykopéw, poboczy m? 25 228,20
65 giuut;h?cs:r;irinie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie m? 2 395,00
X 06.04.01. | ROWY (ROBOTY REMONTOWE | UTRZYMANIOWE)
66 oczyszczenie przepustow rurowych g 400 mm pod jezdnig m 14,72
67 oczyszczenie przepustow rurowych g 600 mm pod jezdnig m 19,77
68 oczyszczenie przepustow rurowych g 1000 mm pod jezdnig m 15,25
69 Oczyszczenie przepustéw rurowych g 600 mm pod zjazdami m 8,50
70 Oczyszczenie rowu z namutu m 350,00
X 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
X 07.01.01. | OZNAKOWANIE POZIOME
71 > oznakowanie poziome - grubowarstwowe | m? 458,10
07.02.01. | OZNAKOWANIE PIONOWE
72 ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt 27,00
73 g;ﬁgwsgﬁgﬁrgsgzrcz znakéw drogowych odblaskowych grupy sredniej do szt 29.00
X 07.02.02. | ZNAKI KILOMETROWE | HEKTOMETROWE
74 ustawienie znakéw drogowych kilometrowych szt 4,00
75 ustawienie znakéw drog. hektometr.- pachotkow U-1a szt 71,00
76 ustawienie znakéw drog. hektometr. na barierach ochronnych U-1b szt 9,00
X 07.05.01. | BARIERY OCHRONNE STALOWE
77 ustawienie barier ochronnych stal. jednostronnych typ (H1, W6, A) m 85,00
78 ustawienie barier ochronnych stal. jednostronnych typ (N2, W5, A) m 183,70
08.00.00. | ELEMENTY ULIC
08.01.01. | KRAWEZNIKI BETONOWE
79 > wyniesione o wym. 20x30x100 cm proste na tawie betonowej z oporem m 3,30
80 > wyniesione o wym. 20x30x100 cm tukowe na tawie betonowej z oporem m 43,50
81 > 0 wym. 15x30x100cm proste ( opornik od km 3+852,60 do km 3+943,40) m 90,80
X | 09.00.00. | 7,g1 EN DROGOWA
X 09.01.01. | ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA | KRZEWY)
82 sadzenie drzew szt 53,00
83 sadzenie krzewow szt 60,00
x | 10.00.00. | \\NE ROBOTY
X 10.07.01. | ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE
wykonanie zjazdéw - z mieszanki AC 11S grub. 3 cm, na warstwie wigzacej
84 AC16W z betonu asfaltowego grub.6 cm, podbudowie z kruszywa tamanego m? 154,20

stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm, warstwie wzmacniajgcej z gruntu
stabilizowanego mechanicznie Rm 2,5 MPa o grub.




wykonanie zjazdéw - z mieszanki AC 11S grub. 3 cm, na warstwie wigzacej
85 AC 16W z betonu asfaltowego grub.6 cm, podbudowie z kruszywa tamanego m 564,90
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. od.1 do 85)

(czytelny podpis upetnomochionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw — Zagan w m. Styputéw

B: ODCINEK DROGI OD KM 9+950,00 DO KM 10+500,0

Jedn. Cena Wartosé
L.p. SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych R . jedn.netto netto zt
miary llosé zt (kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
X 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
T | WYSOKOSCIOwWYCH
1 Odtworzenie drég w terenie réwninnym km 0,68
X 01.02.01. | USUNIECIE DRZEW LUB KRZEWOW
2 Karczowanie krzewow m? 125,00
Karczowanie krzakéw, odrostow pni oraz poszycia wraz z
3 wywiezieniem na sktadowisko wykonawcy i utylizacjg pozostatosci po ha 0,14
karczowaniu
X 01.02.02. | ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
4 Mechaniczne usunigcie w-wy gleby grub. 30cm | m3 | 2 000,10
x | 01.02.04. | ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
> rozbidrka podbudowy z kamienia polnego i bruku nieregularnego 2
5 . L . m 49,00
grub. 25cm z wywozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy
> rozbidrka warstwy zwiru, pospéitki i thucznia grub. 15 cm z odwozem i 2
6 M h m 49,00
utylizacja na sktadowisko wykonawcy
> rozbiodrka stupkéw do znakéw drogowych z wywozem i utylizacja na
7 . szt 1,00
sktadowisko wykonawcy
> zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych z wywozem i utylizacja na
8 . szt 2,00
sktadowisko wykonawcy
> rozbiodrka stupkéw kilometrowych z wywozem i utylizacjg na
9 . szt 2,00
sktadowisko wykonawcy
> rozbiorka stupkéw hektometrowych z wywozem i utylizacjg na
10 . szt 12,00
sktadowisko wykonawcy
> rozbidrka przepustu rurowego @ 0,40 m z wywozem i utylizacjg na
11 . m 6,00
sktadowisko wykonawcy
> rozbidrka przepustu rurowego @ 0,50 m z wywozem i utylizacjg na
12 . m 33,00
sktadowisko wykonawcy
02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE
X 02.01.01. | WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KAT.
13 Roboty ziemne wykonane mechanicznie zwykorzystaniem na miejscu | m® | 174,00
X 02.03.01. | WYKONANIE NASYPOW
14 Nasypy wykonane mechanicznie z transportem z dokopu wykonawcy m® 1819,00
15 Nasypy wykonane mechanicznie z gruntu z wykopu z odktadu m? 174,00
X 04.00.00. | PODBUDOWY
x 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
"7 | PODLOZA
16 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza m? 281,00
X 04.03.01. | OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
17 Oczyszczenie w-w konstr. - niebitumicznych m? 65,00
18 Oczyszczenie w-w konstr. - bitumicznych m? 14 431,00
19 Skropienie emulsja asfalt.w-w niebitumicznych m? 65,00
20 Skropienie emulsjg asfalt.w-w bitumicznych m? 14 431,00
x 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
77" | MECHANICZNIE
21 W-wa dolna grub. 22 cm m? 92,00
x 04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
77" | STABILIZOWANEGO CEMENTEM




22 > z gruntu stab.cement. Rm=2,5 MPa grub. w-wy 15cm | m | 120,00 |
X 04.07.01. | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
23 > z betonu asfaltowego, grub. w-wy 8cm AC16P | m? | 3443,00 |
X 04.08.01. | WYROWNANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM
24 w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16P | Mg | 736,70 |
05.00.00. | NAWIERZCHNIE
05.01.02. | NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA
25 Nawierzchnia na dowigzaniach na zjazdach - grub.25cm m? | 64,00 |
X 05.03.05b | NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORACO
26 W-wa wigzaca z betonu asfaltowego grub. w-wy 6 cm m? | 3672,00 |
X 05.03.11. | FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
27 Frezowanie naw. jezdni $r.grub.w-wy 3 cm (odc. dowigzania) m? 360,00
28 Frezowanie naw. jezdni $r.grub.w-wy 4 cm (warstwy smotowe) m? 49,00
X 05.03.13. | NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI SMA
29 W-wa $cieralna, grub. w-wy 3 cm SMA11 | m? | 4 070,00
x | 05.03.26a/g. | NAPRAWA PEKNIEC W NAWIERZCHNI
30 Utozenie geosiatki z wtdkien szklanych 120x120 m? 3 456,00
31 Utozenie geosiatki z wtdkien szklanych i weglowych 200x120 m? 606,00
06.00.00. | ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. | UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ DARNIOWANIE, HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE
32 Darniowanie skarp i dna rowow m? 3 030,00
33 Umocnienie skarpy darning m? 50,00
34 Humusowanie z obsianiem trawg - grub. w-wy 10 cm m? 3 187,00
X 06.02.01. | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
35 Utozenie przep. rurowych o $rednicy g 0,50 m m 42,00
36 Wykonanie zakonczenh kotnierzowych przepustéow g 0,50 m szt 10,00
X 06.03.01. | SCINANIE LUB UZUPELNIENIE POBOCZY | SKARP
37 mechaniczne plantowanie skarp nasypow, wykopow, poboczy m? 7 079,00
38 :Jnrzgﬁgﬁgizer]ir)eogﬁjc;y1lé%1;zywem famanym stabilizowanym m? 675,00
X 06.04.01. | ROWY (ROBOTY REMONTOWE | UTRZYMANIOWE)
39 Oczyszczenie rowu z namutu | m | 125,00 |
X 07.00.00. | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
X 07.01.01. | OZNAKOWANIE POZIOME
40 >o0znajkowanie poziome - grubowarstwowe | m? | 47,20 |
X 07.02.02. | ZNAKI KILOMETROWE | HEKTOMETROWE
41 Ustawienie znakow drogowych kilometrowych szt 2,00
42 Ustawienie znakow drog. hektometr.- pachotkéw szt 10,00
10.00.00. | INNE ROBOTY
10.07.01. | ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE
wykonanie zjazdéw - z mieszanki AC11S grub. 3 cm, na warstwie
wigzgcej AC16W z betonu asfaltowego grub.6 cm, podbudowie z
43 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm, m? 132,00
warstwie wzmachniajgcej z gruntu stabilizowanego mechanicznie Rm
2,5 MPa o grub. 15 cm
RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. od.1 do 43)
Stownie WartoSE NEHO ...
......................................................................................................... 7t
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw — Zagarn w m. Styputow

C: LIKWIDACJA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO OD KM 4+465,61 DO KM 4+545,49

Pozycje Jedn. Cena
S . . . . . s jedn. Wartosé
L.p| Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych miary llos¢ netto zt netto zt
Technicznych (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X 01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 odtworzenie drég w terenie réwninnym ‘ km ‘ 0,080 ‘
X 01.02.01. USUNIECIE DRZEW LUB KRZEWOW
2 karczowanie krzewow ‘ m? ‘ 120 ‘
X 01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
3 mechaniczne usuniecie w-wy gleby grub. 20cm m? 913
X 01.02.04. | ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
> rozbidrka podbudowy z kamienia polnego z brukiem nieregularnym 2
4 - A ) m 413
grub. 25 cm z odwozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy
> rozbiorka warstwy Zwirowo ttuczniowej z pospotkg grub. 10 cm z 2
5 . R - m 413
odwozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy
> rozbiérki nawierzchni bitumicznych na jezdni $ér. gr.do9cmz 2
6 ) N . m 413
odwozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy
7 > rozbidrka nawierzchni betonowej torowiska m? 36
8 > rozbidrka szyn na przejezdzie kolejowym mb 70
> stupkéw do znakéw drogowych z odwozem i utylizacjg na
9 : szt 2
sktadowisko wykonawcy
> zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych z odwozem i utylizacjg na
10 ) szt 2
sktadowisko wykonawcy
> rozbiodrka rury fi 600 (pod przejazdem kolejowym) z odwozem i
11 o . m 46
utylizacjg na sktadowisko wykonawcy
> rozbidrka stupkéw hektometrowych z odwozem i utylizacjg na
12 . szt 18
sktadowisko wykonawcy
13 Odwadz rozebranych elementéw torowiska na miejsce wskazane przez M 98
PKP na odl. 40 km. 9
X 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
X 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I -V KAT.
roboty ziemne wykonane mechanicznie z odwozem i utylizacja na 3
14 - m 872
sktadowisko wykonawcy
X 02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
nasypy wykonane z gruntu przepuszczalnego pozyskanego przez
15 wykonawce (pod warstwa odsaczajaca) z transportem z dokopu m® 127
wykonawcy
16 nasypy wykonane mechanicznie z transportem z dokopu wykonawcy m® 12
X 04.00.00. PODBUDOWY
X 04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
17 mechananicznie profilowanie i zageszczanie koryta ‘ m? ‘ 832 ‘




X 04.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

18 warstwa odsgczajaca grub. 25 cm ‘ m? ‘ 832 ‘

X 04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

19 oczyszczenie w-w konstr. - niebitumicznych m? 453

20 oczyszczenie w-w Konstr. - bitumicznych m? 1172

21 skropienie emulsjg asfalt.w-w niebitumicznych m? 453

22 skropienie emulsjg asfalt.w-w bitumicznych m? 1172

N 04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

23 W-wa dolna grub. 22 cm m? 503 ‘

X 04.07.01. PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH

24 > z betonu asfaltowego AC16P, grub. w-wy 8cm ‘ m? ‘ 508 ‘

X 04.08.01. WYROWNANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM

25 warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16P ‘ Mg ‘ 48 ‘

X 05.00.00. NAWIERZCHNIE

X 05.03.05b. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORACO

26 w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. w-wy 6 cm m? ‘ 495 ‘

X 05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

27 Frezowanie naw. jezdni $r.grub.w-wy 6 cm ‘ m? ‘ 413 ‘

X 05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI SMA

28 w-wa $cieralna, grub. w-wy 3 cm SMA11 ‘ m? ‘ 485 ‘

X 05.03.26a/g | NAPRAWA PEKNIEC W NAWIERZCHNI

29 utozenie geosiatki z widkien szklanych 120x120 m? 495,00

30 utozenie geosiatki z vy_lo'kien szklanych i weglowych 200x120 (na m? 21
potaczeniu konstrukcji)

X 06.00.00. | ROBOTY WYKONCZENIOWE

X 06.01.01. UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ DARNIOWANIE, HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE

31 humusowanie z obsianiem trawg - grub. w-wy 10 cm ‘ m? ‘ 809 ‘

X 06.03.01. SCINANIE LUB UZUPELNIENIE POBOCZY | SKARP

32 > mechaniczne plantowanie nasypow, wykopéw, poboczy m? 969

33 > umoc_nien_ie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym m? 160
mechanicznie grub. 15cm

X 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

X 07.01.01. | OZNAKOWANIE POZIOME

34 > oznakowanie poziome - grubowarstwowe ‘ m? ‘ 25 ‘

X 07.02.02. ZNAKI KILOMETROWE | HEKTOMETROWE

35 ustawienie znakéw drog. hektometr.- pachotkow U-1a ‘ szt ‘ 2 ‘

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. od.1 do 35)

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOS_ZT()W
DLA WSZYSTKICH BRANZ

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw — Zagan w m. Styputéw

. Wartos¢ netto w zt
Oznaczenie Nazwa elementu

elementu

A A: Odcinek drogi od km 3+170,00 do km 4+465,61 oraz
od km 4+545,49 do km 5+700,00

B B: Odcinek drogi od km 9+950,00 do km 10+500,00

c C: Likwidacja przejazdu kolejowego od km 4+465,61
do km 4+545,49

Lacznie wartosé robét netto w zt (A-C):

Podatek VAT 23% zt

Ogotem wartos¢ robét brutto w zt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciel
lub imienna pieczatka + podpis)



ROZDZIAL V:

) ] 1.ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA (wz6ér)
zawarta w dniu w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewédzkich
z siedzibg w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Dyrektora .........cccosermrrernrrenianns
dziatajagcym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze z dnia

2) z siedzibg w wpisana  do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci
szacunkowej do 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310/47/2016) zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), strony zawierajg umowe
0 nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;

,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw - Zagar w m. Styputow”.

opisane dokumentacjq projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych zwanej
dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okre$lonym umowg, zwane
dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 24.07.2017 r.

OBOWIAZKI STRON
§3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego
i informacji niezbednych do wykonania zamoéwienia;

protokolarnego przekazania terenu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

zapewnienia srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 4.

1. Wykonawca zobowigzuie sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacijg;

technologig okreslong w dokumentacii technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu budowy
oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zmoéwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania rob6t na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich
Zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca nie
dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocene

prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru korncowego;
zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizaciji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwaranciji oraz rekojmi za
wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztéw napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje fotograficzng drég, po ktérych planuje
prowadzi¢ transport materiatéw/sprzetu/surowcdw itp. niezbednych do prawidtowego wykonania robét
budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej na kazde zadanie
Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise¢ zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom ftrzecim w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie frwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe;.



PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego —w osobach:
....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego
oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ..........ccccovvviiesisininscccieeee e dziatajacy
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

5 Wykonawca ma obowigzek przedktadaé na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze osoby
uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuije sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg
zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony osobistej niezbednych do spetnienia
wymogow BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie realizowanej umowy
z wylgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskaé pisemng akceptacie Zamawiajacego. Zmiany te nie
wymagajq aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 6.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci  przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajacego.
2. Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci zamdwienia:
- roboty nawierzchniowe bitumiczne

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pimie przez Wykonawce i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat warunki postawione przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamdwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca wraz z cze$cia dokumentaciji
dotyczaca wykonania roboét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacji, ktérej dotyczy
umowa zwana dalej umowa podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:
1) okreslenie stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana;
2) wartos¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robédt, ktoére nie moze
przekroczyé warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;



8.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym podwykonawcg w
stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy podwykonawca zlozy
o$wiadczenie do tej umowy, iz w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia wynikajacego w zawartej umowy
przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg roszczenia wobec Zamawiajgcego nie
przekrocza cen jednostkowych ztozonych w ofercie Zamawiajgcemu przez - Wykonawce,

4) okresla¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob rozliczenia
robot zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji robét nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposdb odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg umowa;

7) do umowy nalezy dofaczy¢ kosztorys cenowy, z ktdrego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo§¢ powierzonych mu robét budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy o podwykonawczej nastapi w formie pisemne; W
terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a w szczegdlnosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okre$lonych w ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuije realizacje przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w cafosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacii
wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa podwykonawcza ma by¢
realizowana Przez .........ccccccovveeiiiiivieesiiiineens (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetiania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okre$lony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg dla tych
robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy
przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia
zmienionego  projektu  umowy o  podwykonawstwo na  roboty  budowlane  uwzgledniajacego
w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajagcemu kopie tej umowy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw
ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie diuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio
przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbi6r zafakturowanych robét, Zamawiajacy zaptaci na rzecz



podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysoko$ci cen
jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny
jednostkowe bylyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego zlozonego przez
Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia
doreczenia pisma oraz do zlozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone
lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powoddw.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przediozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o warto$ci ponizej 50 000 zt, ale
przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie  podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakorczenia robot.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozyé Zamawiajagcemu kopie faktur prawidtowo
ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi , ktére wynikajg z
umow zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje si¢ odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zamdwienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode  Wykonawcy na zawarcie umowy o freSci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakonczenia robdt (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robot przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 — 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotaczy¢:

) obmiar powykonawczy;

) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja projektowa w technice wielobarwne;j ;
) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan, a w
szczegblnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem;

5) oSwiadczenie kierownika budowy:
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a) 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz warunkami

pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,

3.
4.
5.

6.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskuteczno$cig zawiadomienia.
Zamawiajgcy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
Przedmiotem odbioru robdt beda elementy wyszczegélnione w szczegdtowej specyfikaciji techniczne;.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczyé Wykonawcy termin do usuniecia wad

b) moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci  w
oparciu o elaborat odbioru koncowego;

b) jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich
usuniecie.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci rob6t, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czeSci powiadamia
o0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robot.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce cato$ci robét budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakoniczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o ktérych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale ktorych wykonat
przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokot odbioru koricowego robét jest podstawg
do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajqg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w
protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy protokotu odbioru koricowego robét.



WYNAGRODZENIE

§8.
1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote netto
.......................................................................................................................................... zt
(SIOWNIE: vttt sttt st en e z),
a z podatkiem VAT W Wys. .......ccvvveeennn D0 8 et z
kwota brutto ..o z
(SHOWNIE: ottt st e ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w formularzu cenowym, ktore byto
zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg kalkulacji uproszczonej.

3. Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiardw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy Zamawiajagcemu szczegdtowe
kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych naktaddw: robocizny,
materiatbw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogdlnych i zysku)
wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena kazdej pozycji formularza cenowego,
wyliczonej metoda kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie tej pozycji z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim
zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic i wykaza¢ Zamawiajacemu na pi$mie wptyw zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z
propozycja nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z
ktorych wynikaja zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana wytacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robdt budowlanych na pisemny wniosek
Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

8. Zaliczki mogq obejmowaé réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw biorgcych udziat w  realizacji  czesci
zamdwienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru cze$ciowego robot i formularza
cenowego zawierajgcego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sig o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy bioracemu udziat w realizacji czesci
zamOwienia, za ktérg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednejz form wynikajacych z art. 148 ust.1 i 2 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych w wysoko$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastapi w terminie
30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.



14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie  dtuzszy niz
okres realizacji robot objetych zaliczkg + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§9

1. Wykonawca nie moze dokonaC zastawienia lub przeniesienia, w szczegdInosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnoci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynno$ci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust. 1 dopéki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczern wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze
$rodkdw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnoéci przedstawionej do akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zataczonego protokotu
odbioru robét czesciowych, zawierajacego wielkoSci rzeczywiste wykonanych elementoéw robét, sprawdzonego przez
inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie
moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe robot nastapi fakturg koficowa wystawiong w oparciu o protokét odbioru koicowego robét, na
kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz cenowy) sporzadzonym
przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczony do faktury
protokét odbioru koricowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zapfaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatno$ci
naleznych podwykonawcom i zatgczenie  przez Wykonawce do faktury oSwiadczenia o uregulowaniu wobec
podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢ takze
potwierdzone przez podwykonawcdw. Wzory o$wiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu zaméwienia.

5. W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia realizowany jest przy udziale podwykonawcow (w tym rowniez dalszych
podwykonawcéw) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna, potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub
podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania zapfaty. Faktury winny okresla¢ zakres
rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy,
nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru.
Dodatkowo Wykonawca wypeini zestawienie faktur i dokonanych pfatnosci dla podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow zgodnie z tabelg, ktorej wzdr stanowi zatacznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

7. W przypadku uregulowania ptatnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie, zgodne z
art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust4 Zamawiajacy wstrzyma zaptate
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opoznienie.

9. Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.



10. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajacego wymagainego wynagrodzenia wobec Wykonawcy
nie moze byé¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy.

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

12.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

w

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 11

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, polecaé Wykonawcy

dokonywanie takich zmian jakosciowych i ilosciowych, jakie beda niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a
Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszyc¢ ilo$¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci robot objetych formularzem cenowym;

3) wykonaé roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowej;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej Ilub
opisach przedmiotu zamdwienia.

Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy,
jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakoriczenia
robot, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a
s konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacii
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza umowg, w szczegélno$ci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszio do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a
warto$¢ wszystkich takich robot w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 % warto$ci umowy bedg przyjmowane
przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robét.

§12

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie przyjeta
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 8.

Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadaja opisowi
pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien przediozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcii
okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w
formularzu cenowym - cen nie wyZzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu opublikowanych w
wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz nakladoéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Norm Nakfadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych  a w przypadku robét dla ktorych nie
okre$lono naktadow rzeczowych w KNNR Iub KNR albo wg innych ogdlinie stosowanych katalogéw lub kalkulacii
indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana.
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Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacii
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, okreslone;
zgodnie z ust. 3.

§13

Zakazuje sie istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (1j. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacii:

a)

wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robot badz w znaczny sposéb je
spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: diugotrwate opady deszczu, mréz, porywiste
wiatry), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak
ptynnosci finansowej u Zamawiajaceqo;

zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

ujawnienia niewybuchdéw i niewypatdw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia przez
specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujgcych z realizowana inwestycjq lub wprowadzenie robét zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo
— wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badan geotechnicznych i
okre$lenia warunkow gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych rob6t odwadniajgcych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych podioze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na

zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub op6zniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administraciji, w szczegélno$ci:

przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznoéci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$é
zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

wykonania przewidzianych umowg rob6t budowlanych przed terminem umownym;

konieczno$ci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamoéwienn na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania
zambwienia podstawowego;

wystapienia  wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robét;



p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;

r) przediuzania sig termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robét;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na termin
realizacii;

t)  w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktdre ujawnity sie w trakcie realizacji zaméwienia;

u) koniecznosci usuniecia btedow Ilub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie os6b przy pomocy ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje

przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace
si¢ doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

przedmiotu umowy;

4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacii
projektu.

5) pozostate okoliczno$ci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu rob6t,

sposobu realizacj, itp.):

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartych
przez Zamawiajagcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiajacego z
realizacji czeci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,

realizacja robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robét, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie zostaty
uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlnosci:

- konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w szczegoinosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.)
skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatoZzeniach
technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét;

- w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo —
wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan geotechnicznych
i okre$lenia warunkéw gruntowo - wodnych podifoza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z



pbzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

j)  konieczno$¢ usunigcia bfedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robét zamiennych badz dodatkowych, niezbednych
dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia lub $wiadczenia stron;

[) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujacych uniknigcie kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchdw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

n) zmiana zakresu robdt w przypadku protestéw mieszkancow;

0) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzagdzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktorych Wykonawca

opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, Ze kolejny podwykonawca
- podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego na etapie
postepowania 0 zamdwienie publiczne;

) zmiana zakresu robét / ilosci realizowanego przez podwykonawcdw;

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem,

Ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie warunkéw w zakresie
nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o0 zamdwienie publiczne.
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3. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w cze$ci wykraczajacej poza okre$lenie przedmiotu zaméwienia zawarte w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w
ofercie, o ktérym mowa w § 8 . zt (stownie: ) Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady,
jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaly usunigte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegobtowe postanowienia dotyczace warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia okresla art.
147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form za
uprzednig zgoda Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.



KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartoSci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2 ust. 3 ninigjsze;
umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancii i rekojmi w
wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto o ktdrej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzieri zwioki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci umowy
brutto.

4) z tytulu odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 — w wysokos$ci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy, projektu
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt.

7) nieprzedtozenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci 5 000,00 zt.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w  § 15 umowy w wysokosci 10 % wartosci umowy
brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzieh zwioki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwioke w zapfacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokos$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie nalezno$ci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okolicznoci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy. Uprawnienie
to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robdt w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat robdt w
terminie okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robdt z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego opdznienie zakonczenia chocby jednego z
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elementow przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu ujetego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg okre$lajaca
przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej czesci
tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

9) podzleca catos¢ lub cze$¢ robot lub dokonuije cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstapienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

W razie odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji rob6ét w toku; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysokosci utraconej dotacji
(przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone lub
cofniete zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581 Kodeksu
cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji Wynosi ......ouuveeenss liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robét.

Bieg okresu gwaranciji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia wszelkich
wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jako$ci, wykona roboty ponownie lub dokona ich naprawy
okres gwaranciji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koficowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji
ustalonym w ust. 2 i 3, w ktorych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajgcy moze dochodzi€ roszczen z tytutu gwarancii takze po okresie okre$lonym w ust.2, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznos¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen obcych
takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy
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moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejScie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do
zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejécie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy
gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od
Inwestora przedtozenia dodatkowej gwaranciji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzer obcych
Zamawiajagcy  powota  komisje w  sklad  ktérej wchodzi¢ bedzie  zardbwno  Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdza przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez
osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnoci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot, jezeli
wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys$| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwtocznie po  protokolarnym  przejeciu  terenu  budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

zapewnienie bezpieczenstwa 0sdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa tych osob,

podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione,
doprowadzenie niezbednych urzadzer infrastruktury technicznej na teren budowy,

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznoéci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i poinformowac o
tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru koricowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,



Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami
tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektdw inzynierskich
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty, transport lub sprzet
Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdw, w szczegdlinosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione
na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczyé
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez
osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ panfstwowy
0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jedli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badarn archeologicznych wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§22

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjac niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wkasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych,
w sposbb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacii
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.



INTERPRETACJA UMOWY
§23

W przypadku wystapienia trudno$ci z interpretacjag umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie positkowaé
postanowieniami oferty i specyfikacii istotnych warunkéw zamédwienia.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy - Prawo o zaméwieniach publicznych.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane wytacznie w
formie pisemne;j.
PRAWA AUTORSKIE
§24

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006
r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworéw, w szczegoinosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2
.Réwnoczesdnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw,
na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sklad ww. dokumentaciji lub jej czesci bedzie mégt korzystaé z niej w cato$ci lub w czesci, na
nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,

informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych

technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie Zamawiajacego

w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacj.

USRS

Jd

3. Postanowienia ust.1i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentaciji w
ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust2 moze nastepowac
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotdw, w tym jako czes¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnieni lub innych modyfikacj, itd.



5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem
z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak imajatkowych, jezeli naruszenie nastapito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatlem Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym oraz
ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych
roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe, o
ktorych mowa w ust.1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastapi z chwilg odstapienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
a) oferta Wykonawcy;
b) dokumentacja projektowa
c) STWIORB;
d) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
e) polisa OC;
f)  harmonogram rzeczowy robot,
g) harmonogram finansowy robot;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Gwarancja nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w okresie rekojmi (WZOR)
| S— zdnia ....cooveneee.

1. W zwigzku z umowa, ktdra zostanie zawarta pomiedzy ...........ccccceviviiieeiiiiiiiiiiiin
zwanym dalej Zobowigzanym,

a Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewodzkich 65-042 Zielona Goéra, ul. Al. Niepodlegtosci 32, zwanym
dalej Beneficjentem,
Ktorej przedmiotem JEST ... s
GWarant .......cvveeeeiiiee e ZSIedzibqW ...ccvveeyeeeiii
gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zaptate za
powstate w okresie wazno$ci gwarancji zobowigzania Zobowigzanego wynikajace z umowy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz nieusunigcia wad w okresie rekojmi do wysokosci.............. (stownie: ztotych).

2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialno$¢ Gwaranta o wyptacong kwote, z tym ,ze kwota
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rekojmi nie moze by¢ mniejsza niz 30 % kwoty o ktérej mowa w ust.1

3. Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia zawarcia umowy do dnia ..............ccceeevviinnnnnnnn.

4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakze nie pdzniej niz w dniu............... wysoko$¢
zobowigzania Gwaranta wynikajacego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ........ stownie zt, jako zabezpieczenie
roszczen Beneficjenta z tytutu nieusunigcia wad w okresie rekojmi i bedzie obowigzywac¢ do kofica waznosci gwarancii.

5. Beneficjent zobowigzany jest zgtosi¢ w terminie waznosci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, zadanie zaptaty
pod rygorem odmowy wyptaty $wiadczenia z gwarancji.

6. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania
zapfaty.

7. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne zgdanie zaptaty zawierajgce kwote roszczenia pod
warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentow:

1) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktore podpisaly zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta uprawnione sg do jego
reprezentowania,
b) oswiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest bezsporna i nalezna z tytutu Gwarancji w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowigzanego,
2) w razie nieusunigcia wad w okresie rekojmi :
a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktore podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione sg do
jego reprezentowania,
b) kopia obustronnie podpisanego koricowego protokotu odbioru stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie z wadami,
c) kopie pism, w ktorych Beneficjent wzywa Zobowigzanego do usuniecia wad,
d) odwiadczenie Beneficjenta, ze pomimo skierowania pism, o ktorych mowa w lit. ¢ Zobowigzany nie usunat w terminie
wad powstatych w przedmiocie umowy lub usunat z opdznieniem i w zwigzku z tym zadana z tytutu niniejszej gwarancji
kwota jest mu bezspornie nalezna.
8. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:
1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem
terminu wazno$ci gwarancjj,
2) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji osiggnety kwote wskazang w ust. 1
3) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrocony Gwarantowi przed uptywem terminu wazno$ci gwaranciji,
4) po uptywie terminu wazno$ci gwarancji okreslonego w ust. 3.

9. Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okreslone w ust. 1 zgodnie z trescig umowy z dnia wystawienia
gwarancji.

10. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

11. Beneficjent nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢ jej prawami osoby
trzeciej bez uzyskania na czynnosci te pisemnej zgody Gwaranta

12. Ninigjsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady pod
warunkiem usunigcia przez Zobowigzanego bez zwioki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady

Gwarant



