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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL Il Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat.nr1 - o$wiadczenie o spetnianiu warunkow

Zat. nr 1a - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zat.nr2 - wykaz robét budowlanych

Zat.nr3 - wykaz osob

Zat. nr 3a- oswiadczenie o uprawnieniach

Zat.nr4 - informacja — grupa kapitatowa

Zat. nr 5 — zobowigzanie do udostepnienia zasobéw

ROZDZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzbr treSci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 2164)



ROZDZIAL |:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-42/2016

1) Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32
65-042 Zielona Gora
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (0-68) 328-03-32
REGON: 006092820

NIP: 973-00-10-122

2) Tryb udzielenia zamdwienia;

Postepowanie 0 udzielenie zaméwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w mysl art.39 ustawy Prawo
zamowien publicznych o wartoci szacunkowej zaméwienia powyzej 5225 000 EURO.

3) Opis przedmiotu zamdwienia;
Temat: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap Il

Zakres inwestycji obejmuije:
BRANZA DROGOWA

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykonczeniowe

- oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- elementy ulic

- Zieler drogowa

BRANZA MOSTOWA

Budowa PG-21 w km 5+303,30
- roboty przygotowawcze

- podbudowy

- nawierzchnie

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- fundamentowanie

- Zbrojenie

- beton

- izolacje

- urzadzenia dylatacyjne

- elementy zabezpieczajace

- inne roboty mostowe

Budowa przejscia dla zwierzat PZ-20 w km 4+962,80 i PZ-22 w km 5+599,91
- roboty przygotowawcze

- roboty wykonczeniowe

- fundamentowanie

- Zbrojenie

- beton

- konstrukcje stalowe

- izolacje

- inne roboty mostowe



BRANZA SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- roboty ziemne
- kanalizacja deszczowa

BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
- przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnej

BRANZA ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE RONDA
- roboty budowlane w zakresie linii energetycznych (rondo nr4)

BRANZA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE NAPOWIETRZNE
- roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych (kolizje - rondo nr 3, kolizje - rondo nr 4, )

BRANZA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE KABLOWE
- przebudowa linii napowietrznej 0,4 kv na kablowg (kolizje rondo nr 4)
- przebudowa zasilania o$wietlenia ulicznego (kolizja rondo nr 4)

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA — USUNIECIE KOLIZJI
- kolizja T-4 Telekomunikacja S.A.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Il SIWZ.
Zamawiajgcy przewiduje zamoéwienia uzupetniajace, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien

publicznych, stanowigce nie wiecej niz 50% wartosci zamoéwienia podstawowego, polegajace na powtérzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

4) Termin wykonania zaméwienia:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 06.11.2017 r.

5) Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw;

5.1. W postepowaniu moga bra¢ udziat wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajacy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i okre$lone w pkt. 5
SIWZ.

5.2. Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), ztozyli odrebne oferty, chyba ze
wykaza, ze istniejace pomiedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencii.

5.3. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na podstawie o$wiadczen i dokumentéow o
ktorych mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spetnia/nie spetnia.

O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktorzy spetniajgq warunki dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowigzek
ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

- wykazg roboty budowlane* wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz



z zataczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie wykonanie jedneqo zadania o wartosci min. 8.000.000,00 zt brutto
w zakresie budowy lub_przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

- wykazg osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami:

- kierownika budowy - robét drogowych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drég w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane

- kierownika robét mostowych posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie mostow w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane

- kierownika robét sanitarnych posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane

- kierownika robét energetycznych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét telekomunikacyjnych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikaci,
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie, warunek moze byc spetniony facznie.

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- przediozg informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, potwierdzajaca wysoko$é
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowag wykonawcy w wysokosci nie mniejszej niz 5.000.000,00 zt,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

- przedtozg optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamédwienia o warto$ci
ubezpieczenia na kwote nie mniejszg niz 12.500.000,00 zt wraz z dowodem jej optaty wzglednie poszczegéinych
rat.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie, warunek moze by¢ spetiony facznie.

Nie spetnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania

6) Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu:

A. W celu oceny spefniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej "ustawq", zamawiajacy zqda nastepujacych dokumentow:



1) wykazu robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodéw* dotyczacych najwazniejszych robét okreslajacych, czy roboty te
zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone (zat. nr 2);

2) wykazu oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztaicenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (zat. nr 3);

3) oswiadczenia, ze osoby, ktére bedq uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (zat. nr 3a);

4) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych
$rodkdw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

5) optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia wraz z
dowodem jej optaty wzglednie poszczegolnych rat.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamdéwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy Zada nastepujacych dokumentow:

6) oSwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zat. nr 1a) - ORYGINAL. DOKUMENTU;

7) aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

8) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

9) aktualnego zaswiadczenia wiadciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenia
zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu -wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiajacy zqda nastepujqcych dokumentéw:

13) listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (zat. nr 4),



Oferta oprocz w/w dokumentow ma zawierac:

14) Formularz oferty (Rozdziat Il);
Wypetni¢ druk Formularz oferty. Oferte nalezy sporzgdzic Scisle wg wzoru druku zataczonego przez zamawiajgcego;

15) O$wiadczenie o spetnieniu warunkow okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy (zat. nr 1)- ORYGINAt. DOKUMENTU;

16) Wypetniony formularz cenowy (Rozdziat IV);
Wypetni¢ kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys ofertowy sporzadzi¢ $cile wg wzoru druku zataczonego
przez zamawiajgcego. Sporzadzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

17) Dowdd wptacenia/wniesienia wadium;
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przestac z
oferta w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.

Oferte nalezy sporzadzic scisle wg wzoru drukéw zafagczonych przez zamawiajacego.

6.1.Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy
stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zada przedstawienia:
a) w przypadku warunkoéw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6A
ppkt4i5 SIWZ,
b) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia (w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie, podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub petnomocnictwa ztozonych
wraz ze zobowigzaniem). Dokument, z ktdrego bedzie wynika¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego powinien wyraza¢ w
sposdb wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia wykonawcy, ubiegajacemu sie 0 zaméwienie odpowiedniego zasobu,
czyli wskaza¢ jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takze inne istotne okolicznosci, w tym wynikajace ze specyfiki tego
zasobu. Z tresci dokumentu musi jasno wynikac:
- jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia,
- jakiego charakteru stosunki bedg taczyty wykonawce z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia.
Wzér zobowigzania stanowi zatacznik nr § do formularza oferty.

6.2. Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bedq braty udziat w realizacji czesci
zamdwienia, zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotow:

a) o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
(zat. nr 1a),

b) aktualnego odpisu z wiaciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informaciji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert (z zastrzezeniem pkt
6.5.16.7. SIWZ).

6.3.Podmiot, ktéry zobowigzat sie¢ do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z
wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Ze za nieudostepnienie
zasobOw nie ponosi winy.

6.4. Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca
sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wtadciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczace niekaralnosci tych osdb w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczesnie;
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zambwienia albo skiladania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje sie takich
zaswiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed wiasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb lub przed
notariuszem.



6.5. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 6B:
1) ppkt 7-9 i ppkt 11 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub  miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidaciji ani nie ogtoszono upadtosci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo Ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu,
C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie;
2) ppkt 1012 - sktada zaswiadczenie wtasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt 10 i 11 ustawy.

6.6. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. a i ¢ oraz ppkt 2), powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo sktadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo sktadania ofert.

6.7. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 6.5., zastepuje sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktorym
okre$la sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiadciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju migjsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.6. stosuje sie
odpowiednio.

6.8. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ziozonego przez wykonawce majacego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwrécic sie do wiasciwych organow
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z
whnioskiem o udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

6.9. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na
zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotdw sg poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

6.10. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wytgcznie wtedy,
gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwo$ci co do jej prawdziwosci.

6.11. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
6.12. Oferty ztozone wspoinie muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zambwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwienn publicznych.
Petnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji winno by¢ wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz zlozone
w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

Zaden z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu
niespetienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki okre$lone w pkt 6) Instrukciji dla
Wykonawcow muszg spetniac tacznie.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdéwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.
Oferta winna by¢ podpisana w sposob wigzacy prawnie wszystkich uczestnikéw.



7) Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami;

7.1. Odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie i faksem.
Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do kontaktowania si¢ z wykonawcami sg;
- Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych, tel. 068 3280307, pokéj nr 6, w godz. od 8:00 do 13:00;
- Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zamdwien Publicznych, tel. 068 3280306 pokoj nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00.

7.2. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgacego z pisemna prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesyfajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pézniej niz na 6 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
korica dnia, w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

8) Wymagania dotyczace wadium:

1. Skiadana oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 160.000,00 zt (stownie: sto szesédziesiat tysiecy
00/100 zt)

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu;
Wadium wnoszone w pieniadzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajacego:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej, za termin wniesienia wadium, przyjmuje sie date uznania rachunku
Zamawiajacego.
Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przesta¢ z oferty
w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym Ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym;
Poreczenie banku - poreczyciela sktadac sie winno z_nastepujgcych elementéw:
a) wskazania podmiotu, za ktory bank dokonuje poreczenia;
b) precyzyjnego wskazania zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;
c) kwoty, do wysokosci ktdrej bank- poreczyciel bedzie zobowigzany; z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Pzp.
d) wskazania terminu, z ktérego uptywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie o charakterze terminowym
nie moze zosta¢ odwotanie.
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych:
Gwarancja wadialna musi by¢ nieodwotalna i zawiera¢ nastepujace elementy:
a)zobowigzanie banku do zaptaty sumy wadium w przypadku, gdy zajda ku temu ustawowo okre$lone okolicznosci;
zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp.
b) informacje dotyczaca postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancji;
¢) wskazanie sumy gwarancyjnej;
d) wskazanie zamawiajacego, czyli beneficjenta gwarancii;
e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancj;
f) okreslenie terminu wazno$ci gwarancii.

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r.
nr 116, poz. 730 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).




4. Zamawiajacy zwrdci wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46
ust. 4a.

5. Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwr6ci wadium niezwiocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zgdano.

6. Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania

ofert.

7. Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktoremu zwrdcono wadium na podstawie
ust. 1, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacego;

8. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej, za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentéw lub
oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwos$ci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9) Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 60 dni od terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ si¢ do wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o0 ktorej mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. PrzedtuZzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedituzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktbrego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca zlozy wiecej niz jedng oferte, wszystkie ztozone przez
niego oferty zostang odrzucone.

2. Tre$¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiadciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Jezeli
osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to, musi w swej treSci wyraznie
wskazywa¢ uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem jej danych osobowych (dowdd osobisty) oraz doktadnym
okreSleniem  zakresu jego umocowania tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentéw
sktadajacych sie na oferte. Petnomocnictwo to musi zosta¢ ztozone jako czes¢ oferty i musi by¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.



4. W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia konieczne jest
zataczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspéinie ubiegajacych sig o udzielenie
zambwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

5. Na oferte sktadajg sie wszystkie o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukciji dla Wykonawcéw.
6.0ferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okre$lit wzory w formie formularzy
zamieszczonych w Rozdziatach Il i IV SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tre$ci oraz opisu kolumn
i wierszy.

7. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie zapisy w ofercie
powinny by¢ czytelne, sporzadzone w jezyku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub recznie z zapewnieniem
trwatego zapisu.

8. Dokumenty sktadajace sie na oferte — inne niz petnomocnictwo o ktérym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowigzanie
innego podmiotu o ktbrym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawcéw oraz o$wiadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 art. 24
ust. 1 ustawy Pzp — mogq by¢ zlozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce. Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem winno by¢ sporzadzone w sposéb umozliwiajacy identyfikacje
podpisu ( np. wraz z imienng pieczatkg osoby poswiadczajace;)).

9. Kazda poprawka w treSci oferty, a w szczegolnoSci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie,
przestoniecie korektorem, etc musi byé parafowane przez Wykonawce.

10.Wszystkie kartki oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem sytuaciji opisanej w
pkt 11.

11. W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje, stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec,
ktore informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i
ponumerowane. Nie mogg stanowic¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.
Oferta Wykonawcy, ktory nie wykaze podstawy prawnej i faktycznej zastrzezenia informacji, ulegnie odtajnieniu.

12. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na
adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 31.05.2016 r. godz. 10:30

13. Wymagania okreslone w pkt 10 — 12 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem
oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty Wykonawce.

14. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ziozonej oferty. Zmiany winny byé
doreczone Zamawiajgcemu na pi$mie pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenie o
wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia (wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

11) Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pdzniej niz do dnia 31.05.2016 r. do godziny 10:00

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

3. W postepowaniach o udzielenie zamoéwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach na podstawie art.11
ust.8 zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktéra zostata ztozona po terminie .



W postepowaniach o udzielenie zamowienia o wartoci réwnej lub przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8, zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wykonawce o zlozeniu oferty po terminie oraz zwraca
oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich skfadania
tj: 31.05.2016 r. 0 godz. 10:30 w Zarzadzie Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 16.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

6. W trakcie otwarcia ofert zostang odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji.

7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW.

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. Cena winna by¢ wyrazona w zlotych polskich, po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koncowki
ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a koicowki 0,5 grosza i wyzsze - zaokragla sie do 1 grosza).

3. Ceny jednostkowe i wyliczone warto$ci wyszczegdlnione w formularzu cenowym, muszg by¢ wyrazone w ztotych polskich,
po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (korncowki ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a koncéwki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza).

4. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty wymienione w podstawie ptatno$ci okre$lonej
w odpowiedniej ST, przypisanej danej pozycji oraz w ST Wymagania Ogolne. Cena jednostkowa musi stanowi¢ sume
wszystkich planowanych do poniesienia kosztéw dla tej pozycji. Elementow sktadowych ceny jednostkowej danej pozyciji nie
mozna przenosi¢ do innych pozycji elementow rozliczeniowych.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajqg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wszystkie warto$ci okreslone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug przepisow
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

8. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami 0 podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte,
informuje zamawiajacego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz
wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

13) Opis kryteridw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert;

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena oferty (C) - waga 90 %

Zamawiajacy przyzna 90 punktéw ofercie o0 najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/Co)x90 pkt
gdzie:

C min- NAjNizsza cena brutto z ocenianych ofert (z1)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)



b) kryterium: gwarancja jakos$ci (G) — waga 10%
Dlugos$¢ okresu gwarancji jakosci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakosci dotyczy elementow:

- konstrukcja nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwa Scieralng) wraz z poboczami,
- prefabrykaty betonowe,

- drogowe elementy inzynierskie,

- oznakowanie drog (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36-mcy),
- Zielen,

- kanalizacja deszczowa,

- przebudowane sieci energetyczne,

- przebudowane sieci telekomunikacyjne.

Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jako$ci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakos$ci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowacé termin gwarancji jakosci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.
Dla wszystkich elementow wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakoci, tj. 5 lub 6
lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jakoSci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 10 5 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg,
dituzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Oferta wykonawcy, ktory nie zastosuje si¢ do powyzszej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt)
2 ustawy Pzp.

13.2. Zamawiajacy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma
najwieksza liczbe punktéw wyliczong zgodnie ze wzorem:

Ko=C+G
gdzie:
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jako$ci

14) Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publiczneqo;

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

1) nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o0 wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2, albo 15 dni — jezeli zostato przestane w
inny sposdb — w przypadku zamowien, ktorych wartoS¢ jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;

2) nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust.2, albo 10 dni — jezeli zostato przestane
w inny sposéb- w przypadku zamdwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem, termindw, o ktérych mowa
w pkt 1, jezeli:

1) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte,

2) w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy,




3. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybrac¢
oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodza przestanki uniewaznienia postepowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu harmonogram finansowy realizacji
przedmiotu zaméwienia oraz harmonogram rzeczowy robét.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokos$ci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone Ww pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: )

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia.
12. Kwota, o ktérej mowa w pkt 11 jest zwracana nie pézniej nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
13. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakorczenia robot poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.
14, Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zatgczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do termindw wynikajacych z umowy.
15. Dokument, o ktérym mowa w pkt 14 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publiczneqo, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.



17) Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujagcych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zaméwienia;

1. Srodki ochrony prawnej okreélone w ninigjszym dziale przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisdw niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec gloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystuguja
réwniez organizacjom wpisanym na liste, ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajgcego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4. Jezeli wartos¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okres$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp, odwofanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

5. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie niezgodnosé z

przepisami ustawy, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i

prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elekironicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby

mogt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy mogt zapoznac sie z

trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do

jego wniesienia za

pomocag jednego ze sposobdw okreslonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawcow.

8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowa¢ zamawiajacego o niezgodnej z

przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie

ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. W przypadku uznania zasadnoSci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnoci

zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

10. Na czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 9 , nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaly przestane w sposéb okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni —
jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto§¢ zamowienia jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia
— jezeli zostaly przestane w sposéb okre$lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni—
jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto§¢ zamoéwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

12. Odwotanie wobec treSci ogtoszenia 0 zamdwieniu, a takze wobec postanowient specyfikacji istotnych warunkéw

zambwienia, wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacii
istotnych warunkdw zaméwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamoéwienia jest
réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkdw
zambwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

13. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w pkt 1112 wnosi sie:

1) w przypadku zamdwien, ktérych wartos¢ jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 10 dni od dnia, w ktdrym powzieto lub przy zachowaniu nalezyte;
starannosci mozna byto powzigé wiadomo$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zamowien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powzigé¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.



14. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamie$cit w Biuletynie Zaméwien Publicznych
ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.
15. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowiern specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia zamawiajacy moze przediuzyé termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.
16. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.
17. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia korczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”.
18. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem wazno$ci wadium, wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie
jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
19. Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tre$ci ogloszenia o
zamowieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia, zamieszcza jg rowniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie 0 zamdwieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcéw do przystapienia do postepowania odwotawczego.
20. Wykonawca moze zglosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do kiorej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyta sie zamawiajagcemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.
21. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majg interes w tym, aby odwofanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.
22. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pdzniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o
uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydac na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo
oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.
23. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé w sprzecznosci z czynno$ciami i
o$wiadczeniami strony, do ktdrej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego..
24. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.
25. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2) uiszczono wpis.
26. Wpis uiszcza si¢ najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowodd jego uiszczenia dotacza sie do
odwofania.
27. Odwotujgcy moze cofnaé odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postepowanie
odwotawcze. Jezeli cofniecie nastapito przed otwarciem rozprawy, odwotujacemu zwraca si¢ 90 % wpisu.
Srodki ochrony prawnej szczegotowo okresla dziat VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g.

18) Opis cze$ci zamdwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych;
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych .

19) Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa;
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.




20) Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub art. 134 ust. 6 pkt 3i4 jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamoéwien;.

Zamawiajgcy przewiduje zamoéwienia uzupetniajace, o ktérych mowa w art. 67 ust1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych stanowiace nie wigcej niz 50% warto$ci zaméwienia podstawowego, polegajace na powtdrzeniu tego samego
rodzaju zaméwienia.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiada¢
oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich skiadanie;

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Przedstawienie propozycji rozwigzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod uwage i spowoduje odrzucenie
oferty.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego:;
Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elekironicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego drogg elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajacym

a wykonawca;
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen z wykonawcag w walucie innej niz PLN.

24) Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

26) Podwykonawcy:

1. Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce robét w zakresie robot
nawierzchniowych bitumicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia czgSci zamowienia podwykonawcom.

3. Jezeliwykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, zobowigzany jest do
wskazania tego w ofercie.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(miejscowo$c, data)

(Piecze¢ wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujagc do ogtoszenia o zamowieniu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zamdwienia powyzej 5 225000 euro
(nr ogtoszenia 2016/S 074-128542 z dnia 15.04.2016 r.) zamieszczonego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej (nr
sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-42/2016) pod nazwa;

Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap Il

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za ceng brutto: .............cccovvvvveeeniiiiiiiiieeeniinnee,

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym, fgcznie z podatkiem VAT.

INFORMUJEMY**, iz wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujacych towardw Iub UStUG .........cccevveeeiiiiiiiiiiiieeiieeeen , ktorych dostawa lub

(poda¢ nazwe, rodzaj)

$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacego to .......oeeeeeiiiiiiiiiiennnnn, zt netto*

**dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedq generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspdinotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarow i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

2.0SWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okre$lonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zaméwienia.

3. UDZIELAMY .... lat gwarancji jakosci na wykonane roboty.

4.0SWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sie za
zwigzanych okre$lonymi w niej zasadami postepowania.

5.0SWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

6.AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

7.ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspdtudziale podwykonawcow®. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:



8.0SWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. DEKLARUJEMY rozpoczecie robét nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

10. DEKLARUJEMY whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. WADIUM w kwocie 160.000,00 zt zostato wnieSione W dniU ..........ceevveeviereeerecisceeecreeeenee
L 00 o ST

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)

12. Dane wykonawcy:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap Il

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

A. posiadania uprawniert do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomochionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1a
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap Il

Oswiadczam, Zze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy Pzp.

""" (miejscowosé i data)
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sktada kazdy z wykonawcdw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap Il

Wykaz rob6t budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zalgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robdt okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposdb
nalezyty oraz wskazujgcych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone;

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie wykonanie jedneqo zadania o wartosci min. 8.000.000,00 zt brutto
w zakresie budowy lub_przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

Nazwa zamodwienia, rodzaj robét, Wartos¢ Data zakonczenia Doswiadczenie
miejsce wykonania: zrealizowanego robot

- jedno zadanie o wartosci min. 8.000.000,00 zt| zamoOwienia

brutto w zakresie budowy lub przebudowy lub|  (brutto w z4) (dzien-miesigc-rok)

rozbudowy drogi klasy Z lub wyzZszej.

1.whasne **
lub

2.innych podmiotow ** —
wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajacego, spetniajacy wymagania
okre$lone w pkr 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skredlic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela lub
imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ 0OSOB

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap Il

Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

Wykaz osob, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamédwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz informacje o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

Lp.

Imie i nazwisko osoby, ktéra
bedzie uczestniczyé w
wykonywaniu zaméwienia

Rodzaj i Nr posiadanych uprawnien
zawodowych

Informacja o podstawie
dysponowania wskazang osobg **

Kierownik Budowy-
robét drogowych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSC ..oovvvrreiii i
W ZAKIESIE .oovvveiiiiriis e s

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)

Kierownik rob6t mostowych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSCI ..eovvvrreiiisieree s
W ZAKIESIE ..ovvvviiiiriis e

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)

Kierownik robét
sanitarnych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W SPECJAINOSC ..eovvvrreiiiisie e s

W ZAKIESIE ..vvvveeeeiiiiirriirirre e se s s ssssssrnn e s s e e e s s s s s ssnnnns

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)




energetycznych

Kierownik robét

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W ZAKISIE ...vvveeeeiiiiiiriirrrrees e e sssnner e

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)

Kierownik robét
telekomunikacyjnych

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji

(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)

bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*

W ZAKIESIE ...vvvveeeiiiiiiriirnnrees e e ssnnn e e aneeees

Data uzyskania uprawnien :

(dzier’]-miesiqc-rok)

*-niepotrzebne skresli¢

= w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazang osobg na podstawie stosunku prawnego faczacego go bezposrednio z
fq osobg, nalezy wpisac ,,dysponowanie bezposrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - 1. gdy wskazana osoba jest udostepniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) —
nalezy wpisac ,dysponowanie posrednie” i jednoczesnie zataczy¢ do oferty zobowigzanie tego podmiotu (podmiotu
trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamowienia, spetniajace wymagania okreslone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginat dokumentu).

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Podpisano:




(Piecze¢ wykonawcy )
Zatacznik nr 3a
do formularza oferty

OSWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap Il

Oswiadczam, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 4
do formularza oferty

(piecze¢ wykonawcy)

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap Il

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp o$wiadczam, iz reprezentowany przeze mnie podmiot :
1. nie nalezy do grupy kapitatowej*,

2. nalezy do grupy kapitatowej*. W zwigzku z tym przedktadam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

*niepotrzebne skreslic

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Informacje o przynaleznosci do grupy kapitafowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp skfada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatgcznik nr 5
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania
swoich zasobow w zakresie

(okreslenie zasobu* — wiedza i doswiadczenie, potencjat techniczny, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zaméwienia pod nazwa: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap Il

nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-42/2016

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

) sposth wykorzysiania udosiepionychprzeze e zasobowbedzie nasepuiaey:

R ——————r———————

§)  zakes mojegoudzialyprzy ykonywaniu zamowiniabedie nasiepuieey:

o okes mojegoudzasprzy mhonywaniu amovienia bedzie nastepuiecy:
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wlasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnoSci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczace:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b)  sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
¢) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje, organizacja ruchu, szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»,Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II”

CPV - 45233122-0 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic.

1. CEL | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Il Etapu obwodnicy drogowej m. Drezdenko, ktdra taczy sie z | Etapem obwodnicy
m. Drezdenka.

Trasa przebiega przez tereny administracyjnie znajdujace sie w gminie Drezdenko stanowigca cze$¢ powiatu strzelecko
- drezdeneckiego i nalezy do wojewddztwa lubuskiego. Dtugos$¢ odcinka - trasa zasadnicza obwodnicy to ok.1,85 km.
Budowa obwodnicy pozwala na zmiane przebiegu drég wojewddzkich w gminie Drezdenko i wyprowadzenie ruchu
tranzytowego z centrum miasta.

Zakres inwestycji obejmuije:

- przebudowe kolizji z urzadzeniami obcymi (przebudowa i zabezpieczenie napowietrznych i kablowych linii
energetycznych

oraz urzadzen wodociggowych ,

- budowe skrzyzowania z ruchem okreznym (rondo),

- budowe o$wietlenia na projektowanym rondzie oraz na dojazdach do rond,

- budowe przejazdu gospodarczego,

- budowe przejs¢ dla zwierzat,

- nasadzenia zieleni ozdobnej,

- wykonanie rowéw drogowych,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- wycinke drzew kolidujgcych z projektowang budowa,

- wykonanie ekranéw akustycznych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

2. DANE TECHNICZNE.

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy m. Drezdenko :

- teren - rowninny.

- kategoria drogi - wojewodzka.

- klasa drogi - G

- obcigzenie - 115 kN/os,

- kategoria ruchu - KR,
predko$¢ projektowa - 70km/h.

- predko$¢ miarodajna - 90km/h.

3. STANISTNIEJACY

Z uwagi na zmiang niwelety istniejgcych drég wojewddzkich na wlotach na skrzyzowaniu zachodzi konieczno$¢
frezowania i rozbiorki istniejacej nawierzchni. Warstwy asfaltowe zostang sfrezowane, pozostate warstwy konstrukcyjne
istniejacej nawierzchni przewidziano do rozbiorki. Odcinki przewidziane do rozbiorki (frezowania):



w obrebie IV ronda - istniejacej drogi wojewddzkiej nr 181 oraz na wigczeniu do nowowybudownej czesci obwodnicy
etapu .

4. STAN PROJEKTOWANY .
Parametry geometryczne obwodnicy:

- szeroko$¢ pasa mchu - 3.50m.
szeroko$¢ pobocza gruntowego -1,25m,
- szerokos$¢ chodnikow -2,50m (1,50m),
- szeroko$¢ ciggu pieszo - rowerowego - 3,50 m,
- pochylenie poprzeczne i= 2% na odcinkach prostych.

Parametry geometryczne ronda w km 6+177,20

- $rednica wyspy -34,0m
- $rednica pierScienia - 38,0m
- $rednica zewnetrzna ronda -50.0m
- promienie wyokraglenia krawedzi na wlocie -15.0m (18.0m)
- promienie wyokraglenia krawedzi na wylocie -18,0m
- pochylenie poprzeczne pierscienia i=5%
- pochylenie poprzeczne na rondzie i=2%
- szeroko$¢ pierécienia -2,0m
- szerokos¢ wiotu -4,0m
- szeroko$¢ wylotu -4.5m
- szeroko$¢ jezdni na rondzie -6,0m
- pochylenie poprzeczne pasdw wlotu i wylotu i= 2%

Parametry geometryczne wysp dzielacych:
- dtugos¢ wyspy kanalizujace; -16,0m
- promien wyokraglajacy naroza wyspy -1,0m

Parametry geometryczne drég dojazdowych:

- szeroko$¢ pasa ruchu -3,5m
- szeroko$¢ pobocza (obustronne) -0,75m
- pochylenie poprzeczne na prostej (jednostronne) i= 3%

Parametry geometryczne zatok mijania na drogach dojazdowych:

- szerokos¢ zatoki -1.50 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni i= 3%

4.1. Droga w planie i przekroju podtuznym i poprzecznym.
Pochylenie poprzeczne nawierzchni  paséw ruchu na odcinkach prostych i = 2,00% (daszkowe).
Spadek poprzeczny na rampach jest zmienny; pochylenia poprzeczne poboczy ziemnych na trasie zasadnicze;
i-6,00%.



4.2.Konstrukcja nawierzchni

a) Trasagtéwna
warstwa Scieralna

zSMA 11ogrub.4cm,
z betonu asfaltowego AC 22W o grub. 9 cm;

warstwa wigZgca

podbudowa zasadnicza

z betonu asfaltowego AC 22P o grub. 10 cm;

podbudowa pomocnicza
grubosci 20 cm;

z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie

- w-wa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,
grubosci 12 cm.

b)  Konstrukcja nawierzchni na zjazdach (przekréj drogowy)

warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,
warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC 16W o grubo$ci 4 cm,
podbudowa — grubosci 25 cm, z destruktu powstatego po sfrezowaniu (rozbiorce)
nawierzchni
drég wojewddzkich.

¢)  Konstrukcja nawierzchni na drogach dojazdowych
nawierzchnia -z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5mm) grubo$ci 20cm.
d)  Konstrukcja chodnikéw oraz ciagu pieszo-rowerowego
— nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm, na podsypce
cem.-pias.gr. 5em.
e)  Konstrukcja nawierzchni pierscienia wewnetrznego na rondzie

warstwa $cieralna — Z kostki kamiennej rzedowej (granitowej), o grubosci 9 cm, na podsypce
piaskowo-cementowej grubosci 3 cm,
podbudowa zasadnicza — Z chudego betonu (mieszanka zwigzana cementem klasy C8/10 o
grubosci 20 cm,
podbudowa pomocnicza — z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=5,0MPa, grubosci 16 cm.

f) Konstrukcja wysp kanalizujacych ruch
warstwa Scieralna - brukowa kostka betonowa koloru czerwonego, o grubosci 8 cm, na
podsypce piaskowo —
cementowej 1:4; grubosci 3 cm koloru czerwonego,
podbudowa - z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grubosci 15 cm.

5.Chodniki i ciagi pieszo-rowerowe

W ramach budowy obwodnicy m. Drezdenko — etap Il przewiduje sie budowe nowego ciggu pieszo -

rowerowego o nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru szarego. W rejonie projektowanego ronda w km
6+177,20 ciag pieszo - rowerowy bedzie zapewniat potaczenie: drogi na Lipno (wedtug odrebnego opracowania),
drogi wojewddzkiej kierunek na Niegostaw oraz istniejgcej drogi wojewddzkiej kierunek do Drezdenka. Ciag pieszo
rowerowy bedzie posiadat szeroko$¢ od 2,5 - 3,5 m.
W miejscach przej$¢ dla pieszych cigg pieszo - rowerowy nalezy zanizy¢ do poziomu jezdni i zastosowac
kraweznik betonowy wtopiony. Na odcinkach miedzy przejsciami, gdzie cigg pieszo - rowerowy przylega do jezdni
przewidziano wyniesienie ciggu pieszo - rowerowego 12 cm powyzej krawedzi jezdni. W obrebie przejs¢ dla
pieszych nalezy wykona¢ rampe o pochyleniu nie wigkszym niz 1,5%.



6.ODWODNIENIE | KANALIZACJA DESZCZOWA.

Dla projektowanej obwodnicy przewiduje sie odwodnienie gtownej jezdni oraz dojazdéw do rond. Woda deszczowa
przejmowana bedzie przez system zaprojektowanych wpustéw ulicznych potaczonych z kolektorem poprzez
przykanaliki z rur o $rednicy 200mm do projektowanych separatoréw. Woda doprowadzona zostanie do ciekdw
wystepujacych w poblizu obwodnicy.

Na krotkich odcinkach przebudowywanej drogi wojewddzkiej nr 174 o przekroju drogowym przewidziano
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni - poprzez nadanie jezdni i poboczom ziemnym
wymaganych spadkéw poprzecznych. Woda opadowa z jezdni zostanie odprowadzona do rowéw
przydroznych o ksztatcie trapezowym.

a) Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z nawierzchni na catej dtugosci obwodnicy przewiduje sie odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej poprzez wpusty uliczne i przykanaliki. Dla wtasciwego sptywu wody do studzienek wpustowych nadano
jezdni odpowiednie pochylenia poprzeczne i podtuzne. Dodatkowo
w miejscach o matym pochyleniu nawierzchni zaprojektowano $ciek przykraweznikowy z dwdch rzedow kostki
kamiennej 9/9/11. Lokalizacja wpustow ulicznych oraz odcinki wystepowania $cieku przykraweznikowego
zamieszczone zostaty na planie sytuacyjnym oraz przekrojach normalnych. Wody opadowe odprowadzane bedg
za pomocag kanalizacji deszczowej do przebiegajacych w poblizu poszczegéinych zlewni ciekéw wodnych.

Przed zrzutem $ciekéw deszczowych do odbiornika bedg one poddane obrdbce w separatorze
sedymentacyjno - koalescencyjnym.

Kanalizacjg nalezy wykonywa¢ rownolegle z robotami ziemnymi.

Szczegbly projektowanej kanalizacji deszczowej znajdujg sie w oddzielnym opracowaniu branzowym.

b)Rowy otwarte

Oczyszczona woda deszczowa z separatoréw do odbiornikow bedzie odprowadzana poprzez rowy trapezowe.
Rowy trapezowe zaprojektowano réwniez do odprowadzenia wody sptywajacej z nawierzchni drég o przekroju
drogowym.

7.EKRANY AKUSTYCZNE.

Zgodnie ze wskazdwkami podanymi w ,Raporcie oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko" dla ochrony
zabudowy wsi Niegostaw przed hatasem przewidziano wykonanie zabezpieczenia w postaci ekranu
akustycznego o wysokosci 4m ponad rzedng krawedzi jezdni. Ekrany zostaly zlokalizowane w obrebie ronda w
km 6+177,20. W ciggu obwodnicy zastosowano ekrany dzwiekochtonne trocinobetonowe.

W przekroju poprzecznym - zaprojektowano usytuowanie ekranu , na korpusie drogowym, w odlegtosci
ok. 2,50 m. od krawedzi jezdni. Elementem no$nym ekranu sq stupy stalowe na fundamencie zelbetowym.
Pomigdzy stupami umieszczone sg zelbetowe plyty korytkowe, wypetnione dzwigkochtonnymi ptytami
trocinobetonowymi. Dzwiekochtonne ptyty trocinobetonowe moga by¢ uktadane w Zzelbetowych ptytach
korytkowych pionowo lub poziomo. Dzwiekochtonne ptyty trocinobetonowe nalezy pomalowa¢ dwukrotnie
natryskowo farbg polimerowo-mineralng. Po zmontowaniu catosci ekranu nalezy posadzi¢ w rozstawie 1-2 m
rosliny pnace - samoprzyczepne np. winobluszcz Veth'a.

Wokdt ronda zaprojektowano ekrany przezroczyste odsuniete za cigg pieszo-rowerowy. Zaproponowano
ekrany przezroczyste z tworzywa sztucznego (materiat z wylewanego szkfa akrylowego), mocowane do stupdw



stalowych 1PE 160 zabezpieczonych antykorozyjnie. Pod ekranem akustycznym znajdowac si¢ bedzie podwalina
o wysokoéci 0,50m. Ekran akustyczny posiada izolacyjno$¢ przeciwdzwigkowa Rw=29 dB [przy grubosci 15mm |.

8. BRANZA MOSTOWA
Zestawienie obiektow inzynierskich

L.p.| Nazwa Rodzaj obiektu Lokalizacja Km
1 PZ-20 PrzejScie dla matych zwierzat Obwodnica 4+962,80
PG-21 Przejazd gospodarczy Obwaodnica 5+303.20
3 PZ-22 Przepust wraz z przej$ciem dla matych zwierzat Obwaodnica 5+599,91
KM | OBIEKT | CHARAKTERYSTYKA
OBIEKTY INZYNIERSKIE
przepust przejécie przepust z przejsciem dla zwierzat PZ-20 - konstrukcja stalowa z blachy faliste]
4+962,80 dla zwi ocynkowanej o szerokosci w Swietle 3,22m i wysokosci w $wietle 2,15m; dtugo$¢
a zwierzat przepustu wynosi 20,88m
5+303.20 przejazd przejazd gospodarczy PG-21 - konstrukcja ramowa zelbetowa o szerokosci w $wietle
’ gospodarczy 6,0m i wysoko$ci w $wietle 4,1m; dugos¢ przejazdu qospodarczeqo wynosi 8,60m
orzepust  przejscie przepust z przejsciem dla zwierzat PZ-22 - konstrukcja stalowa z blachy faliste]
5+599,91 dla zwierzat ocynkowanej o szerokosci w Swietle 3,22m i wysokosci w $wietle 2,15m; dtugo$¢
a zwierzg przepustu wynosi 27,28m

8.1. Przejscie dla zwierzat PZ-20 w km 4+962,80 obwodnicy.

Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu:
- potozenie obiektu - w km 4+962,80 obwodnicy,
- klasa obcigzen ,A" wg PN-85/S-10030,
- kat skrzyzowania a = 85°
konstrukcja obiektu:

— konstrukcja z przepustu stalowego z blachy falistej ocynkowane;j,

—  wysokos¢ w Swietle 2,15 m

— szeroko$¢ w Swietle 3,22 m

— powierzchnia przekroju poprzecznego 5,33 m

— diugos¢ 20,88 m

— grubosc¢ blachy 4 mm

— geotkanina o wytrzymato$ci R=45/45 kN/m

— grunt piaszczysty o uziarnieniu 0-20 mm gr. 30 cm

— zageszczony do 1s=0,98

— geotkanina o wytrzymato$ci R=45/45 kN/m

— tluczen gr. 30 cm

— geotkanina o wytrzymato$ci R=120/120 kN/m

— szeroko$¢ fundamentu 5,00 m

— warstwa Scieralna - mieszanka SMA 11 gr. 4 cm

— warstwa wigzaca beton asfaltowy AC22W gr. 9 cm

— podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P gr. 10 cm

— podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
Przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej i powierzchni przekroju poprzecznego 5,33 m2. Projektowany kat
skrzyzowania przepustu z drogg wynosi 85 stopni. Diugos¢ przepustu wynosi 20,88 m. Szeroko$¢ fundamentu pod
przepustem wykonanego z gruntu piaszczystego i ttucznia ma szeroko$¢ 5,00 m.

Wiot i wylot przepustu nalezy umocnié. Dno rowu oraz skarpy w jego otoczeniu nalezy réwniez umocnic.

8.2. Przejazd gospodarczy PG-21 w km 5+303,30 obwodnicy.
Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu:




potozenie obiektu - w km 5+303,30 obwodnicy,
- klasa obcigzen ,A" wg PN-85/S-10030,
- kat skrzyzowania a = 90°
konstrukcja obiektu:
- rama zelbetowa
- wysoko$¢ w Swietle 4,10 m
- szerokos¢ w $wietle 6,00 m
- dtugo$¢ 8,60 m
— posadowienie - bezposrednie na podbetonie C10/15 o gr. 20 cm
— nawierzchnia - warstwa $cieralna - mieszanka SMA 11, gr. 4 na obiekcie
- warstwa wigzaca - asfalt twardolany, gr. 4 cm
- warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC22W, gr. 3-13 cm
- warstwa ochronna izolacji z betonu C25/30, gr. 5 cm
- izolacja z papy zgrzewalnej, gr. 0,5-1,0 cm

Przejazd gospodarczy zaprojektowany zostat jako rama zelbetowa o wymiarach w $wietle: szerokos¢ 6,0
m, wysokos¢ 4,10 m. Rame zaprojektowano z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg BSt500S. Plyta denna ma
grubo$¢ 60 cm, rygiel 60-67 cm, a $ciany majg po 50 cm. Dlugos¢ przejazdu gospodarczego wynosi 8,60 m. Na
koricach przejazdu zaprojektowano skrzydta zelbetowe, rdwnolegte, kazde o dtugosci 7,60 m.

Obiekt posadowiony jest bezpo$rednio na gruncie na warstwie podbetonu klasy C10/15 o grubo$ci 20 cm.
Na obiekcie zaprojektowano ptyty przejSciowe wykonane z betonu C25/30, zbrojone stalg BSt500S o dtugosciach
4,0m.

Na obiekcie znajduje sie jezdnia o przekroju daszkowym, o dwéch pasach ruchu po 3,50 m szerokosci.
8.3. PrzejScie dla zwierzat PZ-22 w km 5+599,91 obwodnicy.

Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu:

potozenie obiektu - w km 5+599,91 obwodnicy,
- klasa obcigzen ,A" wg PN-85/S-10030,
- kat skrzyzowania a = 71°

konstrukcja obiektu:

— konstrukcja przepustu stalowego z blachy falistej ocynkowanej,
— wysoko$¢ w Swietle 2,15 m

— szerokos¢ w Swietle 3,22 m

— powierzchnia przekroju poprzecznego 5,33 m

— dugos¢ 27,28 m

— grubos¢ blachy 4 mm

— geotkanina o wytrzymato$ci R=45/45 kN/m

— grunt piaszczysty o uziarnieniu 0-20 mm gr. 30 cm

— zageszczony do 1s=0,98

— geotkanina o wytrzymato$ci R=45/45 kN/m

— tluczer gr. 30 cm

— geotkanina o wytrzymatosci R=120/120 kN/m

— szerokos¢ fundamentu 5,00 m

— warstwa Scieralna - mieszanka SMA 11 gr. 4 cm

— warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC22W gr. 9 cm

— podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P gr. 10 cm

— podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

Projektuje sie przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej o dtugosci fali 200 mm i powierzchni przekroju
poprzecznego 5,33 m2. Projektowany kat skrzyzowania przepustu z drogg wynosi 71 stopni. Diugo$¢ przepustu
wynosi 27,28 m. Szerokos¢ fundamentu pod przepustem wykonanego z gruntu piaszczystego i tucznia ma
szerokos¢ 5,00 m.

Wiot i wylot przepustu nalezy umocnié. Dno rowu oraz skarpy w jego otoczeniu nalezy réwniez umocnic.



9.PRZEBUDOWA KOLIZJI

9.1.

w obrebie ronda w km 6+177,20 wystepujg nastepujace kolizje:
- przebudowa linii napowietrznej 15kV raz przebudowa linii napowietrznej 0,4kV na kablowa,
- przebudowa kabli telekomunikacyjnych ziemnych oraz kabli linii napowietrznych TP S.A.

- likwidacja sieci przebiegajacej pod projektowanym rondem i wykonanie sieci wodociggowej
przebiegajacej dookota ronda o dtugosci ok. 159,4 m oraz wykonanie sieci wodociggowej przebiegajacej po
zachodniej stronie ronda o dtugosci 157,7 m.

KOLIZJA TELEKOMUNIKACYJNA

Wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 181 w kierunku na Czarnkdéw w ziemi utozone sg kable miedziane (kabel
rozdzielczy Xz 10x4x0,5 i magistralny Xz 50x4x0,8 oraz kable linii napowietrznej XzZTKMXpwn 15x4x0,8 i 5x4x0,6,
ktore kolidujg z proj. uktadem drogowym w obrebie projektowanego ronda. Nalezy rowniez przebudowa¢ kabel
rozdzielczy Xz 15x4x0,5 zasilajacy stupek rozdzielczy 3A/32b i dalsze stupki oraz kabel linii napowietrznej
XzTKMXpwn 2x2x0,5 (abonencki) ktore réwniez kolidujg z projektowanym uktadem drogowym. Kable nalezy
przebudowac do proj. kanalizacii.

Dla przebudowy powyzszych kabli zaprojektowano kanalizacje kablowg 2 i 3 otworowg . Kanalizacje
kablowa zaprojektowano z rur DVK 110.

Pod proj. drogami do budowy kanalizacji nalezy stosowaé rury RHDPE 110/6,3. Nalezy wybudowac 6
studni kablowych SKR-2 i 2 studnie SKR-1. Studnie kablowe A41 i A45 nalezy wybudowac na istniejgcych kablach,
tak aby mozna byto dokonac ich przechwycenia i przefgczenia.. Wszystkie kabel miedziane linii ziemnych i
napowietrznych przebudowac do proj. kanalizacji wykonujac wstawki kablami o odpowiednich dtugo$ciach. Kable
nalezy przebudowa¢ wykonujac wstawki kablami typu XzZTKMXpw odpowiednio do kabli istniejacych.

Kable miedziane w bliskosci studni kablowych A41 i A45 nalezy odkopa¢, wykonaé ztacza réwnolegte,
przecia¢ ww. kable, a zlacza przenie$¢ do studni kablowych. Ztgcza réwnolegte nalezy wykonaé na kablach
miedzianych w takich miejscach, aby mozna je byto swobodnie przenie$¢ do studni.

Przy studni kablowej nr A45 nalezy ustawi¢ stup kablowy z podporg ktéry przechwyci istniejgcq linie
napowietrzna, cze$ciowo przeznaczong do likwidacji. Stupy kablowe do ktérych projektuje sie kable nalezy uziemié
stosujac uziom). Stup kablowy nr 523/1 i stojacy obok stupek kablowy nalezy zlikwidowaé, a kable rozdzielcze i
abonenckie (przytaczeniowe) przebudowaé zgodnie z projektem.

Istniejace linie kablowe przeznaczone do przebudowy nalezy zlikwidowac.

9.2. KOLIZJE ENERGETYCZNE

A. Linia napowietrzna 15kV, L-426 Drezdenko - Niegostaw -skrzyzowanie w km 6+055,5.
Stan istniejacy.
W linii zastosowany jest przewdd 3 x AFL6-70mm? zamontowany w uktadzie ptaskim na stupach z zerdzi typu ZN i
BSW. Katalogowe naprezenie przewoddw wynosi 83MPa. W miejscu projektowanej drogi w linii znajduje sie stup
rozgatezny z ktérego wykonane jest odgatezienie zasilajace stacje transformatorowg stupowg S-4431
,Niegostawska".
Rodzaj kolizii:

- stup rozgatezny RPK-127ZN w jezdni projektowanej drogi.
Likwidacja kolizji polega na wykonaniu przesta skrzyzowaniowego nad projektowang drogg sktadajgcego sie ze
stupa rozgateznego odporowo-krancowego ROKo-12/20 z odtacznikiem i stupa odporowego 0-12/17,5.
Ze stupa rozgateznego zostanie wykonane odgatezienie zasilajace stacje transformatorowg stupowa realizowang w
ramach przebudowy kolizji.
W tym celu przewidziano zamontowanie na stupie odtacznika z uziemnikiem. Po drugiej stronie drogi w istniejacej
linii przewiduije sie ustawienie stupa odporowego. Istniejacy stup rozgatezny przeznacza sie¢ do demontazu. W
projektowanym przesle nalezy zamontowac¢ nowe przewody AFL6-70mm2.0dgatezienie na odtgcznik wykonac z
mostkow linii gtdwnej. Mostki wykonaé¢ przewodami w ostonie izolacyjnej AALX 70mm?.
Charakterystyka stupdw_ROKo -12/20_0-12/17.5 lub o parametrach réwnowaznych.

- zerdz strunobetonowa wirowana: E-12/20 E-12/17,5

- rodzaj gruntu: staby staby




- ustoj: SFP122+SP22 SFP111

- gtebokos¢ zakopania stupa: 2,4m 2,4

- przewody: 3 x AFL6-70mm?

- obostrzenie: 2°,

- naprezenie przewodow zmniejszone: 90MPa
B. Stacja transformatorowa stupowa 15/0,4kV S-4431 , Niegostawska" z powigzaniami liniowymi 15kV, 0,4kV i
oSwietlenia drogowego. - obreb ronda nr IV. Projektowana stacja zastapi kolidujacg z budowa ronda nr IV w
obrebie ul. Niegostawskiej stacje stupowg S-4431 typu ZH-15/100.
Stacja jest zasilana odgatezieniem od linii L-426, Drezdenko - Niegostaw. Przed stacjg znajduje si¢ stup od porowy
z odigcznikiem, Oo-12/ZN.
Na stacji zamontowany jest transformator o mocy 100kVA. Rozdzielnica 0,4kV stacji zamontowana jest na
konstrukcji stacji. Ze stacji wychodza trzy linie napowietrzne 0,4kV oraz obwod kablowy zasilajacy szafke
o$wietlenia drogowego. Szafka oSwietleniowa jest usytuowana przy stacji. Z szafki o$wietleniowej wychodzg dwa
obwody, jeden na linie napowietrzng w kier. miasta, drugi obwod zasila oswietlenie ulicy w kier. Niegostawia.
Rodzaj kolizji:

- linia napowietrzna 15kV (odgatezienie) wraz ze stupem Oo-12/ZN,

- stacja stupowa ZH-15/100,

- 3 linie napowietrzne 0,4kV w obrebie projektowanego ronda,

- szafka o$wietlenia drogowego,

- latarnia drogowa.
W celu likwidacji kolizji zaprojektowano:

- stacje transformatorowg stupowg 15/0,4kV,

- linie napowietrzng 15kV (odgatezienie) zasilajacq stacje,

- powigzania kablowe z istniejgcymi liniami napowietrznymi 0,4kV,

- szafke oSwietlenia drogowego z zasilajacym jq ztaczem kablowo-pomiarowym ZKP,

- linie kablowe zasilajace istniejace o$wietlenie drogowe.

C. Stacja transformatorowa stupowa 15/0,4KV.

Dane techniczne stacii;

- napiecie znamionowe stacji: 15/0,4kV,

- zerdz strunobetonowa wirowana: E-12/12,

- ustoj prefabrykowany: UP3 + UP2,

- podstawy bezpiecznikowe 15kV: 3 x PBNV-24,

- wkfadka bezpiecznikowa 15kV: WBGN 10A

- ograniczniki przepie¢ 15kV: ASM-18,

- transformator olejowy: istn, 100kVA

- ograniczniki przepig¢ 0,4kV: BOPI-0,5/5,

- mostki po stronie 15kV: AALXS 35,

- kondensator: istn,

- pofaczenie transf. z KSR-S: 4 x YKXS 1x240mm?2,

- oporno$¢ uziemienia: < 1,3Q.
Jako rozdzielnice 0,4kV stacji zaprojektowano wolnostojacq kablowg szafe rozdzielcza KSR-S. ustawiong przy
stupie stacji.
Stacja transformatorowa zasilana bedzie projektowana linig napowietrzng bedacq jednoprzestowym odgatezieniem
[d. 48m) od istniejacej linii napowietrznej L-426. Odgatezienie wykonac ze stupa rozgateznego ROKo-12/20
uwzglednionego w pkt. 2.1 dotyczacym przebudowy kolizji.
Na poczatku odgatezienia na stupie ROKo-12/20 zamontowany zostanie odtgcznik z uziemnikiem typu OUN I
24/4-W-K.Odgatezienie wykona¢ przewodami 3 x AFL6-35mm?, zamontowanymi z naprezeniem zmniejszonym
50MPa.Na stupie i stacji zastosowac tancuchy z izolatoréw LP-45/5u (kol. biaty).Rozgatezienie na stupie wykonac z
mostkow linii, przez co w linii gtéwnej zostanie utrzymane obostrzenie 2. stopnia w przesle krzyzujgcym
projektowang droge.

D. Powiazania liniowe 0,4kV.

Celem projektowanych powigzan liniowych jest wykonanie zasilania istniejgcych linii napowietrznych z
projektowanej stacji transformatorowe;j.
Z szafy rozdzielczej stacji KSR-S projektuje sie wyprowadzenie dwéch obwodéw kablowych YAKyYzo 4x150mm?




Obwéd nr | bedzie zasilat istniejaca linie napowietrzng przy ul. Niegostawskiej w kier. Drezdenka.
Kabel nalezy wprowadzi¢ na projektowany w istniejacej linii stup krancowy typu K-10,5/17,5.
Stup nalezy ustawi¢ w miejsce przeznaczonego do demontazu stupa przelotowego 1/3/PP-10/ZN,
Obwod nr 1l zostanie wprowadzony do projektowanej kablowej szafy rozdzielczej KSR, zlokalizowanej w obrebie
demontowanej stacji stupowe;.
Obwad zaprojektowano kablem YAKy Yzo 4x150mm2.
Z szafy KSR oddzielnymi kablami YAKyYZo 4x70mm? zostang zasilone dwie linie napowietrzne.
Jeden kabel wprowadzony bedzie na projektowany stup kraficowy K-10,5/15 ustawiony w linii kier. Lipno. Stup ten
zastapi przeznaczony do demontazu stup odporowy nr 1.
Drugi kabel bedzie wprowadzony na projektowany slup krancowo-krancowy KK-10,5/17,5 w istniejacej linii kier.
Czarnkow. Stup nalezy ustawic¢
w miejsce przeznaczonego do demontazu stupa rozgateznego nr1 ( pojedynczy z odciggiem ).
Dla ochrony izolacji kabli na projektowanych stupach przewidziano zamontowanie ogranicznikdw przepie¢ BOP
0,5/5 i wykonanie uziemien o opornosci < 100.
E. Oswietlenie drogowe.

Oswietlenie drogi wojewddzkiej nr 181 kier. Czarnkow zasilane ze stacji S-4431 ,Niegostawska" jest wkasnoscig
Urzedu Miasta Drezdenko. Przy stacji S-4431 usytuowana jest szafka o$wietlenia drogowego zasilana z
rozdzielnicy stacji kablem YAKY 4x50mm2. Z szafki wychodzg dwa obwody zasilajace o$wietlenie drogi nr 181 kier.
Czarnkow. Jeden obwod zasila o$wietlenie podwieszone na linii napowietrznej w kier. Drezdenka,
W obwodzie zastosowany jest przewdd izolowany AsXS 4x25mm2. Drugi obwdd w kier. Czarnkowa to samodzielne
o$wietlenie  wykonane lampami sodowymi SGS 102-100W na stupach stalowych z fundamentami
prefabrykowanymi i zasilaniem kablowym YAKY 4x25mm2.
Z budowg ronda i drog dojazdowych koliduja;

- szafka o$wietleniowa,

- lampa na stupie nr I/2 linii w kier. Drezdenka,

- pierwsza latarnia obwodu w kier. Czarnkowa.
Stan projektowany.
Dla potrzeb istniejgcego o$wietlenia (réwniez projektowanego) zaprojektowano szafke o$wietleniowg S04
usytuowang w obrebie projektowanego ronda. Szafka zasilana bedzie kablem YAKyYzo 4x70mm? z
projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZKP, usytuowanego przy rozdzielnicy 0,4kV stacji stupowej. Z szafki
bedzie zasilane o$wietlenie projektowanej drogi oraz istniejace o$wietlenie zasilane dotychczas z szafki
przeznaczonej do demontazu. Istniejace oswietlenie nalezy przytaczy¢ do projektowanych obwodow o$wietlenia
obwodnicy drogowe;j.
Na projektowanym stupie K-10,5/17,5 linii kier. Drezdenko nalezy zamontowa¢ oprawe o$wietleniowg z
bezpiecznikiem, pochodzacymi ze stupa zdemontowanego. Oprawe zamontowac na wysiegniku rurowym Wo-7
przystosowanym do mocowania na wierzchotku stupa.

9.3. KOLIZJA WODOCIAGOWA
Lokalizacja : obwodnica km 6+200

Istniejaca sie¢ wodociggowa biegnie pod projektowanym rondem w km ok. 6+200 . Projektuje sie
wykonanie sieci wodociggowej przebiegajacej dookota ronda (z prawej strony) oraz wigczenie projektowanego
fragmentu do istniejacej sieci wodociaggowej.

Projektowany odcinek o dtugosci L= 159,4 mb wykona¢ z rury PE100 SDR17 (PN10) 110x6,6. Fragment sieci
prowadzony pod drogq istniejaca nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie przecisku - rura ostonowa stalowa DN
200mm (219,1x8) o dtugosci L=22 m; pod droga projektowang zabezpieczyé rurg ostonowg o dtugosci L=20m
stalowg DN 200mm (219x8) lub polietylenowa SDR11 PE100 (PN16) 200x18,2.

Na trasie sieci wodociggowej projektuje sie zasuwy odcinajace kotierzowe DN 100 typu E f.Hawle lub o
parametrach réwnowaznych przed miejscami wtgczenia do istniejacej sieci.

10. OSWIETLENIE

Dla zapewnienia wlasciwej widocznosci na skrzyzowaniach typu rondo i wzdluz dojazdéw do skrzyzowan
zaprojektowano osSwietlenie drogowe z zastosowaniem latarn drogowych w obrebie ronda w km 6+177,20 -
zaprojektowano 24 latarnie.

Rondo nr 4 - skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 181 kier. Czarnkdw.



Zasilanie os$wietlenia

Zasilanie odbywac sie bedzie z projektowanej szafki o$wietleniowej S04 ujetej w opracowaniu likwidacji kolizji.

Z szafki S04 nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody o$wietleniowe:

-obwéd nr 1-12 latarn+3 latarnie wg odrebnego opracowania (droga gminna nr 001515F na Lipno nie wchodzi w
zakres Il etapu)

- obwod nr lI- 12 latarn.

Charakterystyka projektowanego oswietlenia drogowego. Projektowane stupy o$wietleniowe stalowe
ocynkowane typu: SO 9Noc "ELMONTER", z fundamentem B-160 — lub o parametrach rownowaznych.
Projektowane oprawy oswietleniowe uliczne typu: - selenium SGP 340, w Il kl. ochronnosci - lub o parametrach
rownowaznych.

Wysiegniki typu: W6/10c(700)KR12 ,ELMONTER" - lub 0 parametrach rownowaznych.

Projektowany kabel o$wietleniowy typu: YAKyYZo 4 x 35mm.

Wysoko$¢ zamocowania opraw : 9,5 m.

- Typ zrodfa Swiatta:  SON-T Plus 150 W lub o parametrach rownowaznych. . Tabliczki bezpiecznikowe typu
TB-1 ,Rosa", w Il klasie ochronnosci - lub o parametrach réwnowaznych.,

Przewod bezpiecznik - oprawa : YDY 3x 2,5 mm? zasilanie proj. o$wietlenia - w fazach Li, Lo i La.

11. STALA ORGANIZACJA RUCHU.

Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego i poziomego po zakoriczeniu budowy etapu |l
obejscia m. Drezdenko na odcinku od skrzyzowania drég wojewddzkich nr 156 i 160 do skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 181.

Ograniczenie dostepnosci — zgodnie z przyjetq klasg drogi powigzanie proj. obwodnicy z przylegtymi terenami
zaprojektowano wytacznie za pomoca skrzyzowan skanalizowanych typu mate rondo.

Wzdtuz obwodnicy zaprojektowano drogi dojazdowe gruntowe o nawierzchni zwirowe.

Cate oznakowanie w ciagu drogi gtéwnej oraz na objetych przebudowg wiaczeniach projektowane jest jako nowe.
W zwigzku z podtaczeniem budowanego obejscia do istniejgcej drogi konieczny jest demontaz istniejgcych znakéw
pionowych w otoczeniu skrzyzowan. Kolejnym etapem jest ustawienie nowego oznakowania pionowego oraz
wykonanie oznakowania poziomego na catej dtugosci nowo powstatej obwodnicy.

Po wybudowaniu Il etapu obwodnicy zmianie ulegnie dotychczasowy przebieg drog wojewddzkich. W zwigzku z
tym nalezy wymienic istniejace i umiescic nowe tablice kierunkowe w rejonie projektowanych skrzyzowan oraz
wzdtuz ulic m. Drezdenka lezacych w ciggu drég wojewddzkich.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome wykonane winno by¢ materiatami do znakowania grubowarstwowego.

Oznakowanie pionowe
Wyloty z ronda oznakowane zostaty tablicami E-3 i E-4 ustawionymi na samym rondzie. Na wlotach, w odlegto$ci
do 300m przed rondem ustawiono znaki E-1.

Na wlotach zastosowano znaki A-7 wraz z C-12 oraz poprzedzajgce je D-2 wraz z A-7. W obszarze
niezabudowanym ustawiono dodatkowo znak A-8 w odlegto$ci do 300 m od wlotu.

W obszarze wylotow ustawiono tablice E-15b w celu potwierdzenia kierunku jazdy. Na wylotach drég wojewddzkich
ustawiono znaki E-13 podajace odlegtosci do miejscowosci.

Na kazdej z wysp dzielacych ustawiono znaki C-9 oraz U-5a.



Przej$cia dla pieszych zostaty oznakowane znakiem D-6 w odlegtosci 0,5m od krawedzi przejscia dla pieszych.

Na wlotach rond w terenie niezabudowanym -dla podniesienia bezpieczenstwa ruchu — wprowadzono znaki B-33 w
odlegtosci 150m od ronda.

Dla zapewnienia nalezytego bezpieczenistwa ruchu w miejscach istniejgcych wysokich skarp nasypow, wiaduktow i
mostdéw oraz przepustéw zaprojektowano bariery sprezyste przektadkowe z odcinkiem poczatkowym o diugosci
12m oraz koncowym o dtugosci 12m. Rozstaw stupkéw 4,0m i 1m na obiektach mostowych. Na odcinkach
przejsciowych rozstaw stupkow 2m.

Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzig (dla znakéw z grupy E
jednorodnych mozliwe ponadto konstrukcje panelowe ze wzmocnieniami).

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ wykonane w technologii odblaskowej Ill generaciji .

Stupki do mocowania znakéw drogowych powinny byé wykonane z rury stalowej ocynkowanej $rednicy 70 mm.
Znaki nalezy ustawi¢ na wysokosci 2,00 m. od poziomu krawedzi jezdni. Odlegto$¢ najbardziej wysunietego
elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna (ze wzgledow bezpieczenstwa) by¢ mniejsza niz 0,5.

12. Zielen

W ramach inwestycji planuje sie wycinke drzew pozostajacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
terenu.
Zagospodarowanie terenu w obrebie obwodnicy obejmuje rowniez wykonanie nasadzen i trawnikéw w
obrebie ronda.

Otoczenie przej$cia dla zwierzat rowniez zagospodarowano pasami zieleni naprowadzajacej w kierunku
przejs¢, a takze zielenia maskujaca elementy konstrukcji mogace odstraszaé zwierzeta. Uzyskanie takiego stanu
mozliwe jest za pomoca doboru odpowiednich, dostosowanych do panujacych warunkdw siedliskowych réznorodnych
gatunkéw rolin i form zieleni (1. zielerh wysoka, niska i trawniki).

Zakres opracowania projektowego obejmuje przestrzenng lokalizacje wszystkich projektowanych form zieleni,
zardwno niskiej, jak i wysokiej (z podziatem na zielen liciastg i zielen iglasta), oraz okreslenie gatunku, ilosci i wigzby
sadzenia projektowanych drzew i krzewéw.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBOT.



' Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW Gorzow Wikp. dn. 1.4 10, 207
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow ; e L e
w Zielonej Gorze

ul. Kosynierow Gdynskich 75

66-400 Gorzow Wlkp.;

tel. 95 7200521, fax 95 7200 346
www.lwkz.pl, delegatura.gorzow(a@lwkz.pl

ZA-(G.5183.69.2015
Zarzad Drog Wojewodzkich
w Zielonej Goérze
al. Niepodleglosci 32
65-042 Zielona Gora

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § | Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U. 22013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 92 ust. 6 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku nr ZDW-ZG-WPE/0610/15 1d. 39 Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Ziclonej
Gorze z dnia 25. 09. 2015 r. (wplyngt w dniu 29. 09. 2015 1.)

Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
umarza postepowanie

w sprawie ustalenia zakresu i rodzaju badan archeologicznych w zwiazku z planowana budowa
obwodnicy miasta Drezdenko - ctap Il w ciagu drég wojewddzkich nr 160 i 181, dlugosci 1,84
km na odcinku od km 4+422,3 do km 6+269,4

uzasadnienie

Whioskiem z dnia 25. 09. 2015 r. Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze wystapil do
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — Delegatury w Gorzowie Wikp. o wydanie
decyzji, okreslajgcej zakres i rodzajbadan archeologicznych w zwigzku z budowa obwodnicy
miasta Drezdenko - etap II w ciggu drég wojewddzkich nr 160 i 181, dlugosci 1,84 km na odcinku
od km 4+422,3 do km 6+269,4.

Na trasic wyznaczonej dla odcinka Il obwodnicy Drezdenka nie zlokalizowano stanowisk
archeologicznych. zardéwno podczas badan powierzchniowych w 1988 r.. jak rdéwniez podczas
uzupetniajgcych badaf powierzchniowych, przeprowadzonych na przebiegu planowanej inwestycji
w 2015 r., w zwigzku z powyzszym teren ten nie podlega przepisom art. 31 ustawy o ochronic
zabytkow i opiece nad zabytkami. Z uwagi na powyzsze Lubuski Wojewddzki Konserwator
Zabytkow nie ma podstawy prawnej do zajecia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 105 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) z uwagi na brak podstawy prawnej,
dalsze postgpowanie w tej sprawie stalo si¢ bezprzedmiotowe. Wobec powyZzszego orzeczono jak w
sentencji.

Uwaga: Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami , Kto w
trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryl przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wsirzymaé wszelkie roboty moggce
uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczyé przy uiyveiu dostgprveh srodkow, fen
przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocziie zawiadomié o tym wlasciwego konserwatora



zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wéjtay...]”

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy , Kio niezwlocznie nie powiadomil
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta) o przypadkowym
odkryciu przedmiotu, co do kidrego isinieje przypuszczenie, iz jest on zabyikiem archeologicznym,
atakze nie zabezpieczyl, przy uzyciu dostepnych Srodkow, lego przedmiotu i miejsca jego
znalezienia, podlega karze grzywny. W razie popelnienia wykroczenia okreslonego w ust. 1 mozna
orzec nawigzke do wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel
spoleczny zwigzany z opiekq nad zabytkami” .

pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom ©dwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Otrzymuja:

1.  Adresat
a/a (2207)

oprac. st. insp. woj. mgr Teresa Witkowska

14, TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru robét zawarte sq w specyfikacjach technicznych.

15. DOKUMENTACJA TECHNICZNA bedaca zatacznikiem do SWIZ obejmuje odcinek, na ktéry zostata
wydana decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej ZRID nr 27/10 z dnia
01.09.2011r.(IB.I1.JMud.7160-27/11) pn.: ,,Budowa obwodnicy miasta Drezdenko w ciggu drogi

wojewodzkiej nr 174”. Z uwagi na zbyt wysokie koszty realizacji catego odcinka wyodrebniono z

projektu odcinek obwodnicy biegnacy pomiedzy droga woj. nr 160 a 181. Odcinek ten biegnie od km

4+422,30 do km 6+269,4.Szczegotowy zakres robét przedstawiony zostat w opisach technicznych

poszczegdlnych branz oraz na rysunkach technicznych.

Wszelkie nazwy wtasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robo6t winny by¢ interpretowane jako definicje standarddw, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan
majacych zastosowanie
w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan, materialdw o parametrach

rownowaznych.



Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zaméwieniem
w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moga okaza¢
sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — prawo zamowien publicznych - stanowigcych nie wigcej niz 50 % wartosci zamdwienia
podstawowego i polegajacych na powtorzeniu tego samego rodzaju zaméwien.

3. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy robot
- harmonogram finansowy realizacji zadania.

4. Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zadania w 2016 r. kwote w wysokosci 3 000 000,00 zt brutto.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2016r.

5. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do rob6t tymczasowg organizacje ruchu.

. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcg przekaze teren budowy .

7. Pozyskane drewno stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia szacunku
brakarskiego. Po wycince drewno ztozy¢ nalezy na placu Wykonawcy i zabezpieczy¢ przed kradziezg. Drewno
opatowe nalezy pocigé na watki 0 dh. 1 m
i utozy¢ w stosy a nastepnie na polecenie Zamawiajacego (lecz nie pézniej niz w dniu zakoriczenia kontraktu)
przewies¢ pozyskane drewno na odlegtos¢ do 50 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za pozyskane drewno w okresie jego przechowywania.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przedtozenia os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytutu

wykonanych rob6t oraz dotaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone
przez Podwykonawcow.

»

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przediozonych dowoddw w rozliczeniu

z wykonawcy - pfatnoscig dla podwykonawcow - zatacznik nr 3 stanowig integralng cze$¢ opisu przedmiotu
zamowienia.



(wzor) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

zafakturowano roboty (odebrane i po$wiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez

nastepujacych Podwykonawcéw:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robét Wartos¢ robét netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)




(wzor) Zatgcznik nr 2

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy
DziatajgC W IMIENIU.....eeveeeiiiiiiiee e , zZwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w zwigzku z
zawarciem pomiedzy ...........ccceeennnne. (Wykonawca) a ......cccevvvnennne , zZwanym dalej ,,Podwykonawca”, umowy
podwykonawczej  nr.............. na  wykonanie ... w  ramach  budowy  pn.
TR ’, zwanej dalej ,Umowg
podwykonawczg’,

o$wiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan
wynikajacych z tytulu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robdt na podstawie Umowy
podwykonawczej.

Wykonawca dotacza do o$wiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcy nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzor) Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowoddw w rozliczeniu z Wykonawcag
Ptatnosci dla podwykonawcow

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Nazwa Zakres Kwota Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w | llos¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. wplywu Numer | Na kwote zaptat przez Kwota ptatnosci catos¢ terminie |opéznienia
4 ¥ Wykonawce faktury

W imieniu Wykonawcy:



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przebudowa sieci wodociagowej w miejscu kolizji z projektowang obwodnica m.Drezdenko — Etap |l

Przedmiotem zaméwienia jest usuniecie kolizji istniejacej sieci wodociggowej, z projektowang infrastrukturg
drogowa, powstatych w || etapie budowy obwodnicy miasta Drezdenka.
Przebudowe sieci wodociagowa nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wszelkich innych robét budowlanych.
Kolizja projektowanej obwodnicy miasta Drezdenka z istniejaca siecia wodociaggowa w km 6+200
Istniejaca sie¢ wodociggowa biegnie pod projektowanym rondem nr 4 drogi wojewddzkiej nr 174 na ok. 6+200
km. Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowe] przebiegajacej dookota ronda (z prawej strony) oraz wigczenie
projektowanego fragmentu do istniejacej sieci wodociggowe;.
Projektowany odcinek o dtugosci L= 157,4 mb wykona¢ z rury PE100 SDR17 (PN10) 110x6,6. Fragment sieci
prowadzony pod droga istniejaca nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz rury ostonowa stalowa DN 200mm (219,1x8) lub
polietylenowa SDR11 PE100 (PN16) 200x18,2. o dtugosci L=22 m; pod drogg projektowang zabezpieczy¢ rurg
ostonowg o dtugo$ci L=20m stalowg DN 200mm (219x8) lub polietylenowa SDR11 PE100 (PN16) 200x18,2.
Na trasie sieci wodociggowej projektuje sie zasuwy odcinajace kotnierzowe DN 100 typu E PN 16 wraz z niezbednymi
ksztattkami przed miejscami wigczenia do istniejgcej sieci.

5. Opis wykonania projektowanej sieci wodociagowe;.
5.1. Materialy.

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur PE100 SDR17 (PN10); zasuwy Zeliwne kotnierzowe typu E

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, rownowaznych materiatow i urzadzen, innych producentéw niz

zastosowane w projekcie.

Rury PE taczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik taczenia, z ktérych podstawowe to:
- zgrzewanie czotowe stosowane gtéwnie dla rur o Srednicach wiekszych niz 63mm
- zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtownie dla rur o $rednicach mniejszych niz 110mm
- potaczenia zaciskowe dla rur wodnych ,
- pofaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych
Rur PE nie wolno posadowi¢ bezposrednio na fawach fundamentowych, ani zalewa¢ ich betonem.
Rury nalezy ukfadac zgodnie z instrukcjg montazu uktadania w gruncie rurociggéw z PE dostarczang przed producenta.

5.2. Uwagi ogéline.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia, oraz administratora
sieci. Trase przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wyznaczy¢ przy udziale
stuzby geodezyjnej istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach do istniejacego
uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne”, PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Sieci prowadzone beda w wykopie otwartym, pionowym. Sciany wykopow pionowych zabezpieczy¢ szalunkami
systemowymi. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w
projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed naptywem wéd
powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowa¢ przykrywanie wykopdw pomostami dla przejécia pieszych lub pojazdéw,
teren robdt nalezy oznakowaC zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachowaC szczegdlne warunki
bezpieczenstwa robét. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m lub tadmg ostrzegawczg przed
dostaniem sie na teren budowy os6b niepowotanych, w nocy oznakowany Swiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.



0s$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednia podsypke o grubosci min 10cm. Zasyp rurociggéw sktada sie z
dwoch warstw:

" warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20 cm
" warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej - zasypki.

Zasyp rurociggéw przeprowadza sig w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem
odcinkéw na zigczach, etap Il - po prébie szczelno$ci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen i
warstwy redystrybuciji obcigzen, etap Il to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiérka umocnien i rozpor $cian wykopow.

Obsypke nalezy przeprowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm ponad wierzch
rurociggu. Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania,
zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.

Po wykonaniu osypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke wykonaé¢
sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkéw gtebionych recznie, gdzie zasypka wykopu powinna by¢ réwniez
wykonana sposobem recznym. Jednoczes$nie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbidrke umocnien.

Grunt uzyty do osypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug PN-B-03020. Do podsypki i osypki
dostarczaé grunt z zewnafrz. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym w miejscach gdzie bedzie teren zielony oraz piaskiem
w obszarach przeznaczonych pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegoinych warstw wykopu:

- min. 100% zmodyfikowanej préby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym

- min. 95% - na pozostatej diugosci

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowac¢ wtasciwe odwodnienie (z zestawem igtofiltréw w rozstawie, co 2m
po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robét nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Oznakowanie robot oraz sposoéb ich zabezpieczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP.

5.4. Roboty montazowe.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podfozu. Zasuwy nalezy montowac
na blokach podporowych utozonych na nienaruszonym lub mocno zageszczonym gruncie. Stosowanie blokdw
podporowych przewiduje sie tez w miejscach, gdzie moze nastapi¢ rozluznienie ztaczy wskutek parcia wody tzn. na
tukach i tréjnikach oraz przy , mieszanych zestawach materiatowych”, wiec przy zasuwach Zeliwnych, hydrantach
zeliwnych kréécach oraz tréjnikach kotnierzowych zeliwnych. Nalezy je wykona¢ jako monolityczne z betonu C8/10 lub
jako prefabrykowane zgodnie z BN-81/9192-05 ,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”.

Zasuwy przy hydrantach nalezy zostawi¢ w stanie otwartym. Dostarczane zatyczki fabryczne na koricach rur
usuwaé bezposrednio przed montazem, a na kazdg przerwe roboczg zaktadaC zatyczki na korcowki w celu
zabezpieczenia przed przypadkowym zanieczyszczeniem gruntem.

Trase wodociggu oznaczy¢ tadmg PVC koloru niebieskiego z wkitadkg metaliczna, a armature nalezy oznakowaé
tablicami orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Lokalizacja armatury winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek
oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.

6. Proba szczelnosci.

Hydrauliczne préby szczelno$ci utozonych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych przeprowadzi¢ nalezy
zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997, zaleca sie rowniez stosowa¢ norme europejskg EN805:1996, ktora dotyczy
przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéw PCV i PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PCV i PE.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ préby szczelnoéci na cisnienie prébne minimum 1,0 MPa. Po
zakoniczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelno$ci siec wodociggowa nalezy przeptukaé sie¢ czystg wodg a
nastepnie poddac jg dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu.

Warunkiem wigczenia odcinka sieci do obiegu bedzie pozytywna proba bakteriologiczna i fizyko — chemiczna wykonana
przez Wojewddzka Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng oraz zgoda (decyzja) wydana przez wiasciwego powiatowego
inspektora sanitarnego.



7. Uwagi koncowe.

1. Cato$¢ robot zewnetrznych wykonaé zgodnie:

- Z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz.ll. Instalacje sanitarne i
przemystowe.”

-z” Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL

2" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL

2. Przed rozpoczeciem rob6t zawiadomié wiascicieli wszystkich sieci znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robét
oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu istniejacego uzbrojenia.
3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniem projektu.

4.0 wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski i autorski celem wniesienia
odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, ktore odkryte
zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wszystkie materialy i urzadzenia musza mie¢ dopuszczenia i atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski

6. Wykopy pod kanalizacje i wodocigg wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu u istniejgcego uzbrojenia recznie.
7. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

8. Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych materiatéw.
9.Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, rbwnowaznych materiatéw i urzadzen, innych producentéw niz

zastosowane w projekcie.



OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie systemu odprowadzania $ciekéw deszczowych z Budowa
obejscia miasta Drezdenko na odcinku od skrzyzowania drég wojewddzkich nr 156 i 160 do skrzyzowania z
drogq wojewddzka nr 181

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbednymi danymi
technicznymi pozwalajacymi na realizacje zadania.
Zakres rzeczowy obejmuije:

- kanaty z rur PVC kI.S (SN8) o $ciance litej dn 500 mm
- kanaty z rur PVC kI.S (SN8)
- kanaty z rur PVC kI.S (SN8)
- kanaty z rur PVC kI.S (SN8) o Sciance litej dn 250 mm
- kanaty z rur PVC kI.S (SN8) o Sciance litej dn 200 mm

- studzienki-wpusty deszczowe uliczne z kratg jezdniowa klasy D400 z osadnikiem

o $ciance litej dn 400 mm

o $ciance litej dn 315 mm

- studzienki-wpusty deszczowe uliczne z kratg kraweznikowo jezdniowo-jezdniowa klasy
C 250 z osadnikiem
- studzienki rewizyjne prefabrykowane dn 1000 zbetonu C35/45
- separator koalescencyjny z osadnikiem i obejsciem hydraulicznym
- wyloty kolektora betonowe wg KPED 02.16 dostosowane do Srednic kanatow

- klapy zwrotne sko$ne

Opis przyjetych rozwiazan.
Przyjete rozwiazanie projektowe.

Wody opadowe odprowadzane bedg za pomoca kanalizacji deszczowej do przebiegajacych w poblizu
poszczegdlnych zlewni ciekdw wodnych, a w przypadku ich braku do projektowanych zbiornikéw chtonnych.

Odwodnienie drogi bedzie zrealizowane przez studzienki deszczowe- wpusty deszczowe uliczne betonowe
klasy C 35/45 o nasigkliwo$ci betonu < 5% , wodoszczelnosci W8 jezdniowe z kratg Zeliwng klasy D400 z osadnikiem ,
oraz z kratg kraweznikowo-jezdniowa zeliwng klasy C 250 o powierzchni wiotu min. 7,2 dm? (rozmieszczone zgodnie z
lokalizacjg ustalong w projekcie drég).
Wpusty deszczowe podtaczone zostang do sieci kanalizacji deszczowe;.

Sie¢ kanalizacyjna wykonana zostanie z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych klasy SN8 SDR34 ze $cianka
lita taczonych przy uzyciu uszczelek gumowych wargowych.

Na sieci wykonane zostang studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych @ 1000 mm - beton C

35/45 z dnem jako monolit z kinetami wykonanymi fabrycznie, zwiericzonych zwezka zelbetowg @ 1000/600 mm z
wiazem Zeliwnym klasy D 400 z wypetnieniem betonowym z wktadka ttumigca, stopniami zeliwnymi zamontowanymi
mijankowo .

Przed zrzutem $ciekow deszczowych do odbiornika bedg one poddane oczyszczeniu/ podczyszczeniu w
separatorze koalescencyjnym z obejsciem hydraulicznym (by-passem)

Za separatorem projektuje sie wylot betonowy wg KPED 02.16, bedacy elementem projektu drogowego.
Na zakonczeniu wylotu projektuje sie klape zwrotng sko$ng z PEHD o $rednicy odpowiedniej do Srednicy rurociggu.



Materialy, uzbrojenie sieci i urzadzenia.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, rownowaznych materiatlow i urzadzen, innych producentdw niz zastosowane
w projekcie.

Studzienki - wpusty deszczowe.

Odwodnienie drogi bedzie zrealizowane przez studzienki deszczowe- wpusty deszczowe uliczne betonowe
klasy C 35/45 o nasigkliwo$ci betonu < 5% , wodoszczelnosci W8 jezdniowe z kratg Zeliwng klasy D400 z osadnikiem ,
oraz z kratg kraweznikowo-jezdniowa zeliwng klasy C 250 o powierzchni wiotu min. 7,2 dm? (rozmieszczone zgodnie z
lokalizacjg ustalong w projekcie drog).
Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac eksploatacyjnych.

Na sieci wykonane beda studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregdw betonowych dn 1000 z dnem monolitycznym i
gotowa kineta. Kregi betonowe klasy C 35/45 o nasigkliwo$ci betonu < 5% , wodoszczelno$ci W8 taczone na uszczelke
polimerowa. Zwiericzenie studni stanowi¢ beda zwezki Zelbetowe @ 1000/600 z wtazami Zeliwnymi klasy D 400 z
wypetnieniem betonowym i wktadka ttumigca zgodnie z PN-EN 124:2000. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w
oparciu 0 PN-EN 1917:2004/AC oraz PN-EN 476:2012. Uzyte do wykonania studni kregi studzienne powinny posiadac¢
montowane stopnie wtazowe w otulinie tworzywowej. Regulacje do wiasciwej rzednej terenu wykonaé¢ za pomocg
pier§cieni wyrownawczych @ 600.

Przewody kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC klasy ,S” SN8 SDR 34 ze $cianka it

( PN-EN 1401-1:2009). Elementy rurowe taczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek
elastomerowych ( PE-EN681-2:2003). Zakres $rednic zastosowanych w projekcie dn 200 — 500 mm.

Przewody kanalizacyjne nalezy ukfada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze zageszczonej podsypce
zwirowo-piaskowej. Wyzej wymienione kanaty bedg posiada¢ spadki (pokazane w czesci graficznej projektu)
pozwalajace uzyskaé okreslone obliczeniami wymagane przepustowosci przeptywu oraz beda uwzglednia¢ konfiguracje
terenu. Kanaty z rur PVC uktada¢ zgodnie z normg PN-ENV 1046.

Po utozeniu kanatéw nalezy poddac je prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.

Rury kanalizacyjne powinny mie¢ od wewnetrznej strony nadruk oznaczajacy producenta, $rednice, technologie,
sztywno$¢ obwodowg oraz dane dotyczace czasu produkcii.

UWAGA:

przed rozpoczeciem rob6t nawierzchniowych wykonanie przegladu kamera TV
wykonanych rurociagéw wraz z nagraniem wynikéw na no$nik CD i przekazanie Zamawiajacemu celem
weryfikacji.

Separator koalescencyjno-sedymentacyjny.

Przed zrzutem $ciekow deszczowych do odbiornika bedg one poddane obrébce w separatorze sedymentacyjno -
koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem i obej$ciem hydraulicznym ( by-passem). Nalezy zamontowa¢ separator
0 przeptywie 20/200 I/s .

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kotowym, z otworami do podtaczenia rur.
Wysokos¢ zbiornika jest regulowana poprzez nadstawki. Zwienczenie zbiornikdw stanowig zeliwne wlazy kanalizacyjne
dn 600 KI. D 400 na zawiasie.



Otwory do podtaczenia rur wyposazone w przejécia szczelne, zapewniajace szczelne i elastyczne
podtaczenie przewoddw. Wiot do zbiornika zaopatrzony jest kazdorazowo w kielich typowych rur PVC natomiast wylot
rurg bosa.

Projektuje sie separator zintegrowany z osadnikiem. We wnetrzu znajduje si¢ uktad filtrujacy wykonany ze stali
nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. Separator wyposazony jest w ptywak, ktéry po osiggnieciu maksymalnego
poziomu substancji ropopochodnych odcina odptyw $ciekow do kanalizacji, uniemozliwiajagc w ten sposéb skazenia
odbiornika.

Separatory budowane sg na bazie monolitycznych zbiornikéw zelbetowych. W niektorych przypadkach stosuje sie
podwyzszenie zbiornika przez zastosowanie kregu nadbudowy o $rednicy réwnej wewnetrznej Srednicy zbiornika do
wysokosci 0,5 m, a powyzej z kregdw o Srednicy dn1000 ze zwezkag do $rednicy wiazu dn 600.

W przygotowanym wykopie nalezy wykonaé¢ fundament o grubosci 10cm. Podbudowa ta musi spetnia¢ warunki
statyczne, powinna by¢ wypoziomowana oraz wieksza od podstawy zbiornika o 20cm. Miedzy zbiornikiem a
fundamentem powinna znajdowac sie 5 cm warstwa piasku. Na przygotowanym podtozu nalezy ustawi¢ zbiornik za
pomoca dzwigu, sprawdzi¢ rzedng wlotu, wykonaé podtaczenie do kanalizacii, a nastepnie zasypaé wykop piaskiem
starannie go zageszczajac.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, budynkow oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne”, PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociaggowych i kanalizacyjnych”.

Stateczno$¢ $cian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w projekcie.
Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed naptywem wodd
powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowa¢ przykrywanie wykopdw pomostami dla przejécia pieszych lub pojazdéw,
teren robdt nalezy oznakowaC zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachowaC szczegdlne warunki
bezpieczenstwa robét. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m lub tadmg ostrzegawczg przed
dostaniem sie na teren budowy os6b niepowotanych, w nocy oznakowany Swiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

0s$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 15 ¢cm.

Do wykonywania zasypki wykopdw nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia kanalizacji.

Zasyp rurociggdw sktada sie z dwoch warstw:

" warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 30 cm

" warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji jezdni) - zasypki.
Obsypke nalezy przeprowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubo$ci co najmniej 30cm ponad wierzch
rurociggu. Nalezy zwréci¢é uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania,
zageszczania i przejezdzania cigzkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to,
aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg.

Po wykonaniu osypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke wykona¢ sprzetem
mechanicznym - za wyjatkiem odcinkéw gtebionych recznie, gdzie zasypka wykopu powinna by¢ rowniez wykonana
sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnien.

Grunt uzyty do osypki i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom wedtug PN-B-03020. Do podsypki i osypki
dostarczaé grunt z zewnatrz. Wykopy zasypac¢ gruntem dowiezionym — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegoinych warstw wykopu:

- min. 100% zmodyfikowanej préby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym

- min. 95% - na pozostatej dtugosci

Odwodnienie wykopow.

W razie pojawienia sig wod gruntowych zastosowac¢ wtasciwe odwodnienie.

Przy niewielkim naptywie wdd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp
montowanych w kregach. W dnie wykopu utozy¢ drenaz lub wykona¢ rowek gteboko$ci 20 cm wykonany wzdtuz jednej
ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Wode wypompowywac¢ za pomoca pompy. W przypadku
duzego naptywu wéd gruntowych odwadniaé igtofiltrami utozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w ukladzie



jednopietrowym. Przy duzym naptywie wod iglofiltry nalezy zagesci¢, przy nizszym nalezy stosowac rzadsze
rozstawienie igtofiltréw. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkdw gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na
biezaco z Inzynierem. .

Koszty zastosowania igtofiltréw i niezbednego czasu pompowania powinny by¢ ujete przez Wykonawce w cenie
robét ziemnych.

Niezaleznie od odwodnien wykopow na czas budowy ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore zapewniq odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robé6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawac prawidfowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu,
ktére spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnos$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastapienia ich gruntami przydatnymi, na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajqcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Oznakowanie rob6t oraz sposéb ich zabezpieczenia nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP.

4.4.2. Roboty montazowe.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podiozu tak, aby ich podparcie

byto jednolite.
Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie.
Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predko$ci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub
ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Dzieki warstwie wyrdwnawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury
(osypka) podparcie rury moze by¢ uwazane jako wystarczajace. Przy rurach kielichowych nalezy upewnié sig, czy rura
nie wspiera si¢ na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi byé zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.
Do montazu stosowaé wytacznie rury o sprawdzonej jako$ci, nie zanieczyszczone od wewnafrz, ktére nie sg ,wyblakte”
od dziatania promieni UV. Transport, skladowanie, montaz oraz taczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
instrukcjg montazowg dostarczang przez producenta.

5. Uwagi koncowe.

1. Cato$¢ robot zewnetrznych wykonaé zgodnie:

- Z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz.ll. Instalacje sanitarne i
przemystowe.”

2. Przed rozpoczeciem robot zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robot
oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu istniejacego uzbrojenia.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniem projektu.

4.0 wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski i autorski celem wniesienia
odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, ktore odkryte
zostanie podczas prowadzenia wykopow.

3. Wykopy pod kanalizacje wykonywaé mechanicznie, w poblizu u istniejacego uzbrojenia recznie.

5. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

6. Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych materiatéw.
7.Dopuszcza sig stosowanie zamiennie, rownowaznych materiatow i urzadzen, innych producentéw niz zastosowane w
projekcie.
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(piecze¢ Wykonawcy)

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap Il

FORMULARZ CENOWY

A.BRANZA DROGOWA

Lp.

NR SST

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Jm.

llo$¢ robot

Cena
jednostkowa
netto (z})

Wartos¢
netto (zt)
kol. 5 x kol.6)

2

3

5

D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45110000-8
Przygotowanie terenu pod budowe

1

*

D 01.01.01

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH.

Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie
rowninnym.

km

3,43

D 01.02.01

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW.

Wyciecie drzew o $rednicy do 35 cm z karczowaniem pni,
utylizacjq karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz
wywo6z drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
odlegtos¢ do 40 km.

szt.

50,00

Wyciecie drzew o $rednicy 36-55 ¢cm z karczowaniem pni,
utylizacjq karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz
wywo6z drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
odlegtos¢ do 40 km.

szt.

12,00

Wyciecie drzew o $rednicy ponad 55 cm z karczowaniem pni,
utylizacjq karpiny i gatezi na sktadowisku Wykonawcy oraz
wywoz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
odlegtos¢ do 40 km.

szt.

21,00

Karczowanie pni o srednicy do 75 cm z wywiezieniem i
utylizacjg na sktadowisku wykonawcy

szt.

3,00

Karczowanie pni o Srednicy powyzej 75cm z wywiezieniem i
utylizacjg na sktadowisku wykonawcy

szt.

5,00

Wyciecie i wykarczowanie krzakéw i poszycia z wywozem i
utylizacjg na sktadowisko wykonawcy

ha

0,10

D 01.02.02

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ HUMUSU LUB /I
DARNINY/.

Mechaniczne usuniecie darniny grubo$ci 10 cm za pomocg
spycharek z wywozem na sktad wykonawcy

2892,00

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z
wywozem na sktadowisko wykonawcy

m3

22 400,00

10

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ze
spryzmowaniem w bliskosci rob6t i do wykorzystania przy
humusowaniu

m3

3 567,92




D 01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW

11 Rozebranie podbudowy z brukowca o grubosci 21 cm z m? | 1282,00
wywozem na sktadowisko Zamawiajacego
12 Rozebranie stupkéw (masztow) do znakdéw drogowych z szt. 12,00
wywozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy
13 Zdjecie tarcz (tablic) znakow drogowych z wywozem i utylizacjg | szt. 6,00
na sktadowisko wykonawcy
14 Rozebranie stupkéw hektometrowych i kilometrowych z szt. 4,00
wywozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy
15 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. m? | 1320,00
w-wy od 9 - 13 cm, $r. Grubos¢ 11cm, frezowina do
pdzniejszego wykorzystania
16 Likwidacja pryzmy z piaskiem (zakonczenie | eatpu) szt. 1,00
17 Demontaz znaku B-1+U20b szt. 1,00
18 Demontaz znaku U-3a szt. 6,00
* | D02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45112000-5: Roboty w zakresie * *
usuwania gleby
19 | D.02.01.01. |Roboty ziemne poprzeczne na odktad m® | 1011,00
20 Wykonanie wykopdw z wywozem i utylizacjg na sktadowisko | m? 35,00
wykonawcy
* 1D 02.03.01b |WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO | NASYPU * *
GEOSYNTETYKAMI
21 Utozenie zbrojenia nasypu z geotkaniny o wytrzymatosci Fd = | m? | 24 763,00
50 kN/m, Fk = 100 kN/m
22 Utozenie zbrojenia nasypu z geotkaniny o wytrzymatosci Fd = | m2 | 7 225,00
25 kN/m, Fk = 200 kN/m
23 Zabezpieczenie skarp nasypu przed erozjg - geosiatka o m2 | 2147,00
wytrzymatosci Fd = 14 kN/m, Fk=15 kN/m
24 UloZenie maty jutowej o szer. 1m na gérnej krawedzi skarpy m2 | 828,00
* | D02.03.01 [WYKONANIE NASYPOW. * *
25 Wykonywanie nasypdw z gruntu uzyskanego z wykopu (roboty | m3 | 1011,00
ziemne poprzeczne) z zaggszczaniem i formowaniem
26 Wykonanie nasypdw mechanicznie z pozyskanuiem i m3 |104 445,00
transportem gruntu z dokopu wykonawcy
27 Wykonywanie nasypow z pospotki kwalifikownej 0/63mm z m3 | 700,00
pozyskaniem i transportem materiatu przez wykonawce
28 Plantowanie powierzchni skarp, poboczy i dna rowu m? | 31 048,00
* | D04.00.00 |PODBUDOWY CPV:45233000-9 Roboty w zakresie * *
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
29 | D.04.01.01 |Korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod m? | 25613,00
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
* | D04.03.01 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW * *
KONSTRUKCYJNYCH.
30 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m? | 20 443,00
nieulepszonych - warstwy niebitumiczne
31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m? | 36 503,00
bitumicznych - warstwy bitumiczne
32 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych - m? | 19 964,00

warstwy niebitumiczne




33

Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych - warstwy
bitumiczne

m?2

36 503,00

D 04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.

*

34

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, grubos¢ warstwy 15 cm

242,00

35

Wykonanie podbudowyj z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, grubos¢ warstwy 20 cm

19916,00

D 04.05.01a

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM.

*

36

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
$r.gr. w-wy 12 cm

18 200,00

37

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
$r.gr. w-wy 16 cm

250,00

D 04.06.01b

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU.

*

38

Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm

229,00

D 04.07.01a

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

39

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, gr. w-
wy 10 cm

18 105,00

D 04.11.01

PODBUDOWA Z DESTRUKTU POFREZOWEGO.

*

40

Wykonanie podbudowy z destruktu pofrezowego gr. warstwy 25
cm

48,00

05.00.00

NAWIERZCHNIE CPV:45233000-9 Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

D 05.01.03

NAWIERZCHNIA ZWIROWA.

41

Wykonanie nawierzchni zwirowych, warstwa gérna, gr. w-wy 20
cm

4 941,00

D 05.03.01

NAWIERZCHNIA KOSTKOWA.

*

42

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej gr. 9 cm

229,00

D 05.03.05/b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA

WIAZACA

43

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa
wigzaca, gr. warstwy 4 cm

293,00

44

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22W warstwa
wigzaca, gr. warstwy 9cm

18 648,00

D 05.03.05/a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA
SCIERALNA

*

45

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, warstwa
$cieralna o grubo$ci 4 cm

293,00

D 05.03.13a

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-
MASTYKSOWEJ (SMA).

46

Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubo$¢ warstwy
4cm

18 105,00




D 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.

47

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm

256,00

D 05.03.26a

ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI PRZED
SPEKANIAMI ODBITYMI

48

D.05.03.26a

UtoZenie geosiatki pod warstwg wigzaca dla zabepzieczenia
nawierzchni przed spekaniami odbitymi

19,00

D 06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV:45233000-9 Roboty w
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

D 06.01.01

UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW.

49

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm

m?2

34 696,00

50

Umocnienie skarp kamieniem naturalnym o $r. 15-20 cm
ukfadanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo$ci 5
cm

2,00

51

Umocnienie wylotu z separatora betonem klasy C16/20 wg
KPED k.02.16

szt.

1,00

D 06.04.01

ROWY

*

52

Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem skarp rowu

30,00

53

UtoZenie prefabrykowanych ptyt betonowych (wg KPED k.
01.03) na dnie rowu

6,00

D 07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU CPV:45233000-9 Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

D 07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME.

54

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi
(chemoutwardzalne)

250,00

D 07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE.

95

Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych o
pow. do 1 m?

kpl.

31,00

56

Ustawienie podpér o konstrukciji przestrzennej dla tablic o pow.
powyzej 4.5 m?

szt.

10,00

57

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych o
powierzchni do 1 m2

szt.

31,00

58

Montaz znakdw zintergrowanych C9 z U5a

kpl.

3,00

59

Przymocowanie tablic znakéw drogowych odblaskowych o pow.
Powyzej 4.5 m? do gotowych podpér

szt.

10,00

D 07.02.02

SLUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI
KILOMETROWE | HEKTOMETROWE.

60

Ustawienie stupkdw prowadzacych - U1b ze znakami U7 i U8

szt.

24,00

61

Ustawienie stupkdw prowadzacych - U1a ze znakami U7, U8 i
U1f

szt.

10,00

D 07.05.01

BARIERY OCHRONNE STALOWE.

62

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych
N2W5A - przektadkowych w rozstawie co 4 m

2 046,00

63

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych
N2WH5A - odcinki poczatkowe i kocowe o diugosci 12m

96,00




64

Zabezpieczenie slepych wylotéw z ocbwodnicy (zapory U-20 +
B-1 oraz pryzmy z kruszywa)

kpl.

1,00

D 07.08.04

EKRANY NA SLUPACH Z PANELAMI
DZWIEKOCHLONNYMI

65

Budowa ekrandw na stupach z panelami dzwigkochtonnymi -
wysoko$ci 4m

387,00

66

Budowa ekrandw typu przezroczystego - wysoko$ci 4m

75,00

D 08.00.00

ELEMENTY ULIC CPV:45233000-9 Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

D 08.01.01b

KRAWEZNIKI BETONOWE.

67

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30cm na
tawie betonowej z oporem

4 530,00

68

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm na
tawie betonowej z oporem

150,00

D 08.01.02a

KRAWEZNIKI KAMIENNE.

*

69

Ustawienie kraweznikow kamiennych o wymiarach o wys. 35
cm x szer. 20 cm na tawie betonowej z oporem

227,00

D 08.02.01

CHODNIKIZ PLYT BETONOWYCH .

70

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

52,00

D 08.03.01

OBRZEZA BETONOWE

4

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze
szarym na podsypce piaskowej gr. 5cm

626,00

72

Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej gr. 5 cm

618,00

73

Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

38,00

D 08.05.01

SCIEKI Z BRUKOWCA.

74

UtoZenie $cieku z dwéch rzedéw betonowej kostki brukowej
prostokatnej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm i na fawie betonowej 0,20x0,30 m z betonu C12/15

626,00

D 09.00.00

ZIELEN DROGOWA CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie
ksztattowania terendw zielonych

D 09.01.01

ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY,
KWIETNIKI)

75

Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim
przy uprawie mechanicznej z nawozeniem

211,00

76

Wykonanie trawnikéw parkowych siewem przy uprawie recznej
Z nawozeniem

1.896,00

77

Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w
gruncie z zaprawg dotdw Srednicy i gtebokosci 0,5m.

szt.

121,00

78

Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie bez
zaprawy dotow o $rednicy gtebokosci 0,5m

szt.

3,00

79

Sadzenie krzewdw liSciastych form naturalnych na terenie
ptaskim w gruncie bez zaprawy dotow o $rednicy i gtebokosci
0,5m.

szt.

1577,00




80 Sadzenie krzewow - pnaczy lisciastych w jednym rzedzie co szt. | 912,00
0,5m w doly o $rednicy i gt. 50cm, na terenie ptaskim , bez
zaprawy dotéw.

81 Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie bez | szt. 15,00
zaprawy dotow o $rednicy i gleboko$ci 0,5m

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. od poz.1 do poz. 81) netto:

SHOWNIE WartOSE N0 ..ttt e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap Il

B.BRANZA MOSTOWA
Lp.| NRSST Wyszczegélnienie elementow rozliczeniowych Jednostka
Cena jedn. | Wartos¢ netto
netto zt (kol5xkol6) zt
Nazwa llosé
1 2 3 4 5 6 7
Budowa PG-21 w km 5+303,30 X X X X
45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
x | D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
x | D.01.01.01. [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X X
1 - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy mostu w terenie km 0,10
réwninnym
x | D.04.00.00. |PODBUDOWY X X X X
x | D.04.02.01. |Warstwy odsaczajace i odcinajace X X X X
2 - wykonanie warstwy amortyzujacej z piasku grubosci 10 cmwrazz| m2 57,80
zageszczeniem - na ptytach przejsciowych
x | D.04.08.01. [Wyréwnanie podbudowy miesznkami mineralno-bitumicznymi X X X X
3 - wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineraino- Mg 36,00
asfaltowg AC16W
x | D.05.00.00. INAWIERZCHNIE X X X X
x | D.05.03.07 [Nawierzchnia z asfaltu twardolanego X X X X
4 -utozenie warstwy ochronno-wigzacej grubosci 4 cm z asfaltu m2 126,00
twardolanego MA 11
x | D.05.03.13a [Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (typ SMA) - X X X X
warstwa $cieralna
5 -utozenie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z mieszanki grysowo- m2 126,00
mastyksowej typu SMA 11 - na obiekcie
x | D.05.04.01. |Nawierzchnia syntetyczna - warstwa $cieralna grubo$ci do 6 mm X X X X
6 - wykonanie nawierzchni chodnikéw na konstrukciji nosnej z zywic m2 14,00
epoksydowo-poliuretanowych
x | D.07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
x | D.07.05.01. [Bariery ochronne stalowe X X X X
7 - ustawienie barier ochronnych stalowych N2W2B przy rozstawie m 32,00
stupkdw co 1 m - odcinek wzmocniony
8 - ustawienie barier ochronnych stalowych H1W5A przy rozstawie m 128,00
stupkdw co 2 m - odcinek przejéciowy
45223200-8 |Roboty konstrukcyjne
X | M.11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE X X X X
X | M.11.01.01 [Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem X X X X
9 - wykonanie wykopow w gruncie wraz z umocnieniem i m3 350,00
rozparciem oraz z odwiezieniem urobku na sktadowisko
Wykonawcy,
X | M.11.01.04 [Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem X X X X
10 - zasypanie wykopdw i formowanie nasypow z gruntu sypkiego - m3 818,00
wraz z zaggeszczeniem do Is=1,00 i transportem z dokopu
Wykonawcy




x | M.12.00.00 (ZBROJENIE X X

X | M.12.01.02 [Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il, A-Ill X X

X - wykonanie oraz montaz zbrojenia elementéw wiaduktu stalg klasy X X
A-llIN

11 - siatka z pretéw o oczkach 10x10cmprzy srednicy preta 10mm kg 1756,00

12 - $ciany skrzydetek fi 12 do 25 mm kg 24 575,00

13 - konstrukcja przejscia fi 12, do 25 mm kg 24 451,00

14 - kapy chodnikowe fi 10, 12 mm kg 559,00

15 - w-wa ochronna 10x10cm fo 8mm kg 355,00

16 - piyty przej$ciowe fi 10, 16, 20 mm kg 3 050,00

17 - montaz kotew talerzowych do mocowania kap chodnikowych w szt. 16,00
deskowaniu kap (o masie 6,0 kg/szt. - razem 96 kg)

x | M.13.00.00 [BETON X X

x | M.13.01.03 |Beton podpér klasy C25/30 w elementach o grubosci < 60 cm X X

18 - wykonanie elementow podpor (skrzydet) z betonu klasyC25/30 w m3 111,80
deskowaniu,

x | M.13.01.05. |Beton ustroju niosacego klasy C25/30 w elementach o grubosci < X X
60 cm

19 - wykonanie konstrukciji przejscia z betonu klasy C25/30 w m3 116,50
deskowaniu,

20 - wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy C25/30 w m3 4,60
deskowaniu,

21 - wykonanie warstwy ochronnej izolacji grubosci 5 cm z betonu m3 3,70
klasy C25/30 w deskowaniu,

x | M.13.01.08. [Beton piyt przejsciowych X X

22 - wykonanie ptyt przej$ciowych z betonu klasy C25/30 w m3 18,40
deskowaniu

X | M.13.02.01. [Beton klasy ponizej C20/25 w deskowaniu X X

23 - wykonanie cokotu z betonu klasy C12/15 w deskowaniu m3 17,90

X | M.13.02.02. [Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania X X

24 - utoZenie i zageszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod m3 47,00
fundamenty,

25 - wykonanie warstwy z betonu klasy C8/10 m3 27,70

X | M.13.02.03. |Beton niekonstrukcyjny klasy C20/25 X X

26 - wykonanie warstwy z betonu klasy C20/25 zbrojonej siatkg, m3 37,20
stalowg fi 10 mm o0 oczkach 10x10 cm

x | M.15.00.00 (IZOLACJE X X

X | M.15.02.03 [Izolacja termozgrzewalna X X

27 - utoZenie izolacji poziomej (pod tunelem, na ptycie dennej i na m2 407,90
stropie) z materiatow hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz
z zagruntowaniem,

28 - wykonanie izolacji pionowej (§cian tunelu i skrzydet) z materiatow m2 179,90
hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem,

x | M.18.00.00 |[URZADZENIA DYLATACYJNE X X

x | M.18.02.01. [Dylatacja - wypetnienie przerw X X

29 - utozenie dylatacji z taSmy dylatacyjnej PCV m 22,80

30 - zalanie szwu dylatacyjnego, elastyczng masg uszczelniajacg m 22,80

x | M.19.00.00 [ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X

X | M.19.01.01 [Kraweznik mostowy typ A X X

31 - ustawienie kraweznika kamiennego 20x20 cm (z osadzonymi m 14,00
pretami stalowymi f 16 mm - 2 szt./m) na tawie z zaprawy
niskoskurczowej wraz z uszczelnieniem styku z nawierzchnig
tasma trwale plastyczna (18,4 m)

32 - uszczelnienie styku kraweznika kamiennego z gzymsem m 14,00
betonowym kitem poliuretanowym (szew dylatacyjny 20x40 mm)

33 Przyklejenie tasmy uszczelniajace; m 14,00

X | M.19.01.02 [Bariery ochronne na obiektach mostowych X X




34 - montaz barier ochronnych typu sztywnego z porecza wraz z m 10,00
osadzeniem kotew (o0 masie jednostkowej 75,0 kg/m) - 750 kg -
N1W1B
M.20.00.00 [INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
x | M.20.01.02. [Warstwa filtracyjna za przyczdtkiem wraz z zabezpieczeniem X X X
35 - wykonanie warstwy drenujacej z geokompozytdw i maty m2 117,80
filtracyjnej - na cianie przyczdtka
X | M.20.01.03. [Drenaz pionowych $cian konstrukgji X X
36 - utozenie rur HDPE $rednicy f 150 mm obtozonej geowtokning z m 42,00
petnym drenem w obsypce z ttucznia - za Scianami przyczotkow
X | M.20.01.05. [Umocnienie stozkow przyczdtkdw X X X
37 - plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp m2 83,00
38 - umocnienie skarp kostka betonowa grubosci 6 cm na podsypce m2 83,00
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, z wypetnieniem spoin
piaskiem
39 - betonowanie podbudowy (C8/10) pod umocnienie skarp nasypu m3 8,30
przy przepuscie
40 - ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z m 9,60
oporem wraz z wykonaniem wykopu
41 - wykonanie tawy betonowej C8/10 z oporem m3 0,90
42 - ustawienie obrzezy betonowych 8x30 ¢cm na podsypce m 44,00
cementowo-piaskowej
X | M.20.01.08. [Punkty pomiarowo-kontrolne X X X
43 - montaz (zatozenie) reperéw na konstrukcji mostu wraz z szt. 12,00
niezbednymi pracami geodezyjnymi
X | M.20.01.12 [Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X X
44 - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych ustroju m2 53,00
nosnego (sufitowych)
45 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni m2 53,00
ustroju nosnego (sufitowych) - materiatem sztywnym
46 - 0czyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych podpér m2 159,00
(Scian i skrzydet)
47 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni m2 159,00
podpdr - materiatem elastycznym
48 - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych gzymséow m2 11,00
wraz ze szpachlowaniem
49 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni m2 11,00
gzymsow - materiatem elastycznym

Budowa przejscia dla zwierzat PZ-20 w km 4+962,80

45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

x | D.01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktdw wysoko$ciowych

50 - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy mostu w terenie km 0,05
réwninnym

x | D.06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X

X | D.06.01.01. [Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i Sciekdw X X X

51 - reczne plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp m2 58,00

52 - umocnienie skarp brukowcem grubosci 10 cm na podsypce m2 58,00
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, z wypetnieniem spoin
piaskiem

53 - betonowanie podbudowy (C8/10) pod umocnienie skarp nasypu m3 5,80
przy przepuscie

54 - ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z m 3,20
oporem wraz z wykonaniem wykopu

55 - wykonanie tawy betonowej C8/10 z oporem m3 0,30

56 - ustawienie obrzezy betonowych 8x30 ¢cm na podsypce m 36,00
cementowo-piaskowej

x | M.11.00.00. [FUNDAMENTOWANIE X X X




X | M. 11.01.01. [Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem X X

57 - wykonanie wykopdw w gruncie wraz z transportem gruntu na m3 300,00
sktadowisko Wykonawcy

X | M.11.01.04 [Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem X X

58 - formowanie nasypdw z gruntu sypkiego - wraz z zageszczeniem m3 5,50
do 1s=1,00 i transportem z dokopu Wykonawcy

59 - formowanie nasypéw nad konstrukcjq stalowa przej-$cia m3 405,00
(zasypka) z gruntu sypkiego - wraz z zageszczeniem do
1s=0,95+0,98 i transportem z dokopu Wykonawcy

X | M.11.01.06. |Wzmacnianie posadowienia X X

60 - utozenie podbudowy ttuczniowej Srednia grubosci 30 cm wraz z m3 34,20
zageszczeniem mechanicznym - z transportem materiatu

61 - utozenie warstwy fundamentu oraz podsypki zapierajacej m3 35,00
piaskowej 0-20 mm, o grubosci warstwy 10 do 40 cm pod rurg wraz
z zageszczeniem do 1s>0,98; z dowiezieniem gruntu z dokopu
Wykonawcy

x | M.12.00.00 (ZBROJENIE X X

X | M.12.01.02 [Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il, A-Ill X X

X - wykonanie oraz montaz zbrojenia elementdw obiektu stalg klasy X X
A-llIN

62 - 10 mm - wierice zelbetowe kg 70,00

x | M.13.00.00 [BETON X X

x | M.13.01.01 |Beton fundamentdéw klasy C25/30 w deskowaniu X X

63 - wykonanie elementow koriczacych z betonu klasy C25/30 w m3 7,00
deskowaniu

x | M.13.01.05. |Beton ustroju niosacego klasy C25/30 w elementach o grubosci < X X
60 cm

64 - wykonanie zwieficzenia przepustu z betonu C25/30 w m3 1,00
deskowaniu,

x | M.14.00.00. |KONSTRUKCJE STALOWE X X

x | M.14.01.10. |Konstrukcje stalowe przepustéw drogowych X X

65 * montaz konstrukcji stalowej przepustu z blachy falistej z m 20,90
segmentdw (konstrukcja wieloptaszczowa MP 200 typ WMG -
zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie B=3,23 m; H=2,15m) -
dtugos¢ dotem

66 montaz jednostronnej stalowej potki dla zwierzat o szer. 0,5m (wraz| m 20,90
z elementami konczacymi - zej$ciami)

x | M.15.00.00 (IZOLACJE X X

x | M.15.01.03 |Izolacje bitumiczne wykonane na zimno X X

67 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych betonu wiercow - m2 4,10
poprzez dwukrotne posmarowanie materiatem powtokowym
(roztwér asfaltowy) do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem

x | M.20.00.00. |INNE ROBOTY MOSTOWE X X

X | M.20.01.08. [Punkty pomiarowo-kontrolne X X

68 - montaz (zatozenie) reperéw na konstrukcji mostu wraz z szt. 2,00
niezbednymi pracami geodezyjnymi

x | M.20.01.12 |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X

69 - 0czyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych gzymséw m2 7,10

70 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni m2 7,10
gzymsdw wraz ze szpachlowaniem

x | M.20.02.06. |Umocnienie brzegu i dna ciekdw

71 -pogtebienie koryta cieku z transportem grutu i utylizacja m3 10,80
skatdowisko wykonawcy (odmulenie koryta)

72 -wykonanie opasek pojedyrczych z kiszek faszynowych o $rednicy m 40,00
20cm (umocnienie skarp)

x | M.20.03.08. [Wzmocnienie gruntu geotekstyliami (geowtdkning) X X

73 - utozenie geotkaniny o wytrzymato$ci 120 kN/m m2 163,00

74 - utoZenie geotkaniny o wytrzymato$ci 45 kN/m m2 281,00

75 - utoZenie 2 warstw geowtokniny polipropylenowej o masie 500 m2 82,20

g/m2




76 - utozenie geomembrany PP lub HDPE o grubosci minimum 1,0 m2 82,20
mm

Budowa przejscia dla zwierzat PZ-22 w km 5+599,91

45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

x | D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
X | D.01.01.01. [Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych X X X
77 - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy mostu w terenie km 0,05
réwninnym
x | D.06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X
x | D.06.01.01. [Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i Sciekdw X X X
78 - reczne plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp m2 58,00
79 - umocnienie skarp brukowcem grubosci 10 cm na podsypce m2 58,00
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, z wypetnieniem spoin
piaskiem
80 - betonowanie podbudowy (C8/10) pod umocnienie skarp nasypu m3 5,80
przy przepuscie
81 - ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z m 3,00
oporem wraz z wykonaniem wykopu
82 - wykonanie tawy betonowej C8/10 z oporem m3 0,30
83 - ustawienie obrzezy betonowych 8x30 ¢cm na podsypce m 36,00
cementowo-piaskowej
x | M.11.00.00. |FUNDAMENTOWANIE X X X
X | M. 11.01.01. [Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem X X X
84 - wykonanie wykopow w gruncie wraz z transportem gruntu na m3 700,00
sktadowisko Wykonawcy
X | M.11.01.04 [Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem X X X
85 - formowanie nasypéw z gruntu sypkiego - wraz z zageszczeniem m3 7,30
do 1s=1,00 i transportem z dokopu Wykonawcy
86 - formowanie nasypéw nad konstrukcjq stalowa przej-$cia m3 469,00

(zasypka) z gruntu sypkiego - wraz z zageszczeniem do
1s=0,95+0,98 i transportem z dokopu Wykonawcy

X | M.11.01.06. |Wzmacnianie posadowienia X X X

87 - utozenie podbudowy ttuczniowej Srednia grubosci 30 cm wraz z m3 42,50
zageszczeniem mechanicznym - z transportem materiatu

88 - utozenie warstwy fundamentu oraz podsypki zapierajacej m3 45,00

piaskowej 0-20 mm, o grubosci warstwy 10 do 40 cm pod rurg wraz
z zageszczeniem do 1s>0,98; z dowiezieniem gruntu z dokopu

Wykonawcy

x | M.12.00.00 (ZBROJENIE X X X

X | M.12.01.02 [Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il, A-Ill X X X

X - wykonanie oraz montaz zbrojenia elementdw obiektu stalg klasy X X X
A-llIN

89 - 10 mm - wierice zelbetowe kg 72,00

M.13.00.00 [BETON X X X

X | M.13.01.01 [Beton fundamentdw klasy C25/30 w deskowaniu X X X

90 - wykonanie elementow koriczacych z betonu klasy C25/30 w m3 6,80
deskowaniu

x | M.13.01.05. |Beton ustroju niosacego klasy C25/30 w elementach o grubosci < X X X
60 cm

91 - wykonanie zwieficzenia przepustu z betonu C25/30 w m3 1,00
deskowaniu,

X | M.13.02.02. [Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania X X X

92 wykonanie p&tki w przepuscie (o gr.do 17cm) z betonu klasy m3 3,60
C16/20

x | M.14.00.00. |KONSTRUKCJE STALOWE X X X

x | M.14.01.10. |Konstrukcje stalowe przepustéw drogowych X X X




93 * montaz konstrukcji stalowej przepustu z blachy falistej z m 27,30
segmentdw (konstrukcja wieloptaszczowa MP 200 typ WMG -
zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie B=3,23 m; H=2,15m) -
dtugos¢ dotem
M.15.00.00 |IZOLACJE X X X
X | M.15.01.03 [lzolacje bitumiczne wykonane na zimno X X X
94 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych betonu wiercow - m2 4,10
poprzez dwukrotne posmarowanie materiatem powtokowym
(roztwér asfaltowy) do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem
x | M.20.00.00. |INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
X | M.20.01.08. [Punkty pomiarowo-kontrolne X X X
95 - montaz (zatozenie) reperéw na konstrukcji mostu wraz z szt. 2,00
niezbednymi pracami geodezyjnymi
X | M.20.01.12 [Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X X
96 - 0czyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych gzymséw m2 7,10
97 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni m2 7,10
gzymsdw wraz ze szpachlowaniem
x | M.20.02.06. [Umocnienie brzegu i dna ciekdw X X X
98 -pogtebienie koryta cieku z transportem grutu i utylizacja m3 3,60
skatdowisko wykonawcy (odmulenie koryta)
99 -wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o Srednicy m 20,00
20cm (umochienie skarp)
100 -wykonanie pétek dla zwierzat z gabionéw H=30cm m3 20,70
101 -formowanie warstwy (Sciezki) z ghliny na pétkach - wraz z m3 1,50
transportem
x | M.20.03.08. [Wzmocnienie gruntu geotekstyliami (geowtdkning) X X X
102 - utoZenie geotkaniny o wytrzymato$ci 120 kN/m m2 209,10
103 - utoZenie geotkaniny o wytrzymato$ci 45 kN/m m2 346,00
104 - utozenie 2 warstw geowtokniny polipropylenowej 0 masie 500 m2 108,00
g/m2
105 - utozenie geomembrany PP lub HDPE o grubosci minimum 1,0 m2 108,00
mm

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. od 1 do 105) :

SIOWNIE WartOSE N O: ..ottt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko—etap I

C.BRANZA SANITARNA -

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lp

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

Cena
jedn.netto
zt

Wartos¢
pozycji netto
zt
(kol.5xkol.6)

2

3

7

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

sk

D 02.01.01
45231100-6

WYKONANIE WYKOPOW
CPV: Roboty w zakresie budowy
rurociggéw

*| *

Wykopy z transportem na sktadowisko
Wykonawcy

m3

7 132,00

Szalowanie wykopow wraz z rozbiorka

1Tm2

11 646,00

D 03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

X

D
03.02.01.10
i D
03.02.01.20
45231100-6

KANALIZACJA DESZCZOWA
KOLEKTORY Z RUR PVC oraz OBIEKTY
NA SIECI KANALIZACYJNEJ

CPV: Roboty w zakresie budowy
rurociggéw

X

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty -
grubos¢ podioza 15 cm

m3

495,00

Rurociggi kanalizacyjne z rur kielichowych
PVC o sred. 200mm, SN 8 Lite

802,40

Rurociggi kanalizacyjne z rur kielichowych
PVC o sred. 250mm, SN 8 Lite

234,90

Rurociggi kanalizacyjne z rur kielichowych
PVC o sred.315 mm SN 8 Lite

587,00

Rurociggi kanalizacyjne z rur kielichowych
PVC o sred. 400mm SN 8 Lite

698,40

Rurociggi kanalizacyjne z rur kielichowych
PVC o sred. 500mm SN 8 Lite

m

15,00

Obsypka z materiatéw sypkich kanatéw -
grubos¢ 30cm

m3

1610,00

10

Studzienki -wpusty deszczowe o srednicy 500
mm z kratg jezdniowg D 400 na zawiasie

szt.

90,00

11

Studnia z kregéw betonowych
prefabrykowanych z betonu C35/45, zbrojone
oSrednicy 1000mm tgczone na uszczelki
,zwienczone zwezkg 1000/600 mm, z
przej$ciami szczelnymi i stopniami ztazowymi
zeliwnymi oraz wtazem zeliwnym z
wypetnieniem betonowym klasy D400.

studnia

56,00

12

Separator koalescencyjny o przeptywie
20/200 zintegrowany z osadnikiem i by-
passem

szt

1,00




13 Konstrukcja pod separator - ptyta z betonu B- | m3 0,60

10 (10cm)
14 Podtoza z mat. sypkich pod separator - 5 cm m3 0,30
15 Wykonanie wylotu do odbiornika zgodnie z szt 1,00

KPED tab.2.16 wraz z klapg zwrotng PEHD
skosna dn 500mm

16 Préba szczelnosci kanatéw rurowych /dla odc | préba 50,00
réwnego odl miedzy studzienkami/
17 Zasypywanie wykopow gruntem dowiezionym | m3 | 4 514,00

ze sktadowiska Wykonawcy z zageszczeniem
mechanicznym

RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. od 1 do 17) :

SHOWNIE WartOSE N O: ..ttt e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko—etap Il

D.BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

Jednostka Wartoéf’:
Nr Cena pozycji
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych jedn.netto netto
Technicznej Nazwa | llos¢ z (kol5xkol6)
zt
1 2 3 4 5 6 7
D.01.05.00 PRZEBUDOWA KOLIZJI WOD - KAN
45'23i 160-6 CPV: Ogéine roboty budowlane zwigzane z budowa @ @ @ £
rurocigqow
X Wodociag - Kolizje X X X X
1 Wykop na oc!klad.z wywozem gruntu na skfadowisko m3 280,00
Wykonawcy i utylizacjg
2 Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérka m2 560,00
3 Podio_za z materiatow sypkich pod rurociagi - grubos¢ m3 24.00
podioza 15 cm
4 Montaz rurociggow z rur polietylenowych przy srednicy m 157,40
zewnetrznej rur 110mm
5 Montaz ksztaitek polietylenowych o potgczeniach szt 6.00
zgrzewano-kotnierzowych - kolana 45' dn 110mm ’
6 Montaz ksztaitek polietylenowych o potgczeniach szt 100
zgrzewano-kotnierzowych - kolana 15' dn 110mm ’
Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie do 1,6MPa
przy $rednicy nominalnej potgczenia 110 mm- materiaty do
7 . ; L . styk 2,00
potaczenia kotnierzowego istniejgcego rurociggu z
projektowanym
Potgczenie rur polietylenowych met. Zgrzewania czotowego
8 przy srednicy zewnetrznej rury 110mm /zas. zgrzew. ztgcze | 12,00
agregatem pradotworczym/
9 zasuwy kotnierzowe typu E z obudowa, montowane na kpl 2,00
rurociggach PE - srednica zasuwy 100mm
10 Rury ochronne dn 200mm wraz z ptozami slizgowymi i m 4200
uszczelnieniem koncéwek manszetami ( L=20 m +L=22m) ’
11 Betonowapie blokéw oporowych betonem B-20 wraz z m3 1,50
deskowaniem
12 Obsypka rurociagéw z piasku grubos¢ 30 cm m3 48,00
13 Préba szczelnosci sieci wodociggowych /dt. Prébnego odc.- roba 100
200m/ z rur typu PE P ’
14 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych préba 1,00
15 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych kpl. 1,00
Zasypanie i zageszczenie wykopow gruntem dowiezionym
16 ze sktadowiska Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania | M3 | 208,00

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. od poz.1 do poz.16):

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko—etap I

E.BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE RONDA

Jednostka Cena Wartos¢
Lp. NR SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych llos¢ jedn. netto zt
obm.
netto zt | (kol.5xkol6)
1 2 3 4 5 6 7
x | 45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych X
Rondo nr 4
zasilanie z szafki oswietleniowej budowlanej w ramach likwidacji
kolizji i oswietlenie obwodnicy w km 6+017 - 6+223
X XA oswietlenie drég dojazdowych: X
droga wojewddzka nr 181, kier. Czarnkow w km 0+032 - 0+194
droga, kier. Lipnica w km 0+000 - 0+071
1 Kopanie rowéw dla kabli m3 172,00
2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 1080,00
3 Zasypywanie rowow dla kabli m3 150,00
4 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego  ubijakami mechanicznymi m3 150,00
5 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi - m3 4200
wywiezienie nadmiaru ziemi '
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury DVK 75 AROT Iub o
6 . X m 82,00
parametrach rownowaznych
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury SRS 75 AROT lub o
7 . : m 52,00
parametrach rownowaznych
Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod jezdnig - rury SRS 75 "Arot"
8 . . m 25,00
lub o parametrach réwnowaznych
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury KR-50 AROT lub o
9 . : . m 24,00
parametrach réwnowaznych (ostona kabla w stupie)
10 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YAKyYzo m 542,00
4x35mm2
1" Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 397 00
oraz w stupach i szafce - kabel YAKyYZo 4x35mm2 ’
12 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupdw - fundamentéw m2 48,00
13 Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg - stup stalowy szt 2400
stozkowy osmiokatny ocynk., wys. 9m z fundamentem B-160 ' '
14 Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt. 24,00
Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i
15 wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m kplprzew. | 24,00
16 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. 24,00
17 Tablica bezpiecznikowa wnekowa TB-1, Il kl. ochr. szt. 24,00
18 Ma}lowanie'znakéw, liter i cyfr o wys. 5-19 cm - przez analogie malowanie tfa pod szt 24,00
opisy stupdw
19 Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm szt. 240,00
20 Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie szt 4400
do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych ' '
21 E(())lc(i:?czeme przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub szt oyt 84,00




22 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - uziemienie stupow m 30,00
23 Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie - uziemienie m 18,00
slupéw
24 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 24,00
25 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob. 4,00
26 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 7,00
X RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. od poz.1 do poz.26):

Podpisano:

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko—etap I

F.BRANZA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE NAPOWIETRZNE

Cena s
Lp. NR SST Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jedn.ob llos¢ jedn. Wartosc netto
m. zt (kol.5x6)
netto zt
1 2 3 4 5 6 7
x | 45232210-7 | Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych X
Kolizja - rondo nr 3, km 4+528,4
S| PHOTRE] Przebudowa linii napowietrznej 15kV
Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o .
1 | D.01.03.01 diugosci 12.0 m stanéw. 1
Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o .
2 | D.01.03.01 diugosci 13.5 m stanéw. 1
3 | D.01.03.01 | Zabezpieczenie podziemnej czgsci stupdw m2 16
Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych z
4 | D.01.03.01 | ustojem prefabrykowanym o zerdzi dlugosci 12.0 m - stup P- stup 1
12/4,3 wg. EN-340
Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych z
5 | D.01.03.01 | ustojem prefabrykowanym o zerdzi dtugosci 13.5 m - stup O- stup 1
13,5/17,5 wg EN-340
6 |D.01.03.01 Mon.t.ai izolatorow kompozytowych lub pniowych na stupach i szt 7
stacji transformatorowej
7 1D.01.03.01 Montaz izolatorc')vy tancuchowych £O na stupach i stac;ji szt 3
transformatorowe;j
8 |D.01.03.01 Montaz izolatorc')vy tancuchowych £02 na stupach i stacji szt 6
transformatorowe;j
9 |D.01.03.01 Montail przeV\_/odc')w nieizolowanych o przekroju 70 mmz2 linii km/3 014
napowietrznej przew.
Montaz przewodow nieizolowanych o przekroju 70 mma2 linii km/3
10 | D.01.03.01 | napowietrznej - zwolnienie naciggu i ponowny montaz rzew 1
przewodéw P ’
11 | D.01.03.01 | Montaz uzioméw lub przewodow uziemiajgcych w gruncie m 20
12 1D.01.03.01 Mechgniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w m o4
gruncie
Badanie zagroz.porazeniow.w zakr.pom.rezyst.uziem.i
13 | D.01.03.01 | nap.razen.w rozdz.napow.do 110 kV o pow.do 0.2 ha - przez kpl. 2
analogie pomiar napiecia razeniowego dotykowego
14 | D.01.03.01 Demontaz p_rzewodc')w nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 km/3 014
na stupach zelbetowych przew.
15 | D.01.03.01 | Demontaz izolatorow stojgcych na stupach lezgcych szt. 3
Demontaz izolatoréw fancuchowych £.Pn, £O na stupach i stacji
16 | D.01.03.01 transformatorowej szt. 3
Odkopanie i demontaz stupow zelbetowych
17 | D.01.03.01 | pojedyniczychsprzetem mechanicznym z zasypaniem wykopu - szt. 1
zerdzie ZN dt. 12 m z wymiana gruntu
18 | D.01.03.01 Ro_zmoptowanie stupow 2e|betovyych zdemonto_wanych szt 1
pojedynczych z wywozem materiatu z demontazu




Kolizja - rondo nr 3, km 4+807

S| PHOTRE] Przebudowa linii napowietrznej 15kV
Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o .

19 | D.01.03.01 diugosci 13.5 m stanow. 2

20 | D.01.03.01 | Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 16
Montaz i stawianie stupdw wirowanych jednozerdziowych z

21 | D.01.03.01 | ustojem prefabrykowanym o zerdzi dtugosci 13.5 m - stup P12- stup 1
13,5wg LSN 70, t.V
Montaz i stawianie stupdw wirowanych jednozerdziowych z

22 | D.01.03.01 | ustojem prefabrykowanym o zerdzi dtugosci 13.5 m - stup O11- | stup 1
13,5wg LSN 70, t.V
Montaz izolatoréw kompozytowych lub pniowych na stupach i

23 | D.01.03.01 stacji transformatorowej szt 7

24 | D.01.03.01 Montaz |zolatorovy tancuchowych £O na stupach i stac;ji szt 3
transformatorowe;j

25 | D.01.03.01 Montaz |zolatorovy tancuchowych £02 na stupach i stacji szt 6
transformatorowe;j

26 | D.01.03.01 Montail przeV\_/odow nieizolowanych o przekroju 70 mma2 linii km/3 017
napowietrznej przew.
Montaz przewodow nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii km/3

27 | D.01.03.01 | napowietrznej - zwolnienie naciggu i ponowny montaz rzew 1
przewodéw P ’

28 | D.01.03.01 | Montaz uzioméw lub przewodow uziemiajgcych w gruncie m 20

29 | D.01.03.01 Mechgniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych w m 24
gruncie
Badanie zagroz.porazeniow.w zakr.pom.rezyst.uziem.i

30 |D.01.03.01 | nap.razen.w rozdz.napow.do 110 kV o pow.do 0.2 ha - kpl. 2
pomiar napiecia razeniowego dotykowego
Demontaz przewodoéw nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 km/3

31 | D.01.03.01 na stupach zelbetowych przew. 0,17

32 | D.01.03.01 | Demontaz izolatoréw stojgcych na stupach lezacych szt. 6

33 | D.01.03.01 Demontaz izolatorc')w tancuchowych £Pn, £O na stupach i stac;ji szt 3
transformatorowe;j
Odkopanie i demontaz stupow zelbetowych pojedynczych

34 | D.01.03.01 | sprzetem mechanicznym z zasypaniem wykopu - zerdzie ZN szt. 2
dt. 12 m - wymiana gruntu
Rozmontowanie stupdéw zelbetowych zdemontowanych

35 1D.01.03.01 pojedynczych z wywozem materiatu z demontazu szt 2
Kolizja - rondo nr 4, km 6+055,5

S| PHOTRE] Przebudowa linii napowietrznej 15kV
Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o .

36 | D.01.03.01 diugosci 12.0 m standw. 2

37 | D.01.03.01 | Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 12
Montaz i stawianie stupdw wirowanych jednozerdziowych z

38 | D.01.03.01 | ustojem prefabrykowanym o zerdzi dtugosci 12.0 m - stup O- stup 1
12/17,5 wg EN-340
Montaz i stawianie stupdw wirowanych jednozerdziowych z

39 | D.01.03.01 | ustojem prefabrykowanym o zerdzi dtugosci 12.0 m - stup stup 1
ROKo-12//20 wg EN-340

40 | D.01.03.01 Mon.t.ai izolatorow kompozytowych lub pniowych na stupach i szt 4
stacji transformatorowej

41 | D.01.03.01 Montaz izolatorc')vy tancuchowych £ O na stupach i staciji szt 3
transformatorowe;j

42 | D.01.03.01 Montaz izolatorc')vy tancuchowych £ 02 na stupach i stacji szt 9
transformatorowe;j

43 | D.01.03.01 Montail przeV\_/odc')w nieizolowanych o przekroju 70 mmz2 linii km/3 0,05
napowietrznej przew.




Montaz przewoddéw nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii

44 | D.01.03.01 | napowietrznej - zwolnienie naciggu i ponowny montaz I:rzne/\?v 1
przewodéw P ’

45 | D.01.03.01 | Montaz uziomdw lub przewoddow uziemiajgcych w gruncie m 20

46 | D.01.03.01 Mechgnlczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w m 24
gruncie
Badanie zagroz.porazeniow.w zakr.pom.rezyst.uziem.i

47 | D.01.03.01 | nap.razen.w rozdz.napow.do 110 kV o pow.do 0.2 ha - pomiar kpl. 2
napiecia razeniowego dotykowego

48 | D.01.03.01 Demontaz p_rzewodc')w nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 km/3 0,05
na stupach zelbetowych przew.

49 | D.01.03.01 | Demontaz izolatoréw stojgcych na stupach lezgcych szt. 4

50 |D.01.03.01 Demontaz |zolatorow tancuchowych £Pn, £O na stupach i stac;ji szt 3
transformatorowe;j
Odkopanie i demontaz stupow zelbetowych

51 | D.01.03.01 | rozkracznychsprzetem mechanicznym z zasypaniem wykopu - szt. 1
zerdzie ZN dt. 12 m - wymiana gruntu

52 | D.01.03.01 Rozmontowanie stupéw 2e|betoyvych zdemonto_wanych szt 1
rozkracznych z wywozem materiatu z demontazu
Kolizja - rondo nr 4, km 6+060 - 6+107

x | D.01.03.01 | Przebudowa linii napowietrznej 15kV i stacji
transformatorowej stupowej
Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o .

53 | D.01.03.01 dtugosci 12.0 m - wykop pod stacje stupowg stanow. L

54 | D.01.03.01 Mor_1tai gtacji trgnsformatoroyvych STN 23-20/ /1l z elementéw stac. 1
na zerdziach wirowanych pojedynczych

55 | D.01.03.01 Montaz izolatorc’)vy trzpieniowych na stupach i stacji szt 3
transformatorowe;j

56 | D.01.03.01 | Montaz kondensatorow na stupach stacji transformatorowej szt. 1

57 |D.01.03.01 Montaz ogran|czn.|kow przepie¢ ASM-18 na stupach stacji kpl. 1
transformatorowe;j
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na

58 | D.01.03.01 | fundamencie prefabrykowanym - kablowa szafa rozdzielcza szt. 1
stacji KSR-S
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wcigganie do rur

59 1 D.01.03.01 ostonowych mocowanych na stupach betonowych - na stacji m 24
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezposrednio na stupach

60 |D.01.03.01 betonowych - stacja + KSR-S m 4
Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt

61 | D.01.03.01 | do 400 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 8
sztucznych

62 | D.01.03.01 | Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; m 20

63 | D.01.03.01 Mechgniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych w m 18
gruncie

64 | D.01.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1

65 | D.01.03.01 | Montaz uktadow odtgcznikowych OUN/II szt. 1

66 | D.01.03.01 Montaz izolatorc')vy tancuchowych £O na stupach i stac;ji szt 6
transformatorowej

67 | D.01.03.01 Montail przeV\_/odc')w nieizolowanych o przekroju 35 mma2 linii km/3 0,05
napowietrznej przew.

68 | D.01.03.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1

69 | D.01.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 2
Demontaz przewodow nieizolowanych o przekroju 35-50 mm2 km/3

70 1D.01.03.01 na stupach zelbetowych przew. 0.13




Demontaz izolatoréw tancuchowych £Pn, £O na stupach i stacji

71 | D.01.03.01 transformatorowej szt. 6
Demontaz izolatoréw tancuchowych £Pn2, £O2 na stupach i

72 1D.01.03.01 stacji transformatorowej szt 6
Odkopanie i demontaz stupow zelbetowych

73 | D.01.03.01 | rozkracznychsprzgtem mechanicznym z zasypaniem wykopu - szt. 1
zerdzie ZN dt. 12 m - wymiana gruntu

74 | D.01.03.01 Rozmontowanie stupéw 2e|betoyvych zdemonto_wanych szt 1
rozkracznych z wywozem materiatu z demontazu

75 | D.01.03.01 Demontai uktadéw odtgcznikowych typu ON na stupie szt 1
stojgcym
Kolizja - rondo nr 4, km 0+176

x (D.01.03.01 Przebudowa stupa linii 0,4kV

76 | D.01.03.01 | Zabezpieczenie podziemnej czgsci stupow m2 4
Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi

77 | D.01.03.01 | wirowanych - pojedynczy o dlugosci do 10.5 m - stup typu K- stup 1
10,5/17,5, wg Lnn, t.I

78 | D.01.03.01 Montaz kopstrukcji stalowycr) i osprzetu linii napowietrznej nn - szt 4
poprzecznik narozny lub krancowy

79 | D.01.03.01 M.ontaz i stawianie §iupc’>w linii napowietrznej nn z zerdzi szt. 1
wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem

80 | D.01.03.01 Montgz kqnstrukcji §talowych i osprzetu linii napowietrznej nn - szt. 3
ogranicznik przepie¢

81 | D.01.03.01 Montaz qgrgnicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z szt. 3
przewoddw izolowanych
Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii km/4

82 | D.01.03.01 | napowietrznej nn - zwolnienie naciggu i ponowny montaz rzew 2
przewodéw P
Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu Km.prze

83 | D.01.03.01 | AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 - zwolnienie V\F/) 0,50
naciggu i ponowny montaz przewodow ’

84 | D.01.03.01 | Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie m 10

85 | D.01.03.01 Mechgnlczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w m 9
gruncie

86 |D.01.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1

87 | D.01.03.01 Dempntgi stupow zelbetowych linii NN pojedynczych z szt 5
ustojami
Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukgcji metalowych linii

88 | D.01.03.01 NN - trzon kabtgkowy z izolatorem na stupie stojacym szt 5
Kolizja - rondo 4, km 0+005

x (D.01.03.01 Przebudowa stupa linii 0,4kV

89 | D.01.03.01 | Zabezpieczenie podziemnej czgsci stupow m2 4
Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi

90 | D.01.03.01 | wirowanych - pojedynczy o diugosci do 10.5 m - stup typu K- stup 1
10,5/17,5, wg Lnn, t.I

91 | D.01.03.01 Montaz kopstrukcji stalowycr) i osprzetu linii napowietrznej nn - szt 8
poprzecznik narozny lub krancowy

92 | D.01.03.01 Montgz kqnstrukcji §talowych i osprzetu linii napowietrznej nn - szt. 3
ogranicznik przepie¢
Montaz przewodow nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii km/4

93 | D.01.03.01 | napowietrznej nn - zwolnienie naciggu i ponowny montaz rzew 2
przewodéw P

94 | D.01.03.01 | Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie m 10




Mechaniczne pogragzanie uzioméw pionowych pretowych w

95 | D.01.03.01 gruncie m 9

96 |D.01.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1
Demontaz stupow zelbetowych linii NN pojedynczych z

97 | D.01.03.01 podporg - przez analogie stup drewniany szt. 0,22
Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukgcji metalowych linii

98 | D.01.03.01 NN - poprzecznik narozny lub krancowy na stupie lezgcym szt 8

99 | D.01.03.01 Demontaz przewodow pieizolowanych linii NN o przekroju do Kkm 0,02
95 mm2 z przeznaczeniem na ziom
Kolizja - rondo nr 4, km 0+052

x | D.01.03.01 Przebudowa stupa linii 0,4kV

100 | D.01.03.01 | Zabezpieczenie podziemnej czgsci stupow m2 4
Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi

101 | D.01.03.01 | wirowanych - pojedynczy o diugosci do 10.5 m - stup typu K- stup 1
10,5/12, wg Lnn, t.1

102 | D.01.03.01 Montaz kopstrukc!l stalowycr) i osprzetu linii napowietrznej nn - szt 4
poprzecznik narozny lub krancowy

103 | D.01.03.01 Montgz kqnstrukcji §talowych i osprzetu linii napowietrznej nn - szt. 3
ogranicznik przepie¢
Montaz przewodow nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii km/4

104 | D.01.03.01 | napowietrznej nn - zwolnienie naciggu i ponowny montaz rzew 1
przewodéw P

105 | D.01.03.01 | Montaz uziomdw lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie m 10

106 | D.01.03.01 Mechgnlczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w m 9
gruncie

107 | D.01.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1

108 | D.01.03.01 | Demontaz stupdw zelbetowych linii NN rozkracznych szt. 1

109 | D.01.03.01 Demontaz osprgetu sie_ciowego i k’onstrukcji met.alom_/ych linii szt 1
NN - poprzecznik narozny lub krancowy na stupie lezgcym
Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do

1101 D.01.03.01 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom km 0,02

x |D.01.03.01 Kolizja - r.ondo Pr 4, km 0+056 _ _
Demontaz stacji transformatorowej stupowej
Demontaz stacji transformatorowych typu STS2/100, ZH-15 na

111 | D.01.03.01 stupach zelbetowych szt. 1

112 | D.01.03.01 | Demontaz transformatora stacyjnego o mocy do 100 kVA kpl. 1
Demontaz napowietrznych rozdzielnic szafowych NN z

113 | D.01.03.01 konstrukcja kpl. 1

114 | D.01.03.01 | Demontaz obwodow odejsciowych dla 3 linii kpl. 1

115 | D.01.03.01 Demontaz szaf steroyvniczych sygnalizaciji ulicznej i oswietlenia szt 1
zewnetrznego o masie do 100 kg

116 | D.01.03.01 Demontaz odgromnikéw wydmuchowych ze stupéw i staciji kpl. 1
transformatorowych

117 | D.01.03.01 Dempntgi stupow zelbetowych linii NN pojedynczych z szt 1
ustojami

118 | D.01.03.01 | Demontaz stupdw zelbetowych linii NN rozkracznych szt. 1

119 | D.01.03.01 Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukgcji metalowych linii szt 8

NN - konstrukcja typu KTK na stupie lezgcym




Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukgcji metalowych linii

1201 D.01.03.01 NN - bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojacym szt 5
121 | D.01.03.01 | Regulacja zwiséw przewodow o przekroju do 50 mm2 linii NN km 1
122 | D.01.03.01 Demontaz przewodow plelzolowanych linii NN o p_rzekrOJu do Kkm 0,80
95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montazu
Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu Km.orze
123 | D.01.03.01 | AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 - przez analogie V\F/) 0,10
demontaz :
Demontaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 30 kg
124 D.01.03.01 mocowanych na stupie lub scianie szt L
Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa
125 | D.01.03.01 lub wysiegniku kpl. 2
Demontaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych oswietlenia
126 | D.01.03.01 zewnetrznego szt. 1
127 | D.01.03.01 | Demontaz stupow oswietleniowych o masie 100-300 kg szt. 1

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. od poz.1 do poz.127):

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko—etap I

G.BRANZA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE KABLOWE

Cena x
. . . . . . War netto
Lp.| NRSST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn.obm.| llo$¢ | jedn.netto zal(tlszl‘:Sxe)
zt )
1 2 3 4 5 6 7
x | D.01.03.02 Kolizja - rondo nr 4, dr. D5, km 0+314 - dr. 181, km 8+177
DA Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV na kablowa
1 D.01.03.02 | Kopanie rowow dla kabli m3 37,50
2 | D.01.03.02 | Zasypywanie rowéw dla kabli m3 28,10
3 | D.01.03.02 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura DVK 110 m 12,00
4 | D.01.03.02 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura SRS 110 m 16,00
5 | D.01.03.02 | Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m 12,00
6 | D.01.03.02 Nasypar]ie_ warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 178,00
szerokosci do 0.4 m
7 | D.01.03.02 Uklad_anie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych m 93.00
recznie
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub
8 D.01.03.02 kanatach zamknietych m 50,00
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wcigganie do rur
9 | D.01.03.02 ostonowych mocowanych na stupach betonowych m 3,00
10 | D.01.03.02 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezposrednio na stupach m 8.00
betonowych
Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do
11 | D.01.03.02 | 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 8,00
sztucznych - przez analogie YAKyYZo 4x150
Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do
12 | D.01.03.02 | 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 2,00
sztucznych
13 | D.01.03.02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1,00
x | D.01.03.02 Kolizja - rondo nr 4, dr. D5, km 0+314 - dr. 181, km 0+003
o Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV na kablowa
14 | D.01.03.02 | Kopanie rowéw dla kabli m3 55,30
15 | D.01.03.02 | Zasypywanie rowow dla kabli m3 41,50
16 | D.01.03.02 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura DVK 110 m 22,00
17 | D.01.03.02 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura SRS 110 28,00
18 | D.01.03.02 | Przewierty mechaniczne dla rury o sr.do 125 mm pod obiektami 12,00
19 | D.01.03.02 Nasypar]ie_ warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 246,00
szerokosci do 0.4 m
20 | D.01.03.02 Uklad_anie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych m 143,00
recznie
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub
21| D.01.03.02 kanatach zamknietych - kabel YAKyYZo 4x150mm2 m 62,00
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wcigganie do rur
22 | D.01.03.02 ostonowych mocowanych na stupach betonowych m 6,00
23 | D.01.03.02 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezposrednio na stupach m 16,00

betonowych




Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do

24 | D.01.03.02 | 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 6,00
sztucznych - przez analogie YAKyYZo 4x150
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na

25 | D.01.03.02 | fundamencie prefabrykowanym - kablowa szafa rozdzielcza szt. 1,00
KSR

2 | D.01.03.02 Mechgniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w m 6.00
gruncie

27 | D.01.03.02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 3,00

28 | D.01.03.02 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1,00

x | D.01.03.02 Kolizja - rondo nr 4, dr.D5, km 0+314 - dr 181, km 0+003

D Przebudowa zasilania oswietlenia ulicznego

29 | D.01.03.02 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura DVK 75 m 9,00

30 | D.01.03.02 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura SRS 75 m 10,00

31 | D.01.03.02 | Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami m 12,00

32 | D.01.03.02 Nasypar]ie_ warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 424,00
szerokosci do 0.4 m

33 | D.01.03.02 Uklad_anie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych m 36,00
recznie

34 | D.01.03.02 Uklad_anie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych m 23.00
recznie
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub

35| D.01.03.02 kanatach zamknietych - kabel YAKyYZo 4x70mm2 m 19,00
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub

36 | D.01.03.02 kanatach zamknietych m 12,00
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur

37| D.01.03.02 ostonowych mocowanych na stupach betonowych m 3,00

38 | D.01.03.02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach m 7.00
betonowych
Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do

39 | D.01.03.02 | 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 2,00
sztucznych
Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do

40 | D.01.03.02 | 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 2,00
sztucznych
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na

41 | D.01.03.02 | fundamencie prefabrykowanym - ztgcze kablowo-pomiarowe szt. 1,00
ZKP
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na

42 | D.01.03.02 | fundamencie prefabrykowanym - szafka o$wietlenia drogowego szt. 1,00
SO

43 | D.01.03.02 Mechgniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w m 12,00
gruncie

44 | D.01.03.02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 3,00

45 | D.01.03.02 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 2,00

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. od poz.1 do poz.45):

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko—etap I

H.BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA - USUNIECIE KOLIZJI

Lp.

NR SST

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka
miary

llos¢

Cena jedn.
netto zi

Wartos¢ netto
zt (kol.5xkol6)

2

3

4

6

7

45232300-5

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii
telefonicznych i ciagéw komunikacyjnych

X

X

X

Element

KOLIZJA T-4 TELEKOMUNIKACJA SA

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-1,

szt

3,00

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-2,

szt

6,00

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed
ingerencjg osob nieuprawnionych w istniejgcych
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami,
rama ciezka lub podwdjna lekka

szt

9,00

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z
powrotnym wcigganiem rur , dtugos¢ do 10-m, rura
HDPE 110-mm, naktady cze$ciowe liczone na 1-m ( 2
otw ) A45-A46 -A47

10,00

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z
powrotnym wcigganiem rur , dtugos¢ do 10-m, rura
HDPE 110-mm, naktady cze$ciowe liczone na
1-przepust

szt

2,00

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z
powrotnym wcigganiem rur , dtugos¢ do 10-m, rura
HDPE 110-mm, naktady czesciowe liczone na 1-m -
A46-A47

6,00

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z
powrotnym wcigganiem rur , dtugos¢ do 10-m, rura
HDPE 110-mm, naktady cze$ciowe liczone na
1-przepust

szt

1,00

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 w
gruncie , warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma
otwordw: 2

29,00

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 w
gruncie , warstwy X rury/warstwa = 1x3, suma
otwordw: 3

24,00

10

Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gruncie
kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma
otworéw: 1

19,00

11

Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gruncie
kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma
otwordéw: 2

17,00




12

Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gruncie
kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x3, suma
otworow: 3

113,00

13

Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych
na podbudowie stupowej, podbudowa drewniana,
wspornik kohcowy

szt

7,00

14

Montaz i ustawienie stupéw kablowych drewnianych
pojedynczych ze szczudtem zelbetowym, belkami
ustojowymi i podporg odporowg w szczudle
zelbetowym i belkg ustojows, stup 7-m, grunt kategorii
1]

szt

1,00

15

Wprowadzenie kabla na stup, stup drewniany,
zabezpieczenie kabla ostong,

12,00

16

Montaz i ustawienie podpor ze szczudtami
zelbetowymi dlugos¢ podpory 6-m, kategoria gruntu
l-v

szt

2,00

17

Montaz skrzynki stupowej

szt

2,00

18

Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych 2-
stronnych, zabezpieczonych, tgczéwki w zespole o 10
parach zaciskow

szt

10,00

19

Montaz uziomdéw szpilkowych miedziowanych
gtebokos¢ 3-m

szt

2,00

20

Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej

szt

2,00

21

Montaz ochronnika krosowego,- ZABEZPIECZENIA

szt

60,00

22

Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
Srednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny -
10x4x0.5-5x4x0.5-50x4x0.8

369,00

23

Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
Srednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji cze$ciowo
zajety-15x4x0.8 - 5x4x0.6 15x4x0.5-

475,00

24

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym ,
kabel o srednicy do 30 mm, 1 kabel- 2x2x0.5

22,00

25

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 100 parach

ztgcze

2,00

26

Wylgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 100 parach

ztacze

2,00

27

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 20 parach

ztacze

1,00

28

Wylgczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 20 parach

ztacze

1,00

29

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach- 2p

ztacze

1,00




30

Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem odgateznym
na kablu o 20 parach

ztacze 1,00
31 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach Ztacze 1.00
32 Wyilgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach Ztacze 1.00
33 Montaz stupka rozdzielczego osadzonego w betonie-
przestawienie szt 1,00
34 Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych,
metoda reczna, grunt kategorii lll, gtebokosé 3-m szt 1,00
35 Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej
szt 1,00
36 Montaz zespotdw tgczdéwek szczelinowych 2-
stronnych, zabezpieczonych, tgczéwki w zespole o 10
parach zaciskéw-demontaz i montaz szt 1.00
37 Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie
par-10 odcinek 2,00
38 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jedne;
czestotliwosci, kabel o liczbie par-10 odcinek | 2,00
39 Pomiar ttumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy
jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-10 odcinek | 2,00
40 Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie
par-30 odcinek 1,00
41 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jedne;j
czestotliwosci, kabel o liczbie par-30 odcinek | 1,00
42 Pomiar ttumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy
jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-30 odcinek | 1,00
43 Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie
par-100 odcinek 1,00
44 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jedne;
czgstotliwosci, kabel o liczbie par-100 odcinek | 1,00
45 Pomiar ttumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy
jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-100 odcinek | 1,00
46 Zdemontowanie stupéw pojedynczych ze szczudtami
drewnianymi w terenie ptaskim, dtugos¢ 7-m, z
wywozem stupow szt 13.00
47 Demontaz kabla napowietrznego, TKMo Fi-30-mm- z
wywozem m 830,00

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. od poz.1 do poz.47):

SHOWNIE WartOSE NBHO: ...ttt

7t

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)




(piecze¢ Wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOS_ZT()W
DLA WSZYSTKICH BRANZ

Rozbudowa skrzyzowania drég wojewédzkich nr 297 i 283 w m. Kozuchéw (rondo)

Oznaczenie Nazwa elementu Wartos¢ netto w zt
elementu
A BRANZA DROGOWA
B BRANZA MOSTOWA
c BRANZA SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI WODNO -

KANALIZACYJNEJ
E BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIATLENIE RONDA
F BRANZA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE NAPOWIETRZNE
G BRANZA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE KABLOWE
H BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA - USUNIECIE KOLIZJI

Lacznie wartosé robét netto w zt (A-H):

Podatek VAT 23% zt

Ogotem wartos¢ robét brutto w zt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciel
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJM..




UMOWA (wzor)
zawarta w dniu w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewédzkich
z siedzibg w Zielonej Gérze, al. Niepodlegtosci 32
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Dyrektora .........cccoverurrenmereninnns
dziatajagcym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze z dnia

2) z siedzibg w wpisana  do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci
szacunkowej powyzej 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZP-3310/42/2016) zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r, poz. 2164.), sftrony zawierajg umowe
0 nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;

»,Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II”.

opisane dokumentacjg projektowag oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych zwanej
dalej STWIORB, zgodnie z oferta wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okre$lonym umowa, zwane
dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 06.11.2017 r.

OBOWIAZKI STRON
§3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego
i informacji niezbednych do wykonania zamoéwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.




§4.

1. Wykonawca zobowigzuie sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacijg;

technologig okreslong w dokumentacji techniczne;j;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu budowy
oraz za ewentualne szkody na rzecz 0séb trzecich w zwigzku z realizacjg zméwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania rob6t na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich
Zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca nie
dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocene

prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru korncowego;
zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizaciji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwaranciji oraz rekojmi za
wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszcze$liwych wypadkach Ilub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje fotograficzng drég, po ktérych planuje
prowadzi¢ transport materiatéw/sprzetu/surowcdw itp. niezbednych do prawidtowego wykonania robét
budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej na kazde zadanie
Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

—_—— — —
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise¢ zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom ftrzecim w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe;.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego —w osobach:
....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,



............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego
oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ..........ccccovvviveisisnin s dziatajacy
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

5 Wykonawca ma obowigzek przedktadaé na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze osoby
uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuije sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg
zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony osobistej niezbednych do spetnienia
wymogow BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceh wykonawcy w zakresie realizowanej umowy
z wylgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te nie
wymagajq aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 6.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci  przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajacego.
2. Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujgcych czesci zamdwienia:
1/ roboty nawierzchniowe bitumiczne

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pi$mie przez Wykonawce i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat warunki postawione przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamdwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu  projekt umowy z podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacq
wykonania robot okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacii, ktérej dotyczy umowa zwana
dalej umowa podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okreslenie stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana;

2) wartos¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robédt, ktoére nie moze
przekroczyé warto$ci wynagrodzenia tych samych robdt wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym podwykonawcg w
stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy podwykonawca ziozy
o$wiadczenie do tej umowy, iz w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia wynikajacego w zawartej umowy
przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy roszczenia wobec Zamawiajacego nie
przekrocza cen jednostkowych ztozonych w ofercie Zamawiajgcemu przez - Wykonawce,



8.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

4) okresla¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob rozliczenia
robot zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji robét nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposdb odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg umowa;

7) do umowy nalezy dofgczy¢ kosztorys cenowy, z ktdrego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo§¢ powierzonych mu robét budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy o podwykonawczej nastapi w formie pisemnej W
terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a w szczegdlnosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okre$lonych w ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuije realizacje przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w cafosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizaciji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa podwykonawcza ma by¢
realizowana Przez ..........ccccooveeeiiiiivieeniiiineenns (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetiania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okre$lony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg dla tych
robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy
przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia
zmienionego  projektu  umowy o  podwykonawstwo na  roboty  budowlane  uwzgledniajacego
w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w  terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajagcemu kopie tej umowy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw
platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg, jednakze nie dtuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio
przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbi6r zafakturowanych robét, Zamawiajacy zaptaci na rzecz
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen
jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg . W przypadku
gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztozonego
przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.



16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia
doreczenia pisma oraz do zlozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone
lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodéw.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przediozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o warto$ci ponizej 50 000 z, ale
przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie  podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakorczenia robot.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie faktur prawidtowo
ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi , ktore wynikajg z
umow zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje si¢ odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zamdwienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode  Wykonawcy na zawarcie umowy o treSci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakonczenia robdt (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robot przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 — 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotaczy¢:
) obmiar powykonawczy;
) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja projektowg w technice wielobarwne;j ;
) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan, a w
szczegblnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem;
5) oSwiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq techniczng oraz warunkami
pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,
3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskuteczno$cig zawiadomienia.
4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
5. Przedmiotem odbioru rob6t bedg elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikaciji techniczne;.
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6.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczyé Wykonawcy termin do usuniecia wad

b) moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci  w
oparciu o elaborat odbioru koncowego;

b) jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nhie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich
usuniecie.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usunag¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci rob6t, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czeSci powiadamia
o0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawcg, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robot.

Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce cato$ci robét budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakoniczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o ktérych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc 0 nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdow, przy udziale ktorych wykonat
przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego robét jest podstawg
do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajqg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w
protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy protokotu odbioru koricowego robét.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote netto
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kwota brutto .......ccceveeeveiieees zt
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2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w formularzu cenowym, ktore byto
zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg kalkulacji uproszczonej.

3. Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiardw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy Zamawiajagcemu szczegdtowe
kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych naktadow: robocizny,
materiatbw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogdlnych i zysku)
wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena kazdej pozycji formularza cenowego,
wyliczonej metoda kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie tej pozycji z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic i wykaza¢ Zamawiajacemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z
propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z
ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana wytacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robdt budowlanych na pisemny wniosek
Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

8. Zaliczki mogq obejmowaé réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw biorgcych udziat w  realizacji  czesci
zamdwienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru cze$ciowego robot i formularza
cenowego zawierajgcego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sig o0 kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy bioracemu udziat w realizacji czesci
zamobwienia, za ktérg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i 2 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych w wysoko$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastapi w terminie
30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie  dtuzszy niz
okres realizacji robot objetych zaliczkg + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§9



1. Wykonawca nie moze dokonaC zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnoci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
$rodkdw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnoéci przedstawionej do akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zatgczonego protokotu
odbioru robét czesciowych, zawierajacego wielkoSci rzeczywiste wykonanych elementoéw robét, sprawdzonego przez
inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie
moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koricowe robét nastapi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru koricowego robot, na
kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu warto$ci wykonanych robét (formularz cenowy) sporzadzonym
przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczony do faktury
protokét odbioru korncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zapfaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatno$ci
naleznych podwykonawcom i zatgczenie  przez Wykonawce do faktury o$wiadczenia o uregulowaniu wobec
podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢ takze
potwierdzone przez podwykonawcdw. Wzory o$wiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu zaméwienia.

5. W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia realizowany jest przy udziale podwykonawcow (w tym roéwniez dalszych
podwykonawcéw) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna, potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub
podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania zapfaty. Faktury winny okresla¢ zakres
rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy,
nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru.
Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i dokonanych pfatnosci dla podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow zgodnie z tabelg, ktorej wzor stanowi zatacznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

7. W przypadku uregulowania ptatno$ci gotéwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie, zgodne z
art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust4 Zamawiajacy wstrzyma zaptate
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opoznienie.

9. Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec Wykonawcy
nie moze byé¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

12.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
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WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 11

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, polecaé Wykonawcy

dokonywanie takich zmian jakoSciowych i ilosciowych, jakie bedq niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a
Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszyc¢ ilo$¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci robot objetych formularzem cenowym;

3) wykonaé roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowe;;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji technicznej lub
opisach przedmiotu zamédwienia.

Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy,
jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakoriczenia
robot, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdinione w przedmiarze robét a
sq konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegédlnione w przedmiarze robét a sq konieczne do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza umowg, w szczegélnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszio do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a
warto$¢ wszystkich takich robot w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 % warto$ci umowy bedg przyjmowane
przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu konieczno$ci
wykonania tych robét.

§12

. Jezeli roboty wynikajace z polecenn wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie przyjeta
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 8.

Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustalic ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien przediozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcii
okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w
formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatow, sprzetu i transportu opublikowanych w
wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogélnie dostepnych wydawnictw) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a
w przypadku robét dia ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogéinie stosowanych
katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.



6. Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacii
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, okre$lonej
zgodnie z ust. 3.

§13

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (1j. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacii:

a)

wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robot badz w znaczny sposéb je
spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: diugotrwate opady deszczu, mréz, porywiste
wiatry), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak
ptynnosci finansowej u Zamawiajaceqo;

zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

ujawnienia niewybuchéw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usunigcia przez
specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujgcych z realizowana inwestycja lub wprowadzenie robét zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo
— wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badan geotechnicznych i
okre$lenia warunkow gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot odwadniajgcych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych podioze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na

zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub op6zniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administraciji, w szczegélno$ci:

przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, koniecznosé
zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

wykonania przewidzianych umowg rob6t budowlanych przed terminem umownym;

konieczno$ci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamoéwienn na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania
zambwienia podstawowego;

wystapienia  wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wta$cicielami nieruchomosci;
przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robét;



s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wplyw na termin
realizacji;

t)  wprzypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktdre ujawnity sie w trakcie realizacji zaméwienia;

u) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie osob przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje

przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace
sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

przedmiotu umowy;

4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacii
projektu.

5) pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu rob6t,

sposobu realizacj, itp.):

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartych
przez Zamawiajagcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiajacego z
realizacji czeci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
zrealizowanie jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,

realizacja robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robét, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie zostaty
uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlno$ci:

- konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w szczegdinosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.)
skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatoZzeniach
technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

- w szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robdt;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo —
wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan geotechnicznych
i okre$lenia warunkdéw gruntowo - wodnych podifoza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z
pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych
technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,



chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robot zamiennych badz dodatkowych, niezbednych
dla poprawnej realizacji zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia lub $wiadczenia stron;

[) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych uniknigcie kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchdw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

n) zmiana zakresu robdt w przypadku protestéw mieszkancow;

0) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzagdzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotow trzecich na zasobach, ktorych Wykonawca
opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze kolejny podwykonawca
- podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego na etapie
postepowania 0 zamdwienie publiczne;

q) zmiana zakresu rob6t/ iloci realizowanego przez podwykonawcdw;

r)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t)  danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okre$lonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem,
ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetianie warunkéw w zakresie
nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o0 zamdwienie publiczne.

3. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w specyfikacii
istotnych warunkéw zamowienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w
ofercie, o ktérym mowa w § 8 . zt (stownie: ) Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady,
jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaly usunigte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegbtowe postanowienia dotyczace warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia okresla art.
147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form za
uprzednig zgoda Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:



1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartoSci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2 ust. 3 niniejsze;
umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancii i rekojmi w
wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto o ktdrej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % warto$ci umowy
brutto.

4) z tytulu odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 — w wysokos$ci 10 % wartosci umowy brutto.

5) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy, projektu
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt.

7) nieprzedtozenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci 5 000,00 zt.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w  § 15 umowy w wysokosci 10 % wartosci umowy
brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzieh zwioki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwioke w zapfacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokos$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie nalezno$ci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okolicznoci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy. Uprawnienie
to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robdt w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat robdt w
terminie okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robdt z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego op6znienie zakonczenia chocby jednego z
elementow przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu ujetego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym

5)  Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg okre$lajacq
przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.
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6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej czesci
tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

9) podzleca catos¢ lub cze$¢ robot lub dokonuije cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 moze nastgpic w terminie 30 dni od powzigcia przez
Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstapienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

W razie odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obciazajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji rob6t w toku; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysokosci utraconej dotacji
(przyznanej przez np. Unie Europejskq lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone lub
cofniete zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581 Kodeksu
cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji jako$ci Wynosi ........eeeennns liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robét.

Bieg okresu gwarancji jakosci rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia wszelkich
wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich istotnej
naprawy okres gwarancii jakosci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koficowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji
ustalonym w ust. 2 i 3, w ktorych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajq okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancii jakosci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznos¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen obcych
takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy
moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do
zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejcie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy
gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od
Inwestora przedtozenia dodatkowej gwaranciji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.



12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen obcych

Zamawiajagcy  powota  komisje w  sklad  ktorej wchodzi¢ bedzie  zardwno  Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyng powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez
osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnoci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt, jezeli
wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys$| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwtocznie po  protokolarnym  przejeciu  terenu  budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

zapewnienie bezpieczenstwa 0sdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione,
doprowadzenie niezbednych urzadzer infrastruktury technicznej na teren budowy,

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i poinformowac o
tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia odbioru korcowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakoriczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami
tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).



ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektéw inzynierskich
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowa¢ roboty, transport lub sprzet
Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdw, w szczegdlinosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione
na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczyé
wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez
osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ parstwowy
0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jedli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badarn archeologicznych wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia finansowe z tego tytutu w stosunku do
Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§22

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wkasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych,
w sposbb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z

tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byé dochodzone od Zamawiajacego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§23

W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacjg umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie positkowaé
postanowieniami oferty i specyfikacii istotnych warunkéw zamédwienia.



W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy - Prawo o zaméwieniach publicznych.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane wylgcznie w
formie pisemne;j.
PRAWA AUTORSKIE
§24

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006
r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworéw, w szczegoinosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2
.Réwnoczesdnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéow,
na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mégt korzystaé z niej w cato$ci lub w czesci, na
nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,

informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych

technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego

w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami
inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

sl
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3. Postanowienia ust.1i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji w
ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust2 moze nastepowaé
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotdw, w tym jako czes¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnieni lub innych modyfikaci, itd.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem
z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak imajatkowych, jezeli naruszenie nastapito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;



2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatlem Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym oraz
ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych
roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe, o
ktorych mowa w ust.1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego
nastapi z chwilg odstapienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
a) oferta Wykonawcy;
b) dokumentacja projektowa
c) STWIORB;
d) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
e) polisa OC;
f)  harmonogram rzeczowy robot,
g) harmonogram finansowy robot;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Gwarancja nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad w okresie rekojmi (WZOR)
| S— zdnia ....cooreneee.

1. W zwigzku z umowa, ktdra zostanie zawarta pomiedzy ...........ccccceviviiieeiiiiiiiiiiiin
zwanym dalej Zobowigzanym,

a Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewodzkich 65-042 Zielona Goéra, ul. Al. Niepodlegtosci 32, zwanym
dalej Beneficjentem,
Ktorej przedmiotem JEST ..o s
GWarant .......cvveeeeiiiee e ZSIedzibqW ...ccvveyeeeiii
gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zaptate za
powstate w okresie wazno$ci gwarancji zobowigzania Zobowigzanego wynikajace z umowy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz nieusuniecia wad w okresie rekojmi do wysokosci.............. (stownie: ztotych).

2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialno$¢ Gwaranta o wyptacong kwote, z tym ,ze kwota
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rekojmi nie moze by¢ mniejsza niz 30 % kwoty o ktérej mowa w ust.1

3. Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia zawarcia umowy do dnia ..............ccceeevviinnnnnnnn.

4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakze nie pdzniej niz w dniu............... wysoko$¢
zobowigzania Gwaranta wynikajacego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ........ stownie z}, jako zabezpieczenie
roszczen Beneficjenta z tytutu nieusunigcia wad w okresie rekojmi i bedzie obowigzywac¢ do kofica waznosci gwarancii.

5. Beneficjent zobowigzany jest zglosi¢ w terminie waznosci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, zadanie zaptaty
pod rygorem odmowy wyptaty $wiadczenia z gwarancji.

6. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania
zapfaty.

7. Wyptata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne zadanie zapfaty zawierajace kwote roszczenia pod
warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentow:

1) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktore podpisaly zadanie zapfaty w imieniu Beneficjenta uprawnione sg do jego
reprezentowania,
b) oswiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest bezsporna i nalezna z tytutu Gwarancji w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowigzanego,
2) w razie nieusunigcia wad w okresie rekojmi :
a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktore podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione sg do
jego reprezentowania,
b) kopia obustronnie podpisanego koricowego protokotu odbioru stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie z wadami,
c) kopie pism, w ktorych Beneficjent wzywa Zobowigzanego do usuniecia wad,
d) odwiadczenie Beneficjenta, ze pomimo skierowania pism, o ktorych mowa w lit. ¢ Zobowigzany nie usunat w terminie
wad powstatych w przedmiocie umowy lub usunat z opdznieniem i w zwigzku z tym zadana z tytutu niniejszej gwarancji
kwota jest mu bezspornie nalezna.
8. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:
1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem
terminu wazno$ci gwarancjj,
2) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji osiggnety kwote wskazang w ust. 1
3) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrocony Gwarantowi przed uptywem terminu wazno$ci gwarancji,
4) po uptywie terminu wazno$ci gwarancji okreslonego w ust. 3.

9. Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okreslone w ust. 1 zgodnie z treScig umowy z dnia wystawienia
gwarancji.

10. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

11. Beneficjent nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢ jej prawami osoby
trzeciej bez uzyskania na czynnosci te pisemnej zgody Gwaranta

12. Ninigjsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady pod
warunkiem usuniecia przez Zobowigzanego bez zwioki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady

Gwarant



