

Przetarg nieograniczony: ZDW-ZG-WZ-3310-38/2016 Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 280 m. Czerwieńsk, ul. Zielonogórska w km 11 + 050 do km 11+444

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Nr oferty	Nazwa (firmy) oraz adres wykonawcy	Cena brutto zł	Gwarancja jakości	Termin wykonania	Deklaracja rozpoczęcia robót	Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zł)
1.	Przedsiębiorstwo Drogiowe „KONTRAKT” Sp. z o. o. Ul. Szosa Poznańska 17 66-600 Krosno Odrzańskie Konsorcjum firm: Lider: INFRAKOM KOSCIAN Sp. z o. o. sp. k. Ul. Feliksa Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan Partner: INFRAKOM Sp. z o. o. Ul. Feliksa Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan	239 372,15	5 lat	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	
2.	Lider: INFRAKOM KOSCIAN Sp. z o. o. sp. k. Ul. Feliksa Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan Partner: INFRAKOM Sp. z o. o. Ul. Feliksa Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan	287 053,96	5 lat	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	
3	DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. Ul. Sobieskiego 14 66-200 Świebodzin Konsorcjum firm: Lider: Budownictwo Drogowo – Sanitarne „FUCHS” Sp. z o. o. Al. Wolności 23/2 67-200 Głogów Partner: SOWA R.J.K. Sp. k. Ul. Wojska Polskiego 100c 67-100 Nowa Sól	245 492,13	5 lat	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	250 000,00
4	Partner: SOWA R.J.K. Sp. k. Ul. Wojska Polskiego 100c 67-100 Nowa Sól	249 949,84	5 lat	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	
5	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o. Wysoka, ul. Lipowa 5A 52-200 Wrocław	285 325,33	5 lat	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	
6.	EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce	239 299,17	7 lat	zgodnie ze SIWZ	rozpoczęcie robót nie później niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy	

STARSZY SPECJALISTA

.....

 (podpis osoby sporządzającej zestawienie)