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Uniewaznienie postepowania

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

Dot. przetargu nieograniczonego : ,,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 296 na odcinku Kozuchéw -
Zagan w m. Styputow”.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze uniewaznia ww. postepowanie na mocy art. 93. ust. 1 pkt.
7 ustawy Pzp. cyt. : Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli postepowanie
obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemoZliwiajgcq zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego.
Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa podlega uniewaznieniu, jezeli zamawiajgcy nie zamieScit
ogfoszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych albo nie przekazat ogfoszenia o zaméwieniu
Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej.

Uzasadnienie faktyczne:

W zwigzku z pojawiajacymi sie watpliwosciami, co do podejscia organdéw kontrolnych w zakresie agregacii
szacunkowych warto$ci zaméwienia dla zadan planowanych do dofinansowania w ramach perspektywy UE
2014-2020, Zamawiajacy podjgt decyzje, ze wszystkie zamierzenia inwestycyjne planowane w ramach
perspektywy 2014-2020 ogtaszane bedgq w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. W celu unikniecia
ewentualnej korekty finansowej z tym zwigzanej, a co za tym idzie narazeniu budzetu wojewddztwa na straty,
ogtoszenie o zamowieniu publicznym powinno by¢ przekazane Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej.

Majgc na uwadze przytoczong powyzej podstawe prawng oraz to, ze przedmiotowa inwestycja planowana jest do
dofinansowania w ramach $rodkéw Unii Europejskiej zachodza przestanki uniewaznienia postepowania
przetargowego na wytonienie Wykonawcy robot budowlanych, celem uniknigcia konieczno$ci ponoszenia
dodatkowych kosztow przez budzet wojewodztwa lubuskiego, zwigzanych z zagrozeniem natoZenia korekty
finansowej przez instytucje kontrolujace.
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