WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 Zielona Gora
AL. Niepodlegtosci 32
tel.(0-68) 328-03-00 fax. 328-03-32

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 287 w m. Drozkow w zakresie budowy chodnika
od km 41+202,00 do km 42+432,35 oraz budowy dwoch zatok autobusowych wraz z chodnikiem
od km 43+469,30 do km 43+662,37

ZATWIERDZAM:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Pawet Tonder

Zielona Gora, 19.07.2016 r.



INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia skfada sie:

ROZDZIAL I Instrukcja dla Wykonawcéw

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowiacymi jego integralng czes$¢ zatgcznikami:

Zat.nr1 - oSwiadczenie o spetnianiu warunkow

Zat. nr 1a - oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zat.nr2 - wykaz robét budowlanych

Zat.nr3 - wykaz oséb

Zat. nr 3a - oswiadczenie o uprawnieniach

Zat.nr4 - informacja — grupa kapitatowa

Zat. nr 5 — zobowigzanie do udostepnienia zasobdw

ROZDZIAL III: Opis przedmiotu zaméwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzér tresci gwaranciji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 2164, z pdzn. zm.)



ROZDZIAL I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-63/2016

1) Nazwa oraz adres zamawiajaceqo;

Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegtosci 32
65-042 Zielona Géra
telefony: (0-68) 328-03-00,
fax: (0-68) 328-03-32
REGON: 006092820

NIP: 973-00-10-122

2) Tryb udzielenia zamdwienia;

Postepowanie o udzielenie zamodwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w my$l art.39 ustawy Prawo
zamowien publicznych o warto$ci szacunkowej zaméwienia mniejszej niz 5 225 000 EURO.

3) Opis przedmiotu zaméwienia;

Temat: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 287 w m. Drozkow w zakresie budowy chodnika
od km 41+202,00 do km 42+432,35 oraz budowy dwoéch zatok autobusowych wraz z chodnikiem
od km 43+469,30 do km 43+662,37.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Branza drogowa:

a) zatoki autobusowe wraz z chodnikiem dla drogi woj. nr 287 od km 43+469,30 do km 43+662,37
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykoriczeniowe

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

- elementy ulic

b) chodnik w ciggu drogi woj. nr 287 od km 41+202,00 do km 42+432,35 w m. Drozkéw
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odwodnienie korpusu drogowego i urzadzenia obce

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykonczeniowe

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

- elementy ulic

- Zielen drogowa

2. Branza sanitarna- przebudowa kanalizacji odwadniajacej:

- roboty ziemne sieci kanalizacji deszczowej

- roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej

3. Branza elektryczna- budowa oswietlenia przejscia dla pieszych:

- kablowe przytacze energetyczne 0,4 kV o$wietlenie przejscia dla pieszych (P-1)
- kablowe przytacze energetyczne 0,4 kV o$wietlenia przejscia dla pieszych (P-2)
- kablowe przytacze energetyczne 0,4 kV o$wietlenia przejscia dla pieszych (P-3)

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale I1l SIWZ.
Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.



4) Termin wykonania zamdwienia:

Wymagany termin realizacji zamdwienia do dnia: 25.11.2016 r.

5) Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw;

5.1. W postepowaniu moga bra¢ udziat wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajacy warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i okre$lone w pkt. 5
SIWZ.

5.2. Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), Ztozyli odrebne oferty, chyba ze
wykaza, ze istniejace pomiedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencii.

5.3. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na podstawie oswiadczer i dokumentéw o
ktérych mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spetnia/nie spetnia.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek
ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

- wykazg roboty budowlane* wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zataczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukorczone:

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o warto$ci min. 400 000,00 zt brutto
w zakresie budowy chodnikéw.

W przypadku skiadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunek musi byc spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.
C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

- wykazg osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjg o0 podstawie
do dysponowania tymi osobami:

- kierownika budowy - robdt drogowych posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drog w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét sanitarnych posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- kierownika robét energetycznych posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie, warunek moze byc spetniony facznie.

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- przedtozg optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia o wartosci
ubezpieczenia na kwote nie mniejsza niz 300 000,00 zt wraz z dowodem jej optaty wzglednie poszczegdinych rat.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie, warunek moze byc spetniony tacznie.



Nie spetnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania

6) Wykaz o$swiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu:

A. W celu oceny spetfniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej "ustawq", zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

1)

wykazu robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robot okreslajacych, czy roboty te
zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone (zat. nr 2);

wykazu osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnodci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (zat. nr 3);

o$wiadczenia, ze osoby, ktdre bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (zat. nr 3a);

opfaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia wraz z
dowodem jej oplaty wzglednie poszczegélnych rat.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznoS$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw:

5)

o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zat. nr 1a) - ORYGINAL DOKUMENTU;

6) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznoSciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiajacy zqda nastepujacych dokumentow:

7) listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym,
ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (zat. nr 4),

Oferta oprocz w/w dokumentéw ma zawierac:

8) Formularz oferty (Rozdziat Il);
Wypetni¢ druk Formularz oferty. Oferte nalezy sporzadzi¢ $cisle wg wzoru druku zataczonego przez zamawiajgcego;

9) O$wiadczenie o spetnieniu warunkéw okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy (zat. nr 1)- ORYGINAL DOKUMENTU;

10) Wypetniony formularz cenowy (Rozdziat IV);
Wypetnic kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys oferfowy sporzadzi¢ $cisle wg wzoru druku zataczonego
przez zamawiajgcego. Sporzadzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

11) Dowod wptacenia/wniesienia wadium;
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przestac z
ofertg w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.

Oferte nalezy sporzadzi¢ Scisle wg wzoru drukéw zatqczonych przez zamawiajacego.



6.1.Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych podmiotdw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy
stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zada przedstawienia:
a) w przypadku warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy — dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6A
ppkt 4 SIWZ,
b) pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasoboéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia (w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie, podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub petnomocnictwa ztozonych
wraz ze zobowigzaniem). Dokument, z ktérego bedzie wynika¢ zobowigzanie podmiotu trzeciego powinien wyraza¢ w
sposdb wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia wykonawcy, ubiegajagcemu sie o zaméwienie odpowiedniego zasobu,
czyli wskazac jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a takze inne istotne okolicznosci, w tym wynikajace ze specyfiki tego
zasobu. Z tresci dokumentu musi jasno wynikac:
- jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
- sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
- jakiego charakteru stosunki beda faczyty wykonawce z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zamdwienia.
Wzér zobowigzania stanowi zafgcznik nr 5 do formularza oferty.

6.2. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkdw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotdw na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji cze$ci
zamowienia, zamawiajacy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotow:

a) o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy
(zat. nr 1a),

b) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert (z zastrzezeniem pkt
6.4.16.6. SIWZ).

6.3.Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z
wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatq wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Ze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.

6.4. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6B:
1) ppkt 6 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

6.5. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 6.4. ppkt 1) lit. @), powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania
ofert.

6.6. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 6.4., zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oSwiadczenie, w ktorym
okreSla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.5. stosuje sie
odpowiednio.

6.7. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce majgcego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwr6ci¢é sie do wiasciwych organdw
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z
whnioskiem o udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych przedtozonego dokumentu.



6.8. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na
zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg po$wiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

6.9. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wytgcznie wtedy, gdy
ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

6.10. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
6.11. Oferty zlozone wspdlnie muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie
zambwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamodwienn publicznych.
Petnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji winno by¢ wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz zlozone
w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

Zaden z wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu
niespetnienia warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki okre$lone w pkt 6) Instrukcji dla
Wykonawcdw muszg spetnia¢ tacznie.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.
Oferta winna by¢ podpisana w sposéb wigzacy prawnie wszystkich uczestnikéw.

7) Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania os$wiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

7.1. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie i faksem.
Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z wykonawcami sa;
- Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych, tel. 068 3280307, pokéj nr 6, w godz. od 8:00 do 13:00;
- Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwier Publicznych, tel. 068 3280306 pokéj nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00.

7.2. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosha o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piémie na zadane pytanie, przesytajac tre$C pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktérym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie pozniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu skfadania wniosku.

8) Wymagania dotyczace wadium:

1. Sktadana oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysoko$ci: 25 000,00 zt (stownie: dwadzie$cia pie¢ tysiecy 00/100
zh)

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu;
Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.



W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej, za termin wniesienia wadium, przyjmuje sie date uznania rachunku
Zamawiajacego.
Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niz pienigdz, oryginat dokumentu ztozy¢ w pokoju nr 5 lub przesta¢ z ofertg
w oddzielnej kopercie, a do oferty zataczy¢ kserokopie dokumentu.
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
Poreczenie banku - poreczyciela sktadac sie winno z_nastepujacych elementéw:
a) wskazania podmiotu, za ktéry bank dokonuje poreczenia;
b) precyzyjnego wskazania zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;
c) kwoty, do wysokosci ktorej bank- poreczyciel bedzie zobowigzany; z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Pzp.
d) wskazania terminu, z ktérego uptywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie o charakterze terminowym
nie moze zosta¢ odwotanie.
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych:
Gwarancja wadialna musi by¢ nieodwotalna i zawiera¢ nastepujace elementy:
a)zobowigzanie banku do zaptaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdg ku temu ustawowo okre$lone okolicznosci;
zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp.
b) informacje dotyczaca postepowania stanowiacego przyczyne wystawienia gwaranciji;
c) wskazanie sumy gwarancyjnej;
d) wskazanie zamawiajacego, czyli beneficjenta gwarancji;
e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancii;
f) okreslenie terminu wazno$ci gwarancii.
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r.
nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

4. Zamawiajacy zwréci wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46
ust. 4a.

5. Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwr6ci wadium niezwtocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.

6. Zamawiajacy zwroci niezwiocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania

ofert.

7. Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktdremu zwrécono wadium na podstawie
ust. 1, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacegqo;

8. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej, za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemoZliwe z przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentéow lub
oswiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwosci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.



9) Termin zwigzania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrocic si¢ do wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu wazno$ci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca zlozy wiecej niz jedng oferte, wszystkie ztozone przez
niego oferty zostang odrzucone.

2. Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Jezeli
osobalosoby podpisujaca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to, musi w swej tresci wyraznie
wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem jej danych osobowych (dowdd osobisty) oraz doktadnym
okre$leniem  zakresu jego umocowania tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentow
sktadajacych sie na oferte. Petnomocnictwo to musi zosta¢ ztozone jako czes¢ oferty i musi by¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

4. W przypadku ztozenia oferty przez Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia konieczne jest
zatgczenie do oferty petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie
zambwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

5. Na oferte sktadajq sie wszystkie o$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukcji dla Wykonawcéw.
6.0ferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w formie formularzy
zamieszczonych w Rozdziatach Il i IV SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn
i wierszy.

7. Oferta musi byé sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie zapisy w ofercie
powinny by¢ czytelne, sporzadzone w jezyku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub recznie z zapewnieniem
trwatego zapisu.

8. Dokumenty sktadajace sie¢ na oferte — inne niz petnomocnictwo o ktérym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowigzanie
innego podmiotu o ktérym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawcdw oraz oswiadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i art. 24
ust. 1 ustawy Pzp — mogg byC zlozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce. Po$wiadczenie za zgodno$C z oryginatem winno byC sporzadzone w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
podpisu ( np. wraz z imienng pieczatkg osoby po$wiadczajace;j).

9. Kazda poprawka w treSci oferty, a w szczegélnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetienie, nadpisanie,
przestoniecie korektorem, etc musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

10.Wszystkie kartki oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w
pkt 11.

11. W przypadku gdyby oferta, oéwiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje, stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, Wykonawca winien w sposéb nie budzacy watpliwosci zastrzec,
ktére informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i
ponumerowane. Nie moga stanowic tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatno$ci zawartych w ofercie.
Oferta Wykonawcy, ktory nie wykaze podstawy prawnej i faktycznej zastrzezenia informacji, ulegnie odtajnieniu.

12. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajgcego na
adres:



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Goéra, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 05.08.2016 r. godz. 10:30

13. Wymagania okreslone w pkt 10 — 12 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem
oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagan bedg obcigzaty Wykonawce.

14. Przed uplywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty. Zmiany winny by¢
doreczone Zamawiajgcemu na piSmie pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenie o
wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia (wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

11) Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pdzniej niz do dnia 05.08.2016 r. do godziny 10:00

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

3. W postepowaniach o udzielenie zamdwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okre$lone w przepisach na podstawie art.11
ust.8 zamawiajacy niezwiocznie zwraca oferte, ktdra zostata ztozona po terminie .

W postepowaniach o udzielenie zaméwienia o wartosci rownej lub przekraczajacej kwoty okre$lone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8, zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wykonawce o zlozeniu oferty po terminie oraz zwraca
oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania
tj: 05.08.2016 r. 0 godz. 10:30 w Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Zielonej Goérze, w pokoju nr 16.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. W trakcie otwarcia ofert zostang odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji.

7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW.

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale |V niniejszej SIWZ.

2. Cena winna by¢ wyrazona w ztotych polskich, po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koncowki
ponizej 0,5 grosza — pomija sig, a koAcowki 0,5 grosza i wyzsze - zaokragla sie do 1 grosza).

3. Ceny jednostkowe i wyliczone wartoci wyszczegoinione w formularzu cenowym, musza by¢ wyrazone w ztotych polskich,
po zaokragleniu do petnych groszy — dwa miejsca po przecinku (koricéwki ponizej 0,5 grosza — pomija sie, a koricowki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza).

4. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty wymienione w podstawie ptatno$ci okreslonej
w odpowiedniej ST, przypisanej danej pozycji oraz w ST Wymagania Ogélne. Cena jednostkowa musi stanowi¢ sume
wszystkich planowanych do poniesienia kosztdéw dla tej pozycji. Elementéw sktadowych ceny jednostkowej danej pozyciji nie
mozna przenosi¢ do innych pozycji elementéw rozliczeniowych.

5. Ceny jednostkowe okre$lone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjgq przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wszystkie wartosci okre$lone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ wyliczone wedtug przepisow
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.



7. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okre$lenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

8. Jezeli zlozono oferte, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami 0 podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte,
informuje zamawiajacego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz
wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

13) Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteridw i sposobu oceny ofert;

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena oferty (C) - waga 90 %

Zamawiajacy przyzna 90 punktow ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmn/Co)x90 pkt

gdzie:
C min- Najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) - waga 10%

Diugos¢ okresu gwarancji jakosci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakoSci dotyczy catego asortymentu
robdt objetego przedmiotem zamdwienia z wylgczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi
12 miesiecy dla oznakowania cienkowarstwowego oraz 36 miesiecy dla oznakowania grubowarstwowego.

Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jako$ci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowac termin gwaranciji jako$ci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementow
wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jako$ci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 10 5 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwaranciji jakosci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Punkty przyznane w poszczegolnych kryteriach zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Oferta wykonawcy, ktéry nie zastosuje sie do powyzszej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt) 2 ustawy
Pzp.

13.2. Zamawiajacy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma
najwiekszg liczbe punktéw wyliczong zgodnie ze wzorem:

Ko=C+G
gdzie:
C - liczba punktdw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jako$ci




14) Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego;

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

1) nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposob okreslony w art. 27 ust.2, albo 15 dni — jezeli zostato przestane w
inny sposéb — w przypadku zaméwien, ktdrych wartoS¢ jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w
przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;

2) nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust.2, albo 10 dni — jezeli zostato przestane
w inny sposob- w przypadku zamoéwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem, termindw, o ktdrych mowa
w pkt 1, jezeli:

1) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte,

2) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono Zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy,

3. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze wybraé
oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
- harmonogram rzeczowy rohét
- harmonogram finansowy realizacji zadania.

15) Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezyteqo wykonania umowy;

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4.Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego: ]

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
WysokoSci.
10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢é 30% wysokoSci
zabezpieczenia.
12. Kwota, o ktérej mowa w pkt 11 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.




13. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przediuzenia terminu zakofczenia robdt poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.

14. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$¢ w
dokumencie wg wzoru zataczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.

15. Dokument, o ktérym mowa w pkt 14 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16) Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostana wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia_publicznego, ogélne warunki_umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamoéwienia publicznego na takich warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o S$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamdwienia;

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisdw niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec gtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystugujq
rdwniez organizacjom wpisanym na liste, ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajacego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynno$ci, do ktorej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4. Jezeli warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynno$ci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujacego.

5. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie¢ niezgodnos¢ z

przepisami ustawy, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywa¢ okolicznosci faktyczne i

prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby

mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajacy mogt zapoznac sie z

trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do

jego wniesienia za

pomocg jednego ze sposobdw okreslonych w pkt 7 Instrukciji dla Wykonawcow.

8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowa¢ zamawiajgcego o niezgodnej z

przepisami ustawy czynnos$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie

ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnoSci

zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

10. Na czynnosci, o ktorych mowa w pkt 9 , nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Odwotanie wnosi sig:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia

— jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni -

jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto$¢ zamédwienia jest rowna lub przekracza kwoty okre$lone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia

— jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni —

jezeli zostaty przestane w inny sposob — w przypadku gdy warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .



12. Odwotanie wobec treSci ogtoszenia 0 zaméwieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia, wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacii
istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zaméwienia jest
rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkdw
zambwienia na stronie internetowej — jezeli warto$¢ zamdwienia jest mnigjsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

13. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okreslone w pkt 11 i 12 wnosi sie:

1) w przypadku zaméwien, ktorych wartos¢ jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mozna byto powzigé wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zaméwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp — w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
byto powzigé wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

14. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie przestat
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi si¢ nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamie$cit w Biuletynie Zamowien Publicznych
ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.
15. W przypadku wniesienia odwotania wobec treéci ogtoszenia o zamowieniu lub postanowiert specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.
16. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.
17. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia koriczgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”.
18. Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie
jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
19. Zamawiajacy przesyla niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy treSci ogtoszenia o
zambwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamowieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcow do przystapienia do postepowania odwotawczego.
20. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktdrej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyta sie zamawiajacemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie.
21. Wykonawcy, ktdrzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajq sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
22. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosiC opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pozniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie |zba oddala opozycje. Postanowienie o
uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo
oddaleniu opozycii nie przystuguje skarga.
23. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaé w sprzeczno$ci z czynnoSciami i
o$wiadczeniami strony, do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktdrym mowa w art. 186 ust. 3, przez
uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego..
24. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.
25. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2) uiszczono wpis.



26. Wpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotacza sie do
odwotania.

27. Odwotujacy moze cofna¢ odwotanie do czasu zamknigcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postepowanie
odwotawcze. Jezeli cofnigcie nastapito przed otwarciem rozprawy, odwotujacemu zwraca sig 90 % wpisu.

Srodki ochrony prawnej szczegdtowo okresla dziat VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g.

18) Opis cze$ci zamdwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych;
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych .

19) Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa;
Zamawiajacy nhie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.

20) Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupetniajacych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i4 jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamowien:.

Zamawiajacy nie przewiduje zamdwien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadaé
oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich sktadanie;

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Przedstawienie propozyciji rozwigzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod uwage i spowoduje odrzucenie
oferty.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego;
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie drogq elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajgcego drogq elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajacym

a wykonawca;
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczer z wykonawcg w walucie innej niz PLN.

24) Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

25) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

26) Podwykonawcy:

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcom.
2. Jezeli wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcom, zobowigzany jest do
wskazania tego w ofercie.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZALACZNIKI




(miejscowo$c, data)
(Pieczec¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujgc do ogloszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zaméwienia ponizej 5 225000 euro
(nr ogtoszenia 144395-2016 z dnia 19.07.2016 r.) zamieszczonego w Biuletynie Zamowien Publicznych (nr sprawy ZDW-
ZG-WZ-3310-63/2016) pod nazwa;

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 287 w m. Drozkéw w zakresie budowy chodnika od km 41+202,00 do km
42+432,35 oraz budowy dwadch zatok autobusowych wraz z chodnikiem od km 43+469,30 do km 43+662,37.

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zaméwienia za cene brutto: ...............ccccooeeei i, zt

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym, tacznie z podatkiem VAT.

INFORMUJEMY**, iz wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujacych towardw lub ustug ..........ccoovviiiiiiiiiiiis , ktorych dostawa lub

(poda¢ nazwe, rodzaj)

Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Wartos$¢ towaru lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacegoto .......cccceeeeeeeeiiiiininnn, zt netto®.

*niepotrzebne skreslic
*dotyczy Wykonawcdw, ktorych oferty bedaq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspoinotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw i ustug,
3. importu ustug lub importu towaréw, z ktorymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

2. UDZIELAMY ....lat gwarancji jakoSci na wykonane roboty.

3. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikagji Istotnych
Warunkow Zaméwienia.

4. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sie za
zwigzanych okre$lonymi w niej zasadami postepowania.

5. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikagji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

7. ROBOTY objete zamdwieniem wykonamy sami* / przy wspétudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujgcego zakresu zamowienia:



8. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. DEKLARUJEMY rozpoczecie robdt nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

10. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. WADIUM w kwocie 25.000,00 zt zostato wniesSione W dniu .........cceevveeeeeviiveeece e
L 00 o TSRS

( potwierdzenie wniesienia w zatgczeniu)

12. Dane wykonawcy:

REGON: ...ttt
Internet :http./ /pl
2 (A T

adres do korespondencii:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 287 w m. Drozkéw w zakresie budowy chodnika
od km 41+202,00 do km 42+432,35 oraz budowy dwoch zatok autobusowych wraz z chodnikiem
od km 43+469,30 do km 43+662,37.

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

A. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
W przypadku wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu powinno byc ztozone w imieniu wszystkich wykonawcdw.



Zatacznik nr 1a
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 287 w m. Drozkéw w zakresie budowy chodnika
od km 41+202,00 do km 42+432,35 oraz budowy dwoch zatok autobusowych wraz z chodnikiem
od km 43+469,30 do km 43+662,37.

Oswiadczam, ze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy Pzp.

""" (miejscowos¢ i data)
Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sktada kazdy z wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(Pieczec wykonawcy)
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 287 w m. Drozkéw w zakresie budowy chodnika
od km 41+202,00 do km 42+432,35 oraz budowy dwoéch zatok autobusowych wraz z chodnikiem
od km 43+469,30 do km 43+662,37.

Wykaz robot budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz
z zalgczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robdt okreslajacych, czy roboty te zostalty wykonane w sposdb
nalezyty oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone;

* przez robote budowlana zamawiajacy rozumie wykonanie jednego zadania o wartosci min. 400 000,00 zt brutto
w zakresie budowy chodnikow.

Nazwa zamdwienia, rodzaj robdt, Wartosé Data zakonczenia Doswiadczenie
miejsce wykonania: zrealizowanego robét
- budowa chodnika zamowienia
(brutto w zi) (dzien-miesigc-rok)
1.wtasne **
lub

2.innych podmiotéw ** —
wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
oryginat pisemnego zobowigzania podmiotu
udostepniajacego, spetniajacy wymagania
okre$lone w pkr 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skredlic

Podpisano:

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela lub
imienna pieczatka + podpis)



(Piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ 0OSOB

Zatgcznik nr 3
do formularza oferty

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 287 w m. Drozkéw w zakresie budowy
chodnika od km 41+202,00 do km 42+432,35 oraz budowy dwdch zatok autobusowych wraz z chodnikiem

od km 43+469,30 do km 43+662,37.

Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacje o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

Lp. Imie i nazwisko osoby, ktéra Rodzaj i Nr posiadanych uprawnien Informacja o podstawie
bedzie uczestniczyé w zawodowych dysponowania wskazang osobg **
wykonywaniu zaméwienia
Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji
" (Kerowanie robotami budowlanyr, projektowanie)
Kierownik Budowy- bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*
robot drogowych Nr
1 .
W SPECalNOSCi ...ovevriiiiiiiri
W ZAKIESIE ..ot
Data uzyskania uprawnien :
(dzieh-miesiqc-rok)
Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji
" (Kerowanie robotami budowlany, projektowanie)
bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*
Kierownik NE ettt bbbttt
rob6t sanitarnych )
2 W SPECJAINOSCI 1.vvvverececrereeeetrese e eeeeseaseesesenas
W ZAKIESIE ..o
Data uzyskania uprawnien :
(dzieh-miesiqc-rok)
Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji
" (Kerowane obotami budowlanym, projektowane)
bez ograniczen*/ w ograniczonym zakresie*
Kierownik NE et
3 robot energetycznych ] .
W SPECJAINOSCI ...cevvuveiriei e
W ZAKIESIE ....ooveiciiicic it

Data uzyskania uprawnien :

(dzien-miesiac-rok)




*-niepotrzebne skresli¢

*w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazang osobg na podstawie stosunku prawnego faczacego go bezpo$rednio z
tq osobg, nalezy wpisac ,,dysponowanie bezposrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - tj. gdy wskazana osoba jest udostepniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) —
nalezy wpisa¢ ,dysponowanie posrednie” i jednocze$nie zatgczy¢ do oferty zobowigzanie tego podmiotu (podmiotu
frzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
Zamowienia, spefniajace wymagania okreslone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginat dokumentu).

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(Pieczec wykonawcy)
Zatacznik nr 3a
do formularza oferty

OSWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 287 w m. Drozkéw w zakresie budowy chodnika
od km 41+202,00 do km 42+432,35 oraz budowy dwoch zatok autobusowych wraz z chodnikiem
od km 43+469,30 do km 43+662,37.

Oswiadczam, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 4
do formularza oferty

(piecze¢ wykonawcy)

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 287 w m. Drozkow w zakresie budowy
chodnika od km 41+202,00 do km 42+432,35 oraz budowy dwoch zatok autobusowych wraz z chodnikiem
od km 43+469,30 do km 43+662,37.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oswiadczam, iz reprezentowany przeze mnie podmiot :
1. nie nalezy do grupy kapitatowej*,

2. nalezy do grupy kapitatowej*. W zwigzku z tym przedktadam liste podmiotoéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, 0 ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Uwaga:
Informacje o przynaleznosci do grupy kapitafowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp skfada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



Zalgcznik nr 5
do formularza oferty

(pieczec podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania
swoich zasobow w zakresie

(okreslenie zasobu* — wiedza i do$wiadczenie, potencjaf techniczny, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamoéwienia pod nazwa: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 287 w m. Drozkéw w zakresie
budowy chodnika od km 41+202,00 do km 42+432,35 oraz budowy dwéch zatok autobusowych wraz
z chodnikiem od km 43+469,30 do km 43+662,37.

nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-63/2016

Oswiadczam, iz

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

) spostb wykorzysania udosgpnionychprzeze e zasobow bedzi nasepuiaey:

.C.) .......... Ch arakter : Stosun ku ,chzq Ce go mme ZWykonaWCq deZIe na St Q pujqcy .......................................................

d) ......... Za kres moje go UdZIa* u pr Zy Wykonywamu Za mOWI em a deZIe nastepujqcy ..................................................

e) ......... OKresmojeg 0 UdZIam : przy Wykonywan Iu ZamOWIema deZI e nastepujqcy ..................................................
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnosci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktorym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczace:

a) zakresu dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b)  sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
¢) charakteru stosunku, jaki bedzie faczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia



ROZDZIAL 11l

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, przekroje podtuzne, przekroje poprzeczne,
szczegdty konstrukcyjne, organizacja ruchu, szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t —
zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 287 w m. Drozkow w zakresie budowy chodnika od km 41+202,00
do km 42+432,35 oraz budowy dwoch zatok autobusowych wraz z chodnikiem
od km 43+469,30 do km 43+662,37".

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu dwéch zatok autobusowych wraz z chodnikiem dla odcinka drogi woj. nr 287
od km 43+469,30 do km 43+662,37 oraz budowie chodnika od km 41+202,00 do km 42+432,35 w m. Drozkéw.

CPV -45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

. Budowa dwédch zatok autobusowych wraz z chodnikiem dla odcinka drogi woj. nr 287 od km
43+469,30 do km 43+662,37

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 287 w km 43+469,30 - 43+662,37 jest budowa dwdch
zatok autobusowych i chodnika. Planowana inwestycja w catoci przebiega w terenie zabudowanym. Teren inwestycji objety
opracowaniem stanowig dziatki 349/1, 302/5, 303/10, 400/6, 401/4, 400/9— potozone w wojewodztwie lubuskim, powiat zarski, gmina
Zary, obreb Drozkéw.
Zakres inwestycji obejmuje:

e  budowe dwdch zatok autobusowych,

e  budowe/rozbudowe chodnika prawo i lewostronnego wzdtuz zatok o szerokosci 2,05 m,

2. STAN ISTNIEJACY

Droga wojewddzka w calym zakresie opracowania posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto 7,0 m.
Od poczatku opracowania czyli od km 43+469,30 do km 43+537,24 droga posiada przekroj potuliczny
z prawostronnym chodnikiem szerokosci 1,5 m wykonanym z betonowej kostki brukowej. Chodnik ograniczony jest od strony jezdni
kraweznikiem betonowym o wymiarach 30x15 ¢cm a od strony terenu obrzezem betonowym 30x8 cm. Od km 43+537,24 droga
posiada przekréj drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci 1,0 m. Droga wojewddzka w zakresie opracowania
posiada istniejacg kanalizacje deszczowg, w ciggu ktdrej w km 43+600 znajduje sie ostatni wpust uliczny. Ponadto po lewej stronie
drogi wojewodzkiej nr 287 przy posesji

nr 301/7 na dhugosci budynku gospodarczego znajduje sie bariera energochtonna.

3. DANE TECHNICZNE

Przyjeto nastepujace parametry techniczne projektowanych zatok autobusowych:
o Diugo$¢ krawedzi zatrzymania 20,00 m

Szeroko$¢ zatoki autobusowej 3,00 m

Skos wjazdowy 1:8

Skos wyjazdowy 1:4

Promien wyokraglajacy zatamania na zatokach 30,00 m

Szeroko$¢ chodnika 2,05m

5. STAN PROJEKTOWANY

Jezdnia w planie pozostanie bez zmian. Zaprojektowano dwie zatoki autobusowe wzdtuz prawej i lewej krawedzi drogi wojewddzkiej
nr 287 w miejscowosci Drozkéw. Lewostronng zatoke autobusowg zaprojektowano w km 43+469,30 do km 43+534,95, natomiast
prawostronng w km 43+545,85 do km 43+608,18. WzdtuZz obu zatok autobusowych zaprojektowano chodnik o szeroko$ci 2,05 m i
nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy czym chodnik prawostronny zaprojektowano do zjazdu w km 43+623,37. Przy
projektowanych zatokach zaplanowano wydzielone powierzchnie o wymiarach 2,00 x 5,00 m na ustawienie wiat przystankowych.
Pomiedzy zaprojektowanymi zatokami autobusowymi zaprojektowano przejscie dla pieszych o szerokosci 5,00 m. Poczatek
projektowanego chodnika lewostronnego przyjeto w km 43+469,30, a koniec za projektowanym przejsciem dla pieszych w km
43+545,85. Natomiast rozbudowywany chodnik po stronie prawej rozpoczyna sie za zjazdem w km 43+537,24 i koriczy sie w km
43+662,37.

PRZEKROJ PODLUZNY | POPRZECZNY

Krawedz nawierzchni projektowanych zatok autobusowych zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym 22x15 cm
wyniesionym na (+2) centymetry powyzej istniejacej nawierzchni drogi wojewodzkiej. Natomiast krawedz projektowanych chodnikow
od strony zatoki i jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 30x15 cm wyniesionym na (+12) centymetrow powyzej istniejacej
nawierzchni drogi wojewddzkiej, a od strony terenu projektowany chodnik ograniczono obrzezem betonowym 30x8 cm.
Przy wbudowywaniu kraweznikdw krawedz istniejacej nawierzchni nalezy przycia¢ pita mechaniczng i po ustawieniu kraweznika
betonowego najazdowego szczeline wypetni¢ masa bitumiczng zalewowa.



Przekréj podiuzny zaprojektowanych zatok autobusowych oraz chodnika dostosowano do istniejacej drogi wojewddzkiej nr 287. Obie
zatoki autobusowe oraz przylegajacy chodnik zaprojektowano o spadku poprzecznym jednostronnym o pochyleniu 2,0% w kierunku
drogi wojewodzkiej.

ZAPROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI.
Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych:

e betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr. 3 cm

e podbudowa z betonu C12/15-gr. 20 m

e podbudowa z gruntocementu 0 Rm=1,5 MPa - gr. 20 cm
Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

o  Dbetonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 —gr. 5 cm

ODWODNIENIE
Odwodnienie zatoki autobusowej i chodnika zaprojektowano ze spadkami poprzecznymi w kierunku jezdni skad woda zostanie ujeta
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

ROZBIORKI

Inwestycja wymaga rozebrania i ponownego wbudowania istniejacego ogrodzenia posesji w nowej lokalizacji. Projekt przewiduje
réwniez do rozbidrki kraweznik na dtugosci okoto 10,0 m po stronie prawej. Ponadto przewidziano zdjecie warstwy humusu z
obszaru planowanej budowy dwdch zatok autobusowych i chodnika.

ORGANIZACJA | BEZPIECZENSTWO RUCHU
Organizacja ruchu w rejonie inwestycji ulegnie zmianom zgodnie z Projektem Statej Organizacji Ruchu stanowigcym integralng,
cze$¢ dokumentacii projektowe;.

GRUNTY OBCE
Teren, na ktdrym zostanie zrealizowana inwestycja nie stanowi w catosci wtasnoéci inwestora.
Ponadto teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

URZADZENIA OBCE
W obrebie projektowanego przedsiewziecia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:
— istniejgca linia energetyczna napowietrzna (NN),
— istniejgca linia telekomunikacyjna doziemna,
— istniejacy wodociag @90 @ 110,
— istniejaca kanalizacja deszczowa @ 300,
ktérych przebieg na podstawie uzyskanych uzgodnieh nie wymaga przebudowy.

Wykonawca rob6t ma obowiazek zapoznaé sie¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi w uzgodnieniach i prowadzi¢ roboty
stosujac sie do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na wykonywanie robét ziemnych, ktére powinny by¢ prowadzone ze
szczegolng ostroznoscia, tak aby nie spowodowac jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza sig istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w planie.

W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomi¢ wtasciwy organ.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie powinna wywiera¢ negatywnego wptywu na $rodowisko, gdyz nie wplynie na zwiekszenie natezenia
ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

Zwiekszone zostanie bezpieczefstwo uczestnikow ruchu drogowego poprzez wybudowanie zatok autobusowych oraz pieszych
dzieki wykonaniu chodnika wzdtuz zatok autobusowych.

. Budowa chodnika w ciaqu drogi woj. nr 287 od km 41+202,00 do km 42+432,35 w m. Drozkow

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotowe przedsiewzigcie polega na budowie chodnika potozonego w catosci w terenie zabudowanym m. Drozkéw w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 287 zlokalizowanego przy krawedzi jezdni cze$ciowo po lewej i czeSciowo po prawej stronie. Projektowany
chodnik rozpoczyna sie po lewej stronie jezdni na wysokoSci pierwszych zabudowan przy posesji nr 1 od strony wylotu w kierunku
Lubska, a konczy sie w miejscu potaczenia z istniejgcym chodnikiem przy posesji nr 30 réwniez po lewej stronie jezdni. W zakres
niniejszego przedsiewziecia budowlanego wchodzi réwniez remont/ przebudowa istniejacego chodnika na odcinku ok. 115 m od



zakonczenia proj. chodnika. Inwestycja obejmuje budowe chodnika sktadajacego sie z trzech osobnych odcinkéw potaczonych ze
sobg przej$ciami dla pieszych.
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

2. ZAKRES INWESTYCJI
Zakres inwestycji obejmuje:

" budowe chodnika jednostronnego (prawo lub lewostronnego) na catym odcinku sktadajacego si¢ z trzech osobnych
odcinkdw potaczonych ze sobg przejsciami dla pieszych i zlokalizowanych w trzech lokalizacjach,

budowe zatoki autobusowej lewostronnej w okolicy istniejacej zatoki autobusowej prawostronnej,

przebudowe istniejacej zatoki autobusowej prawostronnej,

budowe/przebudowe zjazddw,

wycinke kolidujacych drzew i krzewdw zlokalizowanych w pasie drogowym (istniejacym /projektowanym) drogi
wojewodzkiej nr 287,
= przebudowe odwodnienia drogi na odcinkach projektowanych chodnikéw,
" budowe oswietlenia projektowanych przej$¢ dla pieszych,

zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujacej z przedsiewzieciem,
rozbiorki elementdw zagospodarowania pasa drogowego i przebudowywanych ogrodzen posesji.

3. DANE TECHNICZNE

Parametry techniczne istniejgcej drogi woj. nr 287 (na omawianym odcinku):

= klasa drogi: Z

= predko$c projektowa: Vp = 50 km/h,

= kategoria ruchu: KR 3,

= obcigzenie: 115 kN/o$;

= jstniejgca szeroko$¢ jezani: 6,00-7,00 m

= szerokosc¢ istn. poboczy gruntowych: zmienna (min. 1,00 m - lokalnie 0,80 m)
= szerokos¢ proj. chodnikow 2,0 m (lokalnie 1,25 m— 3,0 m),
= szerokos¢ proj. zatok autobusowych 3,0m

4. STAN ISTNIEJACY

Droga woj. nr 287 relacji Lubsko — Zary na odcinku objetym inwestycjg budowy chodnika tj. od km 41+202,00 do km 42+432,35
(poczatkowy odcinek miejscowosci od strony Lubska) w catosci przebiega przez teren zabudowany m. Drozkéw.

Na catym odcinku droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szeroko$ci od 6,0 do 7,0 m. Na poczatkowym odcinku tj. od km
42+202,00 (tj. km 0+000,00 do km ok. 0+411 kilometraz lokalny) droga posiada przekréj drogowy z jezdnig o szer. 6,00 m oraz
obustronnymi poboczami gruntowymi o zmiennej szerokosci (min. 1,0 m) i na diugosci pierwszych ok. 300 m réw drogowy
prawostronny, natomiast na pozostatym odcinku wystepuje przekréj pdtuliczny z jezdnig o szer. 7,00 m oraz obustronnymi
poboczami gruntowymi 0 zmiennej szerokoSci (min. 1,00 m - lokalnie 0,80 m) z kraweznikiem bet. 30x15 c¢m przy lewej krawedzi
jezdni (wyniesionym na 5+12 cm ponad jej krawedz) i Sciekiem drogowym korytkowym od km ok. 0+533 przy prawej krawedzi
jezdni. Na koncowym inwestycji o diugosci ok. 115 m wystepuije istniejacy zniszczony chodnik o nawierzchni cze$ciowo z bet. kostki
brukowej i bet. ptyt chodnikowych o zmiennej szerokosci ok. 1,5+2,5 m, ktéry przewidziano do remontu/przebudowy.

Wzdtuz drogi potozone sg posesje o zabudowie zagrodowej, w zwigzku z czym wystepuja tu liczne zjazdy do tych posesji lub na
drogi zbiorcze (wewnetrzne). Wiekszos¢ z tych zjazdéw i drdg zbiorczych posiada nawierzchnie gruntowg (niektore utwardzong
brukowa, bitumiczng lub inng).

W km 0+500,0 znajduje sie zatoka autobusowa prawostronna o nawierzchni bitumicznej. Zatoka ta nie posiada normatywnych
wymiarow i ksztaltu, a szczatkowy peron z bet. plyt chodnikowych jest w zly mym stanie (m.in. zapadnigta nawierzchnia i liczne
ubytki) wobec czego zostanie przebudowana. Przewiduije sie jedynie pozostawienie istn. wiaty murowane;.

Od km 0+710,0 na odcinku o dt. 300 m linia ogrodzen posesji po lewej stronie jezdni przebiega bardzo blisko jej krawedzi, co
uniemozliwia budowe chodnika po tej stronie.

Niweleta drogi przebiega gtéwnie ze spadkiem w kierunku Lubska (rzedna poczatku ok. 123,00 a korica ok. 137,40) z trzema
niewielkimi miejscowymi wyptaszczeniami z tukami pionowymi wklestymi w km ok. 41+650,0; 42+070,0 i 42+110,0 (kilometraza
istniejacego).

Odprowadzenie wod opadowych na odcinku o przekroju drogowym nastepuje poprzez pobocza gruntowe - w teren oraz czesciowo
do rowu drogowego potgczonego z odbiornikiem wodnym (na dz. ewid. 79/6) przepustem pod jezdnig z rur betonowych 2 x @ 50 cm i
betonowych $ciankach czotowych usytuowanego w km ok. 0+086,50. Natomiast odprowadzenie wod opadowych na odcinku
pbtulicznym nastepuje czeSciowo Sciekiem drogowym korytkowym do odcinka rowu drogowego usytuowanego przy zatoce
autobusowej, oraz cze$ciowo poprzez cztery wpusty uliczne usytuowane przy istn. krawezniku (lewej krawedzi jezdni). Woda z rowu
drogowego i jednego wpustu ulicznego odprowadzana jest przepustem pod jezdnig z rury betonowej @ 50 cm i betonowych
Sciankach czofowych usytuowanym w km ok. 0+460,00 i nastepnie odcinkiem rowu potgczonym z kretym rowem melioracyjnym
biegnacym przez catg wie$ wzdtuz drogi, natomiast woda z 2 wpustéw i czeSciowo ze Scieku przykrawedziowego odprowadzana jest
réwniez do rowu melioracyjnego poprzez 3 odplywy o $rednicach @ 40 cm ze studzienek $ciekowych usytuowanych w ciggu Scieku



w km ok. 41+995,0; 42+135,0; 42+250,0 (kilometraza istniejacego) i potaczonych z wpustami. Jeden wpust nie posiada odptywu i
dziata na zasadzie studzienki chtonne;j.

Szata ro$linna na odcinku inwestycji to pojedyncze drzewa, krzewy oraz zieler niska rosngca w pasie drogowym (cze$ciowo w
poboczu drogi) lub na dziatkach sgsiadujgcych z pasem drogowym, z czego przewiduje sie wycinke niewielkiej ilosci (kilku procent)
kolidujacych z inwestycjg drzew i krzewow.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, linia energetyczna napowietrzna
(wraz z oprawami o$wietleniowymi) i kilkoma doziemnymi przytaczami oraz telekomunikacyjna doziemna.

5. STAN PROJEKTOWANY - Chodnik w planie i przekroju poprzecznym

Poczatek opracowania przyjeto w km 41+202,00 (km 0+000,00 kilometraza lokalnego), za$ koniec — w km 42+432,35 kilometraza
drogi wojewodzkiej nr 287.

Na odcinku rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 287 wynoszacym facznie 1 230,35 m projektuje si¢ chodnik sktadajacy sie z trzech
osobnych odcinkow potaczonych ze sobg przejsciami dla pieszych i zlokalizowanych odpowiednio:

— odcinek 1 - chodnik lewostronny o dtugo$ci 708,18 m,

— odcinek 2 — chodnik prawostronny o dtugo$ci ok. 339,91 m,

— odcinek 3 — chodnik lewostronny o diugosci ok. 93,04 m (208,37 m wraz z remontem /przebudowg istniejacego chodnika).
W planie chodniki projektuje sie po linii istniejacych krawedzi jezdni.

Nominalna szeroko$¢ projektowanych chodnikéw wynosi¢ bedzie 2,0 m, natomiast wystapig lokalne przewezenia do min. 1,25 m lub
poszerzenia nieprzekraczajace 3,0 m.

W ciggu projektowanego chodnika (odcinka 1) w km 0+408,21 do km 0+462,85 zaprojektowano zatoke autobusowg lewostronng o
pomniejszonych skosach wjazdowym 1:5 i wyjazdowym 1:3 z uwagi na unikniecie kolizji z istniejacym stupem napowietrznej linii
energetycznej, a w km 0+468,83 do km 0+534,06 przeprojektowano istniejacq zatoke autobusowa prawostronng (skos wjazdowy 1:8
i wyjazdowy 1:4) pozostawiajac przy niej istniejacq wiate autobusowa. Zatoki autobusowe posiada¢ beda diugos¢ krawedzi
zatrzymania 20,0 m i nominalng szeroko$¢ 3,0 m.

W zwigzku z budowg chodnikéw wykonany zostanie remont/przebudowa zjazdéw indywidualnych do poses;ji oraz zjazdéw na drogi
wewnetrzne. Szerokos¢ zjazdéw indywidualnych dostosowana bedzie do szerokosci bram, natomiast zjazdy na drogi wewnetrzne
projekiuje sie o szerokoSci nawierzchni 3,50 m (5,0 m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi) lub 5,0 m (6,5 m wraz z
obustronnymi poboczami gruntowymi). Dtugo$ci remontu/przebudowy istniejacych zjazddow wynikaé bedzie z dostosowania
wysoko$ciowego (max. spadek na zjazdach wynosit bedzie £5% na odcinku min. 5,0 m od krawedzi jezdni — zjazdy indywidualne
oraz na odcinku min. 7,5 m od krawedzi jezdni — pozostate zjazdy).

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8 ¢cm koloru szarego, a nawierzchnig zjazdéw i zatok
autobusowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm kolorowej. Nawierzchnie zjazdu skrzyzowania z drogg publiczng i zjazdéw na
drogi wewnetrzne projektuje sie z betonu asfaltowego. Odbudowe nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 287 po poprzecznych robotach
kanalizacyjnych (odwodnienia) nalezy wykonac z betonu asfaltowego.

Spadki poprzeczne na projektowanych chodnikach bedg wynosi¢ 2 % i skierowane bedg gtéwnie do jezdni, tylko na poczatkowym
odcinku chodnika ,odcinka nr 1” do zjazdu na droge wewnetrzng w km 0+132,21 skierowane bedg od jezdni. Spadki poprzeczne na
zatokach autobusowych bedg wynosi¢ 2 % i skierowane bedg do jezdni, natomiast nominalne spadki poprzeczne na zjazdach bedg
Jjednostronne i dostosowane do spadku istniejgcego.

KrawedZ chodnika od strony jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym zwyklym typu ciezkiego 30x20 cm wyniesionym w
stosunku do krawedzi jezdni na wys. 12 cm, a od strony terenu i posesji obrzezem betonowym 30x8 cm. W obrebie skrzyzowan
(zjazdéw), zatok autobusowych oraz przej$¢ dla pieszych zaprojektowano od strony jezdni kraweznik betonowy 22x20 cm z
zaokraglong krawedzig najazdowg obnizony (4 cm, 2 cm w miejscach przejs¢ pieszych). Krawezniki nalezy ukfadac na fawie
betonowej z oporem z bet. C12/15 (B15).

Zjazdy indywidualne przez chodnik posiadajg skosy 1,0x1,0 m z wyjatkiem zjazdéw w ciggu remontowanego chodnika i zjazdu do
dziatki 488/1 gdzie skosy wynoszg 2,0x2,0 m oraz zjazdu do dziatki 184/3 gdzie zaprojektowano wyokraglenie tukami kotowymi o
promieniu 3,0 m. Zjazdy na drogi wewnetrzne na wtgczeniu do drogi wojewodzkiej projektuje sie wyokragli¢ tukami o promieniach r =
5,0+10,0 m (wg planu sytuacyjnego). Od strony posesji w miejscach, gdzie brak jest cokotéw ogrodzenia nawierzchnie zjazdow
zabezpieczy¢ kraweznikiem najazdowym 22x20 wyniesionym na wys. 0+2 cm w stosunku do terenu istniejacego.

W miejscach niebezpiecznych (przy przepustach i zatokach autobusowych- wysoki nasyp) projektuje sie zabezpieczenie ruchu
pieszego balustradami U-11a o wys. 1,10 m i rozstawie stupkéw 2,00+2,50 m zabetonowanych w gruncie fundamentami
0,35x0,35x0,80 m wykonanych z betonu C16/20 (B-20).

W zwigzku ze zlym stanem przepustow w km 0+086,74 (odcinek 1) oraz w km 0+096,90 (odcinek 2), planowana jest ich
wymiana na nowe z rur PEHD spiralnie karbowanych z zachowaniem ich dotychczasowych $rednic, tj. 2 x @ 50 ¢cm w przypadku
przepustu w km 0+086,74 ,1", oraz @ 40 cm w przepuscie w km 0+096,90 ,2". Pod projektowanymi przepustami zostang wykonane
fundamenty z mieszanki zwirowo — piaskowej 0/20 mm grubosci 30 cm. W przepuscie w km 0+086,74 ,1” Sciane czotowq
prawostronng nalezy odtworzy¢, natomiast konieczne jest wydtuzenie i podwyzszenie $ciany czotowej lewostronnej. Natomiast w
przepuscie w km 0+096,90 ,2” projektowany przepust po stronie prawej zostanie podtaczony do projektowanej studni @1200 mm, a
wylot po stronie lewej zostanie umocniony brukowcem. Réwniez w przepuscie w km 0+460,21 ,1” $cianka czotowa lewostronna
zostanie  wydiuzona | podwyzszona. Rozbudowe  Scian  zaprojektowano ~ w  konstrukcji  Zelbetowej
z betonu klasy C20/25 (B25). Projektowana $ciana zelbetowa zespolona bedzie z istnigjacq $ciang poprzez zakotwienie pretéw
poziomych i pionowych w nawierconych otworach o $rednicy @ 16. Prety osadzi¢ w otworach na zaprawie zywicznej. Wszystkie
prety poziome [ pionowe zaprojektowano 0 $rednicy ] 12 [ rozmieszczono
w rozstawach co 15 cm.



Ponadto pomigdzy projektowanymi chodnikami i zatokami autobusowymi projektuje si¢ 3 przejscia dla pieszych
o0 szer. 4,0 m, ktore zostang odwietlone projektowanymi stupami o$wietleniowymi. Szczegétowe informacje zostaty zawarte w
projekcie branzowym (wg odrebnego opracowania), wg ktérego nalezy prowadzi¢ wszelkie prace zwigzane z budowa o$wietlenia
przejs¢ pieszych.

6. Przekroj podiuzny i odwodnienie

Niweleta chodnikow zostata poprowadzona w oparciu o niwelete istniejacych krawedzi jezdni i zostata wyniesiona na 12 cm (chodnik
przy krawedzi jezdni).

Woda z jezdni na odcinku od km 0+000,0 do km 0+437,0 chodnika ,1” odprowadzona bedzie na pobocze gruntowe trzema $ciekami
pochodnikowymi prefabrykowanymi korytkowymi. Na pozostatym odcinku chodnika ,1” oraz chodnika ,2” i ,3" woda z jezdni
czesciowo ujeta bedzie poprzez projektowane i istniejgce wpusty uliczne polaczone z istniejgcymi odptywami do rowu
melioracyjnego lub odprowadzona zostanie w sposob istniejacy projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej po przebudowaniu
istniejacego odptywu do rowu melioracyjnego. Natomiast woda z istniejacego Scieku drogowego przykrawedziowego ujeta zostanie
proj. Sciekiem skarpowym przy przebudowywanej zatoce autobusowej i odprowadzona zostanie w sposdb istniejacy do istn. rowu
drogowego, przy czym projektuje sie czeSciowe zakregowanie rowu rurg PEHD @ 60 cm na odcinku 20 m w migjscu istniejacego
Zjazdu (przepust w km 0+505,60 — wg. profilu podiuznego) oraz czeSciowe umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi.
Zaprojektowano $Sciany czotowe przepustu zelbetowe, zbrojone pretami g12 w rozstawie co 15 c¢cm. Przy wlocie do przepustu
zaprojektowano osadnik betonowy. Przy wykonywaniu zasypki nalezy postepowac Scisle wg zalecen Producenta rur.

Ponadto na odcinku chodnika ,2" projektuje sie wpust Sciekowy terenowy poza chodnikiem, ktory nalezy osadzi¢ na studzience
Sciekowej @ 1200 mm potaczonej z projektowanym przepustem (rura @ 40 cm) a po przeciwnej stronie drogi przy lewej krawedzi
jezdni w celu przechwycenia wody z zastoiska na jezdni do projektowanego wpustu drogowego zaprojektowano Sciek przy
kraweznikowy z kostki kamiennej o dtugosci 49,0 m. Nalezy réwniez udrozni¢ (oczyscic) studzienki i odptywy istniejgcego systemu
odwodnienia.

Wpusty uliczne zaprojektowano jako zwykte przy kraweznikowe bez kotnierza od strony kraweznika z uchylng kratg na zawiasach
klasy D400 i koszami C3 do zbierania zanieczyszczen wykonanych ze stali ocynkowanej. Wpusty po stronie gdzie nie ma chodnika
projektuje sie jako wyodrebnione z jezdni. Wpusty nalezy zamontowa¢ na studzienkach $ciekowych o $rednicy @ 500 mm z
osadnikiem przy czym wpusty niewyodrebnione z jezdni zamontowa¢ poprzez pierscienie odcigzajace.

Projektowane odcinki kanatu deszczowego i przykanaliki wykonane zostang z rur PVC a studzienki Sciekowe i studnie rewizyjne
zaprojektowano betonowe. Szczegdtowe informacje zostaty zawarte w projekcie branzowym, wg ktérego nalezy prowadzi¢ wszelkie
prace zwigzane z budowa odcinka kanalizacji deszczowe;.

7. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia chodnika:

—  Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, koloru szarego,
—  Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm.

Nawierzchnia na zjazdach gospodarczych przez chodnik:

—  Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, kolorowa (np. czerwona),

— Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

—  Podbudowa — 15 cm - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie,

—  Warstwa technologiczna — 10 cm — warstwy z gruntéw stabilizowanych cementem (gruntocement z betoniarki), o Rm=1,5 MPa.

Nawierzchnia na zjazdach publicznych przyjeto zgodnie z [1] — odpowiedni dla KR2:

—  Warstwa Scieralna—5 cm - AC 11S,

—  Podbudowa zasadnicza - 7 cm — AC 22P,

—  Podbudowa pomocnicza — 20 cm — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie,

—  Warstwa technologiczna — 10 cm — warstwy z gruntéw stabilizowanych cementem (gruntocement z betoniarki), 0 Rm=1,5 MPa.

Nawierzchnia zatok autobusowych:

— Betonowa kostka brukowa gr. 8 ¢cm, kolorowa (np. czarna),

— Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm,

—  Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20) gr. 22 cm (wraz ze szczelinami dylatacyjnymi),

—  Warstwa technologiczna — 10 cm — warstwy z gruntéw stabilizowanych cementem (gruntocement z betoniarki), 0 Rm=1,5 MPa.

Ukfad warstw konstrukcyjnych wystepujacych na drodze wojewddzkiej nr 287 w miejscach odbudowy nawierzchni po
poprzecznych robotach kanalizacyjnych przyjeto zgodnie z [1] — odpowiedni dla KR3:

—  Warstwa $cieralna—5 cm — AC 11S,

—  Warstwa wigzaca — 6 cm — AC 16W,

— Podbudowa zasadnicza - 7 cm — AC 22P,

— Podbudowa pomocnicza — 20 cm — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie,



—  Warstwa technologiczna — 10 cm — warstwy z gruntéw stabilizowanych cementem (gruntocement z betoniarki), 0 Rm=1,5 MPa.

8. Roboty rozbiorkowe

Planowana inwestycja oprécz rozbiorki istniejacej nawierzchni bitumicznej na zatoce autobusowej przewidzianej do przebudowy
oraz nawierzchni zjazdow (bitumicznych, brukowych, betonowych itp.) i rozbiorki odsadzek istniejacej konstrukcji jezdni wymaga
réwniez rozbidrki innych elementéw zagospodarowania pasa drogowego takich jak: chodniki, krawezniki, obrzeza $cieki drogowe itp.
Ponadto rozebrane i przebudowane zostang w miejscach projektowanego pasa drogowego kolidujace ogrodzenia posesii.
Szczegbtowy zakres tych rozbidrek ze wskazaniem lokalizacji zamieszczono w cze$ci rysunkowej i kosztorysowej dokumentacji.

9. ORGANIZACJA | BEZPIECZENSTWO RUCHU
Organizacja ruchu w rejonie inwestycji ulegnie zmianom zgodnie z Projektem Statej Organizacji Ruchu stanowigcym integralng,
czes$¢ dokumentacji projektowe;.

10. ROBOTY ENERGETYCZNE

Przejscie dla pieszych P-1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kablowego przytacza energetycznego niskiego napiecia 0,4 kV oraz zasilania
o$wietlenia przejécia dla pieszych (P-1) w miejscowosci Drozkéw dz. nr 164/3 gm. Zary.

Podstawa opracowania
* Zlecenie inwestora
Warunki przytaczenia nr OD-4/ZR5/244/2012.
Mapa do cel6éw projektowych w skali 1:500
Inwentaryzacja w terenie
Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych, obowiazujace przepisy i normy.

* %k *

Zakres opracowania :
e wykonanie kablowego przytacza energetycznego 0,4 kV.
e Zzasilanie kablowe stupdw o$wietleniowych.
e montaz wolnostojacej szafki licznikowo bezpiecznikowo sterowniczej
e  zabudowa stupéw oswietleniowych np. SAL-65 lub réwnowaznych

Charakterystyka elektroenergetyczna.

*  moc max. przylacza zasilania docelowego 2 kW

*  dopuszczalny procentowy spadek napiecia dux =5%

*  obliczeniowy cos¢ = 0,93
*  ftransformator w stacji 250 kV-A

*  bezpieczniki obwodu zasilajacego 1x10A

*  linia kablowa YKY 4 x 10 mm? dtugo$¢ 10 mb

*  linia kablowa YKY 4 x 6 mm2 dtugos¢ 5mb

Linia kablowa

Zgodnie z wydanymi przez RD Zary Warunkami Przytaczenia i zapotrzebowaniem odbiorcy nalezy zabudowac szafke licznikowo
bezpiecznikowo sterownicza.

Szafke zasili¢ z projektowanego wedtug odrebnego opracowania ztacza kablowego KH-00.

Od zlacza KH-00 zabudowanego na istniejgcym stupie energetycznym nr 245/1I/5 do projektowanej szafki licznikowo
bezpiecznikowo sterowniczej nalezy utozy¢ projektowany kabel YKY 4 x 10 mm2L=10 m.

Z projektowanej szafki utozy¢ oddzielny niezalezny obwdd kablowy YKY 4 x 6 mm2 do zasilania stupa (lampy) o$wietlenia przej$cia
dla pieszych. Kable uktada¢ na gteboko$ci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do zewngtrznej powierzchni kabli. W przypadku
gruntu piaszczystego kable nalezy uktadaé faliscie bezpo$rednio na dnie wykopu. W innych przypadkach gdy dno wykopu jest
kamieniste lub istniejace zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego Zwiru, grysu i inne mogace uszkodzi¢ izolacje kabli nalezy
wykona¢ 10 cm podsypke pod kabel z zéttego piasku, nastepnie utozy¢ kable i zasypa¢ je 10 cm warstwa piasku oraz 15 cm
warstwa gruntu rodzimego. Nastepnie rozciggna¢ na catej dlugosci trasy kabla folie ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci
25 cm i grubosci co najmniej 0,5 mm a wykop zasypa¢ pozostatym gruntem. W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki
informacyjne umieszczone co 10 m wzdtuz trasy kabla , po obu stronach przepustéw, na zapasach kabla oraz przed zlgczem
bezpiecznikowym, ktorych tre$¢ wczesniej uzgodnic w RD Wolsztyn. Przy stupach o$wietleniowych, przed szafka oraz przed
ztaczem kablowym nalezy pozostawi¢ zapas kabla dt.0,5 m.

W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy natozy¢ na projektowany kabel przepusty
ochronne PCV typu DVK ¢ 50.



Szafka licznikowa bezpiecznikowo-sterownicza

Szafke licznikowo bezpiecznikowo sterowniczg typu ZKP-1 wykonang z tworzywa sztucznego nalezy usytuowac bezposrednio przy
stupie energetycznym. Szafke nalezy usytuowac drzwiczkami od strony chodnika z mozliwo$cig dostepu i swobodnego otwierania
drzwiczek. W szafce znajdowac sie bedzie uktad pomiarowy komplet zabezpieczen oraz sterowanie projektowanym o$wietleniem.
Szyne PEN w szafce nalezy uziemi¢ a warto$¢ rezystancji nie moze by¢ wieksza od R < 30 Q zgodnie z przepisami gdzie
wypadkowa rezystanciji uziemienia sieci w uktadzie TN znajdujacych sie na obszarze kota o $rednicy 200 m zakreslonego dokota
projektowanego uziemienia.

Uziom szafki mozna wykona¢ z tasmy ocynkowanej Fe/Zn 20x4 utozonej w rowie kablowym w odlegtosci 15 ¢cm od kabla, lub
stosujac typowe prety uziomowe np. typu Galmar lub réwnowazne. Tasme uziemiajacq nalezy taczy¢ przez spawanie a miejsca
spawu zabezpieczy¢ przed korozja.

Stup oswietleniowy

Dla potrzeb os$wietlenia przejécia dla pieszych zaprojektowano wolnostojacy stup o$wietleniowy np. Rosa typu SAL-65 lub
réwnowazny anodowany z pojedynczym wysiegnikiem WR-4/1 o kacie 0° (fundament B-60).

Na wysiegniku w celu o$wietlenia przejScia dla pieszych zamontowa¢ nalezy oprawe o$wietleniowg (np. Lunoida lub réwnowazna)
ze zrodtem $wiatta MH-100 W. Projektowany stupy o$wietleniowy np. Rosa typu SAL-65 lub réwnowazny montowa¢ zgodnie z
planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczki bezpiecznikowej od strony chodnika z mozliwoscia dostepu i swobodnego otwierania
tych tabliczek. Oprawe taczy¢ z linig kablowg za pomoca zltaczek kablowych typu 1ZK przewodem YDY 3 x 2,5 mm2.
Na zabezpieczenie oprawy w stupie o$wietleniowym zaprojektowano wkitadke topikowg 1x 6 A. Doktadne stanowiska stupdw
powinien wskaza¢ geodeta uprawniony.

Ochrona od porazen

a) Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie :
a) izolacja robocza przewoddw i kabli.
b) obudowa i zamkniecie ztgcza

b) Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :
a) samoczynne szybkie wytaczenie zasilania
b) wytaczniki réznicowo-pradowe 0,03 A

Uwagi koncowe .

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne.

Wykopy pod kabel w zwigzku z uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac recznie.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normamii przepisami.

UtoZenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do :

o |nspektora nadzoru w celu odbioru sposobu jako$ci utozenia i oznaczenia linii kablowej oraz poréwnania jej trasy z projektem
budowlanym na ktérym nalezy nanie$¢ namiary kabla od punktow statych.

"PRODIM" Biuro Projektéw Drég i Mostow
67-100 Nowa Sol ul. Garbarska 5

oviekt. Przytgcze energetyczne do zasilanie

Rys. nr osSwietlenia przejscia dla pieszych

Drozkéw dz. nr 164/3 gm. Zary

Data:

luty 2012 | Tre¢¢ Opis prac projektowych

Projektant mgr inz. Marek Meissner upr. proj. 67/87/2G

o Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla



Zestawienie materiatow niezbednych do wykonania oswietlenia przejscia dla pieszych (P-1) w miejscowosci Drozkéw dz. nr
164/3:

Lp. Jed. miary llosé
a) Materiat

1 Kabel YKY 4 x 10 mm? m. 10
2 Szafka (FR-40A, P-302 -0,03 A, S-301-B-10 A, CPA) szt. 1
3 Kabel YKY 4x6 mm2 m. 5
4 Wkiadka topikowa WTN-00 10 A szt. 1
5 Rura ostonowa DVK @ 50 m 2
6 Kabel YDY 3x2,5 mm? m 7
7 Folia ostrzegawcza niebieska 0,5 mm m. 10
8 Stup np. SAL-65 (lub rbwnowazny) + fundament B-60 szt. 1
9 Wysiegnik WR-4/1 szt. 1
10 Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn m. 5
11 Oprawa np. Lunoida MH-100W (lub réwnowazna) szt. 1
12 Uziom pionowy np. Galmar (3 x 1,5m) (lub réwnowazny) kpl. 1




Schemat zasilania oswietlenia przejscia dla pieszych (P-1)
w miejscowosci Drozkéw dz. nr 164/3 gm. Zary

Istniejacy stup
energetyczny nr 245/1l/5

KH-00 T Projektowane ztgcze licznikowo
na stupie % bezpiecznikowo sterownicze ZKP-1

1-faz _)/_M]-N-y__ CPA

P-304 3-faz S-301

L Jn =25A

[ ]

Projektowany kabel
YKY 4x10 mm ? dt. 10mb

Pro[ektowanzy kabel
YKY 4x6 mm “ df. 5mb

Stup oswietleniowy
SAL-65
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oviekt. Przytacze energetyczne do zasilanie

Rys. nr 1 o$wietlenia przejécia dla pieszych
Drozkéw dz. nr 164/3 gm. Zary
Data: - -
luty 2012 | Trest Schemat zasilania
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Przejscie dla pieszych P-2

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kablowego przytacza energetycznego niskiego napiecia 0,4
KV oraz zasilania o$wietlenia przejécia dla pieszych (P-2) w migjscowosci Drozkow dz. nr 164/1 gm. Zary.

Podstawa opracowania
* Zlecenie inwestora
Warunki przytaczenia nr OD-4/ZR5/243/2012.
Mapa do celow projektowych w skali 1:500
Inwentaryzacja w terenie
Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych, obowigzujace przepisy i normy.

* * * *

Zakres opracowania:

e wykonanie kablowego przytacza energetycznego 0,4 kV.

e zasilanie kablowe stupéw o$wietleniowych

e montaz wolnostojacej szafki licznikowo bezpiecznikowo sterowniczej
e zabudowa stupow o$wietleniowych np. SAL-65 lub réwnowaznych

Charakterystyka elektroenergetyczna.

¥ moc max. przytacza zasilania docelowego 2 kW
*  dopuszczalny procentowy spadek napiecia duy =5 %
*  obliczeniowy coso = 0,93
¥ transformator w stacji 160 kV-A
*  bezpieczniki obwodu zasilajgcego 1x10A
* linia kablowa YKY 4 x 10 mm2 dtugo$¢ 10 mb
*  linia kablowa YKY 4 x 6 mm2 dtugos¢ 3mb
Linia kablowa

Zgodnie z wydanymi przez RD Zary Warunkami Przylaczenia i zapotrzebowaniem odbiorcy nalezy
zabudowa¢ szafke licznikowo bezpiecznikowo sterownicza. Szafke zasili¢ z projektowanego wedtug
odrebnego opracowania ztacza kablowego KH-00. Od zigcza KH-00 zabudowanego na istniejgcym stupie
energetycznym nr 088/2/7 do projektowanej szafki licznikowo bezpiecznikowo sterowniczej nalezy utozy¢
projektowany kabel YKY 4 x 10 mm2 L=10m. Z projektowanej szafki utozy¢ oddzielny niezalezny obwdd
kablowy YKY 4 x 6 mm2L=3 m do zasilania stupa (lampy) o$wietlenia przejscia dla pieszych.

Kable ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabli.
W przypadku gruntu piaszczystego kable nalezy uktadac faliscie bezposrednio na dnie wykopu. W innych
przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejace zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego zwiru,
grysu i inne mogace uszkodzi¢ izolacje kabli nalezy wykona¢ 10 cm podsypke pod kabel z zdttego piasku,
nastepnie utozy¢ kable i zasypac je 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie
rozciggnaC na catej dtugosci trasy kabla folie ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 25 cm i grubosci
co najmniej 0,5 mm a wykop zasypa¢ pozostatym gruntem. W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwate
oznaczniki informacyjne umieszczone co 10 m wzdtuz trasy kabla, po obu stronach przepustéw, na zapasach
kabla oraz przed ztaczem bezpiecznikowym, ktorych tres¢ wezesniej uzgodni¢ w RD Wolsztyn. Przy stupach
oSwietleniowych, przed szafkg oraz przed ztaczem kablowym nalezy pozostawi¢ zapas kabla dt.0,5 m.
W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy natozy¢ na
projektowany kabel przepusty ochronne PCV typu DVK ¢ 50.

Szafka licznikowa bezpiecznikowo-sterownicza

Szafke licznikowo bezpiecznikowo sterowniczg typu ZKP-1 wykonang z tworzywa sztucznego nalezy
usytuowac bezposrednio przy stupie energetycznym. Szafke nalezy usytuowa¢ drzwiczkami od strony
chodnika z mozliwoscig dostepu i swobodnego otwierania drzwiczek. W szafce znajdowac sie bedzie ukfad



pomiarowy komplet zabezpieczen oraz sterowanie projektowanym o$wietleniem. Szyne PEN w szafce nalezy
uziemi¢ a warto$¢ rezystancji nie moze by¢ wieksza od R < 30 Q zgodnie z przepisami gdzie wypadkowa
rezystancji uziemienia sieci w uktadzie TN znajdujgcych sie na obszarze kota o $rednicy 200 m zakres$lonego
dokota projektowanego uziemienia. Uziom szafki mozna wykona¢ z taSmy ocynkowanej Fe/Zn 20x4 utozone;
w rowie kablowym w odlegtosci 15 cm od kabla, lub stosujac typowe prety uziomowe np. typu Galmar
lub rownowazne. Tasme uziemiajacq nalezy taczyC przez spawanie a miejsca spawu zabezpieczy¢ przed
korozja.

Stup oswietleniowy

Dla potrzeb oswietlenia przejécia dla pieszych zaprojektowano wolnostojgcy stup o$wietleniowy firmy Rosa
typu SAL-65 anodowany z pojedynczym wysiegnikiem WR-4/1 o kacie 0° (fundament B-60).

Na wysiegniku w celu oswietlenia przejécia dla pieszych zamontowa¢ nalezy oprawe oswietleniowg (np.
Lunoida lub réwnowazna) ze zrédtem Swiatta MH-100 W. Projektowany stupy oSwietleniowy np. Rosa typu
SAL-65 lub réwnowazny montowac zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczki bezpiecznikowej od
strony chodnika
z mozliwoscig dostepu i swobodnego otwierania tych tabliczek. Oprawe faczy¢ z linig kablowg za pomocg
ztaczek kablowych typu IZK przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 Na zabezpieczenie oprawy w stupie
oswietleniowym zaprojektowano wktadke topikowg 1x 6 A. Doktadne stanowiska stupdw powinien wskazac
geodeta uprawniony.

Ochrona od porazen

a) Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie :
a) izolacja robocza przewodow i kabli.
b) obudowa i zamkniecie ztacza

b) Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :
a) samoczynne szybkie wytaczenie zasilania
b) wytaczniki réznicowo-pradowe 0,03 A

Uwagi koncowe .
Trasa kabla podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne. Wykopy pod kabel w zwigzku z uzbrojeniem terenu
nalezy wykonywac recznie. Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. UtoZenie
kabli przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do :
¢ Inspektora nadzoru w celu odbioru sposobu jakosci utozenia i 0znaczenia

linii kablowej oraz poréwnania jej trasy z projektem budowlanym

na ktérym nalezy nanies¢ namiary kabla od punktow statych.
e Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla
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Zestawienie materiatéw niezbednych do wykonania oSwietlenia przej$cia dla pieszych (P-2) w
miejscowosci Drozkéw dz. nr 164/1:

Lp. Jed. miary llosé
a) Materiat

1 Kabel YKY 4 x 10 mm? m. 10
2 Szafka (FR-40 A, P-302 0,03 A, S-301-B-10 A, CPA) szt. 1
3 Kabel YKY 4x6mm? m. 3
4 Wktadka topikowa WTN-00 10 A szt. 1
5 Rura ostonowa DVK @ 50 m 2
6 Kabel YDY 3x2,5 mm? m 7
7 Folia ostrzegawcza niebieska 0,5 mm m. 10
8 Stup np. SAL-65 (lub réwnowazny) + fundament B-60 szt. 1
9 Wysiegnik WR-4/1 szt. 1
10 Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn m. 5
11 Oprawa np. Lunoida MH-100W (lub réwnowazna) szt. 1
12 Uziom pionowy np. Galmar ( 3 x 1,5 m) (lub réwnowazny) kpl. 1




Schemat zasilania oswietlenia przejscia dla pieszych (P-2)
w miejscowosci Drozkow dz. nr 164/1 gm. Zary

Istniejacy stup
energetyczny nr 088/2/7

KH-00 T Projektowane zigcze licznikowo
na stupie % bezpiecznikowo sterownicze ZKP-1

1-faz _)/_,H]-N—_’y/__ CPA

P-304 3-faz S-301
FR-40Adsn =0,03A  B-10A

L Jn =25A

[ ]

Projektowany kabel
YKY 4x10 mm ? dt. 10mb

YKY 4x6 mm “ df. 3mb

Stup oswietleniowy
SAL-65
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Data: .
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Przejscie dla pieszych P-3

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kablowego przytacza energetycznego niskiego napiecia 0,4
KV oraz zasilania o$wietlenia przejécia dla pieszych (P-3) w migjscowosci Drozkow dz. nr 164/2 gm. Zary.

Podstawa opracowania
* Zlecenie inwestora
Warunki przytaczenia nr OD-4/ZR5/242/2012.
Mapa do celow projektowych w skali  1:500
Inwentaryzacja w terenie
Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych, obowigzujace przepisy i normy.

* * * *

Zakres opracowania:

e wykonanie kablowego przytacza energetycznego 0,4 kV.

e zasilanie kablowe stupéw o$wietleniowych.

e montaz wolnostojacej szafki licznikowo bezpiecznikowo sterowniczej
e zabudowa stupow o$wietleniowych np. SAL-65 lub réwnowaznych

Charakterystyka elektroenergetyczna.

¥ moc max. przytacza zasilania docelowego 2 kW
*  dopuszczalny procentowy spadek napiecia du%=5%
*  obliczeniowy coso = 0,93
¥ transformator w stacji 250 kVA
*  bezpieczniki obwodu zasilajgcego 1x10A
*  linia kablowa YKY 4 x 10 mm2 dtugo$¢ 10 mb
*  linia kablowa YKY 4 x 6 mm2 dtugos¢ 7mb
Linia kablowa

Zgodnie z wydanymi przez RD Zary Warunkami Przylaczenia i zapotrzebowaniem odbiorcy nalezy
zabudowa¢ szafke licznikowo bezpiecznikowo sterownicza. Szafke zasili¢ z projektowanego wedtug
odrebnego opracowania ztacza kablowego KH-00. Od zigcza KH-00 zabudowanego na istniejgcym stupie
energetycznym nr 245/1/5 do projektowanej szafki licznikowo bezpiecznikowo sterowniczej nalezy utozy¢
projektowany kabel YKY 4 x 10 mm2 L=10 m. Z projektowanej szafki utozy¢ oddzielny niezalezny obwdd
kablowy YKY 4 x 6 mm2L=7 m do zasilania stupa (lampy) o$wietlenia przej$cia dla pieszych.

Kable ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabli.
W przypadku gruntu piaszczystego kable nalezy uktadaé faliscie bezpo$rednio na dnie wykopu. W innych
przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejace zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego zwiru,
grysu i inne mogace uszkodzi¢ izolacje kabli nalezy wykona¢ 10 cm podsypke pod kabel z zdttego piasku,
nastepnie utozy¢ kable i zasypac je 10cm warstwa piasku oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie
rozciggnaC na catej dtugosci trasy kabla folie ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 25 cm i grubosci
co najmniej 0,5 mm a wykop zasypa¢ pozostatym gruntem. W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwate
oznaczniki informacyjne umieszczone co 10 m wzdtuz trasy kabla , po obu stronach przepustow, na zapasach
kabla oraz przed ztaczem bezpiecznikowym, ktdrych tres¢ wezesniej uzgodni¢ w RD Wolsztyn. Przy stupach
oSwietleniowych, przed szafkq oraz przed ztaczem kablowym nalezy pozostawi¢ zapas kabla dt.0,5 m.
W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy natozy¢ na
projektowany kabel przepusty ochronne PCV typu DVK ¢ 50.

Szafka licznikowa bezpiecznikowo-sterownicza

Szafke licznikowo bezpiecznikowo sterowniczg typu ZKP-1 wykonang z tworzywa sztucznego nalezy
usytuowac bezposrednio przy stupie energetycznym. Szafke nalezy usytuowa¢ drzwiczkami od strony
chodnika z mozliwoscig dostepu i swobodnego otwierania drzwiczek. W szafce znajdowac sie bedzie ukfad



pomiarowy komplet zabezpieczen oraz sterowanie projektowanym o$wietleniem. Szyne PEN w szafce nalezy
uziemi¢ a warto$¢ rezystancji nie moze by¢ wieksza od R < 30 Q zgodnie z przepisami gdzie wypadkowa
rezystancji uziemienia sieci w uktadzie TN znajdujacych sie na obszarze kota o srednicy 200 m zakreslonego
dokota projektowanego uziemienia. Uziom szafki mozna wykonac¢ z tasmy ocynkowanej Fe/Zn 20x4 utozone;
w rowie kablowym w odlegtosci 15cm od kabla , lub stosujac typowe prety uziomowe np. typu Galmar
(lub réwnowazne). Tasme uziemiajacqg nalezy taczyC przez spawanie a miejsca spawu zabezpieczy¢ przed
korozja.

Stup oswietleniowy

Dla potrzeb o$wietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano wolnostojacy stup o$wietleniowy np. Rosa typu
SAL-65 anodowany z pojedynczym wysiegnikiem WR-4/1 o kacie 0°(fundament B-60). Na wysiegniku w celu
oSwietlenia przej$cia dla pieszych zamontowa¢ nalezy oprawe oswietleniowg (np. Lunoida lub réwnowazna)
ze zrodtem Swiatta MH-100W. Projektowany stupy oswietleniowy np. Rosa typu SAL-65 lub rownowazny
montowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczki bezpiecznikowej od strony chodnika
z mozliwoscig dostepu i swobodnego otwierania tych tabliczek. Oprawe faczy¢ z linig kablowg za pomocg
ztaczek kablowych typu IZK przewodem YDY 3 x 2,5 mm2Na zabezpieczenie oprawy w stupie
o$wietleniowym zaprojektowano wkiadke topikowa 1x 6 A. Doktadne stanowiska stupéw powinien wskazac
geodeta uprawniony.

Ochrona od porazen

a) Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie :
a) izolacja robocza przewoddw i kabli.
b) obudowa i zamkniecie ztacza

b) Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :
a) samoczynne szybkie wytgczenie zasilania
b) wytaczniki réznicowo-pradowe 0,03 A

Uwagi koncowe .
Trasa kabla podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne. Wykopy pod kabel w zwigzku z uzbrojeniem terenu
nalezy wykonywac recznie. Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normamii przepisami.
UtoZenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do :
e Inspektora nadzoru w celu odbioru sposobu jakoSci utoZenia i oznaczenia

linii kablowej oraz poréwnania jej trasy z projektem budowlanym

na ktérym nalezy nanies¢ namiary kabla od punktow statych.
e Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla

"PRODIM" Biuro Projektéow Drég i Mostéow
67-100 Nowa Sl ul. Garbarska 5

obiek. Przytacze energetyczne do zasilanie

Rys. nr o$wietlenia przejscia dla pieszych (P-3)

Drozkéw dz. nr 164/2 gm. Zary

Data:

luty 2012 | Tres¢ Opis prac projektowych

Projektant mgr inz. Marek Meissner upr. proj. 67/87/1ZG




Zestawienie materiatdw niezbednych do wykonania o$wietlenia przejscia dla pieszych (P-3) w

miejscowosci Drozkoéw dz. nr 164/2:

Lp. Jed. miary llosé
a) Materiat

1 Kabel YKY 4 x 10 mm? m. 10
2 Szafka (FR-40A, P-302 -0,03A, S-301-B-10A, CPA) szt. 1
3 Kabel YKY 4x6 mm? m. 7
4 Wktadka topikowa WTN-00 10 A szt. 1
5 Rura ostonowa DVK @ 50 m 2
6 Kabel YDY 3x2,5mm? m 7
7 Folia ostrzegawcza niebieska 0,5 mm m. 10
8 Stup np. SAL-65 lub réwnowazny + fundament B-60 szt. 1
9 Wysiegnik WR-4/1 szt. 1
10 Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn m. 5
11 Oprawa np. Lunoida MH-100W (lub réwnowazna) szt. 1
12 Uziom pionowy np. Galmar ( 3 x 1,5m) (lub rbwnowazny) kpl. 1




Schemat zasilania oswietlenia przejscia dla pieszych (P-3)
w miejscowos$ci Drozkow dz. nr 164/2 gm. Zary

Istniejacy stup
energetyczny nr 245/1/5

KH-00 T Projektowane ztgcze licznikowo
na stupie % bezpiecznikowo sterownicze ZKP-1

1-faz _)/_,‘H-N—_’)g/__ CPA

P-304 3-faz S-301
FR-40Adsn =0,03A  B-10A

|_ Jn =25A

| ]

PBD-00
1x10A

Projektowany kabel
YKY 4x10 mm ? di. 10mb

rccccccccccccc s cccccccccee e o]

YKY 4x6 mm “ df. 7Tmb

Stup oswietleniowy
SAL-65

"PRODIM" Biuro Projektéw Drég i Mostow
67-100 Nowa Sol ul. Garbarska 5

obiekt. Przylgcze energetyczne do zasilanie

Rys.nr 1 o$wietlenia przejscia dla pieszych (P-3)
Drozkéw dz. nr 164/2 gm. Zary
Data: —
luty 2012 | Trest Schemat zasilania

Projektant mgr inz. Marek Meissner upr. proj. 67/87/ZG




1.

12.

URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsiewziecia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:

— sie¢ wodociggowa,

— linia energetyczna napowietrzna (wraz z oprawami oSwietleniowymi) i kilkoma doziemnymi
przytaczami,

— linie telekomunikacyjna doziemna, ktérych przebieg na podstawie uzyskanych uzgodnieh nie wymaga
przebudowy.

Natomiast projektuje sie przebudowe oraz nowe odcinki nastepujacych sieci:

— kanalizacji deszczowej,

— linii kablowej o$wietlenia przejs¢ pieszych,

Budowa urzadzen obcych zostata przeprowadzona na warunkach ich wiascicieli. Oswietlenie przej$c¢

pieszych zostanie zasilone zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez odpowiedniego operatora

(ENEA Operator).

Na wszystkie projektowane i przebudowywane urzadzenia obce opracowane zostaty projekty
branzowe, wg ktorych nalezy prowadzi¢ wszelkie prace z nimi zwigzane.

Ponadto istniejgce  skrzynki uzbrojenia sieci wodociggowej oraz  pokrywy  studni
telekomunikacyjnych nalezy wyregulowa¢ do projektowanej nawierzchni, a kolidujgce odcinki
Swiattowodowego kabla telekomunikacyjnego zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng typu AROT A160
PS.

Wykonawca robdt ma obowigzek zapozna¢ sie ze wszystkimi uwagami zawartymi
w opiniach a w szczeg6lnosci w opinii ZUD i prowadzi¢ roboty stosujac sie do tych uwag. Zwraca
sie uwage na wykonywanie robét rozbidrkowych i ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia,
ktore powinny byé prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia, tak aby nie spowodowac
jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza sig istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen illub odchylen w planie.
W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomi¢ wtasciwy organ.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Inwestycja wymaga rowniez wyciecia (w liniach rozgraniczenia drogi) kolidujgcych drzew
i krzewdw zgodnie z opracowanym ,Planem Wyrebu Drzew” (zatgczonym w projekcie budowlanym).

Planowana inwestycja nie powinna wywieraC negatywnego wptywu na srodowisko, gdyz nie
zmieni sie poziom hatasu i emisji spalin.

Budowa chodnika oraz cze$ciowa przebudowa odwodnienia i wyznaczenie oSwietlonych przejs¢
pieszych znacznie podniesie poziom bezpieczenstwa ruchu drogowego a zwitaszcza pieszych, co
pozytywnie wptynie na komfort uczestnikow ruchu.

Budowa i przebudowa zatoki autobusowej poprawi ptynno$¢ ruchu w terenie zabudowanym i
zwigkszy bezpieczenstwo 0sdb oczekujacych na srodki komunikacji zbiorowe.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan
majacych zastosowanie w realizacji zadania.

Uwagi Zamawiajacego:

1. Zaleca sig, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym

zamdwieniem w celu oszacowania na wtasng odpowiedzialnos¢, na wtasny koszt i ryzyko wszystkich danych ,

jakie mogq okazac sie niezbedne do przygotowania Oferty.
2.Wykonawca przedtozy harmonogramy: rzeczowy i finansowy realizacji zadania w dniu podpisania umowy.

3.Wykonawca opracuje przed przystapieniem do robdt tymczasowg organizacje ruchu.



4. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, nalezy
zastosowac si¢ do procedury okreslonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéow i
opiece nad zabytkami (Dz..z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z pdzn. zm).

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem opfacenia faktur, w
tym rowniez  ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym
Podwykonawcom i przediozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow
wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez
Podwykonawcdw.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedtozonych dowodow w rozliczeniu
z wykonawcg - ptatnoscig dla podwykonawcdw — zatgcznik nr 3 stanowig integralng czes¢ opisu przedmiotu
zamowienia.



(wzdr) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu roboét

Oswiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr...............ooooeii. ) wystawionym
dnia............ooeeeens PrZEZ oo zafakturowano roboty (odebrane i
poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez nastepujgcych
Podwykonawcow:

Wartos¢ robot

Nazwa Podwykonawcy | Rodzaj robét netto

Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy)




(wzdr) Zatgcznik nr 2

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajgC W imieniu....... ..o , ZWanym/zwanej dale;j
»Wykonawca” w zwigzku z zawarciem pomiedzy ..............ccceeeivennnnn. (Wykonawca) a
........................... , zwanym dalej ,,Podwykonawcg”, umowy podwykonawczej

o] G na wykonanie ............ccoceiiiiiiiiiieee w ramach budowy pn.

ettt ", zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,
oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzieh ztozenia niniejszego oswiadczenia zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zobowigzan wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych
przez Zamawiajgcego robét na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje bgdz moze
skutkowac¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:



(wzdr) Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedfozonych dowodéw w rozliczeniu z Wykonawcg
Ptatnosci dla podwykonawcow

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Kwot . g
Nazwa Zakres wota Data Termin Platne Data Czy na Czy w | llos¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. wolywu Numer | Na kwote zaptat przez Kwota platnosci catos¢ terminie | op6znienia
Py praty Wykonawce faktury P

W imieniu Wykonawcy:



OPISPRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 287 w m. Drozkéw w zakresie budowy chodnika od km 41+202,00
do km 42+432,35 oraz budowy dwadch zatok autobusowych wraz z chodnikiem
od km 43+469,30 do km 43+662,37”.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Projekt kanalizacji odwadniajacej zgodnie z projektem drogowym obejmuje odprowadzenie wdd opadowych z
3-ch wpustoéw Sciekowych W1,W2,W3 projektowanych oraz 2-eh wpustdw istniejacych W2,W3' ktére nalezy
wymieni¢ na nowe. Wszystkie wpusty jezdniowe @ 500 wg PN-EN 124-2000 bez kotnierza od strony
kraweznika z uchylna kratg na zawiasach kl D400 i osadnikiem z odptywem dla rury PVC 200 SDR 34 ( lita
Scianka). Wpust W1 podtaczy¢ do istniejacego przepustu ( rury ) za pomoca przejscia szczelnego wraz z
niezbednymi ksztattkami. Dla odprowadzenia wod opadowych z wpustéw W2.W3 oraz W2",W3' utozy¢
kanalizacje z rury PVC @315 SDR 34 ( lita $cianka) do istniejacego rowu. Przejscie pod jezdnig w miejscu
przewidywanego do likwidacji przepustu ze studzienka rewizyjng koricéwke wylotu rury PVC @ 315 zakonczy¢
-2m przed rowem. Dla wylotu wykona¢ obudowe z betonu wg zataczonego rysunku a potgczenia wylotu rury z
rowem bedzie Sciekiem ptaskim na dtugosci j.w. wykonanym z betonu na podtozu z brukowca. Studzienki
rewizyjne betonowe @ 1000 z dnem petnym, plyta nastudzienng zelbetowa i wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym z wktadkg ttumigcg D400. Przewody z rury PVC powinny by¢ utozone na podsypce piaskowe;
grubosci 10 cm. Obsypka winna wynosi¢ 30 cm ponad wierzch rury. Przed zasypaniem przewodu wykonac

pomiar geodezyjny utozonych rur przez uprawnionego geodete.



ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 287 w m. Drozkéw w zakresie budowy chodnika od km 41+202,00
do km 42+432,35 oraz budowy dwéch zatok autobusowych wraz z chodnikiem od km 43+469,30 do km
43+662,37.

A. BRANZA DROGOWA: Zatoki autobusowe wraz z chodnikiem dla drogi woj. nr 287
od km 43+469,30 do km 43+662,37

. R R . Wartos¢ netto
Pozycja wg Wyszczegélnienie elementéw .y Cena jedn.
L,p. M . . Jedn. ilos¢ wzt
specyfikacji rozliczeniowych netto w zt (kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
1 D.01.01.01 Robqty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km 0.19
réwninnym.
9 D.01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za m2 768,60
pomoca spycharek
3 D.01.02.04 | Ciecie nawierzchni bitumicznej o grubosci 16 cm pita mechaniczng m 204,00
4 D.01.02.04 Rongrgme naW|er;chn| bitumicznej na odsadquch istniejacej Jezcjnl po m2 82,00
cieciu pitg krawedzi wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie
5 D.01.02.04 | betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach wraz z m 31,00
wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
Rozebranie nawierzchni istniejacego zjazdu z betonowej kostki brukowej
6 D.01.02.04 | grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm. Materiat do m2 17,00
ponownego wbudowania.
Rozebranie podbudowy z ttucznia o grubosci 15 cm na zjezdzie
7| DOLO204 i vwidualnym na dzialce nr 30214 = 16,94m2 m2 | 1700
Rozbiérka ogrodzenia na podmuréwce betonowej, stupkéw betonowych,
8 D.01.02.04 | panele drewniane na dziatce nr 303/10 wraz z wywozem na sktadowisko m 17,80
Wykonawcy i utylizacjg,
x | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE X X X X
9 D.02.01.01 Z\é{l:;)gy mechaniczne w gruncie kat. I-IV z transportem urobku - humus na m3 48.70
10 | D.02.01.01 Wykopy mechaniczne w gruncie kat. I-Il wraz z transportem ze sktadowiska m3 545,00
Wykonawcy - grunt z dokopu
1 | D02.0101 Wykopy mechaniczne w gruncie kat I-IV z utylizacja gruntu. Wywéz na odktad m3 1630
Wykonawcy
12 | D.02.03.01 | Formowanie i zageszczanie nasypdw, grunt kat. I-Il m3 545,00
x | D-04.00.00 | PODBUDOWY X X X X
13 | D.04.01.01 Profilqwanie i. zageszczanie podtoza pgd V\{arstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 734,90
zatok i chodnika wykonywane mechanicznie
14 | D.04.05.01a debudovyy z grgntu .stabilizowanegf) cementem 1,5MPa, z betoniarki, m2 229,00
pielegnacja piaskiem i wodg, grubo$¢ warstwy 20 cm
15 | D.04.06.01b Podbt{qowy z mieszanki betonowej C16/20, pielegnacja piaskiem i woda, m2 229,00
grubos¢ warstwy 20 cm - na zatokach autobusowych.
Podbudowy z mieszanki betonowej C16/20, pielegnacja piaskiem i woda,
16 | D04.06.01b | o ihose warstwy 20 cm - na zjezdzie dziatka nr 30212 m2 | 17,00
x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE X X X X
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej,
17 | D-05.03.23a | uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm, spoiny wypetniane m2 506,20
piaskiem
Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubosci
18 | D-05.03.23a | 8 cm szarej, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm, spoiny m2 16,50
wypetnione piaskiem




Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm

19 | D-05.03.23a | szarej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm, spoiny m2 229,00
wypetniane piaskiem

x | D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X
20 | D-06.01.01 I;Igr;w;sowanie skarp i poboczy z obsianiem, przy grubo$ci warstwy humusu m2 376,60

x | D-07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X
21 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 57,20

22 | D-07.02.01 | Przestawienie istniejacego znakédw zakazu B szt. 2,00

23 | D-07.02.01 | Ustawienie znakéw informacyjnych D wraz z stupkami szt. 4,00

x | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC X X X

UtoZenie kraweznika betonowego 15 x 30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 m 191.00

24 | D.08.01.01b cm i fawie o przekroju 0,06 m2 z betonu C12/15 z oporem

Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15 x 22 ¢m, na podsypce

25 | D.08.01.01b cem.-piask. gr.5 cm itawie o przekroju 0,06 m2 z betonu C12/15 z oporem m 150,00
% | D.08.03.01 LJr’rTc])zenie obrzeza chodnikowego bet. 8 x 30 cm na podsypce piaskowej gr. 3 m 211,60
RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-26) w z}
STOWNIE WAIOSE NEHO: ... e e e et

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 287 w m. Drozkow w zakresie budowy chodnika od km 41+202,00
do km 42+432,35 oraz budowy dwoch zatok autobusowych wraz z chodnikiem od km 43+469,30
do km 43+662,37.

B. BRANZA DROGOWA: Chodnik w ciagu drogi woj. nr 287 od km 41+202,00 do km 42+432,35
w m. Drozkow

Wartos¢
Pozycja wg Wyszczegolnienie elementow Cena netto
L,p. A . . Jedn. | ilosé jedn.
specyfikacji rozliczeniowych wzt
netto w zt
(kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
1 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie rdwninnym + operat powykonawczy | km 1,363
Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni z utylizacjg karpiny i gatezi na
x | D-01.02.01 | skladowisku Wykonawcy oraz wywozem drewna na miejsce wskazane przez X X X X
Zamawiajgcego:
2 - 0 $rednicy do 15 cm szt. 42,00
3 - 0 $rednicy 16-25 cm szt. 11,00
4 - 0 $rednicy 26-35 cm szt. 3,00
5 - 0 $rednicy 36-45 cm szt. 3,00
6 - 0 $rednicy 46-55 cm szt. 2,00
7 - 0 $rednicy 56-65 cm szt. 1,00
8 - 0 $rednicy 76-100 cm szt. 2,00
9 | D-010201 Karczovyame krzakow i pquzyma II|OSCI sztuk krzakéw 3000/ha z wywozem na ha 001
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg,
10 | D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu o gr. 20 cm m2 | 3516,20
11 | D-01.02.04 | Ciecie nawierzchni bitumicznej pita mechaniczng zatozono gr. 5-18 cm: m | 1520,00

Rozbiérka odsadzek istniejacej jezdni na diugosci projektowanego kraweznika
12 | D-01.02.04 |WzdiuZ krawedzi jezdni bez kraweznika (odcinek | - chodnik lewostronny km m2 124,00
0+000,00 do 0+411,75 (km lokalny) tj. 411,75 m) wraz z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacjg

13 | D-01.02.04 Ciecie nawierzchni betonowej pita mechaniczng (pod catkowitg rozbiorke

. ) X m 5,00

nawierzchni) zatozono gr. 15 cm

14 | D-01.02.04 Rozebrqnle nawierzchni pltum!czngj (zatozono gr. 18 cm) wraz z wywozem na m2 267,00
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg

15 | D-01.02.04 Rozebrapie nawierzchni b'itum'icznlej (zatozono gr. 12 cm) wraz z wywozem na m2 83,40
skfadowisko Wykonawcy i utylizacjg,

16 | D-01.02.04 Rozebraniel podbudowy z quszyvya ’@manego zatozono gr. 20 cm wraz z wywozem m2 407,00
na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg,

17 | D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego zatozono gr. 15 ¢cm wraz z wywozem m2 96,00

na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej zatozono wielkos¢ 18 cm (materiat
18 | D-01.02.04 | czesciowo do ponownego wbudowania) wraz z wywozem nadmiaru do najblizszego | m2 22,50
Obwodu Drogowego

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej zatozono wielko$¢ 16 cm (zwrot kostki

19 | D-01.02.04 RS » m2 38,80
wiascicielowi posesji)

20 | D-01.0204 Ro;eprgnie pawier;phni zjazdu z betonowych plyt azurowych (zwrot ptyt azurowych m2 5,00
wiascicielowi posesji)

21 | D-01.0204 Rozebrapie nav’vit.er.zchni. zjazdul z betonowych elementéw prefabrykowanych (zwrot m2 2,00
elementéw wiascicielowi poses;ji)

2 | D-01.0204 Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2 99,10

wraz z wywozem na sktadwisko Wykonawcy i utylizacjg




Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (zwrot kostki

23 | D-01.02.04 RS ; m2 10,70
wiascicielowi posesji)

2 | D-01.0204 Ro;ebrgnie nawierzchni zwirowej zjazdu z wywozem na sktadowsiko Wykonawcy i m2 14.80
utylizacjg

25 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowych piyt chodnikowych 50x50x7 cm z m2 16,50
wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja,

% | D-01.0204 Rozebranie nawmrzchm chodnika z betpnovyych ptyt chodnikowych 35x35x5 cm z m2 107,80
wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja,

27 | D-01.0204 Rozebrqnle nawierzchni z betgnu gementowego zatozono gr. 15 cm z wywozem na m2 10,30
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg

28 | D-01.0204 Rozebranlel kraweznika betopowggo §0x1 5 cm wraz z tawg betonowg z wywozem m 618,50
na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg

29 | D-01.0204 Rozebranie $cieku drqgowego korytkovyego.sze.r. 70 cm wraz z fawg betonowa z m 345,40
wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjq

30 | D-01.0204 Ro;ebrgnie obrzeza bet. 30x8 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i m 95,50
utylizacjg
Rozebranie przepustu ze $ciankami czotowymi w km 0+086,74 - odcinek | - (rury

31 | D-01.02.04 | zelbetowe 2 x 850 cm o dt. 10,5m) wraz z robotami ziemnymi i wywozem na kpl 1,00
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja;
Rozebranie przepustu ze $ciankami czotowymi w km 0+096,80 - odcinek Il - (rury

32 | D-01.02.04 | Zelbetowe ¢40 cm o dt. 11,8m) wraz z robotami ziemnymi i wywozem na kpl 1,00
sktadowisko Wykonawcey i utylizacja;
Rozebranie elementéw odwodnienia w km ok. 0+237,00 — odcinek Il (studzienka

33 | D-01.0204 $ciekowa murowana z cegty ztozono gteboko$¢ do 1,5 m, rura betonowa @40 cm o kol 1

o dt. 10,6 m) wraz z robotami ziemnymi i wywozem na sktadowisko Wykonawcy i P

utylizacjg,
Rozbiérka ogrodzenia poses;ji (bez bramy wjazdowe; i furtki — pozostawienie w istn.
lokalizacji) wzdtuz proj. pasa drogowego (dz. nr 146 — przed podziatem); ogrodzenie

34 | D-01.02.04 |z siatki metalowej o wys. ok. 2 m na stupkach stalowych zabetonowanych w m 14,00
podmurowce — wraz z robotami ziemnymi oraz wywozem gruzu na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacjg

35 Demontaz istn. tarcz znakéw ostrzegawczych A szt. 2,00

36 | D-01.02.04 | Demontaz istn. tarcz znakéw informacyjnych D szt. 2,00

37 Demontaz istn. tarcz tabliczek T szt. 2,00

38 | D-01.03.07 | Regulacja pionowa zawordw urzadzen obcych - zawory wody lub gazu szt. 3,00

39 | D-01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek urzadzen obcych - studzienki telekomunikacyjne szt. 4,00

x | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE X X

40 | D-020101 Wykopy mechaniczne w gruncie kat. |- IV z transportem urobku na sktadowisko m3 580,80
Wykonawcy - humus na odktad

41 | D-0201.01 Wykopy mechaniczne w gruncie kat. |- [V z wbudowaniem mas ziemnych w nasyp - m3 35,00
roboty poprzeczne

42 | D-02.01.01 | Wykopy mechaniczne w gruncie kat. |-IV z transportem urobku w ciggu robot m3 188,00

43 | D-02.03.01 | Plantowanie poboczy i skarp m2 | 122380

44 | D-0203.01 Wykopy mechaniczne w gruncie kat. I-Il wraz z transportem ze sktadowiska m3 886,50
Wykonawcy - grunt z dokopu

45 | D-02.03.01 | Zasypywanie wykopow z zageszczeniem: m3 32,00

46 | D-02.03.01 | Formowanie i zageszczanie nasypu - grunt kat. I-IV m3 | 104250

x | D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | URZADZENIA OBCE X X
Wykonanie przepustu o $rednicy 2 x 500 mm z rur PEHD spiralnie karbowanych w
km 0+086,74 — odcinek | wraz z wykonaniem:

! - niezbednych robot ziemnych wraz z odwodnieniem,

47| D030101 | fundamentu przepustu z mieszanki zwirowo piaskowej 0/20 mm grubosci 30cm, kpl 1,00
- odtworzenia $ciany przepustu (strona prawa)
- wydtuzenia $ciany przepustu (strona lewa) wg dokumentacji projektowej

48 | D-03.01.01 Wykonanje qu%uienia scianylprz.epustu w km 0+460,21 — odcinek | wraz z kpl 1,00
wykonaniem niezbednych rob6t ziemnych
Wykonanie nowego przepustu w obrebie przebudowywanej zatoki autobusowej

49 | D-03.01.01 | prawostronnej w km 0+505,60 wg kilometraza odcinka | wraz z wykonaniem kpl 1,00

niezbednych robét ziemnych




Udroznienie (oczyszczenie) istniejacego systemu odwodnienia studzienki Sciekowe,
wpusty i odptywy (rury @ 200+500 mm ,przepusty” pod korong drogi i pod zjazdami)
w tym; oczyszczenie istniejacego odptywu w km ok. 0+026,50 — odcinek Il wraz z
istniejaca studzienka $ciekowa w Scieku drogowym i wpustem $ciekowym w jezdni

50 | D-03.01.03 | drogi oraz montazem na studni wpustu Sciekowego z uchylng krata na zawiasach kpl 1,00
klasy C250 z koszem C3 do zbierania zanieczyszczen ze stali ocynkowanej i
przebudowg odcinka $cieku drogowego od korica chodnika odcinka Il ze
skierowaniem sptywu wody ze $cieku do montowanego wpustu — wraz z robotami
ziemnymi:
Wykonanie osadnika betonowego przy $ciance czotowej wlotu do przepustu g 60
51 | D-03.02.01 |cm w miejscu przebudowywanej zatoki autobusowej prawostronnej wraz z robotami | kpl 1,00
ziemnymi, adaptacja KPED karta 01.14
Wykonanie przepustu o $rednicy 400 mm z rur PEHD spiralnie karbowanych w km
0+096,65 — odcinek Il wraz z wykonaniem
- niezbednych rob6t ziemnych wraz z odwodnieniem,
- fundamentu przepustu z mieszanki zwirowo - piaskowej 0/20 mm grubo$ci 30cm,
- umocnienia wylotu przepustu (strona lewa) z brukowca gr.15¢cm utozonym na
52 | D-03.02.01 | podspce cementowo -piaskowej gr. 5cm kpl 1,00
- studni rewizyjnej betonowej g 1200 mm, o gtebokosci do 2,0 m i wykonaniem
podtaczenia do studni projektowanej rury @ 400 mm (przepust pod korong drogi)
oraz montazem na studni rusztu wlotowego z uchylng klapa wykonanym w $cieku
skarpowym (adaptacja KPED karta 01.35) z bruku kamiennego lub kostki kamiennej
- wraz z robotami ziemnymi
53 | D-03.02.01a Z.abezpielczenie kabli rurami ostonowymi dwudzielnymi - PS160 wraz z robotami m 81.90
ziemnymi
x | D-04.00.00 | PODBUDOWY X X
54 | D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza w wykopie m2 | 2926,00
55 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 848,00
56 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m2 372,00
57 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 ¢cm m2 292,70
58 | D-04.05.01a Wykonanie warstwy gryntg stabilizowanej cementem o Rm = 1,5 MPa - gr. 10 cm m2 877,00
(gruntocement z betoniarki)
59 | D-04.06.01b Podbudqwa Z betonu _cementowego C16/20 (B20) gr. 22 cm z wykonaniem szczelin m2 208,90
dylatacyjnych — zatoki autobusowe
60 | D-04.07.01 Pquudowa zasadmcza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm z transportem do m2 363,00
miejsca wbudowania
x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE X X
61 | D-05.03.01 N.aW|er’z’chn|a zjazdu w km 0+289,59 (skosy na dowigzaniu) z kost!(] kgmlennej m2 330
wielko$¢ 18 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm — (kostka z rozbiérki)
62 | D-05.03.05b Warstwa wlqzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm z transportem do miejsca m2 130,00
wbudowania
63 | D-05.03.05a Warstwa éqeralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm z transportem do miejsca m2 | 45300
wbudowania
64 | D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitum?czr)ej (technologiczne) — na gtebokos¢ 5¢cm, z m2 146,00
wywozem destruktu na umocnienie pobocza
65 | D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitum?czpej (technologiczne) — na gteboko$¢ 6¢m, z m2 96,00
wywozem destruktu na umocnienie pobocza
66 | D-05.03.23a Nawierzchnia z bfetonowej kostki brukowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na m2 | 204930
podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
67 | D-05.03.23a Nawierzchnia zatok autobusquch z betonowej kostki brukowej kolorowej (czarnej) m2 290,40
gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
68 | D-05.03.23a Nawierzchnia zatok autobusquch z betonowej kostki brukowej kolorowej (czarnej) m2 190,50
gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
x | D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
69 | D-06.01.01 | Umocnienie poboczy mieszanka destruktu i kruszywa grubosci 10cm m2 | 1223,80
Umocnienie dna rowu drogowego elementami prefabrykowanymi i ptytami
70 | D-06.01.01 | chodnikowymi przy przebudowywanej prawostronnej zatoce autobusowej m 7,00

(adaptacja KPED karta 01.37):




x | D-07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
71 | D-07.01.01 | Likwidacja istn. oznakowania poziomego cienkowarstwowego: m2 81,40
72 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe m2 | 246,50
x | D.07.02.00 | Oznakowanie pionowe folia typu 3 X X
73 Przestawienie pojedynczego stupka dla znaku szt. 2,00
74 Przestawienie istn. znakdw U (znaki na pojedynczym stupku dla znaku) szt. 2,00
75 Ustawienie stupka dla znaku (rura stalowa ocynkowana g 60) szt. 11,00
Montaz tarcz znaku zakazu B (grupa wielkosci Srednie)
76 D-07.02.01 | | | | | szt. 6,00
77 Montaz tarcz znaku informacyjnego D (grupa wielkosci srednie) szt 1,00
Montaz tarcz znaku informacyjnego D (grupa wielkosci $rednie — znak D-6 na
78 tablicy fluorescencyjnej o wymiarach 1000x1000mm) szt. 8,00
Ustawienie balustrady ochronnej U-11a (wys. 1,1 m i rozstawie stupkéw co 2,0 m)
wraz z osadzeniem stupkéw w fundamencie betonowym 0,35x0,35x0,80 m
79 | D-07.06.02 wykonanych z betonu C 16/20 (B-20) i robotami ziemnymi m 123,50
Ustawienie balustrady ochronnej U-11a (wys. 1,1 m i rozstawie stupkow 1,5+2,5 m)
80 | D-07.06.02 | na $ciankach czotowych przepustéw wraz z osadzeniem marek m 21,50
x | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC X X
Ulozenie kraweznika betonowego 20x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i
81 tawie betonu C 12/15 (B15) z oporem - do 0,08 m2 m | 1096,50
Ulozenie kraweznika betonowego najazdowego 20x22 cm, na podsypce cem.-
82 | D-08.01.01b | piask. gr. 5 cm i tawie betonu C 12/15 (B15) z oporem — do 0,08 m2 m 545,80
Ulozenie kraweznika betonowego sko$nego 20 x 22/30 cm, na podsypce cem.-
83 piask. gr.5 cm itawie o przekroju do 0,08 m2 z betonu C 12/15 (B15) z oporem m 58,00
UtoZenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8 cm na podsypce cementowo -
84 | D-08.03.01 | piaskowejgr. 3 cm m 955,60
UtoZenie obrzeza chodnikowego betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 3 cm — krawedz chodnikéw — obrzeze wbudowane pionowo [3,33
85 | D-08.03.01 m 136,40
(szt.) mb/m]
Wykonanie prefabrykowanych $ciekéw podchodnikowych korytkowych (adaptacja
86 | D-08.05.01 | KPED karta 01.31) w km 0+003, 0+051,65 oraz 0+400,32 - odcinek | m 6,00
Wykonanie prefabrykowanych $ciekéw skarpowych z prefabrykowanych elementéw
87 | D-08.05.01 koQ/tkowych (adaptacja KPED karta 01.11) w km 0+003, 0+051,65 oraz 0+400,32 - m 550
odcinek |
Wykonanie umocnienia wylotu $ciekéw skarpowych u podstawy nasypu (adaptacja
88 | D-08.05.01 | KPED karta 01.29) w km 0+003, 0+051,65 oraz 0+400,32 - odcinek | kpl 3,00
Wykonanie $cieku skarpowego na wlocie tacznika $cieku drogowego do rowu
89 | D-08.05.01 | drogowego przy przebudowywanej prawostronnej zatoce autobusowej (adaptacja m 2,00
KPED karta 01.24)
Wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki kamiennej nieregularnej wielko$¢
10 cm i kostki kamiennej regularnej normalnej wielko$¢ 12 cm (1 rzad koski
wielko$¢ 12 cm i 2 rzedy koski wielko$¢ 10 cm — wg rys. przekroju normalnego i
90 | D-08.05.03 | szczegoétow konstrukeyjnych) o szer. 0,32 m na podsypce cem.-piask. gr. 5 cmii m 49,00
tawie o przekroju 0,07 m2 z betonu C 12/15 (B15) z wypetnieniem (zalaniem) spoin
zaprawg cementowq,
Wykonanie $ciekow (wnek wpustowych wpustéw drogowych W-1, W-3’ adaptacja
istniejacej, W-2') z kostki kamiennej 10x10cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm, z
91 | D-08.05.03 | wypetnieniem (zalaniem) spoin zaprawg cementowa na fawie z betonu C16/20 (B- m2 2,40
20) gr.25cm
Wykonanie facznika $cieku drogowego ze Sciekiem skarpowym (wg rys. nr 4.3
92 | D-08.05.03 szczegotow konstrukcyjnych odwodnienia) — powierzchnia tacznika $cieku 6,0 m2, kol 1,00

taczna diugo$¢ obramowania facznika $cieku kraweznikiem trapezowym 16,0 m




x | D-09.00.00 |ZIELEN DROGOWA X

Przesadzenie krzakow, zywoptotow i drzew w miejsce wskazane przez Inwestora
93 | D-09.01.01 | wraz z zabezpieczeniem palami do mocowania drzewa i wymiang gruntu - ligustr m 11,00
pospolity forma zywoptotowa

RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-93) w z}
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(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 287 w m. Drozkow w zakresie budowy chodnika od km 41+202,00
do km 42+432,35 oraz budowy dwoch zatok autobusowych wraz z chodnikiem od km 43+469,30
do km 43+662,37.

C. BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA KANALIZACJI ODWADNIAJACEJ

Wartos¢
Pozycja wg Wyszczegolnienie elementow Cena netto
L,p. M . . Jedn. ilos¢ jedn.
specyfikacji rozliczeniowych netto w 21 w zt
(kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Roboty ziemne sieci kanalizacji deszczowej
1 D.03.02.01 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad w gr.kat. IlI-IV m3 90,76
2 D.03.02.01 Wykopy Iiniowg lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do m3 22,69
1,5 m w gruncie kat. IlI-IV
Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych
3 D.03.02.01 | spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym m3 169,19
25 cm) - kat.gr. llI-IV
4 D.03.02.01 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 ¢cm -podsypka m3 5,60
5 D.03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm — obsypka 30 cm m3 24,59
nad rure
Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej deszczowej
6 D.03.02.01 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm litych m 87,00
7 D.03.02.01 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 9,50
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie z
8 D. 03.02.01 | dnem prefabrykowanym, bez zwezki i z wkazem kanalizacyjnym typ C250 z stud. 3,00
wbudowanymi przej$ciami szczelnymi D1,02,D3
Potaczenie przykanalika deszczowego za pomoca tréjnika PVC Dn=315/200/45 i
9 D. 03.02.01 kolana PVC Dn=200/45 -wpust W2 kpl 1.00
1" D.03.02.01 Pod’chzenlg istniejacego wpustu deszczowego nawiercenie otworu i montaz Kl 1,00
przytacza siodtowego z przegubem kulowym
Demontaz istniejacych wpustéw ulicznych $ciekowych wraz ze studzienkg
12 | D.03.02.01 | betonowg dn=500 W2",W3" jezdniowych Dn=500 wraz z montazem nowych kpl. 2,00
wpustow jezdniowych bez kotnierza od strony kraweznika
Whpust uliczny Sciekowy jezdniowy Dn=500 bez kotnierza od strony kraweznika
13 | D.03.02.01 | zuchylng kratg na zawiasach klasy D400 z koszem osadnikowym C3 na kpl 1,00
nieczystosci state W1
Wpust uliczny $ciekowy jezdniowy Dn=500 z pierscieniem odcigzajacym bez
14 D.03.02.01 | kotnierza od strony kraweznika z uchylng kratg na zawiasach klasy D400 z kpl 2,00
koszem osadnikowym C3 na nieczystosci state W2,W3
15 | D.03.02.01 Wykonanie wylotu betonoyvego z betonu C16/20 na podtozu z kamienia kpl 1,00
brukowego wraz z umocnieniem skarp przy wylocie
RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-15) w zt
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(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 287 w m. Drozkow w zakresie budowy chodnika od km 41+202,00
do km 42+432,35 oraz budowy dwéch zatok autobusowych wraz z chodnikiem od km 43+469,30

do km 43+662,37.
D. BRANZA ELEKTRYCZNA - BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
Wartos¢
Lp. Pozycj.a wg Wyszczegc_'lnlen.le elementéw Jedn. ilosé Cena jedn. netto
specyfikacji rozliczeniowych netto w zt wzt
(kol.5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Kablowe przylacze energetyczne 0,4 kV oswietlenie przejscia dla pieszych (P-1)
1 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lll-IV 5*0.8*0.4 m3 1,60
2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m 2*5 m 1000
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 2,00
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych n 8.00
5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 5,00
6 07.07.01 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [ll-IV 3 120
50.6%0.4 m ’
7 Montaz i stawianie stupéw oSwietleniowych o masie do 100 kg szt. 1,00
8 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt. 1,00
Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.prz 100
ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 7 m ew. '
10 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. 1,00
11 Ztacza kablowe typu - ZKP-1 kpl. 1,00
12 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc. 2,00
Kablowe przylacze energetyczne 0,4 kV oswietlenia przejscia dla pieszych (P-2)
13 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. [ll-IV 3*0.8*0.4 m3 0,96
14 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m 2*3 n 6.00
15 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 2,00
16 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m 800
17 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 3,00
18 Zas anie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [ll-IV
070701 | 300004 yrenanyeh recznie W m | 072
19 Montaz i stawianie stupéw oSwietleniowych o masie do 100 kg szt. 1,00
20 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt. 1,00
21 Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.prz 100
ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 7 m ew. '
22 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. 1,00
23 Ztacza kablowe typu - ZKP-1 kpl. 1,00
24 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-Zytowy odc. 2,00
Kablowe przylacze energetyczne 0,4 kV oswietlenia przejscia dla pieszych (P-3)
25 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat.lI-IV 7%0.8%0.4 m3 2,24
26 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m 2*7 m 1400
27 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 2,00
28 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m 8.00
07.07.01 ’
29 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 7,00




30 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [ll-IV
BAGAN m?3 1,68
7*0.6*0.4
31 Montaz i stawianie stupéw oSwietleniowych o masie do 100 kg szt. 1,00
32 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt. 1,00
33 Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - weigganie w stupy, rury kpl.prz 100
ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 7 m ew. ’
34 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. 1,00
35 Ztacza kablowe typu - ZKP-1 kpl. 1,00
36 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc. 2,00
RAZEM WARTOSC NETTO (suma poz. 1-36) w zt

SHOWNIE WAOSC NI 0. .. e ittt e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



(piecze¢ Wykonawcy)
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 287 w m. Drozkow w zakresie budowy chodnika od km 41+202,00
do km 42+432,35 oraz budowy dwoch zatok autobusowych wraz z chodnikiem od km 43+469,30
do km 43+662,37.

) Wartos¢ netto w zt
Oznaczenie Nazwa elementu

elementu

BRANZA DROGOWA: Zatoki autobusowe wraz z chodnikiem dla
drogi woj. nr 287 od km 43+469,30 do km 43+662,37

BRANZA DROGOWA: Chodnik w ciagu drogi woj. nr 287 od km
41+202,00 do km 42+432,35 w m. Drozkéw

BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA KANALIZACJI
C | ODWADNIAJACEJ

BRANZA ELEKTRYCZNA - BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA
D DLA PIESZYCH

Lacznie warto$¢ robot netto w zt (A-D):

Podatek VAT 23% zt

Ogotem wartos¢ rohét brutto w zt

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciel
lub imienna pieczatka + podpis)



ROZDZIAL V:

. . 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJMI.




UMOWA (wzér)
zawarta w dniu w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewoddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewaddzkich

z siedzibg w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora .........cocoenermrerennnnnnes

dziatajacym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze z
dnia

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o warto$ci szacunkowej do 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-63/2016) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), strony zawierajg umowe
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa;

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 287 w m. Drozkéw w zakresie budowy chodnika od km 41+202,00
do km 42+432,35 oraz budowy dwdch zatok autobusowych wraz z chodnikiem od km 43+469,30
do km 43+662,37

opisane dokumentacjg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z oferta wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okre$lonym umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robo6t nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 25.11.2016 r.



OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1)

2)
3)
4)
)

przekazania Wykonawcy dokumentaciji technicznej oraz STWiORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;

protokolarnego przekazania terenu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§4.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajgcego STWiORB;

b) dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacjg;

technologig okreslong w dokumentacji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zmowienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania robdt na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

9) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na

oceng prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;
zawiadomienie odpowiednich organow o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwaranciji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladow gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepisdéw bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drég, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentaciji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

~— — — ~—
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajgca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe;.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajgcego —w osobach:
....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy .............ccccovivviciiiiniscseieieceina
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia W rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sig ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkdw ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogdw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pi$mie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamowienia:

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.



8.

Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni
od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu  projekt umowy z podwykonawca wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci
dokumentaciji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okreSlenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robét, ktore nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym
podwykonawcg w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy
podwykonawca ztozy o$wiadczenie do tej umowy, iz w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia
wynikajacego w zawartej umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcq
roszczenia wobec Zamawiajacego nie przekrocza cen jednostkowych zlozonych w ofercie
Zamawiajgcemu przez - Wykonawce,

4) okresla¢ wymagalnoS¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowa;

) termin realizacji rob6t nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposob odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowg;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z kitérego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy o podwykonawczej nastgpi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegoInosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okre$lonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktérej umowa podwykonawcza ma by¢ realizowana przez ...........cccccccccvvvevierieeeeneen, (podmiot
trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowq
dla tych robot,



9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do
przedstawienia zmienionego  projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajagcemu kopie tej
umowy pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawcg, jednakze nie diuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robot.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z umow o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci sie z Zgdaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
rob6t, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego zlozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku

istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢

19.

takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



20. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotow odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktére wynikajg z umoéw zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw zaméwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakoniczenia rob6t (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuije sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego pod warunkiem odbioru robdt
przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 — 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotaczyc:

1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacja projektowg w technice
wielobarwnej ;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegolnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamoéwieniem;

5) o$wiadczenie kierownika budowy:

a) 0 zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
3. Niewykonanie obowigzkow wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.
4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
5. Przedmiotem odbioru rob6t bedg elementy wyszczegolnione w szczegotowej specyfikacii techniczne;.
6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad
b) moze odmdwic odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne
2) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartoSci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy hie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.
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Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesSci powiadamia
0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robét.

Wykaz robét, o ktdrym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktorych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robot. Podpisany protokoét odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposdb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robdt.

WYNAGRODZENIE
§8.
1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie¢ wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote
113 1 TSSOV z
(STOWNIE. bbb zt),
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2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczone;.

3. Rozliczenie robdt odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementdw robét;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiarow powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajgcemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktaddw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogoinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegdtowej musi byC réwna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

9.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykazaC Zamawiajgcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjgq nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robdt budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

8. Zaliczki mogg obejmowac réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji czesci
zamdwienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego rob6t
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji cze$ci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajgcy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych w wysokos$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robét objetych zaliczkg + 1 miesigc.



WIERZYTELNOSCI
§9
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzySci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkow objetych wierzytelnoscigq bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptaci.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czeSciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robdt czesciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robdt,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktorych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koricowe robot nastapi fakturg koncowa wystawiong w oparciu o protokot odbioru koricowego
rob6t, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokot odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym rowniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci naleznych podwykonawcom i zataczenie  przez Wykonawce do faktury oSwiadczenia o
uregulowaniu wobec podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robdt. Powyzsze
o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcoéw. Wzory oswiadczen stanowig
zatgczniki do opisu przedmiotu zamowienia.

5. W przypadku, gdy przedmiot zamdwienia realizowany jest przy udziale podwykonawcéw (w tym réwniez
dalszych podwykonawcéw) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Za dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zapfaty. Faktury winny okreslac zakres rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z umoéw o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i
dokonanych ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabelg, ktdrej wzér stanowi
zatgcznik do opisu przedmiotu zamowienia.

7. W przypadku uregulowania ptatno$ci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.



8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opdznienie.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez \Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zapfaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

12.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 11

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robot, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ iloS¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci rob6t objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowej;

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamowienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
12.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

w

6. Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegoinosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a warto§¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

2. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
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Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajq
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dla ktdrych
ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadéw
Rzeczowych a w przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych Srednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do

akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych
z tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,

okreslonej zgodnie z ust. 3.
§13

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacii:

a) wystgpienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajgcych wykonanie robdt badz w znaczny
sposdb je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: dtugotrwate opady deszczu,
mroz, porywiste wiatry), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub
strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkow na
dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchéw i niewypatow wymagajacych wstrzymania rob6t i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f) wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji 0 przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosci usunigcia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjq lub
wprowadzenie robét zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreSlenia warunkdéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zalgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z po6zniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robét odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych
podioze gruntowe;

i) gdy wystapi koniecznoS¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg



lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdInosci:

przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyz;ji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

wykonania przewidzianych umowg robdt budowlanych przed terminem umownym;

konieczno$ci  przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamdwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamowienia podstawowego;

wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robét;
zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacj;

w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

konieczno$ci usuniecia bteddéw lub wprowadzenie zmian w dokumentaciji projektowej, bedacych
nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie osob przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymaég SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

) pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu
robét, sposobu realizacj, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

C) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek czesSci rob6t, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,



realizacja robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robot, ktore zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegéino$ci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegdélnoSci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét;

- W szczegoInosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;

- koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umoZzliwiajgce uzyskanie lepszej jako$ci robot;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robdét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkow gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatacznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robdt zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

wystgpienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong Srodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

zmiana zakresu rob6t w przypadku protestow mieszkancow;

koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub  wiascicielami
nieruchomosci;

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow — podmiotéw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego na etapie postepowania o zamdwienie publiczne;

zmiana zakresu robdt / iloSci realizowanego przez podwykonawcow;



r) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0séb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zaméwienie
publiczne.

—
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3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamodwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, o ktérym mowa w § 8 1. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usunigte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkow wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okre$la art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form
za uprzednig zgodg Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okre$lonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi
w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto o ktorej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 10 % wartosci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

9) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.



6) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt.

7) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstapienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w § 15 umowy w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zapfacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysoko$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie nalezno$ci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, Zze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robo6t w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
rob6t w terminie  okre$lonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu rob6t wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a Szacowane przez Zamawiajacego opoznienie
zakonczenia chocby jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjq
okre$lajacq przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zapfaty na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca cato$¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

2. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.



4.
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10.
1.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robét w toku; protokdt inwentaryzaciji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkow finansowych w wysokosSci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejskg lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofnigte zostang przyznane Srodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji jakoSCi WYnosi .......ceeee... liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego
robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zgdania usunigcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancii.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
istotnej naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany
lub naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbiér gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwaranciji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestyci
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzielic zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.



12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen

obcych Zamawiajagcy powota komisje w skiad ktorej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W
zaleznosci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania rob6t jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

W czasie wykonywania robo6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaC wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty

i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru koricowego
robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakorczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy



do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq spowodowac roboty,
transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub podwykonawcdw, w szczegdinoSci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtadciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujgq roszczenia finansowe z tego
tytutu w stosunku do Zamawiajgcego .

OCHRONA SRODOWISKA
§22

. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu informacji 0 wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.



. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia

odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§23

. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie

positkowac postanowieniami oferty i specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny,

ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo o zamdwieniach publicznych.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane

wytacznie w formie pisemnej.
PRAWA AUTORSKIE
§24

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Réwnocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na
ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejsze;
umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z niej w catoSci
lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacii:

utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,



7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
I kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajacych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust.1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw
na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstapienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
a) oferta Wykonawcy;
b) STWIORB;
c) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
d) polisa OC;

e) harmonogram rzeczowy robot
f)  harmonogram finansowy realizacji zadania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Gwarancja halezytego wykonania umowy i usuniecia wad w okresie rekojmi (WZOR)
Nr s zdnia .....ceenennes

1. W zwigzku z umowa, ktora zostanie zawarta pomiedzy .............ccccvvvvvvvvvivvniivnininnnnenn,
zwanym dalej Zobowigzanym,

a Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich 65-042 Zielona Géra, ul. Al. Niepodlegto$ci 32, zwanym
dalej Beneficjentem,
KtOrej przedmiotem JESE ..o s
GWAraNt ... ZSiedzibg W ...ccveeiy e
gwarantuje Beneficjentowi nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zapfate za
powstate w okresie wazno$ci gwarancji zobowigzania Zobowigzanego wynikajace z umowy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz nieusunigcia wad w okresie rekojmi do wysokosci.............. (stownie: ztotych).

2. Kazda wyptata z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialnos¢ Gwaranta o wyptacong kwote, z tym ,ze kwota
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rekojmi nie moze by¢ mniejsza niz 30 % kwoty o ktérej mowa w ust.1

3. Niniejsza gwarancja jest wazna od dnia zawarcia umowy dodnia .............cccooeeviiivnnnnnn.

4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakze nie pdzniej niz w dniu............... wysoko$¢
zobowigzania Gwaranta wynikajacego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ........ stownie zt, jako zabezpieczenie
roszczen Beneficjenta z tytutu nieusuniecia wad w okresie rekojmi i bedzie obowigzywaé do korica wazno$ci gwarancji.

5. Beneficjent zobowigzany jest zgtosi¢ w terminie waznosci gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, zadanie zaptaty
pod rygorem odmowy wypfaty $wiadczenia z gwarancji.

6. Wyplata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego zadania
zaptaty.

7. Wypfata z tytutu niniejszej gwarancji nastapi na pierwsze pisemne Zzadanie zaptaty zawierajace kwote roszczenia pod
warunkiem dostarczenia Gwarantowi nastepujacych dokumentéw:

1) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktdre podpisaty zadanie zaptaty w imieniu Beneficjenta uprawnione sg do jego
reprezentowania,

b) o$wiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest bezsporna i nalezna z tytutu Gwarancji w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowigzanego,

2) w razie nieusunigcia wad w okresie rekojmi :

a) dokumenty potwierdzajace, ze osoby, ktére podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione sg do
jego reprezentowania,

b) kopia obustronnie podpisanego kohncowego protokotu odbioru stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie z wadami,

c) kopie pism, w ktérych Beneficjent wzywa Zobowigzanego do usuniecia wad,

d) oswiadczenie Beneficjenta, ze pomimo skierowania pism, o ktérych mowa w lit. ¢ Zobowigzany nie usunat w terminie
wad powstatych w przedmiocie umowy lub usunat z opdznieniem i w zwigzku z tym zadana z tytutu niniejszej gwarancji
kwota jest mu bezspornie nalezna.

8. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem
terminu waznosci gwaranci,

2) gdy Swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji osiggnety kwote wskazang w ust. 1

3) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed uptywem terminu wazno$ci gwarancii,

4) po uptywie terminu waznosci gwarancji okreslonego w ust. 3.

9. Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Zobowigzanego okreslone w ust. 1 zgodnie z trescig umowy z dnia wystawienia
gwaranciji.

10. Spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu postanowien niniejszej gwarancji rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

11. Beneficjent nie moze dokonaé przelewu wierzytelno$ci z tytutu niniejszej gwarancji lub obcigzy¢ jej prawami osoby
trzeciej bez uzyskania na czynnosci te pisemnej zgody Gwaranta

12. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady pod
warunkiem usuniecia przez Zobowigzanego bez zwitoki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady

Gwarant



