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ZMIANA DO SIWZ – Nr 2 
 

DOTYCZY ZMIAN W FORMULARZU CENOWYM  
I OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi 
wojewódzkiej nr 161 na wybranych odcinkach od km 1+500 do km 7+280 Dobiegniew – 
Mierzęcin. 
 
 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wprowadza zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie 
Formularza cenowego i Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
W związku z nieujęciem w Formularzu cenowym robót związanych ze ścinką i profilowaniem poboczy 
załącza się niniejszy zamienny Formularz cenowy i Opis przedmiotu zamówienia. 
Jednocześnie wyjaśniamy, iż w zamiennym Formularzu cenowym skorygowana została również 
numeracja pozycji. Poprzednio istniały dwie pozycje o numerze 1, stąd ilość pozycji w podsumowaniu 
wynosiła 16 (winno być 17), obecnie suma pozycji wynosi 18. 
 
Poniżej: 
- poprawny Formularz cenowy do wykorzystania  przy składaniu oferty  
- poprawny Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Jednocześnie informujemy o zamieszczeniu poprawnego Formularza cenowego na stronie internetowej 
BIP ZDW w wersji edytowalnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Podpisano: 
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych 

                         Paweł Tonder 
 
 
 
 
 
 
 



.................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 
                                             FORMULARZ CENOWY     

Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej  drogi wojewódzkiej nr 161  
na wybranych odcinkach  od km 1+500 do km 7+280  Dobiegniew – Mierzęcin  

45230000-8  Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 

Lp Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jedn. Ilość Cena jedn.  
netto zł 

Wartość netto zł 
(kol.5 x kol.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE      

1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy 
liniowych robotach ziemnych wraz z geodezją 
powykonawczą 

km 2,080   

Odcinek: km 4+170 - 4+700     

x D.04.00.00 PODBUDOWY  x x x x 
2 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie  mechniczne warstw 

bitumicznych                                                                                                            
m2 4 982,00   

3 D.05.03.11 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości śr. 
4 cm 

m2 1 000,00   

4 D.04.08.01. Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 
AC 16W, z dowozem mieszanki  

t 217,00   

x D.05.00.00 NAWIERZCHNIE  x x x x 
5 D.05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubość 

warstwy po zagęszczeniu 4 cm; transport do miejsca 
wbudowania 

m2 2 491,00   

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  x x x x 
6 D.06.03.01 Utwardzenie poboczy tłuczniem  0-31,5 mm, - wraz z 

ewentualnym korytowaniem   gr 10 cm  
m2 530,0   

Odcinki: km 1+500 - 1+800, 3+500 - 3+650, 3+750 - 3+860, 5+490 - 5+600, 6+500 - 6+700, 7+040 - 7+280 
x D.04.00.00 PODBUDOWY  x x x x 
7 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie  mechniczne warstw 

bitumicznych                                                                                                            
m2 5 550,00   

8 D.04.08.01 Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 
AC 16W, z dowozem mieszanki  

t 416,25   

x D.05.00.00 NAWIERZCHNIE  x x x x 
9 D.05.03.11 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości śr. 

4 cm 
m2 1 110,00   

10 D.05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm; transport do miejsca 
wbudowania 

m2 5 550,00   

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  x x x x 
11 D.06.03.01 Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i 

pospółki w proporcji 50/50 grub. 20 cm wraz z niezbędnym 
ścięciem poboczy, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru 
gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją 

m2 2 220,0   

Odcinki: km 3+400 - 3+500, 3+650 - 3+750, 3+860 - 4+000, 5+000 - 5+100    
x D.04.00.00 PODBUDOWY  x x x x 
12 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie  mechniczne warstw 

bitumicznych                                                                                                            
m2 2 200,00   

13 D.04.08.01 Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 
AC 16W, z dowozem mieszanki  

t 275,00   

14 D.05.03.26g Ułożenie geosiatki szklano - węglowej o Rn 120/200 kN/m m2 1 320,00   
x D.05.00.00 NAWIERZCHNIE  x x x x 
15 D.05.03.11 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości śr. 

4 cm 
m2 500,00   

16 D.05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm; transport do miejsca 
wbudowania 

m2 2 200,00   

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  x x x x 



17 D.06.03.01 Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i 
pospółki w proporcji 50/50 grub. 20 cm wraz z niezbędnym 
ścięciem poboczy, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru 
gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją 

m2 880,0   

Ścinka poboczy: Km 1+800 – 3+400 (ścinka obustronna na szerokości 1,0 m) Km 4+000 – 4+170 (ścinka obustronna na szerokości 1,0 
m)   Km 4+700 – 5+000 (ścinka obustronna na szerokości 1,0 m)   Km 5+100 – 5+490 (ścinka obustronna na szerokości 1,0 m)   Km 
5+600 – 5+760 (ścinka obustronna na szerokości 1,0 m)  Km 1+760 – 6+000 (ścinka strona prawa  na szerokości 1,0 m)  Km 6+000 – 
6+500 (ścinka obustronna na szerokości 1,0 m)  Km 6+700 – 7+040 (ścinka obustronna na szerokości 1,0 m)  Km 7+160 – 7+200 
(ścinka obustronna na szerokości 1,0 m) 
 

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  x x x x 

18 D.06.03.01 Ścinka pobocza  grub. do 10 cm wraz z niezbędnym  
profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na 
składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją 

m2 5 240,0   

19 WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma poz.1-18) zł 
 

 

20 Podatek VAT 23% (od poz.19) zł 
 

 

21 OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO ( suma poz.19 i 20) zł 
 

 

 
 
Słownie wartość brutto:  ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………  zł 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                Podpisano: 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej  drogi wojewódzkiej nr 161  
na wybranych odcinkach  od km 1+500 do km 7+280  Dobiegniew – Mierzęcin  

 
CPV - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 
 
1. CHARAKTERYSTYKA DROGI 
Klasa techniczna drogi  Z   
szerokość jezdni – wg stanu istniejącego, 
szerokość poboczy – wg stanu istniejącego. 
 
2. STAN ISTNIEJĄCY 
Szerokość istniejącej nawierzchni odpowiada wymaganiom kategorii Z. 
Na rozpatrywanym odcinku występują wykruszenia warstwy ścieralnej, wyboje oraz liczne spękania siatkowe. 
Długość  odcinków drogi –  2,08 km 
Powierzchnia nawierzchni –  10 241,00 m2 
Powierzchnia poboczy –   3 630,00 m2 
Powierzchnia poboczy do ścinki –  5 240,0m2 
Odwodnienie: wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejącego rowu. 
 
3. ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT 
Zły stan techniczny nawierzchni wymaga likwidacji przełomów i kolein poprzez: 
- sfrezowanie istniejącej nawierzchni średniej gr. 3 cm oraz 6 cm z wbudowaniem destruktu w pobocze,  
- wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym AC16W z transportem do miejsca wbudowania (wg 

poniższych odcinków) ,  
- Ułożenie geosiatki szklano - węglowej o Rn 120/200 kN/m (wg poniższych odcinków) 
- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 

cm, 
- umocnienie poboczy mieszanką destruktu po frezowaniu nawierzchni i pospółki – grubości warstwy 20 cm po 

zagęszczeniu. 
- Ścinka Poboczy na grubość do 10 cm (dodatkowe odcinki poza robotami bitumicznymi)  

 
Zakresy z podziałem na odcinki (podzielono ze względu na zminne odkształcenia w profilu podłużnym i 

poprzecznym dla których zastosowano rózne ilości wyrównania masą mineralno – bitumiczną AC16W): 
 Odcinek od km 4+170 do km 4+300, (wyrównanie w ilości 125kg/m2) 
 Odcinki w km  1+500-1+800,3+500-3+650,3+750-3+860,45+490-5+5+600,6+500-6+700,7+040 -

7+280(wyrównanie w ilości 75kg/m2) 
 Odcinek od km 4+300 do km 4+700, (wyrównanie w ilości 75kg/m2) 
 Odcinki w km 3+400-3+500,3+650-3+750,3+860-4+000,5+000-5+100 (wyrównanie w ilości  125 kg/m2 (I warstwa 

75 kg/m2+ geosiatka szklano - węglowa o Rn 120/200 kN/m i II warstwa 50 kg/m2) 
 

Dodatkowe odcinki do ścinki poboczy:  
Km 1+800 – 3+400 (ścinka obustronna na szerokości 1,0 m) 
Km 4+000 – 4+170 (ścinka obustronna na szerokości 1,0 m) 

  Km 4+700 – 5+000 (ścinka obustronna na szerokości 1,0 m) 
  Km 5+100 – 5+490 (ścinka obustronna na szerokości 1,0 m) 
  Km 5+600 – 5+760 (ścinka obustronna na szerokości 1,0 m) 
  Km 1+760 – 6+000 (ścinka strona prawa  na szerokości 1,0 m) 
  Km 6+000 – 6+500 (ścinka obustronna na szerokości 1,0 m) 
  Km 6+700 – 7+040 (ścinka obustronna na szerokości 1,0 m) 
  Km 7+160 – 7+200 (ścinka obustronna na szerokości 1,0 m) 
 



4. USTALENIA KOŃCOWE 
Oznakowanie poziome i pionowe pozostaje bez zmian. Utrzymuje się przebieg drogi w planie. Planowane roboty 
nie wymagają zmiany granic pasa drogowego. Nie zachodzi konieczność wchodzenia z robotami w grunty obce 
oraz nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym. Działki i teren objęty inwestycją nie jest 
wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 
 
 
 
Uwagi Zamawiającego: 

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem w 
celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się 
niezbędne do przygotowania Oferty. 
2. Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót tymczasową organizację ruchu.  
3. W  razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku, należy 
zastosować się do procedury określonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz..z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z późn. zm). 
4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym 
również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i 
przedłożenia oświadczenia Wykonawcy  o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu 
wykonanych robót. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.  
Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z 
wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(wzór) Załącznik nr 1 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót 

 

 

 

 

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr…….……………….) wystawionym 
dnia……………..…. przez ..............................  zafakturowano roboty (odebrane i 
poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr …………) wykonane przez następujących 
Podwykonawców: 

 

 

 

 

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót 
netto 

   

   

 

 

 

 

 

                                                                  ……………………………………… 

                                                                                Podpis Wykonawcy 
                                                                                       (osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 



(wzór) Załącznik nr 2 

 

 

 Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

 

                                                 Oświadczenie Wykonawcy 

 

Działając w imieniu………………………………………….………, zwanym/zwanej dalej 
„Wykonawcą” w związku z zawarciem pomiędzy ……………………….(Wykonawca) a 
……...........………., zwanym dalej „Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr………….. 
na wykonanie ……………..…………..…… w ramach budowy pn. 
„………………..……………”, zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż: 

 

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych 
przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 
skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonane roboty/usługi. 

 

 

          W imieniu Wykonawcy:                                  W imieniu Podwykonawcy: 

 

 

 



(wzór) Załącznik nr 3 

 

 

lp.
Data 

wpływu Numer Na kwotę
Termin 
zapłaty

Płatne 
przez 

Wykonawcę
Kwota

Data 
płatności

Czy na 
całość 
faktury

Czy w 
terminie

Ilość dni 
opóźnienia

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą
Płatności dla podwykonawców

1

PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW

2

FAKTURY

Nazwa 
podwykonawcy Zakres

Kwota 
umowna

 
 
 
 

 
                                                                                                                             
W imieniu Wykonawcy: 
  

 
 
 


