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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 1 
+ZMIANA DO SIWZ NR 2-dot. opisu przedmiotu zamówienia 

 
 
Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 polegająca na wymianie dylatacji, 
izolacji i nawierzchni na moście przez rz. Noteć w Drezdenku. 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy do SIWZ: 
 
 
Pytanie nr 1:  
Czy potwierdzenie zdolności technicznej Wykonawcy przez wykazanie robót budowlanych polegających na 
wykonaniu wymiany wyeksploatowanych dylatacji na dylatacje modułowe na obiekcie o rozpiętości powyżej 
20mb zostanie uznane przez Zamawiającego za wystarczające do spełnienia warunku udziału                     
w postępowaniu? 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Wykonanie wymiany samych dylatacji nie jest wystarczające do spełnienia warunku udziału                     
w postępowaniu. 
 
Pytanie nr 2:  
Czy w związku z zapisem w OPZ, że „Zamawiający przewiduje prace remontowe tylko na przęśle nurtowym” 
aktualny pozostaje zapis w akapicie 3 p. 1.2 OPZ dotyczący dylatacji bitumicznych? 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zapis dotyczący dylatacji bitumicznych w akapicie 3 p. 1.2 OPZ wykreśla się. 
 
Pytanie nr 3:  
Jaka jest właściwa ilość przewidywanych do wymiany dylatacji: - czy 29,85 m (jak w poz. 14 Formularza 
Ofertowego), czy 2x10,15=20,30 m ( jak wynika z załączonego rysunku nr IN01)? 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Właściwa ilość dylatacji do wymiany to 20,30 m. Zamawiający poprawia poz. 14 formularza cenowego. 
 
Pytanie nr 4:  
Co oznaczają poz. 5 i 11 w Formularzu Ofertowym – rozkucie i naprawa uszkodzonych fragmentów płyty 
pomostu – 15 m3? Na czym polegają uszkodzenia płyty pomostu? 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Poz. 5 formularza cenowego dotyczy rozbiórki uszkodzonych fragmentów płyty pomostowej. 
Natomiast poz. 11 formularza cenowego dotyczy betonowania tych ubytków. 
 
 



 
Pytanie nr 5:  
Co oznacza zapis w poz. 12 Formularza Ofertowego: „KONSTRUKCJE STALOWE – oczyszczenie 
strumieniowo-ścierne płyty pomostu – 350 m2? Wg OPZ i rysunku IN01 płyta pomostu jest żelbetowa. 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Poz. 12 Formularza cenowego otrzymuje brzmienie „oczyszczenie strumieniowo-ścierne płyty 
żelbetowej pomostu”. 
 
Pytanie nr 6:  
Czy Zamawiający lub instytucje zatwierdzające Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu będą wymagały, 
oprócz sygnalizacji świetlnej, także ręcznego sterowania ruchem w czasie prowadzenia prac? Czy będzie, 
ponadto, wymagane zastosowanie liniowych separatorów ruchu (jeśli tak, to jakiego rodzaju)? 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający nie przewiduje ręcznego sterowania ruchem w czasie prowadzenia robót. Nie  przewiduje 
również zastosowania liniowych separatorów. 
 
Poniżej, Zamawiający zamieszcza zmieniony formularz cenowy. 
 
Jednocześnie informujemy o zamieszczeniu formularza cenowego na stronie internetowej BIP ZDW w wersji 
edytowalnej. 
 

 
ZMIANA DO SIWZ NR 2 

-dot. opisu przedmiotu zamówienia 

Ponadto, Zamawiający na mocy art.38 ust.4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w Rozdziale III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Uwagi Zamawiającego. 
 

Rozdział III SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia,  Uwagi Zamawiającego przed zmianą jest: 

1. Zaleca się  aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym 
zamówieniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, 
jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty. 
2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi przed przystąpieniem do robót czasową organizację ruchu.  
 
Rozdział III SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia,  Uwagi Zamawiającego po zmianie brzmi: 
 
Wymagania Zamawiającego: 
1. Zaleca się  aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym 
zamówieniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich 
danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty. 
2. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co 
najmniej 3 osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych, 
przez cały okres realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że jeśli zakres prac wykonywanych przez 
wykonawcę lub podwykonawcę nie uzasadnia realizacji zadania przez liczbę osób wskazaną przez 
Zamawiającego, to wszystkie osoby skierowane do realizacji prac ze strony Wykonawcy lub 
podwykonawcy muszą być zatrudnione na umowę o pracę. 



3. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których 
mowa w ust. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przed rozpoczęciem robót 
budowlanych przedłożył wykaz osób przewidzianych do realizacji prac fizycznych 
ogólnobudowlanych.  
4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 7 dni, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów 
o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami przewidzianymi do prac 
fizycznych ogólnobudowlanych oraz druki ZUS-RCA za każdego z tych pracowników. W tym celu 
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  
5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów lub druków ZUS-RCA o których 
mowa w pkt 4 w terminie wskazanym przez zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników przewidzianych do realizacji usługi na podstawie umowy o 
pracę.  
6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów o których mowa w pkt 4 w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia pracowników przewidzianych do realizacji prac fizycznych ogólnobudowlanych na 
podstawie umowy o pracę.  
7. Za niedopełnienie wymogu o którym mowa w pkt 2, Wykonawca lub podwykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości iloczynu  kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o 
którym  mowa w pkt 2 i ilości miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników przewidzianych 
do realizacji prac fizycznych ogólnobudowlanych na podstawie umowy o pracę wskazanej przez 
zamawiającego w SIWZ.  
8. W przypadku zmiany osób, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych 
ogólnobudowlanych,  Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo do aktualizacji 
wykazu pracowników świadczących te prace na podstawie umowy o pracę (przed przystąpieniem tych 
osób do pracy). 
9. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi czasową organizację ruchu.  
 
Ww. zmiana nie skutkuje zmianą  treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie skutkuje zmianą terminu składania           
i otwarcia ofert. 
 
Poniżej, Zamawiający zamieszcza zmieniony opis przedmiotu zamówienia. 
 
 
                                                                                                                            Podpisano:                                                
                                Z-ca Dyrektora  ds. Inwestycyjnych                                     
               Paweł Tonder 

 

 

 

 

 



………………………                                                                                                                                                                                      
(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ CENOWY 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 polegająca na wymianie dylatacji, izolacji i nawierzchni na moście                    
przez rz. Noteć w Drezdenku 

Lp. Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

 

Jedn. ilość Cena jedn. 
netto w zł 

Wartość netto   
w zł            

(kol.5 x 6) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

x D.01.02.04. ROZBIÓRKI I UPORZĄDKOWANIE TERENU x x x x 

1   Frezowanie w-wy ścieralnej m2 350,00   

2   Frezowanie w-wy wiążącej m2 350,00   

3   Rozbiórka dylatacji modułowych na jezdni i 
chodnikach mb 20,10   

4   Rozbiórka krawężnika  mb 110,00   

5   Rozkucie uszkodzonych fragmentów płyty pomostu m3 15,00   

6   Rozbiórka izolacji m2 350,00   

7  Wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko wraz z 
opłatami za utylizację odpadów m3 60,00   

x D.05.00.00. NAWIERZCHNIE x x x x 

x D.05.03.05c Nawierzchnie bitumiczne x x x x 

8   - ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu 
ACWMS16 grubości 5,5 cm na obiekcie m2 350,00   

9   - ułożenie warstwy ścieralnej z masy SMA 11 
grubości 4 cm  m2 350,00   

x M.12.00.00. ZBROJENIE x x x x 

10 M.12.01.01. Zbrojenie betonu stalą 18G2-b  klasy (A-II) kg 800,00   

x M.13.00.00. BETON x x x x 

11 
M.13.01.00. 

Naprawa uszkodzonej płyty pomostu - beton ustroju 
niosącego klasy B-30 w elementach o grubości < 60 
cm (nadbeton) 

m3 15,00 
  

x M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE x x x x 

12 M.14.01.01e Oczyszczenie strumieniowo-ścierne plyty żelbetowej 
pomostu m2 350,00   



x M.15.00.00. IZOLACJE x x x x 

13 
M.15.02.03. 

 Wykonanie izolacji poziomej płyty górnej z 
materiałów hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych 
wraz z zagruntowaniem 

m2 350,00 
  

x M.18.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x x 

14 M.18.01.01a Dylatacje modułowe  na jezdni i chodnikach wraz z 
projektem m 20,30   

x M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x x x 

x M.19.01.01a Krawężnik kamienny 20x18 x x x x 

15   - na moście na podlewce wodoprzepuszczalnej m 110,00   

x  Krawężnik kamienny 20x23 x x x x 

16 
M.19.01.01a 

Wzmocnienie styku krawężnika i betonu chodnika 
paskiem włókniny szerokości min.15 cm wraz z 
wypełnieniem zaprawą niskoskurczową 

mb 110,00 
  

17 M.19.01.01a Uszczelnienie styku nawierzchni i krawężnika 
elastyczną taśmą uszczelniającą mb 110,00   

x M.20.00.00 INNE x x x x 

18 M.20.20.15a Warstwa wyrównawcza gr. do 3cm na płycie pomostu m2 310,00   

19 
M.20.20.20 

Organizacja ruchu na czas robót (sygnalizacja 
świetlna) wraz z opracowaniem projektu i jego 
zatwierdzeniem 

rycz. 1,00 
  

20  

                    ŁĄCZNIE WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma poz. od 1 do 19) ZŁ   

 

21  

                        PODATEK VAT 23% ( od wartości poz. 20) ZŁ     

 

22  

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO (suma poz. 20 i 21) ZŁ 

 

 

Słownie wartość brutto:  …………………………………………………………………………………….…….……. 

…………………………………………………………………………………………………………………..………  zł 

                                                                                                                                          Podpisano: 

                                                                                                                    .......................................................................                                       
                 (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela                                                 
           lub imienna pieczątka + podpis)   



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przebudowa drogi polegająca na wymianie dylatacji, izolacji i nawierzchni na moście przez rz. Noteć                        
w Drezdenku 

1. Cel i zakres. 

1.1 Cel opracowania. 

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materiałów w celu zorganizowania procedury 
przetargowej dla roboty budowlanej pn. przebudowa drogi polegająca na wymianie dylatacji, izolacji 
 i nawierzchni na moście przez rz. Noteć w Drezdenku. Celem roboty budowlanej jest podwyższenie poziomu 
bezpieczeństwa ruchu na obiekcie oraz wymiana zużytych wieloletnią eksploatacją elementów wyposażenia 
mostu. Zamawiający przewiduje prace remontowe tylko na przęśle nurtowym. 

1.2 Zakres prac. 

Zakres prac obejmuje: 

• wykonanie robót rozbiórkowych elementów mostu tj.: izolacja, nawierzchnia, dylatacje, krawężniki, 
obrzeża, chodniki, elementy (zgodnie z formularzem cenowym), 
• wykonanie nowych dylatacji modułowych na moście i chodnikach wraz z wykonaniem projektu 
technicznego, 
• ułożenie nowej izolacji termozgrzewalnej na płycie pomostowej ustroju niosącego wraz z 

oczyszczeniem, wyrównaniem i naprawą płyty, 
• ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni na moście i dojazdach zgodnie z przedmiarem, 
• wykonanie elementów wyposażenia, 
• uporządkowanie terenu robót. 

1. Lokalizacja. 
 

JNI - 14150021 

Most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 Choszczno – Drezdenko – Międzychód, miejscowość Drezdenko. 

Przeszkoda: Rzeka Noteć  

Trwałość: most stały 

Rok budowy: 1960 

 

3. Opis stanu istniejącego. 
 

Planowany do realizacji obiekt znajduje się w obszarze istniejącego pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej nr 160.  

Konstrukcję stalową stanowią dwa dźwigary kratowe o stałej wysokości teoretycznej równej 6,5 m 
i rozstawie osiowym 7,36 m. Dźwigary stanowią układ kratownicy „W” bez słupków. Pasy górne i skrajne 
krzyżulce mają kształt przekrojów skrzynkowych zamkniętych. Pozostałe krzyżulce wykonane są z blachownic 
dwuteowych. Pasy dolne wykonane są z przekrojów skrzynkowych otwartych. W płaszczyźnie pasów górnych 



wykonano stężenia celem zapewnienia dźwigarom przestrzennej sztywności. Pomiędzy krzyżulcami skrajnymi 
występuje rama portalowa wykonana z blachownicy o wysokości zwiększającej się od styków montażowych ku 
krzyżulcom. W poziomie pasów dolnych zostały wykonane stężenia poziome, montażowe mocowanie do 
blach węzłowych za pomocą nitów i śrub. Stężenia te są wykonane za stali kształtowej. W rozstawie 8,55 m 
mocowane są poprzecznice blachownicowe do węzłów pasa dolnego kratownicy, natomiast do poprzecznic 
mocowane są podłużnice z belek blachownicowych o rozstawie 1,50 m. Na podłużnicach oparta jest płyta 
żelbetowa o 22 cm oraz warstwa nadbetonu o grubości 15 cm. Na warstwie nadbetonu ułożona jest izolacja. 
Nawierzchnię jezdni na moście stanowi warstwa ścieralna z mieszanki typu SMA grubości 3 cm, warstwa 
ochronna z masy mineralno - bitumicznej o grubości 4 cm oraz izolacja Trebolit. 

Przęsła żelbetowe to belki wolnopodparte o prawie jednakowej długości 2x13,95 + 14,10 m. Są to 
przęsła żebrowe o pięciu dźwigarach głównych. Szerokość belek wynosi 40 cm, a wysokość 1,20 m. Rozstaw 
osiowy dźwigarów głównych wynosi 1,40 m. Skrajne dźwigary posiadają wsporniki chodnikowe o wysięgu 1,25 
m i 2,0 m na styku z przęsłem stalowym. Całkowita szerokość przęseł żelbetowych wynosi  0,4x1,4 + 2x1,25 = 
8,5 m. Każde z przęseł posiada cztery poprzecznice o szerokości 40 cm. Poprzecznice skrajne tej samej 
wysokości co belki główne, natomiast poprzecznica środkowa ma wysokość 0,84 m. Na warstwie nadbetonu 
ułożona jest warstwa izolacji. Na płycie pomostu ułożono warstwę ścieralną z masy SMA o grubości 3 cm oraz 
warstwę z masy mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm. Górna część płyty pomostowej posiada spadek 
poprzeczny 2% skierowany od osi jezdni. Jezdnia na moście oddzielona jest obustronnie barierami 
energochłonnymi. Natomiast chodniki od zewnątrz oddzielone są poręczami stalowymi. Chodniki posiadają 
spadek poprzeczny 2% skierowany do osi jezdni. Poręcze są zdylatowane nad filarami - dylatacje pochwytów i 
przeciągów osłonięte są blachą. 

Konstrukcja przyczółka jest masywna, betonowa z licówką ceglaną i kamienną. Na nurtowej konstrukcji 
mostu wykonano nadbudowę oszczepu w postaci ławy żelbetowej. Stożki wokół przyczółka 
zabezpieczone są kostką kamienną z wypełnieniem szczelin zaprawą. Konstrukcja filara jest masywna, 
betonowa z licówką ceglaną i kamienną. 

 

Podstawowe wymiary: 

⎯ długość całkowita     94,25   m 
⎯ szerokość całkowita           8,80- część żelbetowa   m 

10,00- część stalowa  m  

⎯ rozpiętości przęsła żelbetowego           14,10 + 2x13,95  m 
⎯ Rozpiętość przęsła kratowego                             51,30  m 
⎯ szerokość jezdni     6,00 m 

 

4. Projektowana niweleta 
 

Nie projektuje się zmiany niwelety drogi. W ramach robót należy dostosować się wysokościowo do 
stanu istniejącego. Prace na obiekcie należy wykonać zgodnie z pkt 1.2 Zakres opracowania 

Budowa nie koliduje z rosnącymi drzewami. 

5. Infrastruktura techniczna.  
  Budowa nie koliduje z infrastrukturą. 

 



6. Ochrona konserwatorska. 
Obszar będący w zakresie opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

7. Organizacja ruchu. 
 

Roboty będą realizowane przy połówkowym zamknięciu jezdni z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej. 
Do Wykonawcy robót należy opracowanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu na czas robót oraz 
wykonanie, wprowadzenie, utrzymanie i jej likwidację po zakończeniu robót. 

8. Wymagania ogólne. 

8.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Szczególnie należy zabezpieczyć chodnik po którym poruszają 
się piesi. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wymaga się, aby 
Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu  nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków 
poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 
lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. 

 Przed przystąpieniem do Robót wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji ruchu wymaga 
ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: zapory, światła ostrzegawcze, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody 
społeczności i innych, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inspektem nadzoru. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektem nadzoru. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 



uzgodniony z Inspektem nadzoru oraz przez umieszczenie, w ilości i w miejscach określonych przez Inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora  nadzoru. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 

8.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca musi zapewnić należyte: 
Zabezpieczenie drzew przed wpływem zagęszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych, przewożonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez 

przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotności gruntu i 
zabezpieczenie go podczas transportu. 

Odpowiednią ochronę przed erozją wodną gruntów poprzez formowanie kątów pochylenia skarp zgodnych z 
projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozję stosować grunty odporne na spłukiwanie. 
Skarpy o wysokości ponad 2 m, natychmiast  po uformowaniu powinny być zabezpieczone poprzez 
naniesienie środka antyerozyjnego (osad ściekowy ze ściółką, strużynami lub sieczką), a po ostatecznym 
uformowaniu – trwałe ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.  

Możliwie daleką lokalizację zapleczy budowlanych i składów wyrobów budowlanych od zabudowy 
mieszkaniowej, w zagłębieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziaływanie na krajobraz, 
rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 

Minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i maszyn 
spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz unikanie 
prowadzenia związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy 
mieszkaniowej. 

Organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu 
budowy – co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie gruntu. 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych  Wykonawca będzie: 
utrzymywać Teren Budowy i podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem cieku wodnego, materiałem rozbiórkowym, pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Rozwiązywanie uwag i zaleceń Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej związanych z realizowaną inwestycją 
należą do Wykonawcy. 



8.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

8.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Z materiałami odpadowymi należy postępować zgodnie z ustawą dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 
poz. 21 z późniejszymi zmianami). 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
wyrobów budowlanych i materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

8.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie wyrobów budowlanych i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru 
może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Uznaje się, wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 
istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, 
wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji 
Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do władz 
samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący 
wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu który dokumentują. 

 



 Wykonawca będzie mógł transportować wyroby budowlane i wyposażenie na i z terenu budowy 
wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. 

 W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy na drogach otwartych dla ruchu publicznego będą mieć na sobie 
kamizelki z elementami odblaskowymi.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

8.7. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie wyroby budowlane  
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora nadzoru, Zamawiający ma prawo do 
wykonania Robót utrzymaniowych własnymi siłami lub zlecenie tego innej jednostce – z późniejszym 
przeniesieniem kosztów na Wykonawcę. 

8.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 



Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  

8.9 Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają wyroby budowlane, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

8.10 Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót 
i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

8.11 Rozpoznanie inżynieryjno-saperskie. 

Rozpoznanie inżynieryjno-saperskie powinno być uwzględniane przy wszystkich robotach, które mają w 
swojej specyfice naruszenie struktury gruntu istniejącego. Czynności dotyczące rozpoznania winny być 
przeprowadzone przez wyspecjalizowaną instytucję, posiadającą uprawnienia i odpowiedni sprzęt specjalistyczny. 
Podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych stanowi pisemne zaświadczenie osób dokonujących sprawdzenia 
terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych. 

Procedury postępowania po stwierdzeniu obecności niewypałów lub niewybuchów: 

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecności niewypałów lub niewybuchów 
pomimo przeprowadzonego rozpoznania za ich usunięcie czyni się odpowiedzialnym wykonawcę robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia następujących czynności: 

 - przerwać prace budowlane 

 - znalezisko oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepożądanych 

 - powiadomić telefonicznie Terenowy Komisariat Policji 

 - powiadomić wojskowy patrol oczyszczania terenu 

 - powiadomić inwestora 

 - po usunięciu niewypałów przystąpić do realizacji prac budowlanych. 

 



8.12 Czasowe zajęcia terenu poza liniami rozgraniczającymi 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów robót poza 
liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, rekompensatę za utratę 
zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami 
terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

8.13 Zaplecze Wykonawcy 

Organizację i wszystkie koszty związane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie podlegają 
one odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

       a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

       b) odbiorowi częściowemu, 

       c) odbiorowi ostatecznemu, 

       d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

 Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.  

 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Opisem Przedmiotu i uprzednimi ustaleniami. 

9.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

9.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 



Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.3.1. 

 Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej. 

 W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych w warstwie ścieralnej lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

9.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Recepty i ustalenia technologiczne. 

- Rejestry Obmiarów (oryginały). 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe będą zestawione  wg  wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania Robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

9.4. Odbiór gwarancyjny. 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 9.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

Wymagania Zamawiającego: 

1. Zaleca się  aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym 
zamówieniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich 
danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty. 

2. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co 
najmniej 3 osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych, 



przez cały okres realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że jeśli zakres prac wykonywanych 
przez wykonawcę lub podwykonawcę nie uzasadnia realizacji zadania przez liczbę osób wskazaną 
przez Zamawiającego, to wszystkie osoby skierowane do realizacji prac ze strony Wykonawcy lub 
podwykonawcy muszą być zatrudnione na umowę o pracę. 

3. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa 
w ust. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przed rozpoczęciem robót 
budowlanych przedłożył wykaz osób przewidzianych do realizacji prac fizycznych ogólnobudowlanych.  

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym 
niż 7 dni, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę 
zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami przewidzianymi do prac fizycznych 
ogólnobudowlanych oraz druki ZUS-RCA za każdego z tych pracowników. W tym celu Wykonawca 
lub podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów lub druków ZUS-RCA o których 
mowa w pkt 4 w terminie wskazanym przez zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników przewidzianych do realizacji usługi na podstawie umowy o 
pracę.  

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów o których mowa w pkt 4 w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników przewidzianych do realizacji prac fizycznych ogólnobudowlanych na podstawie umowy o 
pracę.  

7. Za niedopełnienie wymogu o którym mowa w pkt 2, Wykonawca lub podwykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości iloczynu  kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o 
którym  mowa w pkt 2 i ilości miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników przewidzianych 
do realizacji prac fizycznych ogólnobudowlanych na podstawie umowy o pracę wskazanej przez 
zamawiającego w SIWZ.  

8. W przypadku zmiany osób, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych 
ogólnobudowlanych,  Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo do aktualizacji 
wykazu pracowników świadczących te prace na podstawie umowy o pracę (przed przystąpieniem tych 
osób do pracy). 

9. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi czasową organizację ruchu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

         


