………………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ  CENOWY
Przetarg nieograniczony: Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznica

	 
	 
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Cena
	 

	Lp.
	Pozycja
	elementów
	 
	 
	jednostk.netto
	Wartość netto

	 
	 
	rozliczeniowych
	nazwa
	ilość
	[ zł ]
	[zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	x
	x
	ROBOTY DROGOWE
	x
	x
	x
	x

	x
	D.01.00.00.
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
	x
	x
	x
	x

	1
	D.01.01.01
	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.
	km
	1,30
	 
	 

	2
	D.01.01.01
	Montaż reperów w gzymsach i na podporach
	szt.
	14,00
	 
	 

	3
	D.01.01.01
	Montaż znaków wysokościowych
	szt.
	2,00
	 
	 

	4
	D.01.02.02
	Zdjęcie warstwy humusu gr. 50 cm do ponownego wykorzystania. 
	m2
	1 057,98
	 
	 

	5
	D.01.02.02
	Zdjęcie warstwy humusu gr. 50 cm wymieszanego z tłuczniem, żwirem, piaskiem wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy i utylizacją.
	m2
	8 914,04
	 
	 

	6
	D.01.02.04
	Usunięcie pni drzew (karczowanie) oraz wywiezieniem  karpiny na składowisko Wykonawcy. Drzewa zgodnie z zamieszczonym załącznikiem
	szt.
	15,00
	 
	 

	7
	D.01.02.04
	Karczowanie pni, krzaków i podszycia.
	ha
	1,50
	 
	 

	8
	D.01.02.04
	Rozebranie istniejącej konstrukcji  podbudowy tłuczniowej i stabilizacji o średniej grubości 20 cm wraz z odwiezieniem na składowisko Wykonawcy i utylizacją. Zabezpieczenie terenu rozbiórek.
	m2
	1 900,00
	 
	 

	9
	D.01.02.04
	Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów i skrzyżowań utwardzonych z  odwiezieniem na składowisko Wykonawcy i utylizacją
	m2
	638,50
	 
	 

	10
	D.01.02.04
	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy pod ścieżką bitumiczną wraz z docięciem krawędzi i  odwiezieniem na składowisko Wykonawcy i utylizacją
	m2
	370,00
	 
	 

	x
	D.02.00.00.
	ROBOTY ZIEMNE
	x
	x
	x
	x

	11
	D.02.01.01
	Wykonanie wykopów wraz z profilowaniem dna wykopu, wykonaniem uszczelnienia ścian drewnianymi lub stalowymi ściankami szczelnymi, pompowaniem wody i odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy w tym wybranie warstwy torfu zalegającej pod przyczółkiem i dojazdem od strony Świebodzina i odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją. Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych.
	m3
	7 500,00
	 
	 

	12
	D.02.01.01
	Wykonanie wykopów ręcznie wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją
	m3
	107,70
	 
	 

	13
	D.02.01.01
	Wykonanie wykopów na zjazdach i skrzyżowaniach w gruntach wymieszanych z humusem, podbudową z kruszywa, tłucznia lub kamienia polnego na średnią gr. 15cm wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją.
	m3
	96,00
	 
	 

	14
	D.02.03.01
	Wykonanie nasypów. 
	m3
	9 355,04
	 
	 

	15
	 
	Nasypy wraz z zagęszczeniem i formowanie stożków z ziemi z ukopu Wykonawcy przy moście - grunt przepuszczalny. Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych.
	m3
	288,00
	 
	 

	x
	D.03.00.00.
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
	x
	x
	x
	x

	16
	D.03.02.01
	Wykonanie przepustu pod zjazdem z polietylenu PEHD o śr 30 cm, długości 10,77 m wraz z wykonaniem podsypki, zasypki, fundamentu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 30 cm wraz z robotami ziemnym
	rycz.
	1,00
	 
	 

	17
	D.03.02.01
	Wykonanie przepustu pod skrzyżowaniem z polietylenu PEHD o śr 30 cm, długości 11,54 m wraz z wykonaniem podsypki, zasypki, fundamentu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 30 cm wraz z robotami ziemnymi
	rycz.
	1,00
	 
	 

	18
	D.03.02.01
	Montaż separatora 15/150 węglowodorów koalescencyjnych z obejściem hydraulicznym
	rycz.
	1,00
	 
	 

	19
	D.03.02.01
	Montaż separatora 20/200 węglowodorów koalescencyjnych z obejściem hydraulicznym
	rycz.
	1,00
	 
	 

	20
	D.03.02.01
	Montaż separatora 30/300 węglowodorów koalescencyjnych z obejściem hydraulicznym
	rycz.
	1,00
	 
	 

	21
	D.03.02.01
	Montaż kompletnej studni wraz z włazem o średnicy 1000 mm wraz ze szczelnym połączeniem z przykanalikami i osadnikami oraz wykonanie przykanalika do separatora
	szt.
	4,00
	 
	 

	22
	 
	Montaż wpustów drogowych wymiary 300x300 mm klasa D/400 zintegrowanych ze studzienką tegra 600, oraz wykonaniem przykanalika o średnicy 160mm
	szt.
	4,00
	 
	 

	23
	 
	Wykonanie osadnika przy wlocie do studni wg KPED 01.14 
	szt.
	3,00
	 
	 

	24
	 
	Montaż prefabrykowanych wylotów betonowych z separatorów na podbudowie z rurą wylotową  PVC Ø400-600 mm, zabezpieczoną kratą, z dokiem wylotowym  długości 100 cm i szerokości 80-90 cm
	szt.
	3,00
	 
	 

	25
	 
	Montaż prefabrykowanego wylotu betonowego  na podbudowie z rurą wylotową  PVC Ø200 mm, zabezpieczoną kratą, z dokiem wylotowym  długości 100 cm i szerokości 80 cm
	szt.
	1,00
	 
	 

	26
	D.03.02.02
	Ułożenie ścieku ulicznego trójkątnego o szerokości 50 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3-5 cm wraz z oporem
	mb
	46,00
	 
	 

	27
	D.03.02.02
	Wykonanie ścieków skarpowych trapezowych
	mb
	8,00
	 
	 

	28
	D.03.02.02
	Profilowanie rowów trapezowych
	mb
	1 050,00
	 
	 

	29
	D.03.02.02
	Wykonanie umocnienia wlotów
	szt.
	4,00
	 
	 

	x
	D.04.00.00.
	PODBUDOWY 
	x
	x
	x
	x

	30
	D.04.01.01.
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV w miejscu wykonywania nowej konstrukcji jezdni 
	m2
	5 629,55
	 
	 

	31
	D.04.01.01.
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV w miejscu wykonywania nowej konstrukcji jezdni dojazdowej
	m2
	496,50
	 
	 

	32
	D.04.01.01.
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV pod chodnikami z kostki betonowej
	m2
	625,00
	 
	 

	33
	D.04.01.01.
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV pod chodnikami bitumicznymi
	m2
	1 040,60
	 
	 

	34
	D.04.01.01.
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod zatokami z gr. kat. II-IV. 
	m2
	250,80
	 
	 

	35
	D.04.01.01.
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża na zjazdach z gr. kat. II-IV. 
	m2
	142,56
	 
	 

	36
	D.04.01.01.
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża na zjazdach przy chodniku bitumicznym z gr. kat. II-IV. 
	m2
	45,90
	 
	 

	37
	D.04.01.01.
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża na skrzyżowaniu z gr. kat. II-IV. 
	m2
	226,00
	 
	 

	38
	D.04.04.01.
	Wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej z chudego betonu gr. 20 cm pod zatoki.
	m3
	45,60
	 
	 

	39
	D.04.04.02
	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, po zageszczeniu w miejscu zatok
	m2
	250,80
	 
	 

	40
	D.04.04.02
	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, po zagęszczeniu w miejscach wykonywania nowej konstrukcji drogi 
	m2
	5 075,06
	 
	 

	41
	D.04.04.02
	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, po zagęszczeniu w miejscach wykonywania nowej konstrukcji drogi dojazdowej
	m2
	446,82
	 
	 

	42
	D.04.04.02
	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, po zagęszczeniu w miejscach wykonywania zjazdów 
	m2
	136,62
	 
	 

	43
	D.04.04.02
	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, po zagęszczeniu w miejscach wykonywania skrzyżowań
	m2
	208,00
	 
	 

	44
	D.04.04.02
	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, po zagęszczeniu w miejscach wykonywania zjazdów przy chodniku bitumicznym
	m2
	45,90
	 
	 

	45
	D.04.04.02
	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, po zagęszczeniu w miejscach wykonywania chodnika bitumicznego
	m2
	1 040,60
	 
	 

	46
	D.04.04.03.
	wykonanie poboczy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm i szerokości 1,5 m (1152 x 1,5)
	m2
	1 728,00
	 
	 

	47
	D.04.04.03.
	wykonanie poboczy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm i szerokości 1,0 m
	m2
	210,00
	 
	 

	x
	D.04.05.00.
	PODBUDOWY Z GRUNTÓW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI 
	x
	x
	x
	x

	48
	D.04.05.01
	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy 
z gruntocementu o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm w miejscach wykonywania nowej konstrukcji drogi 
	m2
	5 629,55
	 
	 

	49
	D.04.05.01
	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy 
z gruntocementu o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm w miejscach wykonywania nowej konstrukcji drogi dojazdowej
	m2
	496,50
	 
	 

	50
	D.04.05.01
	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy 
z gruntocementu o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm w miejscach wykonywania skrzyżowań
	m2
	226,00
	 
	 

	51
	D.04.05.01
	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy 
z gruntocementu o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm w miejscach wykonywania zjazdów
	m2
	142,56
	 
	 

	52
	D.04.05.01
	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy 
z gruntocementu o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm w miejscach wykonywania zatok
	m2
	250,80
	 
	 

	x
	x
	PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
	x
	x
	x
	x

	53
	D.04.07.01
	Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 15 cm w miejscach wykonywania nowej konstrukcji drogi
	m2
	4 713,90
	 
	 

	x
	D.05.00.00.
	NAWIERZCHNIE 
	x
	x
	x
	x

	54
	D.05.03.05a
	Wykonanie warstwy wiążącej z AC16 W gr. 6 cm  w miejscach wykonywania nowej konstrukcji drogi dojazdowej
	m2
	420,58
	 
	 

	55
	D.05.03.05a
	Wykonanie warstwy wiążącejj z AC16 W gr. 6 cm w miejscach skrzyżowań
	m2
	201,60
	 
	 

	56
	D.05.03.05a
	Wykonanie warstwy wiążącejj z AC16 W gr. 6 cm na zjazdach bitumicznych
	m2
	121,18
	 
	 

	57
	D.05.03.05a
	Wykonanie warstwy profilującej z AC16 W gr. minimum 6 cm  
	m2
	50,00
	 
	 

	58
	D.05.03.05a
	Wykonanie warstwy wiążącej z AC16 W gr. 8 cm  w miejscach wykonywania nowej konstrukcji drogi
	m2
	4 750,87
	 
	 

	59
	D.05.03.05b
	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S o gr. 4 cm w miejscach chodnika bitumicznego
	m2
	1 010,50
	 
	 

	60
	D.05.03.05b
	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S o gr. 4 cm na zjazdach przy chodniku bitumicznym
	m2
	42,00
	 
	 

	61
	D.05.03.11
	Frezowanie istniejącej warstwy bitumicznej na głębokość średnią do 10 cm. 
	m2
	253,00
	 
	 

	62
	D.05.03.11
	Frezowanie istniejącej warstwy bitumicznej na głębokość średnią 18 cm z odwozem na składowisko Zamawiającego na odległoścć do 35 km
	m2
	1 900,00
	 
	 

	63
	D.05.03.13
	Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 o gr. 4 cm w miejscach wykonywania nowej konstrukcji drogi
	m2
	4 701,85
	 
	 

	64
	D.05.03.13
	Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 o gr. 4 cm w miejscach wykonywania nowej konstrukcji drogi dojazdowej
	m2
	482,62
	 
	 

	65
	D.05.03.13
	Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 o gr. 4 cm w miejscach skrzyżowań
	m2
	200,00
	 
	 

	66
	D.05.03.13
	Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 o gr. 4 cm na zjazdach bitumicznych
	m2
	118,80
	 
	 

	67
	D.05.03.13
	Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 gr. 4 cm na moście
	m2
	449,20
	 
	 

	68
	D.05.03.23
	Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej barwy szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm 
	m2
	625,00
	 
	 

	69
	D.05.03.23
	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej barwy czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm na zatokach autobusowych
	m2
	228,00
	 
	 

	70
	D.05.03.23
	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm z oporem z betonu B15
	m
	462,00
	 
	 

	x
	D.06.00.00.
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
	x
	x
	x
	x

	71
	D.06.01.01.
	Plantowanie, humusowanie grubości 10 cm  z obsianiem trawą. 
	m2
	5 289,91
	 
	 

	72
	D.06.01.02.
	Umocnienie skarp geokratą h=10 cm wraz ze szpilkami mocującymi i opaskami
	m2
	1 915,45
	 
	 

	73
	D.06.01.05.
	Wykonanie wiat przystankowych 
	szt.
	2,00
	 
	 

	74
	D.06.01.06.
	Umocnienie wlotów i wylotów  przepustów oraz stożków kamienną kostką brukową gr. 15 cm na podsypce cem-pias gr. 3 cm
	m2
	90,00
	 
	 

	75
	D.06.01.06.
	Wykonanie palisady z kołków o śr 12  dł 200 cm
	m
	54,00
	 
	 

	x
	D.07.00.00.
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
	x
	x
	x
	x

	76
	D.07.01.01.
	Wykonanie oznakowania poziomego. Montaż elementów odblaskowych wytyczających powierzchnię wyłączoną przed wyspą spowalniającą - stała organizacja ruchu
	m2
	292,00
	 
	 

	77
	D.07.01.02.
	Wykonanie oznakowania pionowego wraz ze słupkami prowadzącymi stała organizacja ruchu
	rycz.
	1,00
	 
	 

	78
	D.07.01.03.
	Czasowa organizacja ruchu. Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, utrzymanie na czas robót i likwidacja po zakończeniu robót
	rycz.
	1,00
	 
	 

	79
	D.07.01.04.
	Wykonanie balustrady ochronnej, stalowej h=110 cm wraz z elementami mocującymi i zabezpieczeniem antykorozyjnym
	mb
	128,00
	 
	 

	80
	D.07.01.06.
	Montaż na moście bariery  o parametrach min. H2, W4, B;. Dopuszcza się zastosowania innych barier o parametrach równoważnych lub lepszych przy zachowaniu odpowiedniej odległości od jezdni
	mb
	111,72
	 
	 

	81
	 
	Montaż barier ochronnych na dojazdach połączonych z barierami na moście o parametrach N2, W3, B. Dopuszcza się zastosowania innych barier o parametrach równoważnych lub lepszych.
	mb
	126,00
	 
	 

	82
	 
	Montaż odcinków początkowych dł. 12 m wraz z elementami kotwiącymi 
	szt.
	2,00
	 
	 

	83
	 
	Montaż odcinków końcowych dł.8 m wraz z elementami kotwiącymi 
	szt.
	2,00
	 
	 

	84
	D.07.01.07.
	Montaż bariery betonowej U-14b dł 5 m z taśmą imitującą znak U-20b
	mb
	5,00
	 
	 

	x
	D.08.00.00.
	ELEMENTY ULIC KOD CPV 
	x
	x
	x
	x

	85
	D.08.01.01
	Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu B15.
	m
	374,00
	 
	 

	86
	D.08.01.01
	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 22x15 cm  na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu B15. 
	m
	246,00
	 
	 

	87
	D.08.01.01
	Ułożenie krawężnika betonowego obniżonego  na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu B15. 
	m
	12,00
	 
	 

	x
	x
	ROBOTY MOSTOWE
	x
	x
	x
	x

	x
	M.11.00.00.
	FUNDAMENTOWANIE
	x
	x
	x
	x

	88
	M.11.03.02.
	Wiercony pal żelbetowy średnicy 60 cm, długości 8,0m; Beton B30 – 2,7 m3, Stal klasy III – 216 kg
	szt.
	28,00
	 
	 

	89
	 
	Próbne obciążenie pali
	szt.
	2,00
	 
	 

	90
	M.11.04.01
	Wykonanie tymczasowego umocnienia ścian wykopu za pomocą grodzic stalowych typu np. GU7-600 dł.9,0m związanych z wymianą gruntu. Wbicie i wyciągnięcie ścianek. Dopuszcza się inny sposób zabezpieczenia wykopu zaakceptowany przez Inżyniera
	m2
	540,00
	 
	 

	91
	M.11.04.01
	Wykonanie tymczasowego umocnienia za pomocą grodzic stalowych typu np. GU7-600 dł.6,0m związanych z wykonaniem fundamentów podpór. Wbicie i wyciągnięcie ścianek. Dopuszcza się inny sposób wykonania fundamentu zaakceptowany przez Inżyniera
	m2
	348,00
	 
	 

	x
	M.12.00.00.
	ZBROJENIE
	x
	x
	 x
	x

	x
	M.12.01.02.
	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN stal typu Bst 500S  
	x
	x
	x 
	x

	92
	M.12.01.02.
	Wykonanie oraz montaż zbrojenia przyczółków.(12738+12376)
	kg
	24 114,00
	 
	 

	93
	M.12.01.02.
	Wykonanie oraz montaż zbrojenia płyty pomostowej
	kg
	30 578,00
	 
	 

	x
	M.13.00.00.
	BETON
	x
	x
	x 
	x

	94
	M.13.01.01.
	Beton fundamentów klasy B-30 w deskowaniu (55,33x2)
	m3
	110,66
	 
	 

	95
	M.13.01.01.
	podwaliny pod płyty przejściowe na warstwie chudego betonu
	m3
	3,00
	 
	 

	96
	M.13.01.03.
	Beton podpór klasy B-30 w elementach o grubości < 60 cm - skrzydła, ścianki żwirowe (23,22+20,75)
	m3
	43,97
	 
	 

	97
	M.13.01.04.
	Beton podpór klasy B-30 w elementach o grubości > 60 cm - korpusy przyczółków (46,79+46,83)
	m3
	93,62
	 
	 

	98
	M.13.01.05.
	Beton ustroju nośnego klasy B-40 grubości < 60 cm
	m3
	193,72
	 
	 

	x
	M.13.02.02.
	Beton klasy < B-30 bez deskowania  - beton wyrównawczy B-15
	x
	x
	x
	x

	99
	M.13.02.02.
	- beton wyrównawczy pod fundament przyczółka 
	m3
	33,06
	 
	 

	100
	M.13.02.02.
	- beton wyrównawczy pod płyty przejściowe 
	m3
	15,00
	 
	 

	101
	M.13.03.03.
	Wykonanie i montaż płyt przejściowych l = 4,0 m; szerokość 10,92 m: Stal zbrojeniowa – 4922 kg; Beton B30 – 13,5 m3
	szt.
	2,00
	 
	 

	x
	M.14.00.00.
	KONSTRUKCJA STALOWA
	x
	x
	x
	x

	102
	M.14.01.02.
	Montaż konstrukcji stalowej poprzecznic, podłużnic, dźwigarów, łuku, stężeń
	kg
	254 310,77
	 
	 

	103
	M.14.01.02.
	Wykonanie, transport, ustawienie, mocowanie blach do mocowania wieszaków
	kg
	8 270,00
	 
	 

	104
	M.14.01.02.
	Montaż sworzni
	szt.
	888,00
	 
	 

	105
	M.14.01.02.
	Wykonanie, transport, ustawienie i scalenie wieszaków stalowych np. Macalloy 460 M85 z regulacją długości i zabezpieczeniem antykorozyjnym (długość 228 cm szt. 4; długości 417 cm szt. 4; długości 539 cm szt. 4; długości 599 szt. 4)
	mb
	71,32
	 
	 

	106
	M.14.02.02. M.14.02.03
	Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzecznic podłużnic, dźwigarów, łuku, stężeń wraz z metalizacją
	m2
	2 467,29
	 
	 

	107
	 
	Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej blach do mocowania wieszaków wraz z metalizacją
	m2
	44,60
	 
	 

	x
	M.15.00.00.
	IZOLACJE
	x
	x
	x
	x

	108
	M.15.01.03.
	Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem bitumicznym wraz z zagruntowaniem podłoża.
	m2
	511,90
	 
	 

	109
	M.15.02.01.
	Wykonanie izolacji poziomej o gr 0,5 cm z materiałów hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem podłoża - ustrój nośny (żywicą epoksydową), płyty przejściowe (primerem)
	m2
	627,79
	 
	 

	110
	M.15.06.01.
	Powierzchniowe zabezpieczenie betonu poprzez nałożenie dwóch warst materiału antykorozyjnego wraz z zagruntowaniem podłoża, po oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo ścierną - gzymsy,odsłonięte części podpór (skrzydła, korpusy) 
	m2
	237,48
	 
	 

	x
	M.16.00.00.
	
ODWODNIENIE
	x
	 x
	x
	x

	111
	M.16.01.01.
	Montaż 10 wpustów mostowych D400 300x300. Ułożenie warstwy filtracyjnej wokół wpustu.
	szt.
	10,00
	 
	 

	112
	M.16.01.02
	Montaż kolektorów o średnicy 200 mm wraz z elementami mocującymi i przykanalikami
	mb
	110,00
	 
	 

	113
	M.16.01.03.
	Montaż sączków odwodnienia izolacji wraz z ułożeniem drenów podłużnych i poprzecznych z geowłókniny oraz grysu bazaltowego otoczonego żywicą.
	szt.
	24,00
	 
	 

	114
	M.16.01.04.
	Wykonanie drenażu za przyczółkami HDPE o średnicy 150 mm z pełnym dnem, obłożonie drenów grysem bazaltowym 8/16 oraz grysem 8/16 z otoczaków 
	mb
	46,00
	 
	 

	x
	M.17.00.00.
	ŁOŻYSKA
	x
	x
	x
	x

	115
	M.17.01.01.
	Montaż łożysk wielkoierunkowo przesuwnych garnkowych Vobl=5000kN przesuw +/-54 mm. Dopuszcza się inny rodzaj łozyska o takich samych parametrach lub lepszych
	szt.
	2,00
	 
	 

	116
	M.17.01.01.
	Montaż łożyska jednokierunkowo przesuwnego garnkowego Vobl=5000kN przesuw +/-54 mm. Dopuszcza się inny rodzaj łozyska o takich samych parametrach lub lepszych
	szt.
	1,00
	 
	 

	117
	M.17.01.01.
	Montaż łożyska stałego garnkowego Vobl=5000kN Hobl=400kN. Dopuszcza się inny rodzaj łozyska o takich samych parametrach lub lepszych
	szt.
	1,00
	 
	 

	x
	M.18.00.00.
	
URZĄDZENIA DYLATACYJNE
	x
	x
	x
	x

	118
	M.18.01.01.
	Montaż urządzenia dylatacyjnego o przesuwie +/-54 mm
	mb
	12,84
	 
	 

	119
	M.18.01.03.
	Szew bitumiczny
	mb
	8,00
	 
	 

	120
	M.18.01.03.
	Uszczelnienie styków gzymsów płyty pomostowej i gzymsów skrzydełek kitem trwale plastycznym np. SikaFlex 
	mb
	8,96
	 
	 

	x
	M.19.00.00.
	
ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
	x
	x
	x
	x

	121
	M.19.01.01
	Ułożenie krawężnika kamiennego 18x20 cm na moście na podlewce z polibetonu wraz z uszczelnieniem styku z płytą i montażem kotew na klej żywiczny
	mb
	112,30
	 
	 

	122
	M.19.01.01
	Ułożenie krawężnika kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem na dojazdach,
	mb
	16,60
	 
	 

	x
	M.20.00.00.
	
INNE ROBOTY
	x
	x
	x
	x

	123
	M.20.01.09.
	Schody skarpowe  z  wg KDM SCHO01 wraz z balustradą stalową wg KDM BAL6
	mb
	11,4
	 
	 

	124
	M.20.01.10.
	Montaż rur osłonowych PCV śr 110 mm wraz z zastabilizowaniem w podlożu na dojazdach i przeprowadzeniem odcinków elastycznych przez dylatacje.
	mb
	129,00
	 
	 

	125
	M.20.01.13.
	Nawierzchnie z żywic epoksydowo-poliuretanowych  gr 5 mm w obrębie chodnika na płycie pomostowej i skrzydłach
	m2
	271,44
	 
	 

	126
	M.20.01.14a.
	Nawierzchnia warstwa wiążąca MA11 gr. 4,0 cm na moście
	m2
	449,20
	 
	 

	127
	M.20.02.07.
	Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegajaca na:
	 
	 
	 
	 

	
	
	Wykonanie linie kablowych SN 15 kV: 3 x XRUHAKXS 1 x 70 mm2  o długości 500 m; 3 x XRUHAKXS 1 x 70 mm2  o długości 328 m; 3 x XRUHAKXS 1 x 70 mm2  o długości 38 m
	 
	 
	 
	 

	
	
	Wykonanie :stacja transformatorowa słupowa typu STNKu-41-20/100       
transformator typu TNOSP 100/20 15,75/0, 42 /0, 23kV 100kVA - szt-1
	 
rycz.
	 
1,00
	 
 
	 
 

	
	
	Wykonanie linie kablowych nn 0, 4 kV: YAKY 4 x 120 mm2  o długości  52 m ; YAKY 4 x 120 mm2  o długości  52 m     
	
	
	
	

	
	
	Wykonanie projektowanych słupów zgodnie z projektem
	 
	 
	 
	 

	
	
	Demontaż istniejących słupów i istniejących linii
	 
	 
	 
	 

	
	
	Wykonanie słupów tymczasowych
	 
	 
	 
	 

	
	
	Wykonanie robót towarzyszących zgodnie z projektem
	 
	 
	 
	 

	
	
	Wykonanie rur ochronnych SRS 110, SRS 160 
	 
	 
	 
	 

	128
	M.20.01.08.
	Wykonanie projektu próbnego obciążenia Statycznego i Dynamicznego oraz wykonanie próbne obciążenie mostu wraz z analizą i opracowaniem wyników.
	rycz.
	1,0
	 
	 

	129
	RAZEM  KOSZT  ROBÓT netto zł (suma poz. 1-128):
 
	 

	130
	PODATEK VAT w wysokości 23% od poz. 129:
 
	 

	131
	RAZEM  KOSZT  ROBÓT brutto zł (suma poz. 129 i 130):
 
	 



Słownie wartość brutto:  ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………  zł

                                                                                                                            
                                                                                                                                                 Podpisano:

                                                                                                                               ................................................................
                                                                                                                  (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
                                                                                                                                   lub imienna pieczątka + podpis)
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