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1. Część opisowa 

1.1. Podstawa opracowania 

Projekt budowlany wykonano na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej  Górze. 

Projekt wykonano na podstawie: 

- Obowiązujących norm i przepisów, 

- Uzgodnienia i decyzje administracyjne, 

- Opinia geotechniczna  

- [1] Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia. 

-[2] Norma PN- 66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. Obciążenia i oddziaływania. 

-[3] Norma PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

-[4] Norma PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

-[5] Norma PN-74/B-02480. Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

-[6] Norma PN-92/S-10082. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 

-[7] Norma PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

-[8] Ajdukiewicz A.,Mames J., Betonowe konstrukcje sprężone. WPŚl., Gliwice 2001. 

-[9] Czerski Z., Zieliński J., Prefabrykowane mosty sprężone. WKiŁ, Warszawa 1970, 

-[10] Głomb J., Drogowe budowle inżynierskie. WKiŁ, Warszawa 1988, 

-[11] Kmita J., Bień J., Machelski Cz., Komputerowe wspomaganie projektowania mostów. 

WKiŁ, Warszawa 1989, 

-[12] Madaj A., Wołowicki W., Budowa i utrzymanie mostów. WKiŁ, Warszawa 1995, 

-[13] Rybak M., Obciążenia mostów. Komentarz do PN-85/S-10030. WKiŁ, W-wa 1989, 

-[14] Szczygieł J., Mosty z betonu zbrojonego i sprężonego. WKiŁ, Warszawa 1978, 

-[15] Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz.U.00.63.735 z dnia 30 

maja 2000 r., 

- [16] Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.Nr 43, poz. 430 z 1999 r. 

- [17] Katalog Detali Mostowych. 

 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącego przepustu, zlokalizowanego w 

ciągu drogi woj. nr 137 w km 47+535,70 w pobliżu m. Wędrzyn. Przebudowa przepustu 

konieczna jest ze względu na to, że istniejący obiekt utracił swoje pierwotne walory użytkowe i 

jest w złym stanie technicznym, a także nie posiada odpowiednich parametrów geometrycznych 
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dla prawidłowego przeprowadzenia drogi. Na obiekcie brak jest barier ochronnych spełniających 

wymogi techniczne i poboczy o odpowiedniej szerokości, na jezdni występują bardzo duże koleiny 

i uskoki. Przebudowa polegać będzie na wymianie istniejącego przepustu łukowego o konstrukcji 

ceglanej na nowe przepust o konstrukcji z ocynkowanych blach falistych np. HelcorPa typu 18, 

bądź innej o takim samym kształcie i nośności. Konstrukcja przepustu będzie się opierać na 

fundamencie kruszywowym. 

Przebudowana konstrukcja umożliwi przeniesienia przez obiekt obciążeń eksploatacyjnych klasy 

A zgodnie z normą PN-85/S-10030. „Obiekty mostowe. Obciążenia”. 

 

1.3. Założenia projektowe i obliczenia techniczne 

Prace projektowe były wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym, 

pomiary inwentaryzacyjne w terenie oraz warunki geotechniczne i hydrologiczne. 

Przebudowywany przepust o konstrukcji nośnej w postaci przepustu ze stalowych konstrukcji 

podatnych, przenosi obciążenia zmienne klasy A zgodnie z [1]. 

Obliczenia statyczno wytrzymałościowe prowadzono w oparciu o obowiązujące normy [1, 3–7] 

oraz przy założeniu, że obiekt przenosi obciążenia obliczeniowe pojazdem K = 800 kN i 

obciążenie równomiernie rozłożone o wielkości 4,00 kN/m
2
 powiększone o współczynnik 

dynamiczny i współczynniki obciążeniowe.  

Konstrukcję nośną przepustu stanowi konstrukcja stalowa z ocynkowanych blach falistych np. 

HelcorPa bądź inną o takim samym kształcie i nośności. Konstrukcja zakończona jest ścianą 

czołową o całkowitej długości 10,50 m.  

W celu zabezpieczenia konstrukcji metalowej z blach falistych przed wodą opadową, ułożono w 

odległości 35-45cm od klucza konstrukcji stalowej ekran z geowłókniny, a przy ścianach 

czołowych ułożono dreny. 

Minimalna wysokość naziomu wraz z konstrukcją jezdni przy krawężniku wynosi 72 cm, 

natomiast w osi jezdni 91 cm.  

Konstrukcja nawierzchni jezdni na moście i dojazdach: 

- warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm, 

- warstwa wyrównawcza z AC 16 W gr.6 cm, 

-. podbudowa zasadnicza z AC 22 gr. 9 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm, 

- podłoże z gruntocementu o Rm=2,5MPa gr. 15 cm 
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1.4. Opis stanu istniejącego 

14.1. Ustrój nośny 

Ustrój nośny istniejącego przepustu stanowi łuk ceglany wykonane z cegieł pełnych, normalnych, 

ułożonych na zaprawie cementowo – wapiennej o grubości 42 cm. Nadłucza wykonane są z 

kamienia polnego ciosanego ułożonego na zaprawie cementowo – wapiennej. Całkowita długość 

obiektu (ze skrzydłami) wynosi 6,70 m, światło poziome wynosi 1,89 m, a szerokość całkowita 

pomostu wynosi 9,06 m. Obiekt usytuowany jest prostopadle w stosunku do cieku. 

Na sklepieniu ceglanym położona jest warstwa izolacji oraz zasypka. Na warstwie zasypki ułożona 

jest podbudowa oraz nawierzchnia bitumiczna. Jezdnia na obiekcie ma szerokość 5,50 – 5,80 m. 

Na obiekcie nie ma wydzielonych chodników, szerokość poboczy wynosi jedynie 80-90 cm. W 

murach czołowych występują pozostałości po balustradzie.  Na obiekcie występuje obustronna 

bariera typu SP06 długości ok 12 m. 

1.4.2. Podpory 

Konstrukcja nośna przepustu opiera się na dwóch przyczółkach wykonanych z kamienia polnego 

ciosanego. Korpusy przyczółków posiadają kamienne skrzydła, stanowiące przedłużenie murków 

nadłuczy. Połączenie obiektu z dojazdami odbywa się bez dylatacyjnie.  

1.4.3. Dojazdy 

Na dojazdach do obiektu jezdnia posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Jezdnia nie jest 

ograniczona krawężnikami. Na dojazdach do obiektu nie ma chodników, a jedynie pobocze 

gruntowe. Na dojeździe do obiektu nie występują bariery energochłonne. 

Podstawowe wymiary: 

- długość całkowita   6,70 m 

- szerokość całkowita   9,06 m 

- światło poziome    1,89 m 

- szerokość jezdni    5,50-5,80 m 

 

1.5. Stan techniczny istniejącego przepustu 

1.5.1. Przeszkoda 

Rzeka przepływająca pod przepustem jest o charakterze nizinnym. Koryto rzeki pod przepustem 

jest proste o brzegach nie umocnionych, silnie porośniętych trawą. Brak jest podmyć i śladów 

przemieszczania się nurtu. Dno jest piaszczysto-kamieniste. Woda płynie dość wolno. 

15.2. Dojazdy 

Nawierzchnia jezdni na dojazdach znajduje się w niezadowalającym stanie technicznym. 

Stwierdzono nierówności, spękania i koleiny. Pobocza ziemne są silnie porośnięte trawą, 
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zawyżone w stosunku do nawierzchni, co utrudnia właściwe odwodnienie drogi. Skarpy nasypów 

na dojazdach mają właściwe nachylenie, są silnie porośnięte trawą. 

1.5.3. Przepust 

Ustrój nośny 

Sklepienie łuku ceglanego wykazuje liczne ubytki, zanieczyszczenie struktury cegieł i spoin. Lico 

cegieł miejscami jest odspojone, rozwarstwione i wykruszone na skutek starzenia się materiału.  

Na spodzie łuku zaobserwowano zawilgocenia i omszenia oraz pozostałości po warstwie tynku. Po 

zaobserwowanych zawilgoceniach można stwierdzić, że izolacja przepustu jest w złym stanie 

technicznym. Kamienne ścianki nadłuczy znajdują się w dość dobry stanie technicznym. Nie 

zaobserwowano żadnych niepokojących zjawisk. Nawierzchnia jezdni, wykonana z betonu 

asfaltowego, znajduje się w niezadowalającym stanie technicznym. Stwierdzono nierówności, 

ubytki, spękania i koleiny oraz zawyżone pobocza utrudniające odprowadzenie wody z obiektu. 

Występujące duże koleiny jest niekorzystne dla obiektu, ponieważ może powodować zwiększone 

oddziaływanie dynamiczne pojazdów.  

Podpory  

Kamienne przyczółki znajdują się w dostatecznym stanie technicznym. O ich odpowiednim stanie 

świadczy fakt, że nie zaobserwowano żadnych niepokojących zjawisk, które miałyby wpływ na 

ich stateczność i nośność. Stwierdzono jedynie występowanie zawilgoceń oraz ubytki spoin na 

poziomie wahania lustra wody. 

1.6. Opis robót budowlanych 

1.6.1. Parametry przepustu po wykonaniu robót budowlanych 

Po wykonaniu prac budowlanych przepust będzie posiadał nośność klasy A zgodnie z „PN-85/S-

10030. Obiekty mostowe. Obciążenia”  

 Obiekt będzie posiadał następujące parametry techniczne: 

- całkowita długość obiektu ze skrzydłami   10,50 m 

- szerokość całkowita obiektu     11,40 m 

- szerokość całkowita jezdni     6,00 m, 

- szerokość poboczy      1,50+2,50 m 

- barieroporęcze i bariery ochronne     stalowe U-14a 

- warstwa ścieralna       SMA11 gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca      AC 16 W gr. 6 cm, 

- podbudowa zasadnicza      AC 22 P gr. 9 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  gr. 20 cm 

- kategoria ruchu       KR3, 
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- krawężnik kamienny      

- klasa obciążeń       klasa A  

- konstrukcja      konstrukcja z blach falistych, 

- posadowienie       fundament kruszywowy 

1.6.2. Kolejność prowadzenia prac budowlanych 

Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w niżej przedstawionej kolejności: 

PRACE ROZBIÓRKOWE: 

-  Rozbiórka istniejącej bariery na przepuście, 

-  Rozbiórka warstw konstrukcyjnych drogi na przepuście 

-  Rozbiórka konstrukcji nośnej i fundamentu przepustu 

PRACE MONTAŻOWE: 

- Wykonanie fundamentu kruszywowego, 

- Montaż konstrukcji z blach falistych 

- Wykonanie murów czołowych 

- Wykonanie zasypki 

- Wykonanie konstrukcji jezdni 

- Wykonanie poboczy 

- Montaż barier ochronnych 

- Umocnienie skarp 

- Uporządkowanie terenu budowy 

Wyszczególnienie robót budowlanych objętych w przedmiotowej inwestycji:  

a) Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 137 w km 47+535,70 

b) Likwidacja niezidentyfikowanej sieci teletechnicznej 

c) Remont dojazdów 

d) Remont zjazdów 

 

1.7. Opis obiektu po wykonaniu prac budowlanych i warunki wykonania 

1.7.1. Konstrukcja nośna 

Konstrukcję nośną przepustu stanowi konstrukcja stalowa z ocynkowanych blach falistych np. 

HelcorPa bądź inną o takim samym kształcie i nośności. Konstrukcja zakończona jest ścianą 

czołową o całkowitej długości 10,50 m..  

W celu zabezpieczenia konstrukcji metalowej z blach falistych przed wodą opadową, ułożono w 

odległości 35-45cm od klucza konstrukcji stalowej ekran z geowłókniny, a przy ścianach 

czołowych ułożono dreny. 
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Minimalna wysokość naziomu wraz z konstrukcją jezdni przy krawężniku wynosi 72 cm, 

natomiast w osi jezdni 91 cm.  

Konstrukcja nawierzchni jezdni na przepuście i dojazdach: 

- warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm, 

- warstwa wyrównawcza z AC 16 W gr.6 cm, 

-. podbudowa zasadnicza z AC 22 gr. 9 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm, 

- podłoże z gruntocementu o Rm=2,5MPa gr. 15 cm 

1.7.2. Podpory 

Konstrukcja nośna oparta będzie na fundamencie kruszywowym. Zwieńczeniem konstrukcji 

przepustu będą żelbetowe murki czołowe o całkowitej długości 10,50 m i grubości 45 cm oparte 

na fundamencie żelbetowym wykonanym na warstwie betonu wyrównawczego gr. 30 cm. 

3.7.3. Urządzenia obce 

Przy obiekcie występują sieci uzbrojenia terenu. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 

należy wykonać próbne przekopy, aby dokładnie zlokalizować przebieg instalacji i sieci i 

zabezpieczyć jej rurami dwudzielnymi.  

Podczas wykonywania robót w pobliżu sieci prace należy prowadzić ręcznie oraz zgodnie z 

uzgodnieniami właścicieli sieci. Nie przewiduję się przekładania sieci. 

1.7.4. Roboty wykończeniowe 

Elementy żelbetowe ścian czołowych, gzymsy, należy zabezpieczyć powierzchniowo materiałami 

antykorozyjnymi do powierzchniowych zabezpieczeń betonu. Kolorystykę przepustu należy 

ustalić z Właścicielem obiektu. 

1.7.5. Umocnienie dna i brzegów rzeki 

Przewiduje się, że dno bezpośrednio przed i za przepustem, będzie umocnione narzutem 

kamiennym na geowłókninie filtracyjnej. Skarpy przy obiekcie należy umocnić za pomocą płyt 

ażurowych. 

1.7.6. Roboty na dojazdach 

Odprowadzenie wody z obiektu odbędzie się z zastosowaniem odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych jezdni do istniejącego systemu odwodnienia w postaci rowów 

przydrożnych. Nie zmieni się ilość i jakość odprowadzanych wód opadowych. Przewiduje się 

umocnienie stożków płytami ażurowymi. Po zakończeniu prac ziemnych skarpy na dojazdach do 

obiektu należy zahumusować i obsiać trawą.  

Jezdnia na dojazdach ograniczona będzie bezpośrednio za obiektem krawężnikiem betonowym 

15x30cm na betonowej ławie oporowej obniżanym na długości 6 m z 15 cm do 0 cm. 
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1.7.7. Wymagane materiały 

Wszystkie materiały zastosowane podczas budowy przepustu muszą posiadać certyfikat lub 

deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną. Wszystkie wymagania dotyczące 

wbudowywanych materiałów zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące 

integralną część projektu wykonawczego. 

 

1.8. Plan BiOZ 

1.8.1. Podstawowe zasady wykonywania robót rozbiórkowych 

ZALOŻENIA OGÓLNE: 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji 

i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych obiektu, rozeznać jego otoczenie, 

ustalić metodę, sposób i harmonogram rozbiórki, wykonać niezbędne prace zabezpieczające, takie 

jak np. ogrodzenie z wywieszeniem tablic ostrzegawczych objętego pracami terenu. 

Następnie należy sprawdzić wszystkie elementy obiektu: usunąć zwisające części, podstemplować 

zagrożone elementy grożące ewentualnym zawaleniem. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, dokładnie 

przestrzegając przepisów bhp i p.poż. 

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia 

elementów nośnych konstrukcji. 

 

Pozostałe kluczowe zasady przy rozbiórkach: 

a) Usuniecie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Nie 

można na przykład rozebrać podpory bez uprzedniego rozebrania spoczywającego na niej 

elementu nośnego (np. belka, płyta). Dlatego bardzo ważne jest, aby nie zapominać o tej zasadzie i 

rozbiórkę prowadzić zgodnie z planem organizacyjnym prowadzenia robót. 

b) Rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić w kilku miejscach jednocześnie (w 

czasie rozbiórki przebywanie osób na obiekcie jest zabronione). 

c) Rozbiórkę elementów żelbetowych należy prowadzić niewielkimi odcinkami, odbijając warstwę 

betonu od stali zbrojeniowej, a stal przecinając elektronarzędziami lub acetylenem.(nożycami 

można przecinać pręty do 20mm) 

d) Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przy użyciu aparatów acetylenowych lub pił 

do cięcia metalu. 

e) Wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w taki sposób, by zapewnić 

maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia. 
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Pracownicy wykonujący prace rozbiórkowe powinni być wyposażeni w ubranie ochronne i 

odpowiedni sprzęt do prac na wysokości, taki jak pasy i liny bezpieczeństwa (jeśli zajdzie taka 

konieczność). Sprzęt powinien posiadać ważny atest bezpieczeństwa. 

 

1.8.2. Zakres robót zamierzenia budowlanego 

Zakresem opracowania objęto przebudowę istniejącego przepustu w okolicach miejscowości 

Wędrzyn i obejmuje wykonanie: 

- rozbiórki konstrukcji jezdni na przepuście i dojazdach, 

- demontaż konstrukcji  przepustu, 

- transport gruzu z rozbiórki na wyznaczone miejsce, 

- wykonanie fundamentu kruszywowego 

- montaż konstrukcji stalowych, 

- wykonanie nasypów budowlanych, 

- wykonanie nawierzchni drogi na obiekcie i na dojazdach, 

- montaż barier ochronnych, 

- umocnienie dna i skarp w obrębie przepustu. 

1.8.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- roboty ziemne – pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych 

mechanicznie należy zapoznać z zagrożeniami, jakie występują przy pracach z wykorzystaniem 

koparek, wywrotek i zagęszczarek. Teren wykopów powinien być odpowiednio oznakowany, a 

wykopy powinny posiadać umocnienia ścian lub ściany powinny być odpowiednio 

wyprofilowane. 

- wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracowników z obsługą sprzętu 

do podawania betonu, elektrycznych buław wibracyjnych do zagęszczania betonu, a także z 

obsługą giętarek do prętów, ucinarek i drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, wiertarki, pilarki, 

itp. 

- montaż elementów konstrukcyjnych przepustu będzie się odbywał za pomocą dźwigu i w 

związku z tym pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie umiejętności współpracy z etatową 

obsługą dźwigu. 

- podczas prac związanych z układaniem warstw bitumicznych nawierzchni należy zwrócić uwagę 

na występowanie materiałów o wysokiej temperaturze, co może grozić poparzeniami. 
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- w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych istniejącej konstrukcji należy zapoznać pracowników 

z obsługą sprzętu do prowadzenia prac rozbiórkowych takich jak młoty pneumatyczne, sprężarka 

powietrza, itp. 

- ze względu na to, że prace budowlane prowadzone są w pobliżu koryta rzeki, pracownikom 

należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo utonięcia, zwłaszcza w momentach 

wezbrań wody w korycie rzeki. 

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosować środki ochrony osobistej 

(rękawice, kaski, odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zastać przeszkoleni pod względem BHP 

i zachowania się w czasie prac w pasie drogowym oraz posiadać aktualne badania lekarskie o 

zdolności do pracy. 

1.8.4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

- przytrzaśnięcia i skaleczenia kończyn oraz zanieczyszczenia oczu podczas prac rozbiórkowych; 

- upadki z wysokości; 

- zanieczyszczenia masą bitumiczną oczu i skóry rąk podczas układania nawierzchni; 

- przytrzaśnięcia i skaleczenia kończyn podczas układania zbrojenia i zagęszczania betonu; 

- przytrzaśnięcia i skaleczenia kończyn podczas montażu barier; 

- potrącenia przez urządzenia i maszyny do transportu, kopania i układania betonu (koparki, 

ciężarówki, betoniarki; pompy do betonu, dźwigi). 

1.8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracownika przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niż raz na rok ) w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego 

instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo 

zatrudnionym przed ich przystąpienie do pracy: 

W prowadzonym instruktażu należy uświadomić, że każdy pracownik jest w szczególności 

zobowiązany do: 

- znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szkoleniach i 

instruktażu w tym zakresie oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 

traktowania spraw BHP, jako ważne i integralnej części ich zakresu obowiązków, wykonywania 

pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stosowania się w tym zakresie do poleceń i 

wskazówek przełożonych, 

- dbanie o należyty stan maszyn i urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu 

pracy, 
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- stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- poddawanie się wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom lekarskim (np. 

dla osób mających kontakt z produktami spożywczymi) i stosowanie się do wskazań lekarskich, 

- niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o własnym lub zauważonym w zakładzie wypadku 

albo zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego, 

- ostrzeżenie współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im 

niebezpieczeństwie, współpraca z przełożonymi i resztą załogi w osiągnięciu założonych 

standardów bezpieczeństwa i higieny pracy 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

- Jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie przerwać 

wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie zagrożenia nie jest 

możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej 

czynności. 

- W przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających 

zagrożenie pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to osobie sprawującej 

nadzór na budowie. 

- Należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją 

użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy nie spełniania 

wymagań bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osłony itp.) O 

uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wykonywanymi 

pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub wymiany urządzenia. 

- Używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie 

przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu 

pracowników. 

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami zagrożenia: 

- Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich 

przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności: 

- Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac, 

- Rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac, 

- Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac, 

- Okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do prac rozbiórkowych 

młotem udarowym i narzędziami prostymi, 

- Kaski ochronne przy robotach rozbiórkowych i montażowych. 
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c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym celu osoby: 

- Ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,- imienny podział pracy, 

- ustalenie kolejności wykonywania zadań, 

- ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy szczególnych czynności. 

- Teren, na którym będą prowadzone roboty szczególnie niebezpieczne planuje się wydzielić i 

wyraźnie oznakować. W miejscach niebezpiecznych umieszczone będą znaki informujące o 

rodzaju zagrożenia. 

1.8.6. Wskazanie środków technicznych, organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym należy utrzymywać porządek na 

placu budowy oraz ograniczać do niezbędnego minimum składowane materiały i jednostki 

sprzętowe. W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące środki techniczne i 

organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót: 

- oznakowanie robót powinno być zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji robót; 

- instruktaż pracowników przed każdym nowym etapem robót; 

- stosować ciągły nadzór osoby uprawnionej do kierowania robotami; 

- pracownicy powinni używać ubrań ochronnych (środki ochrony osobistej) w kolorze 

pomarańczowym wyposażonych w elementy odblaskowe naszyte na ubranie lub w postaci 

kamizelek; 

- pracownicy powinni używać kasków ochronnych; 

- urządzenia (np. sprężarki, koparki, ciężarówki) powinny być wyposażone w sprzęt gaśniczy; 

- należy wyznaczyć (wygrodzić) strefy, w których mogą znajdować się pracownicy; 

- sprzęt i materiały potrzebne do prac należy sytuować po stronie prowadzonych robót 

(niedopuszczalne jest sytuowanie ich po stronie przeciwnej do prowadzonych prac); 

- zabrania się prowadzenia prac w przypadkach ograniczonej widoczności (np. mgła, zmierzch, 

świt), 

oraz stosować obowiązujące przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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Powyższe uwagi powinny zostać uwzględnione w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 

względu na specyfikę obiektu wykonanym przez kierownika robót przed rozpoczęciem prac 

budowlanych. 

 

1.9. Uwagi  

Prace budowlane na przepuście należy prowadzić przy połówkowym zamknięciu jezdni. 

Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do pierwotnego stanu. 

Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 

Szczegółowy opis poszczególnych robót zawarty jest w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych załączonych do projektu wykonawczego. 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Zbigniew Kokoszka 
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