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1. Cze$¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na zlecenie Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze.

Projekt wykonano na podstawie:

- Obowigzujacych norm 1 przepisow,

- Uzgodnienia i decyzje administracyjne,

- Opinia geotechniczna

- [1] Norma PN-85/S-10030. Obickty mostowe. Obcigzenia.

-[2] Norma PN- 66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. Obcigzenia i oddziatywania.

-[3] Norma PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

-[4] Norma PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych.

-[5] Norma PN-74/B-02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

-[6] Norma PN-92/S-10082. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

-[7] Norma PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

-[8] Ajdukiewicz A.,Mames J., Betonowe konstrukcje sprezone. WPSI., Gliwice 2001.

-[9] Czerski Z., Zielinski J., Prefabrykowane mosty sprezone. WKik, Warszawa 1970,

-[10] Gtomb J., Drogowe budowle inzynierskie. WKik., Warszawa 1988,

-[11] Kmita J., Bien J., Machelski Cz., Komputerowe wspomaganie projektowania mostow.

WKil, Warszawa 1989,

-[12] Madaj A., Wotowicki W., Budowa i utrzymanie mostow. WKit., Warszawa 1995,

-[13] Rybak M., Obcigzenia mostéw. Komentarz do PN-85/S-10030. WKik, W-wa 1989,

-[14] Szczygiet J., Mosty z betonu zbrojonego i1 sprezonego. WKik., Warszawa 1978,

-[15] Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U.00.63.735 z dnia 30

maja 2000 r.,

- [16] Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.Nr 43, poz. 430 z 1999 r.

- [17] Katalog Detali Mostowych.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacego przepustu, zlokalizowanego w
ciggu drogi woj. nr 137 w km 47+535,70 w poblizu m. Wedrzyn. Przebudowa przepustu
konieczna jest ze wzgledu na to, ze istniejgcy obiekt utracit swoje pierwotne walory uzytkowe i
jest w zlym stanie technicznym, a takze nie posiada odpowiednich parametréw geometrycznych
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dla prawidtowego przeprowadzenia drogi. Na obiekcie brak jest barier ochronnych spetniajacych
wymogi techniczne i poboczy o odpowiedniej szerokosci, na jezdni wystgpuja bardzo duze koleiny
I uskoki. Przebudowa polegac¢ bedzie na wymianie istniejgcego przepustu tukowego o konstrukcji
ceglanej na nowe przepust o konstrukcji z ocynkowanych blach falistych np. HelcorPa typu 18,
badZz innej o takim samym ksztalcie i nosno$ci. Konstrukcja przepustu bedzie si¢ opiera¢ na
fundamencie kruszywowym.

Przebudowana konstrukcja umozliwi przeniesienia przez obiekt obcigzen eksploatacyjnych klasy
A zgodnie z normg PN-85/S-10030. ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia”.

1.3. Zalozenia projektowe i obliczenia techniczne

Prace projektowe byly wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym,
pomiary inwentaryzacyjne w terenie oraz warunki geotechniczne i hydrologiczne.
Przebudowywany przepust o konstrukcji nosnej w postaci przepustu ze stalowych konstrukcji
podatnych, przenosi obcigzenia zmienne klasy A zgodnie z [1].

Obliczenia statyczno wytrzymatosciowe prowadzono w oparciu o obowigzujgce normy [1, 3—7]
oraz przy zatozeniu, ze obiekt przenosi obcigzenia obliczeniowe pojazdem K = 800 kN i
obcigzenie rownomiernie roztozone o wielkosci 4,00 kN/m? powiekszone o wspotczynnik
dynamiczny i wspotczynniki obcigzeniowe.

Konstrukcje nosng przepustu stanowi konstrukcja stalowa z ocynkowanych blach falistych np.
HelcorPa badz inng o takim samym ksztalcie i nos$nosci. Konstrukcja zakonczona jest $ciang
czotowa o catkowitej dtugosci 10,50 m.

W celu zabezpieczenia konstrukcji metalowej z blach falistych przed woda opadowa, utozono w
odlegtosci 35-45cm od klucza konstrukcji stalowej ekran z geowldkniny, a przy Scianach
czotowych utozono dreny.

Minimalna wysoko§¢ naziomu wraz z konstrukcja jezdni przy krawezniku wynosi 72 cm,
natomiast w osi jezdni 91 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na mo$cie 1 dojazdach:

- warstwa $cieralna SMA 11 gr. 4 cm,

- warstwa wyrownawcza z AC 16 W gr.6 cm,

-. podbudowa zasadnicza z AC 22 gr. 9 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm,

- podtoze z gruntocementu o Rm=2,5MPa gr. 15 cm



1.4. Opis stanu istniejacego

14.1. Ustr6j no$ny

Ustroj nos$ny istniejacego przepustu stanowi tuk ceglany wykonane z cegiel pelnych, normalnych,
utozonych na zaprawie cementowo — wapiennej o grubosci 42 cm. Nadlucza wykonane sa z
kamienia polnego ciosanego ulozonego na zaprawie cementowo — wapiennej. Catkowita dtugos¢
obiektu (ze skrzydtami) wynosi 6,70 m, $wiatlo poziome wynosi 1,89 m, a szeroko$¢ catkowita
pomostu wynosi 9,06 m. Obiekt usytuowany jest prostopadle w stosunku do cieku.

Na sklepieniu ceglanym potozona jest warstwa izolacji oraz zasypka. Na warstwie zasypki utozona
jest podbudowa oraz nawierzchnia bitumiczna. Jezdnia na obiekcie ma szerokos¢ 5,50 — 5,80 m.
Na obiekcie nie ma wydzielonych chodnikow, szeroko$¢ poboczy wynosi jedynie 80-90 cm. W
murach czolowych wystepuja pozostalosci po balustradzie. Na obiekcie wystepuje obustronna
bariera typu SP06 dlugosci ok 12 m.

1.4.2. Podpory

Konstrukcja nosna przepustu opiera si¢ na dwoch przyczotkach wykonanych z kamienia polnego
ciosanego. Korpusy przyczotkow posiadaja kamienne skrzydta, stanowiace przedtuzenie murkoéw
nadtuczy. Polaczenie obiektu z dojazdami odbywa si¢ bez dylatacyjnie.

1.4.3. Dojazdy

Na dojazdach do obiektu jezdnia posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Jezdnia nie jest
ograniczona kraweznikami. Na dojazdach do obiektu nie ma chodnikéw, a jedynie pobocze
gruntowe. Na dojezdzie do obiektu nie wystepuja bariery energochtonne.

Podstawowe wymiary:

- dlugos$¢ catkowita 6,70 m
- szerokos¢ catkowita 9,06 m
- $wiatto poziome 1,89 m
- szeroko$¢ jezdni 5,50-5,80 m

1.5. Stan techniczny istniejacego przepustu

1.5.1. Przeszkoda

Rzeka przeptywajaca pod przepustem jest o charakterze nizinnym. Koryto rzeki pod przepustem
jest proste o brzegach nie umocnionych, silnie porosnietych trawa. Brak jest podmy¢ i sladow
przemieszczania si¢ nurtu. Dno jest piaszczysto-kamieniste. Woda ptynie dos¢ wolno.

15.2. Dojazdy

Nawierzchnia jezdni na dojazdach znajduje si¢ w niezadowalajagcym stanie technicznym.

Stwierdzono nieréwnos$ci, spgkania i koleiny. Pobocza ziemne sg silnie porosnigte trawa,



zawyzone w stosunku do nawierzchni, co utrudnia wtasciwe odwodnienie drogi. Skarpy nasypow
na dojazdach maja wlasciwe nachylenie, sg silnie porosnicte trawa.

1.5.3. Przepust

Ustroj nosny

Sklepienie tuku ceglanego wykazuje liczne ubytki, zanieczyszczenie struktury cegiet i spoin. Lico
cegiel miejscami jest odspojone, rozwarstwione i wykruszone na skutek starzenia si¢ materiatu.
Na spodzie tuku zaobserwowano zawilgocenia i omszenia oraz pozostatosci po warstwie tynku. Po
zaobserwowanych zawilgoceniach mozna stwierdzi¢, ze izolacja przepustu jest w zlym stanie
technicznym. Kamienne $cianki nadluczy znajdujg si¢ w dos$¢ dobry stanie technicznym. Nie
zaobserwowano zadnych niepokojacych zjawisk. Nawierzchnia jezdni, wykonana z betonu
asfaltowego, znajduje si¢ w niezadowalajacym stanie technicznym. Stwierdzono nieréwnosci,
ubytki, spekania i koleiny oraz zawyzone pobocza utrudniajgce odprowadzenie wody z obiektu.
Wystepujace duze koleiny jest niekorzystne dla obiektu, poniewaz moze powodowac zwigkszone
oddziatywanie dynamiczne pojazdow.

Podpory

Kamienne przyczotki znajduja si¢ w dostatecznym stanie technicznym. O ich odpowiednim stanie
$wiadczy fakt, ze nie zaobserwowano zadnych niepokojacych zjawisk, ktére miatyby wplyw na
ich stateczno$¢ i no$no$¢. Stwierdzono jedynie wystepowanie zawilgocen oraz ubytki spoin na

poziomie wahania lustra wody.

1.6. Opis robét budowlanych

1.6.1. Parametry przepustu po wykonaniu rob6t budowlanych

Po wykonaniu prac budowlanych przepust bedzie posiadat no$nos¢ klasy A zgodnie z ,,PN-85/S-
10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia”

Obiekt bedzie posiadal nastgpujace parametry techniczne:

- catkowita dlugos$¢ obiektu ze skrzydtami 10,50 m

- szeroko$¢ catkowita obiektu 11,40 m

- szerokos$¢ catkowita jezdni 6,00 m,

- szeroko$¢ poboczy 1,50+2,50 m

- barieroporecze i bariery ochronne stalowe U-14a

- warstwa Scieralna SMA11 gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca AC 16 W gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza AC 22 P gr.9cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- kategoria ruchu KRS,



- kraweznik kamienny

- klasa obcigzen klasa A
- konstrukcja konstrukcja z blach falistych,
- posadowienie fundament kruszywowy

1.6.2. Kolejnos¢ prowadzenia prac budowlanych

Wszystkie prace budowlane beda wykonywane w nizej przedstawionej kolejnosci:
PRACE ROZBIORKOWE:

- Rozbiorka istniejacej bariery na przepuscie,

- Rozbiorka warstw konstrukcyjnych drogi na przepuscie
- Rozbiorka konstrukeji nosnej i fundamentu przepustu
PRACE MONTAZOWE:

- Wykonanie fundamentu kruszywowego,

- Montaz konstrukeji z blach falistych

- Wykonanie muréw czotowych

- Wykonanie zasypki

- Wykonanie konstrukcji jezdni

- Wykonanie poboczy

- Montaz barier ochronnych

- Umocnienie skarp

- Uporzadkowanie terenu budowy

Wyszczegolnienie robot budowlanych objetych w przedmiotowej inwestycji:
a) Przebudowa przepustu w ciggu drogi woj. nr 137 w km 47+535,70

b) Likwidacja niezidentyfikowanej sieci teletechnicznej
c) Remont dojazdoéw

d) Remont zjazdow

1.7. Opis obiektu po wykonaniu prac budowlanych i warunki wykonania

1.7.1. Konstrukcja no$na

Konstrukcje nosng przepustu stanowi konstrukcja stalowa z ocynkowanych blach falistych np.

HelcorPa badZ inng o takim samym ksztalcie 1 nosnosci. Konstrukcja zakonczona jest $ciang

czotowg o catkowitej dlugosci 10,50 m..

W celu zabezpieczenia konstrukcji metalowej z blach falistych przed woda opadowa, ulozono w

odlegtosci 35-45cm od klucza konstrukcji stalowej ekran z geowtokniny, a przy S$cianach

czotowych utozono dreny.



Minimalna wysoko$¢ naziomu wraz z konstrukcjg jezdni przy krawegzniku wynosi 72 cm,
natomiast w osi jezdni 91 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na przepuscie i dojazdach:

- warstwa Scieralna SMA 11 gr. 4 cm,

- warstwa wyroOwnawcza z AC 16 W gr.6 cm,

-. podbudowa zasadnicza z AC 22 gr. 9 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm,

- podtoze z gruntocementu o Rm=2,5MPa gr. 15 cm

1.7.2. Podpory

Konstrukcja nosna oparta bgdzie na fundamencie kruszywowym. Zwienczeniem konstrukcji
przepustu beda zelbetowe murki czotowe o catkowitej dlugosci 10,50 m i1 grubosci 45 cm oparte
na fundamencie zelbetowym wykonanym na warstwie betonu wyréwnawczego gr. 30 cm.

3.7.3. Urzadzenia obce

Przy obiekcie wystepujg sieci uzbrojenia terenu. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
nalezy wykonaé probne przekopy, aby doktadnie zlokalizowaé przebieg instalacji i sieci i
zabezpieczyd jej rurami dwudzielnymi.

Podczas wykonywania robot w pobliu sieci prace naleiy prowadzi¢ recznie oraz zgodnie 7
uzgodnieniami wlascicieli sieci. Nie przewiduje si¢ przekladania sieci.

1.7.4. Roboty wykonczeniowe

Elementy zelbetowe $cian czotowych, gzymsy, nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo materiatami
antykorozyjnymi do powierzchniowych zabezpieczen betonu. Kolorystyke przepustu nalezy
ustali¢ z Wiascicielem obiektu.

1.7.5. Umocnienie dna 1 brzegoéw rzeki

Przewiduje si¢, ze dno bezposrednio przed i za przepustem, bedzie umocnione narzutem
kamiennym na geowtokninie filtracyjnej. Skarpy przy obiekcie nalezy umocni¢ za pomoca plyt
azurowych.

1.7.6. Roboty na dojazdach

Odprowadzenie wody z obiektu odbedzie si¢ z zastosowaniem odpowiednich spadkow
poprzecznych i1 podluznych jezdni do istniejacego systemu odwodnienia w postaci rowow
przydroznych. Nie zmieni si¢ 1lo$¢ 1 jako$¢ odprowadzanych wod opadowych. Przewiduje sie
umocnienie stozkow ptytami azurowymi. Po zakonczeniu prac ziemnych skarpy na dojazdach do
obiektu nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg.

Jezdnia na dojazdach ograniczona bedzie bezposrednio za obiektem krawegznikiem betonowym

15x30cm na betonowej fawie oporowej obnizanym na dtugosci 6 m z 15 cm do 0 cm.



1.7.7. Wymagane materialy

Wszystkie materiaty zastosowane podczas budowy przepustu musza posiadaé¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng. Wszystkie wymagania dotyczace
wbudowywanych materiatow zawieraja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowigce

integralng czgs¢ projektu wykonawczego.

1.8. Plan BiOZ

1.8.1. Podstawowe zasady wykonywania robot rozbiorkowych

ZALOZENIA OGOLNE:

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukeji
I stanu technicznego poszczeg6élnych elementéw sktadowych obiektu, rozezna¢ jego otoczenie,
ustali¢ metode, sposdb 1 harmonogram rozbidrki, wykona¢ niezbedne prace zabezpieczajace, takie
jak np. ogrodzenie z wywieszeniem tablic ostrzegawczych objetego pracami terenu.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy obiektu: usunaé zwisajace czesci, podstemplowaé
zagrozone elementy grozace ewentualnym zawaleniem.

Roboty rozbidorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci, doktadnie
przestrzegajac przepisow bhp i p.poz.

Podstawowa zasada przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia

elementow no$nych konstrukcji.

Pozostate kluczowe zasady przy rozbiorkach:

a) Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow przylegtych. Nie
mozna na przyktad rozebra¢ podpory bez uprzedniego rozebrania spoczywajacego na niej
elementu nosnego (np. belka, plyta). Dlatego bardzo wazne jest, aby nie zapominac o tej zasadzie 1
rozbiodrke prowadzi¢ zgodnie z planem organizacyjnym prowadzenia robot.

b) Rozbiorki elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ w kilku miejscach jednoczes$nie (w
czasie rozbidrki przebywanie 0sob na obiekcie jest zabronione).

c¢) Rozbiorke elementdéw Zelbetowych nalezy prowadzi¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac warstwe
betonu od stali zbrojeniowej, a stal przecinajac elektronarzgdziami lub acetylenem.(nozycami
mozna przecina¢ prety do 20mm)

d) Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przy uzyciu aparatow acetylenowych lub pit
do cigcia metalu.

e) Wszystkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, by zapewnié

maksymalny odzysk materialéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia.



Pracownicy wykonujacy prace rozbiorkowe powinni by¢ wyposazeni w ubranie ochronne i
odpowiedni sprzet do prac na wysokosci, taki jak pasy i liny bezpieczenstwa (jesli zajdzie taka

koniecznos$¢). Sprzet powinien posiada¢ wazny atest bezpieczenstwa.

1.8.2. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objeto przebudowe istniejagcego przepustu w okolicach miejscowosci
Wedrzyn i obejmuje wykonanie:

- rozbiorki konstrukcji jezdni na przepuscie i dojazdach,

- demontaz konstrukcji przepustu,

- transport gruzu z rozbidrki na wyznaczone miejsce,

- wykonanie fundamentu kruszywowego

- montaz konstrukcji stalowych,

- wykonanie nasypow budowlanych,

- wykonanie nawierzchni drogi na obiekcie i na dojazdach,
- montaz barier ochronnych,

- umocnienie dna i skarp w obrebie przepustu.

1.8.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- roboty ziemne — pracownikéw zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych
mechanicznie nalezy zapozna¢ z zagrozeniami, jakie wystepuja przy pracach z wykorzystaniem
koparek, wywrotek i zageszczarek. Teren wykopow powinien by¢ odpowiednio oznakowany, a
wykopy powinny posiada¢c umocnienia $cian lub $ciany powinny by¢ odpowiednio
wyprofilowane.

- wykonanie prac betoniarskich i1 zbrojarskich wymaga zapoznania pracownikow z obstuga sprzetu
do podawania betonu, elektrycznych butaw wibracyjnych do zageszczania betonu, a takze z
obstugg gictarek do pretow, ucinarek i drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, wiertarki, pilarki,
itp.

- montaz elementow konstrukcyjnych przepustu bedzie si¢ odbywat za pomocg dzwigu i w
zwiazku z tym pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie umiejetnosci wspotpracy z etatowsa
obstugg dzwigu.

- podczas prac zwigzanych z uktadaniem warstw bitumicznych nawierzchni nalezy zwroci¢ uwage

na wystepowanie materialdow o wysokiej temperaturze, co moze grozic¢ poparzeniami.
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- W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych istnicjgcej konstrukcji nalezy zapozna¢ pracownikoéw
z obstuga sprz¢tu do prowadzenia prac rozbiorkowych takich jak mtoty pneumatyczne, sprezarka
powietrza, itp.

- ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone sa w poblizu koryta rzeki, pracownikom
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo utonigcia, zwlaszcza w momentach
wezbran wody w Korycie rzeki.

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosowaé srodki ochrony osobistej
(rekawice, kaski, odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zasta¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP
i zachowania si¢ w czasie prac w pasie drogowym oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie o
zdolnosci do pracy.

1.8.4. Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robdt budowlanych

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- przytrzasni¢cia i skaleczenia konczyn oraz zanieczyszczenia oczu podczas prac rozbidrkowych;

- upadki z wysokosci;

- zanieczyszczenia masg bitumiczng oczu i skory rak podczas uktadania nawierzchni;

- przytrzasnigcia i skaleczenia konczyn podczas uktadania zbrojenia 1 zageszczania betonu;

- przytrzasniecia i skaleczenia konczyn podczas montazu barier;

- potracenia przez urzadzenia i maszyny do transportu, kopania i uktadania betonu (koparki,
cigzarowki, betoniarki; pompy do betonu, dzwigi).

1.8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownika przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niz raz na rok ) w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Zapewnienie szkolenie wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujacego
instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy 1 szkolenie podstawowe pracownikom nowo
zatrudnionym przed ich przystgpienie do pracy:

W prowadzonym instruktazu nalezy u$wiadomi¢, ze kazdy pracownik jest w szczegdlnosci
zobowiazany do:

- znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, brania udzialu w szkoleniach i
instruktazu w tym zakresie oraz poddawania si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajgcym,
traktowania spraw BHP, jako wazne i integralnej czgsci ich zakresu obowigzkow, wykonywania
pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stosowania si¢ w tym zakresie do polecen i
wskazowek przelozonych,

- dbanie o nalezyty stan maszyn i urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w miejscu

pracy,
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- stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej, a takze uzywanie przydzielonych srodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

- poddawanie si¢ wstgpnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom lekarskim (np.

dla os6b majacych kontakt z produktami spozywczymi) i stosowanie si¢ do wskazan lekarskich,

- niezwlocznego zawiadomienia przetozonego o wiasnym lub zauwazonym w zaktadzie wypadku

albo zagrozeniu dla zycia lub zdrowia ludzkiego,

- ostrzezenie wspotpracownikow i inne osoby znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia o grozacym im

niebezpieczenstwie, wspolpraca z przetozonymi 1 reszta zatogi w osiggnieciu zatozonych

standardow bezpieczenstwa i higieny pracy

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- Jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie przerwac

wykonywanie danej czynnosci w celu usunigcia zagrozenia. Jezeli usunigcie zagrozenia nie jest

mozliwe nalezy zglosi¢ problem przelozonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej

czynnosci.

- W przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikOw prac stwarzajacych

zagrozenie pracownik, ktory zauwazyt zagrozenie jest obowigzany zglosi¢ to osobie sprawujacej

nadzor na budowie.

- Nalezy uzywac¢ narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcja

uzytkowg. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktore wykazuja cechy nie speiniania

wymagan bezpieczenstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wylacznik, brak oslony itp.) O

uszkodzeniach nalezy poinformowac osobg sprawujaca bezposredni nadzér nad wykonywanymi

pracami w celu usunigcia uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

- Uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie

przez osoby posiadajagcych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu

pracownikow.

b) stosowanie przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozenia:

- Pracownicy sa obowigzani do stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z ich

przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynnosci, a w szczegdlnosci:

- Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,

- Rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,

- Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac,

- Okularéw ochronnych biatych- do cigcia i szlifowania szlifierka katowa, do prac rozbiorkowych
mtotem udarowym i narz¢dziami prostymi,

- Kaski ochronne przy robotach rozbiorkowych 1 montazowych.
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c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby:

- Ustalenie w formie wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,- imienny podzial pracy,

- ustalenie kolejnos$ci wykonywania zadan,

- ustalenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy szczegolnych czynnosci.

- Teren, na ktorym beda prowadzone roboty szczegdlnie niebezpieczne planuje si¢ wydzieli¢ i
wyraznie oznakowaé. W miejscach niebezpiecznych umieszczone beda znaki informujace o

rodzaju zagrozenia.

1.8.6. Wskazanie srodkow technicznych, organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym nalezy utrzymywac porzadek na
placu budowy oraz ogranicza¢ do niezbg¢dnego minimum skladowane materialy i jednostki
sprzetowe. W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé nastepujace Srodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot:

- oznakowanie robdt powinno by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji robot;

- instruktaz pracownikéw przed kazdym nowym etapem robot;

- stosowac ciggly nadzor osoby uprawnionej do kierowania robotami,

- pracownicy powinni uzywa¢ ubran ochronnych ($rodki ochrony osobistej) w kolorze
pomaranczowym wyposazonych w elementy odblaskowe naszyte na ubranie lub w postaci
kamizelek;

- pracownicy powinni uzywac¢ kaskow ochronnych;

- urzadzenia (np. sprezarki, koparki, cigzarowki) powinny by¢ wyposazone w sprzet gasniczy;

- nalezy wyznaczy¢ (wygrodzi¢) strefy, w ktérych moga znajdowac si¢ pracownicy;

- sprzet 1 materialty potrzebne do prac nalezy sytuowa¢ po stronie prowadzonych robdt
(niedopuszczalne jest sytuowanie ich po stronie przeciwnej do prowadzonych prac);

- zabrania si¢ prowadzenia prac w przypadkach ograniczonej widoczno$ci (np. mgta, zmierzch,
$wit),

oraz stosowa¢ obowigzujace przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

13



Powyzsze uwagi powinny zosta¢ uwzglednione w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfik¢ obiektu wykonanym przez kierownika robdt przed rozpoczgciem prac

budowlanych.

1.9. Uwagi

Prace budowlane na przepuscie nalezy prowadzi¢ przy potdéwkowym zamknigciu jezdni.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.
Szczegblowy opis poszczegdlnych robot zawarty jest w  Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych zatagczonych do projektu wykonawczego.

Projektant:

mgr inz. Zbigniew Kokoszka
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