Zielona Gora, 2017-04-26
ZDW-ZG-WZ-3310-28/2017
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 1

Przetarg nieograniczony: ,,Budowa mostu przez rzeke Odre wraz z budowa nowego przebiegu drogi
wojewodzkiej nr 282 — Etap II” w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze odpowiada ponizej na zapytania Wykonawcy do SIWZ:

Zapytania Wykonawcy
Pismo z dnia z 12.04.2017 r.

|, Pytania dotyczace SIWZ

1. Prosimy o wyja$nienie zapisu: Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

,Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.: jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
sume gwarancyjng nie mniejszg niz 11 000 000,00 zt.

W przypadku sktadania oferty przez przedmioty wystepujace wspéinie, warunek moze by¢ spetniony tacznie”

- W zwigzku z tym, ze wysoko$¢ polisy OC w zaden sposéb nie stanowi o zdolno$ci finansowej firmy mozna
rozumie¢, ze wskazana wysoko$¢ ubezpieczenia dotyczy realizacji tego kontraktu. Czy w zwigzku z tym moze
by¢ ona wykupiona w momencie przystgpienia do podpisania umowy (jak to sie zazwyczaj praktykuje)?

Odpowiedz: W odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych sytuacji ekonomicznej,
Zamawiajacy wymaga w szczegolnosci posiadania przez Wykonawce odpowiedniego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej tj. dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosSci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia
na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 11 000 000,00 zt.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie Wykonawce,
ktorego oferta zostanie oceniona najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni,
terminie aktualnych na dzien zlozenia os$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych sytuacje
ekonomiczng Wykonawcy.

ll.  Pytania dotyczace wymogdw technicznych
1. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie zbrojenia gruntu za przyczétkami masywnymi w celu
ograniczenia parcia gruntu na $ciany czotowe i boczne przyczotkdéw?

Odpowiedz: Zgodnie z Dz.U.2000.63.735 - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2. Czy Zamawiajacy stawia wymagania co do materiatdéw i kolorystyki pylondw mostu przez Odre?
Odpowiedz: Materiaty pylonéw nalezy przyja¢ analogicznie jak dla dzwigaréw gtéwnych.

Kolorystyke okreslong w Koncepcji Programowej nalezy traktowaé jako pogladowa. Szczegétowa
kolorystyka obiektu zostanie ustalona na etapie realizacji dokumentacji projektowej.
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W dokumentacji koncepcyjnej mostu przez Odre znajduje sie zapis, ze zaprojektowano fozyska
soczewkowe. Prosimy o udostepnienie Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla tych
elementow?

Odpowiedz: Rozwiagzania techniczne zawarte w Koncepcji Programowo - Przestrzennej sa
orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy nie wyklucza zastosowania innego rodzaju fozysk niz okreslone w KP.
WWIORB zostanie zamieszczony jako osobny plik PDF na stronie internetowej BIP ZDW.

Prosimy o podanie klasy obcigzenia wpustow mostowych.
Odpowiedz: Zgodnie z norma PN-EN 124.

Czy Zamawiajgcy w ramach optymalizacji dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania kolektordw
odwodnieniowych na obiektach mostowych z HDPE lub PP? Taki materiat jest stosowany na obiektach
drég ekspresowych i autostradach.

Odpowiedz: Tak.

Czy Zamawiajacy w ramach optymalizacji dopuszcza mozliwo$¢ zmiany dylatacji modutowych na
dylatacje palczaste?

Odpowiedz: Nie.

Czy Zamawiajacy w ramach optymalizacji dopuszcza mozliwo$¢ zmiany blachy karbowanej stalowej na
warstwe papy termozgrzewalnej? Blacha karbowana bedzie stanowita warstwe poslizgowa miedzy papg
stanowigcq izolacje ptyty pomostu a powierzchnig kraweznika.

Odpowiedz: Tak.

Czy Zamawiajacy w ramach optymalizaciji przekroju mostu przez Odre dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ilosci
podpor z zachowaniem wymaganej skrajni zeglownej?

Odpowiedz: Zgodnie z PFU p. 1.5.2.1. ppkt 4) Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje ustroju
nosnego polegajaca m.in. na zmianie ilosci oraz rozpietosci teoretycznych przeset
z zastrzezeniem zachowania wymaganej skrajni zeglugowej na przesle nurtowym.

Zatgczona lista WWioRB nie wyczerpuje dostepnych technologii. Czy w przypadku zastosowania inne;
technologii niz zawarte w zataczonym WWioRB Wykonawca moze rozszerzyc¢ te liste?

Odpowiedz: Tak.

Czy Zamawiajacy dopuszcza w ramach optymalizacji posadowienie gtebokie obiektdw mostowych w innej
technologii niz pale prefabrykowane?

Odpowiedz: Zgodnie z PFU p. 2.2.12 lit. e) obiekt nalezy posadowi¢ na palach zelbetowych o
dtugosci okreslonej dla kazdej podpory zaleznie od warunkéw gruntowych, jednakze Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie innego posadowienia podpor (za wyjatkiem podpér przesta nurtowego)
jezeli jest to uzasadnione obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

Czy Zamawiajacy w ramach optymalizacji dopuszcza zmiane klasy betonu poszczegoinych elementéw,
jezeli jest to uzasadnione obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi?

Odpowiedz: W PFU okreslona zostata minimalna klasa betonu.
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Czy Zamawiajacy dopuszcza wigczenie saczkow do kolektora odwadniajacego ptyte pomostu?

Odpowiedz: Zgodnie z Dz.U.2000.63.735 - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Saczki nalezy wiaczy¢ do kolektora.

Czy Zamawiajacy stawia wymagania dotyczace klasy ekspozycji dla betonéw poszczegolnych elementow
obiektow mostowych?

Odpowiedz: Klasy ekspozycji wg EN 206-1.
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie plyty przejsciowej na szeroko$ci jezdni?

Odpowiedz: Zgodnie z Dz.U.2000.63.735 - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Czy Zamawiajacy dopuszcza w ramach optymalizacji ujednolicenie klasy betonu niekonstrukcyjnego na
klase C12/15?

Odpowiedz: Tak, nie jest to jednak obligatoryjne.
Czy Zamawiajacy wymaga wykonania przeciwspadkéw na obiektach mostowych?

Odpowiedz: Zgodnie z Dz.U.2000.63.735 - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Czy Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia powierzchni betonowych przed graffiti? Jezeli tak to jakie
elementy majg by¢ zabezpieczone w ten sposdb na poszczegdlnych elementach.

Odpowiedz: Tak —podpory na catej powierzchni (w przypadku podpér zlokalizowanych w nurcie
mozna nie stosowac) oraz pylon do wysokosci min. 3 m.

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze z tresci opisu technicznego wynika, ze spod i boki ustroju niosacego
(skrzynki) nalezy zabezpieczy¢ hydrofobizacjq wgtebna, a odkryte powierzchnie betonowe wspornikow
ustroju niosgcego (wsporniki pod kapami chodnikowymi) nalezy zabezpieczy¢ powtokami z podwyzszong
zdolno$cig pokrywania zarysowan?

Odpowiedz: Tak.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie po jednej sztuce schoddw roboczych na skarpie dla mostu
przez Odre przy kazdej podporze skrajnej?

Odpowiedz: Zgodnie z Dz.U.2000.63.735 - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Prosimy o okreslenie hierarchii wazno$ci pomiedzy PFU a WWIORB, a dokumentacjg koncepcyjng w
przypadku wykluczajacych sie zapisow.

Odpowiedz: Nalezy przyja¢ nastepujaca hierarchie waznosci:
l. Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

Il. Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
Il Koncepcja Programowo - Przestrzenna.



21. Czy Zamawiajacy dopuszcza wytaczenie okresow zimowych z czasu realizacji robot budowlanych tj. z 26
miesiecy? Przy inwestycjach drogowych najczesciej z czasu realizacji rob6t budowlanych wytgczone sg
okresy zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca.

Odpowiedz: Zmawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wytaczenia okresu zimowego.

Pismo z dnia z 13.04.2017 r.

1. Zgodnie z Planem Funkcjonalno-Uzytkowym przy realizacji inwestycji konieczna bedzie wycinka drzew.
Zapisy zamieszczone w Planie Funkcjonalno-Uzytkowym nie sg precyzyjne. Czyim obowigzkiem jest
wykonanie wycinki? Kto jest zobowigzany do karpowania terenu po wycince? Jaka czes¢ drewna
pozyskang z wycinki Wykonawca ma przekaza¢ Zamawiajgcemu?

Odpowiedz: Zakres zamdwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajace prawidtowe
funkcjonowanie nowego uktadu drogowego.

Program funkcjonalno-uzytkowy: I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO, pkt 1.5.3. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania, pkt. 2.2.1. Roboty przygotowawcze.

2. W opisie koncepcji budowy mostu przez Odre przewidziano wykonanie fundamentdéw filarow w obudowie
ze Scian szczelnych. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie tylko fundamentéw filarow nurtowych w
obudowie ze Scian szczelnych? Czy Zamawiajacy stawia wymagania do minimalnej dtugosci scian
szczelnych?

Odpowiedz: Wykonawca musi mie¢ $wiadomos¢, ze rodzaje robot opisane w Koncepcji
Programowej, Programie funkcjonalno - uzytkowym sa orientacyjne i pogladowe i moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

3. W koncepcji mostu przez Odre przewidziano technologie nasuwania podtuznego, dlatego konieczne
bedzie wykonanie podpor tymczasowych. Czy wykonanie podpér tymczasowych jest uzgodnione przez
Zamawiajacego z RZGW? Czy istniejg ograniczenia w terminie wykonania podpor tymczasowych?

Odpowiedz: Zgodnie z PFU p. 2.2.12 lit. c¢) technologia montazu ustroju nosnego do wyboru przez
Wykonawce.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na
realizacje, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania
zadania pn. ,,Budowa mostu przez rzeke Odre wraz z budowa nowego przebiegu drogi
wojewodzkiej nr 282”

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i
zg6d niezbednych do wykonania kontraktu. Uzyskania wszelkich niezbednych zgéd w przypadku
koniecznosci prowadzenia robét w korytach rzek i poniesienia wszelkich kosztow z tym
zwigzanych.

Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest m.in.: do opracowania harmonogramu prac
projektowych i robét budowlanych (réwniez w formie graficzne;j).

Podpisano:

Dyrektor — Pawet Tonder



