Zalgcznik Nr 2

do Zarzadzenia Dyrektora nr 4/2017 w sprawie zasad postgpowania
przy udzielaniu zamowien ktérych warto$é

nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty netto
okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy pzp

Zielona Géra, dnia 04.12.2017 r.

Znak sprawy: ZDW-ZG-WMD-56-37/17 1d. 3

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajacy zaprasza do ztozenia oferty na wykonanie ustugi/dostawy/roboty budowlanej* o wartoSci

nieprzekraczajacej kwoty netto okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579),

l. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Wojewodztwo Lubuskie — Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze,
Al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra
Tel. (68) 328 03 300, fax (68) 328 03 32

REGON: 006092820, NIP: 973-05-90-332.

II. Przedmiot zamodwienia :

Awaryjna naprawa odspojonych skrzydet mostu w ciggu DW283 w km 17+783 w m. Studzieniec

lll.  Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia:

Przewidywane prace bedg obejmowaé naprawe odspojonych skrzydet obiektu, {;.:

Uzupetnienie wnek miedzy odspojonymi skrzydtami mostu, a ptytg ustroju nonego wraz z uszczelnieniem.

Rozbiérka oraz utozenie kraweznika betonowego 30x15 cm na tawie betonowej na dojazdach wraz
z uszczelnieniem.

Ustawienie obrzezy betonowych na fawie betonowe;.

Przyciecie nawierzchni.

UtoZenie chodnikéw na dojazdach z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowe;.

Prostowanie oraz naprawa wraz z wymiang zniszczonych balustrad.

Prostowanie i uzupetnienie barier ochronnych na dojazdach do mostu.

Wykonanie betonowych $ciekéw skarpowych wraz z elementami wylotowymi na tawie betonowe;.
Uzupetnienie stozkéw.

Oczyszczenie istniejgcych powierzchni betonowych gzymséw, nastepnie za pomocg odpowiednich zestawow
naprawczych dokonanie napraw, uzupetnienie ubytkdw i wykonanie powtok antykorozyjnych.

Oznakowanie i zabezpieczenie robét.

IV.  Termin wykonania zamdwienia:

Wymagany termin realizacji zamoéwienia: do dnia 22.12.2017 r.



V. Osoba wyznaczona do kontaktéw ze strony Zamawiajacego:

Alina Siwek tel. 68 328-03-09

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena - 100%

Zamowienie zostanie udzielone wykonawcy, ktory ztozyt oferte najkorzystniejszg ekonomicznie i jakosciowo.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny w sktadanej propozycji ofertowej:

1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawce na formularzu ofertowym.

2. Cena winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

3. Ceny jednostkowe okre$lone przez Wykonawce zostang ustalone na okres wazno$ci umowy i nie bedg podlega¢ zmianom.

4. Wszystkie wartosci okre$lone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty winny by¢ podana wedtug przepisow
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
5. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia warto$ci we wszystkich pozycjach formularza ofertowego. Oferta

z niekompletnym formularzem ofertowym nie bedzie brana pod uwage podczas oceny ofert.

VIIl.  Miejsce i termin ztozenia oferty:
Oferte nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie lub faksem lub pocztg elektroniczng * do dnia 08.12.2017 r. do godz. 12.00.

Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data wptywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej

wystania.

Oferty mozna sktada¢ w zamknietej kopercie z dopiskiem : ,Zapytanie ofertowe - ,Awaryjna naprawa odspojonych

skrzydet mostu w ciagu DW283 w km 17+783 w m. Studzieniec ” na adres:

Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewddzkich, Al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra, lub faksem na nr
068 328 03 32, lub poczta elektroniczng na adres e-mail: zdw@zdw.zgora.pl* / Rej 5 jewddzkich- W

IX. Informacje dotyczace wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, ktorzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe
w formie pisemnej, faksem lub pocztg elektroniczng oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiajacego, jezeli

warto$¢ szacunkowa zaméwienia przekracza netto 14 tys. euro.

X.  Oferta powinna zawierac:

1. wypetniony formularz ofertowy - formularz nr 1



3. kopie aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informaciji dziatalno$ci gospodarcze;j,

4. kopie uprawnien zawodowych* kierownika budowy/prejektanta.
Xl. Pozostate informacje:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwotania niniejszego ogtoszenia;
b) zmiany warunkéw lub terminéw prowadzonego postepowania ofertowego;

C) uniewaznienia postepowania na kazdym jego etapie bez podania przyczyny, a takze pozostawienia postepowania
bez wyboru oferty;

* niepotrzebna skreslic
Podpis

Z-ca Dyrektora ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

Grzegorz Szulc

Dyrektora lub osoby upowaznionej

Zalaczniki:

Formularz ofertowy;
Przedmiar robot;

Projekt umowy;

Opis Przedmiotu Zaméwienia

1
2
3
4



Zatgcznik nr 1

piecze¢ wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Wojewé6dztwo Lubuskie -
Zarzad Drog Wojewodzkich
w Zielonej Gorze

Al. Niepodlegtosci 32
65-042 Zielona Goéra

dotyczy zamdwienia na: ,Awaryjna naprawa odspojonych skrzydet mostu w cigqgu DW283 w km 17+783

w m. Studzieniec”

Oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia za catkowitg cene brutto zt:

(SHOWNIE) ettt st R SRSt R et
INNE KIYEBTIA = ..o

Termin realizacii ZAMOWIEBNIA: ..........euiririeieeieirieeeeiee et s bbb st

Oswiadczam, iz akceptuje zapisy wzoru umowy.
DANE KONTAKIOWE: ........couieirciiees ettt s
(imie i nazwisko osoby prowadzacej sprawe, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

Podpis

(czytelny podpis upeinomocnionego
przedstawiciela+ pieczatka)

Zataczniki do oferty:
1. kopia uprawnien zawodowych®.
2. kopie aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji dziatalno$ci gospodarczej*.

*Niepotrzebne skreslic



PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik nr 2

Awaryjna naprawa odspojonych skrzydet mostu w ciggu

DW283 w km 17+783 w m. Studzieniec

Jednostka
Lp. Pozycja Wyszczeg6lnienie elementdw rozliczeniowych 4 s
nazwa ilos¢
1 2 3 4 5
X ROBOTY MOSTOWE
x | M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
1 UtoZenie kraweznika betonowego 30x15 ¢cm na
tawie betonowej z B-15 na dojazdach wraz z
uszczelnieniem mb 40.00
2 Ustawienie obrzezy betonowych na fawie betonowej
60 x 30 grubosci 8 cm mb 40,00
3 Przyciecie nawierzchni mb 40,00
4 UtoZenie chodnikéw na dojazdach z betonowe;
kostki brukowej na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 wzdtuz skrzydet mostu 40 mb x1,25 m2 5000
5 Prostowanie i naprawa wraz z wymiang,
zniszczonych balustrad mb 26,00
6 Prostowanie i uzupetnienie berier ochronnych na
dojazdach do mostu mb 36,00
x | M.20.00.00. INNE ROBOTY X X
7 Wykonanie betonowych Sciekéw skarpowych wraz z
elementami wylotowymi na fawie betonowej z B-15 mb 12,00
8 Uzupetnienie stozkéw m3 120,00
9 Uzupetnienie wnek miedzy odspojonymi skrzydtami
mostu, a ptytg ustroju nosnego wraz z
uszczelnieniem ryez. 1.00
10 Oczyszczenie istniejacych powierzchni betonowych
gzymsow, nastepnie za pomocg odpowiednich
zestawow naprawczych dokonanie napraw,
uzupetnienie ubytkéw i wykonanie powtok
antykorozyjnych m2 34,00
x | M.20.02.07. Roboty rozbiorkowe X X
1" Rozebranie zniszczonych kraweznikéw mb 60,00
12 | M.20.02.14. | Organizacja ruchu i zabezpieczenie rob6t rycz. 1,00




Zatgcznik nr 3
UMOWA NR ZDW-ZG-WMD- M7 (wzér)

zawarta w dniu w Zielonej Gorze pomiedzy

1)  Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewodzkich z siedzibg w Zielonej Gorze, Al. NiepodlegtoSci
32, posiadajacym numer NIP 973-05-90-332, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

a
) e z siedzibg W ,
posiadajacym Numer Identyfikacji Podatkowej: ...................... oraz numer REGON: ..........cccovvveennsy zwanym

dalej ,Wykonawcg’,

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie zaméwienia do 30 000 EURO, (nr sprawy: ZDW-ZG-WMD-
56-32/17) nie podlegajacego ustawie Prawo zamdwien publicznych z art. 4, pkt. 8. (t.j.: Dz. U. 22017 r. poz. 1579),
zawiera sie umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, pod nazwa;
Awaryjna naprawa odspojonych skrzydet mostu w ciagu DW283 w km 17+783 w m. Studzieniec

zgodnie z ofertg Wykonawcy, Opisem przedmiotu zaméwienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okre$lonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 7 dni od podpisania
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia rob6t nie pozniej niz 7 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nie pozniej niz do: 22.12.2017 r.

OBOWIAZKI STRON
§3.

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Przekazania informacji niezbednych do wykonania zamdwienia;
protokolarnego przekazania terenu budowy;
zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
zapewnienia Srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

s



2.  Wykonawca zobowigzuije sie do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczegolno$ci zgodnie z :
a) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
b) przepisami prawa,
c) zasadami sztuki budowlangj,
d) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi,
e) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa.

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjg zméwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania robdt na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robét zanikowych oraz o terminie ich
odbioru; jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

6) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego;

7) uczestniczenia w czynnosciach odbioru ostatecznego;

8) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego;

9) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru ostatecznego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladow gwarancyjnych;

10) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

11) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

12) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

13) pokrycia kosztéw napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z
realizacjg Umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drég, po ktdrych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcéw itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych;

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 4.

Wyznacza sie przedstawiciela Zamawiajacego w osobie:

....................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z zapewnieniem prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ..............cccccceeeenn. dziatajacy
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje Umowy bedzie:

Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuije sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia Srodkow ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogéw BHP na terenu budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osdb wskazanych w ust.1. o dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.



9.

ook w

10.

1.
12.

13.

O kazdej zmianie os6b, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te
nie wymagajq aneksu do Umowy.

ODBIOR ROBOT
§ 5.

Za date zakonrczenia robét (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowo$ci do odbioru ostatecznego pod warunkiem odbioru robét przez
Zamawiajgcego, protokotem odbioru bez uwag istotnych.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotaczyc¢:
1) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan;
3) rozliczenia catej kwoty, ktdra Wykonawca uwaza za nalezng w ramach Umowy ze stosownym
uzasadnieniem.
Niewykonanie obowigzkow wymienionych w punktach od 1 do 3 skutkuje bezskutecznoscig zawiadomienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od skutecznego zawiadomienia.
Przedmiotem odbioru robét bedq elementy wyszczegélnione w przedmiarze robét.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej sytuacii
date zakonczenia robét przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej;
b) moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne.
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci w oparciu o elaborat odbioru ostatecznego;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakorficzenia robdt bedzie data zgtoszenia przez
Wykonawce o gotowo$ci do odbioru po usunigciu wad, pod warunkiem ze wady bedg faktycznie usuniete.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania Umowy bedzie data, w ktérej wykonawca zastepczy
usungt wady.

Odbiér ostateczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o ktérych mowa
w ust. 2.

Odbiér ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

Komisja sporzadza protokét odbioru ostatecznego robét. Podpisany protokdt odbioru ostatecznego robdt bez
istotnych uwag jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony
w protokole odbioru ostatecznego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru ostatecznego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron Umowy protokotu odbioru ostatecznego robot.



14.

Do czasu zakoriczenia czynnosci odbiorowych Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane
roboty.

WYNAGRODZENIE
§ 6.
Umowng warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego ustala sie na kwote netto ............ccccoceeeeiiiiiinnnn.
(stownie: ..., ),

a z podatkiem VAT Wwys. 23 % . ...ooovvviiiiiiiiiiiei,

kwota brutto .......oooviiiiie

(Stownie: ... ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym obejmujacym wykonanie catosci prac
sktadajgcych sie na przedmiot zamowienia zgodnie z umowa i przedmiarem robét.

Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez \Wykonawce,
wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 4 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC i wykazaC Zamawiajacemu na piSmie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktora powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktdrych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytacznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu do Umowy.

WIERZYTELNOSCI
§7.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnoci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnos$ci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
$rodkdw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§8.

1. Rozliczenie kofAcowe robét nastapi fakturg koficowa wystawiong w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego
robot, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu warto$ci wykonanych robét (formularz ofertowy)
sporzadzonym przez Wykonawce. Dotaczony do faktury protokét odbioru ostatecznego musi byé sprawdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.



2. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 Zamawiajacy wstrzyma zaptate
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

4. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy:

5.
6.
1.

] OSSPSR :

Za zwioke w zaptacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

Faktury VAT beda wystawiane na: Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP; 973-
05-90-332, Zarzad Drég Wojewodzkich, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora;

Faktury VAT nalezy przesta¢ na adres: Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze, al. Niepodlegtosci 32,
65-042 Zielona Gora.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§9.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robét, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jako$ciowych i iloSciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien je wykonac.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
Umowy i nie wptywajg na zmiang wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
robét a sq konieczne do realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia umownego.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét a sq konieczne do
realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

§ 10.

Zakazuije si¢ istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktore;
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien Umowy i ust.2 ponizej.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuaci:

a) wystgpienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajgcych wykonanie rob6t badz w znaczny sposéb
je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca
musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMiIGW np.: mrdz, porywiste wiatry, opady deszczu
(dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobe), kleski zywiotowe
(np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz
personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynno$ci
finansowej u Zamawiajacego;

b) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

) Uujawnienia niewybuchdw i niewypatdw wymagajacych wstrzymania rob6t i dokonania ich usunigcia
przez specjalistyczne stuzby;

d) wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajacego;

e) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robé6t niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizj;

f)  zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieh na skutek zmian w dokumentaciji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu
Umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych



lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania Umowy;

g) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych
od Wykonawcy;

h) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania Umowy z wyfonionym
Wykonawcg;

i) wykonania przewidzianych umowa rob6t budowlanych przed terminem umownym;

) koniecznoSci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy;

k) wystapienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

m) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

n) przedtuzania sie terminéw opiniowania i zatwierdzania projektu organizaciji ruchu na czas robdt;

0) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizaciji;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie osob przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktoérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem;

3. Pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany Umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robét,

sposobu realizacii, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy;

b) urzedowa zmiana obowigzujgcej stawki VAT;

) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron;

d) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

e) okoliczno$ci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;

f) zmiana zakresu rob6t w przypadku protestéw mieszkancow;

g) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzeh obcych lub wiaScicielami
nieruchomosci;

h) Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow — podmiotéw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego na etapie postepowania o zaméwienie publiczne;

) zmiana zakresu robo6t / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

j) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia Umowy;

k) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;

[) danych rejestrowych;

m) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy;

n) zmiany numeru rachunku Wykonawcy;

0) zmiany teleadresowe Stron Umowy okre$lonych w Umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sdb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkdw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okrelit na etapie postepowania 0 zamdwienie
publiczne.

4. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie.

5. Umowa jest niewazna w cze$ci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia.

—
b



1.

w

KARY UMOWNE
§11.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwioki liczony od terminu realizaciji przedmiotu okreslonego w § 2 ust.
3 Umowy;

2) za zwloke z wejsciem na roboty - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktorej mowa
w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwioki,

3) zazwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci Umowy brutto o ktorej mowa w § 6 ust.1 Umowy za kazdy dzier zwioki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

4) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wartosci
Umowy brutto;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
warto$ci Umowy brutto;

2) zazwioke w przekazaniu terenu budowy w wysokoéci 0,2% warto$ci Umowy brutto za kazdy dzier zwioki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie;

3) za zwioke w przystgpieniu do odbioru robot w wysokosci 0,2% wartosci Umowy brutto za kazdy dzien
zwhoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

Za zwioke w zaptacie naleznoéci z faktur przystugujq odsetki ustawowe.

Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca przez podpisanie Umowy o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z tytutu kar
umownych

z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

GWARANCJA i REKOJMIA
§12.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na zasadach wynikajacych
z art. 577 do 581 Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejszg umowa.
Okres gwarancji wynosi 36 miesigce liczone od nastgpnego dnia po dacie odbioru ostatecznego robot.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy;

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwaranci.
Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich naprawy
okres gwaranciji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.
Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu
gwaranciji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze
zleci€ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy moze realizowaC uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

. Jesli w okresie obowigzywania gwaranciji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen

obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp.
Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badZ uzaleznienia zgody na wejécie w pas drogowy od
przejecia od Wykonawcy gwaranciji. Zamawiajacy wydajgc decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa



drogowego zazgda od Inwestora przedtozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia
w technologii zgodnej z projektem.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§13.

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoInosci:

1)

zapewnienie bezpieczenistwa 0sdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczefstwa tych
0sob;

podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami;

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy;

w czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z
terenu budowy;

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych;

po zakoniczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego robdt;

w przypadku stwierdzenia, Ze teren budowy po zakorczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

INTERPRETACJA UMOWY
§14.

W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacjq Umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie positkowac
postanowieniami oferty i OPZ.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy bedq rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci Umowy pod rygorem niewaznosci musza by¢ dokonywane wytacznie
w formie pisemne;j.



POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 15.

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:

oferta Wykonawcy,

przedmiar rob6t,

a
b
c) Opis przedmiotu zamowienia
d

)
)
)
)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

przy kontrasygnacie:



Zatacznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Awaryjna naprawa odspojonych skrzydet mostu w ciagu DW283 w km 17+783 w m. Studzieniec

1. Celizakres
1.1. Cel zamowienia

Celem niniejszego zamdwienia jest naprawa odspojonych skrzydet mostu w ciggu DW 283 w km 17+783 w m.
Studzieniec. Zaobserwowano ubytek gruntu w rejonie skrzydta i jego odspojenie. Podstawowym celem
przeprowadzenia prac dotyczacych ww. zadania jest wykonanie takiego zakresu robét, ktéry w zasadniczy sposéb
poprawi oraz przywréci bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz walory techniczne i estetyczne.

2. Zakres robét

Przewidywane prace bedg obejmowac naprawe odspojonych skrzydet mostu, {j..

- uzupetnienie wnek miedzy odspojonymi skrzydlami mostu, a plyta ustroju nosnego wraz
Z uszczelnieniem,

- rozbiorka oraz utozenie kraweznika betonowego 30x15 cm na fawie betonowej na dojazdach wraz
Z uszczelnieniem,

- ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej,

- przyciecie nawierzchni,

- utozenie chodnikéw na dojazdach z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej.

- prostowanie oraz naprawa wraz z wymiang zniszczonych balustrad,

- prostowanie i uzupetnienie barier ochronnych na dojazdach do mostu,

- wykonanie betonowych $ciekéw skarpowych wraz z elementami wylotowymi na tawie betonowe;j.

- uzupetnienie stozkdw,

- oczyszczenie istniejacych powierzchni betonowych gzymsdw, nastepnie za pomoca, odpowiednich
zestawdw naprawczych dokonanie napraw, uzupetnienie ubytkéw i wykonanie powlok
antykorozyjnych,

- oznakowanie i zabezpieczenie robot.

3. Opis istniejacego mostu

3.1. Metryka obiektu

- numer JNI - 17060018

-nrdrogi - DW 283

- kilometraz drogi - km 17+783

- przeszkoda - rzeka Mirotka

- obecna no$no$¢ mostu - 30,0t

- najblizsza miejscowos¢ - Studzieniec

3.2. Podstawowe dane techniczne obiektu

Obiekt jest mostem jednoprzestowym. Ustréj nosny stanowig prefabrykowane dzwigary o konstrukcii
zelbetowej, pofgczone Zelbetowa ptyta pomostowq. Ustréj oparto na Zelbetowych przyczdtkach ze skrzydtami. Na
pomoscie znajduje sie jezdnia z obustronnymi chodnikami. Bezpieczenstwo na obiekcie zapewnione jest przez
krawezniki oraz balustrady po obu stronach obiektu.

3.3. Charakterystyczne parametry konstrukcji:
- rozpieto$¢ w osi podparcia (prostopadle) - 8,0 m



- szeroko$¢ jezdni -7,0m
- szeroko$¢ chodnika - 2x0,75m
- szerokos¢ catkowita ustroju nosnego - 10,40 m

4. Infrastruktura techniczna.
Budowa nie koliduje z infrastruktura.

5. Ochrona konserwatorska.
Obszar bedacy w zakresie opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Wymagania ogoélne.
6.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Rob6t.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(iezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wymaga sie, aby Wykonawca na
odcinkach dopuszczonych do ruchu nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokow poprzecznych lub
podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé
prowadzenie robdt utrzymaniowych.

Przed przystgpieniem do Robdt wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadcg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: zapory, Swiatta ostrzegawcze, ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody
spotecznosci i innych, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposdb uzgodniony z Inspektem nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektem nadzoru.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektem nadzoru oraz przez umieszczenie, w ilodci i w miejscach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

6.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca musi zapewnic nalezyte:

Mozliwie dalekg lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadéw wyrobdéw budowlanych od zabudowy
mieszkaniowej, w zagtebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie
pytow, zanieczyszczen powietrza i hatasu.



Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen
i maszyn spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do $rodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjq hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowe.

Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu
budowy — co w razie awarii moze spowodowaé zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywac Teren Budowy
i podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

a) zanieczyszczeniem cieku wodnego, materiatem rozbidrkowym, pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Rozwigzywanie uwag i zalecen Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej zwigzanych z realizowang
inwestycjg naleza do Wykonawcy.
6.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

6.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Z materiatami odpadowymi nalezy postepowac zgodnie z ustawg dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.
U. 2013 poz. 21 z pozniejszymi zmianami). Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych wyrobdéw budowlanych i materiatow od wiasciwych organdéw administracii
panstwowe;.

6.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie wyrobow budowlanych i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.



Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.
6.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych:

- w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych na istniejacej konstrukcji nalezy zapozna¢ pracownikéw z obstugg
sprzetu do prowadzenia prac rozbiorkowych,

- ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone sg w poblizu koryta rzeki, pracownikom nalezy zwréci¢
szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo utoniecia, zwlaszcza w momentach wezbran wody w korycie rzeki,

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosowac $rodki ochrony osobistej (rekawice, kaski,
odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zasta¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i zachowania si¢ w czasie prac
w pasie drogowym oraz posiadac aktualne badania lekarskie o zdolnosci do pracy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
6.7. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie wyroby budowlane i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty
do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub je
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia
Inspektora nadzoru, Zamawiajacy ma prawo do wykonania Robét utrzymaniowych wtasnymi sitami lub zlecenie
tego innej jednostce — z pézniejszym przeniesieniem kosztow na Wykonawce.

6.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.
6.9. Rownowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg,
wyroby budowlane, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg parfistwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
6.10.  Zaplecze Wykonawcy

Organizacje i wszystkie koszty zwigzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie podlegaja one
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7. Odbior robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:



a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.1. Odbiér ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jako&ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia Robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badar i pomiardw, ocenie wizualnej.

W przypadkach niewykonania Robét wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

7.1.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

7.2. Odbiér gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.1. ,0dbiér ostateczny Robot”.

8. Wymagania Zamawiajacego:

8.1. Zaleca sig aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym
zambwieniem w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych,
jakie moga okaza¢ sie niezbedne do przygotowania Oferty.

8.2. Wynagrodzenie Wykonawcy okresla sie w formie kwoty ryczattowej, ktora zawiera¢ bedzie taczng cene robot
niezbednych dla realizacji zadania zgodnie z OPZ.

8.3. Ustalona w umowie wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru robét
budowlanych oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji.

8.4. Za ustalenie iloci rob6t oraz za sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie
Wykonawca. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze by¢
podstawg zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

8.5. Zamawiajacy zatgcza w celach pomocniczych przedmiary robdt z zastrzezeniem, Zze ilosci podane
w przedmiarze nie sg podstawg wyceny przedmiotu zaméwienia dla Wykonawcy, a jedynie majg na celu
okreslenie technologii wykonania robot.



