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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia skfada sie:

ROZDZIAL I Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL II: Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng czes¢ zatacznikami:

Zat. nr 1 - dokument JEDZ
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobow

ROZDZIAL Il Opis przedmiotu zamdwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wz0r treci gwaranciji nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o0 udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwieri publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579)
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ROZDZIAL 1I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-8/2018

1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO;

Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegtosci 32

65-042 Zielona Gora

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do pigtku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA;

1) Postepowanie o udzielenie zamdwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
majg przepisy ustawy pzp.

3) Warto$¢ zamowienia nie przekracza rownowartosci kwoty okre$lonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;

Temat: Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie.

Przedmiotem zamdwienia jest:

Wykonanie rozbudowy odcinka drogi wojewodzkiej nr 158 przebiegajacego przez
m. Lipki Wielkie i ma na celu poprawienie stanu technicznego nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczenstwa
i komfortu ruchu pojazdéw. Laczna dtugo$¢ rozbudowywanego uktadu drogowego (jezdnia, chodniki, zatoki autobusowe)
wynosi 1,81 km, za$ dlugoS¢ rozbudowywanego odcinka jezdni  objetego  projektem  wynosi
1,41 km.

W zakres inwestycji wchodzi:

- obustronne poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 7,0 m z zawezeniem szerokosci do 6,0 m na odcinku gestej
zabudowy mieszkalnej,

- wykonanie obustronnego chodnika o szerokosci 2,0 m z lokalnymi zawezeniami do 1,5 m w rejonie gestej zabudowy
mieszkalnej,

- roboty ziemne i nawierzchniowe zwigzane wykonaniem poszerzenia jezdni oraz wykonaniem wzmocnienia istniejgce;
konstrukcji,

- budowa nowych zatok autobusowych oraz przebudowa istniejgcych,

- budowa zatok postojowych,

- przebudowa istniejgcych zjazdoéw publicznych oraz na posesje prywatne,

- regulacja geometryczna skrzyzowan z drogami dowigzujacymi sie do DW nr 158,
- przebudowe oraz budowe kanalizacji deszczowej,

- przebudowa kolizji z infrastrukturg sieci teletechnicznych i elektrycznych.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia oraz wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale Ill SIWZ.
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 30.08.2019 r.

5. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

b) Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie pozostatych (niezastrzezonych w pkt. a) jako
kluczowych) czesci zamowienia.

c) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamOwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcéw, o ile sg mu znani na etapie sktadania ofert.

d) Warunki realizacji zamdwienia przy udziale Podwykonawcow okreslaja postanowienia wzoru umowy.
e) Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6.1. O udzielenie zamoOwienia moga ubiegaé sie¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu oraz speiniaja
okreslone przez zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu.

6.2. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdrzy spetniaja warunki dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolnosci, tj.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzane] z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 4 500 000,00 zt.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie, warunek moze byc spetniony facznie.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej;

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolnosci, tj.:

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres dziatalnoSci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zatagczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, w szczegoInosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, tj.:

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie min. 1 robote o wartosci min. 3 000 000,00 zt brutto w zakresie
budowy lub przebudowy drogi klasy Z lub wyzszej.

Nie dopuszcza sie sumowania rob6t w celu uzyskania wymaganej min. wartosci rob6t brutto z4.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie warunek musi by¢ spetiony przynajmniej przez jeden podmiot.

Progreen Reghanabiy Srrukturalne | Inwestycyine

Fundusre 2 Unia Europejska
2 Lubushie Pej
E Eu rﬂpEJEkIE "-\-...“’ NYAITE asciedu Europsefikie Fundusse



2) wykaze osoby skierowane do realizacji zamowienia publicznego, w szczegoinosci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami, j.

- kierownika budowy - rob6t drogowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drog,
W rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy musi posiada¢ w swoim do$wiadczeniu zawodowym co najmniej 1 zadanie polegajace na kierowaniu
robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robdt drogowych lub Inspektor nadzoru specjalnos¢ inzynierska
drogowa od poczatku realizacji, do zakonczenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub remontu
(z wytaczeniem remontow czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o wartosci nadzorowanych robGt budowlanych
min. 2.000.000,00 zt brutto.

kierownika robdt sanitarnych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

- kierownika robét energetycznych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

- kierownika robot telekomunikacyjnych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
telekomunikacji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie warunek moze by¢ spefniony facznie.
6.3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli

zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamoéwienia.

7. PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

7.1. Z postepowania 0 udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzi ktérakolwiek z
okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy Pzp.
7.2. Dodatkowo zamawiajacy wykluczy wykonawce:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 . poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadto$¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 . poz. 615);

2) bedacego osobag fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub
kare grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych;

3) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spotce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 7.2.2);

4) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkoéw wynikajacych z przepiséw
prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzja,
kare pienigzna nie nizszg niz 3000 ztotych;
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

5) ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkow dowodowych, z wyjatkiem
przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy pzp lub pkt 7.2.
Instrukcji, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspétprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Regulacji, o ktérej] mowa w zdaniu pierwszym nie
stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania sie 0 udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okre$lony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegolne okoliczno$ci czynu
wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 Instrukcji.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien skfadania ofert oSwiadczenie stanowigce
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b)  spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.1. Instrukcji Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zaméwienia (JEDZ) sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE, zwanego dalej ,jednolitym dokumentem” - zatacznik nr 1 do formularza oferty, zamieszczony jako
osobny plik na stronie zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriow kwalifikacji opisanych w czesci IV JEDZ
wypelnit jedynie sekcje ALFA (o) w czesci IV i nie wypetniat zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV.

Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiajacego z wykorzystaniem narzedzia ESPD dla
przedmiotowego postepowania jest dostepny na stronie internetowej Zamawiajagcego www.bip.zdw.zgora.pl
W miejscu zamieszczenia ogtoszenia 0 zamowieniu oraz niniejszej SIWZ.

W celu wypetnienia wlasnego oswiadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzedzia
ESPD, Wykonawca:

- pobiera plik ,,espd - request.xml” ze strony Zamawiajacego,

-Wykonawca wypelnia za pomoca narzedzia ESPD wiasny Jednolity Dokument importujac plik ,,espd-
request.xml” do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espdffilter?lang=pl (wersja elekironiczna
JEDZ/ESPD udostepniona w formacie xml nie bedzie czytelna, jezeli nie zostanie zaimportowana do serwisu
eESPD),

- drukuje, podpisuje i sktada go wraz z oferta.

Wykonawca moze tez wydrukowaé dokument JEDZ z zamieszczonego na stronie internetowej pliku PDF,
wypelnié go odrecznie, podpisaé i zataczy€ do oferty.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.7.
8.7.11

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.2

1)

Szczegbtowe informacje zwigzane z zasadami i sposobem wypetnienia Jednolitego Dokumentu znajduja sie
takze w wyjasnieniach Urzedu Zamowien Publicznych, dostepnych na stronie Urzedu, w Repozytorium
Wiedzy, w zaktadce Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86
ust. 5 ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaktcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostata oceniona
najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamowienia,
zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektorych
oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczer lub dokumentow.

Na wezwanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ nastepujace oéwiadczenia lub dokumenty:
W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu:

1) dokumentow potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng okreslong w pkt 6.2.b)
Instrukci.

2) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane,
z zataczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnoci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
0 obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty,

3) wykazu osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegoinosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganych przez zamawiajacego dokumentow,

0 ktorych mowa w pkt 8.7.1.1.1), zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez wykonawce innych dokumentow,

0 ktdrych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp.

Jezeli wykaz, oSwiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty budzg watpliwosci zamawiajacego,
moze on zwroci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane, dostawy lub
ustugi byly wykonane, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ciagtych sa wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu wykonawca zobowigzany jest ztozyc:

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnos$nie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 51 6 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert;
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8.8.

8.9.

8.10.

zaSwiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

zaSwiadczenia wiasciwe] terenowe] jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z
wiasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp,

oSwiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat
tych naleznosci,

oSwiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ 0
zamowienia publiczne,

oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujgcego za wykroczenie na kare
ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okre$lonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt5i6
ustawy;

osSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu
spoftecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji:

1) pkt 1 - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny
dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14121 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;

2) pkt 2 - 4 — sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart
porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.8.1) i pkt 8.8.2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wczes$niej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu skfadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 8.8.2) lit.a) powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.8., zastepuje sie je dokumentem
zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 8.9. stosuje sie.
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8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie do
wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 8.7.2.1), sktada
dokument, o ktorym mowa w pkt 8.8.1), w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
pzp. Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sig takich
dokumentow, zastepuje sie go dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub
przed organem sgadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wkasciwym
ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Przepis pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie do
wiasciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW, NA
ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC
WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach

oraz w odniesieniu do zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow

prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze

realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbgednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlno$ci przedstawiajac

zobowigzanie tych podmiotdw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacii

zamowienia.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich

sytuacja finansowa, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz

zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22

ustawy pzp oraz, o ktérych mowa w pkt 7.2 Instrukcji.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy

mogq polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji

ktorych te zdolnoSci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z

podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg

wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na ktorego

zdolno$ciach polega wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu

lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie

okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) zastagpitten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolno$ci techniczne
lub zawodowe lub sytuacije finansowa, o ktorych mowa w pkt 9.1. Instrukcji.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okreslonych

w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie

zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostep do ich zasobdw, zamawiajacy moze zada¢ dokumentow, ktore okreslajg w szczegoinosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

4) czy podmiot, na zdolnoSciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

Wzdr zobowigzania stanowi zatgcznik nr 2 do formularza oferty.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow wymienionych w
pkt. 8.7.2 Instrukcii.

Wykonawca, ktéry powotuje sie¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu
sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych podmiotow.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢é wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom sktadajac jednolity
dokument zobowigzany jest wypetni¢ czes¢ Il sekcja D, oraz wskaza¢ czesci zamOwienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podac firmy podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy mogg wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, zaden z nich nie moze podlega¢
wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, oraz o ktérych mowa w
pkt 7.2 Instrukcji, natomiast spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z pkt 6.2.
Instrukcii.

W przypadku wspélnego ubiegania sie 0 zamdwienie przez wykonawcow, jednolity dokument, o ktérym mowa w pkt.
8.2 Instrukcji sktada kazdy z wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z
wykonawcow wykazuje spetianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku wspdlnego ubiegania sig 0 zamowienie przez wykonawcow o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji sktada kazdy z Wykonawcow.

W przypadku wspoinego ubiegania sie 0 zamdwienie przez Wykonawcdw sg oni zobowigzani na wezwanie
Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i oSwiadczenia o ktérych mowa w pkt 8.7. Instrukcii, przy czym:

1) dokumenty i o$wiadczenia o ktorych mowa w pkt 8.7.1.1. Instrukcji sktada odpowiednio Wykonawca, ktory
wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. Instrukcji,

2) dokumenty i o$wiadczenia o ktorych mowa w pkt 8.7.2. Instrukcji sktada kazdy z nich.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli zamawiajacy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyska¢ za pomocq bezpfatnych i ogolnodostepnych baz danych, w szczegoinosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 2016 ., poz. 1126).
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11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI;

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy moga przekazywac
pisemnie oraz faksem.

3. Zamawiajacy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentdw za pomoca poczty elektronicznej (skan pisma) z
zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia musza by¢ ztozone na pisSmie.

4. Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie¢ do Zamawiajacego z pisemng prosba o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesytajac treS¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktérym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem
terminu skfadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie pdzniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu skfadania ofert. Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku.

6. Korespondencja, ktora wptynie do Zamawiajacego po godzinach jego urzedowania zostanie potraktowana jakby wptyneta
w dniu nastepnym.

7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zaméwien i Administracji,
2) Jolanta Nowak —Z-ca Naczelnika Wydziatu Zamoéwien i Administracii.

8. Oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia - dotyczace
wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczace podwykonawcow, skiadane sg w oryginale.

9. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia - inne niz o$wiadczenia, o ktrych
mowa w pkt 8, sktadane sg w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

10. Potwierdzenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje wykonawca albo podmiot na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio,
w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno by¢ sporzadzone w sposob
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnos¢ z
oryginatem).

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 150 000,00 zt (stownie: sto piecdziesigt tysiecy
00/100 zt) przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
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3. Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w postepowaniu
ZDW-ZG-WZA-3310-8/2018 na ,,Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie ".
4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkow pienigznych na rachunku bankowym
Zamawiajacego, o0 ktorym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).
5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty;
2) innej niz pienigdz - oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wypfaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach
okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
7. Oferta wykonawcy, ktdry nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb nieprawidtowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwiocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zadania ponownego wniesienia wadium okresla ustawa Pzp.
13 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezel :
a) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
ztozyt oSwiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, 0 ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 60 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z
uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na
wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwroci¢ sig do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o0 oznaczony okres nie dtuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie
terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;

1. Oferte sktada sie pod rygorem niewazno$ci w formie pisemne;.
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2. Oferta winna zawierac:
1) wypetniony formularz ofertowy,
2) o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia - zat. nr 1 do formularza oferty,
3) zobowigzanie do udostepnienia zasobdw - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
4) dowdd wniesienia wadium,
5) wypetniony formularz cenowy.
6) petnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poswiadczania za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentow przez osobe niewymieniong w odpisie z
wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencii i informacji o dziatalnosci gospodarczej wykonawcy.
3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii dokumentow przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
6. Wykonawca ma prawo ztozyc¢ tylko jedng oferte, zawierajacg jedng, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.
7. Tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
9. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byta w trwaly sposdb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz
zawierafa spis tresci.
10. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wtasnorecznie przez osobe
podpisujacy oferte.
11. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajgcego na
adres:

N o ~—

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 — 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 15.03.2018 r. godz. 10:30

12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty sktadane w postepowaniu o
zamowienie publiczne sg jawne i podlegajq udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjgtkiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.), jesli Wykonawca w terminie skfadania ofert zastrzegt, ze nie moga one by¢
udostepniane i jednoczes$nie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byty przez Wykonawce ztozone w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsigbiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od
pozostatych, jawnych elementéw oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktdre informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznaczac bedzie, ze wszelkie oSwiadczenia i zaSwiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sg jawne bez zastrzezen.

14. Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowac bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
[l CZP 74/05) ich odtajnieniem.

15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwalo prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego
zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.
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16. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowane]
napisem ,ZMIANA”". Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposob bedq otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawno$ci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie beda otwierane.

18. Do przeliczenia na zt wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.

19. Oferta, ktorej tre$¢ nie bedzie odpowiada¢ tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkdw udzielenia zamowienia, w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT;

1.0ferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 15.03.2018 r. do godziny 10:00

2. Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego,
a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie ztozona po terminie wskazanym w pkt 15.10 Instrukcji zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi
wykonawce 0 ztozeniu oferty po terminie oraz zwrdci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania tj: 15.03.2018 r. o godz. 10:30 w
Zarzadzie Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze, w pokoju nr 03 - piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacije, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamiesci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:
a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow pfatnosci zawartych w ofertach.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. Laczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy okre$lonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5
nalezy koncowke pomingé, powyzej i rowne 5 nalezy zaokraglic w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajq zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia wartosci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okre$lenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

Fundusre 2 Unia Europejska
2 Lubushie Pej
E Eu rﬂpEJEkIE "-\-...“’ NYAITE asciedu Europsefikie Fundusse

Progreen Reghanabiy Srrukturalne | Inwestycyine



7. Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktorych
dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawcg w walucie innej niz zt.

17. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiajacy przyzna 60 punktow ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktow
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C:(Cmm/Co)XGOpkt

gdzie:
C min- N@jnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)
C . — cena brutto oferty badanej (zt)

b) kryterium: gwarancja jakosci (G) — waga 20%

Dtugos¢ okresu gwarancji jako$ci podlegajaca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jako$ci dotyczy elementow:
— konstrukcji nawierzchni (warstwy konstrukcji nawierzchni tacznie z warstwa Scieralng) wraz z poboczami,
- prefabrykaty betonowe,
- drogowe elementy inzynierskie,
- oznakowanie drdg (z wytaczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 36-mcy),
- zielen,
- roboty elektroenergetyczne,
- roboty telekomunikacyjne,
- rob6t sanitarnych.

Najkrotszy mozliwy okres gwarancii jako$ci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jako$ci uwzgledniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru.
Wykonawca moze zaproponowac termin gwarancji jakosci w petnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Dla wszystkich elementow
wymienionych powyzej wykonawca musi zaoferowac ten sam termin gwarancji jakosci, tj. 5 lub 6 lub 7 lat.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja jakosci bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja jakosci 7 lat 6 lat 5 lat

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Bez wzgledu na powyzsze, jezeli warunki gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwarancji jako$ci niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta.

Jezeli Wykonawca nie wykresli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji jakosci, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
deklaruje najkrotszy okres gwarancji jakosci tj. 5 lat i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

Fundusze a3 Unia Europejska
2 bushk
H Eu rprJEkIE "'-\-\...‘ I'. .L.].--H. . “1 Europejikie Fundusze

Program Regianalny Strukturalne | inwestycyine




¢) Doswiadczenie kierownika budowy (D) — waga 20%

Zamawiajacy w kryterium Doswiadczenie Kierownika budowy bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Zrealizowane zadania polegajace na kierowaniu robotami drogowymi jako
Kierownik budowy lub Kierownik robét drogowych lub Inspektor nadzoru 3 zadania 2 zadania 1 zadanie
specjalnos¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakofczenia i wiecej
i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub remontu
(z wytaczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej o
wartosci nadzorowanych robét budowlanych min. 2.000.000,00 zt brutto.

Punkty 20 10 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.
2. Catkowita liczba punktéw, jaka otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakosci
D - liczba punktow przyznana ofercie w kryterium Doswiadczenie kierownika budowy

Punkty przyznane w poszczegolnych kryteriach zostang zaokraglone do dwach miejsc po przecinku.
Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

18. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO;

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentow zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia Zamawiajacy
moze zadac¢ przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow. Umowa taka winna
okresla¢ strony umowy, cel dziafania, sposob wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji
przedmiotu zamodwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktéregokolwiek z jego cztonkdéw do czasu wykonania zaméwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrdd pozostatych ofert.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy rob6t

- harmonogram platnosci.

19) WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w
wysokosci 10% ceny catkowite] podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4.Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajacego:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wyptata, o ktorej mowa w pkt 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktorych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia.
15. Kwota, o ktdrej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakoriczenia rob6t poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnieS¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.
17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnies¢ w
dokumencie wg wzoru zatgczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji wykonania umowy oraz rekojmi powinny by¢
wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.
18. Dokument, o ktorym mowa w pkt 17 powinien by¢ przedtozony zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy.

20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH;

Wz4r umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.
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21) POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSEUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy pzp przystugujg $rodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowar ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste,
0 ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

22) ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO;
Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elekironicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajgcego drogg elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23
24
25
26
pzp.

27) Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

— — — —
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(miejscowo$c, data)

(Pieczec wykonawcy) FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia 0 zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogtoszenia 2018/S 025-052405 z dnia 06.02.2018 r.) opublikowanego w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zaméwien Publicznych ( nr ogtoszenia 514431-N-2018 z dnia 06.02.2018 r.)
(nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-8/2018) pod nazwa;

Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie.

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreSlonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamOWIenia Za CeNE DIULO: ... ...cevvr v ieies e e sssnsessnsessssnssssesee s o 24

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

INFORMUJEMY**, iz wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w odniesieniu
do nastepujacych towardw Iub USHIG .......covvvivviiiiiiii e , ktérych dostawa lub

(podac¢ nazwe, rodzaj)

Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Wartos¢ towaru lub ustug powodujaca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacego to ........oooevviiiiriieineenn, zt netto*. *niepotrzebne skreslic

2. UDZIELAMY S5lat; 6lat; 7 lat* gwarancji jakosci na wykonane roboty
*niepotrzebne skreslic

oraz:

- 36 miesiecy na wykonanie oznakowania poziomego.

3. OSWIADCZAMY, iz kierownik budowy-robét drogowych pehit funkcje kierownika budowy lub kierownika robét
drogowych lub Inspektora nadzoru specjalnos¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakonczenia
i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub remontu (z wytaczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy
Z lub wyzszej o wartoSci nadzorowanych rob6t budowlanych - min  2.000.000,00 min zt brutto,
(A W zadaniu/zadaniach*.

Lp. Imie i nazwisko Rodzaj petnionej funkgji Doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub

na wykazanych zadaniach kierownik robét drogowych lub Inspektor nadzoru specjalnosé
inzynierska drogowa

Wyszczegdlnié:

- nazwe zamodwienia,

- zakres zaméwienia (budowa, przebudowa lub remont - z

wytaczeniem remontéw czastkowych),

- klase drogi,

- warto$¢ nadzorowanych rob6t (brutto zt)

- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)

- okres petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét

drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok)

- zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAK/NIE),

- nazwe zamawiajacego
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kierownik robot/

1. kierownik budowy/
Inspektor nadzoru —
specjalnosé inzynierska
drogowa*

kierownik rob6t/

2. kierownik budowy/
Inspektor nadzoru —

specjalnosé inzynierska

drogowa*
Kierownik budowy
- rob6t drogowych kierownik rob6t/
3. kierownik budowy/

Inspektor nadzoru —
specjalnosé inzynierska
drogowa*

*niepotrzebne skresli¢

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

5. 0SWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamdwienia wykonamy osobami zatrudnionymi w
oparciu 0 umowe 0 prace.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wyjasnieniami i zmianami
Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej zasadami postepowania.

7. 0SWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany w Specyfikagji
Istotnych Warunkdw Zamowienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia.
9. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, ktére zostaly zawarte w Specyfikagji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia

umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. ROBOTY objete zaméwieniem wykonamy sami* / przy wspétudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom zostanie
powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych do wykonania robét
(podac o ile to wiadome na etapie sktadania oferty)

11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, polegamy na zasobach
podmiotow trzecich wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona realizacja nastepujacej czesci zamowienia:

Nazwa i adres Podmiotu trzeciego Zakres udostepnionych zasobow
1. zdolnosci zawodowe?*, sytuacja ekonomiczna*
2. zdolnosci zawodowe*, sytuacja ekonomiczna*
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12. DEKLARUJEMY rozpoczecie robot nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. WADIUM w kwocie 150.000,00 zt z0oStato WNIESIONE W ANIU ....veveevereiiri e seeeeee s et e e e see e
L 00117 TSRO
( potwierdzenie wniesienia w zafgczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokona¢ na nastepujacy rachunek: ..........cccooovvenenne

*niepotrzebne skreslic
*+dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspdinotowego nabycia towardw,
2. mechanizmu odwrdconego ohcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towardw i usfug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajgcego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

Podpisano:

(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)
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Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(piecze¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW
(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobOw w zakresie

(okreslenie zasobu* — zdolnoci zawodowe, sytuacja ekonomicznej)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zaméwienia pod nazwa: Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie , nr sprawy ZDW-ZG-
WZA-3310-8/2018
Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposob wykorzystania przez Wykonawce zasobow mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego bedzie nastepujacy:

C) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizujg / nie zrealizuje* roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wiasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktore okres$lajg w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

c) zakres i okres udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziafu w postepowaniu dotyczacych wyksztafcen i kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usfugi, ktérych wykazane zdolnosci dotyczg.
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ROZDZIAL II1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- szczego6towe specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t, dokumentacja techniczna —
zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»,Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie”

CPV -45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg..

1.  CEL I ZAKRES INWESTYCJI.

Przedsiewzigcie obejmuje wykonanie rozbudowy odcinka drogi wojewddzkiej nr 158 przebiegajacego przez m.
Lipki Wielkie i ma na celu poprawienie stanu technicznego nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczenstwa
i komfortu ruchu pojazdéw. taczna dtugo$¢ rozbudowywanego uktadu drogowego (jezdnia, chodniki, —zatoki
autobusowe) wynosi 1,81 km, za$ dtugos¢ rozbudowywanego odcinka jezdni objetego projektem wynosi
1,41 km.

W zakres inwestycji wchodzi:

- Obustronne poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 7,0 m z zawezeniem szeroko$ci do 6,0 m na odcinku gestej
zabudowy mieszkalnej,

- wykonanie obustronnego chodnika o szerokosci 2,0 m z lokalnymi zawezeniami do 1,5 m w rejonie gestej zabudowy
mieszkalnej,

- roboty ziemne i nawierzchniowe zwigzane wykonaniem poszerzenia jezdni oraz wykonaniem wzmocnienia istniejacej
konstrukcji,

- budowa nowych zatok autobusowych oraz przebudowa istniejgcych,

- budowa zatok postojowych,

- przebudowa istniejgcych zjazdoéw publicznych oraz na posesje prywatne,

- regulacja geometryczna skrzyzowan z drogami dowigzujacymi sie do DW nr 158,
- przebudowe oraz budowe kanalizacji deszczowej,

- przebudowa kolizji z infrastrukturg sieci teletechnicznych i elektrycznych.

Celem inwestycji jest:

- poprawa stanu technicznego drogi,

- podwyzszenie jej parametréw technicznych,

- dostosowanie drogi do wymagan okre$lonych dla drog klasy technicznej Z,

- poprawa wiasciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkéw bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow ruchu,
- poprawa ptynnosci przejazdu.

Realizacja inwestycji wptynie na poprawe ptynnosci przejazdu na przebudowywanym odcinku drogi poprzez:

- poprawe stanu technicznego nawierzchni w wyniku wykonania wzmocnienia konstrukcji istniejacej nawierzchni
poprzez utozenie minimum 13 cm warstw bitumicznych,

- uregulowanie szerokosci jezdni do 7 m (2x3,5 m oraz 2x3,0 w obszarze gestej zabudowy); poszerzenia jezdni
doprowadza do uregulowania zmiennej szerokosci jezdni, co utatwi przenoszenie jednostajnego potoku pojazdow,

- wykonanie obustronnego chodnika o szerokosci 2 m; brak chodnikéw powoduje utrudnienia w omijaniu pieszych,
ktérzy poruszajq sie po jezdni i wymuszajg spowolnienie, lub podczas wymijania zatrzymanie, ruchu pojazdéw.
Wykonanie chodnikow przekieruje potok pieszych poza obszar jezdni i zwigkszy ptynnos¢ przejazdu,

- budowe nowych zatok autobusowych oraz przebudowe istniejgcych,
- budowe zatok postojowych,
- regulacje geometryczna skrzyzowan z drogami dowigzujacymi sie do DW nr 158,
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2. STAN ISTNIEJACY

Na poczatku zakresu opracowania od strony Gorzowa Wielkopolskiego chodnik istnieje tylko po lewej stronie jezdni (od
przystanku autobusowego wykonanego w postaci malowania na jezdni), chodnik po obu stronach jezdni rozpoczyna sie
na wysokosci dziatki nr 279/1. Chodnik obustronny oddzielony od jezdni pasem zieleni przebiega do skrzyzowania
z ul. Pocztowa. Na odcinku tym znajdujg sie dwa przystanki autobusowe (w kierunku Gorzowa WIikp. wyposazony z
zatoke autobusowa) oraz liczne zatoki postojowe (np. przy budynkach: poczty, Spéiki Wodno-Sciekowej, apteki oraz
lokali ustugowych). Od skrzyzowania z ul. Pocztowg do skrzyzowania z ul. Lubelska wystepuje obustronny chodnik
znajdujacy sie bezposrednio przy granicy z jezdnig. Na tym odcinku ma on szerokos¢ od 1,0 do 2,0 m. Dalej w kierunku
Drezdenka istnieje chodnik tylko po prawej stronie jezdni oraz ponownie obustronny na tuku jezdni przed cmentarzem.
Chodnik istniejacy koniczy sie na wysokosci cmentarza.

Jezdnia drogi wojewodzkiej nr 158 przeznaczona do modernizacji rozpoczyna sig na wysokosci budynku nr 107,
przebiega przez catg miejscowos¢ i konczy na wysokosci budynku nr 36. Wystepuja lokalne ubytki w nawierzchni
asfaltowej, jej wykruszenia, spekania poprzeczne oraz siatki spekan o zréznicowanej powierzchni. Nawierzchnia byta
lokalnie naprawiana za pomoca fat asfaltowych. Chodnik z ptyt chodnikowych jest zdeformowany. W rejonie centrum
chodnik wykonany z kostki betonowej jest w stanie dobrym.

W planie sytuacyjnym droga przebiega po prostych i 6 tukach poziomych. Odcinek objety opracowaniem charakteryzuje
sie wystepowaniem duzej liczby zjazdow na posesje prywatne (0 nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej). Wzdtuz
jezdni pojawiajq sie réwniez zatoki postojowe o nawierzchni asfaltowej. System odwodnienia jest zaniedbany, co
stwierdzamy po zamuleniu korytek i kratek Sciekowych. W obrebie inwestycji wystepuje uzbrojenie podziemne
(wodociag, gazocigg, kanalizacja deszczowa, sieci elekiryczne) oraz sieci napowietrzne wraz z uzbrojeniem (stupy
teletechniczne i o$wietleniowe). Obszar, na ktorym wystepuje inwestycja jest silnie zadrzewiony. Wystepujg drzewa
znajdujace sie w skrajni jezdni drogi wojewddzkiej.

3. STAN PROJEKTOWANY .

Dane techniczne drogi:
- Droga klasy Z
- Droga jednojezdniowa, dwupasowa
- Predkosc¢ projektowana: 50/60 km/h
- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN
- Predkosc¢ projektowa:
0 Vp=50km/h (w terenie zabudowanym)
0 Vp=60km/h (poza terenem zabudowanym)
- Szeroko$¢ jezdni: wg stanu istniejacego (7 m, 2 x 3,5m, 2 x 3,0m w obszarze gestej zabudowy)
Szeroko$¢ chodnikow: 2,0 m z mozliwoscig lokalnego zawezenia do 1,5 m

3.1 Plan sytuacyjny

Przebieg rozpatrywanego odcinka drogi wojewodzkiej pozostanie bez zmian. Drobnym korektom poddana zostanie
geometria osi w taki sposob, aby umozliwi¢ wykonanie jezdni o szer. 7,0 m i 6,0 m w obszarze gestej zabudowy oraz
wykonanie  obustronnego chodnika o szer. 2,0 m. Chodnik obustronny rozpoczyna¢ sie bedzie
w km 21+840,58 od projektowanych dwdch zatok autobusowych od strony Gorzowa WIikp. Pierwsza z nich projektowana
jest po lewej stronie jezdni w km 21+870.00 (wykonana w  miejscu istniejgcego  przystanku
w postaci malowania na jezdni), nowy chodnik zaprojektowany na wysokosci zatoki i przejScia dla pieszych i
dowigzany do istniejgcego, prowadzacego w kierunku Lipek Wielkich. Druga zatoka projektowana po prawej stronie
jezdni w km. 21+956.00 wraz z chodnikiem prowadzacym do miejscowosci Lipki Wielkie. Poczatek rozbudowy jezdni
drogi wojewddzkiej planuje sie w km 22+100.00, gdzie stwierdzono granice starej nawierzchni. W miejscu tym planuje
sie poszerzenie jezdni do 7,0 m, oraz wykonanie obustronnego chodnika o szer. 2,0 m. Jezdnia o szer. 7,0 m
planowana jest do skrzyzowania z ul. Pocztowa, gdzie zostaje zwezona do 6,0 m ze wzgledu na zwartg zabudowe
wystepujacg blisko jezdni. Jezdnia o szer. 6,0 m planowana jest od skrzyzowania z ul. Pocztowg do miejsca, w ktorym
konczy sie zwarta zabudowa tj. ok. km 23+034.45, gdzie poszerzona zostaje ponownie do 7,0 m. Na odcinku do ul.
Pocztowej chodnik obustronny planuje sie jako odsuniety od jezdni. Na odcinku od ul. Pocztowej az do korca

Fundusze r Unia Europejska
2 bush
H Eu rprJSkIE ‘--..,_“ I'. .L.].--H. - Hﬁ Europejikie Fundusze

Program Regianalny Srrukturalne | iInwestycyine



rozbudowy chodnik planuje sie bezposrednio przy jezdni. Na odcinku zwartej zabudowy planuje sie lokalne zawezenia
do 1,5 m. Rozbudowywany odcinek jezdni poszerzony do 7,0 m koriczy sie w km 23+517.86, gdzie stwierdzono granice
starej nawierzchni. W miejscu tym planuje sie réwniez zakonczenie obustronnego chodnika, dodatkowo planuje sie
wykonanie chodnika po lewej stronie jezdni w kierunku Drezdenka do bramy boiska pitkarskiego w km 23+652.

W ramach zadania planuje sie likwidacje dwoch przystankéw autobusowych i przebudowe zatok autobusowych
znajdujacych sie w centrum miejscowosci oraz budowe 6 zatok postojowych. Nawierzchnia zatok autobusowych
i postojowych wykonana zostanie z kostki betonowej. Regulacje geometryczng istniejacych zjazdéw indywidualnych
i publicznych oraz wykonanie ich z kostki betonowej. Regulacje geometryczng dowigzan drég przytaczajacych sie do
drogi wojewddzkiej nr 158.

3.2 Projektowana niweleta

Ze wzgledu na wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni zaprojektowano podniesienie istniejacej niwelety o
minimum 9 cm. W obszarze gestej zabudowy, gdzie wykonana zostanie nowa konstrukcja zaprojektowano niwelete
zblizong do istniejacej. Minimalny spadek projektowanej niwelety to 0,3%, zas maksymalny to 1,75%. Odcinki o
pochyleniach, ktorych suma przekracza 1,0% wyokraglone tukami pionowymi R=1500 m.

3.3 Pochylenia poprzeczne

Zatozono przekroj uliczny. Przyjeto daszkowy przekroj jezdni (2%) z pochyleniem na tukach: jednostronnym 2% o
promieniu R=350, 220, 320, 420; jednostronnym 3% o promieniu R=120 oraz daszkowym 2% o promieniu R=1000,
2500. Chodnik zlokalizowano po obu stronach jezdni oddzielony od niej kraweznikiem betonowym o odkryciu 12 cm lub
kraweznikiem i pasem zieleni. Zatozono jednostronny spadek chodnika (2%) w kierunku jezdni lub pasa zieleni.

3.4.Konstrukcja nawierzchni

Przyjete warstwy konstrukcyjne.

Warstwy konstrukcyjne —wzmocnienie istniejacej nawierzchni:
e warstwa scieralna SMA - 4 cm
o warstwa wigzacej z betonu asfaltowego - 6 cm
e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - min. 3 cm
o istniejace warstwy konstrukcyjne sfrezowane na gt. 4 cm

Nowa konstrukcja nawierzchni — na odcinku gestej zabudowy i poszerzeniach jezdni:
e warstwa scieralna SMA - 4 cm
o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 9 cm
o podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego- 6 cm
¢ podbudowa pomocnicza: kruszywo naturalne przekruszone mechanicznie 0/31,5 20 cm
e ulepszone podtoze: grunt stabilizowany cementem Rm= 1,5 MPa 10 cm

Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych i postojowych:
o warstwa Scieralna z kostki bet. 8 cm
o podsypka piaskowo-cementowa 3 cm
o podbudowa zasadnicza z chudego betonu 20 cm
o podbudowa pomocnicza: grunt stab. cementem Rm= 2,5 Mpa 16 cm
e ulepszone podtoze: grunt stabilizowany cementem Rm= 1,5 MPa 10 cm

Fundusze a3 Unia Europejska
2 Lubushie Pej
H Eu rprJSRIE "-\-...“ WA asciedu Europsefikie Fundiusse

Program Regianalny Srrukturalne | iInwestycyine



Na zjazdach przyjeto konstrukcje:
o warstwa scieralna z kostki bet. 8 cm
o podsypka piaskowo-cementowa 1:4 3 cm
¢ podbudowa pomocnicza: kruszywo naturalne przekruszone mechanicznie 0/31,5 20 cm

Na chodnikach przyjeto konstrukcje:
o warstwa Scieralna z kostki bet. koloru szarego 8 cm
o podsypka piaskowo-cementowa 5cm

Przyjeto, ze minimalna szerokos¢ poszerzenia jezdni powinna wynosic¢ 0,5 m.

4. ODWODNIENIE
Odwodnienie — kanalizacja deszczowa
Inwestycja obejmuje w zakresie kanalizacji deszczowej:
- likwidacje istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,
- budowe nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami;
- budowe 2 zbiornikéw rozsaczajacych.

Przewiduje sie odwodnienie jezdni do przebudowywanej (na odcinku, gdzie wystepuje istniejaca kanalizacja deszczowa)
i nowo projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Projektuje sie wykonanie nowych wpustow deszczowych (wpusty
przykraweznikowe i kraweznikowo-jezdniowe).Wody opadowe odprowadzane beda projektowanych dwdch kompletow
skrzynek rozsaczajacych. Ponadto na wysokosci, gdzie projektowany jest chodnik prowadzacy do stadionu przewiduje
sie odwodnienie odcinka jezdni za pomocag $cieku drogowego, trojkatnego podtaczonego do kanalizacji deszczowe.

W ramach projektu planuje sie budowe kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 1840,75m. Nowe odcinki wykonane
zostang z rur PVC. Rury faczone bedg na uszczelki gumowe, przeznaczone gtownie do budowy podziemnych
bezcisnieniowych przewodéw kanalizacji zewnetrznej. Wody opadowe zbierane beda przez sie¢ wpustow ulicznych do
projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewddzkiej 158 a nastepnie wprowadzone do ziemi
za pomocy skrzynek rozsaczajacych, przed ktorymi w celu podczyszczenia wod opadowych, zastosowane zostang
osadniki.

5.ROBOTY TOWARZYSZACE
Roboty planowane przez Gming SANTOK
Z uwagi na to, ze Gmina Santok rozpoczefa procedure w celu wytonienia wykonawcow dla realizacji swojej inwestyciji

pod nazwa: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno- Sciekowej na terenie gminy Santok poprzez budowe sieci

kanalizacyjnej, sieci wodociggowej oraz oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Jastrzebnik” w pasie drogi woj. nr 158 w

m. Lipki Wielkie roboty bedg prowadzity rownoczesnie dwie lub trzy firmy. W zwigzku z tym wykonawca robot

drogowych musi przewidzie¢c mozliwo$¢ dostepu do terenu budowy wykonawcow sieci sanitarnej i wodociggowe.

Zgodnie z wydanymi przez ZDW Zielona Gora decyzjami uzgadniajacymi lokalizacje sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

Gmina Santok zostafa zobowigzana do tego, aby Wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

wspotdziatali z Wykonawcg rozbudowy drogi woj. nr 158 w szczegdlno$ci w zakresie :

- udostepniania terenu,

- skoordynowania harmonogramy robét,

-skoordynowania  dokumentacji powykonawczej i wszelkich dokumentbw niezbednych do  ztozenia
skutecznego wniosku do Wojewodzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie WIkp.”

Dlatego tez oferent, ktérego oferta zostanie wybrana, bedzie musiat wspolnie z wykonawcami sieci dopracowaé
harmonogram bezkolizyjnego prowadzenia robét i przewidzie¢ koszty z tym zwigzane.
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6. KOLIZJE

Kolizje z siecig elektryczna.
Inwestycja obejmuje nowe posadowienie istniejacych stupéw oswietleniowych szt. 2 — wyniesienie ich w pas zieleni
przy kohcach zatoki projektowanej zatoki autobusowej.
Kolizje z siecig teletechniczna,
Projektowany do przebudowy uktad drogowy rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 158 w m. Lipki Wielkie od km
21+840,58 do km 23+652 koliduje z istniejacq Siecig teletechniczng ktorej whascicielem jest:
TPS.A. Zielona Géra ul. Pocztowa 1 65-061 Zielona Gora

W miejscach kolizji urzadzenia telekomunikacyjne zostang przebudowane

Oznaczenie kolizji Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej

Nr 1. W celu przebudowy sieci teletechnicznej nalezy:

1. Ustawi¢ stupy drewniane 7m w szczudtach zelbetowych z 2 belkami
ustojowymi w miejscach wskazanym w projekcie.

2. Wybudowac przepusty kablowe zgodnie z projektem.

3. Utozy¢ do ziemi kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 oraz XzTKMXpw 15x4x0,5
zgodnie z projektem.

4. Kabel XZTKMXpw 5x4x0,5 wyprowadzi¢ na ustawione stupy.

5. Podwiesi¢ na istniejacej i projektowanej podbudowie stupowe] kable
napowietrzne zgodnie z projektem. Uzy¢ uchwytow odciggowych PAQG.

6. Wykonac potaczenie kabli w puszkach hermetycznych PK4.

7. Wykona¢ pomiary kabli.

Catos¢ prac wykonac po uzyskaniu zgody i pod nadzorem gestora Sieci.

Nr 2. W celu przebudowy sieci teletechnicznej nalezy:

1. Wybudowa¢ studnie kablowe SK-6,SKR-2 i SKM3 w miejscach
wskazanych w projekcie.

2. Wybudowac odcinki kanalizacji 4 otworowej, 2 otworowej i 1 otworowej z
rur grubosciennych fi 110 zgodnie z projektem.

3. Wybudowac przepusty kablowe fi 110 z rur grubosciennych zgodnie z
projektem.

4. Przetozy¢ odcinki kanalizacji kablowej i kable doziemne zgodnie z
projektem.

5. Podwiesi¢ na istniejacej i projektowanej podbudowie stupowe] kable
napowietrzne zgodnie z projektem. Uzy¢ uchwytow odciggowych PAQG.

6. Utozy¢ do ziemi kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 oraz XzTKMXpw 5x4x0,5
zgodnie z projektem.

7. Kable wyprowadzi¢ na ustawione stupy w miejscach wskazanych w
projekcie.

8. Zaciggna¢ do kanalizacji kable XzTKMXpw 50x4x0,8, XzTKMXpw
25x4x0,5, XzTKMXpw 5x4x0,5 oraz XzTKMXpw 3x2x0,5 zgodnie z
projektem wykonawczym.

9. Wykonac¢ ztacza rozgatezne w miejscach wskazanych w projekcie.

10. Wykonac ztacza rownolegte w celu bezprzerwowego przetaczenia sieci.

11. Wytaczyc¢ likwidowane kable ze ztaczy rownolegtych.

12. Wykona¢ potaczenie kabli napowietrznych w puszkach hermetycznych
PK4.

13. W miejscach wskazanych w projekcie zabezpieczy¢ istniejaca sie¢
teletechniczng rurami dwudzielnymi fi 120.

14. Wykona¢ pomiary kabli.

Catos¢ prac wykonac po uzyskaniu zgody i pod nadzorem gestora Sieci.
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Nr 3. W celu przebudowy sieci teletechnicznej nalezy:

1. Ustawi¢ stupy drewniane 7m w szczudtach zelbetowych z 2 belkami
ustojowymi w miejscach wskazanym w projekcie.

2. Podwiesi¢ na istniejacej i projektowanej podbudowie stupowe] kable
napowietrzne zgodnie z projektem. Uzy¢ uchwytow odciggowych PAQG.

3. Wykona¢ potaczenie kabli napowietrznych w puszkach hermetycznych
PK4.

4. Wykonac¢ pomiary kabli.

Catos¢ prac wykonac po uzyskaniu zgody i pod nadzorem gestora Sieci.

7. STALA ORGANIZACJA RUCHU.

Znaki drogowe uzyte do statego oznakowania powinny by¢ formatu Sredniego wykonane z folii odblaskowej 3 generacii.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.

W projekcie zastosowano urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy w postaci barierek typu U-12a.

Przy skrzyzowaniu z ul. Pocztowg na chodniku znajdujacym sie po pdinocnej stronie drogi wojewddzkiej nalezy
rozwazy¢ zastosowanie barier rurowych U-12 (pustych w $rodku, niezabudowanych), w miejsce przewidzianych tam U-
12a (zabudowanych), ktore moga ogranicza¢ widoczno$¢ na skrzyzowaniu.

Stanowiska postojowe w zatokach postojowych (sko$ne i réwnolegte) wyznaczane beda za pomoca biatej linii P-18.

W km. 23+038.00 zinwentaryzowano w terenie lokalizacje atrapy fotoradaru skierowanej w kierunku Drezdenka. Atrapa
poprzedzona jest odpowiednio wczesnie znakiem D-51. W projekcie przewiduje sie¢ pozostawienie atrapy fotoradaru w
dotychczasowej lokalizacji, oraz przestawienie znaku D-51 likwidujace jego kolizje z projektowanym chodnikiem.
Dotychczasowe oznakowanie omawianego odcinka drogi uznano za wystarczajace, dlatego tez wiekszo$¢ istniejgcych
znakow wykorzystana zostata ponownie poprzez przestawienie w miejsca wskazane w projekcie. Ze wzgledu na
zmieniong geometrie odcinka drogi oraz nowo projektowane elementy, istniejgce oznakowanie zostato uzupetnione o
niezbedne wynikajace z nowych warunkdw znaki.

W projekcie utrzymano ograniczenie predkosci do 40 km/h na obszarze miejscowosci, ze wzgledu na wzmozony ruch
pojazdow, w szczegoinosci pojazdow o wadze powyzej 10 ton.

Aby unikng¢ powtarzania zestawu znakow B-33 z tabliczkq T-23b w miejscowo$ci, dodano to oznakowanie do
istniejacych po obu stronach miejscowosci znakdw D-42 (odpowiednio w km. 21+407 oraz 23+898). Droga wojewddzka
nr 158 przebiega przez centrum miejscowosci Lipki Wielkie, dlatego tez ograniczenie to ma na celu uspokojenie ruchu w
tym obszarze.

8.0GRODZENIA

Ogrodzenia, ktore kolidujg z nowym uktadem drogowym zostang rozebrane. W celu zabezpieczenia pasa
drogowego w miejscu rozebranych ogrodzen zastosowane zostanie ogrodzenie tymczasowe z siatki leSnej.

9. ZIELEN

Poszerzenie jezdni, przebudowa chodnikéw oraz przebudowa zatok autobusowych i postojowych skutkowaé bedzie
konieczno$cig usunigcia zieleni, tj. wycinki drzew, krzewow i kwietnika kolidujgcych z uktadem drogowym.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBOT.

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Zielonej Gorze, Delegatura w Gorzowie WIkp., w piSmie z dnia
26.03.2015r. poinformowat, ze planowana inwestycja rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 158 od km 21+840,58 do km
23+652 w m. Lipki Wielkie, gm. Santok w zakresie poszerzenia istniejgcej jezdni, budowie chodnika wraz ze zjazdami,
zatok autobusowych oraz odwodnienia jezdni do istniejacej przebudowywanej i nowo projektowanej kanalizacji
deszczowej, lokalizowana jest na terenie uktadu ruralistycznego - wielodroznicy - wsi Lipki Wielkie, zatozonej w 2 pot.
XVI w., ktory jest zabytkiem w my$| art. 3 pkt 1, 2 cytowane] ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami i
podlegajg ochronie w Swietle art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy. Ze wzgledu na posiadane historyczne wartosci
ruralistyczne i architektoniczne, wzmiankowany uktad ujety zostat w wojewodzkiej ewidencji zabytkow, a w zwigzku z
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tym roboty budowlane zwigzane z przedmiotowq inwestycjg wymagajq uzgodnienia Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

W obszarze planowane] inwestycji nie zarejestrowano stanowisk archeologicznych, w zwigzku z powyzszym prace
ziemne na wiw terenie nie wymagaja zapewnienia badan archeologicznych. Natomiast wykonawca prac ziemnych
winien by¢ poinformowany o procedurze postepowania w przypadku ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy
zabytku:

zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446) ,Kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot co, do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzic lub zniszczyc
odkryty przedmiot; 2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3)
niezwfocznie zawiadomi¢ o tym wiascivego wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta); 4) wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwfocznie,
nie dfuzej niz w terminie 3 dni, przekaza¢ wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie, o ktérym
mowa w ust 1 pkt 3."

11. TECHNOLOGIA ROBOT
Warunki budowy i odbioru rob6t zawarte sq w specyfikacjach technicznych.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robot winny byé interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
majacych zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan,
materiatdbw o parametrach rownowaznych.

Uwagi Zamawiajaceqo:

1. Zaleca sie, aby Oferent dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objetego niniejszym zamoéwieniem
w celu oszacowania na witasng odpowiedzialnos¢, na wtasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moga okazac¢
sie niezbedne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy harmonogramy:

- harmonogram rzeczowy robdt,
- harmonogram pfatnosci.

Zamawiajacy planuje przeznaczyé na realizacje zadania w 2018 r. kwote w wysokosci 3 500 000,00 zt brutto.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w 2018r.

3. Wykonawca opracuje przed przystapieniem do rob6t tymczasowg organizacije ruchu.

4. Zamawiajacy w terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca przekaze teren budowy .

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem opfacenia faktur, w tym
rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przedtozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych robdt. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy 0 prace

w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnoSci

wskazane w formularzach cenowych: ,A” poz. 1 do poz.91, ,B” poz. 1 do poz. 23, ,C" poz. 1 do poz. 32, ,D” poz. 1 do

poz.16, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

7. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace nie dotyczy podwykonawcOw prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynnosci powierzone im w
zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

8. Obowigzek okreslony w ust. 6 i 7 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce i
dalszych podwykonawcéw 0séb, o ktdrych mowa w ust. 7, na umowe o prace.
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9. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany
jest przediozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktorym
mowa W ust. 6.

10. W trakcie realizacji zam6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0so6b wykonujacych wskazane w ust.6 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poSwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow
0 prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

12. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktdrym mowa w ust. 6, wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu o ktérym mowa w ust. 6 )- za kazdg osobe wobec ktdrej nie dopetniono obowigzku
zatrudnienia na umowe o prace.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

14. Zgodnie z zapisem Art. 30. Ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiajacy opisat przedmiot
zamowienia z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:
1) przez odniesienie sig w kolejnosci preferencji do:
a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.5, z p6zn. zm.),
d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego
decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f)  specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego
stosowania w dziedzinach obronnoéci i bezpieczenstwa,

g) innych systemoéw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencii
technicznych, o ktorych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnoci, o ktorych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia faktur, w tym
rowniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym Podwykonawcom i
przedtozenia o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych rob6t oraz dotaczy rozliczenie zgodnie z zat. 3. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone
przez Podwykonawcow.

Wzory o$wiadczen zgodnie z zatacznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przediozonych dowodéw w rozliczeniu

z wykonawcy - pfatnoscig dla podwykonawcow - zatacznik nr 3 stanowig integraing cze$¢ opisu przedmiotu

zamowienia.
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(wzor) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robot

zafakturowano roboty (odebrane i poSwiadczone do zaptaty w protokole odbioru nr ............ ) wykonane przez

nastepujacych Podwykonawcow:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot Wartos$¢ robot netto

Podpis Wykonawcy
(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

ﬂ Fundusze Lubuskie Unia Europejska
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(wz6r) Zatgcznik nr 2

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy
DziatajaC W iMIENIU.......eiviiiieiieie e , Zwanym/zwanej dalej ,Wykonawca” w zwigzku z
zawarciem pomiedzy .........ccccooveeneenn. (Wykonawea) a ......cccceeeennenne , zZwanym dalej ,,Podwykonawca”, umowy
podwykonawczej  nr.............. na  wykonanie ... w  ramach  budowy  pn.
TP ", zwanej dalej ,Umowg
podwykonawczg’,

oSwiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy zobowigzan
wynikajacych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego rob6t na podstawie Umowy
podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcag a Wykonawca, nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze skutkowaC powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:
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(wzor) Zatacznik nr 3

Zestawienie przedtozonych dowodéw w rozliczeniu z Wykonawca
Ptatnosci dla podwykonawcoéw

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Nazwa Zakres Kwota Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w | llo$¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. Numer | Na kwote przez Kwota . .| catose - A
wptywu zaptaty ptatnosci terminie [opéznienia
Wykonawce faktury
1
2
W imieniu Wykonawcy:
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ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY — FORMULARZ CENOWY
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(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie.

A: BRANZA DROGOWA

(miejscowos¢, data)

Lp

Pozycja wg
specyfikacji

Wyszczegdlnienie elementéw
rozliczeniowych

Jedn.

llosé

Cena jedn.
netto zt

Warto$¢ netto zt
(kol.5xkol.6)

2

3

6

7

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.02.01

Usuniecie drzew lub krzew6w

X

X

10

11

12

13

14

Scinanie drzew (ér. do 15 cm) oraz wywdz drewna
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na
odl. do 50 km

szt.

27,00

Scinanie drzew ($r. 16-25 cm) oraz wywoz drewna
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na
odl. do 50 km

szt.

1,00

Scinanie drzew ($r. 26-35 cm) oraz wywoz drewna
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na
odl. do 50 km

szt.

4,00

Scinanie drzew ($r. 36-45 cm) oraz wywoz drewna
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na
odl. do 50 km

szt.

4,00

Scinanie drzew ($r. 46-55 cm) oraz wywoz drewna
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na
odl. do 50 km

szt.

4,00

Scinanie drzew (ér. 56-65 cm) oraz wyw6z drewna
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na
odl. do 50 km

szt.

11,00

Scinanie drzew ($r. 66-75 cm) oraz wywoz drewna
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na
odl. do 50 km

szt.

5,00

Scinanie drzew ($r. 76-85 cm) oraz wywoz drewna
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na
odl. do 50 km

szt.

8,00

Scinanie drzew ($r. 86-95 cm) oraz wywoz drewna
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na
odl. do 50 km

szt.

4,00

Scinanie drzew ($r. 96-105 cm) oraz wywoz
drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odl. do 50 km

szt.

3,00

Scinanie drzew ($r. 106-115 cm) oraz wywoz
drewna na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odl. do 50 km

szt.

1,00

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) z
odozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy

szt.

27,00

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) z
odozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy

szt.

1,00

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z
odozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy

szt.

4,00
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) z
odozem i utylizacja na skladowisko wykonawcy

szt.

4,00

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) z
odozem i utylizacja na skladowisko wykonawcy

szt.

4,00

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) z
odozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy

szt.

11,00

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) z
odozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy

szt.

5,00

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 76-85 cm) z
odozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy

szt.

8,00

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 86-95 cm) z
odozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy

szt.

4,00

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 96-105 cm) z
odozem i utylizacja na skladowisko wykonawcy

szt.

3,00

Mechaniczne karczowanie pni (r. 106-115 cm) z
odozem i utylizacja na skladowisko wykonawcy

szt.

1,00

Mechaniczne karczowanie zagajnikow, krzakéw,
poszycia oraz odrostow z wywozem i utylizacja na
sktadowisku wykonawcy

m2

181,00

Likwidacja kwietnika z odozem i utylizacja na
sktadowisko wykonawcy

m2

4,50

D.01.02.02

Zdjecie warstwy humusu lub darniny

25

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) $r.
grubosci do 30 cm-grubos¢ 10cm. UWAGA:
humusu z rozbiérki do ponownego wykorzystania
(70%), nadmiar humusu do wywozu i utylizacji na
sktadowisko wykonawcy

m3

9 683,00

D.01.02.04

Rozbiorki elementéw drog

26

27

28

29

30

31

32

33

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki
kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/11 ¢cm na
podsypce cementowo-piaskowej. Kostka
czesciowo do wykorzystania na miejscu, pozostata
cze$¢ do odwozu do obwodu drogowego- do 30
km

m2

603,00

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem
spoin zaprawag cementowq

m2

595,00

Rozhidrka podbudowy z materiatu kamiennego
$r.gr. warstwy 22 cm z wywozem i utylizacjg na
sktadowisko wykonawcy

m3

291,72

Rozhidrka podbudowy z materiatu kamiennego $r.
gr. warstwy 30 cm z wywozem i utylizacjg na
sktadowisko wykonawcy

m3

489,00

Rozhidrka podbudowy z materiatu kamiennego $r.
gr. warstwy 33 cm z wywozem i utylizacjg na
sktadowisko wykonawcy

m3

451,44

Rozhidrka podbudowy z materiatu kamiennego $r.
gr. warstwy 38 cm z wywozem i utylizacjg na
sktadowisko wykonawcy

m3

119,70

Rozhidrka podbudowy z materiatu kamiennego $r.
gr. Warstwy 60 cm z wywozem i utylizacjg na
sktadowisko wykonawcy

m3

62,40

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i
przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wywozem i utylizacjq na sktadowisko wykonawcy

m2

3713,00
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Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych

34 betonowych "trylinka" - nawierzchnia chodnika z m2 85,00
wywozem i utylizacjq na sktadowisko wykonawcy
Rozhidrka nawierzchni drogi z asfaltobetonu $r.gr.

35 7 cm z wywozem i utylizacjg na sktadowisko m2 1 368,00
wykonawcy
Rozhiérka nawierzchni drogi z asfaltobetonu $r.gr.

36 8 cm z wywozem i utylizacjg na sktadowisko m2 1326,00
wykonawcy
Rozhidrka nawierzchni drogi z asfaltobetonu $r.gr.

37 10 cm z wywozem i utylizacjg na sktadowisko m2 1734,00
wykonawcy
Rozhidrka nawierzchni drogi z asfaltobetonu $r.gr.

38 12 cm z wywozem i utylizacjg na sktadowisko m2 445,00
wykonawcy
Rozhidrka nawierzchni drogi z asfaltobetonu -

39 zjazd z nawierzchni asfaltowej z wywozem i m2 1011,00
utylizacjg na sktadowisko wykonawcy
Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych

40 (z tawg betonowg) 15x30 cm wraz z tawg z m 3110,00
wywozem i utylizacja na sktadowisko wykonawcy

2 Roz_bmrﬂka obrzezy o wym. 8x30 cm z wywozem i m 2743,00
utylizacja na sktadowisko wykonawcy
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych

42 obetonowanych - rozebranie wraz wywozem na m2 37,50
sktadowisko Zamawiajgcego
Ogrodzenia z siatki na stupkach betonowych

43 obetonowanych - rozebranie wraz wywozem na m2 54,00
sktadowisko Zamawiajacego
Rozbidrka ogrodzenia drewnianego ze stupami

44 ceglanymi na fundamencie wraz wywozem na m 7,50
sktadowisko Zamawiajacego

15 Roz_b|0r_ka cokotu betpnowego z odwozem i m3 160
utylizacjg na sktadowisku wykonawcy

16 Zdejmowanie tablic znakoyv drogowych zakazu, st 28,00
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

47 Przestawienie skrzynek pocztowych kpl. 5,00

48 Rozebranie ptyt azurowych m2 3,00

49 Rozebranie odwodnienia liniowego m 20,00
Rozbranie wiat przystankowych z wywozem i

50 o ) szt 2,00
utylizacja na sktadowisku wykonawcy

51 Regula}qa pionowa studzienek dla zasuw 7t 10,00
wodociggowych

52 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 17,00

53 D-01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek 7t 30,00
telekomunikacyjnych

54 Regulacja skrzynek gazowych szt. 5,00

55 Regulacja hydrantéw szt. 4,00

X D.02.00.00 | Roboty ziemne X X

56 D-02.00.01. Roboty ziemne Z transportem urobku. Dowoz i m3 814,09
pozyskanie materiatu z dokopu wykonawcy

57 D-02.01.01. | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad . m3 1 640,35

58 D-02.03.01. | Wykonanie nasypu m3 2 454,44
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X D.04.00.00 | Podbudowy X X

59 D-04.03.01 Mechamcme_czyszczeme nawierzchni drogowe; m2 21 365,60
ulepszonej (bitum)

60 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja m2 21 365,60
asfaltowg
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa

61 D-04.04.02a dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm. m2 579325
Kruszywo naturalne przekruszone mech. GA77
C90/3
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

62 D-04.05.01. | Rm=1,5Mpa grubos$¢ podbudowy po m2 5047,20
zageszczeniu 10 cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

63 D-04.05.01. |Rm=2,5Mpa grubos$¢ podbudowy po m2 841,38
zageszczeniu 16 cm

64 D-04.06.01. Podbud(_)wa‘betonowa,(c‘hudy beton) zageszczana m2 841.40
mechanicznie o grubosci 20 cm

65 D-04.07.0L. Podbudgwa_betonowa,A_CZZP zageszczana m2 4 205,83
mechanicznie o grubosci 6 cm

66 D-04.08.01 Wykonan|e warstwy wyréwnawczej z AC 16W gr. m2 6 799,00
min. 3 cm.

X D.05.00.00 | Nawierzchnie X X
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej

67 D-05.03.01. | 8x11 cm na podsypce zwirowej nowej. UWAGA: m2 278,00
kostka z rozhitrki

68 D-05.03.05b NaW|erzchn|_e'z mieszanek m|neralno-.b|tum|cznych m2 6 048,00
- warstwa wigzaca AC16W o gr. 6 cm,
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

69 D-05.03.05b | warstwa wigzaca AC16W o gr. 9 cm; m2 420578

20 D-05.03.11. Ifrezowame korekcyjne nawierzchni bitumicznej o m2 6 799,00
sr.gr.4cm
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

71 D-05.03.13a | - warstwa Scieralna SMA 11 o gr. 4 cm; (PMB m2 10 682,75
45/80/55)
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

72 D-05.03.23. | ukladana mechanicznie na podsypce cementowo- m2 1 587,44
piaskowej- kolor stalowoszary lub podobny - zjazdy
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru

7 D-05.03.23. grafitowego gr. 8 cm uk%gdana mecham_c;m_e na m2 841.40
podsypce cementowo-piaskowej (zatoki i miejsca
postojowe)
UloZenie geosiatki szklano-weglowej o

74 D.05.03.26g | Rn=120/200 kN/m ( szeroko$¢ 1,0 m)- potaczenia m2 2500,00
na poszerzeniach

X D.06.00.00 | Roboty wykonczeniowe X X

75 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy m2 7 405,00
grub.warstwy humusu 10 cm.

76 D.06.03.01 | Pobocze z destruktu asfaltowego - gr. 15 cm m2 14,40

X D.07.00.00 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu X X

77 D-07.01.01. | Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 444,40
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Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.

78 D-07.02.01. szt 67,00
50 mm
Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu,
79 D-07.02.01. | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o szt. 89,00
powierzchni ponad 0.3 m2
80 D-07.06.02 | Bariery ochronne U-12a/U-12 m 98,00
81 D-07.06.02 Montaz ogrodzenia tymczasowego z siatki lesne m 117
na stupkach stalowych wys. 1,50m
X D.08.00.00 | Elementy ulic X X X X
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
82 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na m 3 000,00
tawie betonowej C12/15
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na
83 podsypce cementowo-piaskowej na tawie m 400,00
D-08.01.0L. betono.ng.C12/16 . .
Krawezniki betonowe najazdowe 0 wymiarach
84 22x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej na m 1137,00
tawie betonowej C12/16
Krawezniki kamienne wystajace o0 wymiarach
85 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na m 48,90
tawie betonowej C12/15
86 Nawierzchnia z kostki brukpwej betpnowej gr.8cm m2 567180
na podsypce cementowo-piaskowe]
D-08.02.02. | Nawierzchnia z kostki brukowej z wypustkami dla
87 0s6b niewidomych i stabowidzacych na podsypce | m2 28,80
cementowo-piaskowej - przejscia dla pieszych
Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 ¢cm na
88 D-08.03.01. | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m 4700,00
spoin zaprawg cementowa na fawie hetonowe
i Utozenie Sciekéw drogowych tréjkatnych wg.
89 D-08.05.01. KPED 0106 m 31,00
X D-10.00.00 | INNE ROBOTY X X X X
90 Wykoname podmurowk| z kostki granitowej pod m2 20,00
projektowang wiate przystankowg
D-10.10.01 | Wypetnienie podmurdwki z kostki granitowej pod
91 projektowang wiate przystankowg gruntem m3 20,00
nasypowym z dowozem z dokopu wykonawcy
X RAZEM WARTOSC NETTO z# (suma poz. 1-91) :
SHOWNIE WAMOSE NBIO: ... .ttt e et e e et e e et et e e ettt e et e e ettt e e e e
................................................................................................................................ zt
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(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie.

B: BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

(miejscowos¢, data)

L Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementow Jedn losé Cena jedn. | Wartos¢ netto zt
P specyfikacji rozliczeniowych ' netto zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X D.03.02.01 | Roboty ziemne X X X X
1 Wykopy Wraz z wywozem gruntu na skiadowisko e 6000.00

wykonawcy i utylizacja
9 Umocnienie p|onowych Scian wykopdw liniowych m2 11000,00
wraz z rozbiorkg
Podsypka gr 15 cm pod rurociggi w gotowym
3 wykopie z kruszywa dowiezionego ze sktadowiska m3 314,00
Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania
Obsypka gr. 30 cm rurociggu gruntem dowiezionym
4 ze sktadowiska Wykonawcy wraz z kosztem jego m3 1195,00
pozyskania
Zasypywanie wykopow gruntem dowiezionym ze
5 sktadowiska wykonawcy wraz z kosztem jego m3 3807,00
pozyskania
X D.03.02.00 | Roboty montazowe X X X X
6 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. 500 mm m 29,00
7 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 400 mm m 936,00
8 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 315 mm m 472,00
9 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o §r. 200 mm m 322,00
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200
10 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m siud, 15,00
11 Studnie rewizyjne z er_gow betonowych o $r. 1500 stud, 30,00
mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. 160 mm

12 m 3,00
13 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. 200 mm m 371,00
14 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r szt 9 00

315425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg, '

15 Budowa osadnika V=2,0m3, DN 1500 szt 2,00
x | D-03.02.01. | zhiornik rozsaczajacy zlewnia F1 X X X X
16 Warstwa filtracyjna ze zwiru 16-32 mm wraz z

kosztem jego pozyskania m3 120,00
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17 Blok rozsaczajacy o pojemnosci 136 m3 wraz z szt 663.00
niezbednym systemem potaczen '
18 Geowtdknina m2 384,00
19 Studzienka pofaczeniowa rozdzielcza 3 czgsciowa z szt 1.00
pokrywg zeliwng '
x | D-03.02.01. | 7hiornik rozsaczajacy zlewnia F2 X X X X
20 Warstwa filtracyjna ze zwiru 16-32 mm wraz z m3 80.00
kosztem jego pozyskania '
21 Blok rozsaczajacy o pojemnosci 122 m3 wraz z szt 840 00
niezbednym systemem potaczen '
22 Geowtdknina m2 352,00
23 Studzienka potaczeniowa rozdzielcza, 3 czeSciowa, szt 1.00
z pokrywg zeliwng '
X RAZEM WARTOSC NETTO z# (suma poz. 1-23) :
SHOWNIE WAMOSE NEIO: ...ttt et et et e et et e et et e et e e e e e e e
.......................................................................................................................... zt
Podpisano:

(czytelny podpis upefmomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)
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(piecze¢ Wykonawcy)

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie.

FORMULARZ CENOWY

C: BRANZA TELETECHNICZNA

(miejscowos¢, data)

L Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementow Jedn losé Cena jedn. | Wartos¢ netto zt
P specyfikacji rozliczeniowych ' netto zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
X X Przebudowa kanalizacji teletechnicznej X X X X
Budowa studni kablowych prefabrykowanych

1 D-01.03.04 | yozqzielczych SKR, typ SKR-2, szt 3,00
Budowa studni kablowych prefabrykowanych

2 D-01.03.04 magistralnych monolitycznych, SK-6, szt 1,00
Budowa studni kablowych prefabrykowanych

3 D-01.03.04 | magistrainych SKM-3, typ SKMP-3, szt 2,00
Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy

4 D-01.03.04 | przebudowie, studnia SKR-2, studnia z mieszanki szt 3,00
betonowej lub z kostki betonowe;
Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy

5 D-01.03.04 | przebudowie, studnia SKMP-3, studnia z mieszanki szt 2,00
betonowej lub z kostki betonowe;
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw

6 D-01.03.04 | sztucznych w wykopie , 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu m 77,00
kanalizacji, 1 rura w warstwie
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw

7 D-01.03.04 | sztucznych w wykopie , 1 warstwa i 2 otwory w ciggu m 67,00
kanalizacji, 2 rury w warstwie
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw

8 D-01.03.04 | sztucznych w wykopie , 1 warstwa i 4 otwory w ciggu m 89,00
kanalizacji, 4 rury w warstwie

9 D-01.03.04 |Zabezpieczenie istniejacej sieci 180,00

10 D-01.03.04 | Przetozenie kanalizacji kablowej 280,00

1 D-01.03.04 |Budowa przepustow kablowych 14,00

19 D-01.03.04 Regulacja 0 20-cm ramy studni 600x1000 st 10,00
X X Przebudowa kabli X X X X

Uktadanie kabla wypetionego w rowie kablowym
13 D-01.03.04 kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel m 102,00
14 D-01.03.04 Przektadanie kabla doziemnego, kabel do Fi-30-mm, m 250,00
15 D-01.03.04 Pr;ek’fadame kabla doziemnego, , kabel do Fi-30-mm, m 750,00
kazdy nastepny
Wecigganie kabla wypetnionego w powtoce

16 D-01.03.04 | termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, m 430,00
$rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny

X X Przebudowa sieci abonenckiej X X X X
Montaz i ustawienie stupéw kablowych drewnianych

17 D-01.03.04 | pojedynczych ze szczudtem zelbetowym, 2 belkami szt 3,00
ustojowymi , stup 7-m,
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18

D-01.03.04

Wprowadzenie kabla na stup, stup drewniany,
zabezpieczenie kabla ostong, kabel do Fi-30-mm

m 3,00

19

D-01.03.04

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy 0
$rednicy zewnetrznej do 15 mm

m 183,00

Przefaczenie i pomiary kabli

20

D-01.03.04

Montaz ztaczy odgateznych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tacznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, ztacze z jednym kablem odgateznym
na kablu o 10 parach

ztacze 1,00

21

D-01.03.04

Montaz ztaczy odgateznych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tacznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, ztacze z jednym kablem odgateznym
na kablu o 100 parach

ztacze 1,00

22

D-01.03.04

Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tacznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztacze 3,00

23

D-01.03.04

Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tacznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel 0 50 parach

Ztacze 1,00

24

D-01.03.04

Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tacznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel 0 100 parach

ztacze 1,00

25

D-01.03.04

Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel 0 30 parach

Ztacze 2,00

26

D-01.03.04

Wytaczenie kabla rownolegtego ze zlacza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel 0 10 parach

ztacze 3,00

27

D-01.03.04

Whytaczenie kabla rownolegtego ze zlacza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 50 parach

ztacze 1,00

28

D-01.03.04

Whytaczenie kabla rownolegtego ze zlgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel 0 100 parach

ztacze 1,00

29

D-01.03.04

Whytaczenie kabla rownolegtego ze zlgcza kabla
wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30
parach

ztacze 1,00
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30 D-01.03.04 | Montaz ztgczy, niskoparowych szt 10,00

Pomiary kohcowe pradem statym, kabel o liczbie

31 D-01.03.04 | par-10 odcinek 1,00
Pomiary kohcowe pradem statym, kabel o liczbie
32 D-01.03.04 | par-100 odcinek 1,00
X RAZEM WARTOSC NETTO z# (suma poz. 1-32) :
SHOWNIE WAMOSE NEIO: ...ttt ettt e e e e et et et e e e e e aaa e 7t
Podpisano:

(czytelny podpis upefmomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)
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(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie.

D: BRANZA ENERGETYCZNA - OSWIETLENIE

(miejscowos¢, data)

L Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementow Jedn losé Cena jedn. | Wartos¢ netto zt
P specyfikacji rozliczeniowych ' netto zt (kol.5xkol.6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Kopanie rowow dla kabli m3 12,80
2 Demontaz stupéw o$wietleniowych szt. 2,00
3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m 40,00
4 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych m 42,00
Przesuniecie kabli oSwietleniowych o masie do 1.0

5 m 2,20
kg/m w rowach kablowych

6 M,on.taz | stawianie zdemontowanych stupow 7t 2,00
oSwietleniowych
Wecigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy

7 wysokosci latar do 10 m, przewdd YDY 450/750V 3 | kpl.przew. 2,00
X 2,5mm2
Sprawdzenie montazu opraw oswietlenia

8 LR szt 2,00
zewnetrznego na wysiegniku- istniejaca oprawa
Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju .

; D.07.07.01 | zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt 8,00
Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji

10 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 50 szt. 12,00

mm2)

1 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka m 6.00

do 120 mm2, bednarka OC StOS 25x4 mm2 '

12 Zasypywanie rowow dla kabli m 40,00

13 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1,00

14 Sprawdzenie i pomiar 1-fazpwego obwodu pomiar 2,00

elektrycznego niskiego napiecia

15 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1,00
16 Badania i pomiary instalacji uziemiajace; szt. 2,00
X RAZEM WARTOSC NETTO zt (suma poz. 1-16) :

SHOWNIE WAMOSE NEIO: ...ttt et et e e e e e et et e et e e e e e en e 7t
Podpisano:
(czytelny podpis upefmomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)
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(miejscowos¢, data)

(piecze¢ Wykonawcy) )
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie.

Oznaczenie e . . . .
Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Wartos$é netto w zt
elementu
A A: Branza drogowa
B B: Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa
C C: Branza teletechniczna
D D: Branza energetyczna — oSwietlenie

tacznie wartosé robot netto w zt (A-D):

Podatek VAT 23% zt

Ogodtem wartosé robot brutto w zt

SHOWNIE WaATtOS G DU 0. et e e e

. zh

Podpisano:

(czytelny podpis upefmomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)
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ROZDZIAL V:

) 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJMI.
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UMOWA ZDW-ZG-WBN- /2018 (wzor)

zawarta W dniu .......ccccoevirerereeennn, w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewddzkich z siedzibg w Zielonej Gérze, al.
Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawta Tondera — Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze
Dziatajacego na podstawie uchwaly Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drdg Wojewodzkich w Zielonej Gorze

przy kontrasygnacie

Elzbiety Pietraszynskiej — Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych — Gtdwnego Ksiegowego
dziatajacej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zamoéwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
0 wartosci szacunkowej powyzej 30 tys. EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-8/2018) zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz.
1579), strony zawierajg. umowe 0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
do uzytkowania przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;

Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie.

opisane dokumentacjq projektowg oraz w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej | obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Na umowe sktadajq sie nastepujace dokumenty, ktére stanowig jej integralna cze$¢ i bedg interpretowane

w nastepujacej kolejnosci:

a) umowa zwana réwniez kontraktem

b) Opis przedmiotu zamdwienia

dokumentacja projektowa

STWIORB;

oferta Wykonawcy;

harmonogram rzeczowy rob6t

SlfeLs
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g) harmonogram ptatnosci
h) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
) polisaOC.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpozniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot nie pézniej niz 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne zgtoszenie przedmiotu umowy do
odbioru koricowego zgodnie z § 11) ustala sie do dnia 30.08.2019r.

WYNAGRODZENIE
§3.

1. Umowng wartos¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym na kwote
1] L0 OSSOSO zt
(SHOWNIE: .o e e bbbt zh),
a z podatkiem VAT W WYS. ......ovvvvvinns D0 . e zt
kwota brutto ......ccocovvevcvciininnn z
(SHOWNIE: ..ot b et r s zh).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczone;.

3. Rozliczenie robdt odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robot zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajgcemu
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogoinych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg, kalkulacji szczegtowej musi byé rowna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktérym mowa w § 3 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC i wykazaC Zamawiajagcemu na piSmie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjq nowego wynagrodzenia, ktéra powinna
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by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktdrych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi
dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robot budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamowien publicznych.

8. Zaliczki moga obejmowaé réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcow bioracych udziat w realizacji czesci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego robot
| formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania si¢ 0 kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy bioragcemu udziat
w realizacji cze$ci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i
2 ustawy - Prawo zamowien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji rob6t objetych zaliczkg + 1 miesiac.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§4.

Zamawiajacy zobowiazuie sie _do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zamdwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia $rodkdow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5.

1._Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z :

a) dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja;
technologig okreslong w dokumentacji technicznej;
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
przepisami prawa;
zasadami sztuki budowlanej;
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g) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;
h) obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zmowienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania rob6t na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocene prawidtowego wykonania rob6t przy zgtoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca bedzie przedktadat skorygowane harmonogramy rzeczowy i ptatnosci w kazdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy stang sie niespéjne z faktycznym postepem rob6t lub z
zobowigzaniami Wykonawcy oraz na kazde zadanie Zamawiajacego

8) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru korcowego zgodnie z § 11;

9) zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;

10) uczestniczenia w czynnosciach odbioru koncowego;

11) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego

12) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

14) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

15) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

16) pokrycia kosztdw napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacjq umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje
fotograficzng drog, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§6

1. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny

dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajgca ww. ubezpieczenie stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggto$ci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
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koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace
czynnosci wskazane w formularzu cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz trescia.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcdw prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynnosSci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

3. Obowigzek okreslony w ust. 11 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw 0s6b, o ktérych mowa w ust. 5, na umowe 0 prace.

4. Po podpisaniu umowy, najpbzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ oSwiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust.1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

69. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych
wskazane ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.
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w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wihasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

7. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktérym mowa w ust. 4) - za
kazdg osobe wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§8.

1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajgcego —w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik BUAOWY .........ccccovveviiiicciieieiicce e
dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym zZa realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowigzek przedktadac na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz 0sobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sq zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkow ochrony osobiste;
niezbednych do spetnienia wymogéw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.l. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie 0sdb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany te
nie wymagajg aneksu do umowy.
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11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do je]
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, przez co rozumie si¢ takze zadanie
Inspektoréw Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§9.

1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamowienia: nie dotyczy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce
| wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni
od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgacego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu  projekt umowy z podwykonawca wraz z czesScig
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci
dokumentacji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawczg.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okreslenie stron, pomigdzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robot, ktore nie
moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robdt wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

3) wysoko$¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okre$la¢ wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robdt zgodnie z przedmiotowg umowsg;

5) termin realizacji robGt nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposdb odbioru rob6t oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszq
umowa;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktdrego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu robot budowlanych.

8. Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemne]
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegoInosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w
ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawcze] obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robt budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg
dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane uwzgledniajgcego w catoSci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje
odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindw pfatnosci okre$lonych w umowie z podwykonawcg, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest diuzszy niz
30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr zafakturowanych
robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy  nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen
jednostkowych wynikajgcych z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.
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18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposrednie] zapfaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci
ponizej 50 000 z, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakoAczenia robdt.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢é Zamawiajacemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowoddéw zaptaty, protokotow odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktdre wynikajg z umoéw zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;
2) podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw zamdwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§ 10.

1. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

2. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wskazanej czesci
przez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

3. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot.

4. Wykaz rob6t, o ktorym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
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ODBIOR ROBOT KONCOWY
§11.

1. Za date zakonczenia rob6t (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem
odbioru robot przez Zamawiajacego protokotem odbioru rob6t bez uwag istotnych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, 0 ktorym mowa w ust. 1, dotgczyé:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowa w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzagdzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdInosci protokoty odbioru robot branzowych objetych zamowieniem;
5) o$wiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej )
oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenow przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na nosniku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.

3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskutecznosci  zawiadomienia o ktérym mowa w
ustepie poprzedzajacym Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego zawiadomienia 0 gotowosci
do odbioru robét — po uzupetnieniu brakéw. Za date zakoriczenia rob6t , o ktérej mowa w ustepie powyzej
uznany bedzie dzier prawidtowego zgtoszenia do odbioru.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koricowego robét w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego .

6. Przedmiotem odbioru robdt bedaq elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

7. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad. W takiej
sytuacji date zakoriczenia rob6t przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej.
b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzyma¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego do czasu prawidtowego wykonania
robdt przez Wykonawce;
¢) moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy hie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.
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10.

11.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakonczenia robét bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunigciu wad, pod warunkiem ze
wady beda faktycznie usuniete.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktdrej wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc 0 nich uprzednio Zamawiajagcego w terminie
umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego rob6t. Podpisany protokét odbioru koncowego rob6t bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
spos6b ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koAcowego robét.

WIERZYTELNOSCI
§12

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlno$ci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak roéwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedacq przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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ROZLICZANIE FAKTUR
§13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru robét cze$ciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robdt,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktdrych mowa w ust.
1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1.

3. Rozliczenie koricowe robot nastapi fakturg korncowa wystawiong w oparciu o protokét odbioru koricowego
robot, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych robot (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokdt odbioru koricowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru izatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym rowniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw wszystkich naleznosci
Z tytutu wykonanych robot wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno
by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory o$wiadczen stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu
zamoOwienia.

5. Za dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatlem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych
I dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania
zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z uméw o
podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajgce z wystawionych przez nich
faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur
i dokonanych ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zgodnie z tabela, ktorej wzor stanowi
zatacznik do opisu przedmiotu zamdwienia.

6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opdznienie.

8. Zamawiajgacy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze byé krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
12. Faktury VAT bedq wystawiane na :

Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgoérna 7, 65-057 Zielona Gora, NIP: 973-05-90-332

Zarzad Drég Woje2wddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.
13. Adres, na ktory nalezy przystac faktury VAT:

Zarzad Drég Woje2wddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.
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WARUNKI ZMIANY UMOWY
§14

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, poleca¢ Wykonawcy

dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci robot objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowe;j;

4) wykonac¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiIORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamdwienia.

Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecert moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
§15.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC roboty budowlane,  ktére nie zostaly wyszczegdlnione

w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

. Wykonanie rob6t budowlanych, ktdre nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze rob6t a sg konieczne do

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegolno$ci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére

nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot, a warto$¢ wszystkich takich robot w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartodci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robot.

8§15

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami 8 14 ust. 1 umowy, sg tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

. Jezeli roboty wynikajgce z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale

jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢c ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych
ceny nie zostaly okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadéw
Rzeczowych a w przypadku rob6t dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Progreen Reghanabiy Srrukturalne | Inwestycyine

Funduszre 2 Unia Europejska
2 Lubushie Pej
E Eu rﬂpEJSkIE "-\-...“’ WA asciedu Europsefikie Fundiusse



4.

Cena jednostkowa elementu nie moze byé wyzsza od aktualnych srednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do

akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z
tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,

okre$lonej zgodnie z ust. 3.
8§16

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci
ust.2 ponizej.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuaci:

a) wystgpienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie robét badz w znaczny
sposob je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mr6z, porywiste wiatry, opady
deszczu (dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobe),
kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez
osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany
brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

¢) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchéw i niewypatow wymagajacych wstrzymania robot i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f)  wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosci usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robo6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjq lub
wprowadzenie robét zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych) niekorzystnych warunkdow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatacznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pOzniejszymi zmianami) wymagajacych
dodatkowych robot odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych
podtoze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub op6zniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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zmiany bedacej nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdlno$ci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku
sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan 0sdb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okre$lenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawca;

wykonania przewidzianych umowg robét budowlanych przed terminem umownym;

koniecznosci  przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wplywa na zmiang
terminu wykonania zamoéwienia podstawowego;

wystapienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $Srodowiska uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

przediuzania si¢ termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;
zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktore ujawnity sie w trakcie realizacji
zamowienia;

konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentaciji projektowej, bedacych
nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0s6b przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymag SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze

Zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych

dotyczacych realizacji projektu.

5) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu
robdt, sposobu realizacji, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktde byto nie do przewidzenia przez Strony umowy, ktéremu
nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wpltyw na jej realizacje.

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi Swiadczeniami;
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zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,

realizacja rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwigkszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robdt, ktore zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym:;

zmiana technologii wykonywania robot w szczegolnosci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegoélnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;

- W szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

- koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokre$lenia warunkoéw gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatacznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot
odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w
dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych
badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych uniknigcie
kolizji;

wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;
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p) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcOw — podmiotow trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne;

) zmiana zakresu robot / iloci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

S) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t) danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0s6b odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o0 zamowienie
publiczne.

3. Zakres swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowite
podanej w ofercie, 0 ktorym mowa w § 3 tj. zt (stownie: ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkow wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okres$la art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
KARY UMOWNE
§18
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzieri zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w 8 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktorej mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;
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3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 10 % wartosci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.

5) z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowe] zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6)w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci 5 000,00
zt.

9) za kazdg nieobecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego w tym takze
na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkq Zamawiajacego/
Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem 819
ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwhoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie

3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwhoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zaptacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naleznosci
z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§19

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robot wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a Szacowane przez Zamawiajgcego opdznienie
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zakonczenia chocby jednego z elementow przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowym.

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposob niezgodny z dokumentacjq
okreslajacq przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zapfaty na
sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca catos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszej umowie moze
zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego okolicznosci 0 przyczynach
odstgpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru rob6t przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji rob6t w toku; protokdt inwentaryzacji robét w toku
stanowiC bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkéw finansowych w wysoko$ci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unig Europejska lub z budzetu panistwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofniete zostang przyznane Srodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§20

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji Wynosi ................ liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna Sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze korcowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwaranciji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych rob6t biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.
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12.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koricowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznoS¢ umieszczenia w obrebie inwestycji
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢c zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowe]
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w sktad ktorej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktdrzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy.
W zaleznosci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora
naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§21

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoélno$ci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robot, jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mysl obowigzujacych
przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§22

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoInosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0s6b przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych osdb,
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2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celdw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

8) Po zakorczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia odbioru koricowego
robot.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu rob6t nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krdtszym niz 14 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§23

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegolnosci powinien
dostosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
I sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§24

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
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Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystgpi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu
w stosunku do Zamawiajgcego .

OCHRONA SRODOWISKA
§25

. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone rob6t przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 - ,ustawa 0 odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznoSci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§26

. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjqg umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedq sie
positkowac¢ postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgceqo.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemne;.
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PRAWA AUTORSKIE
§27

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn.
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w
szczegolno$ci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektéw iinne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii
wskazanych w ust.2 .Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wkasnosé wszelkich
egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utwordw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w catosci
lub w czesci, na nastepujacych polach eksploataci:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,
wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,
wprowadzanie do pamieci komputera,
wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopi,
najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

| kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

czesci lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

U1 B W N
— — — —
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3. Postanowienia ust.l i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.
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5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
a) oferta Wykonawcy;
b) opis przedmiotu zamdwienia
harmonogram rzeczowy rob6t
harmonogram ptatno$ci
dokumentacja projektowa
STWIORB;
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
) polisa OC;

zTeoeaog

—
~

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Przy kontrasygnacie:
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[stempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wiasciwego usuniecia wad i usterek
nr...... Lo,

BENEFICJENT
WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr .........cccvveeenn. , ktorej przedmiotem JESt ,.......coooiiiiiiiiiiiie e, , ktora ma zostaé
zawarta przez Wykonawce z Beneficjentemw dniu ............ (zwang dalej Umowg). Zgodnie z Umowa, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wysokosci
.......................... zlotych (stownie ztotych: ............ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiieeennen), Stanowigeej 100 %  kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usunigcie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusunigcia wad i
usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wytacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusunigcia wad i usterek lub nieprawidtowego usunigcia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwofalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, tj.:

1) Kazdej kwoty lub kwot do wysokosci ................ ziotych (stownie ziotych: ... )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
2) Kazdej kwoty lub kwot do wysokosci.................. ztotych (stownie ztotych: ..........cccooiviiiii) Z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce

5. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ..........ccccoeeriivinenne roku wigcznie— z tytutu okreslonego w ust. 4 pkt 1
oraz
2) od dnia ..........ccceeee roku do dnia ............coeevvee roku wigcznie — w zakresie roszczen z tytutu

okreslonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne okreslone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gorng granice odpowiedzialnosci Gwaranta z kazdego
tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Kazda pfatnos¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza taczng sume gwarancyjna, o
ktérej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

7. Wyptata z tytutu Gwarancji nastgpi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zgdania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposob:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktory
to bank potwierdzi, Zze Zadanie zaptaty zostalo podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
albo

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentowania Beneficienta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zadania zaptaty ztozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajace prawidtowos¢ reprezentacji 0s6b uprawnionych lub przez niego upowaznionych do skfadania w
jego imieniu oswiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu
robot, ktore moga zosta¢ przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie moga zostaC sporzadzone miedzy Beneficjentem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypetnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztozenia zadania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dzier ustawowo wolny
od pracy lub inny dzien, w ktorym Gwarant nie prowadzi dziafalnosci operacyjnej, wowczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktorym gwarant prowadzi dziatalno$¢ operacyjna.

Wobec tego, ze okres, na ktéry ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowa nr ........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krétszy niz wymagany umowa, w przypadku jesli wykonawca nie
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwarancji przedtozy oswiadczenie podpisane przez
0soby upowaznione do jego reprezentacji 0 niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelnos¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze by¢, za zgoda Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie waznosci Gwarancji;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwaranciji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnosci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji 0siggna faczng sume gwarancyjna;

4) gdy oryginat dokumentu Gwarancji zostanie zwrocony Gwarantowi przed terminem waznos$ci Gwaranci.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.
Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporow mogacych wynikngé na tle

niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sadem wiasciwym sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Beneficjenta

(et reeee e ees e eere e )

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

Istempel Gwaranta i podpisy 0s6b upowaznionych/
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