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ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1
+ ZMIANA DO SIWZ NR 1
- ZMIANA TERMINU SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego:

Przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej drogi wojewodzkiej nr 283 relacji Lasocin-
Rejow na odcinku od km 35+770,0 do km 36+387,0 oraz od km 36+471,0 do km 36+840,0

Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze odpowiada ponizej na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

1. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 6 i pkt 17 projektu umowy: prosze wyczerpujaco wymieni¢ co wchodzi
w sktad dokumentacji powykonawczej. Czy sg to dokumenty wymienione w § 11 ust. 27?

Odp.: Wszystkie dokumenty wymienione w § 11 ust. 2 punkty 1 do 6 i w pkt 8.4. STWIORB oraz
dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami.

Pytanie nr 2:
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 6 projektu umowy: prosze wyczerpujgco wymieni¢ co wechodzi w sktad ,dokumentow

pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania robot". Czy sg to dokumenty wymienione w § 11 ust.
2?

Odp.: Wszystkie dokumenty wymienione w § 11 ust. 2 punkty 1 do 6 i w pkt 8.4. STWIORB oraz
dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami.

Pytanie nr 3:
Dotyczy § 6 projektu umowy: prosze podaé wysokos¢ sumy ubezpieczeniowe.
Odp.: minimalna wysokos¢ polisy podana jest w warunkach SIWZ.

Pytanie nr 4:

Dotyczy § 6 projektu umowy: czy zamawiajgcy wymaga tzw. polisy dedykowanej, dotyczacej wytacznie
zambwienia publicznego, ktdre jest przedmiotem umowy, czy tez wystarczajgca bedzie tzw. polisa
obrotowa wykonawcy, obowigzujaca w okresie trwania umowy?

Odp.: Wystarczajaca jest polisa obrotowa obowiazujaca w okresie trwania umowy.

Pytanie nr 5:

Dotyczy § 8 ust. 8 projektu umowy: prosze wyczerpujgco wymieni¢ polecenia, ktore bedzie mogt wydac
wykonawcy ,koordynator ds. realizacji umowy". Czy ,koordynator ds. realizacji umowy" bedzie mogt
wezwac kierownika budowy na budowe (por. § 18 ust. 1 pkt 9 projektu umowy)?
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Odp.: Koordynator ds. realizacji umowy moze wydawac¢ polecenia w ramach swoich obowigzkéw
stuzbowych dotyczacych spraw zwigzanych z prawidtowa realizacjg umowy.

Pytanie nr 6:
Dotyczy § 9 ust. 18 pkt 2 projektu umowy: w jaki sposéb Zamawiajacy ustali wysokos¢ kwoty ,potrzebne;

na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty"?
Odp.: Zamawiajacy dokona zaptaty tylko kwoty nie budzacej zadnych watpliwosci.

Pytanie nr 7:
Dotyczy § 9 ust. 21 projektu umowy: jak nalezy rozumie¢ solidarng odpowiedzialno$¢ wykonawcy

i podwykonawcy za ,przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie
podwykonawcy"? Czy Zamawiajacy wymaga, aby postanowienia dot. ww. odpowiedzialnosci zostaty
zawarte w umowach podwykonawczych?

Odp.: powyzsze reguluje kodeks cywilny (art. 366 i nast. Kodeksu cywilnego).

Pytanie nr 8:
Dotyczy § 11 ust. 2 pkt 7 projektu umowy: prosze podaé, co musi zawierac elaborat odbiorowy.

Odp.: Wszystkie dokumenty wymienione w § 11 ust. 2 punkty 1 do 6 i w pkt 8.4. STWIORB oraz
dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami.

Pytanie nr 9:
Dotyczy § 11 ust. 3 projektu umowy: czy przedmiotowy przepis odnosi sie do ust. 2 i punktow tego ustepu?

Odp.: Tak. Zamawiajacy skorygowat wzér umowy.

Pytanie nr 10:
Dotyczy § 11 ust. 6 projektu umowy: jak nalezy rozumie¢ stwierdzenie, ze ,przedmiotem odbioru robot

beda elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikaci technicznej"?

Odp.: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi zbiér
wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okresla zakres prac, ktére powinny byé
ujete w poszczegdlnych pozycjach formularza cenowego i dokumentacji projektowej.
Wypetnienie tych wymagan jest podstawa dokonania odbioru prac.

Pytanie nr 11:
Dotyczy § 11 ust. 9 projektu umowy: czy ,protokét odbioru koncowego robét bez uwag istotnych" to

protokét odbioru, ktéry nie stwierdza wad, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 pkt 1 lit. ¢? Jakie sytuacje - poza
wystapieniem wad, o ktdorych mowa w § 11 ust. 7 pkt 1 lit. ¢ -spowodujg ,uwagi istotne"
w protokole odbioru koricowego rob6t?

Odp.: W rozumieniu Zamawiajacego wady istotne i uwagi istotne to tozsame pojecia.

Pytanie nr 12:
Dotyczy § 13 ust. 1-3 projektu umowy: termin i podstawe wystawienia faktury VAT okresla art. 106i ustawy

0 podatku od towaréw i ustug. W przypadku robét budowlanych (przez ww. ustawe zwanych ,ustugg
budowlang") termin wynosi 30 dni od wykonania ustugi. Przepisy art. 106i ww. ustawy nie wspominajg o
protokole odbioru robét - jedyng podstawg wystawienia faktury jest samo wykonanie robét (,ustugi
budowlanej"). Doda¢ nalezy, ze wystawienie faktury jest obowigzkiem, ktéry wykonawca musi wykonac.
Przepisy projektu umowy, ktére uzalezniajg wystawienie faktury VAT - zardwno cze$ciowej jak i koncowej
-od dokonania odbioru i sporzadzenia protokotu, a takze wprowadzajgce limit ,sumy faktur czeSciowych
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VAT" sq sprzeczne z art. 106i ww. ustawy. Wykonawca wnosi 0 usuniecie ww. przepisow, wzglednie ich
zmiane tak, aby nie byty sprzeczne z art. 106i ww. ustawy.

Odp.: Zapisy umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 13:

Dotyczy § 13 ust. 5 projektu umowy: czy Zamawiajacy dopuszcza dokonanie zaptaty faktur
podwykonawcdw potraceniem z wierzytelnosciami stuzacymi wykonawcy od danego podwykonawcy? W
obrocie gospodarczym bardzo czesto dochodzi do obcigzenia podwykonawcy z réznych tytutdw:
partycypacji w kosztach budowy, mandatow BHP i ppoz., materiatow odptatnie przekazanych przez
wykonawce, ustug (m.in. sprzetowych i transportowych) zapewnionych odpfatnie przez wykonawce, kar
umownych czy odszkodowan. Regutg jest, Ze obcigzenia takie sg regulowane potraceniem
z wierzytelno$cig stuzaca podwykonawcy od wykonawcy, w szczegoino$ci potraceniem z zaptatg za
roboty i potraceniem z kwotami zatrzymanymi jako zabezpieczenie wykonania umowy.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie sie¢ z podwykonawca na zasadzie potracenia, jednak do
faktury wykonawca w takiej sytuacji jest zobowigzany dotaczy¢ nie budzacy watpliwosci
dokument z ktérego wynika zaptata catej kwoty objetej faktura na rzecz podwykonawcy (kopia
faktury + oswiadczenie o potraceniu, przelew itp.)

Pytanie nr 14:
Dotyczy § 14 ust. 1 projektu umowy: prosze poda¢ podstawe prawng uprawnienia Zamawiajacego do

wydawania polecen, o ktérych mowa w § 14 ust 1 projektu umowy. Przypomnie¢ nalezy, ze zgodnie
z art. 140 ust. 1 Pzp ,zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie". Zmiana zakresu przedmiotu umowy jest zmiang umowy i wymaga
zgody obu stron umowy; nie moze by¢ narzucona (,polecona") przez jedng strone.

Odp.: Zapisy umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 15:
Dotyczy § 14 ust. 7 projektu umowy: prosze podac¢ podstawe prawng ,przyjmowania" przez wykonawce

do realizacji robot w my$l § 14 ust. 7 projektu umowy. Przypomnie¢ nalezy, ze - poza sytuacjq opisang w
art. 26 Prawa budowlanego - wykonawca nie ma obowigzku wykonania jakichkolwiek robot ani innych
$wiadczen, ktdre nie byly objete ztozong przezen ofertg (por. art. 140 ust. 1 Pzp), w tym nie musi sie
godzi¢ na udzielenie mu zamowienia z wolnej reki.

Odp.: Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 16:
Dotyczy § 15 ust. 1-7 projektu umowy: prosze podaé podstawe prawng rozwigzan zaproponowanych

w § 15 ust 1-7 projektu umowy, w szczegolnosci podstawe oczekiwania przez Zamawiajacego, ze
wykonawca zrealizuje roboty, ktore nie byly objete jego oferta, po ,cenach jednostkowych" ustalonych
W narzucony przez Zamawiajgcego sposob. Przypomniec nalezy, ze - poza sytuacjg opisang w art. 26
Prawa budowlanego - wykonawca nie ma obowigzku wykonania jakichkolwiek rob6t ani innych
Swiadczen, ktore nie byly objete zlozong przezen ofertg (por. art. 140 ust. 1 Pzp), a prowadzac
z Zamawiajgcym negocjacje dotyczace wykonania zamowien dodatkowych i zamdwien uzupetniajgcych
nie jest zobowigzany doj$¢ do porozumienia z Zamawiajgcym, w tym nie jest zobowigzany do ztozenia
oferty z ceng wyliczong w narzucony przez Zamawiajgcego sposob.

Odp.: Zapisy umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 17:
Dotyczy §16 ust. 2 pkt 1 lit. e projektu umowy: czy przedmiotowa przestanka zmiany umowy odnosi sie

do przerwania rob6t ,na uzasadnione zgdanie Zamawiajacego", o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4? Jesli
nie: czy w przypadku przerwania rob6t ,na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego”, o ktbrym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 4, wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3
projektu umowy, o czas trwania przerwy?



Odp.: Jezeli zadanie wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego jest spowodowane niezgodnymi
z prawem i umowg dziataniami wykonawcy, to nie ma zastosowania zapis §16 ust. 2 pkt 1 lit. e
projektu umowy.

Pytanie nr 18:
Dotyczy § 17 ust. 4 projektu umowy: przedmiotowy przepis jest sprzeczny z art. 149 ust. 1 Pzp

I wymaga zmiany, tj. moze sie odnosi¢ jedynie do zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktorych mowa w art. 148 ust. 2 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w art. 148 ust. 1 Pzp jest ustawowym prawem wykonawcy, a realizacja tego prawa nie jest
uzalezniona od ,uprzedniej zgody" kogokolwiek, w tym Zamawiajacego.

Odp.: Zapisy umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 19:
Dotyczy § 18 ust. 2 pkt 1 projektu umowy: prosze uzupetni¢ projekt umowy o przestanki odstapienia od

umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz termin na odstgpienie od umowy przez
wykonawce.
Odp.: Zapisy umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 20:
Dotyczy § 20 projektu umowy oraz punktu 2 formularza ofertowego: zmiany dokonane przez ustawe

z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w kodeksie cywilnym usunety z niego okre$lenia ,gwarancja
jako$ci" i ,dokument gwarancyjny"; przepisy § 20 projektu umowy oraz pkt 2 formularza ofertowego
wymagajg dostosowania do obecnego brzmienia art. 577 i nast. kc.

Odp.: Zapisy umowy i formularza ofertowego nie zostang zmienione

Pytanie nr 21:
Dotyczy § 20 ust. 11 projektu umowy: z przedmiotowego przepisu wynika, ze wykonawca bedzie

zmuszony udzieli¢ gwarancji na roboty odtworzeniowe po umieszczeniu w obrebie inwestycji urzadzen
obcych. Projekt umowy nie wspomina o tym, aby wykonawca miat otrzyma¢ z ww. tytutu dodatkowe
wynagrodzenia - musi zatem uwzglednic w ofercie koszty swojej ewentualnej, przyszlej
odpowiedzialno$ci gwarancyjnej za obce roboty o nieznanym zakresie. W zwigzku z trescig art. 29 ust. 1
Pzpiart. 31 ust. 1 Pzp wykonawca wzywa Zamawiajgcego do wykonania jego ustawowego obowigzku i
opisania powyzszego $wiadczenia wykonawcy ,w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocq
dostatecznie  doktadnych i zrozumiatych  okreSlen, uwzgledniajac wszystkie wymagania
i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty" - tak, aby wykonawca mogt skalkulowaé koszty
zwigzane z gwarancjq jw. i uwzglednic je w ofercie.

Odp.: Zapis § 20 ust. 11 projektu umowy nie wymusza na wykonawcy udzielenia gwarancji na
roboty odtworzeniowe po umieszczeniu w obrebie inwestycji urzadzen obcych a jedynie informuje
o mozliwosci wystapienia koniecznosci umieszczania w obrebie inwestycji urzadzen obcych.

Pytanie nr 22:
Dotyczy punktu 5.3.2. STWIOR D.09.01.01 i formularza ofertowego: prosze uzupei¢ formularz ofertowy

0 pole, w ktérym wykonawca - stosownie do punktu 5.3.2. STWIOR D.09.01.01 - zadeklaruje okres
pielegnacji drzew.

Odp.: Zapis w STWIORB nr D.09.01.01 pkt 5.3.2. jak i nr DM.00.00.00 pkt 8.6. odnosi si¢ do dtugosci
gwarancji zadeklarowanej w ofercie przez wykonawce.

Pytanie nr 23:
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.13a w zakresie wolnej przestrzeni prébek

mieszanki SMA 11 pobranych z drogi z warstwy $cieralnej (rdzenie) oraz ich okres$lenie na poziomie 1,5-
5,0%. Zgodnie z obecnie obowigzujacymi wymaganiami wt2 2016. Obecny zapis dotyczacy zawarto$ci
wolnej przestrzeni wynoszacy 2,0-5,0% nie uwzglednia wymagan na etapie projektowania MMA, w



ktorym ten zakres dla probek formowanych w laboratorium miesci sie pomiedzy 1,0 a 3,0%. Przy
uwzglednieniu zageszczenia na poziomie 98% gdrny poziom wolnej przestrzeni powinien by¢ przesuniety
do 5,0% - co uwzgledniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolng przestrzen
od dotu, tj. miedzy 1,5-2,0 Taki zapis oznacza, ze wykonawca nie moze dogeszcza¢ mieszanki do 100%,
przedziat zageszczenia powinien si¢ miescic nawet pomiedzy 99 a 98% (co jednocze$nie moze
wyklucza¢ spetnienie dwoch wymagan: wskaznik zageszczenia, wolna przestrzen w prébkach). W
praktyce oznacza to, ze odpornos¢ na dziatanie czynnikow klimatyczno-pogodowych warstwy $cieralnej
jest ograniczana. W konsekwencji doprowadzi to do szybszego zniszczenia warstwy.

Odp.: zapisy SST pozostaja bez z mian.

Pytanie nr 24:
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05b w zakresie wolnej przestrzeni probek

betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 pobranych z drogi z warstwy wigzacej (probki rdzenie z drogi) oraz
ich okre$lenie na poziomie 3,0-8,0% zgodnie z obecnie obowigzujacymi wymaganiami technicznymi Wt2
2016. Obecny zapis dotyczacy zawarto$ci wolnej przestrzeni wynoszacy 4,5-8,0% nie uwzglednia
wymagan na etapie projektowania MMA,w ktorym ten zakres dla prébek formowanych w laboratorium
miesci sie pomiedzy 3,0 a 7,0%. Przy uwzglednieniu zageszczenia na poziomie 98% gorny poziom wolne;
przestrzeni powinien by¢ przesuniety do 8,0% - co uwzgledniono w SST. Mie wiadomym natomiast jest
dlaczego ograniczono wolng przestrzen od dotu, tj. miedzy 3,0 a 3,5%. Taki zapis oznacza, ze
wykonawca nie moze dogeszcza¢ mieszanki do 100%. W praktyce oznacza to ograniczanie trwato$ci
zmeczeniowej warstwy, ktéra wzrasta wraz z gestoscig objetosciowg (i maleje ze wzrostem wolnej
przestrzeni). W konsekwencji moze dojS¢ do szybszego zniszczenia warstwy na skutek spekan
zmeczeniowych.

Odp.: zapisy SST pozostaja bez z mian.

Zamawiajacy przekazuje skorygowany wzér umowy i STWiORB.
ZMIANA DO SIWZNR 1

Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze dokonuje zmiany do SIWZ w zakresie  Formularza
ofertowego dot. pkt. 3 ( doswiadczenie kierownika budowy — robot drogowych)

W FORMULARZU OFERTY pkt. 3 — tabela - kolumna 4 drugi mysinik — podano btednie zakres zaméwienia
(budowa lub przebudowa lub rozbudowa lub wzmocnienie lub remont — z wytgczeniem remontdw czastkowych)
niezgodny z warunkiem okre$lonym w SIWZ pkt 5 B ¢ 2 oraz pkt. 13.1 c) , ktéry to zakres powinien obejmowac
budowe lub przebudowe lub remont - z wylaczeniem remontéw czastkowych.

W zatgczeniu poprawny FORMULARZ OFERTY zgodny z wymaganym doswiadczeniem dla kierownika budowy
— robot drogowych, ktory zamieszczono rowniez na stronie BIP ZDW jako zatgcznik edytowalny.

W zwiazku z powyzszym na mocy art. 38 ust. 4 i 4a Pzp zamawiajacy przedtuza termin skfadania ofert do
dnia 26.03.2018r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert godzina 11:00 w pokoju 03 (piwnica).

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiajacy przekazat w dniu 20.03.2018 r. do publikacji w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogfoszenie o zmianie ogtoszenia, ktére zostato opublikowane w dniu 20.03.2018 r. pod nr
500060024-N-2018

Podpis:

Dyrektor ZDW

Pawet Tonder
ala AF



UMOWA (wzor)

zawarta w dniu ........cococvernirennen w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich z siedzibg w Zielonej Gérze, al.
Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawta Tondera - Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze

Dziatajgcego na podstawie uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzagdu Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 27
grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzagdu Drég Wojewddzkich w
Zielonej Goérze

przy kontrasygnacie

Elzbiety Pietraszynskiej — Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych — Gtéwnego Ksiegowego
dziatajacej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego

a

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem

zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o
wartosci szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-25/2018) zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), strony zawierajg umowe 0 nastepujacej
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania do
uzytkowania przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;
»,Przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej drogi wojewddzkiej nr 283 relacji Lasocin-

Rejow na odcinku od km 35+770,0 do km 36+387,0 oraz od km 36+471,0 do km 36+840,0”
opisane dokumentacjq projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych zwane;
dalej STWIORB, zgodnie z oferta wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okre$lonym umowg, zwane
dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Na umowe skfadajq sie nastepujace dokumenty, ktére stanowig jej integralna cze$¢ i bedg interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:
a. umowa zwana réwniez kontraktem



Opis przedmiotu zaméwienia

dokumentacja projektowa

STWIORB;

oferta Wykonawcy;

harmonogram rzeczowy

harmonogram ptatnosci

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC.

Se@moao0oT

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia robot nie pdzniej niz 30 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne zgtoszenie przedmiotu umowy do
odbioru koncowego zgodnie z § 11) ustala sie do dnia 20.08.2018r.

WYNAGRODZENIE
§3.
1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okre$lonych w formularzu cenowym na kwote netto

......................................................................................................................................... z
(STOWNIEE bbb zt),
a z podatkiem VAT WWwys. ......cccceernnee. D0 8. e zt
kwota brutto ........coocovveericinnnn, z
(STOWNIEE bbb z).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym, ktére
byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodq kalkulacji
Uproszczone;.

3. Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementéw robét;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiaréw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajgcemu
szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych naktadéw:
robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich
(ogdlnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena kazdej pozycii
formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczeg6towej musi by¢ réwna cenie tej pozycji z formularza
cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktérym mowa w § 3 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.



6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajgcemu na pismie wplyw zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na koszty
wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktora powinna by¢ potwierdzona przez
Wykonawce stosownymi przepisami, z ktérych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w
formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robot budowlanych na pisemny wniosek
Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

8. Zaliczki mogg obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji czesci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru cze$ciowego robot
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania si¢ o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy bioracemu udziat w
realizacji czeSci zamowienia, za ktdrg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1i 2
ustawy - Prawo zamdwien publicznych w wysoko$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie dtuzszy
niz okres realizacji rob6t objetych zaliczkg + 1 miesiac.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§ 4.

Zamawiajacy zobowigzuije sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.




OBOWIAZKI WYKONAWCY

§ 5.

1. Wykonawca zobowigzuije sie do:

1.

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z ;
a) dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja;

technologig okreslong w dokumentaciji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z peing odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zmdéwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania robo6t na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed
ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach rob6t zanikowych; Jezeli Wykonawca nie
dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocene prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

7)  Wykonawca bedzie przedktadat skorygowane harmonogramy rzeczowy i ptatnosci w kazdym przypadku
kiedy poprzednie harmonogramy stang sie niespojne z faktycznym postepem robét lub z zobowigzaniami
Wykonawcy oraz na kazde zadanie Zamawiajacego

8) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego zgodnie z § 11;

9) zawiadomienie odpowiednich organdw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;

10) uczestniczenia w czynnosciach odbioru koricowego;

11) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego

12) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

14) przestrzegania przepisdw bhp i ppoz.;

15) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

16) pokrycia kosztow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng drdg, po
ktorych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp. niezbednych do prawidtowego
wykonania rob6t budowlanych,

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej na
kazde zadanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

o0 22D OO0
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POLISA
§6

Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej



dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W przypadku
nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku nieocdnowienia
polisy zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione
na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrgcenie nie
byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zaméwienia, na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujgce czynnosci
wskazane w formularzem cenowym, ktdre umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcdw prowadzacych dziatalno$é
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynno$ci powierzone im
w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

3. Obowigzek okreslony w ust. 11 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce i
dalszych podwykonawcéw 0sob, o ktdrych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

4. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust.1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane
ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynno$ci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: dokltadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;



b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oso6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww.
oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za pracge (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktorym mowa w ust. 4) - za kazdg osobe wobec
ktdrej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§8.
1. Wyznacza si¢ przedstawicieli Zamawiajgcego —-w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik DUdOWY ...
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

5. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu aktualne dokumenty
potwierdzajace, ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.



6. Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia Srodkow ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogdéw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie realizowane;
umowy z wylgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktéry wynika z ustawy Prawo
budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy
powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie os6b, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemna akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te nie
wymagajg aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma byC obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, przez co rozumie sie takze zadanie
Inspektoréw Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§9.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodag
Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zambwienia:
PSR PPRS itd.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce [
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od
daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetiat warunki
postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zaméwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktdregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca wraz z czescig dokumentaciji
dotyczaca wykonania robét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacii, ktdrej
dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okreSlenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robét, ktére nie moze
przekroczyé wartosci wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy;

3) wysoko$¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokos$ci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okresla¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia robét zgodnie z przedmiotowg umowa;



8.

9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

5) termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposob odbioru robot oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowa;

7) do umowy nalezy dofgczy¢ kosztorys cenowy, z ktorego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo¢ powierzonych mu robét budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegélno$ci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w ust.
7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w cato$ci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okre$lony projektem jest diuzszy niz przewidywany umowg dla
tych robét,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezehn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindw ptatnoSci okreslonych w umowie z podwykonawcg, jednakze nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catoSci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang
przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior zafakturowanych robét, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze
przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i
Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajgcych z
formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy
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jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia
doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato
zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodéw.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedkitada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiazek
przedtozenia kopii umowy dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o wartosci ponizej 50 000 zt,
ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przedtozy¢é Zamawiajacemu kopie faktur
prawidtowo zlozonych i przyjetych, dowoddw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktére wynikajg z umow zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 9 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian umdw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zaméwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o treSci zgodne;
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§ 10.

Odbidr czeSciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru wskazanej czesci przez
powiadomienie o gotowos$ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie odbioru czeciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robét.



4.

Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

ODBIOR ROBOT KONCOWY
§ 11.

Za date zakonczenia robét (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date skutecznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego pod warunkiem
odbioru robét przez Zamawiajacego protokotem odbioru robét bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotaczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawcza w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjq projektowg w technice
wielobarwnej ;
3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamoéwieniem;
5) o$wiadczenie kierownika budowy:
a) o0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowe] ) oraz
przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w iloci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na no$niku elektronicznym
np.: ptyta CD lub pendrive itp.
Niewykonanie obowigzkdéw wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznoscig
zawiadomienia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskutecznosci zawiadomienia o ktérym mowa w ustepie
poprzedzajagcym Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru
rob6t — po uzupetnieniu brakéw. Za date zakoriczenia robét , o ktdrej mowa w ustepie powyzej uznany bedzie
dzien prawidtowego zgtoszenia do odbioru.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koricowego robét w terminie do 14 dni od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego .
Przedmiotem odbioru robét bedag elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej sytuacii
date zakonczenia rob6t przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej.

b) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzymaé odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego do czasu prawidtowego wykonania robot
przez Wykonawce;

¢) moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne.

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
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a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej
warto$ci  w oparciu 0 elaborat odbioru korcowego;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakoriczenia robot bedzie data pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze wady bedg faktycznie
usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktérej wykonawca zastepczy
usunat wady.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catodci robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia rob6t i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o ktérych mowa
w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspdipracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokédt odbioru kohcowego robot bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony
w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy protokotu odbioru koricowego robét.

WIERZYTELNOSCI
§12

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdInosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzy$ci wynikajacej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnos$ci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
$rodkdw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnoéci przedstawionej do akceptacii.



4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi na podstawie zataczonego protokotu
odbioru robot czesciowych, zawierajacego wielkoSci rzeczywiste wykonanych elementéw robét, sprawdzonego
przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe robot nastapi fakturg koricowa wystawiong w oparciu o protokdt odbioru koricowego robét,
na kwote ustalong w doftaczonym do protokotu zestawieniu wartoSci wykonanych robét (formularz cenowy)
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dotaczony do faktury protokét odbioru kohicowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
pfatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do faktury
o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu
wykonanych rob6t wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢ takze
potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory o$wiadczen stanowig zataczniki do opisu przedmiotu zaméwienia.

5. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i dostarczonych
Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania zapfaty. Faktury
winny okre$la¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamdwienia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, w tym
dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajgce z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie
podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i dokonanych ptatnosci dla
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw zgodnie z tabelg, ktérej wzoér stanowi zatacznik do opisu przedmiotu
zamowienia.

6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotéwka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma zaptate
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za op6znienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaplaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
12. Faktury VAT bedg wystawiane na :

Wojewodztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332



Zarzad Drég Woje2wddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.

13. Adres, na ktory nalezy przysta¢ faktury VAT:

w

Zarzad Drég Woje2wddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.
WARUNKI ZMIANY UMOWY

§ 14

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji rob6t, poleca¢ Wykonawcy

dokonywanie takich zmian jako$ciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy,
a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania cze$ci rob6t objetych formularzem cenowym;

3) wykona¢ roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowe;j;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji technicznej lub
opisach przedmiotu zamdwienia.

Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1i2 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty konieczno$ci.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktdérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecerh mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakoniczenia rob6t, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegoinione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktdre nie
byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktorego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub  wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich robét w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 % wartosci
umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzone;
sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robét.

§15

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, sq tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okre$lona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.

Jezeli roboty wynikajace z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacie,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg,
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozyé do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkciji okreslonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny
nie zostaty okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz naktadéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Nakfadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a



—_

w przypadku robét dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogdinie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczeh cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych
zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjaciji ceny, okreslone;
zgodnie z ust. 3.
§16

Zakazuije sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktore;
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci ust.2 ponizej.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowier zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuacii:

a) wystgpienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie rob6t badz w znaczny sposéb
je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca
musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMiGW np.. mrdéz, porywiste wiatry, opady deszczu
(dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobe), kleski zywiotowe
(np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz
personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynno$ci
finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchdw i niewypatow wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f)  wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych
w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycja lub wprowadzenie rob6t zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreSlenia warunkdéw gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999, nr 43, poz.430 z pozniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych roboét
odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

i) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub op6zniajg
realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

j)  zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlno$ci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzi,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentaciji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu

umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych



2)

3)

lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania uUmowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawcg;

m) wykonania przewidzianych umowg robét budowlanych przed terminem umownym;

n) konieczno$ci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania
zamdwienia podstawowego;

0) wystgpienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong Srodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robot;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wlascicielami
nieruchomosci;

r) przediuzania sie terminéw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robdt;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

t)  wprzypadku ukrytych wad dokumentaciji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji zaméwienia;

u) konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

zmiany osobowe polegajgce na zmianie 0sob przy pomocy ktdrych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje

przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajagcym wymaog SIWZ;

zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

)

pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robét,
sposobu realizacji, itp.):

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg rozumie
sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktére byto nie do przewidzenia przez Strony umowy, ktéremu nie mozna
byto zapobiec i ktora ma wptyw na jej realizacje.

urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetione $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;

zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji projektowe;j,

realizacja robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane
zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwigkszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robét, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie zostaty
uwzglednione w formularzu cenowym;



zmiana technologii wykonywania robét w szczegélno$ci:

- konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka,
itp.) skutkujace niemozliwoScig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;

- w szczegdblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacii lub obiektdw infrastrukturalnych;

- koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztdéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo
- wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badar geotechnicznych
i okreslenia warunkow gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43,
poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robdt odwadniajacych, wymiany gruntu
lub innych technologii wzmacniajacych podioze gruntowe;

konieczno$¢ usuniecia bleddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujgcych z realizowang inwestycjq lub wprowadzenie robét zamiennych badz dodatkowych,
niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych uniknigcie kolizji;
wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt;

zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzer obcych lub wtascicielami nieruchomosci;
Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow - podmiotéw trzecich na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamdwienie publiczne;

zmiana zakresu robét / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0s6b odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zamowienie
publiczne.



3. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okre$lenie przedmiotu zaméwienia zawarte w
specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej
w ofercie, o ktorym mowa w § 3 {. zt (stownie: ) Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. Szczegoétowe postanowienia dotyczace warunkow wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia okre$la
art. 147-151 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka

form za uprzednia zgoda Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.
KARY UMOWNE
§18

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktdrej mowa
w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzien zwioki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancjii rekojmi~ w
wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto o ktérej mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzierh zwioki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto.

4) z tytulu odstapienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysoko$ci 10 % warto$ci umowy brutto.

5) z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.

6) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9 ust.6
umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.



8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.

9) za kazda nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego w tym takze na
wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkg Zamawiajacego/ Inspektora.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §19
ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto ,

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwioki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,

3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwhoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwioke w zaplacie naleznosci z faktur przystuguja odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysoko$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z tytutu
kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY

§19

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1)

9)

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeci umowy.
Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robét w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robdt w terminie  okre$lonym w § 2 ust.2.

Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robot wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opoznienie zakoriczenia chocby
jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu
ujetego w harmonogramie rzeczowym.

Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjq
okreslajaca przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca cato$¢ lub cze$é robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

3. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszej umowie moze zosta¢
ztozone w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego okoliczno$ci o przyczynach odstgpienia,
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:



10.
1.

12.

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej
winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokét inwentaryzacji robdt w toku; protokdt inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce

4)  wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang
przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkéw finansowych w wysokosci utraconej dotacji (przyznane;
przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone lub cofniete zostang
przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§ 20

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwaranciji jako$ci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581 Kodeksu
cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji Wynosi ......couueeess liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robét.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usunigcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich naprawy
okres gwaranciji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koficowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy moze
Zleci€ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajq okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jako$ci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznos¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp.
Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejScie w pas drogowy od
przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa
drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w
technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w skitad ktérej wchodzic bedzie zaréwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktérzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci
od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstate;
wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA



§ 21

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przediozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datq rozpoczecia robot,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w my$l obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

Niezwlocznie po protokolamym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaC wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbgdne przedmioty z terenu
budowy.

7) Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczno$ci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy
oraz minimalizowac zaktocenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

8) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koricowego
robot.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakoriczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§23



Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktdbre moga spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatéw [
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§24

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtadciwy organ parstwowy
0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jedli w zwigzku z konieczno$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystuguja roszczenia z tego tytutu w stosunku
do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§ 25

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych,
w sposob zapewniajacy ochrone rob6t przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacii
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byé¢



dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 26

W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacjg umowy Zamawiajacy i Wykonawca beda sie positkowaé
postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane wytgcznie
w formie pisemne;j.

PRAWA AUTORSKIE
§ 27

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo
i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdino$ci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow iinne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Réwnoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych
utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z niej w catosci lub w czesci,
na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,

odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie

Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7)  najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

s



3.

Postanowienia ust.1i2 stosuije sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii
w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako
czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s6b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 28

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2. Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

).

a
b
c.
d.
e
f
Y
h

oferta Wykonawcy;

opis przedmiotu zamowienia

harmonogram rzeczowy

harmonogram pfatnosci

dokumentacja projektowa

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Przy kontrasygnacie:




(miejscowosc, data)
(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA
AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia 0 zaméwieniu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogtoszenia 527245-N-2018 z dnia 07.03.2018 r.) zamieszczonego w
Biuletynie Zamdwien Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-25/2018) pod nazwa;

Przebudowa polegajaca na odnowie dywanikowej drogi wojewddzkiej nr 283 relacji Lasocin-
Rejéow na odcinku od km 35+770,0 do km 36+387,0 oraz od km 36+471,0 do km 36+840,0

1.  OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okre$lonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamOWIENIA ZA CENE DIULLO: .. ..uueiiiiiii ettt
(STOWNIEE .. z.

zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

INFORMUJEMY**, iz wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towardw Iub ustug .........ccccoviiiiiii , ktérych dostawa
lub (podat nazwe, rodzaj)

$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Wartos¢ towaru lub ustug powodujaca obowigzek podatkowy
U Zamawiajacego to ........vevvivvieiiiiiieennn, zt netto*.

**dotyczy Wykonawcow, ktdrych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, §j. w przypadku:
1. wewngtrzwspolnotowego nabycia towaréw,
2. mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towardw i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy pordwnywaniu cen
ofertowych.

2. UDZIELAMY GWARANCJI JAKOSCI na wykonane roboty:
- 5lat, - 6lat, - 7 lat*,

*niepotrzebne skresli¢

3. OSWIADCZAMY, iz Kierownik budowy — robét drogowych petnit funkcje kierownika budowy lub kierownika robét
lub Inspektora nadzoru specjalno$¢ inzynierska drogowa od poczatku realizacji, do zakoAczenia i rozliczenia
inwestycji,

w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu (z wytaczeniem remontéw czastkowych) drogi klasy Z lub wyzszej
o wartosci nadzorowanych robot budowlanych min. 500.000,00 zt brutto na............. zadaniu / zadaniach*.



Lp. Imie i nazwisko Rodzaj petnionej Doswiadczenie zawodowe Kierownika budowy/robét

funkcii Wyszczeg6lni¢:
- nazwe zamowienia,
na wykazanych - zakres zamowienia (budowa lub przebudowa lub remont - z
zadaniach wytaczeniem remontéw czastkowych),
- klase drogi,

- warto$¢ nadzorowanych robét (brutto zt),
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok),

drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok),
- zakonczenie i rozliczenie inwestycji (OKRESLIC: TAK/NIE)
- nazwe zamawiajacego.

1. kierownik budowy/
kierownik robot/
Inspektor nadzoru —
specjalno$¢
inzynierska drogowa*

- okres petnienia funkc;ji kierownika budowy lub kierownika robét

2. kierownik budowy/
Kierownik kierownik robot/
Inspektor nadzoru —
budowy specjalnosé

inzynierska drogowa*

3. kierownik budowy/
kierownik robot/
Inspektor nadzoru —
specjalno$¢
inzynierska drogowa

*

*niepotrzebne skreslic

4. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zamowieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

5. OSWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu 0 umowe o prace.

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wyjasnieniami
i zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi
W niej zasadami postepowania.

7. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejszq oferta na czas wskazany w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki pfatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia.

9. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, ktére zostaly zawarte w  Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. ROBOTY objete zaméwieniem wykonamy sami* / przy wspotudziale podwykonawcow*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:




Nazwa i adres Podwykonawcy
(podac¢ o ile to wiadome na etapie sktadania oferty)

Zakres powierzonych do wykonania robot

1.

2.

11. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegamy na

zasobach podmiotow trzecich wskazanych ponizej:

Nazwa i adres Podmiotu udostepniajacego zasoby

Zakres udostepnionych zasobow

1.

zdolno$ci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

zdolnosci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

*niepotrzebne skreslic

12. DEKLARUJEMY rozpoczecie robot nie pozniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. WADIUM w kwocie 39.000,00 zt zostato Wni€Sione W dnil .........ccveveveveevieeieeceeeeee e

L Lo = Lo TR

( potwierdzenie wniesienia w zataczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokonac na nastepujacy rachunek:

15. OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsigbiorstw* /
matych przedsigbiorstw* / Srednich przedsigbiorstw* / nie dotyczy*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia

06.05.2003 r. (Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 0s6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.
Mafe przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 0s6b i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.
Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktdre nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i

ktorych roczny obrét nie przekracza 50 min EUR Jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

16. Dane wykonawcy:

MIEJSCOWOSC, KOU........ocvevereeeisrsrerereeeee s s sesesse s




17. Zatacznikami do niniejszej oferty sa;

*niepotrzebne skreslic
Podpisano:
(czytelny podpis upefnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)



