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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest usunigcie kolizji istniejacej sieci teletechnicznej Orange
Polska S.A. z projektowana rozbudowsa drogi wojewddzkiej nr 137 na odcinku: km 67+400-68+050
potozonym na trasie od O$na Lubuskiego do Miedzyrzecza.

Projekt obejmuje przebudowe rurociagu kablowego z kablem $wiatlowodowym oraz
zabezpieczenie istnigjgcej infrastruktury teletechnicznej: rurociggu kablowego

1.2.  ZAKRES RZECZOWY
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

a) przesunigcie rurociggu kablowego 2-otworowego -0,501 km
d) budowa rur ostonowych -18,0 m

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) uzgodnienia projektu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 137 - Orange Polska S.A. Hurt,
Dostarczanie i Serwis Ushug, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznat;

Plac Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra znak: TODDWPU-ZG.2112-41789/16/JK z dn.
22.06.2016r.

b) warunkéw technicznych Orange Polska S.A. Hurt, Dostarczanie i Serwis Ustug, Dziat Ewidencji
i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan; Plac Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra znak:
TODDWPU-ZG.2112-60152/TWP/16/JK z dn. 05.10.2016r.

¢) Danych inwentaryzacyjnych istniejacej sieci miejscowej uzyskanych z Orange Polska S.A.
Zielona Gora.

d) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-96/TPSA-002/, ZN- 96/TPSA- 004/ do
ZN/TPSA-038/, ZN/TPSA-041,

e) Danych zebranych przez projektanta w terenie.
1.4, INWESTOR
Zarzad Drég Wojewodzkich w Zielonej Gérze Al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra

1.5. POWIAZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI.

Niniejszy projekt jest powigzany z projektem budowlanym przebudowy drogi wojewd6dzkiej nr
137 na wymienionym wyzej odcinku.

1.6 _UZGODNIENIA

- Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na terenie objetym projektem, droga wojewddzka nr 137 znajduja sie
nastgpujace urzadzenia Orange Polska S.A:



- rurocigg kablowy 2-otworowy z kablem $wiatlowodowym linia nr OKO81020 kabel typu
XOTKtd 507,

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajduja sie w kolizji z
projektowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 137 co wymusza koniecznoéé ich
przebudowy. W niekt6rych miejscach usytuowanie wymienionej infrastruktury wymusza tylko
koniecznos¢ jej niewielkiego przesunigcia lub ostonigcia ostonami rurowymi dwudzielnymi.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO KABLA SWIATEOWODOWEGO

Projektuje si¢ przebudowe istniejgcego kabla $wiattowodowego w 2-otworowym rurociagu
kablowym, jedna rura rezerwowa, w miejscach kolizji z projektowang rozbudows drogi
wojewodzkiej nr 137. Przebudowa polega na niewielkim przesunieciu nastepujacego odcinka
rurociggu kablowego z kablem $wiattowodowym:

- km od 67+504,00 — km 68+005,00. Konieczno$¢ jego przesuniecia rurociagu w tym miejscu
wynika z faktu, ze znalazlby si¢ on w kolizji z projektowang drogga.

Przesunigcie takie jest mozliwe ze wzglgdu na to, ze nowa trasa przebiegu rurociagu kablowego
jest krotsza od trasy likwidowanej i w miejscu tego przesuniecia nie wystepuja przeszkody terenowe
uniemozliwiajace przesunigcie. Rozwiazanie takie nie wymaga cigcia kabla $wiattowodowego i
robienia na nim wstawek. W miejscach przesunigcia rurociggu kablowego nalezy zachowaé
glgbokosé 1,0m. W miejscach przesunigcia rurociagu kablowego z kablem $wiattowodowym nalezy
utozy¢ pomaranczows tasme ostrzegawcza w potowie glebokosci zakopania rurociagu.

Plan projektowanej przebudowy rurociagu kablowego pokazano na rys. nr 2.
Schemat przebudowy rurociggu kablowego pokazano na rys. nr 3.
Zakres przesunigcia rurociggu kablowego pokazano w tabeli nr 1

2.2.2. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNEJ.

W miejscach kolizji, w ktérych nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacej infrastruktury
Orange Polska S.A, projektuje si¢ ostonigcie ostonami rurowymi dwudzielnymi istniejacego
rurociggu kablowego z kablem $wiattowodowym. Dotyczy to miejsc projektowanych zjazdéw z
drogi do posesji lub w drogi gminne oraz przej$¢ prostopadlych rurociagu przez droge. Konice oston
rurowych, po zamontowaniu nalezy uszczelnié.

Miejsca wymagajace oslonigcia istniejacych kabli ziemnych i rurociggu kablowego ostonami
rurowymi dzielonymi pokazano na rys. nr 2.

Zestawienie rur ochronnych pokazano w tabeli nr 3.

2.2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powoduja koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektow rowniez w przysziosci nie bedzie
wymagata zmian w istniejgcym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac
teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji.
Poszczegblne elementy sieci zaprojektowane sa na glebokoscei 0,6-1,0m ponizej powierzchni terenu.

Projektowane budowle wykonane beda z elementow:
- ztworzyw sztucznych (PCV, PE) — rury przepustowe i ostonowe,
-z betonu — szczudta stupdw linii napowietrznych



Szerokos¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekraczaé 0,5-1,0m w
zaleznosci od warunkéw terenowych w danym miejscu.

2.2.4. OCHRONA SRODOWISKA I STREFY OCHRONNE.

Projektowana infrastruktura nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza, gleby i
wéd. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywag si¢ bedzie z zachowaniem
obowigzujgcych odlegltosci normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku
skrzyzowan i zblizen.

2.3. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzegaé postanowien,
obowigzujgcych norm i przepiséw technicznych oraz rozwigzan stosowanych na terenie dziatania
Orange Polska S.A. w Zielonej Gorze, Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Plac Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra. Prace wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi instrukcjami i
normami w TP S.A. ZN-96 002, 003-041. Obiekt nalezy zleci¢ do wytyczenia uprawnionej
jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien byé sprawowany nadzor
autorski ze strony Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,Fawal” Filip Walczak Sp. z o.o.
ul.Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw Wlkp. oraz nadzér ze strony Orange Polska S.A. w
Zielonej Gorze.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgloszen u wiascicieli dziatek oraz zapewnié wymagane
w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb. Nalezy rowniez zglosi¢ si¢ do Orange Polska S.A.
Plac Pocztowy 1, Zielona Géra celem uzyskania pozwolenia na sieé.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy opracuje plan bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikte w
trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i uzytkownikiem oraz naniesione w
dokumentacji tak, by mogly stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Przestrzega¢ przepiséw BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania rob6t na drogach
publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywaé recznie. Po zakonczeniu
prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Istniejacg oraz projektowang infrastrukture teletechniczng nalezy dostosowaé do
aktualnych rzednych terenowych wynikajacych z projektowanej rozbudowy drogi wojewodzkiej
nr 137. W przypadku zmiany rz¢dnych docelowej nawierzchni drogi, chodnikéw, poboczy i
rowow odwadniajgcych nalezy zachowaé normatywna glebokos¢é posadowienia infrastruktury
telekomunikacyjnej. W miejscach wyplycen docelowej nawierzchni (obnizenia) nalezy réwniez
dostosowaé glebokos¢ istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej do gtebokosci normatywnej.
Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ istniejacg infrastrukture telekomunikacyina przed
uszkodzeniami. W _szczegblnodci ze wzgledu na pace budowlane prowadzone w miejscu
czynnego kabla Swiatlowodowego, nalezy je prowadzié ze szczegdlng ostroznodcia i
starannos$cia, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia kabla.

Ze wzgledu na znaczny odcinek czasowy miedzy opracowaniem projektu (uzyskaniem
materialdéw paszportyzacyjnych), a realizacjg rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 137, w
przypadku ujawnienia koniecznych do przebudowy istniejgcych urzadzen telekomunikacyijnych, a
nie pokazanych na mapach i nie ujetych w danych paszportyzacyjnych Orange Polska S.A.
wykonawca ma obowiazek, w porozumieniu z inwestorem, inspektorem nadzoru i stuzbami
eksploatacyjnymi Orange Polska S.A, do ich przebudowy. Podstawg do ich przebudowy bedzie
protokét koniecznosei.

Na czas odbioru konicowego dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg oraz inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg przebudowanej infrastruktury teletechnicznej.




Tabela nr 1. Zakres rzeczowy przesuniecia rurociagu kablowego z kablem $wiatlowodowym

rurociag kablowy 2-
L.p. wyszczegblnienie otworowy
(przesuniecie)
km
1 Droga Wojewédzka nr 137 0,501
RAZEM 0,501

Tabela nr 2. Zestawienie wazniejszych materialéw - przesunigcie rurociggu kablowego

z kablem §wiatlowodowym
Lp. Rodzaj materialu Jednostka Hos¢
1 |Tasma ostrzegawcza pomaranczowa m 510,0

Tabela nr 3. Zestawienie rur ochronnych
I Lp. Rodzaj materialu Jednostka Tlosé
1 |Rura A 120PS m 18,0




