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CZĘŚĆ RYSUNKOWA           
                                             
Rys. T-2A – Usuwanie kolizji przebudowy drogi w m. Debrznica z siecią  

         telekomunikacyjną ORANGE                            
 

Rys. T-3A.1 – Schemat przebudowy linii światłowodowej z węzłem sieci  
         światłowodowej telekomunikacyjnej ONU w m. Debrznica,  

                przy usuwaniu kolizji z DW138.           
    

Rys. T-3A.2 – Schemat przebudowy linii światłowodowej z węzłem sieci  
         światłowodowej telekomunikacyjnej w m. Debrznica,  

                przy usuwaniu kolizji z DW138.             
   

Rys. T-4A.1 – Schemat przebudowy sieci napowietrznej telekomunikacyjnej  
         w m. Debrznica, przy usuwaniu kolizji z DW138.          
 

Rys. T-4A.2 – Schemat przebudowy linii kablowej telekomunikacyjnej  
         napowietrznej w m. Debrznica,  
         przy usuwaniu kolizji z DW138.              
 

Rys. T-5A – Schemat optyczny linii światłowodowej OKA81060 z węzłem sieci  
         światłowodowej telekomunikacyjnej w m. Debrznica  
         Stan istniejący                        

 
Rys. T-6A – Schemat optyczny linii światłowodowej OKA81060 z węzłem sieci  

         światłowodowej telekomunikacyjnej w m. Debrznica  
         Stan projektowany                       
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    1.       CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 
 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU - STAN PROJEKTOWANY 
 

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej 
Operatora ORANGE w obszarze przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 138 w 
m. Debrznica na odcinku od km 38+135,00 do km 38+913,00.   

W ramach tego opracowania przebudowana zostanie telefoniczna linia 
napowietrzna kablowa. Przebudowana zostanie również linia kablowa 
światłowodowa w mikrokanalizacji z węzłem w ONU DEBRZNICA/KJ1 kolidująca z 
przebudową drogi.  

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje budowę odcinków z rury osłonowej: 
-  A120PS o łącznej długości 90,0 m,  
-  HDPEp110/6,3 o łącznej długości 35,0 m w 3 odcinkach,  
-  HDPE40/3,7 o łącznej długości 12,0 m 
-  SP-MR-C-10/8 o długości 12,0m  
-  WOD-10B o długości 6,0m 
Budowę kanalizacji telekomunikacyjnej z użyciem studni: 
- SKR-2/2 – 2szt  
       

1.2. PODSTAWA OPRACOWNIA PROJEKTU 
 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 
a) Umowy z inwestorem tj. Zarządem Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 

nr ZDW-ZG-WD-85/2013 z dnia 12.04.2013r..  
b) Danych inwentaryzacyjnych istniejącej sieci miejscowej uzyskanych  
 z ORANGE Polska S.A. w Zielonej Górze. 
c) Danych zebranych przez projektanta w terenie. 
d) Warunków technicznych na przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidujących 

z przebudową drogi nr 138, wydanych pismem TODDWPU-ZG.2112-
75891/15/WH z dnia 17.11.2015r. 

 
1.3. ZAKRES RZECZOWY STANU PROJEKTOWANEGO 
 

Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje: 
a) budowa słupów kablowych drewnianych oszczudlonych 6m     - 1 szt. 
b) budowa słupów kablowych drewnianych bliźniaczych 

oszczudlonych 6m              - 1 szt  
c) budowa słupów kablowych drewnianych bliźniaczych  

z podporą oszczudlonych 6m          - 1 szt  
d) przeniesienie słupów kablowych drewnianych  

oszczudlonych 6m          - 4 szt. 
e) przeniesienie słupów kablowych A-owych drewnianych  

oszczudlonych 7m           - 3 szt. 
f) budowa słupów kablowych drewnianych A-owych  

z poprzeczką oszczudlonych 7m          - 1 szt  
g) budowa kabli telefonicznych samonośnych linii napowietrznej,  

rozdzielczej 10x4x0,6-185,0 m          - 3,700 km*p 
h) budowa rur osłonowych  HDPEp110/6,3        - 0,020 km*o. 
i) budowa rur osłonowych  A120PS        - 0,090 km*o. 
j) budowa rur osłonowych  SRS110/6,3         - 0,015 km*o. 



k) budowa linii napowietrznych abonenckich kablem 3x2x0,5     - 0,540 km*p  
l) budowa studni telekomunikacyjnej SKR-2 z ramą i pokrywą B - 2 szt.  
m) budowa rurociągu kablowego z rur HDPE40/3,7      - 17,0 m 
n) budowa mikrokanalizacji z rur SP-MR-C-10/8       - 12,0 m 
o) budowa mikrokanalizacji z rur WOD-10B       - 6,0 m 
p) przeniesienie rurociągu kablowego 2xHDPE40       - 0,226 km*o 

                                        
    1.4.      ADRES BUDOWY 

 
Inwestycja liniowa przy przebudowie drogi nr 138 w m. Debrznica na odcinku od  

km 38+135,00 do km 38+913,00. 
  

     1.5.     INWESTOR 
 

     Inwestorem jest Zarząd Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze  
ul. Podgórna 7; 65-057 Zielona Góra, reprezentowany przez ZDW  
ul. Niepodległości 32; 65-047 Zielona Góra.  

 
1.6.  WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

     Wykonawcą projektu jest Pracownia Projektowa Firmy „PROMOST sp. z o.o.”  
     z Zielonej Góry. 
 

1.7.  WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 
     Przebieg projektowanej linii kablowej kanałowej uzgodniono na planszy 
koordynacyjnej z właścicielami i użytkownikami terenu oraz zarządcami sieci 
uzbrojenia podziemnego: gaz, energetyka, telekomunikacja, wodociągi oraz 
kanalizacja. 

 
2.       CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTU 

 
2.1.      STAN ISTNIEJĄCY 

Na trasie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Debrznica znajdują się 
poziemne i naziemne urządzenia operatora telekomunikacyjnego. Prace związane 
z realizacją przebudowy drogi i jej modernizacją kolidują z istniejącą infrastrukturą 
sieci telekomunikacyjnej. W celu usunięcia kolizji sieci z projektowaną rozbudową 
drogi należy dokonać przebudowy istniejącej sieci i linii telekomunikacyjnych. 

  
2.2.     STAN PROJEKTOWANY     
2.2.1.  SIEĆ ORANGE Miedziana   

Wzdłuż drogi biegnie linia telekomunikacyjna rozdzielcza i abonencka. Układ 
linii koliduje z przebudową drogi na wysokości szykany zwalniającej prędkość 
pojazdów. Słup kablowy oznaczony jako Sł-18 na wysokości 38+295,00 jest 
miejscem początku przebudowy linii napowietrznej. Od słupa nr 18 zostanie 
wymieniony kabel telekomunikacyjny samonośny z linką nośną XzTKMXpwn 
10x4x0,6. Kabel doziemny, zasilający Sł-18 będzie skrócony, należy przełożyć go  
i wprowadzić w rurze osłonowej na nowy słup do nowej skrzynki. Na słupie Sł-18 
zostanie wykonane złącze przelotowo-rozgałęźne. Pomiędzy nimi zostaną 
odtworzone przyłącza abonenckie do budynków z nowych lokalizacji słupów 
pokazanych na rys.T-2A. Długość przekładanej i odtwarzanej rozdzielczej linii 
napowietrznej wynosi 185,0m.  



W celu odtworzenia warunków prowadzenia linii i stabilności naciągów należy 
słup Sł-1 przestawić poza pobocze drogi DW138 zachowując istniejący odciąg, Sł-
2 pobudować jako nowy słup kablowy bliźniaczy z podporą. Słup Sł-3 ma być 
nowym zwykłym łupem przelotowym oszczudlonym. Odtwarzane linie  abonenckie 
będą wykonane kablami XzTKMXpwn 3x2x0,5. Prace należy wykonywać zgodnie 
z normami ZN-10/OPL-010 i ZN-10/OPL-027, a przyłącza abonenckie zgodnie z 
ZN-10/OPL-035. 

Przy realizacji przebudowy sieci należy pamiętać aby prace były wykonywane w 
sposób bezprzerwowy. Należy najpierw wybudować nową linię i odtworzyć łącza 
abonenckie z nowej linii słupowej, dokonać przełączeń i dopiero wtedy 
zdemontować urządzenia (słupy) kolidujące. Dodatkowo pomiędzy lokalizacją 
słupów LT01/17/15 i LT01/17/18 na odcinku 154,0m należy przenieść linie 
napowietrzną zgodnie z rys. T-2A i schematem jak na rys. T-4A.1 

Dwie skrzynki nasłupowe SSh 20 A-O wyposażone w łączówki 2 x LSA2/10 
rozłączne żelowane, wyposażone w magazynki dla odgromników 
trójelektrodowych, dla łączówek 2/10. Ochronniki przepięciowe liniowe gazowe 
trójelektrodowe z ochroną termiczną typu 8x13MK 350VT10A/10kA na wszystkich 
podłączonych parach łączówek skrzynki. Zespoły ochronników należy 
bezwzględnie podłączyć do instalacji odgromowej słupów Sł-4 i Sł-18.  

Linia napowietrzna kablowa zastępująca dotychczasowy przebieg linii 
zasilającej m. Debrznica będzie zakończona mufą przelotową i przelotowo – 
rozgałęźną. Jak pokazano na schemacie rys.T-4A.2 typu XAGA350 jako palcowa  
i przelotowa zgodnie z potrzebami.  

Do wymiany na nowy został także przeznaczony słup nr 8 km 38+589,00.  
Ze względu na projektowany chodnik, słup typu A zostanie rozebrany i w tym 
miejscu wybudowany słup bliźniaczy oszczudlony z belką ustojową.  

Przebudowie – przeniesieniu w nową lokalizację ulegną również pojedyncze 
słupy nr Sł-5 – przebudowa słupa z podporą, w nowe miejsce słupa głównego z tą 
samą podporą z km 38+493,50 na 38+492,20 kolizja z chodnikiem. Także słup nr 
Sł-9 kolidujący z wjazdem na posesję z km 38+614,40 na km 38+616,70. 

 
 

2.2.2.   SIEĆ ORANGE światłowodowa 

Na trasie projektowanej rozbudowy drogi nr 138 w m. Debrznica istniejąca sieć 
operatora ORANE koliduje w sposób znaczący z planowanymi przebudowami. 

Istniejący rurociąg kablowy zakończony w studni kablowej typu SKR-2 
DEBRZNICA/ZS0001 zbudowanej przy szafie dystrybucyjnej DEBRZNICA/KJ1 w 
którym zainstalowany został mikrokabel Z-XOTKtmsd 48J – OKA81060, 
prowadzony w rurce mikrokanalizacji SP-MR-C-10/8 ma swoje zakończenie w 
jezdni nowoprojektowanej drogi. Także kabel OKA81060A stanowiący połączenie 
do ZK-2 w szafie dystrybucyjnej (ONU) tez koliduje z planami przebudowy. Jest to 
także mikrokabel Z-XOTKtmsd 24J w rurce WOD-10B. Zgodnie z wydanymi 
warunkami technicznymi usunięcia kolizji linii światłowodowej i urządzeń 
telekomunikacyjnych należy przenieść kolidujące urządzenia i elementy sieci 
światłowodowej poza projektowaną jezdnię. Dodatkowo należy przenieść studnię 
kablową typu SKR-1 oznaczoną na rys.T-2A jako ST-2 gdyż koliduje z wjazdem na 
posesję działki nr 127. 

W tym celu należy wybudować nowe studnie kablowe w miejscach wskazanych 
na rys.T-2A. Przenieść urządzenia ze starej studni ST-1 (typu SKR-2) do nowej i 
połączyć z przeniesionym ONU – DEBRZNICA/KJ1 w nowe miejsce.  
Szafę tą należy posadowić w takim miejscu, aby nie kolidowała także z ruchem 
pieszym na chodniku. Przed przełączaniem i przeniesieniem urządzeń (stelaża 



zapasu kabla i mufy osłonowej złącza ZR-1) należy wykonać nowy przecisk w 
poprzek drogi woj. nr 138, oraz nowy wykop dla przeniesienia kolidującego 
fragmentu rurociągu kablowego HDPE40/3,7 z jezdnią drogi. Wykop należy 
przedłużyć w terenie zielonym, aby przecisk mógł być wykonany możliwie 
prostopadle do drogi. 

Istniejące zapasy technologiczne kabli pozwalają na wykonanie tych prac bez 
konieczności budowy wstawek kablowych światłowodowych. Po zakończeniu 
przemieszczeń urządzeń i mikrokanalizacji z kablem światłowodowym należy 
wykonać pomiary sprawdzające jakość traktów światłowodowych na wszystkich 
włóknach kabla światłowodowego.  
Prace należy wykonywać zgodnie z normami ZN-10/OPL-023, 013, 004.  
Nowo wybudowana studnia kablowa typu SKR-2/2 będzie wyposażona w słupki do 
montażu łap kablowych wewnątrz studni, ramę i pokrywę typu ciężkiego klasy B  
i zabezpieczenie włazu studni pokrywą wewnętrzną studni typu ZPlRC zgodnie z 
normą ZN-10/OPL-041. Dodatkowe zabezpieczenie włazu ma być wyposażone w 
zamek typu ABLOY dedykowany dla tej zasuwy listwowej. Otwory kanalizacji 
wchodzące do studni mają zostać zabezpieczone (uszczelnione) systemem TDUX 
dla wszystkich wykonanych otworów przepustów. Przenoszone linie 
światłowodowe musza być oznakowane za pomocą taśmy sygnalizacyjno-
informacyjnej z napisem „UWAGA SWIATŁOWÓD”. Na trasie przebiegu 
światłowodu w rurociągu zaistniały kolizje z planowaną przebudową drogi i jezdni. 
Na tych odcinkach zostaną wykonane dodatkowe osłony rurociągu kablowego z 
mikrokanalizacją z rur  A120PS w miejscach zjazdów z drogi oraz  pod jezdnią 
drogi wojewódzkiej nr 138.  Dodatkowo zostanie przeniesiony odcinek rurociągu 
kablowego ze światłowodem biegnący w drodze 1234F odgałęzieniem DW-138 na 
odcinku 29m. 
 
      

2.3.      PROCEDURA PRZEBUDOWY WĘZŁA ŚWIATŁOWODOWEGO 
 

Przeniesienie ONU – DEBRZNICA/KJ1 i studni podszafkowej Debrznica/ZS0001 
przy usuwaniu kolizji z przebudową drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości 
Debrznica woj. lubuskie. 
 

1. Wykonanie wykopu pod nową lokalizację ONU – DEBRZNICA/KJ1  
2. Wykonanie wykopu pod studnię typu SKR-2 dwuelementową, posadowienie 

części dolnej w wyrównanym wykopie (domiarować rzędne).  
3. Wykonanie wykopu i budowa rury kanalizacji kablowej DVR między nowymi 

lokalizacjami SKR-2 i ONU. 
4. Wykonanie wykopu wzdłuż drogi zgodnie z dokumentacją na głębokości 1m w 

kierunku Drzewce na długości 50m.  
5. Wykonanie odkrywki rurociągu kablowego HDPE40/3,7 na odcinku 50m w 

kierunku Drzewce od wylotu starej studni kablowej. 
6. Wykonanie przecisku rurą HDPEp 110/6,3 w poprzek drogi, do studni kablowej 

DEBRZNICA/ZS0001 w nowej lokalizacji o długości 17m. wprowadzenie rury 
kanalizacji pierwotnej do studni, wykonanie gardzieli wlotowej. 

7. Dokonanie odkrywki przebiegu linii światłowodowej kabla OKA 81060 od strony 
Gądkowa w pasie zieleni na odcinku 7m. 

8. Wykonanie wykopu pod rurociąg kablowy po nowej trasie do miejsca przecisku.  
9. Demontaż złącza rozgałęźnego ZR1-4, odłączenie kabla światłowodowego 

odgałęźnego OKA81060A – Z-XOTKtmsd 24J od złącza w mufie FOSC-400 
BG-NT-0-NN i wycofanie do przełącznicy PSP P G280-19-1U-24-SC/APC w 
szafie dystrybucyjnej DEBRZNICA/KJ1. Zabezpieczenie zakończeń kabla. 



10. Odłączenie zasilania szafy ONU od kabla energetycznego, zabezpieczenie 
zakończenia kabla. 

11. Demontaż szafy ONU z postumentu fundamentu, odkręcenie śrub od podstawy. 
12. Demontaż i przeniesienie fundamentu składanego ONU do nowego wykopu. 
13. Przeprowadzenie nowego odcinka kabla do nowej lokalizacji ONU i wykonanie 

złącza na zasilaniu energetycznym dotychczasowym. 
14. Ponowny montaż szafy dystrybucyjnej ONU – DEBRZNICA/KJ1 w nowej 

lokalizacji. 
15. Podłączenie zasilania energetycznego do szafy.  
16. Odłączenie ze złącza ZR1-4  kabla światłowodowego OKA81060 z kierunku 

Gądków wypięcie kabla, zabezpieczenie zakończenia kabla. Odwinięcie ze 
stelaża SZ 2.2 i wycofanie kabla w rurze osłonowej rurociągu HDPE 40/3,7 i 
mikrokanalizacji SP-MR-C-10/8 do nowego wykopu wciągnięcie do nowego 
przecisku i studni. 

17. Montaż złączki rurociągu EMB40 wprowadzenie nowego odcinka 
mikrokanalizacji z kablem do nowego 10m odcinka rurociągu HDPE40/3,7. 
Montaż złączki FP-ZM-I10-8N-KB na mikrokanalizacji. Poprowadzenie do nowej 
studni DEBRZNICA/ZS0001. 

18. Rozbiórka studni kablowej typu SKR-2 (starej), dokonanie odkrywki na poziomie 
rur z wyprowadzonymi kablami.  

19. Przeniesienie stelaża zapasu kabli oraz osłony złączowej typu FOSC – 400 do 
nowej studni kablowej.  

20. Przeniesienie odcinka kabla światłowodowego Z-XOTKtmsd 48J w 
mikrokanalizacji i rurociągu kablowym HDPE40/3,7 do nowego wykopu z 
podsypką z piasku i w połowie głębokości żółta taśma informacyjno 
ostrzegawcza „KABEL ŚWIATŁOWOWY”. 

21. Połączenie kanalizacji telekomunikacyjnej do ONU udrożnienie wlotów 
kablowych przedziału ODF szafy, a studnią kablową w nowej lokalizacji. 

22. Montaż skorupy górnej nowej studni kablowej typu SKR-2 z ramą i pokrywą 
ciężką. Przystosowanie włazu studni do zastosowania zabezpieczeń przed 
nieuprawnionym wejściem do studni. Instalacja rur mocujących łapy kablowe w 
studni. Montaż stelaża zapasu kabli SZ-2.2 i osłony złączowej FOSC-400 na 
ścianie studni. 

23.  Wykonanie złącza kablowego odtworzenie ZR1 w studni na mikrokablu Z-
XOTKtmsd 48J  od strony Gądkowa, wyjście kabla z przecisku. 

24. Ponowne wprowadzenie kabla Z-XOTKtmsd 24J w nowej (zaktualizowanej 
długości) rurze osłonowej WOD-10B do ONU – DEBRZNICA/KJ1 i połączenie z 
mufą złączową FOSC-400 uzupełnienie złącza ZR1.  

25. Wykonanie pomiarów optycznych w relacji Gądków – Drzewce, Gądków – 
Debrznica, Debrznica – Drzewce, na wszystkich włóknach zgodnie z zasadami 
pomiaru łączy światłowodowych.  

26. Odtworzenie terenu przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego i 
aktualizacja rzędnych studni i ONU wynikających z projektu przebudowy drogi 
nr 138. 
 

3.    WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 
1. Rura osłonowa dwudzielna A120PS      90,0m  
2. Rura osłonowa do przecisków HDPEp110/6,3     20,0m 
3. Rura osłonowa grubościenna SRS110/6,3     15,0m  
4. Rura osłonowa kanalizacji pierwotnej do ONU DVK110  5,0m  
5. Rura osłonowa mikrokanalizacji WOD-10B     6,0m 



6. Rura osłonowa mikrokanalizacji SP-MR-C-10/8   12,0m  
7. Rura osłonowa HDPE40/3,7       12,0m 
8. Studnia kablowa typu SKR-2/2 klasy A (dwuelementowa)  2 kpl 
9. Rama studni ciężka klasy B       2 szt. 
10. Pokrywa ciężka klasy B 600x1000     2 szt. 
11. Pokrywa wewnętrzna studni ZPlRC z zamkiem ABLOY  2 szt  
12. Taśma sygnalizacyjno informująca (Uwaga Światłowód)  138,0m  
13. Uszczelnienia TDUX na rury 110     4 zest. 
14. Słup oszczudlony drewniany 6m      1 szt 
15. Słup bliźniaczy oszczudlony 7m       1 szt  
16. Słup bliźniaczy oszczudlony z podporą 6m     1 szt  
17. Słup A-owy oszczudlony z podporą 7m     1 szt  
18.  Skrzynka nasłupowa SSh 20 A-O z wyposażeniem    2 kpl 
19. Uziemienie słupa kablowego, szafkowego    2 kpl 
20. Osprzęt linii napowietrznej kablowej      2 kpl 
21. Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,6       185,0m  
22. Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5       180,0m 
23. Mufa złączowa typu XAGA 350       2 szt. 

 
4. UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Podczas wykonywania prac budowlano – montażowych należy przestrzegać 

postanowień, obowiązujących norm i przepisów technicznych. 
Przebudowy zmian należy zlecić do wytyczenia uprawnionej jednostce  
geodezyjnej. Należy przestrzegać domiarów ujętych w projekcie. 

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien być sprawowany nadzór 
autorski ze strony firmy „PROMOST sp. z o.o.”  oraz nadzór inwestorski ze strony 
ZDW Zielona Góra.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy zapoznać się z 
uwagami zawartymi w uzgodnieniach, dokonać zgłoszeń u właścicieli działek oraz 
zapewnić wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich służb. 

W celu otrzymania zgody na przebudowę kabli OTK należy załączyć 
wypełniony wniosek o prace planowane wraz z załącznikiem 1b. 

Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikłe w trakcie 
wykonawstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem i Użytkownikiem oraz 
naniesione w dokumentacji tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny.    

Należy przestrzegać przepisów BHP oraz porządkowych w czasie wykonywania 
robót na drogach publicznych. Ze względu na uzbrojenie terenu prace należy 
wykonywać ręcznie. 

Wszelkie niezinwentaryzowane przebiegi kabli oraz kanalizacji kablowych 
nieujęte w projekcie należy zgłosić odpowiednim służbom technicznym Operatora 
telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.. 

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 
 
 
                                                         mgr inż. Zbigniew Chudziński 

upr. bud. w telekomunikacji nr 2069/00/U 
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