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2. Spis rysunkow

Rys. 1. Usunigcie kolizji sieci teletechnicznej w zwiazku rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 158 w m. Lipki
Wielkie od km 22+100 do km 23+652 wraz z budowa zatok autobusowych w ok. km 21+870 i ok. km
214956
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Rys. 2. Usuniecie kolizji sieci teletechnicznej w zwigzku rozbudows drogi wojewodzkiej nr 158 w m. Lipki
Wielkie od km 22+100 do km 23+652 wraz z budowa zatok autobusowych w ok. km 21+870 i ok. km
21+956
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Rys. 3. Usunigcie kolizji sieci teletechnicznej w zwigzku rozbudowg drogi wojewoddzkiej nr 158 w m. Lipki
Wielkie od km 22+100 do km 23+652 wraz z budowa zatok autobusowych w ok. km 21+870 i ok. km
214956
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4. Wiadomosci ogolne
4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa kolidujacej sieci telekomunikacyjnej w
zwigzku z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 158 w m. Lipki Wielkie od km 21+840,58 do km 23+652.

4.2. Inwestor

Inwestorem ww. inwestycji jest Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze.

Podstawa opracowania

Podstaweg opracowania projektu stanowig:

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne ”

Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.
Uzgodnienia branzowe.

Warunki techniczne wydane przez TPS.A.

4.3. Wykonawca

Wykonawca robot bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych, ktora
zostanie wyloniona w przetargu.
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5. Opis techniczny
5.1. Stan istniejacy

Projektowany do przebudowy uktad drogowy rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 158 w m. Lipki
Wielkie od km 21+840,58 do km 23+652 koliduje z istniejacg siecig teletechniczna ktorej wlascicielem jest:

TPS.A. Zielona Géra ul. Pocztowa 1 65-061 Zielona Géra

W miejscach kolizji urzadzenia telekomunikacyjne zostang przebudowane

Oznaczenie
kolizji

Opis istniejacej sieci
telekomunikacyjnej

Klasyfikacja

Rys 1.

Istniejaca napowietrzna sie¢
abonencka i kabel doziemny
koliduja z projektowanym
uktadem drogowym.

Wymagana przebudowa
sieci teletechnicznej.

Rys 2.

Istniejgca napowietrzna sie¢
abonencka, kanalizacja

Wymagana przebudowa
sieci teletechnicznej.

teletechniczna oraz sie¢
doziemna koliduje z
projektowanym uktadem
drogowym.
Rys 3. Istniejgca napowietrzna sie¢
abonencka, kanalizacja
teletechniczna koliduje z
projektowanym uktadem

drogowym.

Wymagana przebudowa
sieci teletechnicznej.

5.2. Stan projektowany
Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektem rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 158 w m. Lipki Wielkie od km 21+840,58 do km 23+652 zostat wykonany w
oparciu o mapy do celow projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z uzytkownikami sieci, wizje
projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm branzowych i zaktadowych TP S.A.
Uzgodnienie stanowi zatgcznik do opracowania.

5.2.1. Kanalizacja kablowa i kable teletechniczne

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dhugosé
kolizji [ m]/[szt.]
Rys 1. W celu przebudowy sieci teletechnicznej nalezy: Stup drewniany 7m w
1. Ustawi¢ shupy drewniane 7m w szczudtach Zelbetowych | szczudle zelbetowym — 2
z 2 belkami ustojowymi w miejscach wskazanym w szt.
projekcie. Kabel XzTKMXpw
2. Wybudowac¢ przepusty kablowe zgodnie z projektem. 5x4x0,5 - 68m
3. Utozy¢ do ziemi kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 oraz Kabel XzZTKMXpwn
XzTKMXpw 15x4x0,5 zgodnie z projektem. 5x4x0,5 — 51m
4. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 wyprowadzi¢ na ustawione Kabel XzZTKMXpwn
shipy. 3x2x0,5 — 27m
5. Podwiesi¢ na istniejacej i projektowanej podbudowie Kabel XzZTKMXpw
stupowej kable napowietrzne zgodnie z projektem. Uzy¢ 15x4x0,5 — 19m
uchwytow odciggowych PA06.
6. Wykona¢ polaczenie kabli w puszkach hermetycznych
PK4.
7. Wykona¢ pomiary kabli.
Calos¢ prac wykona¢ po uzyskaniu zgody i pod nadzorem
gestora sieci.
Rys 2. W celu przebudowy sieci teletechnicznej nalezy: Studnia kablowa SK-6
1. Wybudowaé studnie kablowe SK-6,SKR-2 i SKM3 w — 1 szt.
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miejscach wskazanych w projekcie.

Studnia kablowa SKR-2

2. Wybudowa¢ odcinki kanalizacji 4 otworowej, 2 — 3 szt.
otworowej i 1 otworowej z rur grubosciennych fi 110| Studnia kablowa SKM3
zgodnie z projektem. — 2 szt.

3. Wybudowaé przepusty kablowe fi 110 =z rur| Odcinek kanalizacji 4
grubo$ciennych zgodnie z projektem. otworowej — 89m

4. Przetozy¢ odcinki kanalizacji kablowej i kable doziemne | Odcinek kanalizacji 2
zgodnie z projektem. otworowej — 67m

5. Podwiesi¢ na istniejgcej i projektowanej podbudowie| Odcinek kanalizacji 1
stupowej kable napowietrzne zgodnie z projektem. Uzy¢ otworowej — 77m
uchwytéw odciggowych PAO6. Kabel XzZTKMXpw

6. Ulozy¢ do ziemi kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 oraz 50x4x0,8 -57m
XzTKMXpw 5x4x0,5 zgodnie z projektem. Kabel XzZTKMXpw

7. Kable wyprowadzi¢ na ustawione stupy w miejscach 25x4x0,6 — 16m
wskazanych w projekcie. Kabel XzTKMXpw

8. Zaciagna¢ do kanalizacji kable XzTKMXpw 50x4x0,8, 5x4x0,5 — 186m
XzZTKMXpw 25x4x0,5, XzTKMXpw 5x4x0,5 oraz Kabel XzZTKMXpw
XZTKMXpw  3x2x0,5 zgodnie z projektem 3x2x0,5 — 285m
wykonawczym. Rura dwudzielna fi 120

9. Wykonaé zlacza rozgalgzne w miejscach wskazanych w -201m
projekcie.

10. Wykona¢ zlacza réwnolegle w celu bezprzerwowego
przetaczenia sieci.

11. Wylaczy¢ likwidowane kable ze ztgczy rownoleghych.

12. Wykona¢ potaczenie kabli napowietrznych w puszkach
hermetycznych PK4.

13. W miejscach wskazanych w projekcie zabezpieczy¢
istniejacy sie¢ teletechniczng rurami dwudzielnymi fi 120.

14. Wykona¢ pomiary Kabli.

Catos¢ prac wykona¢ po uzyskaniu zgody i pod nadzorem

gestora sieci.

Rys 3. W celu przebudowy sieci teletechnicznej nalezy: Stup drewniany 7m w

1. Ustawi¢ stupy drewniane 7m w szczudtach zelbetowych| szczudle zelbetowym
z 2 belkami ustojowymi w miejscach wskazanym w — 1 szt
projekcie. Kabel XzZTKMXpwn

2. Podwiesi¢ na istniejacej i projektowanej podbudowie 7x2x0,5 — 65m
shupowej kable napowietrzne zgodnie z projektem. Uzy¢ Kabel XzZTKMXpwn
uchwytow odciggowych PA06. 5x2x0,5 — 40m

3. Wykona¢ potaczenie kabli napowietrznych w puszkach
hermetycznych PK4.

4. Wykona¢ pomiary kabli.

Catos¢ prac wykonaé po uzyskaniu zgody i pod nadzorem gestora

sieci.
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5.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

ZN 96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —020 Ztaczki rur. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —025 Tasémy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —031 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —032 Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —034 Laczowki i zespoly taczowkowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i (ochronniki). Wymagania i
badania,

ZN 96/TPSA —037 Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania,

PN 87/T — 90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powloce otowianej — Ogolne
wymagania i badania

2) Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3) Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mie¢ certyfikat ze
znakiem B lub CE. Wszystkie materialy musza by¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem
potwierdzajacym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodnosci,
aprobatg techniczna.

Podczas przechowywania, transportu i ukladania konce kabli nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem ich o$rodkéw przy pomocy kapturkow termokurczliwych. Kapturki winny by¢
zdejmowane tuz przed montazem zlaczy lub przed pomiarami kabli.

Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym beda wykonane zgodnie z norma i
obowigzujacymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jej elementy na mapy.

4)

5)

5.4. Uwagi koncowe

Niniejsza inwestycja nie wywola skutkéw szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi i nie wystepuje w

wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r..
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6. Warunki techniczne.
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Telekomunikacja Polska

Techniczna Obslega Klienta

Operacyjne Ulrzymanie Sieci | Ushug

wa Wrostawiu

ul, Plac Pocztowy 1, 65-061 Zielona Gora
tel. B8 324 7977

fax: 68 3232 01 00

e, urt-1p.pl

T v Froatioma .16 Gorzéw Wikp, 11 sterpnia 2011r,
01 -7 05 EURO-ALINAS

Pracownia Projektowa sp. Z 0.0.
ul. Marusarzéwny 2 pawilon 22
80-288 Gdansk

Numer pisma: TOTWSCU-2G.2112-373/11/PZ
Temat: techniczne warunki na przebudowe | zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne] w 2wigzku z planowang
rozbudows drogi wojewddzkiej nr 158 w m.Lipk Wielkie gm.Santok.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projekiowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 158 w Lipkach
Wielkich informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z isiniejacg doziemna i napowietrzng siecig
teletechniczng eksploatowang przez TP S.A.

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac
przebudowe istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizjie z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na nommatywne odleghosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przelozenie, poza obreb jezdni, planowanych zatok autobusowych doziemnych kabli
telekomunikacyjnych, odeinkéw kanalizacji teletechnicznej studni kablowych. Wykonaé przesuniecia
istnigjgcych  stupdw linii  teletechniczne] poza obszar projektowanych chodnikéw i zatok
autobusowych Na zafgczonym plahie sytuacyjnym istniejace sieci teletechniczne zaznaczono
kolorem czerwonym. Kolorem zoitym zaznaczono elementy sieci do przebudowy. Przebudowa oraz
zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przelozenie doziemnych urzadzer tfelekomunikacyjnych zaprojekiowaé mozliwie bez przerw
w lacznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizji, za§ w przypadku
kabli $wiatiowodowych —~ maksymalnie zminimalizowaé przerwy w facznosc;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez cafg szerokosé jezdni ;

4.  Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwe  wystepowania  niezinwentaryzowanych  urzadzen  teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizii lokainej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice
pemigdzy danymi otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do TP,
uzgodnic z wtascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety; : ’
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6. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacjl projekiowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. prajekiu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt wykenawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany
{w 1 egzemplarzu) prosze skiada¢ do zalwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci
w Gorzawie Wikp., ul. Pocztowa 17 ;

7. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

8. Szczegblowe dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu  dotyczacego  linil
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Gospodarki Zasobami przy ul. Pl Wolnosci 5,
66-200 Swiebodzin (sprawg prowadzi Pan Arkadiusz Wioczysiak tel.68 382 48 20), natomiast dane
dotyczace kanalizacfi, linii napowietrznych i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale
Zarzadzania Zasobami Sieci w Gorzowie Wikpprzy ul.Pocztowa 17 (sprawe prowadzi Piotr Zarzecki
tel. 85 72022 20 ) ;

9. Wszystkie prace zwigzane 2z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgeymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP 8.A. projektem, pod Scistym nadzorem przedstawiciell stuzb technicznych TP S.A.;

10. Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordw
nalezy wystapic do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli
bedacych ich whasnodcig;

11. Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnyeh urzadzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowyeh przy zachowaniu
dotychczasowych whasciwosci uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytuiu
awarii zwigzanych z przebudows, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

12. Roboty budowiano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych,  ktéra posiada udokumentowane  doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

« Firma Parinerska ELTEL Networks SA. (ul. Kaliska 21, 861-131 Poznan,
tel. 61 817 84 43), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca
wlasnos¢ TP, posiada ceriyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysckg jako$é prac oraz duze
dos$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

* Firma Parinerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Bartomieja 2 02 — 683 Warszawa,
tel. 22 549 01 11), kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysoks jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikaeyjnych;

« Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. tuzycka 2, 81-637 Gdynia, tel. 58 662 29 12),
kidra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnosé TP,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac {elekomunikacyjnych;

13. Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powolaé Inspekiora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;
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14. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystgpic, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej.

Pismo nalezy kierowaé na panizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu
Dziat Utrzymania Sieci,

ul Pocziowa 17,

66-400 Gorzow Wikp , tel. 95 728 14 00, fax. 95 720 02 07

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

» informacje 0 wykonawcy robét
» certyfikat jakoscl z serii 1ISO 9000,
+ referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatorow telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charskterze i zakresie rzeczowym,
+ wpis w rejestrze lub ewidencji Wykeonawey o przedmiocie dziatalnoéci obejmujacym “roboty
zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenargetycznych® (42.22.Z wg PKD 2007),
+ wykaz robdt zwigzanych z budowa lub przebudowq sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.
* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
* harmonogram rehét,
jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopia zatwierdzenia projekiu przez TP S.A. oraz
kopia pozwolenia na budowe),
+ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP $.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku
robot zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
wnioskujacego wykonawcg w okresie 24 miesiecy, jakoS¢ wykonywanych prac zostafa
zakwestionowana przez zlecajgceqo;

15. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastrukiury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie
2 ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem:

16.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.

Sporzgdzil: Piotr Zarzecki tel:95 720 22 20

Z powazaniem

Shossli Gosoon

Z up. Dyrektora
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug

Zalaczniki: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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/. Zestawienie podstawowych materialow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materialéw instalacyjnych

L.p. Materialy Producent |J.m. Tlo$é
1. Studnia kablowa SK-6 szt. 1
2. Studnia kablowa SKR-2 szt. 3
3. Studnia kablowa SKM3 Szt. 2
4. Rura A120PS m 201
5. Rura DVK110 m 653
6. Stup drewniany 7m w szczudle Zelbetowym Szt. 3
7. Ostona ztacza Raychem XAGA 43/8 Szt. 8
8. Ostona ztacza Raychem XAGA 55/12 Szt. 2
9. Uchwyt odciggowy Szt. 10

Tabela 2. Zestawienie kabli - dlugo$é trasowa

L.p. | Typ kabla | Profil kabla | Dlugo$¢ [m]
1. XzZTKMXpw 50x4x0,8 57
2. XZTKMXpw 25x4x0,5 16
3. XZTKMXpw 5x4x0,5 254
4, XZTKMXpw 3x2x0,5 288
5. XzZTKMXpwn 5x4x0,5 51
6. XzZTKMXpwn 7x2x0,5 67
7. XzZTKMXpwn 5x2x0,5 44
8. XzZTKMXpwn 3x2x0,5 27
Tabela 3. Zestawienie kabli - dlugo$¢ montazowa
L.p. | Typ kabla | Profil kabla | Dlugos¢ [m]
1. XzZTKMXpw 50x4x0,8 59
2. XZTKMXpw 25x4x0,5 17
3. XZTKMXpw 5x4x0,5 264
4, XzZTKMXpw 3x2x0,5 300
5. XzZTKMXpwn 5x4x0,5 53
6. XZTKMXpwn 7x2x0,5 69
7. XZTKMXpwn 5x2x0,5 46
8. XzTKMXpwn 3x2x0,5 28
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8. Rysunki
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