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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest usunigcie kolizji istniejgcej sieci teletechnicznej Orange
Polska S.A. z projektowang rozbudowsa drogi wojewddzkiej nr 137 na odcinku: km 68+050-69+644
potozonym na trasie od O$na Lubuskiego do Miedzyrzecza.

Projekt obejmuje przebudowg rurociggu kablowego z kablem $wiattowodowym oraz
zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej: rurociggu kablowego

1.2.  ZAKRES RZECZOWY
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

a) przesunigcie rurociggu kablowego 2-otworowego —0,3635 km
d) budowa rur ostonowych -29,0 m

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) uzgodnienia projektu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 137 - Orange Polska S.A. Hurt,
Dostarczanie i Serwis Ustug, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan;
Plac Pocztowy 1, 65-061 Zielona Gé6ra znak: TODDWPU-ZG.2112-41789/16/JK z dn.
22.06.2016r.

b) warunkéw technicznych Orange Polska S.A. Hurt, Dostarczanie i Serwis Ushug, Dzial Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan; Plac Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra znak:
TODDWPU-Z2G.2112-60152/TWP/16/JK z dn. 05.10.2016r.

¢) Danych inwentaryzacyjnych istniejacej sieci miejscowej uzyskanych z Orange Polska S.A.
Zielona Géra.

d) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-96/TPSA-002/, ZN- 96/TPSA- 004/ do

ZN/TPSA-038/, ZN/TPSA-041,
e) Danych zebranych przez projektanta w terenie.

1.4. INWESTOR
Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze Al. Niepodleglosei 32, 65-042 Zielona Géra

1.5. POWIAZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI.

Niniejszy projekt jest powiazany z projektem budowlanym przebudowy drogi wojew6dzkiej nr
137 na wymienionym wyzej odcinku.

1.6 _UZGODNIENIA

- Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na terenie objetym projektem, droga wojewddzka nr 137 znajduja sie
nastepujgce urzadzenia Orange Polska S.A:



- rurocigg kablowy 2-otworowy z kablem $wiattowodowym linia nr OKO81020 kabel typu
XOTKtd 501,

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajdujg sie w kolizji z
projektowang rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 137 co wymusza Kkonieczno$é ich
przebudowy. W niektérych miejscach usytuowanie wymienionej infrastruktury wymusza tylko
koniecznos¢ jej niewielkiego przesunigcia lub ostoniecia ostonami rurowymi dwudzielnymi.

2.2, STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO KABLA SWIATLOWODOWEGO

Projektuje si¢ przebudowe istniejacego kabla $wiattowodowego w 2-otworowym rurociagu
kablowym, jedna rura rezerwowa, w miejscach kolizji z projektowana rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 137. Przebudowa polega na niewielkim przesunieciu nastgpujacych odcinkow
rurociggu kablowego z kablem $wiattowodowym:

- km od 68+058,00 — km 68+092,50. Konieczno$¢ jego przesuniecia rurociggu w tym miejscu
wynika z faktu, ze znalazlby si¢ on w kolizji z projektowanym rowem.

- km od 68+306,00 — km 68+635,00. Konieczno$¢ jego przesuniecia rurociagu w tym miejscu
wynika z faktu, ze znalaziby si¢ on w kolizji z projektowanym rowem.

Przesunigcia takie sa mozliwe ze wzgledu na to, ze nowe trasy przebiegu rurociggu kablowego
sg krétsze od tras likwidowanych i w miejscu tych przesunieé¢ nie wystepuja przeszkody terenowe
uniemozliwiajgce przesunigcia. Rozwigzanie takie nie wymaga ciecia kabla $wiattowodowego i
robienia na nim wstawek. W miejscach przesuniecia rurociggu kablowego nalezy zachowaé
glebokos¢ 1,0m. W miejscach przesunigcia rurociggu kablowego z kablem $wiattowodowym nalezy
utozy¢ pomaranczowsg tasme ostrzegawcza w polowie glebokosci zakopania rurociagu.

Plan projektowanej przebudowy rurociagu kablowego pokazano na rys. nr 2.
Schemat przebudowy rurociagu kablowego pokazano na rys. nr 3.
Zakres przesunigcia rurociggu kablowego pokazano w tabeli nr 1.

2.2.2. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNE]J.

W miejscach kolizji, w ktérych nie zachodzi koniecznos$é przebudowy istniejacej infrastruktury
Orange Polska S.A, projektuje si¢ oslonigcie ostonami rurowymi dwudzielnymi istniejacego
rurociggu kablowego z kablem $wiattowodowym. Dotyczy to miejsc projektowanych zjazdoéw z
drogi do posesji lub w drogi gminne oraz przej$¢ prostopadtych rurociggu przez droge. Korice oston
rurowych, po zamontowaniu nalezy uszczelni¢.

Miejsca wymagajgce ostonigcia istniejacych kabli ziemnych i rurociggu kablowego ostonami
rurowymi dzielonymi pokazano na rys. nr 2.

Zestawienie rur ochronnych pokazano w tabeli nr 3.

2.2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powodujg koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektow réwniez w przysztodci nie bedzie
wymagata zmian w istniejgcym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac
teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji.
Poszczegolne elementy sieci zaprojektowane sg na glebokosci 0,6-1,0m ponizej powierzchni terenu.

Projektowane budowle wykonane bedg z elementow:



- ztworzyw sztucznych (PCV, PE) — rury przepustowe i ostonowe,
-z betonu - szczudla stupéw linii napowietrznych
Szeroko$¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekraczaé 0,5-1,0m w
zaleznosci od warunkéw terenowych w danym miejscu.

2.2.4. OCHRONA SRODOWISKA I STREFY OCHRONNE,

Projektowana infrastruktura nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza, gleby i
wod. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywag si¢ bedzie z zachowaniem
obowigzujacych odlegtosci normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku
skrzyzowan i zblizen.

2.3. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien,
obowigzujgcych norm i przepiséw technicznych oraz rozwiazar stosowanych na terenie dziatania
Orange Polska S.A. w Zielonej Gérze, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Plac Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra. Prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami i
normami w TP S.A. ZN-96 002, 003-041. Obiekt nalezy zlecié do wytyczenia uprawnionej
jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzér
autorski ze strony Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,Fawal” Filip Walczak Sp. z o.0.
ul.Kobylogoérska 16A, 66-400 Gorzéw Wlkp. oraz nadzér ze strony Orange Polska S.A. w
Zielonej Gorze.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach, dokonaé odpowiednich zgloszen u wlascicieli dziatek oraz zapewni¢ wymagane
w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb. Nalezy réwniez zglosié si¢ do Orange Polska S.A.
Plac Pocztowy 1, Zielona Goéra celem uzyskania pozwolenia na sieé.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikle w
trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i uzytkownikiem oraz naniesione w
dokumentacji tak, by mogty stanowié materiat inwentaryzacyjny.

Przestrzega¢ przepiséw BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania rob6t na drogach
publicznych. Ze wzglgdu na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywac recznie. Po zakonczeniu
prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Istniejgcg oraz projektowang infrastrukture teletechniczng nalezy dostosowaé do
aktualnych rzednych terenowych wynikajacych z projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 137. W przypadku zmiany rzgdnych docelowej nawierzchni drogi, chodnikéw, poboczy i
rowéw odwadniajacych nalezy zachowaé normatywna gleboko$é posadowienia infrastruktury
telekomunikacyjnej. W miejscach wyplycen docelowej nawierzchni (obnizenia) nalezy réwniez
dostosowac glgbokos¢ istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej do gtebokosei normatywne;j.
Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ istniejaca infrastrukture telekomunikacyina przed
uszkodzeniami. W _szczeg6lnodei ze wzgledu na pace budowlane prowadzone w miejscu
czynnego kabla $wiatlowodowego, nalezy je prowadzié ze szczegllng ostroznoscig i
starannoscig, aby nie dopuscié do uszkodzenia kabla.

Ze wzgledu na znaczny odcinek czasowy miedzy opracowaniem projektu (uzyskaniem
materialdw paszportyzacyjnych), a realizacja rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 137, w
przypadku ujawnienia koniecznych do przebudowy istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych, a
nie pokazanych na mapach i nie ujetych w danych paszportyzacyjnych Orange Polska S.A.
wykonawca ma obowigzek, w porozumieniu z inwestorem, inspektorem nadzoru i stuzbami
eksploatacyjnymi Orange Polska S.A, do ich przebudowy. Podstawg do ich przebudowy bedzie
protokét koniecznosci. Na czas odbioru koncowego dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza
oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przebudowanej infrastruktury teletechniczne;.




Tabela nr 1. Zakres rzeczowy przesuniecia rurociagu kablowego z kablem $wiatlowodowym

rurocigg kablowy 2-
L.p. wyszczegolnienie otworowy
(przesuniecie)
km
1 Droga Wojewé6dzka nr 137 0,3635
RAZEM 0,3635

Tabela nr 2. Zestawienie wazniejszych materialéw - przesunigcie rurociggu kablowego
z kablem swiatlowodowym

Lp. Rodzaj materialu Jednostka Ilo§é

1 |Tasma ostrzegawcza pomaraficzowa m 370,0

Tabela nr 3. Zestawienie rur ochronnych

| Lp. Rodzaj materialu Jednostka Ilo§¢

1 |Rura A 120PS m 29,0




