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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji istniejacej sieci teletechnicznej Orange
Polska S.A. z projektowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 137 na odcinku: km 71+980-73+350
potozonym na trasie od O$na Lubuskiego do Migdzyrzecza.

Projekt obejmuje przebudowe stupa linii napowietrznej, przesunigcie rurociggu kablowego z
kablem $wiattowodowym oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej: rurociggu
kablowego

1.2, ZAKRES RZECZOWY
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

a) budowa stupdw linii napowietrzne; - 1 szt.

b) likwidacja stupéw linii napowietrznej - 1 szt.

¢) przesunigcie rurociagu kablowego 2-otworowego  —0,0955 km
d) budowa rur ostonowych -14,5m

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) uzgodnienia projektu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 137 - Orange Polska S.A. Hurt,
Dostarczanie 1 Serwis Ustug, Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan;
Plac Pocztowy 1, 65-061 Zielona Goéra znak: TODDWPU-ZG.2112-41789/16/JK z dn.
22.06.2016r.

b) warunkdéw technicznych Orange Polska S.A. Hurt, Dostarczanie i Serwis Ustug, Dzial Ewidencji
i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan; Plac Pocztowy 1, 65-061 Zielona Goéra znak:
TODDWPU-ZG.2112-60152/TWP/16/JK z dn. 05.10.2016r.

¢) Danych inwentaryzacyjnych istniejacej sieci miejscowej uzyskanych z Orange Polska S.A.
Zielona Gora.

d) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-96/TPSA-002/, ZN- 96/TPSA- 004/ do

ZN/TPSA-038/, ZN/TPSA-041,
e) Danych zebranych przez projektanta w terenie.

1.4. INWESTOR
Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze Al. Niepodleglosci 32, 65-042 Zielona Géra

1.5. POWIAZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI.

Niniejszy projekt jest powigzany z projektem budowlanym przebudowy drogi wojewddzkiej nr
137 na wymienionym wyzej odeinku.



1.6 _UZGODNIENIA

- Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na terenie objetym projektem, droga wojewédzka nr 137 znajdujg sie
nastepujace urzadzenia Orange Polska S.A:

- rurocigg kablowy 2-otworowy z kablem $wiattowodowym linia nr OK081020 kabel typu
XOTKtd 507,
- linia napowietrzna ze shupami drewnianymi

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajdujg sie w kolizji z
projektowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 137 co wymusza konieczno$é ich
przebudowy. W niektérych miejscach usytuowanie wymienionej infrastruktury wymusza tylko
koniecznos¢ jej niewielkiego przesunigcia lub ostonigcia ostonami rurowymi dwudzielnymi.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ LINII NAPOWIETRZNE].

Przebudowa dotyczy istniejgcego stupa linii napowietrznej zlokalizowanego na km 72+257,00 w
rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 137 z droga do m. Gorzyca. Wymieniony stup linii
napowietrznej nie ma numeru dlatego na potrzeby niniejszego projektu nadano mu numer 2.

Przebudowa tego stupa wynika z faktu, ze znajduje si¢ on w obnizeniu terenu i po przebudowie
drogi istniejgca linia napowietrzna odchodzaca w kierunku m.Gorzyca nie bylaby na normatywnej
wysokosci nad jezdnig drogi. Wobec powyzszego celem zachowania normatywnej wysokosci
istniejgeej linii napowietrznej nad droga projektuje si¢ wymiang tego shipa na stup o dtugosci 8m.
Projektuje si¢ stup 8m z podpora w szczudlach betonowych tak jak stup istniejacy. Po wybudowaniu
nowego stupa nalezy umocowac na nim istniejace kable napowietrzne.

Przebudowa wymienionego wyzej stupa nie spowoduja przerw w transmisji.
Zlikwidowany stup, wraz z osprzgtem, nalezy przekaza¢ na stan magazynowy Orange Polska

S.A.

Plan przebudowy linii napowietrznej pokazano na rys. nr 2.
Schemat przebudowy stupa linii napowietrznej i jego profil pokazano na rys. nr 3

2.2.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO KABLA SWIATEOWODOWEGO

Projektuje si¢ przebudowe istniejgcego kabla $wiattowodowego w 2-otworowym rurociggu
kablowym, jedna rura rezerwowa, w miejscach kolizji z projektowang rozbudows drogi
wojewodzkiej nr 137. Przebudowa polega na niewielkim przesunigciu nastgpujacych odcinkow
rurociggu kablowego z kablem $wiattowodowym:

- km 75+529,00. Konieczno$¢ przesunigcia rurociagu w tym miejscu wynika z potrzeby
zachowania jego prostoliniowego przebiegu pod projektowanym zjazdem celem umozliwienia
montazu jednej rury ochronne;.

- km od 72+538,50 — km 72+616,00. Konieczno$¢ jego przesuniecia rurociggu w tym miejscu
wynika z faktu, Zze znalazlby sie on w kolizji z projektowanym rowem.



Przesuniecia takie sg mozliwe ze wzgledu na to, ze nowe trasy przebiegu rurociggu kablowego
sg krotsze od tras likwidowanych i w miejscu tych przesunie¢ nie wystepujg przeszkody terenowe
uniemozliwiajace przesuniecia. Rozwigzanie takie nie wymaga ciecia kabla $wiattowodowego i
robienia na nim wstawek. W miejscach przesunigcia rurociggu kablowego nalezy zachowaé
glebokosé 1,0m. W miejscach przesunigcia rurociggu kablowego z kablem $wiattowodowym nalezy
ulozy¢ pomaranczowa tasme ostrzegawczg w polowie glebokosci zakopania rurociagu.

Plan projektowanej przebudowy rurociggu kablowego pokazano na rys. nr 2.
Schemat przebudowy rurociggu kablowego pokazano na rys. nr 4.
Zakres przesunigcia rurociggu kablowego pokazano w tabeli nr 1

2.2.3. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNE].

W miejscach kolizji, w ktorych nie zachodzi konieczno$é przebudowy istniejgcej infrastruktury
Orange Polska S.A, projektuje si¢ ostonigcie ostonami rurowymi dwudzielnymi istniejacego
rurociggu kablowego z kablem $wiattowodowym. Dotyczy to miejsc projektowanych zjazdoéw z
drogi do posesji lub w drogi gminne oraz przej$¢ prostopadtych rurociggu przez droge. Konce oston
rurowych, po zamontowaniu nalezy uszczelnic.

Miejsca wymagajace ostonigcia istniejgcych kabli ziemnych i rurociggu kablowego ostonami
rurowymi dzielonymi pokazano na rys. nr 2.

Zestawienie rur ochronnych pokazano w tabeli nr 7.

2.2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powoduja koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektow rowniez w przysztosci nie bedzie
wymagala zmian w istniejacym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac
teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkc;ji.
Poszczegdlne elementy sieci zaprojektowane sa na gltebokosci 0,6-1,0m ponizej powierzchni terenu.

Projektowane budowle wykonane beda z elementow:
- ztworzyw sztucznych (PCV, PE) — rury przepustowe i ostonowe,
-z betonu — szczudla stupéw linii napowietrznych

Szeroko$¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekracza¢ 0,5-1,0m w

zaleznosci od warunkéw terenowych w danym miejscu.

2.2.5. OCHRONA SRODOWISKA I STREFY OCHRONNE.,

Projektowana infrastruktura nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza, gleby i
wod. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywa¢ sie bedzie z zachowaniem
obowiazujagcych odleglosci normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku
skrzyzowan i zblizen.

2.3. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien,
obowigzujacych norm i przepiséw technicznych oraz rozwigzan stosowanych na terenie dziatania
Orange Polska S.A. w Zielonej Goérze, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Plac Pocztowy 1, 65-061 Zielona Goéra. Prace wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi instrukcjami i
normami w TP S.A. ZN-96 002, 003-041. Obiekt nalezy zleci¢ do wytyczenia uprawnionej
jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzor



autorski ze strony Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,Fawal” Filip Walczak Sp. z o.o.
ul.Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzow Wlkp. oraz nadzoér ze strony Orange Polska S.A. w
Zielonej Gorze.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgloszen u wiascicieli dziatek oraz zapewni¢ wymagane
w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb. Nalezy réwniez zgtosi¢ si¢ do Orange Polska S.A.
Plac Pocztowy 1, Zielona Géra celem uzyskania pozwolenia na siec.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikle w
trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i uzytkownikiem oraz naniesione w
dokumentacji tak, by mogly stanowié materiat inwentaryzacyjny.

Przestrzegaé przepisow BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania rob6t na drogach
publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywac recznie. Po zakonczeniu
prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Istniejgcg oraz projektowana infrastrukture teletechniczna nalezy dostosowaé do
aktualnych rzednych terenowych wynikajacych z projektowanej rozbudowy drogi wojewodzkiej
nr 137. W przypadku zmiany rzednych docelowe] nawierzchni drogi, chodnikéw, poboczy i
rowow odwadniajgcych nalezy zachowaé normatywna gleboko$é posadowienia infrastruktury
telekomunikacyjnej. W miejscach wyplycen docelowej nawierzchni (obnizenia) nalezy réwniez
dostosowaé glebokos¢ istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej do glebokosci normatywne;j.
Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ istniejaca infrastrukture telekomunikacyjng przed
uszkodzeniami. W szczegdlno$ci ze wzgledu na pace budowlane prowadzone w miejscu
czynnego kabla Swiatlowodowego, nalezy je prowadzi¢ ze szczegdélng ostroznoscig i
starannos$cia, aby nie dopusdcié do uszkodzenia kabla.

Ze wzgledu na znaczny odcinek czasowy migdzy opracowaniem projektu (uzyskaniem
materialow paszportyzacyjnych), a realizacjag rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 137, w
przypadku ujawnienia koniecznych do przebudowy istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych, a
nie pokazanych na mapach i nie ujetych w danych paszportyzacyjnych Orange Polska S.A.
wykonawca ma obowiazek, w porozumieniu z inwestorem, inspektorem nadzoru i stuzbami
eksploatacyjnymi Orange Polska S.A, do ich przebudowy. Podstawg do ich przebudowy bedzie
protokoét koniecznoscei.

Na czas odbioru koncowego dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawczg oraz inwentaryzacje
geodezyjna powykonawczg przebudowane] infrastruktury teletechniczne;j.




Tabela nr 1. Zakres rzeczowy przesuniecia rurociagu kablowego z kablem $wiatlowodowym

rurocigg kablowy 2-
L.p. wyszczegolnienie otworowy
(przesuniecie)
km
1 Droga Wojewédzka nr 137 0,0955
RAZEM 0,0955

Tabela nr 2. Zestawienie wazniejszych materialéw - przesunigcie rurociggu kablowego

z kablem $wiatlowodowym

i

Lp. Rodzaj materialu Jednostka Ilosé
1 |Tasma ostrzegawcza pomaranczowa m 102,0
Tabela nr 3. Zakres rzeczowy budowy linii napowietrznej
shup linii
Lp. wyszczegolnienie napowietrznej 8m z
podporg
szt.
1 Droga Wojewo6dzka nr 137 1
RAZEM 1
Tabela nr 4. Zestawienie wazniejszych materialéw - budowa linii napowietrznej
Lp. rodzaj materialu jednostka ilos¢
1 |Shup drewniany 8m szt. 1
2 |Podpora shupa szt. 1
3 |Szczudlo betonowe klasy A szt. 2
4 |Obejma stupa szt. 4
5 |HakII szt 2
6 |Uchwyt PA 06 Malico szt. 2
7 |Zacisk uziemiajacy CMT 103 szt. 2
Tabela nr 5. Zakres rzeczowy likwidacji linii napowietrznej
. shup linii napowietrznej
Lp. wyszcezegblnienie
szt.
1 Droga Wojewédzka nr 137 1
RAZEM 1
Tabela nr 6. Zestawienie wazniejszych materialéw - likwidacja linii napowietrznej
l.p. rodzaj materiatu jednostka ilos¢
1 |Shup linii napowietrznej pojedynczy z podporg 7m szt 1
Tabela nr 7. Zestawienie rur ochronnych
Lp. Rodzaj materialu Jednostka Tlo§é
1 |Rura A 120PS m 14,5




