ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
UZGODNIENIA

CZESC RYSUNKOWA

Rys. T-2A — Usuwanie kolizji przebudowy drogi w m. Debrznica z siecig
telekomunikacyjng ORANGE

Rys. T-3A.1 — Schemat przebudowy linii Swiattowodowej z weztem sieci
Swiattowodowej telekomunikacyjnej ONU w m. Debrznica,
przy usuwaniu kolizji z DW138.

Rys. T-3A.2 — Schemat przebudowy linii Swiattowodowej z weztem sieci
Swiattowodowej telekomunikacyjnej w m. Debrznica,
przy usuwaniu kolizji z DW138.

Rys. T-4A.1 — Schemat przebudowy sieci napowietrznej telekomunikacyjne;j
w m. Debrznica, przy usuwaniu kolizji z DW138.

Rys. T-4A.2 — Schemat przebudowy linii kablowej telekomunikacyjnej
napowietrznej w m. Debrznica,
przy usuwaniu kolizji z DW138.

Rys. T-5A — Schemat optyczny linii Swiattowodowej OKA81060 z weztem sieci
Swiattowodowej telekomunikacyjnej w m. Debrznica
Stan istniejgcy

Rys. T-6A — Schemat optyczny linii Swiattowodowej OKA81060 z weztem sieci
Swiattowodowej telekomunikacyjnej w m. Debrznica
Stan projektowany



CZESC OPISOWA



1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU - STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjne;j
Operatora ORANGE w obszarze przebudowywanej drogi wojewodzkiej nr 138 w
m. Debrznica na odcinku od km 38+135,00 do km 38+913,00.

W ramach tego opracowania przebudowana zostanie telefoniczna linia
napowietrzna kablowa. Przebudowana zostanie réwniez linia kablowa
Swiattowodowa w mikrokanalizacji z weztem w ONU DEBRZNICA/KJ1 kolidujgca z
przebudowg drogi.

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje budowe odcinkdéw z rury ostonowe;:

- A120PS o tgcznej dtugosci 90,0 m,

- HDPEp110/6,3 o tgcznej dtugosci 35,0 m w 3 odcinkach,

- HDPE40/3,7 o tgcznej dtugosci 12,0 m

- SP-MR-C-10/8 o dtugosci 12,0m

- WOD-10B o dtugosci 6,0m

Budowe kanalizacji telekomunikacyjnej z uzyciem studni:

- SKR-2/2 — 2szt

1.2. PODSTAWA OPRACOWNIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Umowy z inwestorem tj. Zarzgdem Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze
nr ZDW-ZG-WD-85/2013 z dnia 12.04.2013r..

b) Danych inwentaryzacyjnych istniejgcej sieci miejscowej uzyskanych
z ORANGE Polska S.A. w Zielonej Gorze.

c) Danych zebranych przez projektanta w terenie.

d) Warunkow technicznych na przebudowe sieci telekomunikacyjnej kolidujgcych
z przebudowg drogi nr 138, wydanych pismem TODDWPU-ZG.2112-
75891/15/WH z dnia 17.11.2015r.

1.3. ZAKRES RZECZOWY STANU PROJEKTOWANEGO
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

a) budowa stupdéw kablowych drewnianych oszczudlonych 6m -1 szt.
b) budowa stupow kablowych drewnianych blizniaczych

oszczudlonych 6m -1 szt
c) budowa stupoéw kablowych drewnianych blizniaczych
z podporg oszczudlonych 6m -1 szt
d) przeniesienie stupow kablowych drewnianych
oszczudlonych 6m -4 szt.
e) przeniesienie stupow kablowych A-owych drewnianych
oszczudlonych 7m - 3 szt.
f) budowa stupow kablowych drewnianych A-owych
Z poprzeczkg oszczudlonych 7m -1 szt
g) budowa kabli telefonicznych samonosnych linii napowietrznej,
rozdzielczej 10x4x0,6-185,0 m - 3,700 km*p
h) budowa rur ostonowych HDPEp110/6,3 - 0,020 km¥o.
i) budowa rur ostonowych A120PS - 0,090 km™o.

j) budowa rur ostonowych SRS110/6,3 - 0,015 km™o.



k) budowa linii napowietrznych abonenckich kablem 3x2x0,5 - 0,540 km™p
[) budowa studni telekomunikacyjnej SKR-2 z ramg i pokrywg B - 2 szt.

m) budowa rurociggu kablowego z rur HDPE40/3,7 -17,0m

n) budowa mikrokanalizacji z rur SP-MR-C-10/8 -12,0m

0) budowa mikrokanalizacji z rur WOD-10B -6,0m

p) przeniesienie rurociggu kablowego 2xHDPE40 - 0,226 km*o

1.4. ADRES BUDOWY

Inwestycja liniowa przy przebudowie drogi nr 138 w m. Debrznica na odcinku od
km 38+135,00 do km 38+913,00.

1.5. INWESTOR

Inwestorem jest Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze
ul. Podgorna 7; 65-057 Zielona Goéra, reprezentowany przez ZDW
ul. Niepodlegtosci 32; 65-047 Zielona Gora.

1.6. WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawcg projektu jest Pracownia Projektowa Firmy ,PROMOST sp. z 0.0.”
z Zielonej Gory.

1.7. WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

Przebieg projektowanej linii kablowej kanatowej uzgodniono na planszy
koordynacyjnej z witascicielami i uzytkownikami terenu oraz zarzgdcami sieci
uzbrojenia podziemnego: gaz, energetyka, telekomunikacja, wodociggi oraz
kanalizacja.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTU

21. STANISTNIEJACY
Na trasie przebudowy drogi wojewddzkiej nr 138 w m. Debrznica znajdujg sie
poziemne i naziemne urzgdzenia operatora telekomunikacyjnego. Prace zwigzane
z realizacjg przebudowy drogi i jej modernizacjg kolidujg z istniejgca infrastrukturg
sieci telekomunikacyjnej. W celu usuniecia kolizji sieci z projektowang rozbudowg
drogi nalezy dokonac przebudowy istniejgcej sieci i linii telekomunikacyjnych.

2.2. STAN PROJEKTOWANY
2.2.1. SIEC ORANGE Miedziana

Wzdtuz drogi biegnie linia telekomunikacyjna rozdzielcza i abonencka. Ukfad
linii koliduje z przebudowg drogi na wysokoéci szykany zwalniajgcej predkosc
pojazdow. Stup kablowy oznaczony jako St-18 na wysokosci 38+295,00 jest
miejscem poczgtku przebudowy linii napowietrznej. Od stupa nr 18 zostanie
wymieniony kabel telekomunikacyjny samonosny z linkg nosng XzTKMXpwn
10x4x0,6. Kabel doziemny, zasilajgcy St-18 bedzie skrocony, nalezy przetozy¢ go
i wprowadzi¢ w rurze ostonowej na nowy stup do nowej skrzynki. Na stupie St-18
zostanie wykonane ztgcze przelotowo-rozgatezne. Pomiedzy nimi zostang
odtworzone przytgcza abonenckie do budynkow z nowych lokalizacji stupow
pokazanych na rys.T-2A. Dtugo$¢ przekfadanej i odtwarzanej rozdzielczej linii
napowietrznej wynosi 185,0m.



W celu odtworzenia warunkéw prowadzenia linii i stabilno$ci naciggow nalezy
stup St-1 przestawi¢ poza pobocze drogi DW138 zachowujgc istniejgcy odcigg, St-
2 pobudowac jako nowy stup kablowy blizniaczy z podporg. Stup St-3 ma by¢
nowym zwyktym tupem przelotowym oszczudlonym. Odtwarzane linie abonenckie
bedg wykonane kablami XzTKMXpwn 3x2x0,5. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie
z normami ZN-10/OPL-010 i ZN-10/OPL-027, a przytgcza abonenckie zgodnie z
ZN-10/OPL-035.

Przy realizacji przebudowy sieci nalezy pamietaé aby prace byty wykonywane w
sposob bezprzerwowy. Nalezy najpierw wybudowac nowg linie i odtworzyc¢ tgcza
abonenckie z nowej linii stupowej, dokona¢ przetgczen i dopiero wtedy
zdemontowaC urzadzenia (stupy) kolidujgce. Dodatkowo pomiedzy lokalizacjg
stupéw LTO01/17/15 i LTO01/17/18 na odcinku 154,0m nalezy przenieS¢ linie
napowietrzng zgodnie z rys. T-2A i schematem jak na rys. T-4A.1

Dwie skrzynki nastupowe SSh 20 A-O wyposazone w tgczéwki 2 x LSA2/10
roztgczne  zelowane, wyposazone W magazynki dla odgromnikéw
trojelektrodowych, dla tgczowek 2/10. Ochronniki przepieciowe liniowe gazowe
trojelektrodowe z ochrong termiczng typu 8x13MK 350VT10A/10kA na wszystkich
podtgczonych parach tgczéwek skrzynki. Zespoty ochronnikbw nalezy
bezwzglednie podtgczy¢ do instalacji odgromowej stupow St-4 i St-18.

Linia napowietrzna kablowa zastepujgca dotychczasowy przebieg linii
zasilajgcej m. Debrznica bedzie zakohczona mufg przelotowg i przelotowo —
rozgatezng. Jak pokazano na schemacie rys.T-4A.2 typu XAGA350 jako palcowa
i przelotowa zgodnie z potrzebami.

Do wymiany na nowy zostat takze przeznaczony stup nr 8 km 38+589,00.

Ze wzgledu na projektowany chodnik, stup typu A zostanie rozebrany i w tym
miejscu wybudowany stup blizniaczy oszczudlony z belkg ustojowa.

Przebudowie — przeniesieniu w nowg lokalizacje ulegng réwniez pojedyncze
stupy nr St-5 — przebudowa stupa z podporg, w nowe miejsce stupa gtéwnego z tg
samg podporg z km 38+493,50 na 38+492,20 kolizja z chodnikiem. Takze stup nr
St-9 kolidujgcy z wjazdem na posesje z km 38+614,40 na km 38+616,70.

2.2.2. SIEC ORANGE s$wiatlowodowa

Na trasie projektowanej rozbudowy drogi nr 138 w m. Debrznica istniejgca sie¢
operatora ORANE koliduje w sposéb znaczgcy z planowanymi przebudowami.

Istniejgcy rurocigg kablowy zakonczony w studni kablowej typu SKR-2
DEBRZNICA/ZS0001 zbudowanej przy szafie dystrybucyjnej DEBRZNICA/KJ1 w
ktorym zainstalowany zostat mikrokabel Z-XOTKtmsd 48J - OKA81060,
prowadzony w rurce mikrokanalizacji SP-MR-C-10/8 ma swoje zakonczenie w
jezdni nowoprojektowanej drogi. Takze kabel OKA81060A stanowigcy potgczenie
do ZK-2 w szafie dystrybucyjnej (ONU) tez koliduje z planami przebudowy. Jest to
takze mikrokabel Z-XOTKtmsd 24J w rurce WOD-10B. Zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi usuniecia kolizji linii Swiattowodowej i urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy przenies¢ kolidujgce urzadzenia i elementy sieci
Swiattowodowej poza projektowang jezdnie. Dodatkowo nalezy przeniesc¢ studnie
kablowg typu SKR-1 oznaczong na rys.T-2A jako ST-2 gdyz koliduje z wjazdem na
posesje dziatki nr 127.

W tym celu nalezy wybudowa¢ nowe studnie kablowe w miejscach wskazanych
na rys.T-2A. Przenies¢ urzadzenia ze starej studni ST-1 (typu SKR-2) do nowej i
potgczy¢ z przeniesionym ONU — DEBRZNICA/KJ1 w nowe miejsce.

Szafe tg nalezy posadowi¢ w takim miejscu, aby nie kolidowata takze z ruchem
pieszym na chodniku. Przed przetgczaniem i przeniesieniem urzgdzen (stelaza



zapasu kabla i mufy ostonowej ztgcza ZR-1) nalezy wykona¢ nowy przecisk w
poprzek drogi woj. nr 138, oraz nowy wykop dla przeniesienia kolidujgcego
fragmentu rurociggu kablowego HDPE40/3,7 z jezdnig drogi. Wykop nalezy
przedtuzy¢ w terenie zielonym, aby przecisk mogt by¢ wykonany mozliwie
prostopadle do drogi.

Istniejgce zapasy technologiczne kabli pozwalajg na wykonanie tych prac bez
koniecznosci budowy wstawek kablowych $wiattowodowych. Po zakonczeniu
przemieszczen urzadzen i mikrokanalizacji z kablem Swiattowodowym nalezy
wykona¢ pomiary sprawdzajgce jakos¢ traktéw swiattowodowych na wszystkich
widknach kabla swiattowodowego.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z normami ZN-10/0OPL-023, 013, 004.

Nowo wybudowana studnia kablowa typu SKR-2/2 bedzie wyposazona w stupki do
montazu tap kablowych wewnagtrz studni, rame i pokrywe typu ciezkiego klasy B

i zabezpieczenie wtazu studni pokrywg wewnetrzng studni typu ZPIRC zgodnie z
normg ZN-10/OPL-041. Dodatkowe zabezpieczenie wtazu ma by¢é wyposazone w
zamek typu ABLOY dedykowany dla tej zasuwy listwowej. Otwory kanalizaciji
wchodzgce do studni majg zosta¢ zabezpieczone (uszczelnione) systemem TDUX
dla wszystkich wykonanych otworéw przepustéw. Przenoszone linie
Swiattowodowe musza by¢ oznakowane za pomocg tasmy sygnalizacyjno-
informacyjnej z napisem ,UWAGA SWIATLOWOD”. Na trasie przebiegu
Swiattowodu w rurociggu zaistniaty kolizje z planowang przebudowg drogi i jezdni.
Na tych odcinkach zostang wykonane dodatkowe ostony rurociggu kablowego z
mikrokanalizacjg z rur A120PS w miejscach zjazdow z drogi oraz pod jezdnig
drogi wojewoddzkiej nr 138. Dodatkowo zostanie przeniesiony odcinek rurociggu
kablowego ze Swiattowodem biegnacy w drodze 1234F odgatezieniem DW-138 na
odcinku 29m.

2.3. PROCEDURA PRZEBUDOWY WEZLA SWIATLOWODOWEGO

Przeniesienie ONU — DEBRZNICA/KJ1 i studni podszafkowej Debrznica/ZS0001
przy usuwaniu kolizji z przebudowg drogi wojewddzkiej nr 138 w miejscowosci
Debrznica woj. lubuskie.

1. Wykonanie wykopu pod nowg lokalizacje ONU — DEBRZNICA/KJ1

2. Wykonanie wykopu pod studnie typu SKR-2 dwuelementowa, posadowienie
czesci dolnej w wyréwnanym wykopie (domiarowac rzedne).

3. Wykonanie wykopu i budowa rury kanalizacji kablowej DVR miedzy nowymi
lokalizacjami SKR-2 i ONU.

4. Wykonanie wykopu wzdtuz drogi zgodnie z dokumentacjg na gtebokosci Tm w
kierunku Drzewce na dtugosci 50m.

5. Wykonanie odkrywki rurociggu kablowego HDPE40/3,7 na odcinku 50m w
kierunku Drzewce od wylotu starej studni kablowe;j.

6. Wykonanie przecisku rurg HDPEp 110/6,3 w poprzek drogi, do studni kablowej
DEBRZNICA/ZS0001 w nowej lokalizacji o dtugosci 17m. wprowadzenie rury
kanalizacji pierwotnej do studni, wykonanie gardzieli wlotowe;.

7. Dokonanie odkrywki przebiegu linii Swiattowodowej kabla OKA 81060 od strony
Gadkowa w pasie zieleni na odcinku 7m.

8. Wykonanie wykopu pod rurocigg kablowy po nowej trasie do miejsca przecisku.

9. Demontaz ztgcza rozgateznego ZR1-4, odtgczenie kabla swiattowodowego
odgateznego OKA81060A — Z-XOTKtmsd 24J od ztgcza w mufie FOSC-400
BG-NT-0-NN i wycofanie do przetgcznicy PSP P G280-19-1U-24-SC/APC w
szafie dystrybucyjnej DEBRZNICA/KJ1. Zabezpieczenie zakohczen kabla.



10.0dtgczenie zasilania szafy ONU od kabla energetycznego, zabezpieczenie
zakonczenia kabla.

11.Demontaz szafy ONU z postumentu fundamentu, odkrecenie srub od podstawy.

12.Demontaz i przeniesienie fundamentu sktadanego ONU do nowego wykopu.

13.Przeprowadzenie nowego odcinka kabla do nowej lokalizacji ONU i wykonanie
ztgcza na zasilaniu energetycznym dotychczasowym.

14.Ponowny montaz szafy dystrybucyjnej ONU — DEBRZNICA/KJ1 w nowe;j
lokalizaciji.

15.Podtgczenie zasilania energetycznego do szafy.

16.0dtgczenie ze ztgcza ZR1-4 kabla swiattowodowego OKA81060 z kierunku
Gadkow wypiecie kabla, zabezpieczenie zakonczenia kabla. Odwiniecie ze
stelaza SZ 2.2 i wycofanie kabla w rurze ostonowej rurociggu HDPE 40/3,7 i
mikrokanalizacji SP-MR-C-10/8 do nowego wykopu wciggniecie do nowego
przecisku i studni.

17.Montaz ztgczki rurociggu EMB40 wprowadzenie nowego odcinka
mikrokanalizacji z kablem do nowego 10m odcinka rurociggu HDPE40/3,7.
Montaz ztgczki FP-ZM-110-8N-KB na mikrokanalizacji. Poprowadzenie do nowej
studni DEBRZNICA/ZS0001.

18.Rozbiodrka studni kablowej typu SKR-2 (starej), dokonanie odkrywki na poziomie
rur z wyprowadzonymi kablami.

19.Przeniesienie stelaza zapasu kabli oraz ostony ztgczowej typu FOSC — 400 do
nowej studni kablowe;j.

20.Przeniesienie odcinka kabla swiattowodowego Z-XOTKtmsd 48J w
mikrokanalizacji i rurociggu kablowym HDPE40/3,7 do nowego wykopu z
podsypka z piasku i w potowie gtebokosci zétta tasma informacyjno
ostrzegawcza ,KABEL SWIATLOWOWY”.

21.Potgczenie kanalizacji telekomunikacyjnej do ONU udroznienie wlotow
kablowych przedziatu ODF szafy, a studnig kablowg w nowej lokalizacji.

22.Montaz skorupy gornej nowej studni kablowej typu SKR-2 z ramg i pokrywag
ciezka. Przystosowanie wlazu studni do zastosowania zabezpieczen przed
nieuprawnionym wejsciem do studni. Instalacja rur mocujgcych tapy kablowe w
studni. Montaz stelaza zapasu kabli SZ-2.2 i ostony ztgczowej FOSC-400 na
Scianie studni.

23. Wykonanie ztgcza kablowego odtworzenie ZR1 w studni na mikrokablu Z-
XOTKtmsd 48J od strony Gadkowa, wyjscie kabla z przecisku.

24 .Ponowne wprowadzenie kabla Z-XOTKtmsd 24J w nowej (zaktualizowanej
dtugosci) rurze ostonowej WOD-10B do ONU — DEBRZNICA/KJ1 i potagczenie z
mufg ztgczowg FOSC-400 uzupetnienie ztgcza ZR1.

25.Wykonanie pomiaréw optycznych w relacji Gadkéw — Drzewce, Ggdkéw —
Debrznica, Debrznica — Drzewce, na wszystkich wibknach zgodnie z zasadami
pomiaru tgczy swiattowodowych.

26.0dtworzenie terenu przywrocenie nawierzchni do stanu pierwotnego i
aktualizacja rzednych studni i ONU wynikajgcych z projektu przebudowy drogi
nr 138.

3. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

1. Rura ostonowa dwudzielna A120PS 90,0m
2. Rura ostonowa do przeciskow HDPEp110/6,3 20,0m
3. Rura ostonowa gruboscienna SRS110/6,3 15,0m
4. Rura ostonowa kanalizacji pierwotnej do ONU DVK110 5,0m
5. Rura ostonowa mikrokanalizacji WOD-10B 6,0m



6. Rura ostonowa mikrokanalizacji SP-MR-C-10/8 12,0m

7. Rura ostonowa HDPE40/3,7 12,0m
8. Studnia kablowa typu SKR-2/2 klasy A (dwuelementowa) 2 kpl

9. Rama studni ciezka klasy B 2 szt.
10.Pokrywa ciezka klasy B 600x1000 2 szt.
11.Pokrywa wewnetrzna studni ZPIRC z zamkiem ABLOY 2 szt
12.Tasma sygnalizacyjno informujgca (Uwaga Swiattowdd) 138,0m
13.Uszczelnienia TDUX na rury 110 4 zest.
14.Stup oszczudlony drewniany 6m 1 szt
15. Stup blizniaczy oszczudlony 7m 1 szt
16. Stup blizniaczy oszczudlony z podporg 6m 1 szt
17.Stup A-owy oszczudlony z podporg 7m 1 szt
18. Skrzynka nastupowa SSh 20 A-O z wyposazeniem 2 kpl
19.Uziemienie stupa kablowego, szafkowego 2 kpl
20.Osprzet linii napowietrznej kablowej 2 kpl
21.Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,6 185,0m
22.Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5 180,0m
23.Mufa ztgczowa typu XAGA 350 2 szt.

4. UWAGI | POSTANOWIENIA KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzegac
postanowien, obowigzujgcych norm i przepisow technicznych.

Przebudowy zmian nalezy zleci¢ do wytyczenia uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Nalezy przestrzega¢ domiardéw ujetych w projekcie.

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzor
autorski ze strony firmy ,PROMOST sp. z 0.0.” oraz nadzor inwestorski ze strony
ZDW Zielona Goéra.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapoznac¢ sie z
uwagami zawartymi w uzgodnieniach, dokona¢ zgtoszen u wtascicieli dziatek oraz
zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb.

W celu otrzymania zgody na przebudowe kabli OTK nalezy zatgczyé
wypetniony wniosek o prace planowane wraz z zatgcznikiem 1b.

Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikte w trakcie
wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem oraz
naniesione w dokumentacji tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Nalezy przestrzegac przepiséw BHP oraz porzgdkowych w czasie wykonywania
robot na drogach publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace nalezy
wykonywac recznie.

Wszelkie niezinwentaryzowane przebiegi kabli oraz kanalizacji kablowych
nieujete w projekcie nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom technicznym Operatora
telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A..

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

mgr inz. Zbigniew Chudzinski
upr. bud. w telekomunikacji nr 2069/00/U
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