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Zielona Gora, 13.08.2019 .
ZDW-ZG-WZA-3310- 47 /2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW NR 1 ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

Zarzad Drog Wojewaddzkich w Zielonej Gérze odpowiada ponizej na zapytania Wykonawcow:

PYTANIA Z DNIA 17.07.2019 r.

Pytanie nr 1:
W pozycji 101 formularza cenowego Zamawiajacy uwzglednit stupki fi 70 mm do oznakowania

pionowego. Czy Zamawiajgcy wyraza zgodg na zamiang $rednicy stupka z fi 70 mm na fi 60 mm, czyli
na takie jakie obecnie s montowane na drogach wojewddzkich?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Tak.

Pytanie nr 2:
W pozycjach 102, 104, 105,107,108,110,111,112 formularza cenowego Zamawiajgcy uwzglednit znaki

wykonane z folii odblaskowej Ill gen., natomiast w Projekcie Stafej Organizacji Ruchu str. 14 i str. 20
napisal, iz znaki maja by¢ wykonane z folii odblaskowej Il gen. Prosimy o potwierdzenie, iz znaki majg
by¢ wykonane z folii odblaskowej Il gen.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zgodnie z formularzem cenowym nalezy uwzgledni¢ znaki wykonane z folii odblaskowej lll gen.




PYTANIA Z DNIA 18.07.2019 .

Pytanie nr 1:
Formularz cenowy dla branzy drogowej w pozycji 67 wskazuje SST D-04.06.02, ktérej nie zataczono do

dokumentacji przetargowej. Zwracamy sie o uzupelnienie dokumentacji przetargowej o w/w SST.

Odpowiedz Zamawiajacego:
SIWZ zawiera specyfikacje do robét opisanych w poz. 67. Zamieszczamy skorygowany
formularz cenowy.

Pytanie nr 2:
Formularz cenowy dla branzy drogowej w pozycji 132 wskazuje SST D-09.01.02, ktdrej nie zatgczono

do dokumentacji przetargowej. Zwracamy si¢ o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o w/w SST.

Odpowiedz Zamawiajacego:
SIWZ zawiera specyfikacje do robot opisanych w poz. 132 (po zmianie formularza poz.133).
Zamieszczamy skorygowany formularz cenowy.

Pytanie nr 3:
Formularz cenowy Rozbiorka budynkéw w ramach inwestycji — zwracamy sie o zatgczenie do

dokumentacji przetargowej ,SST 1 Rozbidrka budynkéw w ramach inwestycji'.

Odpowiedz Zamawiajacego:
SIWZ zawiera specyfikacje dla rozbiorek budynkéw SST 1 - roboty rozbiérkowe pod nazwa ST-
konstrukcyjny.

Pytanie nr 4:

SST D-00.00.00 pkt 1.5.2: ,Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie konieczne uzupeinienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki
i STWIORB na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia’.

Kontrakt jest realizowany w formule ,buduj” i Dokumentacje projektowa zapewnia Zamawiajacy, wobec
powyzszego zapisu Wykonawca bedzie zobowigzany do projektowania czesci robét, a tym samym
posiadaC w swoim zespole uprawnionego projektanta. Prosimy o wykreslenie lub zmiane zapisu
nakfadajgcego na Wykonawce obowigzek sporzadzania brakujacej Dokumentacji Zamawiajacego. W
przypadku jego podtrzymania prosimy o wskazanie, w jaki sposob nastapi rozliczenie za wykonanie
brakujacych rysunkéw w dokumentacji Zamawiajacego? Jaki zakres Dokumentacji projektowej
przekazanej i opracowanej na zlecenie Zamawiajacego dotkniety jest brakami i wadami i w jakim
zakresie bedzie miatby zosta¢ uzupetniony oraz czy i w jakim zakresie Zamawiajacy dysponuje prawami
autorskimi do dokumentacji i czy przystuguje mu oraz upowazniony jest do wprowadzenia Zmian do tej



Dokumentacji projektowej oraz czy ten sam zakres uprawnien przenosi na Wykonawce w celu
wprowadzenia zmian przez innego projektanta niz jego autor? W jaki sposob Wykonawca ma
skalkulowac cene za uzupetnienie dokumentacii?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Wszystkie nieprzewidziane elementy a nie wynikajace z btedow autora projektu sg po stronie
Wykonawcy robét budowlanych co jest zapisane w STWiORB D-00.00.00 w pkt. 9 wymagan
ogolnych.

Pytanie nr 5:
SST D-00.00.00 pkt 1.5.5 ,Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich obowigzujacych

przepisow, ustaw i rozporzadzen w zakresie ochrony $rodowiska oraz do przestrzegania postanowien
zawartych w Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach’ i dalej ,Wykonawca zobowigzany jest
spetni¢ wszystkie obowigzki wynikajace z decyzji Srodowiskowej’".

Zwracamy sie o uzupelnienie dokumentacji przetargowej poprzez dotaczenie do niej Decyzji o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach, na ktora powotuje sie wiw SST D-00.00.00.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy zamieszcza wiw decyzje na stronie BIP ZDW w pliku PDF.

Pytanie nr 6:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu zaklada si¢ wykonanie konstrukcji jezdni zasadniczej drogi
DW 276 w kilometrazach, w ktorych okreslono nosno$¢ gruntu rodzimego jako G4, poprzez stabilizacje
podioza spoiwem hydraulicznym. Jednocze$nie wskazano, ze wymagany modut odksztalcenia podioza
pod warstwg stabilizacji powinien wynosic 25 MPa. Jakq konstrukcje nalezy przyja¢ w przypadku
wykazania w podtozu (gruncie rodzimym) modutu odksztatcenia o wartosci <25 MPa?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zgodnie z posiadang wiedza Zamawiajacy nie przewiduje wystapienia gruntéw rodzimych o
module odksztalcenia o wartosci < 25 MPa.

Pytanie nr7:

Zgodnie z punktem 8 Opisu Przedmiotu Zamowienia : ,Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia
niezidentyfikowanych sieci ewentualne przelozenie sieci w trakcie budowy podlega¢ bedzie uzgodnieniu
z Zarzadcami poszczegdinych sieci”. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotowe uzgodnienia lezg po
stronie Zamawiajacego, jako strony odpowiedzialnej za dostarczenie dokumentacji projektowe.
Wzglednie o podanie, gdzie , w jakiej ilosci i w jakim zakresie takie niezgodnosci wystepujg



odpowiednio do wymogow art.29 ust.1 Pzp. W chwili obecnej kazdy z oferentow nie wie co ma
wyliczy¢ i bedzie to prowadzic do naruszenia zasad udzielania zamowien publicznych |
nieporéwnywalnoéci ofert.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy przekazuje kompletng dokumentacje projektows, sporzadzong w oparciu o
obowigzujace przepisy prawa. Niemniej jednak, gdyby pojawily si¢ niezinwentaryzowane sieci
podziemne zastosowane, wszystkie nieprzewidziane elementy, a nie wynikajace z bledéw autora
projektu sg po stronie Wykonawcy robot budowlanych.

Pytanie nr 8:

Zgodnie z pkt 8 Opisu Przedmiotu Zamowienia : ,W miejscach istnigjacych ciggow pieszych przewidzie¢
ktadki dla pieszych Kiadki o szerokosci 1,2 m powinny mie¢ barierki zabezpieczajace o wysokosci 1,1
m"”. Zarowno w dokumentacji projektowej, jak i w przedmiarze robét nie odnajdujemy informacji na temat
przedmiotowych ktadek. Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy ma na mysli tymczasowe kiadki nad
przekopami poprzecznymi do ciggdw pieszych na czas prowadzenia robot.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak, Zamawiajacy wymaga wykonania tymczasowego zabezpieczenia terenu budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP i planem BIOZ.

Pytanie nr 9:
Zgodnie z pkt 8 Opisu Przedmiotu Zaméwienia Skrzyzowanie kanaléw z innymi przewodami ,Przed

przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow sieci, z ktérymi bedzie sie
krzyzowata lub zblizala kanalizacja deszczowa. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ma na mysli
wtascicieli sieci, a jesli takze innych o podanie z imienia i nazwiska wszystkich uzytkownikéw wraz ze
zgodami zgodnie z wymogami RODO dot. przetwarzania takich informacji dla potrzeb realizacii
zobowigzania tego punktu.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:
W ocenie Zamawiajgcego zapis w OPZ jest czytelny i zrozumialy.

Pytanie nr 10:

Zgodnie z pkt 9 Opisu Przedmiotu Zamowienia Linie kablowe , W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy ustalic wiasciciela uzbrojenia i ustali¢ z nimi sposéb
dalszego postepowania’. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym uzgodnienia zakresu



przebudow istniejacej infrastruktury, zgodnie z SIWZ lezy po stronie Zamawiajacego. Prosimy o
potwierdzenie, ze ustalenia wiasciciela niezinwentaryzowanych sieci oraz uzgodnienie z nim zakresu
prac lezy po stronie Zamawiajacego. Jaka bedzie procedura postepowania w przypadku braku
mozliwosci ustalenia wiaciciela niezidentyfikowanego uzbrojenia terenu.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy przekazuje kompletng dokumentacje projektowa, sporzadzong w oparciu o
obowigzujace przepisy prawa. Niemniej jednak, gdyby pojawily sie niezinwentaryzowane sieci
podziemne zastosowane, wszystkie nieprzewidziane elementy, a nie wynikajace z bledow autora
projektu s3 po stronie Wykonawcy roboét budowlanych.

Pytanie nr 11:
Wnosimy o wykreslenie z par. 11 ust. 18 Umowy, jako niezgodnego z przepisami, a w przypadku

odmiennego stanowiska Zamawiajacego w tym zakresie o podanie kryteriow doboru wykonawcy
zastgpczego przyjetych przez zamawiajgcego odpowiednio do art. 29 ust.1 Pzp.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zapis pozostaje bez zmian. Wykonawca zastepczy zostanie wybrany zgodnie z trybem
wiasciwym dla wartosci robot, ktére beda konieczne do wykonania. Roboty te zostang opisane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pytanie nr 12:
SST D-00.00.00 pkt 6.4 Badania i pomiary: ,Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Zzadania od

Wykonawcy przedfozenia badan i pomiaréw w formacie umozliwiajgcym ich odczyt i edycje w ogdlnie
dostepnym oprogramowaniu komputerowym, przy czym oprogramowanie dedykowane dla geodetéw
oraz oprogramowanie typu CAD, itp. Uwazane jest za oprogramowanie specjalistyczne. Zamawiajacy
moZe zgdac przedstawienia wynikow badan i pomiaréw w formie wykresow, tabel, przekrojow itp.
wedfug okredlonego w Zgdaniu wzoru. Inzynier reprezentujacy zamawiajacego decyduje czy
przekazane przez Wykonawce wyniki badan, pomiarow, sprawdzen itp. W przediozonej formie sg
wystarczajgce dla dokonania oceny jakosciowej i ilosciowej wykonanych robét budowlanych. Wszelkie
przedfozone przez Wykonawce wyniki badan muszq zawiera¢ odniesienie (komentarz) do
obowigzujgcych norm, wymagan, przepiséw itp.”

Odpowiednio do wymogow art. 29 ust. 1 PZP wnosimy o doprecyzowanie zakresu badan, sprawdzen
czy analiz, wykraczajacych poza wymagania opisane w SST, ktorych przeprowadzenia bedzie zada¢
Inzynier lub Zamawiajacy. Obecne brzmienie przywotanego zapisu powoduje brak mozliwosci rzetelnej
wyceny obslugi laboratoryjnej, ustalenia zakresu badan, ktére ma stanowi¢ zakres zobowigzan
Wykonawcy oraz rodzaju oprogramowania, ktére ma by¢ stosowane. Czy wymogi InZyniera i



Zamawiajgcego mogq narusza¢ zasady wykonywania robot wynikajace z brzmienia SST, a jesli tak, to
w jakich zakresach, jakie parametry majg byc osiagnigte i w jaki sposob i wedlug jakich Norm i na
podstawie jakich badan majg by¢ potwierdzane? Dotychczasowe postanowienia powoduja, ze oferty
ztozone przez roznych oferentow bedg nieporownywalne. Obecnie oferenci nie sg w stanie kre$lic
zakresu ewentualnych zadan i oczekiwan Zamawiajgcego/Inzyniera w zakresie ustanowionego prawa
do zadan wynikajacych z pkt 6.4 wiw SST. Koszty badan zaleznie od rodzaju i zakresu stanowig
bardzo istotny a czesto czasochtonny czynnik, majacy wplyw zaréwno na cene ofertowg jak i na czas
realizacji a co za tym idzie winny zostac opisane zgodnie z wymogami art.29 ust.1 PZP.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zapisy pozostaja bez zmian.

PYTANIA Z DNIA 19.07.2019 .

Pytanie nr 1:
Punkt nr 53 formularza cenowego moéwi o wzmocnieniu podioza gruntowego geokratg o wysokosci 20

cm. W zamieszczonej dokumentacii technicznej —projekt budowlany, projekty wykonawcze — nie ma
zadnej wzmianki o takiej warstwie. Prosimy o sprecyzowanie , gdzie nalezy takg warstwe wykonac”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Warstwe wzmocnionego poditoza z geokraty nalezy wykona¢ na odcinku od 35+630 do km
35+650 wskazanym na planie sytuacyjnym rys. 2.2. i rys. 2.3. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze
specyfikacja techniczng D-02.01.01j Wzmocnienie geokrata przestrzenng stabego poditoza pod
nawierzchnie drég.

Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, czy warstwe $cieralng SMA11 nalezy wytworzy¢ przy uzyciu zwyklego asfaltu
( zatgczona dokumentacja techniczna) czy modyfikowanego PMB 45/80-55 (SST)?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zgodnie z STWIORB D-05.03.13a. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) nalezy
zastosowac polimeroasfalt PMB 45/80-55.

Pytanie nr 3

W zalgczonym opisie technicznym projektu do warstwy Scieralnej w punkcie 6 przewidziano
mieszanke SMA 8 tzw. ,cichg". Natomiast w przekrojach konstrukcyjnych i zapisach SST zostata
wyszczegolniona mieszanka SMA11.Prosimy o jednoznaczne okreslenie uziarnienia mieszanki SMA
do warstwy Scieralnej.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Nalezy zastosowa¢ mieszanke SMA11.




Pytanie nr 4:

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.13 w zakresie wolnej przestrzeni probek
mieszanki SMA z warstwy Scieralnej oraz ich okreslenie na poziomie 2,0-6,0%. Obecny zapis
dotyczacy zawartosci wolnej przestrzeni wynoszacy 3,0-6,0%, nie uwzglednia wymagan na etapie
projektowania MMA , w ktérym ten zakres miesci sie pomiedzy 2,0 a 3.0%. Przy uwzglednieniu
zaggszczania na poziomie 97% gorny poziom wolnej przestrzeni powinien by¢ przesuniety do 6,0% -
co uwzgledniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest dlaczego ograniczono wolng przestrzen od
dotu, tj. miedzy 1,5 a 2,0%. Taki zapis oznacza, ze wykonawca nie moze dogeszcza¢ mieszanki do
100% zageszczenia , przedziat zageszczenia powinien si¢ miescié nawet pomigdzy 99 a 97 % ( co
jednoczesnie moze wyklucza¢ spefnienie dwdch wymagan: wskaznik zageszczenia, wolna przestrzen
w probkach). W praktyce oznacza to ,ze odporno$¢ na dziatanie czynnikow klimatyczno-pogodowych
warstwy Scieralnej jest ograniczana. W konsekwencji doprowadzi to do szybszego zniszczenia
warstwy.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zapisy SST pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 5:
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05a w zakresie wolnej przestrzeni probek

mieszanki AC 11 S 50/70 pobranych z drogi z warstwy Scieralnej (rdzenie) oraz ich okre$lenie na
poziomie 2,0-5.0% (dla KR3-4). Obecny zapis dotyczacy zawartosci wolnej przestrzeni wynoszacy 3,0-
5,0% nie uwzglednia wymagan na etapie projektowania MMA, w ktorym dla uformowanych w
laboratorium probkach ten zakres miesci sie pomiedzy 2,0 a 4,0% (KR3-4). Przy uwzglednieniu
zageszczenia na poziomie zageszczenia na poziomie 98% gomy poziom wolnej przestrzeni powinien
by¢ przesunigty do 5,0% - co uwzgledniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego
ograniczono wolng przestrzen od dolu, tj. miedzy 2,0 a 3,0%. Taki zapis oznacza , Ze wykonawca nie
moze dogeszcza¢ mieszanki do 100%, przedziat zageszczenia powinien si¢ miescic nawet pomiedzy
99 a 97 % (co jednoczesnie moze wyklucza¢ speinienie dwoch wymagan: wskaznik zageszczenia ,
wolna przestrzen w probkach). W praktyce oznacza to, ze odporno$¢ na dziatanie czynnikow
klimatyczno-pogodowych warstwy Scieralnej jest ograniczana. W konsekwencji doprowadzi to do
szybszego zniszczenia warstwy.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:
Zapisy SST pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05b w zakresie wolnej przestrzeni probek
betonu asfaltowego AC 16W pobranych z drogi z warstwy wiazacej (probki rdzenie z drogi) oraz ich



okreslenie na poziomie 3,0-8,0%. Obecny zapis dotyczacy zawartosci wolnej przestrzeni wynoszacy
4,5-8,0% (KR1-2) nie uwzglednia wymagan na etapie projektowania MMA, w ktérym ten zakres dla
probek formowanych w laboratorium miesci sie pomiedzy 4,0 a 7,0%. Przy uwzglednieniu
zageszczenia na poziomie 98% gérny poziom wolnej przestrzeni powinien by¢ przesuniety do 8,0% -
co uwzgledniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolna przestrzen od
dotu, tj. miedzy 3,0 a 4,5%. Taki zapis oznacza, ze wykonawca nie moze dogeszcza¢ mieszanki do
100%. W praktyce oznacza to ograniczanie trwalosci zmeczeniowej warstwy, ktéra wzrasta wraz z
gestoscig objetosciowa (i maleje ze wzrostem wolnej przestrzeni). W konsekwencji moze doj$¢ do
szybszego zniszczenia warstwy na skutek spekan zmeczeniowych.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zapisy SST pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 7:
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.07.01 w zakresie wolnej przestrzeni probek

betonu asfaltowego AC 16 W pobranych z drogi z warstwy podbudowy (probki rdzenie z drogi) oraz ich
okreslenie na poziomie 3,0 - 8,0%. Obecny zapis dotyczacy zawartosci wolnej przestrzeni wynoszacy
4,5 - 8,0 % (KR1-2) nie uwzglednia wymagan na etapie projekiowania MMA, w ktérym ten zakres dla
probek formowanych w laboratorium miesci sie pomiedzy 4,0 a 7,0%. Przy uwzglednieniu zageszczenia
na poziomie 98% gorny poziom wolnej przestrzeni powinien by¢ przesunigty do 8,0% - co uwzgledniono
w SST. Nie wiadomym natomiast jest , dlaczego ograniczono wolng przestrzen od dolu, tj. miedzy 3,0
a 4,5%. Taki zapis oznacza, ze wykonawca nie moze dogeszcza¢ mieszanki do 100%.W praktyce
oznacza to ograniczanie trwalosci zmeczeniowej warstwy, ktora wzrasta wraz z gestoscig objetosciowq
(1 maleje ze wzrostem wolnej przestrzeni). W konsekwencji moze dojs¢ do szybszego zniszczenia
warstwy na skutek spekan zmeczeniowych.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zapisy SST pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 8:

Czy na sfinansowanie przedmiotowego zamowienia zamawiajacy otrzymal, otrzyma albo spodziewa
sie otrzymac dotacje albo inne dofinansowanie z Unii Europejskiej, budzetu panstwa lub innego
zrodta?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:
Informacja znajduje sig na:
http://www.bip.zdw.zgora.pl/lzamowienia publiczne/5/888/Rozbudowa drogi woj Nr 276 w m  C
hociule/
w pliku ogtoszenie o zamowieniu opublikowane dnia 03.07.2019 r. w Biuletynie Zamowien Publicznych
(PDF, 401.6 KiB)




Pytanie nr 9:
Dot. § 3 ust. 111 12 oraz § 9 ust.22: czy dowody zaptaty podwykonawcom, o ktérych mowa w tych

przepisach, to ,dowody potwierdzajgce zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom”
opisane w § 13 ust.4?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:
Tak.

Pytanie nr 10:

Dot. § 5 ust. 1 pkt 4: czy w razie ,przerwania robét na uzasadnione zadanie Zamawiajacego” termin
okreslny w § 2ust. 3 zostanie wydiuzony o okres przerwy, np. w oparciu o § 16 ust.2 pkt 1 lit. e?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Tylko w przypadku gdy nie jest to zawinione przez wykonawce.

Pytanie nr 11:
Dot. § 5 ust.1 pkt 12: w razie rozbieznosci co do terminu na usunigcia wady miedzy terminem

wynikajacym z umowy, a terminem okreslonym w protokole przegladu gwarancyjnego — ktory termin
bedzie miat zastosowanie?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zgodnie z zapisami w umowie.

Pytanie nr 12:
Dot. § 5 ust 1 pkt 18 : prosze wyczerpujaco wymienic , czego ma dotyczy¢ dokumentacja
fotograficzna, o ktorej mowa w tym przepisie?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Dokumentacja fotograficzna ma dokumentowa¢ przebieg inwestycji i stanowi material
dowodowy z realizacji budowy. Zamawiajacy oczekuje petnej dokumentaciji fotograficznej, przed
rozpoczeciem robot calego przejetego terenu budowy, udokumentowania realizacji
poszczegolnych asortymentow roboét, robét zanikajacych i uporzadkowania terenu po realizacji

Pytanie nr 13:
Dot. § 8 ust.2: czy ,projekt techniczny” oznacza ,dokumentacje projektowa”, o ktorej mowa w § 1 ust.2
lit.c? Jesli nie, prosze wymieni¢ dokumenty , ktére wchodza w skiad ,projektu technicznego”.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:
Tak.




Pytanie nr 14:

Dot. § 8 ust.4 i 5: czy ,przedstawiciel wykonawcy odpowiedzialny za realizacje umowy” musi posiadaé
,uprawnienia wymagane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane"?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:
Nie.

Pytanie nr 15:
Dot. § 8ust.8 : skoro ,koordynator ds. realizacji umowy” nie bedzie mogt wyda¢ Wykonawcy polecenia w

zakresie zastrzezonym dla inspektora nadzoru, ani nie bedzie mogt wyda¢ polecenia zmieniajacego
treS¢ umowy ani z nig sprzecznego, to jakie polecenia i w jakim zakresie bedzie mogt wydawac?

QOdpowiedz Zamawiajaceqo:

W zakresie realizowanego zadania.

Pytanie nr 16:
Dot. § 9 ust.2: prosze potwierdzi¢, ze zadna cze$¢ przedmiotu zamowienia nie musi byé osobiscie
wykonana przez Wykonawce.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 17:

Dot. § 9 ust.7 pkt 2: czy ,maksymalna wartos¢ umowy” podwykonawczej oznacza, ze wynagrodzenie
podwykonawcy ma mie¢ charakter ryczaltowy? Jesli nie, czy ,maksymalna warto$¢ umowy”
podwykonawczej oznacza, ze wynagrodzenie podwykonawcy nie moze jej przekroczy¢ — niezaleznie od
ilosci wykonanych przez podwykonawce robot?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Nie oznacza obowigzku zawarcia postanowienn dotyczacych wynagrodzenia ryczaltowego, a
jedynie — zgodnie z brzmieniem zapisu — wynagrodzenie nie moze by¢ wyzsze ,, niz...”



Pytanie nr 18:
Dot. § 9 ust.7 pkt 3-5 i inne: czy ,ceny” i ,ceny jednostkowe” oznaczajg stawki jednostkowe netto?

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami , W cenie uwzglednia sie podatek od towaréw i ustug oraz
podatek akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych przepisow sprzedaz towaru (ustugi) podlega
obcigzeniu podatkiem od towarow i ustug lub podatkiem akcyzowym” (art. 3 ust.2 ustawy z 09 maja
2014 roku o informowaniu o cenach towardw i usltug), tymczasem w kosztorysach podaje sie koszt
wykonania bez w.w podatkow.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Pojecie ,,ceny” i ,ceny jednostkowej” uzyte w § 9 ust 7 pkt 3-5 oznaczajg stawki jednostkowe
netto.

Pytanie nr 19:
Dot. § 10 ust.3 i 4 : z godnie z tymi przepisami:

o odbior czeSciowy nastepuje protokotem odbioru czesciowego

o protokdt odbioru czesciowego powstaje na podstawie wykazu robot

e wykaz robdt jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

e podstawg akceptacii i korekty jest obmiar rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Powyzsze oznacza, ze protokot odbioru powstaje w oparciu o dokument, ktory moze powsta¢ dopiero
po odbiorze. Proszg zmieni¢c § 10 ust. 3i4 w taki sposob, aby usuna¢ powyzszg sprzecznosé.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W umowie w§ 10 ust. 4 skresla sie zapis ,,odebranych”, pozostate zapisy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 20:
Dot. § 11 ust. 11 14: prosze wyjasni¢ jak nalezy rozumie¢ ,uwagi istotne”,

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

"Uwagi istotne" sg tozsame z "wada istotng" zatem

Zgodnie z obowiazujacym orzecznictwem sadowym oraz pogladami prawnymi istotno$¢ wady
zalezy od jej znaczenia dla przeznaczenia i celu jakiemu ma stuzy¢ przedmiot umowy.

Zatem wada istotna albo uniemozliwia, badz znaczaco utrudnia korzystanie z rzeczy w sposéb
zgodny z jej przeznaczeniem. Wada istotna moze by¢ zaréwno wada nieusuwalna, jak i mozliwa
do usuniecia. Wade istotna nalezy ocenia¢ i rozpatrywac¢ osobno dla kazdego przypadku, z
uwzglednieniem przeznaczenia. Przy ocenie istotnosci wady bierze sie pod uwage nie tylko
funkcjonalnos¢ i uzytecznos¢, ale rowniez walory estetyczne w kontekscie uzasadnionych
oczekiwan Zamawiajgcego.



Pytanie nr 21:
Dot. § 11 ust.2: prosze wymieni¢ albo wskaza¢, co wehodzi w skiad elaboratu odbiorowego.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zgodnie z zapisami w Specyfikacji technicznej STWiORB D- 00.00.00.- wymagania ogoélne pkt 8.

Pytanie nr 22:
Dot. § 11 ust.3: czy poza bezskuteczno$cig zawiadomienia zamawiajacego o gotowosci do odbioru

koncowego opisang w § 11 ust.3 sg inne sytuacje, w ktorych zawiadomienie bedzie bezskuteczne? Jesli
tak, prosze wymienic te sytuacje.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Wszystkie te, ktore uniemozliwiajg dokonanie odbioru wykonanych robét np.: Nie wykonanie

robot.

Pytanie nr 23:
Dot. § 13 ust. 11 2: na czym polega ,sprawdzenie” protokofu odbioru przez inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz ,zatwierdzenie” protokotu odbioru przez zamawiajacego? Czy podpisanie protokolu
odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie oznacza, ze odbior nastapif?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

W przypadku gdy protokél jest sporzadzany przez wykonawce robot, Zamawiajacy sprawdza
poprawnosc¢ zawartych w nich danych oraz go zatwierdza sktadajac podpisy uprawnionych do
tego osob.

Pytanie nr 24.

Dot. § 13 ust.3: jak ma postapic wykonawca, jesli pomimo zaplacenia podwykonawcy wymagalnego
wynagrodzenia ( co bedzie wynikalo z umowy podwykonawczej, kopii faktur podwykonawcy i
potwierdzenia przelewu dokonanego przez wykonawce albo pokwitowanie) podwykonawca nie
potwierdzi o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust.3?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zapis umowy pozostaje bez zmian, Wykonawca powinien uregulowac¢ te kwestie w umowie
z Podwykonawcg.



Pytanie nr 25:
Dot. § 14 ust 1 i ust 7: prosze wskaza¢ ustawowg podstawe obowigzku wykonawcy polegajacego na

wykonaniu robdt, ktére nie sg objete ofertg zlozong przez wykonawce zamawiajgcemu, w tym robot w
zakresie ,zwigkszonym” wzgledem formularza cenowego (§ 14 ust.1 pkt1), ,rozwiazan zamiennych” (§
14 ust 1 pkt 4) i robét nie ujetych w projekcie budowlanym (§ 14 ust 7), do tego bez zmiany umowy
zawartej przez wykonawce z zamawiajacym. Wykonawca przypomina, ze zamawiajacy ma swobode w
ksztattowaniu przedmiotu zamowienia i jego opisu — w granicach zasad udzielania zamowien
publicznych oraz przepiséw ustawy — ale tylko do czasu udzielenia zamowienia; wszelkie pdzniejsze
zmiany przedmiotu zamowienia , w tym jego zakresu, sg zmianami wigzacej takze zamawiajacego
umowy, wymagajacymi uprzedniej zgody wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Prawo Zamowien Publicznych art. 144,

Pytanie nr 26:

Dot. § 15 : prosze wskaza¢ ustawowg podstawe dla rozwigzan przyjetych w § 15, tj. dla narzucenia
wykonawcy zasad wyceny robét i innych $wiadczen, ktére nie byly objete zlozong przez niego oferta.
Wykonawca przypomina, ze nie ma obowigzku wykonywania robot, ktore wykraczajg poza przedmiot
zamowienia ( co potwierdzajg § 16 ust.3 i ust.4) a tym bardziej nie ma obowigzku wykonywania ich po z
gory narzuconych mu stawkach czy cenach.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Umowa w tresci proponowanej przez Zamawiajacego nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce,
tzn. jesli warunki nie odpowiadajqg Wykonawcy nie musi on bra¢ udzialu w postepowaniu
przetargowym.

Kalkulacja cen musi umozliwia¢ ich weryfikacje przez Zamawiajacego, dlatego okresla on
warunki sporzadzania wyceny. Zdaniem Zamawiajacego nie sg to warunki krzywdzace dla
wykonawcy, zapewniajg klarownos¢ zasad sporzadzania wycen oraz swobode w korzystaniu z
ogoblnie dostepnych katalogow i wydawnictw. Ksztaltowanie praw i obowiazkow stron umowy
wynika z art. 353 Kodeksu Cywilnego.

Pytanie nr 27:

Dot. § 24 ust 1: kio poniesie koszty ,niezbednych czynnosci’, o ktérych mowa w tym przepisie? Jesli
ma je ponieS¢ wykonawca, prosze wymieni¢ te czynnosci i umozliwi¢ ich wycene w ofercie; w
przeciwnym razie nie bedg one stanowily czesci przedmiotu zaméwienia i wykonawca nie bedzie
zobowigzany do ich realizacji.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zapisy ustawy o ochronie zabytkow jasno okreslaja obowigzki inwestora, ktory podczas robot



budowlanych lub ziemnych natrafit na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest
on zabytkiem. Artykut 32. tej ustawy nakazuje wstrzymanie wszelkich robét mogacych uszkodzié
lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenie go przy uzyciu dostepnych $rodkéw oraz
niezwlocznie zawiadomienie o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe — wojta lub prezydenta miasta.

Koszty ponosi Zamawiajacy.

Pytanie nr 28:
Dot. § 24 ust 2: kto poniesie koszty polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w tym

przepisie? Jesli ma je ponie$¢ wykonawca, prosze poda¢ jakie to beda polecenia i umozliwic wycene
ich wykonania w ofercie; w przeciwnym razie nie bedq one stanowily czesci przedmiotu zaméwienia i
wykonawca nie bedzie zobowigzany do ich realizacji.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zgodnie z Ustawa o ochronie zabytkéw w przypadku - roboty zabezpieczajace.

Zapisy ustawy o ochronie zabytkoéw jasno okreslaja obowiazki inwestora, ktory podczas robét
budowlanych lub ziemnych natrafit na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest
on zabytkiem. Artykut 32. tej ustawy nakazuje wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzié
lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenie go przy uzyciu dostgpnych $rodkéw oraz
niezwlocznie zawiadomienie o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe — wojta lub prezydenta miasta.

Koszty ponosi Zamawiajacy

Pytanie nr 29:
Dot. § 24 ust.4: o jakich roszczeniach mowa w tym przepisie? Czy chodzi o roszczenie o przediuzenie

terminu czy o roszczenia finansowe?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Finansowe i terminowe.

PYTANIA Z DNIA 22.07.2019 r.

Pytanie nr 1:
Zwracamy sie o podanie zakresu robot zwigzanego z budowg BY -PASSA-at ( m.in. wielkosci robot
ziemnych i powierzchni i rodzaju konstrukcji nowej jezdni na objezdzie).

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

W celu wykonania docelowego przepustu nalezy wykonac tymczasowe obejécie BY-PASS rzeki
Lisica oraz wykonanie tymczasowego przepustu pod droga wojewoddzka. Przepust tymczasowy
nalezy wykonac¢ z rury stalowej fi 800 i diugosci 15 m. Wykonanie przepustu tymczasowego
nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa wykorzystujac technologie przecisku pod droga. Do tego



celu nalezy wykona¢ wykop montazowy (komora) wg rys. 3.1 projektu budowy przepustu.
Konstrukcja nowej jezdni na objezdzie musi speinia¢ warunki nosnosci do przeprowadzenia
ruchu pojazdow, réwniez pojazdéw ciezarowych typu TIR. Nie okresla sig¢ $cisle rodzaju
konstrukcji objazdu tymczasowego. llos¢ roboét ziemnych w celu wykonania obejscia BYPASS
(nowa trasa rowu melioracyjnego) oraz wykonania komory montazowej pod przecisk wynosi
okoto 100 m3.

Pytanie nr 2:
Prosimy o odpowiedz, czyjq wiasnoscig sq dziatki 102 i 106/2 konieczne do czasowego zajecia z

wykonaniem BY-PASS -a i czy Inwestor ma porozumienie z wiascicielami dzialek o udostepnienie ich
na czas budowy?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Dziatki nr 102 i 106/2 naleza do osob fizycznych. Na podstawie decyzji ZRID nr 16/2018 z dnia 17
maja 2019 r. dla realizacji budowy tymczasowych urzadzen wodnych lub urzadzen melioracji
wodnych szczegotowych ograniczono na czas realizacji inwestycji korzystanie z nieruchomosci
1021 106/2 (pkt 19 ppkt 19.1 decyzji ZRID)

PYTANIA Z DNIA 25.07.2019 .

Pytanie nr 1:
Z jakiego materiatu ma by¢ wykonane zbrojenie roproszone w podbudowie betonowej z C25/30 i wg

czego ma by¢ opracowana receptura, gdyz SST nie precyzuje konkretnie czy WT5 czy wg normy PN-
BN-062657

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zbrojenie rozproszone w podbudowie betonowej nalezy wykonac z wiokien stalowych zgodnie z
norma PN-EN 206 oraz PN-B-06265.

Pytanie nr 2:

W kosztorysie ofertowym nie ma pozycji dotyczacej wykonania By-PASS-a w zwiazku z wykonaniem
nowego przepustu na rz. Lisica. Prosimy o uzupetnienie kosztorysu o te pozycie.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Dodano poz. 95 w formularzu cenowym.



Pytanie nr 3:
W SST brak jest pozycji dotyczacej wykonania BY-PASS-a. Zwracamy sie o uzupelnienie SST i
przedstawienie w niej szczegotowego zakresu robot.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zamieszcza si¢ skorygowana specyfikacje techniczng dla przepustu D - 06.02.01b.

ZAMAWIAJACY ZALACZA:

1. skorygowane formularze cenowe (ponizej i w wersji edytowalnej na stronie BIP ZDW):
- roboty drogowe - skorygowano numer specyfikacji w poz. 67,
- roboty drogowe - dodano nowg poz. 95,
- roboty drogowe - skorygowano numer specyfikacji w poz. 132 ktéra otrzymuje numer 133,
- roboty rozbiérkowe - dodano nowa poz. 19 20,

2. specyfikacje techniczne (ponizej i na stronie BIP ZDW):

- zamienng specyfikacje techniczng D — 06.02.01b — Przepust stalowy,

- specyfikacje techniczng ST Przytacze Energetyczne do budynku nr 331i,
3. projekt przytacza energetycznego do budynku nr 331i ( na stronie BIP ZDW)
4. Decyzje o Srodowiskowych Uwarunkowaniach ( na stronie BIP ZDW)

5. Skorygowany projekt Umowy

Podp%_ﬁo:

Ly

Z-ca Dyrektora ds. Zarzadzania Drogami i Mostami
Grzegol'r;'z Szule

Z-CA NAC@ELNIKA
Wydziatu Zamowiefi | Administracji




FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

BRANZA DROGOWA

Ogolnej —— ’ Cena 52
Lp. | Specyfikacji W““z:’gﬁg'::i': e’i:‘e"““" ::f‘:a llos¢ | jedn. netto wamif nef
Technicznej wy! zt
x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 X X X b3
1 D-00.00.00 | Przeniesienie punktu geodezyjnego szt. 1,00
x USUNIECIE ZADRZEWIEN | OCHRONA DRZEW X X b3 X
2 | D01.0201 Kar;zmyanie krzakow i poszycia wraz z wywiezieniem pozostalosci na skladowisko Wykonawcy i ka 0,02
utylizacjg
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy do 15 cm z utylizacjg karpiny i gatezi na
3 | D-01.02.01 | skladowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na migjsce wskazane przez Zamawiajgcego na szt. 20,00
odleglosc do 50 km
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy od 16 cm do 35 cm z utylizacja karpiny i
4 | D-01.02.01 | galezi na skladowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na miejsce wskazane przez szt. 24,00
Zamawiajacego na odleglos¢ do 50 km
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o érednicy od 36 cm do 45 cm z utylizacja karpiny i
5 D-01.02.01 | galezi na skladowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na miejsce wskazane przez szt. 9,00
Zamawiajgcego na odleglos¢ do 50 km
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy od 46 cm do 55 cm z utylizacja karpiny i
6 | D-01.02.01 | galezina skladowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na migjsce wskazane przez szt. 13,00
Zamawiajacego na odleglos¢ do 50 km
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy od 56 cm do 65 ¢cm z utylizacja karpiny i
7 | D01.0201 | gafezina skiadowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na miejsce wskazane przez szt. 12,00
Zamawiajacego na odleglosc do 50 km
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy od 66 cm do 75 ¢cm z utylizacjg karpiny i
8 | D-01.02.01 | galezi na skladowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na miejsce wskazane przez szt. 10,00
Zamawiajacego na odleglos¢ do 50 km
Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy od 76 cm do 100 cm z utylizacja karpiny i
9 | D-01.02.01 | galezi na skladowisku Wykonawcy oraz wywoz drewna na miejsce wskazane przez szt. 6,00
Zamawiajacego na odleglos¢ do 50 km
X ROBOTY ROZBIORKOWE X X X x
Mechaniczne usunigcie warstw ziemi urodzajnej (humusu) wraz z wywiezieniem nadmiaru humusu
10 | D-01.02.02a na odkiad Wykonawcy m3 1076,00
Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na
1| Bz skladowisko Wykonawcy i utylizacjg m 640,00
12 | D-01.02.04 | Mechaniczne cigcie istniejacych warstw bitumicznych o grubosci 15 cm m 26,00
Rozebranie barier drogowych stalowych energochionnych wraz z odwozem w migjsce wskazane
13 | D-01.02.04 przez Zamawiajacego m 28,00
Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki)
1 | DOTAZ0A z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacjg m2 124900
15 | D01.0208 Rozebranie chodnikc'w_v z kostki bmkong betonowej na podsypee cementowo-piaskowej (zjazdy) z m2 600,00
wywozem na skladowisko Wykonawcey i utylizacjg
16 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca (kamien polny) grubosc 10 cm z wywozem na skladowisko m2 218,00

Wykonawcy i utylizacjg




Rozebranie podbudowy z brukowca (kamien polny) grubosé 10 cm z wywozem na skladowisko

17 | D-01.02.04 Wykonawcy i utylizacia m2 4263,00

18 | D01.0204 Rozebrqnie obrzezy belcljcwy_ch o wym. 8x30 cm, na podsypce piaskowe] z wywozem na i 1185,00
skladowisko Wykonawcy i utylizacjg
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubosc nawierzchni 4 cm (zjazdy) z wywozem na

1 | Dtz skladowisko Wykonawcy i utylizacjg m2 28,00
Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych wielootworowych o pow. do 1 m2 (zjazdy) z

20, |.B010204 wywozem na skfadowisko Wykonawcy i utylizacjg e 1300

: Rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego, grubos¢ nawierzchni 15 cm (zjazd) z wywozem na

a5, [ Poleg skladowisko Wykonawcy i utylizacjg ma 6400

2 | D010204 Rozebranie nawierzchni z betonu, grubos¢ nawierzehni 15 cm (zjazd) z wywozem na skiadowisko m2 20,00
Wykonawcy i utylizacja
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubosc warstwy 15 cm z

23 | D020 wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacjg m2 184000
Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego lub naturalnego, grubosc warstwy 23 cm z

24 | D024 wywozem na skiadowisko Wykonawcy i utylizacja, me 158500

25 | D-01.02.04 | Rozebranie law podkraweznikowych z betonu z wywozem na skladowisko Wykonawey i utylizacja | m3 50,56

26 | D-01.02.04 | Rozebranie $cieku betonowego korytkowego z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacja m 15,00
Rozebranie $ciekow z kostki kamiennej z wywozem na skladowisko Zamawiajacego do

27| DOT0204 | i lizszego obwodu drogowego odl. do 50 km e | %

28 | D-01.02.04 | Rozbiorka stupkow do znakéw drogowych z wywozem na skiadowisko Wykonawcy i utylizacjg szt. 19,00

29 | D-01.02.04 | Rozbiorka slupkéw do znakow drogowych - przestawienie znakow szt 10,00
Zdjgcie tarcz znakow drogowych z wywozem na skladowisko Zamawiajacego do najblizszego

a0 | D02 obwodu drogowego odl. do 50 km 82 13,400

31 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z odwozem i utylizacjg na skladowisku Wykonawcy wraz z utylizacjg m 672,00
Rozebranie wiaty przystankowej o konstrukcji z plyt betonowych - materiat z rozbiorki do

32: | ‘Dat0204 przekazania na skladowisko Gminy Swiebodzin 2 1%

33 | D-01.02.04 | Rozebranie wiaty przystankowej tzw. polowkowej o konstrukcji metalowej (przestawienie wiaty) szt. 1,00
Demontaz wpustu ulicznego - materiat z rozbiorki do przekazania na skladowisko Zamawiajacego

# | D01.0204 do najblizszego obwodu drogowego odl. do 50 km S W

35 | D-01.02.04 | Rozbiérka kanatu deszczowego o 600 z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacja m 21,00

36 | D-01.02.04 | Przestawienie tablicy ogloszeniowej szt. 1,00

37 | D-01.02.04 | Rozebranie reklamy na skrzyzowaniu DW/DP szt. 1,00
Rozebranie przepustu na cieku naturalnym Lisica - konstrukcja Zelbetowa, skrzydetka murowane z

3 | D0ty cegly z wywozem na skfadowisko Wykonawcy i utylizacja el 100
Demontaz i przeniesienie licznika | wykonanie przylacza energetycznego do budynku

S (DR mieszkalnego nr 331i polozonego na dz. nr 101/6 kel 100

40 | D-01.03.07 | Wymiana kratki sciekowej D-400 szt 2,00

41 | D-01.03.07 | Wymiana nadstawki betonowe] dn. 500mm szt 3,00

42 | D-01.03.07 | Wymiana pokrywy podtrzymujacej kratke sciskowg szt 3.00

43 | D-01.03.07 | Wymiana wlazu D400 z wypetnieniem betonowym i uszczelkg tumiaca szt 1,00

44 | D-01.03.07 | Wymiana zwezki dn. 1200/600 mm szt 1,00

45 | D-01.03.07 | Wymiana kregu dn. 1200/500 mm szt 2,00

46 | D-01.03.07 | Wymiana skrzynki wodociagowe] (gazowej) szt 3,00

47 | D-01.03.07 | Regulacja wysokosciowa krazkami betonowymi szt 5.00

48 | D-01.03.07 | Wymiana plyty nastudzienngj fi 1440 szt 1,00

49 | D-01.03.07 | Regulacja wysokosciowa wlazow studzienek rewizyjnych szt 2,00

50 | D-01.03.07 | Regulacja wysokosciowa skrzynek do zasuw szt. 2,00

51 | D-01.03.07 | Regulacja wysokosciowa studzienek telekomunikacyjnych szt 3,00

X D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8 X X

52 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z transportem urobku na skladowisko Wykonawcy i utylizacjg m3 4.469,00




Wzmocnienie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 20 cm, duze komorki o pow. 1108 cm2,

53 | D-02.01.01] wypehnione kruszywem m2 616,00

54 | D-02.03.01 Wykonanie nasypow mechanicznie w gruncie wraz z kosztem zakupu i dowozu ziemi przez m3 313,00
Wykonawce

x | D-04.00.00 | PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9 x X

55 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie z zageszczeniem podioza w gruntach m2 12 547,00
Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku mechanicznie w korycie lub na calej szerokosci drogi,

56 | D-04.02.01 grub. warstwy 28 cm m2 7933,00

57 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej ulepszongj m2 13245,00

58 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa warstwy konstrukcyjnej ulepszone; m2 13 245,00

59 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nieulepszone; m2 6799,00

60 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie emulsja asfaltowa warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej m2 799,00
Podbudowa z kruszywa famanego - tuczen o frakeji 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po

81 | D0A0402 | o geszczeniu 20 m - JEZDNIA DW, DP, DG ma | TenX
Podbudowa z kruszywa famanego - tuczen o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po

52 | B0ae zageszczeniu 15 cm - CHODNIKI m2 230100
Podbudowa z kruszywa famanego - tiuczen o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po

Gl | il zageszczeniu 15 cm - ZJAZDY e 10020
Podbudowa z kruszywa famanego - thuczen o frakeji 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po

64 | D-04.04.02 zageszczeniu 25 cm - ZJAZDY m2 724,00
stabilizacja gruntu podtoza G4 na migjscu (in situ) spoiwem hydraulicznym C0,4/0,552,0 MPa gr.

65 | D-04.05.01 25 cm - JEZDNIA DW. DP m2 4 514,00
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa z dowozem, gruntocement

%, | DA przygotowany w wytwomi - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - ZJAZDY m2 172600

67 | D-04.06.01b | Podbudowa betonowa z C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 20 cm - ZATOKI AUTOBUSOWE | m2 337,00

68 | D-04.07.01a \ggkoname podbudowy z AC 22P 35/50, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - JEZDNIA DW, m2 6 446,00

x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE - Kod CPV 452330009 X X
Wykonanie nawierzchni z tucznia kamiennego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy 20 cm PLAC DLA

69 | D05.0201 | o6, jazDOW SLUZB UTRZYMANIOWYCH m2 | 26200
Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa goma, grubos¢ warstwy 8 cm PLAC DLA

70 | D050201 | 56 ja7DOW SLUZB UTRZYMANIOWYCH Az | Peedd
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wysokosc 15-17 ¢m na podsypce

1 [ B804 cementowo piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa NAJAZDY e &1

72 | D05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wysokosc 15-17 ¢cm na podsypce m2 102.00

HRE cementowo piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa POBOCZE (wyspa spowalniajaca) .

73 | D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa $cieralna grubosci 4 cm - ZJAZDY m2 224,00
Nawierzchnia z migszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa wigzaca z betonu

74 | D05.03.05b | 4 tattowego AC 16W 35150 gr. 6 cm - JEZONIA DW, DP mZ. | 644800
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa wigzaca z betonu

75 | 05030 | cfaitowego AC 16W 35/50 gr. 5 cm - JEZDNIA DG m2. | 12300
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa wigzaca z betonu

75 | D0S0305K asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 5 cm - ZJAZDY m2 224,00

77 | D05.03.11 Frezowa_me nawierzchni bitumicznej pfsredniej gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na m2 4541,00
skladowisko wskazane przez Zamawiajacego
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 16 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na

78 | o081 skladowisko wskazane przez Zamawiajacego L 1E
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych mastyksowo-grysowych warstwa scieralna z

79 | DOS.03132 | rieczanki SMA 11 - grubosé po zageszczeniu 4 om - NAWIERZCHNIA JEZONI DW, O, DG ma: | ST

80 | D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, szarej, o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2 24,00

piaskowej, spainy wypetnione piaskiem - kolor szary - WYSPA DZIELACA ZATOKI




Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, kolorowej, o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-

81 | D-05.03.23a piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - kolor czerwony - ZJAZDY m2 141700
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, szarej, o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
82 | D-0503.23a piaskowej, spainy wypetnione piaskiem - kolor szary - POSZERZENIA ZJAZDOW e 85,00
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, kolorowej, o grubosci 10 cm na podsypce cementowo-
83 | D-0503.2%a piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - kolor grafitowy - ZATOKI AUTOBUSOWE e B
; Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, kolorowej, o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
8% ['Rde03a piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - kolor czerwony - WYSPA SPOWALNIAJACA L 6200
85 | D05.03.23a M_Jykonanie nawemchni z kostk! bru_kowej, szarej, 0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2 2 407.00
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - kolor szary - CHODNIKI
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, kolorowej, o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
8 | D05.05.2% piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - kolor czerwony - OPASKA CHODNIKA e L
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, kolorowej, o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
87 | D-05.03.23a | piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - kolor czerwony - OPASKA CHODNIKA KOSTKA STOP (z | m2 53,00
wypustkami)
Ulozenie siatki z wiokien szklanych i weglowych wstepnie przesaczanej asfaltem; wytrzymalosé na
88 | D-05.03.26q | rozciaganie min. wszerz 200 kN/m, wzdiuz 120 kN/m. w miejscach polaczenia nowej nawierzchni m2 52,00
ze starg,
x | D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8 X X
89 | D-06.01.01 | Plantowanie skarp i dna wykopow m2 4108,00
90 | D-06.01.01 Humuspwgnie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej 10 cm z dowozem ziemi m2 4108,00
urodzajnej z odkiadu Wykonawcy
91 | D-05.01.01 Umocnienie skarp kostka granitowa surowotupang (nieregulama) 8/11 na podbetonie C6-9, spoiny m2 2700
e wypelnione zaprawg cementowa (przepusty pod zjazdami, przepust na rzecie Lisica) )
: Umacnienie dna cieku kamieniem narzutowym (polnym) o grubosci 16-20 cm na podsypce
92 | el cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa m2 15,00
93 | D-06.02.01a | Przepusty z rur polietylenowych (HDPE) pod zjazdami @ 400 m 48,50
Przepust z rury stalowej, spiralnie karbowany o przekroju fukowo kotowym HCPA-04 o wym.
94 | D-06.02.01b | 1,62/1,1 m, z blachy grubosci2,5 mm, karb typu D1, powloka cynkowa-+polimerowa. Dlugosé rury szt. 1,00
19,83 m
- Wykonanie przepustu tymczasowego z rury stalowej o 800 w technologii przecisku pod drogg wraz
23 [ DRIENG z wykonaniem koryta obejécia rzeki Lisica (BY-PASS) L L
Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania nawierzchni jezdni
% | Daata zmieszanego z pospolka 1:1 - grubosé po zageszczeniu 15 cm i 603,00
97 | D-06.04.01 | Oczyszczanie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp rowu - ciek naturalny Lisica m 40,00
x | D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DROG - Kod CPV 45233280-5 b3 b
98 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (linie ciagle) m2 245,00
99 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (linie przerywane) m2 47,50
100 | D-07.01.01 Ozng_kqwanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (linie na skrzyzowaniach i m2 139,00
przejsciach)
101 | D-07.01.01 | Punktowe elementy odblaskowe PEQ szklane kolor biaty fi 100 mm CE szt. 48,00
102 | D-07.02.01 | Ustawienie stupkow fi 70 mm z zasypaniem dolow i ubiciem warstwami szt. 69,00
Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych
103 | D-07.02.01 | stupkdw znakow Srednich typ A (trdjkatny o boku 900mm) folia odblaskowa Ill gen. - A-1, 2xA-29, szt. 5,00
2xA-30
Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych
104 | D-07.02.01 | slupkow znakow $rednich typ A folia odblaskowa Il Igen.: fluoroscencyjna (prostokat o boku szt. 2,00
600x900) - 2xA-17
Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych
105 | D-07.02.01 | stupkow znakow srednich typ B (okragly fi 800mm) folia odblaskowa lligen. - 3xB-20, 4xB-33, szt. 9,00

1xB5a, 1xB-34




Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych

106 | D-07.02.01 | slupkéw znakow $rednich typ D (prostokat o boku 600x300) folia odblaskowa IIl gen. - 8xD-6, 4xD- | szt. 20,00
1, 2xD-15, 2xD-18, 2xD-42, 2xD43

107 | D-07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych - 400

h stupkow znakow $rednich typ D folia odblaskowa IIl gen. : fluoroscencyjna - zestaw D-6 i T-27 : !

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych

108:| Doz stupkow znakow mini typ D folia odblaskowa Il gen. - 2xD-46, 2xD-47 ik 400
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych

108 | D-07.02.01 | do gotowych stupkéw znakdw srednich typ C (okragly fi 800mm) folia szt. 2,00
odblaskowa Ill gen. - C-13, C-13a
Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych

110 | D-07.02.01 | stupkow znakow srednich typ C (okragly fi 800mm) folia odblaskowa Il gen. - znak aktywny - 2xC- szt. 2,00
9
Przymocowanie tablic znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych

111 | D-07.02.01 | slupkow tabliczek do znakow drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa lll gen. - m2 1,29
4xT-27, 2xT-18¢c
Przymocowanie tablic znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych

112 | D-07.02.01 | slupkow tabliczek do znakow drogowych typ E z blachy aluminiowej, folia odblaskowa Il gen. - m2 8,00
4xE-2a
Przymocowanie tablic znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych

113 | D-07.02.01 | stupkow tabliczek do znakéw drogowych typ F z blachy aluminiowej, folia odblaskowa Il gen. - m2 2,16
3xF-6

114 | D-07.02.02 | Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzacych U-1a  z tworzyw sztucznych szt. 6,00

115 | D-07.03.01 | Ustawienie stupkéw przeszkodowych (pylondw ostrzegawczych) U-5¢ - znak aktywny szt 2,00

116 | D-07.06.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych-przekladkowych SP-06 N2 W2 m 88,00

117 | D07.05.02 gadar z aktywnym znakiem ograniczenia predkosci B-33 wraz z konstrukcja wsporczg zasilany ze i 1,00

acza kablowego

118 | D-07.06.01 | Ogrodzenie z siatki lesnej - ogrodzenie tymczasowe m 520,00

119 | D-07.06.01 | Odtworzenie ogrodzenia m 42,00
Balustrada U-11a ze szczeblinami pionowymi kolor grafitowy (RAL 7024) - bariera lekka - pochwyt

126 | 'D:O7.06:02 wykonany z plaskownika 60x6 mm; szczebliny z plaskownika40x4 mm; m L

X D-08.00.00 | ELEMETY ULIC I DROG X X

121 | D08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na lawie betonowej z oporem z = 1005,00
betonu C12/15

122 | D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej z oporem z m 249,00
betonu C12/15
Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej z oporem z

143 | D001 betonu C12/15 - krawegznik tukowy zewnetrzny m 1000

; Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej z oporem z

L [ L betonu C12/15 - kraweznik tukowy wewnetrzny o 29,00
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na fawie betonowe] z oporem z

123 | BHB.01OTH betonu C12/15 - kraweznik tukowy zewnetrzny n 150
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x25 ¢m na fawie betonowej z oporem z

126 | D0B.0LOTD | orony C12115 - kraweznik najazdowy m 655,00

! Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 30x25 cm na fawie betonowej z oporem z

127 | D06.01.01b betonu C12/15 - kraweznik wysepkowy m Sa00
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na

128 | 080301 tawie betonowej z oporem C12/15, spoiny wypelnione zaprawa cementowa m 235400

129 | D-08.05.08a | Ulozenie $ciekow z plytki betonowej o wym. 30cm x 30cm na tawie betonowej C12/15 m 763,00

130 | D-08.05.06b | UloZenie sciekow podchodnikowych korytkowych wg KPED 01.31 na lawie betonowej C12/15 m 6,00

131 | D-08.05.06b UtoZenie $ciekow skarpowych z elementow prefabrykowanych korytkowych wg KPED 01.04 na 5 14,00

tawie betonowej C12/15




5 UloZenie Sciekow z elementow prefabrykowanych korytkowych wg KPED 01.04 (analogia) na
132 | D-08.05.06b tawie betonowej C12/15 - element prefabrykowany mala mulda szerokos¢ 25cm o 205,00
X D-09.00.00 | ZIELEN DROGOWA X b X
Nasadzenie drzew lisciastych o obwodzie min. 12 cm mierzonym na wysokosci 1,0 m, form
133 | ‘DS piennych w gruncie z zaprawa dofow Srednicy i glgbokosci 0,5 m s2t AN
X D-10.00.00 | INNE ROBOTY X X X
134 | D-10.01.01 :\gt:;lanie materacy gabionowych o grubosci 23 cm wraz z kolkowaniem palikami u podstawy m2 18,00
135 | D-10.01.01 | Wykonanie koszy gabionowych o wymiarach 2,0x1,0x0.5 m szt. 18,00
Razem warto$¢ netto zi
Stownie WartoSE NEO: ... e




FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi woj. Nr 276 w m. Chociule

ROZBIORKA BUDYNKOW W RAMACH INWESTYCJI

Ogolnej o " Cena ;
Lp. | Specyfikacji Wyszczrzglcii(l:r;f:;::;irenmw ::zd\:\.-l-é llos¢ jedn.netto Wartoif ngtie
Technicznej zt
be BUDYNEK GOSPODARCZY
1 S8T1 Ogrodzenia z siatki lenej na slupkach drewnianych - ogrodzenia placu rozbiérki m 270,00
2 SST1 Rozbigrka instalacji elektrycznej w budynku. kpl 1,00
SST 1 Demontaz drewnianych bram m2 25,02
4 SST1 Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiéwki podwajnie m2 112,59
5 SST1 Rozbiorka pokry¢ dachowych z blachy m2 340
6 SST1 Rozebranie elementow wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m2 112,59
7 88T1 Rozebranie cian, ogrodzenia z cegiel na zaprawie cementowo-wapienngj m3 56,64
8 S8T1 Rozebranie sklepien odcinkowych. na zaprawie cementowo-wapienngj m2 23,68
9 SST1 Rozbidrka $cian drewnianych m2 28,19
10 SST 1 :R;n:ﬁsranie murdw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie wapiennej powyZej m3 1255
1 SST 1 Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3 1199
- posadzki
Rozebranie faw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na
1 BaH zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu e 1
13 SST1 Zakup i dostawa piasku do zasypania piwnicy oraz wykopow po fundamentach m3 41,18
14 8871 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3 41,18
15 SST1 Zageszczenie nasypow zageszczarkami m3 41,18
16 SST1 Wywiezienie gruzu na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg m3 167,40
17 S8T1 Sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej wraz z wykresleniem z ewidencj. kpl 1,00
18 SST 1 Ogrodzen_ia z siatki na slupkach drewnianych - ogrodzenia placu rozbidrki - rozbiorka ” 270,00
ogrodzenia
19 ST PE Demontaz istniejacego przylacza napowietrznego do budynku na dzialce 101/3 kpl 1,00
20 STPE Budowa przylacza kablowego nn 0,4 kV dla zasilenia budynku 331i kpl 1,00
X BUDYNEK MIESZKALNY
21 SST 1 Ogrodzenia z siatki lesnej na stupkach drewnianych - ogrodzenia placu rozbigrki m 270,00
22 SST 1 Rozbiorka instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej w budynku. kpl 1,00
23 SS8T1 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 15,66
24 SST1 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sig do uzytku m 5,70
25 S8T1 Rozebranie kominow m3 10,48
26 88T1 Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie m2 216,11
27 S8T1 Rozebranie elementow wigzb dachowych - wigzby dachowe proste m2 216,11
28 SST1 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - drzwi m2 9,98
29 SST1 Wykucie z muru oécieznic drewnianych - okna szt. 7,00
30 SST1 Rozebranie elementdw stropow drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 m 199,50
A SST1 Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych, regips m2 124,21




32 SST1 Rozebranie elementow stropow drewnianych - slepych pulapow m2 124,21
33 SST1 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - sciany m3 53,79
34 SST 1 f:nr);.ﬁsrame muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie wapiennej powyzej m3 82,07
35 SST 1 Mechamc_zna rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3 1242
- posadzki
% SST 1 Rozebr_ame 113}.-.r funfiamgplgwych oraz murow z kamienia o grubosci ponad 40 cm na m3 2252
zaprawie wapiennej ponizej terenu
37 SST1 Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych - schody zewnetrzne m3 0,68
38 SST1 Zakup i dostawa piasku do zasypania wykopow m3 22,52
39 S8T1 Zasypywanie wykopow m3 2252
40 88T 1 Zageszczenie nasypow zageszczarkami m3 22,52
4 88T 1 Wywiezienie gruzu na skiadowisko Wykonawcy z utylizacjg m3 358,96
42 SST1 Sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej wraz z wykresleniem z ewidencji. 1,00
0 SST 1 Ogrodzema z siatki na stupkach drewnianych - ogrodzenia placu rozbiorki - rozbiorka o 270,00
ogrodzenia
x BUDYNEK GARAZOWY
44 SST1 Ogrodzenia z siatki lesnej na stupkach drewnianych - ogrodzenia placu rozbiorki m 50,00
45 SST1 Rozbiorka instalacji elektrycznej w budynku. kpl 1,00
46 SST1 Rozbiorka pokry¢ dachowych z blachy m2 144,40
47 SST 1 Rozebranie kominow m3 161
48 SST1 Rozebranie elementow wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m2 144,40
49 SSTH1 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - drzwi m2 14,93
50 SST1 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - okna szt. 2,00
51 SST 1 Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - sciany m3 21,62
52 SST 1 {:orezrfgrame murow z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie wapiennej powyzej m3 38,05
53 SST 1 Mechaﬂlc_zna rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3 1534
- posadzki
Rozebranie faw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na
5 ST zaprawie wapiennej ponizej terenu g 018
55 SST 1 Rozebranie fundamentow z cegly na zaprawie cementowe] m3 4,32
56 SST1 Zakup i dostawa piasku do zasypania wykopow m3 15,10
57 SST1 Zasypywanie wykopow m3 15,10
58 SST1 Zageszczenie nasypow zageszczarkami m3 15,10
59 SST1 Wywiezienie gruzu na skladowisko Wykonawcy z utylizacjg m3 156,78
60 SST 1 Sparzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej wraz z wykresleniem z ewidencii, kpl 1,00
61 SST 1 Ogrodzema z siatki na stupkach drewnianych - ogrodzenia placu rozbiorki - rozbiorka i 50,00
ogrodzenia
b WIATA DREWNIANA
62 SST1 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 13,90
63 ST 1 :]gzbmd(a pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - powierzchnia do 25 m2 13.90
64 SST 1 Wykonanie rozbiorki deskowania dachu m2 13,90
65 SST1 Rozebranie deskowania $cian m2 42,35
66 SST 1 Demontaz konstrukciji stalowej w celu jej przestawienia. kpl 1,00
67 SST 1 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukeji kratowych m2 4235
(stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowan przestawnych !
68 SST 1 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi m2 4235
konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych '
Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych -
69 55T robota z drabin lub rusztowan przestawnych e B0
70 SST1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 30 cm z rozplantowanie na dzialce m2 13,90
71 SST 1 Rowki pod obrzeza i fawy o wym. 20x20 cm m 15,98
) SST 1 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej na m 15.98
tawie betonowej z oporem C12/15, spoiny wypelnione zaprawa cementowa ’
7 SST 1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2 13.90

piaskowej




74 Montaz konstrukeji stalowej wiaty kpl 1,00
75 SSTH1 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasycongj m2 13,90
76 SST1 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 13,90
77 S8T1 Wypelnienie Scian deskami suszonymi, struganymi m2 42,35
78 58T 1 Olejowanie deskowania scian wiaty - dwukrotne m2 84,70

Razem wartos¢ netto zt




D -06.02.01b
Przepusty stalowe z blachy faliste;j



1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przepustéw stalowych z blachy falistej, w zwigzku z realizacja
inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+000 do km
35+873”
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem przepustow z rur stalowych spiralnie karbowanych, wykonanie przepustu
tymczasowego, wykonanie koryta obejscia BYPASS rzeki Lisica oraz wykonania elementow
betonowych.
- Przepust z rury stalowej, spiralnie karbowany o przekroju tukowo kolowym HCPA-04 o
wym. 1,62/1,1m, z blachy grubosci2,5mm, karb typu D1, powtoka cynkowa+polimerowa.
Dlugos¢ rury 19.83m,
- Wykonanie przepustu tymczasowego z rury stalowej o 800 w technologii przecisku pod
droga wraz z wykonaniem koryta obejscia rzeki Lisica (BY-PASS),

- podpory betonowe

- bloki betonowe — fundament pod balustrady U-11a

- przepust tymczasowy z rury stalowej 6800 wykonany metoda przecisku

- wykonanie koryta obejscia bypass rzeki Lisica
1.4 OKkreslenia podstawowe
1.4.1 Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kolowego, pieszego.
1.4.2. Przepust z rury spiralnie karbowanej — konstrukcja przepustu drogowego wykonana ze
stalowej rury spiralnie nawijanej, ktorej odcinki lgczone sg za pomoca ztaczek opaskowych,
wokol ktorego znajduje si¢ odpowiednio zageszczony grunt zasypki. Rura wykonywana jest z
odpowiednio profilowanej w karby blachy stalowej przez jej spiralne nawijanie i sprasowanie
polaczenia.
1.4.3. Fundament kruszywowy — odpowiednio dobrane, ulozone i zageszczone kruszywo,
stanowigce fundament,
na ktorym posadowiona jest Konstrukcja przepustu.
1.4.4. Narzut kamienny na zaprawie — kamien polny lub famany o grubosci 20+30 cm
przeznaczony do robot wodno-melioracyjnych, ulozony na warstwie o grubosci 10 cm z
piasku wymieszanego na sucho z cementem, z zalaniem stykow zaprawa.
1.4.5. Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specytikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w STWIORB-D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne™, pkt. 1.4.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB-D-M-00.00.00. .,Wymagania
ogolne” pkt.1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specytikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow



Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustdéw z rur stalowych spiralnie
karbowanych sa:

- odcinki rur stalowych spiralnie karbowanych — 6 sztuk wg projektu wykonawczego

- elementy stalowe do taczenia rur jak zlaczki opaskowe, sruby, nakretki, podktadki,

- materialy na lawy fundamentowe piaskowo-zwirowe i zasyp przepustow,

- materialy izolacyjne do wykonywania izolacji powierzchni studni wpadowych, gurtow
betonowych i Scianki oporowej na styku z gruntem,

- deskowanie konstrukcji zelbetowych scianki czotowej i gurtu fundamentowego.

- beton 1 jego sktadniki,

- stal zbrojeniowa.

- studnie prefabrykowane

- rura stalowa 0800 dlugos¢ 15m

Materialy do budowy konstrukcji przepustu musza posiada¢ dokument dopuszczajacy do
stosowania, wydany przez upowazniong jednostke (aprobate techniczng).

2.3. Rury stalowe spiralnie karbowane

Rodzaj rury do budowy przepustu powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa lub moze
to by¢ konstrukcja inna o podobnych parametrach posiadajaca Aprobate lub Swiadectwo
Dopuszczenia Do Stosowania, na ktorej zastosowanie wyrazi zgode Inzynier.

W dokumentacji projektowej okreslono:

- Przyjeto rur¢ stalowa, spiralnie karbowang o przekroju tukowo kotowym HCPA-04 o wym.
1,62/1,1m, z blachy grubosci2,5mm, karb typu D1, powloka cynkowa+polimerowa

Gatunek stali, z ktorego sa wykonywane rury spiralnie karbowane jest okreslony przez
producenta. Parametry wytrzymalosciowe stali nie mogg by¢ jednak gorsze niz podane w
dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow o innych parametrach niz podano w dokumentacji
projektowej (z wyjatkiem srednicy wewn. rury) pod warunkiem uzyskania akceptacji
InZyniera.

Elementy przepustéw z rur spiralnie karbowanych wraz z profilowaniem (skosy na koncach
rur) powinny by¢ wykonane przez producenta zgodnie z wymiarami podanymi w
dokumentacji projektowej. Dostawca rur jest zobowiazany odpowiednio oznakowa¢ elementy
wysytkowe tak, aby uniknaé¢ bledow przy ich faczeniu.

Do faczenia odcinkow rur nalezy stosowac taczniki opaskowe faldowane i skrecane srubami.
Opaski powinny by¢ wykonane ze stali o takich samych parametrach (jakos¢, grubosé) jak
rura. Typ 1 rodzaj elementow zlacznych powinny by¢ okreslone przez producenta w instrukcji
montazu lub aprobacie technicznej, w zaleznosci od grubosci taczonych blach, typu
sfalowania blachy i $rednicy laczonych rur.

Zaleca si¢ stosowanie tacznikoéw srubowych zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

- Sruby klasy 8.8 lub 10.9, whasnosci mechaniczne wg PN-M-82054-03 [17],

- nakretki klasy 8 lub 10, wlasnosci mechaniczne wg PN-M-82054-09 [18],

- podktadki, wg PN-M-82006 [16].

Wszystkie elementy stalowe do wykonywania potaczen montazowych odcinkow rur spiralnie
karbowanych powinny by¢ zabezpieczone przed korozja w sposob okreslony w katalogu
fabrycznym producenta przepustéw lub w aprobacie techniczne;.

2.4. Beton i jego skladniki

2.4.1. Wymagane wlasciwosci betonu

Gurty fundamentowe pod przepustami nalezy wykona¢ z betonu klasy co najmniej:

- C25/30 (B 30);



Beton do konstrukeji przepustow betonowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania wg PN-
B-06250 [8]:

- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5 %,
- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.
2.4.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementdéw konstrukcji przepustow powinno
by¢ zgodne z PN-S-10040:1999 i spelnia¢ wymagania PN-B-06712 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych dla betonow klasy C25/30 (B30).
Do betonu klasy C25/30 (B30) nalezy stosowac grysy granitowe lub bazaltowe (kruszywa i
grysy z innych skat pod warunkiem pozytywnego orzeczenia placowki naukowo-badawczej i
akceptacji Inzyniera).
2.4.2.1. Grysy

Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagama dla grvsu do betonowych elementow konstuukeji przepustow

Lp. Wlasciwosct Wymagania
1 Zawartos¢ pylow mineralnych. %o. nie wiece niz: 1
2 Zawartos¢ ziam nieforemnyeh. %o, nie wiecey mz: 20
3 Wskaznik rozkruszenia. %. nie wiece) niz:
- dla gryséw granitowyeh 1 innveh 16
- dla grysow bazaltowych 8
4 Nasiakhwosc. %o, nie wiece) miz 1.2
5 Mrozoodpomosé wg metody bezposrednie). %o, 2
1ie wiecej niz
6 Mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg
PN-B-11112 [19]). %. nie wiecej mz: 10
7 Zawartos¢ zwiazkow siarki. %o. nie wiece) miz: 0.1
8 Zawartos¢ zanieczyszezen obeyeh. %o, nie wiecej niz: 0.25
9 Zawartos¢  zanieczyszeczen organicznych. Barwa  cleczy  nad wzorcowa
kruszywem nie cienuuejsza niz:
nte wywolwaca zwigkszenia
10 Reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiaréw lmiowych ponad 0.1%
11 Zawartosé podziama. %. nie wiecej niz: 5
12 | Zawartos¢ nadziarna. ®e. nie wigeej niz: 10

2.4.2.2. Piasek
Nalezy stosowac piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wyvmagania dla piasku do beronowych elementow konstrukeji przepustow

Lp. | Wlasciwoser Wymagania
1 Zawartosé pylow nmuneralnyell. %o, nie wiecej niz: 1.5
2 Zawartosc zwiazkow siark. %o. me wiece) mz: 0.2
3 Zawartosc zameczyszezen obeyeh. %o, nie wiecej niz: Q25
4 Zawartos¢ zanteczyszezen organicznyeh. Barwa creczy nad WZOrcowa
kruszywem e clemniejsza mz
nie wywolujaca zwiekszenia wymiarow
5 Reaknwnose alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) limowyeh ponad 0.1%

Zawartos¢ poszezegdlnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:




do 0.25

mm - od 14 do 19 %

do 0.5 mm - od 33 do 48 %
do 1 mm - od 57 do 76 %
2.4.2.3. Zwir

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla betonu klasy C25/30 (B30)
w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
W przypadku nie osiagnigcia przez zwir odpowiednich cech fizycznych i chemicznych
zostanie on przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozony w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tego zwiru do
innych robot, niz te dla ktérych zostal zakupiony, to koszt jego zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.
Ponadto mrozoodpornosé zwiru badana zmodyfikowang metoda bezposrednig wg PN-B-
11112 [19] ogranicza si¢ do 10 %.

Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagama dla zwiru do betonowvch elementow konstrukeji przepustow

Lp. | Wlasaiwosc Wymagama
1 Wytrzymalos¢ na nuazdzeme, wskaznik rozkruszema. %o. me wiecej mz: 12
2 Zawartos¢ ziam stabych, %, nie wiecey niz: 5
3 Nasiakliwosé. %o, me wiece) mz: 1.0
4 Mrozoodpomos¢ wg PN-78/06714.19 po 25 cvklach a wg PN- 5.0
78/06714.20 po 5 cyklach. %. n1e wigcey mz:
5 Zawartos¢ ziam nieforemmnych. %o. me wiece) mz: 20
6 | Zawartosc pylow nuneralnych. %e. me wiece) mz: 1.5
7 Zawartos¢ zamteczyszczent obeych. %o, nie wiece) mz; 0.25
8 Zawartos¢ zwiazkow siarks. %o, me wiece) mz: 0.1
9 Zawartos¢ zameczyszczen organicznvch., barwa cieczy nad kruszywem WZOIcowa
e Clenmnie|sza mzi:

Rysunek 1. Krzvwe graniczne uziarniema kruszyvwa do betonu
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2.4.3. Uziarnienie mieszanki mineralne;
Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej miedcila sie w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.

2.4.4. Skladowanie kruszywa




Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podloze skladowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegdlne kruszywa nalezy sktadowac oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych
wymieszanie si¢ sasiednich pryzm. Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm)
byly chronione przed opadami za pomoca plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja skladowiska powinny by¢ wezesniej uzgodnione z
Inzynierem.

2.4.5. Cement

2.4.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukceji przepustow winien
spetnia¢ wymagania normy PN-EN-197-1:2002 [21].

Nalezy stosowa¢ wylacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonu klasy C25/30
(B30) nalezy stosowa¢ odpowiednio cement klasy 42.5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogolne dla cemenmui do betonowych elementow konstrukeji przepustow

Lp. | Wymagania Marka cementu
42.5
1 Wytrzymalosé na sciskanie. po 2 dniach 10
AMPa. nie nniej niz: po 7 dniach =
po 28 dmach 42.5
2 Czas wiazania poczatek  wiazania.  najwczes-nigj  po 60
uplywie min.
koniec wiazania najpoznigj. h 12
3 Stalos¢ objetosci. mm nie wigcej miz: 10
4 Zawartose SO;. %o masy cemeni. nie wiecej niz: 35
5 Zawartos¢ chlorkow. %o, nie wiecej niz: 0.10
6 Zawartosc alkaliow. %e. nie wiecej niz: 0.6
7 Laczna  zawartos¢  dodatkow  specjalnych  (przyspieszajacyeh  twardnienie,
plastyfikujacyeh. hydrofobizujacyeh) 1 technologicznych. dopuszezonyeh do stosowania 5.0
przez ITB. %o masy cemenni. me wiecej niz

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zZrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i
Jjego jakos¢ okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

2.4.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-
08 [36].

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

a) dla cementu workowanego sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokow przed opadami), magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikow
nalezy przechowywac cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.
2.4.6. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [24].



Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowg wode pitng. Woda pochodzaca z
watpliwych Zrodel nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodnos¢ z podana
norma.

2.5. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukcji przepustow musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych srednic bez zgody Inzyniera.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposob izolowany od podtoza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zanieczyszczeniem.

2.6. Materialy izolacyjne

Do izolowania $cianek czolowych przepustow, plyt wzmacniajacych i prefabrykatow
zelbetowych narazonych na bezposredni styk z gruntem nalezy stosowaé¢ materialy izolacyjne
posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta:

- emulsje kationowe wg EmA-99. IBDIM [44],

- roztwory asfaltowe do gruntowania wg PN-B-24622 [23],

- lepiki asfaltowe na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],

- papy asfaltowe wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],

wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty
techniczne - za zgoda Inzyniera.

2.7. Elementy deskowania konstrukeji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materialéw odpowiadajacych nastepujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-D-95017 [26],

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27]

- tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

- Sruby, wkrety do drewna i podkladki do $rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-
M-82505 [33] i PN-M-82010 [30],

- plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca
wymaganiom okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materialow, pod warunkiem akceptacji
Inzyniera.

2.8. Materialy na lawy fundamentowe piaskowo-zwirowe

Material na tawy fundamentowe, podsypki $cian czolowych i wydluzen przepustow powinny
spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

- wskaznik zageszczenia 0,97 wedlug Proctor’a,

- frakcja od 0 do 32 mm,

- wolny od elementow organicznych,

- nicagresywny (pH 6 — 8),

- wskaznik réznoziarnistosci gruntu wiekszy badz rowny 4 (D60 : D10),

- wskaznik krzywizny CC w granicach od 1 do 3,

- przepuszczalny,

- wolny od zbrylen,

2.9. Betonowe plyty azurowe dla wzmocnien dna i skarp rowow

Jako materiat stuzacy do umocnien dna i skarp rowow zgodnie z dokumentacja projektowa
stanowig azurowe plyty betonowe prefabrykowane o wymiarach 90x50x7 cm. Dopuszcza si¢
zmiang wymiardw plyt azurowych na zaproponowane przez Wykonawce po uprzedniej
zgodzie Inzyniera. Minimalna grubos¢ zastosowanych plyt azurowych powinna wynosi¢ 7



cm. Prefabrykowane plyty azurowe powinny spelnia¢ wymagania dotyczace cech fizyczny i
wytrzymatosciowych (w tym sktadnikow) jak dla betonow klasy C25/30 (B 30).

Plyty nalezy prze wbudowaniem przechowywaé na suchym podtozu, w stosach o wysokosci
do 1,20 m.

2.10. Kamien lamany do umocnien skarp nasypow

Nalezy stosowa¢ kamien famany pochodzacy z urobku zloz skalnych lub glazéw narzutowych
niesortowalny lub sortowany o niskiej nasiakliwosci i mrozoodpornosci wg PN-84/B-1080.
Dopuszcza si¢ zastosowanie zarowno kamienia pochodzenia wulkanicznego (granit, sjenit)
jak i osadowego (piaskowiec).

Dopuszcza si¢ stosowanie kamienia narzutowego otoczkowego pod warunkiem
zaakceptowania proponowanego materiatu przez Inzyniera.

2.11. Studnie prefabrykowane

Nalezy stosowac elementy prefabrykowane studni o wymiarach okreslonych w Dokumentacji
projektowej. Mozna stosowac elementy dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Przewidziano studnie o wymiarach 1,50 x 1,50m oraz 1,00 x 2,20m. Pozostale wymagania wg
ST D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa. Materialy powinny uzyska¢ zatwierdzenie Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,.Wymagania
ogoblne™ pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania przepustu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu z rury spiralnie karbowanej powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparek do wykonywania wykopow,

- sprz¢tu do reeznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

- zurawi samochodowych o udzwigu i wysiegu odpowiednim dla warunkéw przetadunku i
montazu oraz ci¢zaru elementow,

- sprz¢tu do montazu przepustow z rur spiralnie karbowanych, w zaleznosci od wielkosci
otworu: klucze nasadowe,

klucze dynamometryczne, ramy z krazkami linowymi, wciggarki wielokrazkowe na
samochodach do podnoszenia rur, drabiny, rusztowania przenosne, rusztowania na
samochodach itp.,

- sprz¢tu do transportu elementow przepustow.

- betoniarek,

- pomp umozliwiajgcych odwodnienie wykopow,

- innego sprzetu do transportu pomocniczego.

Doboru sprzetu dokonuje Wykonawca i przedstawia go do akceptacji Inzynierowi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 .,Wymagania
ogolne™ pkt 4.

4.2. Transport odcinkow rur i elementow zlacznych

Rury i {gczniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed przesunigciem oraz mechanicznymi uszkodzeniami powloki
antykorozyjne;j.

Rury i taczniki nalezy skladowac na staltym i rownym podlozu w taki sposob by nie dopuscié
do uszkodzen powloki antykorozyjnej i deformacji konstrukcji, zgodnie z zaleceniami
producenta lub/i dostawcy. Elementy stalowe do taczenia odcinkow rur powinny by¢



przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow dzialajacych korodujaco i
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

4.3.Transport innych materialow

4.3.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.3.2. Transport cementu

Transport 1 przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08
[21]. Przewo6z cementu powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.3.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [3]. Czas
transportu powinien spetnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.3.4. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3.5. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno 1 elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chroniacych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne™
pkt 5.

5.2.Zakres robot

Zakres robot wykonywanych przy budowie przepustow z blach falistych obejmuje:
roboty przygotowawcze 1 ziemne,

wykonanie fundamentow pod przepustami,

montaz przepustu z rur spiralnie karbowanych,

wykonanie $cianki oporowej monolitycznej zelbetowey,

wykonanie izolacji $cian i studni przepustow na styku z gruntem,

wykonanie zasypki przepustow,

umocnienie dna i skarp rowow na wlotach / wylotach przepustow, oraz skarp nasypu
drogowego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,

- regulacji cieku na odcinku przed i za przepustem wedlug dokumentacji projektowe;j.

- czasowego przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania $cianek lub remontu przewodu
wg wskazowek Inzyniera.

5.4. Roboty ziemne

5.4.1. Wykopy

Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej i
zalecen Inzyniera. W szczegolnos$ci zabezpieczenie moze polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu scian wykopow,



- stosowaniu Scianek szczelnych

Do podparcia lub rozparcia scian wykopdw mozna stosowac drewno, elementy stalowe lub
inne materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.

Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ
scianki oraz sposob jej zaglebienia w grunt musi by¢ zgodny z zaleceniami Inzyniera.

Po wykonaniu robot $cianke szczelna nalezy usunacé, za§ powstala szczeling zasypaé gruntem
1 zagesci¢. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, Scianki szczelne mozna
pozostawi¢ w gruncie. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢
pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego
dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem
koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzgdnej wykonanego podloza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie
moze przekracza¢ +1,0 cmi-3,0 cm.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych
migkkoplastycznych nalezy przewidzie¢ wykonanie poglebienia wykopow do stropu warstw
nosnych. Za warstwe nosng nalezy uzna¢ grunty spoiste w stanie plastycznym lub
twardoplastycznym.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Na dnie
wykopu ulozy¢ geowlokning separacyjna zgodnie z dokumentacja projektows.

Grunt faw fundamentowych z pospotki / zwiru pod przepusty ze stalowych blach
karbowanych powinien zosta¢ zagg¢szezony do wskaznik 0,97 wedlug Proctor’a. Podobne
wymaganie dotyczy zasypu zwirowego pod $cianami czolowymi i studniami. Zastosowany
zasyp powinien charakteryzowac si¢ nastepujagcymi wlasciwosciami:

- frakcja od 0 do 32 mm,

- wolny od elementow organicznych,

- wskaznik roznoziarnistosci gruntu wigkszy badz rowny 4 (D60 : D10),

- przepuszczalny,

- wolny od zbrylen,

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:

a) r6znice wymiaréw lawy fundamentowej w planie +5 cm,

b) réznice rzgdnych wierzchu fawy +2 cm.

Roznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych tawy, nie moga
spowodowac spigtrzenia wody w przepuscie. Przepusty z rur stalowych spiralnie
karbowanych uktfada si¢ na odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym podlozu z
kruszywa — fundamencie kruszywowym.

Wymiary fundamentu kruszywowego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
Wymagane jest wykonanie fundamentu o grubosci co najmniej 45 ¢cm oraz szerokosci
wykraczajacej poza obrys przekroju poprzecznego konstrukcji na co najmniej 60 cm z kazdej
strony. Wskaznik zageszczenia kruszywa nie moze by¢ mniejszy niz 0,97 wg standardowej
proby Proctora. Powierzchnia podsypki powinna by¢ doktadnie wyrownana i dostosowana do
ksztaltu konstrukeji, gdyz po ulozeniu przepustu nie ma mozliwosci jej uzupelnienia lub
dogeszczenia. Szezegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zageszcezenie kruszywa fundamentu w
obszarze dolnej czesci konstrukeji. Gorne 5+10 cm podsypki musi by¢ luzne tak, aby
umozliwi¢ dopasowanie karbow konstrukeji stalowej do podloza z kruszywa.

5.6. Montaz przepustu z rur stalowych

Montaz przepustu powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel techniczny zgodnie z
instrukcja montazu producenta przepustow, a w przypadku jej braku lub niepelnych danych —
zgodnie z ponizszymi wskazaniami. Montaz przepustu z rur spiralnie karbowanych polega na
pofaczeniu odcinkdw rur w jedna calosé za pomoca ztaczek opaskowych. Szerokoéé zlaczki



powinna wynosi¢ maks. 40% srednicy rury, lecz nie mniej niz 300 mm. Poprzeczne zlacza
montazowe powinny by¢ tak wykonywane, aby uzyskac ciagle zespolenie odcinkow rury w
formie nieprzerwanej linii, wolnej od nierdwnosci. Montaz przepustu moze by¢ wykonany w
miejscu ostatecznej lokalizacji przepustu lub poza nig. Przepusty zmontowane w czesciach
lub w calosci poza miejscem ostatecznej lokalizacji moga by¢ przenoszone za posrednictwem
dzwigow oraz specjalnych uchwytow i zawiesi.

5.7. Wykonywanie monolitycznych elementéw przepustéw — Scianki oporowe;j

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykonaniem elementdw zelbetowych $cianki
oporowej nalezy odpowiednich rozmiarow wykopy szerokoprzestrzenne zwracajac uwage na
projektowane rzedne poziomu posadowienia. Ostatnie warstwy ziemi nalezy wybra¢ recznie.
W przypadku naplywu do wykopu wody gruntowej nalezy zastosowa¢ pompowanie wody z
wykopu (przypadki, gdzie poziom wody gruntowej wskazuje na taka koniecznos¢ oznaczono
w dokumentacji technicznej). W przypadku silnych saczen i niemozliwosci usunigcia calej
wody z wykopu dopuszcza sig¢ zmiang sposobu posadowienia $cian na palach po uprzedniej
konsultacji z jednostka projektowa. Po wykonaniu wykopdw nalezy na dnie ulozy¢ warstwe
chudego betonu klasy B10 o gr. 10 em jako podklad dla betonowanych elementow przepustu.
Wykonanie mieszanki betonowej, zbrojenia i deskowania elementow zelbetowych studni i
$cian przepustow powinno by¢ zgodne z pkt. 5.7.1. do 5.7 4.

5.7.1. Wykonanie mieszanki betonowe;j

Mieszanka betonowa dla betonowych elementow konstrukeji przepustow powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci
po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,

- zaktadang gladkos¢ 1 wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukladania i zaggszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8].
Nie moze ona by¢ osiggni¢ta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w skladzie
mieszanki. Zaleca si¢ sprawdzanie doswiadczalne urabialnosci mieszanki betonowej przez
probe formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2 % w
przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4.5 do 6,5 % w przypadku
stosowania domieszek napowietrzajacych. Decyzje o zastosowaniu domieszek podejmuje
Inzynier.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda doswiadczalng lub
obliczeniowo-do$wiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych whasciwosciach.
Do celow produkeyjnych nalezy sporzadzié¢ recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie
kruszywa, pojemnos¢ urzadzenia mieszajacego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych
przypadkow:

- zmiana rodzaju skladnikow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywolujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w
catkowitej 1losci wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczajacej +5 dem3.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywa¢ sie wylacznie w betoniarkach
przeciwbieznych lub betonowniach.

Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej muszg by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

£2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+3 % dla kruszywa.



Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie
moze by¢ wigksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze r6znié¢ si¢ od konsystencji zatozonej (wg recepty
roboczej) nie wigeej niz £20 % wg wskaznika Ve-Be lub wg PN-B-06280 nie wigcej niz +1
cm dla plastycznej 1 £2 cm dla polciezkiej i ciezkiej. Przy temperaturze 0o C wykonywanie
mieszanki betonowej nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu z
InZynierem.

5.7.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni stalej lub poligonowe;.

Sposob wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmiennos$¢ geometryczng szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca sie laczenie wezlow na przecieciu
pretow drutem wigzalkowym wyzarzonym o srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na
podwdjny krzyz) albo stosowac¢ spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w
czasie betonowania. Nalezy stosowac¢ podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materiatow z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie
podkiadek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony
przez Inzyniera.

Sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretow,

- rozstaw pretow - roznice rozstawu pretow glownych w plytach nie powinny przekraczac 1
c¢m, a w innych elementach 0.5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinien rozni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz +2 cm,

- roznice dlugosci pretéw, polozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia - nie moga
odbiegac od dokumentacji projektowej o wigcej niz +5 cm,

- otuliny zewng¢trzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,
- powigzanie zbrojenia w sposdb stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i
zageszczania.

5.7.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowacé zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowan
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i powinno zapewnic
sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukceji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem
mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy
1 mozliwos¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankg betonowa powinny by¢ obficie zlewane
wodg.

5.7.4. Betonowanie 1 pielegnacja

Elementy przepustow z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz powinny odpowiadaé¢ wymaganiom:

PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymalosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
PN-B-06251 [9] 1 PN-B-06250 [8] w zakresie skladu betonu, mieszania, zageszczania,
dojrzewania, pielegnacji i transportu.

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +
50 C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 50
C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +



200 C w chwili jej ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250
[24].

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukeji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze
nastapi¢ po osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosei projektowe;.

5.8. Wykonanie izolacji Scianki oporowej na styku z gruntem

Przed utozeniem izolacji w miejscach na styku z gruntem wszystkich elementéw
zelbetowych, powierzchnie izolowane nalezy zagruntowacé np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi
materiatami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zagruntowang powierzchni¢ bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac
lepikiem bitumicznym na gorgco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowe;.

Dopuszcza sig¢ stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie
lepikiem bitumicznym na goraco.

5.9. Wykonanie zasypki przepustu

5.9.1.0golne zasady wykonywania zasypki

Zasypka wokot przepustu podlega scisle okreslonemu sposobowi wykonania w celu
zachowania ksztaltu przepustu.

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
wskazaniami instrukcji producenta przepustow lub dokumentu dopuszczajacego do
stosowania przepustow (np. aprobaty technicznej). W przypadku niepelnych danych
zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazowek.
5.9.2.Podstawowe wymagania dotyczace wykonania zasypki

Zasypka wokol rury powinna wykraczac¢ poza jej obwadd na szerokos$é rowng polowie
srednicy lub rozpietosci, jednak nie mniej niz 0,60 m.

Zasypke nalezy uklada¢ rownomiernie z kazdej strony przepustu, warstwami o grubosci w
stanie luznym nie wigkszej niz 30 cm.

Wskaznik zaggszezenia Is kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wg standardowe;j
proby Proctora, przy czym dopuszcza si¢ bezposrednio przy $ciance konstrukeji — w
odlegtosci do 20 cm — Is > 0,95. Grubos¢ zasypki ponad kluczem konstrukeji powinna
wynosi¢ co najmniej 15 cm.

5.9.3. Sposob ukladania 1 zageszczania zasypki

Pierwsza warstwa zasypki zapewniajaca wypelnienie gruntem strefy pachwinowej miedzy
konstrukcja przepustu, a podiozem powinna mie¢ grubos$é do 20 cm. Dla utatwienia penetracji
ziaren zasypki do strefy pachwinowej, warstwa gruntu powinna by¢ nawilzana wg PN-S-
02205 [19] i energicznie zaggszezana.

Nastepnie zasypke wykonuje si¢ warstwami poziomymi o grubosci od 20 do 30 cm, w taki
sposob aby poziom zasypki po obu stronach przekroju byt taki sam. Kazda warstwa powinna
by¢ zageszczana. W przypadku stosowania sprz¢tu mechanicznego do zageszczania zasypki,
nalezy dbac¢ o nieuszkodzenie konstrukcji metalowej przepustu i jego powloki ochronnej. W
bezposrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m) zageszczanie nalezy prowadzi¢ w
sposob bardzo ostrozny — zaleca si¢ stosowac np. ubijaki reczne lub plyty wibracyjne.
Zasypke nalezy uktada¢ rownomiernie wzdtuz calej konstrukc;ji.



Przy koncach rury scigtej zgodnie z pochyleniem skarpy nasypu nalezy stosowac lekki sprzet
zageszezajacy oraz dopuszeza si¢ warto$¢ wskaznika zageszcezenia guntu Is = 0,95.

Po wykonaniu nad kluczem przepustu warstwy zasypki o grubosci 15 cm, zageszczanie
mozna dalej prowadzi¢ wedtug STWIORB D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”. Ciezki sprzet
mozna wprowadzi¢ dopiero, gdy wysokos$¢ naziomu nad kluczem osiagnie 1,20 m.

Nie dopuszcza si¢ pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci konstrukeji
oraz nie wolno rozladowywac pojazdow z kruszywem bezposrednio na konstrukcje.
Kruszywo do wykonania zasypki powinno by¢ niezamarznigte, wolne od zbrylen, grudek
gliny 1 innych zanieczyszczen.

5.9.4. Kontrola ksztaltu konstrukcji w czasie ukladania i zageszczania zasypki

Podczas ukladania i zaggszczania zasypki nalezy stale kontrolowaé¢ wymiary wewnetrzne
przepustu. Kontrole taka wykonuje si¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu
punktach przekroju poprzecznego. Nie dopuszcza si¢ przemieszezen wigkszych niz 2% w
dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu. W trakcie wykonywania zasypki wystapi¢ moga
rowniez nastgpujace przemieszczenia konstrukcji:

- wypietrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt intensywnie zageszczanej zasypki,

- przesunigcie boczne (poziome) spowodowane niesymetrycznym obcigzeniem konstrukcji
lub zréznicowanym zageszczeniem zasypki z jednej ze stron,

- przesunigcie poziome catej konstrukcji spowodowane jej niesymetrycznym zasypywaniem,
- przesunigcie w pionie spowodowane zbyt intensywnym zageszczaniem zasypki w strefie
pachwinowej konstrukcji.

Jesli nastapi nadmierne przesuniecie konstrukcji na jedng ze stron lub w przypadku
nadmiernego wypietrzenia konstrukcji nalezy wymienic¢ czgsé lub cato$é¢ zasypki.

5.10. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie Scian czotowych wlotdéw i wylotow nalezy wykona¢ z kostki kamiennej 9/11 wg
ST 06.01.01.

Umocnienie skarp wlotow i wylotow nalezy wykona¢ z elementow gabionowych wg ST
10.01.01

5.11. Wykonanie przepusty tymczasowego

- wykonanie komoér montazowych na dziatkach 102 i 106/2

- wykonanie przecisku pod droga rura stalowa 0800 (usytuowanie rury tymczasowej zgodnie
z rysunkiem 3.1 projektu budowy przepustu

- wykonanie obejscia BY PASS koryta rzeki Lisica (przekop na dziatkach 102 i 106/2)
Demontaz przepusty tymczasowego zgodnie z etapowaniem robdt w projekcie budowy
przepustu (rys. 3.1 —3.5).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 .,Wymagania
0golne™ pkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robé6t przygotowawczych i robot ziemnych
Kontrole robot przygotowawcezych i robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.3 1 5.4.

6.3. Kontrola wykonania podloza pod przepust

W czasie przygotowania podloza pod przepust nalezy zbadac:

- zgodnos$¢ wykonywanych robot z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami p.5.41 5.5
niniejszej STWIORB,

- rodzaj 1 stan gruntu w podlozu,

- grubos¢ warstwy fundamentu z kruszywa i jego wymiary w planie,



- zaggszezenie kruszywa fundamentu, wg BN-77/8931-12 [24]. prawidlowosé
wyprofilowania podsypki w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu.

6.4. Kontrola montazu przepustu z blach falistych

Kontrola wykonania montazu przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych powinna by¢
zgodna z zaleceniami instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. W przypadku
zastrzezenia wyrazonego w dokumencie dopuszczajagcym do stosowania material na przepust
(np. w aprobacie technicznej), nadzor techniczny wykonania (montazu) przepustu moze
prowadzi¢ wylacznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie.

Kontrola montazu przepustu powinna uwzgledniac¢ sprawdzenie:

- prawidlowosci posadowienia przepustu na podiozu lub podsypce.

- poprawnosci wykonania potaczen odcinkow rur,

- stanu fabrycznej powloki antykorozyjnej,

- sprawdzenie wymiardw.

Dopuszczalne wartosci odchylek wymiarowych nie powinny przekraczaé ponizszych
wartosci:

- dla wymiaréw pionowych i poziomych: + 2 %,

- dla rzednych wlotu 1 wylotu: = 1 em,

- usytuowanie osi przepustu w planie: + 2 cm,

- dlugos¢ obiektu: £ 2 em.

6.5. Kontrola robdt betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole sktadnikow
betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicg 5.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu srednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w
porownaniu z dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 5. Zestawrenre wymaganych badan betonu w czazie budowy wedlug PN-B-06250 [8]

Lp. |Rodzaj badama Metoda badania wg Termun lub czestosé badama

1 Badania zkladnikéw betonu
1.1 Badame cemenm PN-EN-197-1:2002 [21] | bezposredmio przed uzyciem kazdej
- 0zasu Wiazama dostarczone] partit

- staloscl objetoser
- obecnosar mudek
2 Badanie krmszwa

- skladu z1amowezo PN-B-06714-15[13] kazde) dostarczone; partu
- kszraltu mam PN-B-06714-16[16)] kazdej dostarezons) partu
- zawartos¢ pylow muneralnyeh PN-B-06714-13[14) kazdej dostarczone) partu
- ZAWarfoicl ZiniecTyszczen
obeych PN-B-06714-12[13)] kazdej dostarczonej parm
- wilgomozar PN-B-06714-13[17] bezpotrednio przed uzveiem
przy rozpoezecu robot oraz w
.3 Badanie wody PN-B-32250[24) przvpadku stwierdzenia
zanieczvizozen
1.4 Badanme dodatkow Instrukeya ITB 206777 [43]
1 domeszek
2 Badanmia muezzank betonows;
- urabialnosa przy rozpoczectu robot
- konzystene PN-88B-06250 8] przy proj.receptyt Q razy na
PN-B-06280 zmiane roboeza
- ZAWANTOSC1 POWISNZI W przy ustalaniu recepry oraz 2 razy
mueszance betonows; ra znuane robocza
3 Badama betonu przv  ustalamu  recepty oraz po
3.1. Badanme wytrzmmalosa PN-383B-06230 [8)] wykonanm kazdej partu
na sciskame ns probkach betonu
3.2 Badama mem:zezace PN-B-06261 [10] w przypadkack techmerme
betonu w konsouken PN-B-06262 [11] uzazadmonych
r ustalamm recepry.d razy ow
3.3 Badante nazakliwoier 0 [8] czasie wykonywania konstrukept ale
nie rzadme) mE oraz oma S000m’
beronu
przv ustalanm recepty 2 razmv w
3.4 Badanie odpomoscl na ezasie wyvkenywama  konstrukejr
d=nalamie nnozu ale me rzad=lej niz raz na 5000 o

PN-B-06230 [ betonu

o

przv ustalamu recepryd razv ow
3.3 Badame przepuwszezalnosar czaze wykonywama konstrukep ale
wody ne rzadzme) mz raz na 3000 m

betonu



6.6. Kontrola izolacji §cian przepustu

[zolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnodci z
wymaganiami punktu 5.8. w zakresie:

- jednolitosci i ciaglosci powloki na powierzchni studni/$ciany,

- liczby potozonych warstw izolacji,

- grubosci powloki izolacyjne;.

6.7. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami
instrukeji wykonania przepustu dostarczonej przez producenta, zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami punktu 5.9.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

- wlasciwosei materiatéw (gruntdw) uzytych do wykonywania zasypki.

- dokiadnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wplywajacej na nalezyta stabilizacje
dolnej czgsci przepustu, z uwzglednieniem dopuszczalnej grubosci warstwy oraz wskaznika
zageszezenia gruntu,

- prawidlowosci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych
grubosci warstw oraz wskaznika zaggszczenia gruntu,

- poprawnosci wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim
otoczeniu przepustu, ze zwroceniem uwagi na nie uszkadzanie konstrukcji przepustu i jego
powloki ochronnej, powierzchni wykonywanej zasypki,

- niezmiennosci wymiardw 1 polozenia przepustu pod wplywem dzialania zasypki.

6.8. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow 1 wylotow nalezy kontrolowaé¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows.

6.9. Dopuszczalne odchylki montazu konstrukeji przepustu

- maksymalne przemieszczenie lub ugigcie miejscowe rury przepustu - A< 0,02 $rednicy

- maksymalna réznica rzgdnych wlotu i wylotu w stosunku do poziomu projektowanego A=
+1 cm

- maksymalna réznica usytuowania wlotu i wylotu przepustu w stosunku

do usytuowania projektowanego A= +5 cm (w kazdym kierunku)

- maksymalna réznica wymiaréw fundamentu w stosunku do wymiaréw fundamentu
projektowanego A= +5 cm

- maksymalna réznica wymiaréw $cianki oporowej zelbetowej w stosunku

do wymiaréw projektowanych A=+1 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne™ pkt
7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

- 1 m (metr) wykonanego przepustu,

- 1 szt. (sztuka) wykonanej $cianki oporowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB-D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ p.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg
p.6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu



Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu,

- przygotowanie podtoza, w tym wykonanie fundamentu z kruszywa,

- zmontowana konstrukcja stalowa przepustu,

- wykonanie izolacji gurtéw i Scianki oporowej przepustu,

- zasypka.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na
wiasny koszt. Odbior jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6.
STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB-D-M-00.00.00.
» Wymagania og6lne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- przygotowanie podloza, w tym wykonanie fundamentu z kruszywa,

- montaz przepustu,

- wykonanie zasypki z zaggszczeniem zgodnie z instrukcja producenta, dokumentacja
projektowa oraz STWIORB,

- umocnienie sciany czotowe wlotu i wylotu,

- uporzagdkowanie terenu,

- wykonanie pomiarow i badan wymaganych w STWIORB.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-01080

2 PN-B-03264

3. PN-B-06250

4 PN-B-06251

) PN-B-06712

6 PN-B-11104

7 PN-B-11111

8. PN-B-11112

9. PN-B-11113
10 PN-B-14501
8 PN-B-19701
12. PN-B-23010
13. PN-B-24620
14 PN-B-32250
15. PN-C-96177
16 PN-M-82006
17 PN-M-82054-03
18 PN-M-82054-09
19 PN-S-02205
20 BN-70/6716-02
21. BN-88/6731-08
22, BN-68/6753-04
23 BN-90/6753-12
24, BN-77/8931-12
10.2. Inne materialy
25
26
27
28

Kanuen dla budowmenva 1 drogownictwa. Podzial 1 zastosowanie wg
wlasnosa fizvezno-mechameznych

Konstrukcje betonowe. zZelbetowe 1 sprezone Obliczema statvezne 1
projektowanie

Beton zwykly

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techmczne

Kruszywa nuneralne do betonu

Matenaty kanuenne Brukowiec

Kruszywo muneralne. Kruszywo naturalne do nawierzchm drogowyeh Zwir 1
mieszanka

Kruszywo nuneralne. Kruszywo lamane do nawierzehni drogowych
Kruszywo nuneralne. Krnuszywo naturalne do nawierzchm drogowveh. Piasek
Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. wymagama 1 ocena zgodnosci
Domueszki do betonu. Klasvfikacja 1 okreélenia

Lepiki. masy 1 roztwory asfaltowe stosowany na zimno

Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

Podkladki okragle dokladne

Sruby. wkrety 1 nakretki. Wlasnoser mechaniczne srub 1 wkretow

Sruby. wkrety 1 nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagama 1 badama

Matenaty kamienne. Kamuen lamany

Cement. Transport 1 przechowywanie

Asfaltowe emulsje katnonowe do 1zolacyt przeciwwilgociowych

Masa dyspersyna asfaltowo-gumowa

Oznaczante wskaznika zageszczenia gruntu.

Katalog1 producentow przepustow z blach falistych.

Zalecenmia  projektowe 1 technologiczne dla  podatnych  konstrukep
mzynterskich z blach falistych. IBDIM. Znugrod 2004.

Instrukeja techmezna GUGIK _.O-1 Ogolne zasady wvkonvwama prac
geodezyinych

Instrukeja techmezna GUGIK L.G-3 Geodezyna obsluga mwestveyt”
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét elektrycznych wykonywanych w ramach projektu budowlanego - branzy
elektrycznej w zakresie:

- robot zwigzanych z demontazem istniejacego przytacza napowietrznego do budynku
331i
- robot zwigzanych z budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego do budynku
331

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu i
odbiorze instalacji elektrycznych i obejmuja:

— demontaz istniejacych przewodow linii napowietrznej nn
— transport zdemontowanych elementow;
— utylizacja / unieszkodliwienie / oddanie wlascicielowi pozyskanych
materialow:
— zakup 1 transport materialdw na miejsce wbudowania (transport opisano
w pkt. 4 niniejszej specyfikacji);
- budowg linii kablowych nn 0,4 kV:
e zalicznikowej linii zasilajacej (przylacze elektroenergetyczne) YKY 4x16
mm? od projektowanego zlacza kablowo - pomiarowego do istn. budynku
3314
— wykonanie polaczen 1 uruchomienie instalacji, wykonanie niezbg¢dnych
pomiardw oraz dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupelnieniami nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

1.4 OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé



z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng i postanowieniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do obowiazkow Wykonawey nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed przystapieniem do robot - ,.Programu
Zapewnienia Jakosci”, w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
projektem 1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Program Zapewnienia Jakosci powinien w szczegdlnosci zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy. sposdb prowadzenia robot,
organizacje ,.ruchu” na budowie, egzekwowanie BHP w trakcie wykonywania
robdt;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie zawodowe;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi  oraz  wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

— sposob 1 procedur¢ kontroli wewngtrznej podczas dostaw materialow,
sprawdzania i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robot;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania elementow
robot;

— sposdb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom Inwestora;

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane urzadzenia, kable, stupy oswietleniowe, oprawy, osprzet, przewody,
materialy pomocnicze itp. musza odpowiada¢ wymogom Polskich Norm lub Norm
Branzowych.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ $wiadectwo jakosci (atesty) i
certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,CE”.

Wszystkie materialy muszg by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ gwarancje producentow.
W miar¢ mozliwosci nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby pochodzenia polskiego. Jezeli
polskie materialy i wyroby nie spelniaja wymaganych projektem cech Iub sg
nieodpowiednie jakosciowo, nalezy stosowa¢ materialy pochodzenia zagranicznego, ale
spetniajace te wymogi oraz posiadajace certyfikaty jakosciowe i aprobaty techniczne.
Wykonanie robdt powinno by¢ zadowalajace i gwarantowanej jakosci oraz wykonane z
materialow (gdy, nie podano szczegdtowych wymagan) dobrego handlowego gatunku.
Wykonawca jest zobowiazany udowodni¢ jako$¢ kazdego materialu i wyrobu uzytego do
wykonania robot. Takie dowody to: atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,.CE™.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w trakcie realizacji robot odrzuci¢ kazdy
material niezgodny ze ST lub Polska Norma. Materialy przeznaczone do wbudowania
podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z projektem budowlanym.
Linie kablowe

— linie kablowe wykona¢ kablami typu YKY 4x16mm® ukladanymi w rowie
kablowym zgodnie z projektem budowlanym:



3. SPRZET

Roboty przewidziane do wykonania moga by¢é wykonane recznie i mechanicznie przy
uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca przystepujacy do robdét budowlanych dla zagwarantowania wlasciwej jakosci
robot powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

—  zuraw samochodowy 5-6 t;

— samochdd dostawczy 0.9 t;

— samochdd skrzyniowy do 5t;

— ciggnik kotowy 55-63 Kw:

—  przyczepa do przewozenia kabli do 4t;

—  przyczepa dluzycowa;

-~ samochod samowyladowcezy:

— podnos$nik  montazowy  samochodowy  hydrauliczny (z  platforma
1 balkonem);

— spawarka transformatorowa;

—  zageszczarka wibracyjna spalinowa;

—  zespolu pradotworezego trojfazowego, przewoznego 20 kVA:

— elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi dla
danego asortymentu materialow przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
przystepujacy do budowy o$wietlenia powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego:;

- przyczepy dluzycowe;;

— samochodu dostawczego;

-~ samochodu samowyladowczego;
—  przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukltadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworcg dla poszezegdlnych materialow i elementow oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

Kable nalezy transportowa¢ samochodami skrzyniowymi w pakietach fabrycznych
z zastosowaniem odpowiednich podkladek i mocowan uniemozliwiajacych przemieszczanie
si¢ tadunku.

Inne elementy — wielkogabarytowe — jak np. stupy przewozié¢ samochodami skrzyniowymi z
przyczepa dluzycowa w opakowaniach producenta z zabezpieczeniem przez nadmiernymi
drganiami i wstrzasami. Slupy podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
przewroceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu, zaladunku i rozladunku
przestrzegac¢ zalecen wytworcow.

Materiaty drobne — transportowa¢ samochodami dostawczymi.

W czasie transportu, zatadunku i rozladunku oraz skladowania materialow, aparatury
i urzadzen zwroci¢ uwage, aby nie narazi¢ ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, ich zgodnosé
z Projektem Budowlanym, Specyfikacja Techniczng obowigzujacymi normami oraz
uzgodnieniami i zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty.

5.1 Rozbiorki

Uzyskane podczas rozbidrek elementy nie nadajace sie do ponownego wykorzystania (po ich uprzedniej ocenie
i zakwalifikowaniu przez Nadzor Inwestorski i Wlasciciela sieci) stanowia wlasnosé Wykonawey robét, ktory
wywiezie je na wysypisko, podda utylizacji lub przekaze do unieszkodliwienia przedsiebiorstwom
posiadajacym stosowne uprawnienia w tym zakresie ponoszac wszelkie koszty z tym zwiazane. Wykonawca
Jjest zobowiazany przedstawi¢ protokot utylizacji zawierajacy dokfadne informacje o utylizowanym materiale
(m.in. ilo$¢ sztuk, kilogramys, itp.).

Ponadto nalezy uwzgledni¢ koszty transportu odzyskanych materialow z rozbiérki na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego lub Wlasciciela.

5.2 Zakup i transport materiatlow na miejsce wbudowania

Transport materialdw i1 urzadzen opisano w punkcie 4 niniejszej S.T.

5.3 Wyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe tras kabli oraz jej trwafe i
widoczne oznakowanie w terenie kotkami osiowymi

Nalezy ustalic¢ stale repery.

5.4 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gltebokosci  wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopdéw waskoprzestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ normom. Wykop rowu
pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposOb zapewniajacy ich statecznosé.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy
dokona¢ gruntem z wykopu, bez =zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 ecm 1 zageszczaé ubijakami



recznymi lub zaggszczarka wibracyjna. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby
nie spowodowac¢ uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy
po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢é na miejsce
wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.5 Uktadanie kabli nn

— glebokos¢ utozenia kabli nn 0,4kV- 0,7 m;

— minimalna temperatura otoczenia i temperatura ukladanego kabla wynosi 0°C,
ukladany kabel powinien by¢ odwijany z gdrnej czesci bebna kablowego
zawieszonego na sztywnej osi metalowej umieszczonej w otworze
bebna i zaopatrzonej w kolnierze uniemozliwiajgce przesuwanie si¢ bebna
wzdluz osi; 0§ metalowa powinna by¢ utozona poziomo i podparta z obu stron
podporami metalowymi ustawionymi na utwardzonym podlozu;

— kable uklada¢ na warstwie piasku o grubosci warstwy 0,1 m: takg sama
warstwa piasku kabel przysypa¢; nastgpnie 0,15 m warstwg gruntu rodzimego i
ostoni¢ na calej dlugosci pasem folii z tworzywa sztucznego grubosci min. 0,5
mm i szerokosci 0,3m w kolorze niebieskim;

— promien zgigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od zalecanej przez
producenta kabla;

—  kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu nie mniejszym niz 3%
dtugosci wykopu;

— w miejscach skrzyzowan z instalacjami obcymi kable chroni¢ rurami
ostonowymi zgodnie z planem zagospodarowania terenu;

— wykona¢ uziemienie linii kablowych w odlegtosci nie wigekszej niz 200m oraz
koncow linii kablowych poszezegdlnych obwodow lub odgalezien (opornosé
uziemienia ma by¢ mniejsza od 30Q);

5.6 Oznaczenia kabli

Linie kablowe oznakowa¢ na calej dlugosci za pomocg trwalych oznacznikow
z tworzyw sztucznych mocowanych na kablu w odstgpach nie przekraczajacych S5m
1 w miejscach charakterystycznych takich jak zakrety, konce przepustow.

Na oznacznikach kablowych opisac:

— napigcie nominalne sieci,
— typ 1 przekroj kabla,

—  kierunek,

- rok budowy linii,

— nazwe wlasciciela.

5.7 Zakonczenia kabli

W celu zakonczenia kabli w izolacji z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe
0,6/1kV w warunkach wnetrzowych i w warunkach napowietrznych stosuje si¢ zakonczenia



bezglowicowe. Warunkiem koniecznym bezgtowicowego zakonczenia kabli o izolacji z
tworzyw sztucznych jest zabezpieczenie kabli przed wnikaniem do ich wnetrza wody i1
skroplin. Niektore ze stosowanych metod zakanczania kabli 1 przewodow:

glowkowy- koniec zyly wielodrutowej jest ocynkowany:

sworzniowy-oczko wygiecie drutu w ksztalcie oczka w kierunku dokrecania
Sruby;

koncowkowy — zacisnigcie lub zalutowanie specjalnej koncowki na koncu zyty
kabla lub przewodu;

formowanie koncowek bezposrednio na zyle kabla lub przewodu.

Zasady doboru, budowy i montazu osprzetu kablowego sa zawarte w katalogach i
instrukcjach producentéw dla danego typu kabla.

5.8 Polaczenia elektryczne kabli i przewodow

W celu wykonania prawidlowego potaczenia zakonczenia kabla nalezy:

powierzchnie stykajacych si¢ elementow toréw pradowych oraz przekladek 1
podkladek metalowych przewodzacych prad dokladnie oczysci¢ i wygladzic;
zanieczyszczone powierzchnie stykow pokryte powloka metalowa ogniowa lub
galwaniczng (rozlaczniki, zaciski w stacji transformatorowej) nalezy tylko
zmywac odczynnikami chemicznymi i ewentualnie szlifowac pastg polerska;
powierzchnie styku zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows;
polaczenia wykona¢ $rubami, spawaniem lub w inny sposob okreslony
w projekcie technicznym;

Sruby, nakretki i podkladki stalowe maja byé pokryte galwanicznie warstwa
metaliczna;

wszelkie polaczenia w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.9 Proby pomontazowe

Po zakonczeniu robot montazowych (lecz przed podaniem napiecia) wykonaé ogledziny
urzadzen i wykona¢ proby pomontazowe w zakresie technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robot.

6. KONTORLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materialow odpowiedniej jakosci;
ustalenie i przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania
materialow, ktore zagwarantuja zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do
planowanych robot;

okreslenie, i uzgodnienie takich warunkoéw dostaw aby mogla by¢ zapewniona
rytmicznos¢ robot;



— prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materialow.

Kontrola jakosci materialow

— wszystkie materialy uzyte w trakcie budowy musza posiadaé atesty fabryczne
lub $wiadectwa jakosci wystawione przez producenta oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR:

Kontrola jakosci robot

— polega na sprawdzeniu instalacji w zakresie:

e prawidlowego ulozenia kabli w rowach kablowych (trasa linii, falistosc,
odlegtosci, promienie na zalamaniach trasy kabli, lokalizacja
oznacznikow, ulozenie przepustow, podsypka);

e poprawnego montazu elementow sieci;

e kompletnosci wyposazenia;

e braku widocznych uszkodzen;

e nalezytego stanu izolacji;

Badania 1 pomiary pomontazowe

— polegaja na sprawdzeniu instalacji w zakresie:

e zgodnosci zastosowanych urzadzen z projektem (lub ustaleniami z
[Inwestorem);

¢ badania cigglosei zyl;

e pomiaru rezystancji izolacji;

e badania linii kablowych;

e skutecznosci ochrony od porazen;
e pomiaru rezystancji uziemienia;

Dokumentowanie wynikow pomiarow i badan

Wszystkie pomiary 1 wyniki badan musza zosta¢ opracowane na odpowiednich
formularzach 1 podpisane przez przedstawicieli wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Operatu Kolaudacyjnego Robdt.
Sporzadza si¢ je w dwoch egzemplarzach — oryginal dla Zamawiajacego i kopia dla
Wykonawcy. Atesty materialdw musza by¢ przechowywane przez wykonawce i
przedstawiane przy odbiorach robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego stanu zakresu robot oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow. Obmiar obejmuje roboty objete projektem



oraz dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie
trwania robot pomigedzy Wykonawea 1 Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obmlary
sporzadzone beda przez Wykonawce, zapisane w Ksigzce Obmiarow i
uzgodnione z Inspektorem w ustalonym trybie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé
z dokumentacja kosztorysowo-techniczng w celu okreslenia roznic w ilosci robot.
Jednostkami podstawowymi obmiaru robdt sa:

m - metr;
szt. - 1los¢ sztuk;
kpl. - komplet robét;

8. ODBIOR ROBOT

Odbi6r robot powinien by¢ dokonany w terminie do 7 dni po zgloszeniu przez Wykonawce
(wpisem do Dziennika Budowy) gotowosci do odbioru. W przypadku prawidlowego
wykonania robdt, uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw oraz
skompletowaniu calej dokumentacji powykonawczej, co musi by¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajacy sporzadza i podpisuje Protokdl Odbioru
Robot. W protokdle nalezy potwierdzi¢ prawidlowe i1 terminowe wykonanie robotw calosci
lub ich czgdcei. Pozostate roboty, w ktérych stwierdzono usterki i
niedociagni¢cia powinny by¢ ujete oddzielnie. W stosunku do tych robot nalezy ustalié:

— sposob 1 termin usunigcia usterek na koszt wykonawey;
—  zakres potracen za wady trwale;

W przypadku, gdy po dokonaniu przegladu odbierajacy stwierdzi wystgpowanie zbyt duzej
ilosci usterek 1 niedociggnigé powinien ustali¢ termin nastepnego odbioru po usunigciu ich
przez Wykonawce 1 ponowne zgloszenie przez niego gotowosci do odbioru. Za date
zakonczenia robot uwaza si¢ date¢ powiadomienia Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. ze roboty sa gotowe do odbioru. Dokumenty wymagane przy odbiorze:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami
w trakcie wykonywania robot (dokumentacja powykonawceza);

—  Dziennik Budowy;

— dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot;

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow:

—  protokoly czesciowych odbiordw robot (wezesniejszych zakresow robot);

—  protokoly badan i pomiarow;

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow:;

— dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen:

— dokumentacje techniczno- ruchowe urzadzen:

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym w



punkcie 1.3 niniejszej ST w oparciu o odbidr faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz
oceng jakosci robot i oceng jakosci uzytych materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty wykonania instalacji elektrycznych winny by¢ prowadzone zgodnie z
aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami, sztukg budowlana i przepisami BHP.






UMOWA (wzér)

zawarta W dniu .......c.oeeeeeieeirinns w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewodztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewodzkich z siedzibg w Zielonej Gorze, al.
Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawta Tondera - Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze

Dziatajacego na podstawie uchwalty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 27
grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w
Zielonej Gorze

przy kontrasygnacie
Elzbiety Pietraszynskiej — Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych — Gléwnego Ksiegowego
dziatajacej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego

a

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

zwane dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego  postepowania 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego

o wartosci szacunkowej do 5548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-47/2019) zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieri publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2018 ., poz. 1986 z pdzn. zm.), strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1.Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do
oddania do uzytkowania przewidzianego umowa obiektu liniowego, pod nazwa;

»Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule”

opisane dokumentacjg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreSlonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub robotami
budowlanymi”.

2.Na umowe skiadajg si¢ nastepujace dokumenty, ktore stanowig jej integralng czes¢ i bedq
interpretowanew nastepujacej kolejnosci:

umowa zwana réwniez kontraktem

Opis przedmiotu zamdwienia

dokumentacja projektowa

STWIORB;

oferta Wykonawcy;

harmonogram rzeczowo-finansowy;

~® o0 oUW



g. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
h. polisa OC.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpozniej w terminie 7 dni od
podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sig do rozpoczecia roboét nie pozniej niz 15 dni od daty przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne zgloszenie przedmiotu
umowy do odbioru koricowego zgodnie z § 11) ustala sie do dnia 10.09.2020 r.

WYNAGRODZENIE
§3

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedlug zasad okreslonych w formularzu cenowym, na
L L T zt

(STOWIIE. ..eevciietei et b ettt s s sa st zt),

82 POaakIen VAT WWE covmaamua i v i, zt
kewota DU oo zt

(SIOWNIE: ..ot bbbt zt).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu
cenowym, ktore bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym
metodg kalkulacji uproszczone;.

3. Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przediozy
Zamawiajgcemu szczegolowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny
odpowiednio dla tych naktadow: robocizny, materialow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i
transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogolnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycii
formularza cenowego Wykonawcy. Cena kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg
kalkulacji szczegotowej musi by¢ réwna cenie tej pozyciji z formularza cenowego z oferty.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie, 0 ktorym mowa
w § 3 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom, zgodnie z postanowieniami ust. 6.

6. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowiagzany jest przedstawi¢ i wykazaé Zamawiajacemu na pismie wplyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia,
ktéra powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktérych wynikajg zmiany



oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana
wyltacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robot budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

8. Zaliczki moga obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcow bioracych udziat w realizacii
czesci zamdwienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego
robot | formularza cenowego zawierajgcego wykonane roboty, na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejna zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
biorgcemu udziat w realizacji czesci zaméwienia, za ktéra zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnieS¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148
ust.1 i 2 ustawy - Prawo zaméwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot
zabezpieczenia zaliczki nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
diuzszy niz okres realizacji robot objetych zaliczkg + 1 miesiac.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§ 4

Zamawiajacy zobowiazuije sie do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu
Zamawiajacego i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie_do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci zgodnie z
a) dostarczong przez zamawiajgcego STWIORB;
b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacig;
c) technologig okreslong w dokumentaciji technicznej;
d) zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;j;
e) przepisami prawa;
f) zasadami sztuki budowlanej;
g) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;
h) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;




1.

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z pelng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie
terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjg
zmowienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekow;

4) przerwania robét na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych
robét przed ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robét zanikowych; Jezeli
Wykonawca nie dopelni powyzszego obowigzku zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz <z  dokumentami
pozwalajacymi na oceng prawidiowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru;

7) Wykonawca bedzie przedktadat skorygowane harmonogramy rzeczowy i ptatnosci w kazdym
przypadku kiedy poprzednie harmonogramy stang sie niespojne z faktycznym postepem robét
lub z zobowigzaniami Wykonawcy oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego

8) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru kofcowego zgodnie z § 11;

9) zawiadomienie odpowiednich organow o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;

10) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru korncowego;

11) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego

12) usunigcia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji
oraz rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokofach przegladow
gwarancyjnych;

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

14) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.;

15) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

16) pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjg
umowy. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje fotograficzng
drég, po ktorych planuje prowadzic transport materialow/sprzetu/surowcéw itp. niezbednych do
prawidiowego wykonania robot budowlanych,

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie roboét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

POLISA
§6

Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do niniejsze]
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakoriczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w
przypadku nieodnowienia polisy Zamawiajacy moze odstapic od umowy albo ubezpieczyé
Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie nie bylo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego



wykonania  umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o  ktérych  mowa
w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby
wykonujace czynnosci wskazane w formularzem cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie
Z jej przedmiotem oraz trescia.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie | samodzielnie
czynnosci powierzone imw zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcdw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowiazek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow oséb, o ktérych mowa w ust. 5, na
umowe o prace.

4. Po podpisaniu umowy, najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ oSwiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art.
271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spefniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawierat w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacie takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;



d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w Sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .
0 ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

7. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego
na podstawie przepiséw

o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 4) - za kazdg
osobe wobec ktdrej nie dopetniono obowiazku zatrudnienia na umowe o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

9. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotnikdw,
jezeli jest to zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami dotyczacymi
wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca
moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcow w rozumieniu ustawy o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP z
dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy
o$wiadczenia o:

1) posiadaniu waznych dokumentow uprawniajacych cudzoziemcdw do pobytu na terytorium RP oraz
2) dokonaniu zgloszenia cudzoziemcow do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika
z obowigzujacych przepisow,

w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci za
kary nafozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce, ze w przypadku
powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z
dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez waznych dokumentéw uprawniajacych do
pobytu na terytorium RP. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karna, o ktorej mowa w
w/w ustawie, w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za
poniesienie kosztow ich wydalenia, na warunkach szczegdtowo okreslonych w w/w ustawie.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§8
1. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajacego — w osobach:

.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy
............................................................ dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy — Prawo budowlane.

4, Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy

5 Wykonawca ma obowiazek przedktada¢ w formie pisemnej Zamawiajacemu aktualne dokumenty
potwierdzajgce, ze osoby uczestniczgce w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.



6.  Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani sg do uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym wstepu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia
srodkow ochrony osobistej niezbednych do spetnienia wymogow BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen Wykonawcy w zakresie
realizowanej umowy z wylgczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktory
wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osdb, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomic na
piSmie Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zmiany te nie wymagajq aneksu do umowy.

11. Zamawiajgcy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym
do jej prawidiowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, przez co rozumie sie takze
zadanie Inspektoréw Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§9.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng
zgodg Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastgpujgcych czgsci
zamoOwienia:
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3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu
wykazujac spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez
Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 14 dni od daty przediozenia propozycji, wylacznie wtedy, gdy nowo wskazany
podwykonawca bedzie spetniat warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania
0 zamdwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktoregokolwiek
podwykonawcy, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z
czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreSlonych w tej umowie |ub
wskazaniem cze$ci dokumentacii, ktorej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:
1) okreslenie stron, pomigdzy ktdrymi jest zawierana;
2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robot, ktore nie
moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robot wskazanych w ofercie
przetargowej Wykonawcy;



3) wysokos¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowe;
Wykonawcy,

4) W przypadku wystapienia szczegdlnych okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie procedury zamowien publicznych, a ktére spowodowaly, ze Wykonawca nie ma
mozliwosci zawarcia umowy z Podwykonawca na warunkach okreslonych w punkcie. 21 3
dopuszcza sie odstgpienie od zapisdéw ust.7 w zakresie punktu 2 i 3. Warunkiem
dopuszczenia odstgpienia wymienionego jest przedtozenie przez Wykonawce Umowy o
Podwykonawstwo wraz z nastepujgcymi dokumentami:

(a) opis okolicznosci utrudniajgcych zawarcie umowy z podwykonawcs,

(b) oSwiadczenie Wykonawcy, ze zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wynikajacej z
koniecznosci zaptaty réznicy wynikajacej z rownicy pomiedzy ceng jednostkowa w jego ofercie,
a ceng jednostkowa wynikajaca z oferty podwykonawcy oraz zobowigzuje sie do zaplaty tejze
roznicy podwykonawcy,

(c) oswiadczenie Podwykonawcy, Ze wyraza zgode na przejecie catosci odpowiedzialnosci za
zaplate roznicy pomiedzy ceng jednostkowa w jego ofercie, a ceng jednostkowg wynikajaca z
oferty Wykonawcy przez Wykonawce i tym samym zwalnia Zamawiajgcego z fej
odpowiedzialnosci.

5) zapis: ,Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia odpowiedzialnosci wobec

podwykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z roznicy cen Jednostkowych z oferty

Wykonawcy, a cen jednostkowych w umowie podwykonawcze]."

6) okresla¢c wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia robét zgodnie z przedmiotowg umows;

7) termin realizacji robét nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

8) sposob odbioru robét oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z
niniejszg umows;

9) do umowy nalezy dolaczy¢ kosztorys cenowy, z ktdrego wynika warto$¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilo¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie
pisemnej w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a w
szczegolnosci w przypadku:

1) niespelniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy  podwykonawczej,
okreslonych w ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuije realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie
zostalo zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowsg dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
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podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zlecié
podwykonawcy przystagpienia do realizacji zadania.

W przypadku zgloszenia zastrzezen iflub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane uwzgledniajacego w calosci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia
ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okre$lonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajaceqo.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajgcemu
kopie tej umowy po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okre$lonych w umowie z podwykonawca,
jednakze nie diuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi
dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest
diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w
czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zaptaty
tego wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego
Zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbior zafakturowanych robét, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen
jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca. W przypadku gdyby
ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego
zlozonego przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w
terminie 5 dni od dnia doreczenia pisma oraz do zloZenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie
nalezne podwykonawcy zostalo zaptacone lub roszczenie o zapfate wynagrodzenia wygasto z
innych powoddw.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zapfaty.



19. W przypadku dokonania bezpo$redniej zapfaty podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote

20.

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Obowigzek przediozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz
50 000 zt oraz o wartosci ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

21.Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie

podwykonawcy Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢. Przerwa taka
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajacemu kopie

23.

faktur prawidiowo ztozonych i przyjetych, dowodéw zaplaty, protokotéw odbioru wraz z
formularzami cenowymi, ktére wynikaja z umow zawartych pomiedzy Wykonawca, a
podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 9 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;
2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zamowienia na roboty budowlane, przy czym

dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej  z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT CZESCIOWY
§10

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakoriczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wskazane;
czesci przez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét.

ODBIOR ROBOT KONCOWY
§ 11

. Za date zakoriczenia robot (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date skutecznego

pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego
pod warunkiem odbioru robét przez Zamawiajacego protokotem odbioru robét bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotaczyc:

1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowg w
technice wielobarwnej;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan, a w szczegolnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem,;
5) oSwiadczenie kierownika budowy:



10.

a) o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng oraz warunkami pozwolenia na budowe (zgloszeniem/ zezwoleniem na realizacje
inwestycji drogowej) oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.
6) rozliczenia calej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na nosniku
elektronicznym np.: ptyta CD lub pendrive itp.
Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje
bezskutecznoscig zawiadomienia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bezskutecznosci zawiadomienia, o ktorym mowa
w ustepie poprzedzajgcym Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia nowego zawiadomienia o
gotowosci do odbioru robét — po uzupefnieniu brakdw. Za date zakonczenia robét , o ktérej mowa
w ustepie powyzej uznany bedzie dzien prawidlowego zgtoszenia do odbioru.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koncowego robot w terminie do 14 dni od
daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru korcowego.
Przedmiotem odbioru robdt bedg elementy wyszczegdlnione w szczegblowej specyfikaci
technicznej.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢é Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej
sytuacji date zakoriczenia robét przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej.
b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  moze zatrzymaé odpowiednio
wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego do
czasu prawidtowego wykonania robét przez Wykonawce;
¢) moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
stosownie do utraconej wartosci  w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozZliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze odstapic od umowy lub Zada¢ wykonania
przedmiotu umowy ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie. W przypadku usunigcia wad datg zakoniczenia robét bedzie data
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunigciu wad, pod
warunkiem ze wady beda faktycznie usuniete.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usunaé wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie
data, w ktdrej Wykonawca zastepczy usunat wady.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce cato$ci robot budowlanych
skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakoniczenia robét i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2.
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Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzgdza protokdt odbioru koficowego robot. Podpisany protokét odbioru koricowego
robot bez uwag istotnych jest podstawg do dokonania kofhcowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru korncowego robot.

Wykonawca w peinym zakresie odpowiada za poprawno$¢ przygotowanych dokumentow
odbiorowych, okreslonych w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. W celu unikniecia watpliwosci Strony
zgodnie postanawiajg, ze wszelkie konsekwencje w tym rowniez ewentualne kary natozone przez
Wojewddzki lub Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z powodu stwierdzenia nieistotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, jezeli to odstepstwo nie zostato zaznaczone
przez projektanta w projekcie budowlanym wynikajace z nieprawidiowosci w dokumentach
odbiorowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

Wybor Wykonawcy zastepczego o ktorym mowa w ust. 9 i 15 powyzej zostanie dokonany wedtug
kryteriow przyjetych przez Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode. Cena, za ktora
Wykonawca zastepczy wykona zlecone mu prace nie bedzie kwestionowana przez Wykonawce,
€0 przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza.

WIERZYTELNOSCI
§12

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,

sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynno$ci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich czionkow konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczer wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnosciq bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.



ROZLICZANIE FAKTUR
§13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi i fakturg koricowa na
podstawie odpowiednio zataczonego protokotu odbioru robét czesciowych i protokotu odbioru robét
koncowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementow robdt, sprawdzonego przez
inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Rozliczenie koricowe robot nastapi fakiurg koncowg wystawiong w oparciu o protokot odbioru
koncowego robot, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych
robét (formularz cenowy) sporzgdzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczony do faktury protokot odbioru koncowego musi byé¢
sprawdzony przez inspektora nadzoru | zatwierdzony przez Zamawiajacego.

3. Warunkiem zapfaty faktur w tym rowniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie
wszystkich ptatnosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez
Wykonawce do faktury o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow wszystkich naleznoéci z tytutu wykonanych robét wraz z dowodami potwierdzajacymi
te zaptate. Powyzsze oswiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcow. Wzory
oSwiadczen stanowig zataczniki do opisu przedmiotu zamowienia.

4. Za dowody potwierdzajace zapltate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy
uzna, potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcdw prawidlowo wystawionych
i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wplywu) wraz z potwierdzeniem
dokonania zapfaty. Faktury winny okre$lac zakres rzeczowy wykonanych czesci zaméwienia wynikajacy
z uméw o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z
wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo
Wykonawca wypelni zestawienie faktur i dokonanych platnosci dla podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow zgodnie z tabela, ktorej wzdr stanowi zatgcznik do opisu przedmiotu zamoéwienia.

5. W przypadku uregulowania platnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaplate bedzie
pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust4 Zamawiajacy
wstrzyma zaplate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce
odsetek za opoznienie.

7. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty
doreczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

8. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaplaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia
wobec Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy
wobec podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

9. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

10. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

11. Faktury VAT bedg wystawiane na :
Wojewodztwo Lubuskie, Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gérze, al. Niepodlegtosci 32,

65 - 042 Zielona Gora, NIP: 973-05-90-332

12. Adres, na ktory nalezy przystac faktury VAT:
Zarzad Droég Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.
13. Faktury elektroniczne mozna przestac przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https:/fefaktura.gov.pll).
Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Gorze:
TYP numeru PEPPOL - NIP,




w

Numer PEPPOL: 9730010122,
skrocona nazwa skrzynki: ZDWZG.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 14

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, polecac

Wykonawcy dokonywanie takich zmian jakosciowych i iloSciowych, jakie bedg niezbedne dla
wykonania przedmiotu umowy,
a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszyc¢ ilos¢ robét objetych formularzem cenowym:;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym, a ujete w dokumentaciji projektowej;
4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji
technicznej lub opisach przedmiotu zamowienia.
Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2 bedzie pisemna akceptacja
Zamawiajgcego.
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoly koniecznosci.

. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek

mierze umowy, jednak skutki tych polecer mogq stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami § 15.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

Wykonanie robét budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze robdt, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia
odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku ktérego doszio do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji
przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych
robot od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub
wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot, a wartoS¢ wszystkich takich robot w
ramach umowy nie przekracza tacznie 50 % wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce
do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu konieczno$ci
wykonania tych robot.

Wykonawca ma obowigzek pod rygorem odmowy platnosci za wykonane roboty w ilosci ponad
100%, pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zrealizowaniu 100% ilosci poszczegoinych pozycji
przedmiarowych formularza cenowego (zatacznik do umowy). Kontynuacja robét powyzej 100%
losci przewidzianych w formularzu cenowym rob6t wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ptatnosci na podstawie faktur czesciowych za wykonane
roboty w poszczegolnych asortymentach robot okreslonych w formularzu cenowym do 100%
przewidywanej ilosci. Wszystkie nalezne platnosci przekraczajace 100% ilosci przedmiarowych,
zostang ujete w koncowym rozliczeniu (w ostatniej ptatnosci po zbilansowaniu kontraktu), tj w
fakturze koricowe.

§15



1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym
zostanie przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.

2. Jezeli roboty wynikajace z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu
cenowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza
cenowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i
przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w formularzu cenowym, a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2,
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dia
materiatdbw,  sprzetu i  ftransporiu  dla  ktorych ceny nie  zostaly  okreslone
w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od S$rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu
opublikowanych
w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogolnie dostepnych wydawnictw) oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Nakiadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych,
a w przypadku robot dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych
ogdlnie stosowanych katalogow lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

4. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow,
sprzetu i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana.

5. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.

6. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawic
Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.

§16

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w
szczegolnosci ust.2 ponizej.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a) wystapienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie robét badz w znaczny
sposob je spowalniajgcy tj.. niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich
potwierdzenie Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mroz,
porywiste wiatry, opady deszczu (diugotrwale, przekraczajgce 6 godzin/dobe lub w ilosci
przekraczajacej 10mm/dobe), kleski zywiotowe (np.. powodz, huragan, trzesienie ziemi),
niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie
limitu Srodkow na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchéw i niewypatow wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich
usuniecia przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;



f) wydluzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosci usuniecia bledoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych
elementéw drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe,
przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang
inwestycja lub wprowadzenie robét zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych
warunkéw gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacii
projektowej badan geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza
nawierzchni zgodnie z zalacznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny  odpowiada¢  drogi  publiczne i ich  usytuowanie  (Dz. U.
z 1999 ., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robét
odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuija lub opézniajg
realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizj,

j) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania
wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
osob trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie
moZzliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

[) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z
wylonionym Wykonawca;

m) wykonania przewidzianych umowa robot budowlanych przed terminem umownym;

n) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwienn na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wplywa na
zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego;

0) wystgpienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robét;

p) uwarunkowania spofeczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przediuzania sie terminéw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas
robot;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych
wplyw na termin realizacji;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktore ujawnity sie w trakcie realizacji
zambwienia;

u) koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0sob przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub



wyksztatcenia na inne legitymujace sie do$wiadczeniem lub wyksztalceniem spetniajagcym wymaog
SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego
wykonywania przedmiotu umowy;

4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze

zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych

dotyczacych realizacji projektu.

5) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia,
zakresu robot, sposobu realizacji, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktore bylo nie do przewidzenia przez Strony umowy,
ktéremu nie mozna bylo zapobiec i ktéra ma wplyw na jej realizacje.

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartych przez Zamawiajgcego w wytycznych dotyczacych realizacji projekiu,
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
zamiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacii
projektowej,

e) realizacja robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych,
zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robot, ktére zostaly ujete w dokumentacji projektowej, a
nie zostaly uwzglednione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegoinosci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technologicznych

niz wskazane w dokumentacji projektowej w szczegolnosci w sytuaciji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zafozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

- w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacii lub obiektow infrastrukturalnych;

- koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie sie na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umoZzliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

i) wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo - wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowe;
badan geotechnicznych iokreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni
zgodnie z zatacznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z



dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz.430 z pbzniejszymi zmianami)
wymagajacych dodatkowych robét odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii
wzmacniajgcych podioze gruntowe;

konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub
dokumentaciji technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementow
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robot zamiennych badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizaci
zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdbw prawnych w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych
unikniecie kolizji;

wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robét;

zmiana zakresu robot w przypadku protestéw mieszkancow;

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzern obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang podwykonawcdw — podmiotow trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spelnienie warunkow udzialu w postepowaniu, pod
warunkiem, Zze kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spefnianie warunkéw w
zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zaméwienie publiczne;
zmiana zakresu robét / ilodci realizowanego przez podwykonawcow;

zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwiazanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
pod warunkiem, Ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze
spefnianie  warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie
postepowania 0 zaméwienie publiczne.

. Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
catkowitej podanej w ofercie, o ktorym mowaw § 3ustAtj. ..o, zt
SIONNES cvmuimnnnmnsraism ) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi w formie

JeZeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowg;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;



2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

3. Szczegolowe postanowienia dotyczgce warunkow wniesienia, przechowywania | zwrotu
zabezpieczenia okre$la art. 147-151 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form stosownie do przepisow art. 149 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego Wysokosci.

KARY UMOWNE
§18

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o kidrej
mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzieri zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okres$lonego
w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto, o ktorej mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzien
zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wartosci umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
okreslonych
w umowie — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.

5) z tytulu braku kazdorazowej zapfaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 z. W celu unikniecia
watpliwosci wskazuje sie, Zze przez podwykonawce rozumie sie zarowno podmiot wykonujgcy roboty
budowlane, jak i ustugodawce oraz dostawce.

6)w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie
z § 9 ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zi.

7) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii innej
niz okre$lona w pkt. poprzedzajagcym umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5
000,00 zt.

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 5
000,00 zt.

9) za kazda nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego w tym
takze na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkg
Zamawiajgcego/ Inspektora.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng z nastepujgcych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajgcego z
zastrzezeniem §19 ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto ,

2) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy
dzien zwloki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,



3) za zwloke w przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy
dzien zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwloke w zaplacie naleznos$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy o$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie
naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§19

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1)

8)

9)

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy. Uprawnienie to stosuje si¢
odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie
rozpoczaf robét w terminie okreslonym w § 2 ust.2.

Wykonawca przerwal wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy
Wykonawcy), a przerwa ta trwa dluzej niz 15 dni;

jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym,

Wykonawca wykonuje roboty bedgce przedmiotem umowy w sposob niezgodny z
dokumentacjg okreslajacg przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub umowa,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
znacznej czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé dokonania bezposrednie
zaplaty na sume wigksza niz 5% wartosci umowy,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca cafos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszej umowie moze

zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach
odstapienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. O$wiadczenie ztozone w inngj
formie niz pisemnej i/lub niezawierajgce uzasadnienia bedzie niewazne.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbtowe:

1)

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony,  z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robét w toku; protokot inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce



3.

3.

4.

10.

11

12.

4) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkéw finansowych w wysokosci
utraconej dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejskg lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu
winy Wykonawcy, utracone lub cofniete zostang przyznane srodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§20

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwaranciji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do
581 Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji wynosi ................ liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koncowego
robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) wdniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zadania
usunigcia wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwaranciji jako$ci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robot biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany
lub naprawy.

Zamawiajgcy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbidr gwarancyjny przed uptywem
terminu gwaranciji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust.2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwaranciji.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzielic zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W
takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia
zgody na wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac
decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przediozenia
dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia
urzadzen obcych Zamawiajacy powofa komisje w skiad ktdrej wchodzic bedzie zaréwno
Wykonawca, Inwestor i Zamawiajacy, ktérzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej
naprawy. W zaleznosci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy
lub od Inwestora naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§ 21



Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przediozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni
robocze przed datg rozpoczecia robét, jezeli wystapi koniecznos¢ opracowania takiego planu w
mys$| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osab,

2) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakiécenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robot budowlanych.

8) Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac teren budowy
i poinformowa¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru
korcowego robot.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakoriczeniu robét nie zostat uporzadkowany
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).



ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§23

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub podwykonawcow, w
szczegoblnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy
i Z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosic¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiekiow
inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§24

Wykopaliska, w szczegblnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznos$cig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$t
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajgcego .
OCHRONA SRODOWISKA
§25

. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie sciekow, substanciji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami").

. Wykonawca jest zobowigzany do przediozZenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji 0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore mogg
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z
zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§26

. W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacjg umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowaé postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.
. Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
. Wszelkie zmiany i uzupefnienia tresci umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane
wytacznie w formie pisemne;j.

PRAWA AUTORSKIE

§27

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejsze;
umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez koniecznosci
skladania dodatkowych oswiadczen, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.
z 2018 poz. 1191 z p6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub
odpowiednio calos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych
do korzystania z przekazanych utworow, w szczegoinosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone
do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow iinne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w
ust.2 .Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wtasno$c¢ wszelkich
egzemplarzy lub nosnikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.
. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w
catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,
wprowadzanie do pamieci komputera,
wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowe] eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolngj liczbie,
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udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

wielokrotne  wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub cafosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

4, Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreSlonych w ust2 moze
nastepowa¢ w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dziefami innych
podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektroniczne; i
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastagpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

1)
2)

przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

2. Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:
a

b.
c.
d.
e.

oferta Wykonawcy;

opis przedmiotu zamdwienia
harmonogram rzeczowo-finansowy
dokumentacja projektowa
STWIORB;

f. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

polisa OC;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA






